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DOCUMENTO

PE - 10

Fecha: 29-jun-15

Duración: 106 DIAS NATURALES

Licitacion No. LO-009J3B002-N33-2015 (API-ZLO-33-15) Inicio Obra: 07-ago-15

Obra: Fin Obra: 20-nov-15

C          O          N                    L          E          T          R          A CON NUMERO IMPORTE

1 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TURNO DIURNO. Semana 15.14 $10,831.96 $164,026.76

2
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO

DIURNO.
Semana 15.14 $8,597.39 $130,189.08

3
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO

DIURNO.
Semana 15.14 $8,597.39 $130,189.08

4

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "C" EN OBRA, TURNO

DIURNO. (Auxiliar del Jefe de Supervisión de obra civil "A”), turno

diurno. 

Semana 15.14 $6,021.96 $91,189.70

5

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "C" EN OBRA, TURNO

DIURNO. (Auxiliar del Jefe de Supervisión de obra civil "A”), turno

diurno. 

Semana 15.14 $6,021.96 $91,189.70

6
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA ELECTRICA "A" EN OBRA,

TURNO DIURNO.
Semana 12.00 $8,597.39 $103,168.70

7 ING. TOPÓGRAFO. Semana 15.14 $8,597.39 $130,189.08

8 AUXILIAR TOPÓGRAFO. Semana 15.14 $3,976.77 $60,219.62

9 JEFE DE LABORATORIO. Semana 9.00 $6,021.96 $54,197.65

10 AUXILIAR DE LABORATORIO. Semana 9.00 $3,976.77 $35,790.90

11 DIBUJANTE DE AUTOCAD. Semana 15.14 $3,976.77 $60,219.62

Suma acumulada:

Monto esta hoja: $1,050,569.89

Acumulado: $1,050,569.89

I.V.A. $168,091.18

TOTAL: $1,218,661.08

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE 

MANZANILLO, S.A. DE. C V.

Supervision de los trabajos de “Construcción de Accesos Peatonales y Vehiculares

en el Puerto de Manzanillo, Colima”. Acceso Patio Regulador de Jalipa y Acceso San

Pedrito.

NUMERO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA

Personal turno diurno

P          R          E          C          I          O                            U          N          I          T          A          R          I          O         


