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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO-61-15)
Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y

auxiliares, pertenecientes a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo,
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

Presentacion de proposiciones

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx; aestrada@puertomanzanillo.com.mx, y
acontreras@puertomanzanillo.com.mx.
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PLIEGO
DE
REQUISITOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacidn sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mediante Licitacién Publica Nacional clave LO-
009J3B002-N61-2015 (API-ZLO-61-15) Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y auxiliares, pertenecientes
a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.., en la que participaran Gnicamente
personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominard: "API", a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de
C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido con
la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la API 6 a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga su
proposicion (técnica y econémica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

a) Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

b) Através de medios remotos de comunicacién electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se deberan observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacidn, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio
de 2011. Si aplica

La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER, con el
separador que le corresponda gue se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte
la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para
desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE REQUISITOS".

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso
de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccion
de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento de
las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 36 de la LEY y 47 del REGLAMENTO.

La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del convenio debera hacerse por el representante comun, los
cuales deberan anexar en la propuesta técnica en el documento PT-01.

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econoémica; los cuales deberan ser utilizados por el
LICITANTE para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electronicos, al igual que las tarjetas de
analisis, para que los mismos sean devueltos en forma electronica.

Para el caso B:

Las disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial
de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Paraque los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, serd necesario que los mismos efectien su registro
de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.
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B. El medio de identificacion electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales,
hagan uso de CompraNet, serd el certificado digital de la Firma Electrénica Avanzada que emite el Servicio de Administracion
Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacion electrénico para que hagan uso de CompraNet
se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren establecidos en el mismo
y la entrega de la documentacion que a continuacion se sefiala o de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto
al espafiol deberd acompafarse de su correspondiente traduccidn a este idioma. Dicha documentacién debera remitirse
debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones
aplicables, a traves de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral

1. Testimonio de la escritura publica con la que se acredite
1. Acta de Nacimiento. su existencia legal, asi como las facultades de su
representante legal, incluidas sus respectivas reformas.

2. ldentificacion oficial con fotografia del pais de origen (por | 2. Identificacion oficial con fotografia del representante legal
ejemplo pasaporte vigente). (ejemplo pasaporte vigente).

3. Cédula de identificacion fiscal de la persona moral y, de
manera opcional, la de su representante legal.

4. Clave Unica de registro de poblacion, si existe en el pais de | 4. Clave Unica de registro de poblacion del representante
origen. legal.

En caso de que el tramite lo realice a través de apoderado,
adicionalmente:

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha

2. Identificacion oficial con fotografia.

3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

3. Cédula de identificacion fiscal.

CompraNet emitird un aviso de recepcién de la informacién a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia en el
documento PTO1.

D. Para la presentacién y firma de proposiciones 0, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales
deberan utilizar la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracidn Tributaria para el cumplimiento de obligaciones
fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a través de
CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacion electronica que otorgue o reconozca la Secretaria de la Funcion Publica, de
conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitira un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los parrafos
anteriores.

Por medio de identificacion electronica, se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad
de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de
dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que le sean
aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos 105 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

I. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;
1. Informacién relativa al niimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro Publico correspondiente;

1. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccién VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccién VI de la Ley de
Obras, segln corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
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IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacion relativa a los documentos pblicos que los
acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Plblico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacion relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segln el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econdémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora validara
la informacion proporcionada y en su caso lo inscribird en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se haya completado
el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles posteriores a ésta. La fecha
de inscripcion en el RUPC, serd la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los articulos
48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en los
articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccion VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo cual
utilizara el medio de identificacion electrénica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacién, de tal forma que sea
inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de
identificacion electronica. Para el envio de las propuestas técnica y econdmica por medios remotos de comunicacion electronica, el
LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberén concluir el
envio de éstas y contar con el acuse de recibo electrénico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una hora antes del acto
de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electronica, aceptaran que se tendran
por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicion a través del programa informativo de
CompraNet, a més tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas
en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas a través de servicio postal o0 mensajeria.
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La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

INDICE
SOBRE UNICO:
PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO:
PTO1.- CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL LICITANTE.
PT02 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.
PTO03.- MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTICULOS 31 XXXI,51Y 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 |, DEL REGLAMENTO.
PT04.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.
PTO05.- MODELO DE CONTRATO.
PTO06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PTO7.- RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA SEMANAL.
PTO08.- RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE CAMPO, CENTRAL, Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.
PT09.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU PROGRAMA SEMANAL.
PT10.- CONTRATO PROMESA.
PT11.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PROPOSICION ECONOMICA
PEO1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.
PEO2.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
PEO3.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA
SEMANAL.
PEOA4.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA, Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.
PEQ5.- DATOS BASIQOS DE COSTOS HORARIOS, Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE
CONSTRUCCION Y MEDICION.
PE0G.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.
PEO7.- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.
PE08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.
PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PE10.-  CATALOGO DE CONCEPTOS.
PE11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS
INFORMACION GENERAL
Clave del procedimiento Publicacion de la Descripcion general de la obra y lugar Visita al lugar de los
convocatoria. trabajos
L0-009J3B002-N61-2015 | mar., 27 de oct. de 2015 | Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal lun., 02 de nov. de 2015
(API-ZLO-61-15) Jalipa, secundarios y auxiliares, pertenecientes a la :
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el 10:00 hrs
puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas Firma de Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de y péliza de contrato bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
lun., 02 de nov. de | lun., 09 de nov. de | vie., 13 de nov. de | mar., 17 de nov. de | jue., 19 de nov. de | vie., 20 de nov. de ’
2015 2015 2015 2015 2015 2015 lun., 23 de nov. de 35 dias
11:30 hrs 11:30 hrs 18:30 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 18:00 hrs 2015 naturales.

Todos los eventos motivo de esta Licitacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col. C.P.

28250. Tel.
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;

01 (314) 33 - 11400 extensiones 71305, 71329, 71325 y 71315, o a los correos electrénicos:

sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx;

aestrada@puertomanzanillo.com.mx y acontreras@puertomanzanillo.com.mx.

A).-

B).-

Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracién portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anénima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero 30,130, de
fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila, notario publico nimero
153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Pablico de Comercio de la
Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la API, estan comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR Y DAR
MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD
Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

Sub contratacion

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la sub contratacién (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos de
Laboratorio para control de calidad Si aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el Arrendamiento
de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el documento “PT-06 Contrato
Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, deberé presentar debidamente
formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o Arrendamiento de maquinaria y equipo, Si aplica
segUn corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar
indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su propuesta y el estado de conservacion y operacion en que se
encuentren, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la documentacién que
acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la normatividad
vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa
SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito PUblico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave 307-A-4797 de fecha 17 de Diciembre de 2014.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2015, asciende al valor de la asignacion
presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por concepto
de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacion que para tal efecto
emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del Treinta por ciento (30%) del monto total de la
proposicion, no debiendo ser éste, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

l. El anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacién debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccidn Ill incisos a), b) y ) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizard amortizacién alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo anterior hayan
sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del
articulo 23 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizara aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la asignacion
presupuestaria actualizada, y

M. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente;
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacién presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de ejecucion

convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la siguiente estimacion de
acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos
en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizar en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente por

amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no
seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos
anteriores del presente numeral,

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el saldo por
amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los trabajos programados
para este (ltimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del
ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente
gjercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregard siempre y cuando el contratista
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este
Reglamento;

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley,
deberd procederse de la siguiente manera:
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1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido
en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucién convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo
gjercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer
ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al
programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el porcentaje de amortizacion para
el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, amortizandolo en términos de lo
dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segln corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberd liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacion con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa en el que se establezca
la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion conforme a la cual se acredite el
cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas y
acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, seré para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi como para la compra
de materiales, la adquisicion de equipos de medicion y demés insumos que deberén otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo sefialado en el
Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta APl podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en los
términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo 0 Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del CONTRATISTA contra la entrega de la garantia
prevista en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos trabajos
y en cumplimiento del articulo 48 fraccidn |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 17 de noviembre de 2015
alas 16:00 horas, considerando que la misma deberd estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la materia exige.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Si aplica Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un escrito
en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, y su intencion de participar en el
procedimiento, para lo cual se podré utilizar el formato correspondiente del documento PTO1.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos serd optativa para los interesados y se sujetard a lo dispuesto en el articulo 38 del
REGLAMENTO; tendra como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones
un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados, asi como aquéllos que autorice la API. Con posterioridad a la realizacion
de la visita podré permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipacion de por lo
menos veinticuatro horas a la recepcion y apertura de proposiciones, aunque no seré obligatorio para la dependencia o entidad designar
a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad 0 acceso al sitio de
los trabajos resulte necesario.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construirdn las obras o ejecutaran los trabajos, motivo de
esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacion General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del REGLAMENTO.
Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podran
asistir los interesados y aquellos que autorice la API.
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CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto del
contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a cabo en la fecha, hora
y lugar indicados en la Informacion General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es
optativa.

Los LICITANTES que a su eleccién envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademéas deberan enviar también dichas
preguntas a las siguientes direcciones de correo electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aestrada@puertomanzanillo.com.mx, y
acontreras@puertomanzanillo.com.mx, para su oportuna atencion.

Cualquier persona podré asistir a los diferentes actos de la licitacion en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia
y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Pendltimo Parrafo, de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberén presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitacion, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer Parrafo de la LEY, con lo
que seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacién con la
convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior, adjunto en el documento PT03, deberé contener los datos y requisitos indicados en la fraccion
VI del articulo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes 0 sus representantes podran exhibir un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada,
mismo que contendrd los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras plblicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial...."

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona gue lo solicite en
calidad de observador, en los términos del pendltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
es de nacionalidad mexicana. EI LICITANTE podré utilizar el formato que se proporciona como anexo en el documento PTO1

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segun
corresponda, a méas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo dispuesto
en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita
aclarar; aquellas solicitudes de aclaracidn que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa gue las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con
posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. EI LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, asi
como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el
Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes
de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado
de Colima. EI LICITANTE debera cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas
Internacionales, segun proceda, asi como las relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecol6gico y
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Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas disposiciones administrativas
aplicables al caso, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el LICITANTE debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, en su
caso, emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y
Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, que se anexa.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) No aplica el LICITANTE entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de
los Documentos de la Propuesta Técnica y Econdmica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la revision.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones No aplica bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31, Numeral XII de
laLEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencion a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API que
se anexan en estas Bases de Licitacion. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los
elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos generales de su
razén social, direccion, nimero y rubro de la licitacién, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracion; en su
caso, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

El LICITANTE a quien se le adjudigue el contrato, previo a su formalizacién, deberd firmar la totalidad de la documentacion que
integre su proposicion, lo anterior, en atencién a lo sefialado en el Articulo 41 quinto parrafo del REGLAMENTO.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente las
siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que por reparto de
tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracion de la propuesta asi como durante la
gjecucion del contrato motivo del presente procedimiento.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se presenten
en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se indicaran
en moneda nacional aln y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); deberan presentarse
sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En todos y cada uno de los Documentos, se deberan consignar la firma y/o ribrica del
LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacién Electrénica que para esta
Licitacion Electronica establece la Secretaria de la Funcién Plblica, a través de la Unidad de Servicios Electrdnicos Gubernamentales
COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, el LICITANTE se sujetard
invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones gue se deberan observar para la utilizacion del
Sistema Electrénico de Informacién Plblica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacién, por
parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

ElI CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del documento
denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1)  Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcion
Publica.

2)  Dos por ciento (2%) sobre ndmina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo sefialado en el articulo 41-N del Decreto 158 de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004.

3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Cdmaras. En caso de no estar de acuerdo, deberd manifestarlo por
escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se retengan las cuotas establecidas
por la misma.
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Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera considerar que
para la formulacién y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad Semanal,
debiendo reflejar lo anterior en el célculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las revisiones
que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental en el cual esta
inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion;

Luaar: Manzanillo. Colima,

Rubro: Rehabilitacién de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2, $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja: API Manzanillo:
sumulado hasta esta hoja v Utilice lista despegable.
Elabor6: Superviso v Reviso Reviso v autoriz6
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del
Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Luaar: Manzanillo. Colima.

Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccioén de carcamo
de bombeo v line a presién en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No AP-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No 1
1 Trazo m2 $10.00
Croauis de ubicacion v/o fotos.
Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autorizo:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del
Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Lugar: Manzanillo, Colima. Estimacion No. 5 Periodo
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, Tipo de estimacion: Normal. Del: 0l-ene-12
construccion de carcamo de bombeo y line a presion en la Av. Lazaro Al 3L-dic-12

Rubro: Cérdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

Hoja No. 1 De 2

Contratista: ABC Constucciones, S.A. De C.V. Registro Federal de Contribuyentes:

No. De Contrato y/o Pedido API-MAN-OP-01-12 Partida presupuesta 62602 Mantenimiento y Rehabilitacion de otras Obras de Ingenieria

Importe de contrato: $100.00 Mas IVA. Civil u Obras Pesadas.

Nam. Concepto de trabajo. Unidad. Cantidad. P.U. Total.

Subtotal esta hoja:
Importe total de la presente estimacic’)n."\

La Administracién Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Debera efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimacion:
*El correspondiente a la amortizacion por concepto de anticipo en su caso.
«Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, conforme a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos. API Manzanillo:
sLas cuotas que el Contratista convenga con sus respectivas Camaras, en su caso. Utilice lista despegable.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizo.
(Conforme al Art. 54 de la LOPy SRM y Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.
Superintendente. Supervisor Externo. Residente de Obra.
Aprobd. Autorizd para pago.

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construccién y Mantenimiento. Gerente de Ingenieria.
Anticipo anterior pendiente de amortizar. $300,000,000.00 Saldo anterior del contrato mas el saldo de los convenios $10,000,000.00
Amortizacién de anticipo de la presente €n su caso: B
estimacion: Importe total de la presente estimacion:
Anticipo pendiente de amortizar: $300,000,000.00 Saldo actual total: $10,000,000.00

sébado 1 de enero de 2011
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia
serd solo para efecto de control administrativo. EI pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacién y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser
negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompafarse a la caratula de la
estimacion serén entre otros los siguientes:

l.- NUmeros generadores.
I.- Notas de bitacora.

lll.-  Croquis.
V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio
V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo cuatro fotografias por concepto ejecutado, que reflejen el

proceso de ejecucion del mismo.
VL.- _ Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de Construccion
deberan hacer constar en la Bitacora electrénica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes sefialamientos a
los LICITANTES:

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacion de que algin LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

e | Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e . El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicion;

e ll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idonea que la informacion o documentacion proporcionada por los

licitantes es falsa;

e V. Laubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIII, 51y 78, penlltimo parrafo
de la Ley;

e V. Lafalta de presentacion de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este Reglamento, y

e VI Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan
directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del articulo 78 de
la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad podra efectuar
una revision preliminar de los siguientes documentos:;

. Acta constitutiva;

. Curriculum vitae de la Persona moral y fisica (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04);

o Relacién de contratos anteriores terminados (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04).

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la presentacion
de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hr, y de 16:00 a 18:00 hr, en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta API,
ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revision tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la obra en
cuestion y se tomard en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.
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La no asistencia a esta revision preliminar no serd motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su propuesta en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la hora
sefialada en el Pliego de Requisitos, las cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION Il del REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacidn pdblica hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION}Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara
a cabo en una etapa Unica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién l1l, articulos 59 a 62 del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacidn General. En esta etapa la API abrird el documento
que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electrénica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abriré la proposicion electrénica.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer el fallo,
entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacidon que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estard a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacion General.

Afin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comision Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupcion, también
podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios 0 Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones, bajo
la condicion de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Avrticulo 37 fraccion Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirn a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad designe,
rubriquen los siguientes documentos:

PT06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y

PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria al procedimiento asi como en las aclaraciones y
modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

El medio de identificacion electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o0 morales, hagan uso de
CompraNet, sera el certificado digital de la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servird para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades.

En caso de que el licitante entregue informacidn de naturaleza confidencial, debera sefialarlo expresamente por escrito a la convocante,
para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica Gubernamental.

A continuacion se relacionan los documentos que integraran la proposicion:

PROPOSICION TECNICA:

16/114



(X, Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave LO-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO- SCT
61-15) “Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y auxiliares, pertenecientes a o
la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.”

DOCUMENTO PTO01.- CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL LICITANTE.
Los licitantes deberan acompafiar copia del registro ante el sistema Compranet y escrito de participacion en el procedimiento.
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se deberd presentar debidamente formulado el formato anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinion positiva, que emita
el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de proposiciones.

En caso de no contar con el documento de Opinidn Favorable, el LICITANTE solicitar al SAT, la Opinion sobre el cumplimento
de sus Obligaciones Fiscales y anexara el Acuse de Recepcion respectivo, en este apartado.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacidn, el LICITANTE
presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en el que se emita la
Opinion Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la celebracion
del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinién favorable por parte del SAT, no podra realizar la
contratacion de los trabajos.

De igual manera, y en atencion a lo dispuesto en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el
H. Consejo Técnico, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativo a las Reglas para la obtencion de la opinién de
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el LICITANTE debera presentar copia del escrito de
"Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social", con la opini6én positiva que emita el IMSS,
con una vigencia no mayor a diez (10) dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacién y apertura de
proposiciones. En caso de que el LICITANTE no presente la opini6n favorable por parte del IMSS, no podra realizar la contratacién

de los trabajos.

El LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratindose
de personas fisicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposicion, debiendo anexar copia de su
poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con los que
se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son:

a) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Plblico de la Propiedad y del
Comercio.
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes (RFC-
1)
c¢) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).
d) Copia del poder notarial del representante legal.
e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la convocante devolvera al
interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

De acuerdo con dispuesto en el Articulo 36 de la LEY, los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan
acreditar en forma individual, los REQUISITOS solicitados para su participacion, de acuerdo con lo que sefiale en el numeral Il inciso d),
del Articulo 47 del REGLAMENTO.

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso
de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicién y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccion
de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligard a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento
de las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 36 de la LEY, parrafos 2, 3y 4, asi
como del Articulo 47 del REGLAMENTO, mismo que a la letra dice:
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"Il Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el convenio de proposicion
conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso, los datos
de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b)  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los datos de
las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c)  Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la
proposicion y con el procedimiento de licitacion piblica;

d)  Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la manera
en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e)  Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demés integrantes, ya sea en
forma solidaria 0 mancomunada, segln se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion y del contrato,
en caso de que se les adjudique el mismo;

M. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comdn de la agrupacion debera sefialar que la
proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fraccion Il de este articulo se presentara con
la proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara
parte del mismo como uno de sus anexos;

Iv. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en conjunto las correspondientes a
cada una de las personas integrantes de la agrupacion, tomando en cuenta si la obligacidn que asumiran es mancomunada o
solidaria, y

V. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratacion."

Las personas que presenten la proposicion conjuntamente, deberan cumplir personalmente con todos y cada uno de los
requisitos establecidos en las presentes bases, seguln las partes del contrato que les corresponderd cumplir.

En este documento se comunicaréa la direccion del correo electronico del LICITANTE.

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT02.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

El LICITANTE debera presentar copia simple de los siguientes documentos; la declaracion anual de la empresa, correspondiente a los
dos ejercicios fiscales anteriores, con el que acredite su solvencia econémica, y liquidez, asimismo debera presentar estados financieros
de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la SHCP, los cuales deberan contener la
opinion favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujo de efectivo y el
Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros. Los estados financieros y las notas deberan estar firmados
por el Representante Legal y por el Contador General. (Se hace la aclaracion de que se trata de un dictamen financiero no fiscal).

En caso de empresas de nueva creacion menores a dos afios, deberan presentar los documentos mencionados en el parrafo anterior
por el afio fiscal con que cuenten, mas los documentos mas actualizados que acrediten la capacidad financiera a la fecha de presentacion
de proposiciones, las cuales debe ser como minimo: Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujo de efectivo de los Gltimos
tres meses firmados por el Representante Legal y por el Contador General, Estados de Cuentas Bancarias, Facturas de bienes propiedad
del LICITANTE, Actas de aportacion de capital.

Si el licitante presentd su declaracion via Internet, debera presentar el acuse de recibo que contiene el sello digital generado. En caso de
que no presente el sello digital, no serd valida la presentacion de este documento.

La informacion solicitada debera contener los siguientes:

Los estados financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la SHCP, los
cuales deberan contener la opinion favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de Resultados, Estados
de Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros a que se hace referencia deben
estar elaborados de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en México y contener cuando menos:.

a) Las notas referidas a las principales politicas de Contabilidad aplicadas, asi como la integracién de todas las cuentas de activo,
pasivo y capital siguientes, enfatizando las de clientes, obra ejecutada pendiente por estimar, impuestos por recuperar, deudores
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diversos, edificios, terrenos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, proveedores, documentos por pagar, impuestos y cuotas
por pagar.

Manifestar expresamente si los estados financieros presentados por el LICITANTE estan re expresados en los términos de la NIF B-10,
en cuyo caso integrara el afio de inversion de los inventarios y del activo fijo a valores histdricos.

Para el caso de la integracion de las cuentas de clientes y de obra ejecutada pendiente de estimar, estos deberan ser congruentes con lo
manifestado en el DOCUMENTO PT-03 (RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR).

Los anexos relativos a maquinaria y equipo, asi como equipo de transporte, deberan ser congruentes con lo manifestado en el
DOCUMENTO PT-10 (RELACION DE MAQUINARIA' Y EQUIPO).

El Capital Social asentado en el Balance General y en el anexo de integracion, debera ser congruente con el DOCUMENTO PT-01
(CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE).

En el caso de que como parte del Capital Contable sefialado en el Balance General, incluya aportaciones para futuros aumentos de capital,
debera acompafiar copia del Acta de Asamblea de Accionistas, debidamente protocolizada ante Notario Publico.

Para determinar la capacidad financiera, es requisito indispensable presentar por parte del LICITANTE, el comparativo
de razones financieras bésicas y analisis financiero.

De los estados financieros, la API verificara, entre otros:

a).- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses
de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero
presentado;

b).-. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c).-. Elgrado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad.

El LICITANTE debera contar con una liquidez mayor a 1.5, asi como de un apalancamiento menor a 50%, entendido este como la
relacion del pasivo total entre el activo total.

El LICITANTE que presente sus Estados financieros dictaminados y que contenga la opinién favorable del auditor, como lo
solicitan las bases de licitacién, obtendra 8 puntos.

El LICITANTE que no presente los Estados financieros dictaminados como lo solicitan las bases de la licitacién, pero que

presente de manera correcta los Estados financieros no dictaminados, correspondientes a los dos ejercicios fiscales anteriores,

con el que acredite su solvencia econémica, y liquidez, obtendra cuatro (4) puntos.

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PTO03.- MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTICULOS 31 XXXI, 51 Y 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 |, DEL
REGLAMENTO.

Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los Articulos 31
fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicién, sera motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones
juridicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 34 fraccion VIl del REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexard, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) aclaratoria(s)
que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a excepcién de las
Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, las que se deberan integrarse en el documento PE02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT10.- Contrato Promesa.
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DOCUMENTO PTO04 .- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotara el nombre del contratante, descripcién de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segtin el caso, identificando los trabajos realizados por el LICITANTE, que acrediten
fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de tres (3) afios por trabajos
ejecutados en los Gltimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacién de no mas de siete (7), contratos
completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y/o Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los dltimos cinco (5) afios, iguales 0 muy similares
ala naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se estan licitando, mediante la presentacion de no mas
de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y/o Actas de finiquito, completos,

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucién de los documentos solicitados en los dos pérrafos precedentes, deberan sumar
en su_conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin embargo, también se
podran presentar contratos bianuales.

Para el caso de que el LICITANTE presente Sub contratos como experiencia, debera anexar fotocopia completa del contrato del
titular, de su Sub contrato, asi como de las hojas de alta de la obra y su terminacion ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), al igual que la documentacion de registro del personal que haya participado en la misma.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, Unicamente se considerara la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y similitud
requeridos en el presente documento.

A fin de identificar a cada uno de los responsables de la ejecucidn de los trabajos, EI LICITANTE presentaré la relacién que contenga el
nombre y cargo del personal técnico propuesto, gue incluye al Jefe de laboratorio para Control de Calidad.

Igualmente presentara el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado autograficamente
por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracion de la obra, y quienes tendran la
experiencia solicitada en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que
es motivo de la presente licitacion; Anexara la documentacion comprobatoria respectiva, que pudiera ser Hojas de bitacora
electronica, caratulas de estimacion con firma del Superintendente de Construccidn, u Hoja de alta ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoria solicitada.

El Superintendente de Construccion, sera un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto, Ingeniero Municipal, o Ing.
Oceanico, con la experiencia minima de 5 (cinco) afios como Superintendente de Construccién, en la ejecucion de obras iguales o muy
similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando; Para el caso del Topégrafo,
éste debera ser un Ingeniero Topografo Fotogrametrista o Ing. Topografo Geodesta, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras
iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando; Para
ambos casos deberé anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccién General de Profesiones de la
Secretaria de Educacion Publica; Para la categoria de Jefe de Laboratorio Si aplica,_anexard su Curriculum Vitae donde demuestre la
experiencia minima de cinco (5) afios en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o
condiciones a la que se estd licitando, donde demuestre su calidad de Jefe de Laboratorio para control de calidad.

El técnico propuesto como Superintendente anexara copia de su Comprobante de inscripcion para la firma electronica avanzada
(FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administracién Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacién aprobatoria por parte del
Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio, de sus instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de calidad propuesto, de
acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2-05-001/02.- Aprobacion de laboratorios. El costo por esta calificacion debera ser
considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta. No aplica

SiEL LICITANTE participa con el mismo personal 0 equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de interferencia
entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedard desechado de las siguientes,
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independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo sera desechado de encontrarse el mismo personal
0 equipo en una obra contratada con la API.

El LICITANTE deberd manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo
se entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacién de la Norma ISO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta esta API,
el LICITANTE deberd presentar por escrito la designacion del técnico responsable, que incluso puede formar parte del personal encargado
de la ejecucion de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitio
la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y
Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-06 del 26/11/10 (anexo), para ello y en su oportunidad
debera comprobar la capacitacién requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de todo lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los
requisitos exigidos en el contrato.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra para la
realizacion de los trabajos.

Este documento seréa congruente, en lo que corresponda, con los documentos: PT-08, y PE-01.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PTO05.- MODELO DE CONTRATO.
Debidamente integrado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucion de la obra. Los precios
unitarios se pagaran Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). Este modelo es acorde con la LEY y al REGLAMENTO.

Ver anexo que lleva por nombre "Modelo de Contrato"

DOCUMENTO PTO06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE presentard en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, previos a su inicio, donde describira su logistica para la preparacion de los recursos y tramites previos al
inicio de los trabajos.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecucién de los Trabajos, asi
como los sistemas que proponga para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. El LICITANTE debera considerar, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi como los tiempos de ejecucion, [os recursos materiales, humanos y de
equipo, necesarios, € indicara especialmente, la cronologia de la utilizacidn de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y logico, considerando especialmente los siguientes rubros:

l. Preliminares y albafiileria
Il. Trazo, nivelacion y limpieza del terreno
M. Demolicién de banqueta, banquetones, firmes y escalones de concreto

Iv. Rehabilitacién de escalones

V. Construccion de zampeado

VI. Construccion de muro de mamposteria
VII. Instalacion de postes y pasamanos
VIIL. Construccion de guarniciones

IX. Construccion de banquetas
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X Construccion de andadores

XI. Construccion de plazoleta

XIl. Suministro y colocacion de adocreto

XIlI. Red de atarjeas

XIV. Suministro e instalacion de tuberia de PVC RD-25

XV. Construccion de registro de albafial

XVI. Descargas domiciliarias

XVII. Red hidraulica

XVIIl.  Suministro e instalacion de tuberia de PVC hidréulico de 3"
XIX. Fabricacion de caja de valvulas

XX. Tomas domiciliarias

XXI. Suministro y colocacion de cuadro para medidor de agua potable
XXII. Acabados y mobiliario urbano

XX Pintura vinilica

XXIV.  Suministro y colocacion de letrero para nomenclaturas

XXV.  Suministro y colocacion de banca

XXVI.  Instalaciones eléctricas

XXVII.  Sistema de alumbrado publico por medio de instalacion de luminarias y postes de 3.00 m

La descripcion, deberd ser consistente con lo sefialado en el Documento PEO02.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catilogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el siguiente;

a) Circulares Aclaratorias.

b) Especificaciones Particulares.
c) Especificaciones generales.

d) Planos de Proyecto 6 croquis.
e) Catalogo de conceptos.

f)  Normas.

Este procedimiento de construccion detallado de los trabajos que realizara el LICITANTE, deberd ser congruente con los documentos:
PT07; PT-08; PT-09, PT-10 en su caso, asi como con los documentos PT11; PE02; PE03; PE04; PEO5; PE08; PE09; PE10; y PE11.

Serd causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PTO7.- RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SUPROGRAMA SEMANAL.

El LICITANTE relacionara en papeleria con su membrete, la descripcién detallada, con las caracteristicas, especificaciones y calidad de
los materiales y equipos de instalacion permanente que sean requeridas en las normas de calidad, Especificaciones generales y
Especificaciones particulares de construccion establecidas en esta convocatoria, para todos y cada uno de los materiales y equipo de
instalacion permanente que pretenda utilizar para la ejecucion de los trabajos, donde anotara sus unidades, volimenes parciales y totales
por utilizar. No debera manifestar monto alguno.

Presentara la ficha técnica de los cinco (5) insumos mas representativos en la ejecucion de los trabajos, emitida por el productor.

Formulara el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose estrictamente a dicho formato; Empleara el sistema de barras,
donde indicara exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los volimenes de materiales y/o equipos
de instalacién permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las semanas comprendidas en el periodo de
utilizacion del insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por ejecutar en los que intervengan, de acuerdo
con los documentos PT06; PT-11; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-11. No debera indicar monto alguno.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

22/114



(X, Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave LO-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO- SCT
61-15) “Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y auxiliares, pertenecientes a o
la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.”

DOCUMENTO PTO08.- RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE CAMPO, CENTRAL Y SUS PROGRAMAS
SEMANALES.

El LICITANTE presentara en papeleria con su membrete, la relacion de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los trabajos;
Separara al personal obrero encargado directo de la ejecucion de los trabajos, asi como al personal técnico, administrativo y de apoyo de
oficina de campo; Igualmente presentara en relacion por separado, lnicamente al personal necesario de oficina central para apoyo técnico
y administrativo a la Superintendencia de Construccion.

Formulara en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose a lo solicitado en dicho formato, el programa semanal.
En este programa se desarrollaran los siguientes incisos:
A) Personal obrero de campo, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

B) Personal de oficina de campo y el personal de oficina central Unicamente el necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la
Superintendencia de Construccion.

El programa se estructurara semanalmente. Para su elaboracién y presentacion se empleara el sistema de barras, sin indicar las
erogaciones. En este documento se sefialara el niamero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de trabajo de
obra, para las columnas que representan semanas, segun se estructure; Indicara el nimero de jornales considerado para cada actividad.
Este documento debera ser congruente con el documento PT04; PT06; PTO7; PT09; PT11; PE-02; PE-03; PE-04; PE08; PE-09; PE-10 y
PE-11.

Seréd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-09.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU PROGRAMA SEMANAL.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacion solicitada.

Se relacionard, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los servicios,
a fin de que garantice la correcta ejecucion de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados; Anotara el nimero de
serie COMPLETO, del equipo gue se trate, modelo, su ubicacion fisica, y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.

Se incluira igualmente el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacion
de calidad, que se propone utilizar en la obra, el que se desglosard de manera precisa, en la "Relacién de equipo", en el formato
anexo.

El LICITANTE presentara por separado, la relacién precisa del equipo de su propiedad por utilizar, y anexard copia de las facturas
respectivas a nombre del LICITANTE; o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original.

Adjuntaré las fichas técnicas emitidas por los fabricantes, de todos los equipos de construccién propuestos y de los tres (3) equipos mas
representativos del laboratorio para control de calidad.

El equipo de laboratorio para control de calidad estara en condiciones dptimas para su uso, deberd estar limpio, completo en todas sus
partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas; Presentara la
documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracidn de acuerdo a las normas oficiales vigentes, y queda a criterio
del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracion del equipo las veces que lo considere necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de los
trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar las
condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el LICITANTE proporcionara todas las facilidades para constatarlo, asi
como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del LICITANTE o del arrendador.

Queda entendido que si durante la ejecucién de la obra, el equipo 0 maquinaria propuestos no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto no tendra
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derecho a cobro por movilizacién del equipo adicional o por sustitucion a los originalmente propuestos, ni a que se computen tiempos
perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

EILICITANTE presentara el Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion y medicion, en sistema de barras, e indicara
las horas de utilizacion por columna semanal, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora considerado, en cada actividad a
gjecutar segun el DOCUMENTO PT-11.-Programa semanal de ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser congruente con los
documentos PT06; PT07; PT08, PT10 en su caso, PT11; PE02; PE03; PEO4; PEO5; PE08, PEQ9, y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT10.- CONTRATO PROMESA.

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la subcontratacion (Art. 31, fraccion XXI de la LEY y Articulo 44) de los servicios
de laboratorio para control de calidad, asi como el arrendamiento de maquinaria y equipo de construccion a través de una empresa
especializada.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, Unicamente la subcontratacion de un
laboratorio de control de calidad en la construccion. EI LICITANTE ganador, previo al inicio de los trabajos, acreditara ante la Unidad
General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad que proponga, y presentara la constancia
vigente de dicha acreditacion (No aplica).

Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio:

Presentard un escrito en papel con su membrete, donde relacionard de manera precisa, el equipo de laboratorio de su propiedad que
utilizard, consignado en el documento PT-09, y manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios,
estudios, analisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar un Contrato
Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cddigo Civil para el Distrito Federal en materia com(n y para toda la RepUblica
en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, firmado autdgrafamente por los
representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacion oficial y de los instrumentos notariales
respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE vy el prestador de servicios elegido, debera proponer y precisar cuales son los
equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el documento de
compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original, que demuestra fehacientemente la legal propiedad por
parte del promitente. (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria y equipo es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara con precision, la maquinaria y equipo de su propiedad
por utilizar, y manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar un Contrato Promesa a
que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en Materia
Federal, convenido entre el LICITANTE v el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente firmado por los representantes
legales de ambas partes, de quienes se deberd anexar copia de la identificacion oficial y de sus instrumentos notariales
respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo 44 numeral V de la LEY).
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El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, deberé precisar cuéles
son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de
compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad
del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada 0 maquinaria arrendada propuesta, sea la que
efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser congruente
con los documentos PT03, PT06; PT08; PT09; PEQ5; PEOS; y PE11.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

PT11.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El LICITANTE formulara en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurar4 semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las cantidades
semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglon, debera ser en todos los casos
igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades de
obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracion
debera basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecucion de los trabajos del documento PT06.-
PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser acorde
y servira de base para la elaboracion del documento PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, con el que debera ser totalmente congruente. Este documento deberd ser congruente también con los documentos PTO7;
PT08; PT09; PE-02; PE03; PE04; PEO5; PE-09, y PE10. No se presentaran erogaciones.

El programa debera ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacion General del Pliego de
Requisitos.

En ninglin caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos, formulados por el LICITANTE
motivados por causas ajenas a API, o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos, personal e
instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de la obra podra ser tal que el periodo de ejecucidn resulte igual 0 menor al indicado en la la Informacion
General, pero nunca mayor.

El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la ejecucion
de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteoroldgicas y operativas en que se realizaran los trabajos,
con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO PEO1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Superintendente de Construccion, anotaré el nimero de su cédula
profesional; Registrara la firma completa del representante legal del LICITANTE, asi como su ribrica o firma abreviada.

Este documento debera ser consistente con el documento PTO04.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
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DOCUMENTO PEQ2.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

El LICITANTE presentard un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestara el conocimiento detallado de las Especificaciones

generales y de las Especificaciones particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-

10.- CATALOGO DE CONCEPTQS, en lo particular y en general de la propuesta.

Serd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEO3.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU
PROGRAMA SEMANAL.

Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.

Se relacionaran todos los materiales por utilizar; se indicara la descripcién completa y detallada de cada insumo, asi como el volumen por
utilizar, su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacién, el importe de cada insumo por utilizar y el importe total por este rubro.

EI LICITANTE verificara que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate,
y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las requeridas en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE presentara la
cotizacion respectiva, debidamente avalada por el proveedor.

Para el caso de los materiales de importacién, ademas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion,
la fuente de informacion y su fecha de emision, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en el sitio
preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacion y liberados de todo gravamen, ya que la APl no reconocera ningln
sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccion primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento previo
para su utilizacion, se deberan anexar en el documento PE-08.- ...Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los analisis de costos detallados del proceso de extraccion y preparacion para cada material.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que se
suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar productos
similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duracién
y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE deberd anexar la ficha técnica del producto
propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que respectiva.

EI LICITANTE se obliga a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, para la ejecucion de la obra,
en el entendido de que la facultad de opcion, que en su caso se otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a
los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE haga entrega formal de su
propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta licitacion, por lo que pierde todo derecho de modificacion y reclamacion
posterior, técnica, juridica y econoémica.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la Secretaria
de Economia, se deberd integrar en este documento, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan
en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios; a fin de dar
cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.
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B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacidn; o elaborado por el LICITANTE apegandose a las mismas, con
montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogaran por estos conceptos. El programa se estructurara semanalmente, en
sistema de barras.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT-06, PT-07, PT-11, PE-02, PE08, PE-09, y PE-11.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE04.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA, Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.

Este documento deberé presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendrd cuando menos los siguientes elementos y
disposiciones.

l. DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa la relacién de todas las categorias que se requieran para la ejecucion
de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona;

En la presentacién de su propuesta los licitantes consideraran gue la semana de trabajo comprendera seis (6) dias trabajados, de lunes
a sabado, en horario diurno, los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y deméas prestaciones de LEY.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos especiales,
y anexard los andlisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su
andlisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

Il. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

El LICITANTE presentard en papeleria con el membrete de su empresa, el Andlisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real (FSR)
conforme a lo previsto en los articulos 190, 191y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de obra por jorada
diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se deberd entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a
diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:
Fsr=Ps (E) + E
T Tl
Donde:
Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

EI LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor de Salario
Real con importes, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefiale la cuota patronal por cubrir, al igual que la LEY del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; indicara claramente en las tarjetas de andlisis, los factores e importes obtenidos.

27/114



(X, Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave LO-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO- SCT
7 61-15) “Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y auxiliares, pertenecientes a o
la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.”

El LICITANTE presentara el comprobante de la Determinacion de la Prima en el Sequro de Riesgos de Trabajo de su empresa, donde se
consigna la Prima Declarada vigente.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacidn de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que
se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato
similar a un ajuste de costos.

En su caso, el LICITANTE describird claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y anexara los
analisis para el célculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su andlisis de precio
unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

Cabe hacer notar que se deberan presentar los analisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el LICITANTE proponga
en la realizacion de los trabajos, por lo que deberd incluir, para su utilizacién en los costos directos, el salario real correspondiente
al personal Obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente deberd incluir para su utilizacién en los costos indirectos, el salario real del personal Técnico de campo,
Administrativo, y de apoyo, encargado directamente de la Direccién, Supervision y Administracion de los trabajos, asi como el
salario real del personal Técnico y Administrativo de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los gue comprenderan Unicamente
al personal necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccion propuesta para esta
licitacion.

Las percepciones de todo el personal técnico, se deberan incluir en los costos indirectos.

El LICITANTE propondra los salarios base para el personal requerido de oficina central para dar apoyo técnico y administrativo a la
Superintendencia de Construccion, cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente documento.

Se _comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la APl serd requisito
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento gue lo requieran.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion en 14 columnas; con montos semanales que se erogaran por
estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

A) Personal obrero de campo, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

B) Personal Técnico, y Administrativo, de oficina de campo y personal Ginicamente necesario de oficina central para apoyo técnico
y administrativo a la Superintendencia de Construccion.

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las categorias
que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” serd igual la suma de los montos parciales semanales por renglon, a su vez,
este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacion por categoria, por su
correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el
importe total por concepto de mano de obra.

Se verificara que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el LICITANTE en el presente
documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracidn del cargo por indirectos, que el LICITANTE declare
en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente debera ser congruente con
los salarios analizados en el presente documento adjunto.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06, PT08, PT09, PT11, PE02, PEO6, PEOS, PE09 y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
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DOCUMENTO PEQ5.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS; Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Relacion de costos horarios

EI LICITANTE presentara en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose al contenido del mismo, la relacién de todos y cada uno
de los equipos que proponga utilizar y consignara claramente el valor de la maquinaria 6 equipo considerado como nuevo; Para los equipos
cuya cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo presentar el documento que valide
la paridad referida; Presentara, en su caso, el Valor de adquisicidn del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de adquisicion en
moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Para la determinacion del
costo por inversion, deberd referir la Tasa de interés anual a un indicador econémico especifico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y presentar el documento
que valide dicha tasa; EI LICITANTE debera asentar el Costo horario del equipo Activo y en Espera, y trasladar los resultados obtenidos de los
andlisis al programa respectivo.

Asi también, el LICITANTE debera presentar las tarjetas de andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinas y equipo que
pretenda utilizar, y anexara la cotizacién de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada uno de los
equipos a la tarjeta de analisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer claramente los datos generales de la casa comercial
que las emitan; tales como: Razdn Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision y Nombre del Representante.

Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacion de calidad,
el que una vez desglosado de manera precisa en el Documento PT09, podra ser analizado como un solo equipo y cuyo importe
resultante se incluira en los Costos Indirectos.

Los andlisis de costos horarios deberan contener la informacion requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los datos y
porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, segUn corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion, con los montos semanales que se erogaran por estos
conceptos.

Igualmente se incluird el programa, del equipo de medicién y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la
verificacion de calidad, el que una vez desglosado de manera precisa, podra ser integrado como un solo equipo para cada
especialidad, y cuyo importe resultante se incluira en los Costos Indirectos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y cada uno
de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales semanales por renglon, a su vez, este
debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacion por equipo, por su correspondiente costo
horario, en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el importe total de utilizacion
de maquinaria y equipo de construccion.

Esta relacion deberé ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos PT06, PT09, PT10, PT11, PE02, PEO4, PEO8 y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEO06.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El andlisis se sujetara a lo
dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del
costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables
y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos.
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Para la determinacion del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprendera
Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el
caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Los instrumentos de trabajo, tales como, ropa, cascos, zapatos, guantes, lentes de sequridad, proteccién auditiva y otros similares,
gue sean procedentes, deberdn ser considerados en el analisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Los instrumentos minimos de proteccién personal son; Ropa de trabajo, casco, calzado de seguridad, guantes, proteccion visual y auditiva, asi
como un botiquin de primeros auxilios, los que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b)
de las Condiciones de Seguridad e Higiene del instructivo API-MAN-GO-I-10, de estas bases.

El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, debera considerarse dentro del costo indirecto, por lo tanto, se incluira en este analisis;
De igual manera, el LICITANTE debera considerar dentro de este analisis el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION,
asf como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (Como quedo construida la obra), de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, la elaboracion del LIBRO BLANCO DEL CONTRATO, y todo lo relativo a los gastos indirectos.
Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT08; PE04; PE-07 y PE-08.

Serd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEQ7 - ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.
El LICITANTE debera presentar su andlisis, en hojas con el membrete de su empresa.
Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su andlisis y calculo, exclusivamente mediante el método de flujo de caja,

donde considerara aquellos gastos que realizara el CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que
recibira y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE debera considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, II, 1l y IV que a la letra dicen:

"l. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion;
1. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la
tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
1. Que se integre por los siguientes ingresos:
a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacion, trdmite y pago; deduciendo
la amortizacién de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de instalacion permanente que en su caso se requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segln el programa de ejecucion.”

La aplicacién de la tasa de interés deberd efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los ingresos y
egresos que sefiala la fraccion Il anterior.

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho anélisis del costo de financiamiento, bajo los
términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad sera expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento,
considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en las Utilidades de la
empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Este documento debera ser totalmente congruente, en o que corresponda, con los documentos PT11; PE-06; y PEQ9.

Seréd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.
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DOCUMENTO PEOQS.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.

Debera presentarse totaimente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentara los andlisis de precios
unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento,
el cargo por la utilidad del CONTRATISTAYy los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el que se incluya en el
documento denominado PE10.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construccion, de instalacion permanente,
y herramienta, consignados en los documentos PE-03, PE-04, y PE-05, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del REGLAMENTO.
Este porcentaje seré el consignado en el documento correspondiente al PE-06.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al
DOCUMENTO PE-07.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se
aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccion
y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener "lotes" por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos" por concepto de estos
dos ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS
SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ningin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Articulos 56,
57y58delalLEY.

Si el LICITANTE estructura sus analisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos Auxiliares, obligatoriamente debera presentar,
en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEQ9.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las columnas
correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucion por concepto, de acuerdo a lo contenido en el documento PE-
10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada por el LICITANTE,
multiplicada por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE-08, y cuya suma por renglén, debera
corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de multiplicar las
cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el
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LICITANTE en el documento PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS...; En la parte inferior se deberan sefialar los
montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente con los
correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE-10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por renglon de
cada semana. Este documento serd congruente con los documentos PT05; PEO1; PE08, y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Debidamente formulado, en el formato anexo 0 en formato que contenga lo solicitado en las bases de licitacion.

Se anotara la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida, sub partida,
por concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato

correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas
por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificard que los importes de los precios unitarios sean anotados con niimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si'y con
sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente 0 el
consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la proposicion que
resulte serd el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con nimero y
letra en la dltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun lo disponga la LEY
en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a
ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originalmente pactados.
Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados, a l0s precios originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-11; PE-01; PE-08 y PE-09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

EI LICITANTE presentard la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los materiales y equipo de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion detallada y de cada uno de ellos, e indicara las
cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicidn y sus importes, asi como el importe total de todos los insumos propuestos, que
correspondera con el costo directo de los trabajos.

Este documento sera congruente con los Documentos PT-07; PT-08; PT-09; PE-03; PE-04, y PE-05.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
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DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta,
el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes
Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la LEY, asi
como en los articulos 63 I, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas, de
fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE
EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se tomara en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la API en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas cumplan
con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propdsito facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la
licitacion, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las
proposiciones, no seran objeto de evaluacidn, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacion adicional para
realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacion se realizara segun lo indicado en el articulo 66 del REGLAMENTO,
siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o economica de su proposicion.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la solvencia de
las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtenga cada proposicién conforme , al "ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas", de
fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacién de proposiciones a
través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion”; Seccién Tercera: "Contratacion de Obras", al igual
que a lo establecido en esta convocatoria y en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcion Pblica, de acuerdo con lo siguiente:

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS

En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

l. La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto,
no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50.0 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obra y de
los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para
garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas serén las sefialadas en la descripcion detallada de la obra que se
prevean en la convocatoria o invitacién, asi como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o medio
ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion; en el
caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacidn, cudles seran los documentos necesarios para que cada el
licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita ejecutar
la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios de mantenimiento
u operacion o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el
contrato.
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La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cudles seran los documentos necesarios para que el licitante
acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdmicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante,
tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los Gltimos dos ejercicios fiscales, o en caso de
empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de otorgar
puntuacidén o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se
comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado,
para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratacion de que se trate,
sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el licitante,
corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones similares a las
requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de la
convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los péarrafos anteriores
de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o documentos a presentar, que
hayan suscrito 0 tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitacidn; asimismo, podra establecer
un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de Obras;

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio 0 cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion
oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que se trate, que
hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante,
el cual no podréa ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza
ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelacion de la
garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho
cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la acreditacion
del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion. La
convocante establecera en la convocatoria o invitacidn el nimero de contratos que los licitantes deban presentar para el
periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia que se hubiere
establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro sefialado en
el inciso c) de esta fraccion;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podra incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de contenido
nacional de la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacion
permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecucion de los trabajos,
considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante presente un
analisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del
valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podrd considerarse en procedimientos de contratacion de cardcter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de carécter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido
nacional aplicaré en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacién o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la naturaleza y caracteristicas de las
obras lo requieran, la convocante deberd incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que proporcione el
licitante, la metodologia y la visidn de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los
capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevaré a cabo con la presentacion por parte del licitante del programa de capacitacion, la
metodologfa para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del
personal capacitador.

La convocante deberd consultar en CompraNet el registro dnico de contratistas, para verificar la informacion presentada por
los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos ¢) y d) de esta fraccién. En caso de existir discrepancias en la
informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales, los documentos
presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.
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A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o unidades
porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los licitantes
que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al licitante considerados
como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencidn de mejores condiciones para el
Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse en la convocatoria o invitacion, asi como
la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a las mismas.

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser igual a 50. Para la
asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberd considerar lo siguiente:

ez

o0

Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 17.0 puntos.

La convocante para distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, deberd considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacién permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de los
trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de los
trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valoraré la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de
la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y
operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podré considerar los siguientes:

1)

2)

Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar
el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente el
licitante, y

Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluird cuando la convocante,
atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacion o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para la ejecucion
de las obras de que se trate;

Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La API, para distribuir la puntuacién, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, los
siguientes subrubros:

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomaré en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal
que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada
a este subrubro, debera representar cuando menos el 40% de la ponderacidn total determinada por la convocante para el
rubro.

La convocante podré requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo 0 proyecto, asi como de
miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacion o unidades
porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate. Este aspecto tendr& un valor de ponderacion del 30% de la puntuacién asignada a este subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 50% de la puntuacién asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 20% de la asignada a este subrubro.
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La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser igual al total
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro
previamente a la adjudicacion del contrato, sélo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que acredite contar
en su plantilla con dicho personal;

Capacidad de los recursos econémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato,
conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacién. La puntuacién o unidades porcentuales asignadas
debera representar, cuando menos, el 44.44% de la ponderacion total determinada por la convocante para el rubro;
Participacion de discapacitados 0 empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La API asignara en todos los
casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la puntuacion
establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, y
Subcontratacion de MIPYMES. La convocante deberd asignar en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este
subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES
en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos o0 mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante debera
dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 10.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, (inicamente entre los siguientes subrubros:

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate, y
Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras
con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria 0
invitacion de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el mayor
nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo asignado, la
convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacién o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en
razon de los afios de experiencia y del niimero de contratos 0 documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos 0 mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de
contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

IV.  Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

VI.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a este rubro.
Se debera asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la
convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero
de contratos que acreditdo haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se asignaran
puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento
de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendra un valor de 6.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, Gnicamente entre los siguientes subrubros:
Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la
puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al
rubro, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)

Este rubro tendr& un rango de puntuacion o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la puntuacién o
unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el numeral i de esta fraccion. En caso de que la convocante considere
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innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la puntuacién o unidades porcentuales del rubro antes sefialado no se
deberén afectar.

La asignacion de puntuacién o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo. Cuando la
transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de contratacidn de que se
trate, se podra asignar un mayor nimero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales no podran ser superiores a 6; en
este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha situacion, dejando constancia de ello en el
expediente de contratacion respectivo.

Para distribuir el total de puntuacidn o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera considerar,
entre otros, los siguientes subrubros:

La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;

El programa de capacitacion, y

El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.

La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro, entre cada
uno de los subrubros que lo integran;

El total de puntuacion o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, debera tener un valor numérico maximo de 50.0.

En la propuesta econémica los rubros a considerar seran:

Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y s6lo se
considerara el precio neto propuesto.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdmica, la API verificar4 que el analisis, calculo e integracion de los
precios cumplan con la condicion de pago establecida en la convocatoria o invitacion en términos del articulo 45 de la Ley de
Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de
aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo de la Ley de Obras y que no
impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria 0 invitacién, la convocante se abstendra de otorgar
puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

En la propuesta econdémica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisicion.

Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Analisis, célculo e integracion del factor de salario real; Programa de
montos SEMANALES para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del personal
minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

Datos basicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilizacién del equipo de supervision y medicion.
Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

Andlisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los andlisis de precios unitarios.
Programa de montos SEMANALES de ejecucidn de los servicios de supervision.

Catélogo de conceptos.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluacion econémica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicién solvente cuyo
precio 0 monto sea el mas bajo.

En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demés proposiciones que hayan resultado solventes se determinara atendiendo
a la siguiente formula:

PPAj = 50 (PSPMB/PP)) Paratodaj=1,2,...,n

Donde:
PPAj = Puntuacion por asignar a la proposicion “j" por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicion solvente cuyo precio es el mas bajo.
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PPj = Precio de la proposicion ‘|

El subindice “|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluacion econoémica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los licitantes
solventes que se comprometan en el documento PT10.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPYMES), para la ejecucion del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.

M. Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante aplicara la
siguiente férmula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,.....,n
Donde:
PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicién;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econdmica, y
El subindice “|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion, y

IV. La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, serd aquélla que relina la mayor puntuacién o unidades
porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica
obtuvo igual 0 més puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta econdmica dé como
resultado la mayor puntuacion o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el célculo correspondiente de acuerdo con el
objeto de la contratacion, conforme se establece en los Lineamientos.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos, 38 sexto parrafo de la Ley de
Obras y 67 de su Reglamento, segun corresponda.

V. La proposicién que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicard de entre los licitantes, a aquél cuya proposicién resulte
solvente porque reline, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Siresultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante,
el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar
en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante
ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes
lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pablica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa invitacion
por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del 6rgano interno de control y al testigo
social cuando éste participe en el procedimiento de licitacidn pablica, debiendo levantarse el acta que firmaran los asistentes, sin que la
inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

Los rubros, subrubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:

Documento: Descripcion: Calificacion:
PT-01 Constitucién, representacion, identificacién del LICITANTE y situacion fiscal del LICITANTE. 0.0
PT-02 Estados financieros auditados.

I Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 18 puntos: 8.0
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b) Capacidad de los recursos econdémicos que necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los
requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacion asignada representara, el 44.4% de la ponderacion
total determinada por la convocante para el rubro;

El LICITANTE que presente sus Estados financieros dictaminados y que contenga la opinion favorable del auditor, como lo
solicitan las bases de licitacidn, obtendré 8 puntos.

El LICITANTE que no presente los Estados financieros dictaminados como lo solicitan las bases de la licitacién, pero que
presente de manera correcta los Estados financieros no dictaminados, correspondientes a los dos ejercicios fiscales anteriores,
con el que acredite su solvencia econémica, y liquidez, obtendra cuatro (4) puntos.

PT-03

Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como los articulos 36, 38 y 44 numeral
| del REGLAMENTO.

0.0

PT-04

Experiencia y relacion de contratos en vigor.

I Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 17.0 puntos:

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de
los trabajos.

Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 11.8% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.0)

2.0

I Capacidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 18.0 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se
requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacién o unidades porcentuales asignada a este
subrubro, representara el 44.44% de la ponderacion total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes
subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se trate.

Este aspecto tendr& un valor de ponderacion del 30.0% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.4)

24

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 50.0% de la puntuacion asignada a este subrubro, y (4.0)

4.0

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendrd un valor de ponderacion del 20.0% de la puntuacién asignada a este subrubro. (1.6)

16

c) Participacion de discapacitados 0 empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignaré en
todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera
proporcional la puntuacién para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,

Para el caso de que el LICITANTE cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la

totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado

con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el aviso de
alta correspondiente, se utilizara el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el
procedimiento a que se refiere el parrafo anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten
solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendrd una ponderacion de un (1) punto por
cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de empleados. (1.0)

1.0

M. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10 puntos; La distribucion del puntaje sera
Unicamente entre los siguientes subrubros:
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate.
Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 50%de la puntuacién asignada a este subrubro, y (5.0)

5.0

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras
con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria
o invitacion de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion asignada a este
subrubro

La convocante deberé asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y

presente el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este méaximo

asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los

licitantes, en razon de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la

especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de

contratos o documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se encuentren en este

supuesto. (5.0)

5.0

IV.. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la API
asignara mayor puntuacion, al licitante que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en
términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la API, y al resto de los licitantes se les
asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que acredito haber cumplido. En
caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos 0 mas licitantes presenten el mismo niimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de
contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este
supuesto; (5.0)

5.0

PT-05

Modelo de contrato.

0.0

PT-06

Planeacion Integral y Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:

e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendrd un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacion asignada a este
subrubro; (2.0)

2.0

2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de ponderacion de
11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0)

2.0
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PT-07 Relacién de materiales y equipo de instalacion permanente, asi como su programa semanal de utilizacion.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la
puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-08 Relacion del personal y Programa semanal de utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo,
encargado de la direccion, administracion y ejecucion directa de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 20
PT-09 Relacién de maquinaria y equipo de construccion y medicion, asi como su Programa de utilizacion.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
c) Equipo de construccion y medicion. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 17.7% de la puntuacion asignada a
este subrubro; (3.0) 3.0
PT-10 Contrato promesa.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante
llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto
presente el licitante, y
Este aspecto tendr& un valor de ponderacién de 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro;; (2.0) 2.0
I Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
d) Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al licitante que se
comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o
invitacion. (1.0) 1.0
PT-11 Programa semanal de ejecucion de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos
de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento
y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados. Este aspecto tendra un valor de
ponderacién del 11.8% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
Suma: 50.0

~ Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento de los
siguientes aspectos:

VI.

VII.

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-04;

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros,

el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios similares y la capacidad

técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con lo solicitado en el

documento PT04.

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-09; Que los licitantes cuenten con la maquinaria y

equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que la planeacion integral propuesta por el licitante

para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los

mismos;

Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que el procedimiento constructivo descrito por el

licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos

satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02;

a)  Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
gjecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado;

b)  Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a

los parametros establecidos en la convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el Gltimo parrafo del

articulo 36 de la Ley.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacion de la
propuesta econémica, sera de 37.5 puntos, de un total de 50.0 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA

[ Documento | Descripcion | Calificacién
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PE-01 Carta compromiso de la proposicion.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 2.5
PE-02 Términos de referencia, Especificaciones generales y especificaciones particulares.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 25
PE-03 Datos bésicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisicion.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Anlisis, clculo e integracion del factor de salario real;

Programa de montos SEMANALES para la utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-05 Datos béasicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilizacién del equipo de supervision y

medicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-06 Andlisis para la determinacién del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-07 Anélisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-08 Andlisis detallado de precios unitarios y Andlisis de costos bésicos auxiliares que intervienen en los andlisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos SEMANALES de ejecucion de los servicios de supervision.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-11 Listado de insumos gue intervienen en la integracién de la proposicién 5.0

Suma: 50.0

El puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacién de la propuesta econémica sera de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacion economica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

l. De los programas:

Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo de
instalacion permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

Il. De la maquinaria y equipo:

a)

b)

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05:
Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto
de la licitacion pdblica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;
Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante sean las adecuadas
para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberd ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad
fije un procedimiento, y
Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

M. De los materiales:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03;

a)

b)

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que
intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida (til del material de que se
trate, y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las requeridas
en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en la convocatoria a la
licitacion publica, y

IV.  Delamano de obra:
Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04;

a)

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
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Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse
los trabajos, y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el cumplimiento de

los siguientes aspectos:

l. Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-10;

a)
b)

c)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si
y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se efectuaran
las correcciones correspondientes por parte de la convocante. EI monto correcto sera el que se considerara para el andlisis
comparativo de las proposiciones;

Il. Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este Reglamento,
debiendo revisar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-08 y

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios béasicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes se encuentren dentro
de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Que los costos bésicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios
de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se
trate, y

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora efectiva
de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

M. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo
ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacién de los costos basicos y con las
normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacion publica;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los
costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y rendimientos
de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como méximos los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

V. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-06 y

a)

b)

c)

Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su
equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra, y

Que no se haya incluido algln cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacién publica, deba
pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-07 y

3)

O

()

o0
—_— =

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones
la amortizacién de los anticipos;
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;
Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos SEMANALES, y
Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se
establezca en la convocatoria a la licitacién publica;
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VL. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;

VII.  Que el importe total de la proposicidn sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIl Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y de instalacion
permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratacion, se obliga a
firmar el contrato el dia 19 de noviembre de 2015, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de
adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversion del anticipo (en su caso), asi como al cumplimiento del contrato
(en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos BASES DE LICITACION, asi como
la péliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 17 de noviembre de 2015, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados
a partir de la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacién de los servicios motivo del Contrato, fecha en que el interesado recibe la
copia del acto de fallo de adjudicacién, conforme a lo establecido en el Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la API podra,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién solvente que
resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de
que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicidn que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo seré sancionado en los términos del articulo 78 numeral | de
laLEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten
los trabajos, a un Superintendente de Construccion, que sera un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto, Ingeniero Municipal,
0 Ing. Oceanico, con experiencia minima de Cinco (5) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de
la presente licitacion, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION y cualquier orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se considera transmitida directamente al CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le
corresponda:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccidn, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de casa, oficina
y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

Debera estar autorizado mediante la Bitacora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra y
cualquier otro documento oficial que se genere.

En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito
en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bit&cora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electronica que tenga autorizados
para tal efecto la Secretaria de la Funcién Plblica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener
los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cddigos de acceso
y demas requerimientos para su implementacion.
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Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
representante legal enviara oficio de designacion del Superintendente de Construccién acompariado de la informacién que a continuacion se
detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electrénica de Obra Publica en adelante BEOP.

I La designacion del Superintendente de Construccion debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el
contrato, debera enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los trabajos con
los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:
*Sexo:
CURP:
*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesion:

Tratamiento:
Estatus VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario
Informacion Bésica Requerida

* Persona:
* Empresa:
* Correo Electrénico
(Trabajo):
* Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contrasefia: | A LLENAR POR API | * Confirmar: | A LLENAR POR AP|
*Miembro de: | CONTRATISTA
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: NUm. Exterior: | NUm. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Caodigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Mavil):
Correo Electrénico
(Personal): | -
Estatus y Comentarios
Estatus: | | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.

Categoria: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

*Nombre:

Profesion:

Nim. de documento de designacion: Oficio de designacién.

i o IFE, CURP O LICENCIA

*Tipo de Identificacion Oficial : DE CONDUCIR.

IFE (Cédigo trasero), CURP (La

% e 0z SR clave) LICENCIA DE
Identificacion oficial: CONDUCIR (No. Y lugar)

*Domicilio:
*Teléfono:
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Correo electrénico:
Representante Técnico del
Contratista:

Supervision : | NO APLICA
Clave empleado:

NO APLICA

Tabla 6.

En resumen para el Superintendente de Construccion serd requisito indispensable lo siguiente:
1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio
de los trabajos y con los anexos siguientes:
Llenar los datos de la persona designada segin la tabla 4.

Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contrasefia y
* Confirmar, segln la tabla 5.

4. Llenar los datos de la persona designada segin la tabla 6.
5. Copia simple de la identificacién oficial con fotografia, y
6. Cédula profesional.

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del contratista informa
la designacion del Superintendente de Construccidn, en los términos establecidos previamente. Si el REPRESENTANTE realiza la
designacion del Superintendente de Construccion en contravencion de lo que estas bases de licitacion establecen, sera de su entera
responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendréa la obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40 primer
parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de
LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Piblica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegacién Alvaro Obregon,
C.P. 01020, México, D.F., 0 a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la API en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burécrata, C.P. 28250, los

siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacién oficial vigente (credencial elector).

f) El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estas bases de licitacion.

i) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estas bases de
licitacion.

)] Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del Representante
Legal.

k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes,

Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre
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del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18
posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.
) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion, en los procedimientos de contratacion
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior a
$300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica 0 moral que en su caso resulte adjudicada con un
contrato, deberd presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" con el que compruebe
que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacion
de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinion de forma positiva.

Dicha opinién del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y 11.2.1.13 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica 0 moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los 3 (tres) dias
habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacion correspondiente.

La API requiere a las personas fisicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinién al SAT "Opinion del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea requerida y
entregada a la API previo a la formalizacion de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de
contratacion. Tratdndose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la LOPSRM, las personas
deberan presentar la "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace referencia en los parrafos
anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

La "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, sélo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al SAT en el caso
de ampliacién de contratos o pedidos.

Si la entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resulté adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procedera a remitir a la
Secretaria de la Funcion Pablica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion, por la falta de formalizacion
del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 137 del
REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de cualquier indole, el
CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisard y autorizara, el levantamiento actualizado
de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que fueron aplicadas asi como los
manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE debera considerar el
costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL
COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocera ninglin pago extraordinario, ni modificacion a los precios unitarios originalmente pactados,
en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta Licitacion, el
LICITANTE deberé dirigirse a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col.
Burécrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

Por la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. conforme- razn social def LICITANTE

El Director General Nombre y firma del representante legal
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASi COMO DEL 136,
173, 174, 175, 176, 177, 178 primer parrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa convenido,
dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57, Fraccién |, y 58 de la LEY. El
aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderd la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del
Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir
por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad
apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 0
complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere
en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando el
Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los ajustes
de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio
de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periodicos necesarios.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucidn pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el mes de
origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el ltimo factor que se
haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al productor
y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos de procedencia
extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el nimero indice se
determinara con el valor promedio de los dltimos diez valores de cada mes de la paridad peso — délar, que publica el Banco de
México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicién, el incremento que autorice la Comisién Nacional de Salarios
Minimos, para el area geogréfica "A".
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4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones
de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Pdblica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones
generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara considerando
el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deber efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento
o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y
apertura de las proposiciones y no podrn modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el
Ultimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la fecha de
inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las
proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual deberé calcularse
conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacion publica y en el contrato correspondiente,
considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de proposiciones. Este
factor de actualizacion no se afectard por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera aplicado a cada
estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley deberd ser solicitada por el Contratista por una sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que con ello se
actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos
sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

o Larelacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine
el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucién convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, asi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a partir del inicio
del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en
funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucidn convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratdndose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando las
matrices de célculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecucion
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos
de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras
publicas publicados por el Banco de México.
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Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerira que el Contratista presente documentacion
justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que procedan en el periodo
correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta so6lo sera ajustado el
saldo correspondiente.
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ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion” que el Gobierno Federal ha implementado a través de
la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacidn de obra publica, con el propdsito de
conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta AP, solicita su colaboracion con el llenado del formato
anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 4 bien enviarlo a mas tardar dos dias después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
; LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Licitacion N°: LO-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO-61-15) Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y
auxiliares, pertenecientes a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN SE
CONSIDERE. (Deberéa ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
de acuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo
El contenido de las Bases es claro para la
Junta de " -

1 aclaraciones contratacion de la obra o servicio que se
pretende realizar.

5 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento,
se contestaron con claridad.

Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razén de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econdmicas

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 Fallo fundamento que sustenta la determinacion del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
El trato que me dieron los servidores publicos de

6 f
la API Manzanillo fue respetuoso y amable.
Volveria a participar en otra licitacion que emita

7 ;
la APl Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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Si Ud. Desea agregar algin comentario respecto a la licitacion, favor de anotarlo en el siguiente cuadro.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.
A) Unavez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo, por cualquiera
de las siguientes opciones:
e Enla Gerencia de Administracion y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

e Enviandola al correo electrénico, con la direccion: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aestrada@puertomanzanillo.com.mx y
acontreras@puertomanzanillo.com.mx

52/114


mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx

(X, Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave LO-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO- SCT
7 61-15) “Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y auxiliares, pertenecientes a o
la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.”

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcion ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accion del gobierno federal. En
el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la
Convencidn para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencidn busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den gratificaciones
a funcionarios pUblicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia
desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las recomendaciones
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -la primera ya fue aprobada-
en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencidn.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversién otorgado a México por las agencias calificadores y la atraccion de
inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencidn y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Lasempresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de c6digos de conducta, de mejores practicas corporativas
(controles internos, monitoreo, informacion financiera pulblica, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el
ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno
asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencion (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la legislacion
nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las recomendaciones de
la Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores pUblicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente
de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la
revision de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacién de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de cohecho
haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos contribuyendo a
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencion y por tanto la comision de
actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Codigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"
Cometen el delito de cohecho:

L. El servidor publico que por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si 0 para otro, dinero o cualquiera
otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la
fraccion anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios de prision, multa
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de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e
inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito
Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de trescientas a quinientas
veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e inhabilitacion de dos
afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningtn caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran en
beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores pablicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propésito de obtener o retener para si 0 para otra persona ventajas
indebidas en el desarrollo o conduccidn de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o por interpésita
persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en hienes o servicios:

. A un servidor puablico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucion de asuntos relacionados
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

II. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto que se encuentre fuera del &mbito
de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

I1l. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitacién o
resolucion de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comision de este Gltimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo publico
considerado asi por la ley respectiva en los drganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias o
empresas auténomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo
u organizacion publica internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este Cddigo, el
juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucién tomando en consideracién el
grado de conocimiento de los drganos de administracion respecto del cohecho en la transaccion internacional y el dafio causado o el
beneficio obtenido por la persona moral
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nam. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacion, Economia y Funcién Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se determing
insertar en las bases de licitacion para obras pdblicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencion
que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores
involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con
la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que le permita trabajar
en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

El contratista deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar
aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier
circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate, cuando
la Secretaria de Gobernacién asi lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley antes
mencionada, tal prevencion sélo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacion publica o de invitacién a cuando
menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacién del contrato, de la manifestacion
por escrito que contempla la prevencion antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia tendra que precisarse en las propias bases
del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencién, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el area competente de las dependencias
o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO-00-15)
Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y

auxiliares, pertenecientes a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo,
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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, DOCUMENTO PT-01
CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION
FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion a la convocatoria para la licitacion publica nacional del dia......delmesde ..........cccocovvviiiiinnnns del afio en curso, por medio de
la cual la API convoca a participar en el Procedimiento de contratacion por licitacion pablica nacional, clave ....................... relativo

= Y

Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su domicilio es
.......................................................................................................................... , para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servird para
practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, qUE €l C...........coooivveiiiiiee i , 8s mi Representante Legal y cuenta
con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal De CONrDUYBNEES: ..........uiviiiiiee ittt e

Denominacion 0 RAZON SOCIAL:...........ceverrriiir sttt

Descripcion del objeto SoCial de 18 BMPIESA: ... e e sre e e e

Relacion de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Plblico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcién en el Registro Plblico de la

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDIE del QPOTEIAAD .......eevieii et e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
0101001 40 PSPPSR

Correo electronico del LICITANTE:

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal

Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT-02
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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EL

Nombre de la Empresa
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

DE D —— DEL 20---

2014

(Cifras en Pesos)

100% 2013 %

Ingresos por obra

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos generales

Utilidad (Pérdida)
de operacion

Gastos (Productos)
Financieros

Utilidad (Pérdida)
Antes de Provisiones

Impuestos sobre la
Renta

Participacion de
Utilidades a los
Trabajadores

Utilidad del ejercicio

Representante Legal

Nombre y firma

Contador Publico (Nombre y firma)
Cédula profesional y Registro SHCP
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Nombre de la Empresa

Balance General
AL DEL 20---
(Cifras en pesos)
ACTIVO 2013 2014 PASIVO 2013- 2014
Circulante: A Corto Plazo:
Efectivo en caja y bancos Obra pendiente de estimar (Anexo IIl)
Proveedores (Anexo IV)
Cuentas y documentos por cobrar; Acreedores diversos
Documentos por pagar (Anexo V)
Clientes Impuestos por pagar
Impuestos por recuperar Impuesto Sobre la Renta por pagar
Deudores diversos Participacion de Utilidades por pagar
Otros SUMA DEL PASIVO
Inventarios (Anexo 1) CAPITAL CONTABLE
Capital social (Anexo VI)
Pagos anticipados Resultado de ejercicios anteriores (Anexo VII)
Resultado del ejercicio
Suma el circulante Otros (Anexo VIII)
Fijo: SUMA EL CAPITAL CONTABLE
Magquinaria y Equipo (Neto) (Anexo Il)
SUMA EL PASIVO Y

SUMA EL ACTIVO CAPITAL CONTABLE

En relacion con el balance general y estado de resultados de (NOMBRE DE LA EMPRESA) al (fecha), manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la Administracion de la
Compaiiia tiene la responsabilidad sobre la informacién que aparece en los estados financieros y anexos adjuntos, mismos que han sido preparados de acuerdo a principios
de contabilidad generalmente aceptados, excepto por:

Representante Legal Contador Publico

Nombre y firma Nombre, firma, cédula profesional y Registro SHCP
Lugary fecha:
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DOCUMENTO PT03

MANIFESTACIONES ESCRITAS

ARTICULOS 31 XXXI,51Y 78 DE LA LEY; 36,38 Y 44 |,
DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ... relativo

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo
0 a través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la API, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion
a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta Empresa
no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser contratado para la
gjecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LICITANTE, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta
LICITANTE, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre vy firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion plblica nacional, clave ............cceee relativo

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de
nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccidn | del LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi
representada, conoce el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccidn que la API les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado
en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionard la propia convocante
y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y Reglamentos aplicables, asi como a los términos
de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del modelo de
contrato, los proyectos arquitectonicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la Normativa para la
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la API nos ha proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara, seran:;

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT como
consecuencia de la Manifestacién de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencion, aplicacion y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacién y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisién
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT04
EXPERIENCIA'Y RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa LICITANTE:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado a la fecha:

Monto real por ejecutar a la fecha:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT05
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

Ver anexo que lleva por nombre “Modelo de Contrato”
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DOCUMENTO PTO06

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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] DOCUMENTO PTO7
RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, Y SU PROGRAMA SEMANAL.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa de adquisicion de materiales y equipo de Documento
Procedimiento: instalacion permanente PT-07
Rubro: Hoja 1 de
SEMANAS
N° Descripcion detallada del material Unidad | Cantidad

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion:

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL
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] DOCUMENTO PTO8
RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE CAMPO,
CENTRAL'Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Documento
Procedimiento: Programa semanal de utilizacion del personal
Rubro: PT-08
Hoja de
Parida o Total SEMANAS
Ne. Categoria Cantidad Sub partida de jornales
P por categoria

Personal obrero

Personal de oficina de campo

Personal de oficina central

Inicio:
Terminacion:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT09

RELACION DE MAQUINARIA,

EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU PROGRAMA
SEMANAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
ﬁ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. Relaciéon de maquinaria y equipo de medicion PT-08
;L““,.
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
N° de . . . . s Valor de o . -
) Lo . Por Afio de . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida util S Propietario | Lugar de ubicacion Ocupacion Fecha de
Unidades en Descripcion y marca Propio L N° de Serie X Adquisicion " I
arrendar | construccion (con unidades) hp remanente - actual actual actual disponibilidad
la obra moneda nacional
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razén Social del Nombre y firma del Representante Legal
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa semanal de utilizacion de maquinaria y Documento
Procedimiento: equipo de construccion y medicion.
Rubro: PT-09
hoja de
_ o . SEMANAS
Concepto Unidad | Cantidad Equipo y/o Maquinaria | Rendimiento [ Numero de Total de horas
del documento PT-11 (Capacidad) Horario unidades por equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0|11 |12
Inicio
Terminacion
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-10
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa

, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE vy por ofra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo sucesivo

el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa denominada
, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) , tiene su
domicilio fiscal y que cuenta con las facultades suficientes, que no le han sido

revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial que se anexa al
presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada “ " con RFC y cuenta con facultades suficientes que
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita con el instrumento notarial
anexo.

3. La empresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacién , relatva a

4. ElI PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD y
cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), asi como del
personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para el control
de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacién antes citada y por haber obtenido con ello la asignacion de
la realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE.

SEGUNDA.- El PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin de que
se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
“ " en el supuesto de obtener el beneficiario la
asignacion de dicha licitacion. Se anexa la relacion precisa de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, por utilizar y
copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi como de los certificados de
calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias habiles
siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA.- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacién requerida y con la oportunidad solicitada
por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones
pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo.
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SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, este tiene
la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA .- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE
TESTIGO TESTIGO
Con anexos
Manzanillo, Col. a de del 2015.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa

, representada por el C. en adelante el
PROMITENTE 'y por ofra parte la empresa , representada por el
C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
1. EI C. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con  Registro  Federal de  Contribuyentes  (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , ¥ cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial gue se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada

con  RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, segun lo
acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de su
propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 6ptimo estado y
disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y obtener con ello la asignacion de la realizacion
de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de maquinaria
Yy equipo que se pactan, consistentes en y a que este sea utilizado
en la construccion de la obra de referencia y presentarlo en éptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, en el supuesto de
obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacién precisa de la maquinaria y equipo por arrendar,
copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de la
maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para su
confiabilidad.

CUARTA. EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de 24 horas
a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil vigente para
el Distrito Federal.

OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, este tiene
la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.
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NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2015.
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DOCUMENTO PT11
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Documento PT-10 Documento

Procedimiento: Programa semanal de ejecucion de los trabajos

Rubro: PT-11

Hoja de
Ne. Concepto de obra Subtotal por =i RS
’ P Partidas

Inicio

Terminacion
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PEO1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ... relativo

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacién y por lo tanto
como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $__(Con nlimero y letra)

Que oportunamente se recogio el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetard y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente los
requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los términos
manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas para la contratacién y ejecucion de obras pablicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que tienen en vigor la SCT,
y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacién indicada y demas actos que de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a
los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento denominado
"PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de la obra se llevarén a cabo con sujecion a; Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, EI Programa Semanal de Ejecucion de
los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de Contrato de Obra Pdblica
a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ningln caso servira posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, 0
para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo que
dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hara al precio
unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de
CV.
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Queel C.Ing. con cédula profesional N° expedida
por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Superintendente de Construccidn, para la ejecucion
de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con suficiente
experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los alcances del proyecto, las
especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PE02
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
l. INFORMACION GENERAL

1.1.- Concursoy obra.

1.2.-  Descripcion de la obra.
13- Aclaraciones.

1.4.- Abreviaturas.

- GENERALIDADES

2.1.- Servicios.

2.2.- Coordinacion de los trabajos.
2.3.- Dafios a terceros o bienes de API
2.4.- Siniestros.

2.5.- Cantidades de obra.
2.6.- Magquinaria y equipo.

2.7.- Modificacion del sitio original de los trabajos.
2.8.- Precios unitarios.
29.- Trazos y niveles.

2.10-  Materiales.

2.11-  Similitud en calidades.
212.-  Acero.

2.13-  Conectores mecanicos.
2.14.-  Cemento.

2.15-  Agregados.

2.16.-  Aditivos.

2.17-  Concreto premezclado.
2.18.-  Control de calidad.

2.19.-  Sefialamiento y Alumbrado
2.20.-  Transporte Maritimo

221-  Limpieza.

2.22.-  Conceptos extraordinarios.
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA.
2.24.-  Acarreos.

2.25.-  Aspecto Ecologico

.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

V.- RELACION DE PLANOS.
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l. INFORMACION GENERAL

1. LICITACION Ne.
2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Desazolve, retiro de lodos y Residuos a lo largo del trayecto de cada uno de los Drenes, hasta su desembocadura en las Darsenas de maniobras
al interior del Recinto Portuario, asi como de las bocas de tormenta localizadas en cada uno de los drenes objetos del contrato arriba
mencionado, esto con la finalidad de evitar que en la temporada de lluvias estos objetos y materiales lleguen a la Darsena y con esto se vaya
acumulando un azolve, el cual resulta perjudicial para la profundidad del calado.

.3 ACLARACIONES.
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares seran estas Gltimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones.

¢) Planos y Croquis.

d) Catalogo de Conceptos.
e) Normas.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE
CONCEPTOS"y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones contenidas
en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. EI nimero de norma indicado para cada concepto se deberé
entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo nimero no aparezca, dichas
disposiciones deberan ser consideradas.

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOS.

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API: Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de obras,

GENERALES: incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden la forma de
medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacion de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.
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fofo: Fierro fundido.

fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitio la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través
del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a la fecha
de la apertura de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacion Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccién o relativos, motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pg: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e
informacion adicional autorizada por al API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la API 6 persona designada por €él, para coordinar y supervisar, conjuntamente
con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, las obras que ejecute el CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccion o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 85, 86 y 86
A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervision.

RESIDENTE Servidor Pdblico designado por la API, quien fungird como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.

RESIDENTE DE El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISION ante la API, para cumplir con los Términos

SUPERVISION: de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion ylo
supervision de los trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretaria de Educacion Publica.

SUPERINTENDENTE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones

CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

TMA Tamafio maximo del agregado.

TERMINOS DE A'lo contenido en el presente documento.

REFERENCIA:

VRS: Valor Relativo de Soporte.

1. Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:;

1.

2
3
4.
5

Circulares Aclaratorias

Especificaciones particulares.

Especificaciones generales.

Planos y Croquis.

Catalogo de Conceptos.
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6. Normativa SCT.
Il. GENERALIDADES.
2.1 SERVICIOS.

EI LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la informacion
que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia
eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarn durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las
autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos
directos o indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

2.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el CONTRATISTA
se obliga, bajo la supervision del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre
si. No se reconocerd ningun pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad portuaria
por ninglin motivo sera interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observard las diferentes
zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; y para efecto de pago, no se
reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

2.3. DANOS A TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc.,
propiedad de terceros o API, la reposicion y/o reparacion sera por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfaccion del REPRESENTANTE

24. SINIESTROS.

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de
ejecucion o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA tendré derecho al pago de los dafios causados siempre y cuando el avance de los
trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el contrato.

2.5 CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO PE 10 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximadas. Si por necesidades propias
de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, El CONTRATISTA se
obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originaimente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados.

2.6 MAQUINARIAY EQUIPO.

Sila maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto acepta
que no tendré derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por esa causa.

2.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios
propuestos originalmente.

2.8 PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en general
con todas las disposiciones de la presente licitacién, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas.
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2.9 TRAZOSY NIVELES.

El REPRESENTANTE entregard al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la
obra, dehiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione
el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario,
la verificacion de los trazos y niveles de la obra y este proporcionara los datos requeridos. La localizacion general, coordenadas, distancias y
trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberd proceder a su ejecucion haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por la
negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erroneas.

2.10 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra sern nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las
pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES.

En lo que corresponde a la proporcion de insumos como similares en calidad se deberan respetar rigurosamente las siguientes indicaciones,
sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opcion para elegir un insumo como similar, Ginica y exclusivamente
procederd si en la relacion del concepto se manifiesta esta opcion de acuerdo con las siguientes modalidades:

1.1 Cuando en el concepto o especificacion particular se indique un material y/o equipo especifico el LICITANTE debera presupuestar el
indicado y no otro.

1.1 Cuando en el concepto o especificacion particular se indique uno o mas materiales y/o equipos de marca determinada, la ejecucion
de los trabajos debera realizarse exclusivamente con el sefialado; Ginicamente y s6lo cuando se presenta la opcion de elegir otro como
similar en la propia especificacion particular, el LICITANTE podra proponer algunos similares a los indicados anexando al presente
documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que propone como similar; indicando para estos
Gltimos su descripcin totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio de fabricacion, fabricante, proveedor directo o indirecto;
adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones técnicas, catalogos, manuales y/o instructivos de operacién y en
general toda la informacion necesaria que permita a AP estar en posibilidades de poder definir si el producto propuesto es realmente
similar en calidad.

2.12 ACERO.
Para efectos de cuantificacion y pago, el acero de refuerzo se medira considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla indicada
fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario correspondiente

deberan prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces.

NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA LAS
VARILLAS.

Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugacion

Numero de Peso Diametro Areade la Perimetro Separacion Alturaminima | Longitud Perimetral
designacion unitario mm seccion mm promedio promedio minima de la
(b) Kg/m transversal méaxima mm corrugacion.

mm2, mm mm

2 0.251 6.4 32.0 20.0 el e

25 0.384 79 49.0 24.8 55 0.3 18.6

3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 224

4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 05 29.9

5 1.560 15.9 199.0 50.0 111 0.7 375

6 2.250 19.1 287.0 60.0 134 1.0 45.0
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7 3.034 22.2 387.0 69.7 155 11 52.3
8 3.975 254 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9
9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 14 67.4
10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9
11 7.503 34.9 957.0 109.6 24.4 1.7 82.
12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8

a) El diametro nominal de una varilla corrugada corresponde al diametro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que la

varilla corrugada.

b) El nimero de designacion de las varillas corresponde al nimero de octavos de pulgada de su diametro nominal. La varilla del N° 2
se fabrica Gnicamente como varilla lisa (alambrén).

Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomaran del "Manual de Construcciones de Acera" emitido por el Instituto Mexicano de
la Construccion del Acero, A.C.”

El acero para concreto hidraulico debera colocarse en la obra sin oxidacidn perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas,
hojeaduras y deformaciones de secciones.

El acero de refuerzo se doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diametro, no se autorizara el
doblado en “caliente”.

Los dobleces se haran alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:

a).- En estribos, que tenga un didmetro igual 0 mayor de dos veces el de la varilla.
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un didmetro de igual o0 mayor a 6 veces el de la varilla.
¢).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un didmetro de igual 0 mayor a 8 veces el de la varilla.

2.13 CONECTORES MECANICOS.

Las varillas cuyo niimero de designacion sea del 8 y mayores, se uniran entre si mediante conectores mecanicos prensados en frio de tipo
Mexpresa o similar. No se permitira el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se debera conectar mas del 50 % de las varillas
de una seccion al mismo nivel o plano.

Los conectores mecanicos deberan cumplir cuando menos el 125 % del limite de fluencia de la varilla. Cualquier union de varillas a tope
debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5, ASME seccion
[, division 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2

La Contratista debera entregar junto con el embarque de los conectores mecanicos para la union del acero de refuerzo, un reporte del
proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en laboratorio
de uno o varios especimenes por cada partida o fraccion. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la Gerencia de
Ingenieria de API.

2.14 CEMENTO.

El cemento que se utilice para elaborar el concreto serd CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso seré este (ltimo el que se deba considerar. En cualquier caso el
LICITANTE indicara dentro de su propuesta, en cada analisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio de
mercado que se efectlie en la zona donde se ejecuten los trabajos. EI consumo minimo de cemento tipo Puzolanico que se utilice para la
elaboracion del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, debera apegarse a lo establecido en la tabla contenida en la
NORMA SCT, mas un incremento del 10% como minimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT.

El CONTRATISTA seré el Ginico responsable de dar cumplimiento a la especificacion de calidad y resistencia del concreto.

LA API, no aceptara ninguna modificacién a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento sujetdndose
alo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones.
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2.15 AGREGADOS.

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto seran medidos en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

Los materiales para la elaboracion del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO".

2.16 ADITIVOS.

En caso de que sea necesario algun aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este seré propuesto por el CONTRATISTA
y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitiran aditivos que contengan cloruros, se deberd utilizar
todos los productos de un mismo fabricante.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA la dosificacién y el empleo de los aditivos.
2.17 CONCRETO PREMEZCLADO.

Para efectos de cuantificacion y pago, en su caso, se debera deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el acero de
refuerzo, debiéndose verificar la cuantificacion efectuada para éste Ultimo.

Los concretos seran premezclados y deberan ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales serdn medidas en peso
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T.

El CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la calidad del concreto, por lo tanto debera usar un proporcionamiento que satisfaga
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificacion de cemento indicada en el numeral 2.14.

2.18 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de las estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto. La API
se apoyara, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA, del que a su
juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades para
que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

CONCRETO.

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un dia y/o por cada 10 (diez) metros cubicos de
concreto. Las muestras se obtendran de "bachadas" elegidas al azar y cada una debera de constar de 6 (cilindros) especimenes obtenidos
de la misma "bachada". Los especimenes seran probados a los siete; catorce y veintiocho dias 0 como lo autorice el REPRESENTANTE
de API; reservandose el derecho de su aceptacion definitiva o hasta obtener los reportes de control de calidad que certifiquen la resistencia
de disefio.

El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que este
lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO PROMESA", y
debera considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD-

El contratista debera obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de calidad
y en su caso, pélizas de garantia a nombre de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al momento de hacer
el fincado de su pedimento, las recabara. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente concuerden con los lotes
de fabricacion o en su caso, nimeros de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantia sea expedida, referenciando alguna
factura pagada por el contratista, debera anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en todo momento sea la API.

2.19 SENALIZACION Y ALUMBRADO.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener la sefializacion de las areas de trabajo, vialidades aledafias y obras de desvio, asi como realizar
el mantenimiento permanente a esta sefializacién e iluminacion asegurandose de que el flujo en vialidades primarias y secundarias se

mantenga durante la ejecucion de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo Col. que se encuentre
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laborando, para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche, debido a las caracteristicas de
los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el dia, toda vez que la actividad en el Puerto Interior no se puede interrumpir.

EL CONTRATISTA debera mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacion de los trabajos de la obra
e inspeccion de los mismos, por lo que deberd considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin cargo por
conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT.

2.20 TRANSPORTE MARITIMO. (No aplica)

El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, debera contar con el certificado de matricula y certificado de seguridad maritima
vigentes, los cuales deberén ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido serd imputable al Contratista, por lo cual APl no aceptard
reclamacion alguna por este concepto.

El Contratista debera mantener permanentemente durante la ejecucion de la obra, transporte maritimo, consistente en Lancha con motor
fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente.

2.21 LIMPIEZA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la construccion
de la obra.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/u
objetos al fondo acuatico y en caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos, la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del REPRESENTANTE, sin ninglin cargo
extra para la contratante.

2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacion sélo podra ejecutarse previa autorizacion
por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitdcora correspondiente.

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Tanto el procedimiento de ejecucioén como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad.
El CONTRATISTA sera el Ginico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de haber dafios, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfaccion de la API.

2.24 ACARREOQS.
Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, seran bajo su exclusiva
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecucion de los trabajos, no se aceptara ningln

incremento en los precios unitarios originalmente pactados.

Solamente se reconoceran los incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno del
Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizaran como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar.

Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavacion, demolicion o dragado que se retire de la obra se deberd obtener la
autorizacion del Representante de API.

2.25 ASPECTO ECOLOGICO
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El CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan contemplar los aspectos ecoldgicos de
seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores
de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas:

Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados para el
efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realizacion
de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposicion
final.

Realizar en tierra la revision periodica y mantenimiento menor de los vehiculos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no
rebasar los limites maximos permisibles por la emisidn de humos de hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace y en
el mantenimiento menor del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos
con tapadera para su posterior disposicién y canalizacién a empresas de servicios que los soliciten para su utilizacion o reciclamiento.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control que sefialan los Reglamentos vigentes
en la materia, entregandolos igualmente a plantas recicladoras.

Queda estrictamente prohibida:
La disposicion a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustandose a
los niveles establecidos.

Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparacion de maquinaria y equipo de construccion

Asimismo, el CONTRATISTA debera aceptar que conoce la legislacion, reglamentacion y normas aplicables en este tipo de trabajos,
debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacion del medio ambiente maritimo.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un c6digo que
corresponde a una especificacién particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se debera entender que se refiere a los conceptos, que le son correlativos,
incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS"

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL

L0-009J3B002-N61-2015 (API-ZLO-61-15)

“Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y
auxiliares, pertenecientes a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo,
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.”
Presentacion de proposiciones

Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano
L DESAZOLVE DE DRENES APIMAN-PL-61-15

Nota: .
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DOCUMENTO PEQ3

DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA
SEMANAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DEC.V.

:nes y Sub-drenes pluviales,
n Pedrito, Manzanillo, Col.”

DOCUMENTO
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES

PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y PE-03
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Licitacion N° Hoja de
Rubro:
L . . Semanas
N° Descripcion Unidad| Cantidad PU Importe Total
Erogaciones Parciales
Acumuladas

Periodo de ejecucién de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Razén Social del Licitante
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DOCUMENTO PE04

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, Y
PERCEPCIONES DEL PERSONAL: ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL.

Procedimiento: Hoja de
Rubro:

Total de . Subtotal por Semanas
Salario real

N° Categoria . :
jornales categoria

Total

Oficina de campo
Personal obrero

Personal Técnico, Admvo y de apoyo

Oficina central
Personal Directivo, Técnico y Admvo.

. Parciales
Erogaciones

Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razon Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PEOQ5

DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS; Y
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIIOS PARA
ﬁ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
N MEDICION
Licitacion N°
Rubro:
Valor de Cotizacion de Valor de
N° de S Afio de . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida util | Adquisicion en PN Valor de las | Valor del equipo | Costo horario | Costo horario en
) Descripcion y marca - N° de Serie 3 la moneda Adquisicién en R .
Unidades construccion (con unidades) hp remanente moneda ) . llantas sin llantas Activo Espera
. extranjera [moneda nacional
extranjera
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razon Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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Documento PE-05

COSTO DE HORA MAQUINA

61-15) “Desazolve de Drenes y Sub-drenes pluviales, principal Jalipa, secundarios y auxiliares, pertenecientes a
la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.”

SCT

FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : RPM
Precio de la maquinaria considerada
como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)
Precio de las llantas (Pn) $ Afios de vida util (Ve) en horas
efectivas de trabajo
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)
Tasa de interés anual (i) Prima anual de seguros (s)
Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacion (Fo)
Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $
Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econdmica de las llantas en horas (Vn)
Salario real diario del Operador (Sr)
$ Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA
DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F 2
INVERSION Im =(Vm+Vr) i/2Hea 100
|
J
Sm =(Vm+Vr) s/2Hea
O | SEGUROS 100
S
Mn =Ko *D
MANTENIMIENTO 0
P
0 COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
C
0 LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga )Pa 0
N
S
U N=Pn/Vn
M LLANTAS 0
o
S
] 100
OPERACION Po =Sr/Ht
COSTO TOTAL HORA MAQUINA
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ngELISJEQEL%Ng(XRSEACR\}A INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DSE%QAENTO
i o DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE i
Licitacién N° CONSTRUCCION Y MEDICION Hoja de
Rubro:
N° Equipo Total de Costo por hora Subtot_al Semanas Total
horas por equipo
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razoén social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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] DOCUMENTO PEO6
ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Licitacion: DOCUMENTO PE-03
Rubro:

ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

Administracion Administracién de

Obra: Central $ Obra $

|. Honorarios, sueldos y prestaciones.
Personal directivo.
Personal técnico.
Personal administrativo.
Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.
e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
en los incisos a, by c.
Pasajes y vidticos del personal enunciado en los incisos a, by c.
Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, by c.

alo|o|

—

«

IIl._Depreciacidén, mantenimiento y rentas.
Edificios y locales
Locales de mantenimiento y guarda
Bodegas
Instalaciones generales
Equipos y muebles enseres
Depreciacion o renta y operacion de vehiculos
Campamentos

e |—|o|alo o

Ill._Servicios
a __ Consultores, asesores, servicios y laboratorios
b Estudios e investigaciones

V. Fletes y acarreos
a__ Campamentos
b Equipo de construccién
c
d

Plantas y elementos para instalaciones
Mobiliario

V. Gastos de oficina.
Papeleria y Utiles de escritorio.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.
Equipo de computacion.
Situacion de fondos.
Copias y duplicados.
Luz, gas y otros consumos.
Gastos de licitacion.
Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

Sk |~|eo|a|o o]

VI. Capacitacién y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIII. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a__ Construccién y conservacion de caminos de acceso.
Sefialamiento de obra en proceso de construccién

b Montajes y desmantelamiento de equipo.

¢ Construccion de las siguientes instalaciones generales.
1.- Campamentos.
2.- Equipo de construccion.
3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracién Central y de Obra:
Porcentaje de Costos Indirectos: %) %)

Suma total de Costos Indirectos: |$

Costo Directo de los trabajos: $
Porcentaje Total de Costos Indirectos: %)

Inicio
Terminacion
Razon social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal
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) DOCUMENTO PE-07
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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) DOCUMENTO PE-08
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y
DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-09
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Licitacion N°

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

SCT :nes y Sub-drenes pluviales,
n Pedrito, Manzanillo, Col.”

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO No.

Rubro:
i | . Semanas
v Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Total
Erogaciones Parciales
2 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razon Social del Licitante
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~ DOCUMENTO PE-10
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Licitacién Publica Nacional N°

PE-10.- Catalogo de conceptos

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

P.U. con

Precio unitario con letra ,
nimero

Importe

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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DOCUMENTO PE-11
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.”

Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato:
Periodo de ejecucion:

Fundamento de contratacion:

Obra pablica un solo ejercicio
35 Dias naturales. Del 23 de noviembre de 2015 al 27 de diciembre de 2015.
Art. 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2015:

El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del Treinta por ciento (30%) del monto total de la proposicion, no
debiendo ser éste, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate

Anticipo ejercicio 2016:
Forma de pago:

Los pagos se realizaran segun lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM.

Periodicidad de
Estimaciones:

las

Semanal

Deducciones:

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Pdblica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo, deberan
manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo cual no
acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A.
20% del monto total del contrato sin I.V.A.

Fianza de calidad:
Péliza de respons. Civil

10% de la cantidad ejercida Sin .V.A.
Por un monto igual al del importe del contrato.

Viaticos:
Trabajos:

No aplica.
Indivisibles.

Fecha firma de contrato:

domingo, 27 de diciembre de 2015
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