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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

Presentacion de proposiciones

A0-009J3B002-N73-2015 (API-ZLO-73-15)

Supervision del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de
San Pedrito, Manzanillo, Col.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx y aibares@puertomanzanillo.com.mx.
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Procedimiento de contratacién sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mediante Adjudicacién directa clave
Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion directa, clave AO-009J3B002-N73-2015(API-ZLO-73-15).- Supervision del Dragado
de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col., en la que participaran Gnicamente personas de
nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara: "API", a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de
C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido con
la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la API 6 a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras Pdblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podré entregar el archivo que contenga su
proposicion (técnica y econémica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

a) Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

b) Através de medios remotos de comunicacion electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se deberan observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio
de 2011. Si aplica

La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos y disposiciones, que se sefialan a continuacion:

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER, con el
separador que le corresponda gue se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica

No serdn objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte
la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para
desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y economica; los cuales deberan ser utilizados por el
licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electrnicos, al igual que las tarjetas de analisis,
para que los mismos sean devueltos en forma electrénica.

Para el caso B:

Las disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a traves de medios remotos de
comunicacion electrénica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electrdnico de Informacion Pablica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial
de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, sera necesario que los mismos efectlien su registro de
acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

B. El medio de identificacidn electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales, hagan uso
de CompraNet, seré el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para
el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacion electronico para que hagan uso de CompraNet se
generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren establecidos en el mismo y la
entrega de la documentacién que a continuacion se sefiala o de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al espafiol
deberd acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha documentacion deberd remitirse debidamente
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legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a través de
CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral
1. Testimonio de la escritura publica con la que se acredite
1. Acta de Nacimiento. su existencia legal, asi como las facultades de su

representante legal, incluidas sus respectivas reformas.

2. ldentificacion oficial con fotografia del pais de origen (por | 2. Identificacion oficial con fotografia del representante legal
ejemplo pasaporte vigente). (ejemplo pasaporte vigente).

3. Cédula de identificacién fiscal de la persona moral y, de
manera opcional, la de su representante legal.

4. Clave Unica de registro de poblacion, si existe en el pais de | 4. Clave Unica de registro de poblacion del representante
origen. legal.

En caso de que el tramite lo realice a través de apoderado,
adicionalmente:

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha
2. Identificacién oficial con fotografia.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

3. Cédula de identificacion fiscal.

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacion a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia en el
documento PTO1.

D. Para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales
deberan utilizar la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracidn Tributaria para el cumplimiento de obligaciones
fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a través de
CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacion electronica que otorgue o reconozca la Secretaria de la Funcion Piblica, de
conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitird un aviso de la recepcién de las proposiciones 0, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los pérrafos
anteriores.

Por medio de identificacion electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad
de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de
dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que le sean
aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos 105 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

I. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;
II. Informacidn relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro Plblico correspondiente;

[1l. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VI de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccion VI de la Ley de
Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacion relativa a los documentos plblicos que
los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacion relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacion de los contratos que segin el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econdmica y financiera del proveedor o contratista.
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Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora validara
la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se haya completado
el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su niimero de inscripcion, dentro de los dos dias habiles posteriores a ésta. La fecha
de inscripcion en el RUPC, serd la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los articulos
48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacién a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en los
articulos 48, fraccidn VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccion VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo cual
utilizara el medio de identificacion electrénica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma que sea
inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de
identificacion electronica. Para el envio de las propuestas técnica y econdmica por medios remotos de comunicacion electronica, el
LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a traves de medios remotos de comunicacion electronica, deberan concluir el
envio de éstas y contar con el acuse de recibo electrénico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una hora antes del acto
de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electronica, aceptaran que se tendran
por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicion a través del programa informativo de
CompraNet, a més tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas
en el domicilio de la convocante.

En cumplimiento con lo establecido en los "LINEAMIENTOS para la aplicacion y seguimiento de las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto publico, asi
como para la modernizacion de la Administracion Pablica Federal”, de fecha 30 de enero de 2013, la API ha determinado no
recibir propuestas de manera presencial impresas, y a través de servicio postal 0 mensajeria.
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La propuesta debera entregarse con los documentos, que se sefialan a continuacion;
INDICE

ARCHIVO UNICO:

PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO:

PTO1.- INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL LICITANTE.
PT02.- MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 |, DEL REGLAMENTO.

PTO3.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

PTO4.- RELACION DE EQUIPO Y CONTRATO PROMESA.

PT05.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PEOL-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

PE02.-  TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

PE03.-  ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, DE COSTOS BASICOS AUXILIARES Y LISTADO DE INSUMOS.
PEO4-  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

PE05.-  CATALOGO DE CONCEPTOS.
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PLIEGO DE REQUISITOS
INFORMACION GENERAL
_ Publicacion de la . Visita al lugar de los Junta de
Clave del procedimiento TR Descripcion general de la obra y lugar trabajos O
A0-009J3B0032-N73-2015 Lunes, 30 de Supervision del Dragado de Mantenimiento Emergente en el miercoles, 02 de miercoles, 02 de
(API-ZLO-73-15) Noviembre de 2015 Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col. Diciembre de 2015 Diciembre de 2015
12:00 hr 13:00 hr
Presentacion y Entrega de fianzas y Plazo de eiecucion
apertura de Fallo poliza de Firma de contrato | Apertura de bitacora. Inicio de los trabajos en dl!as
proposiciones responsabilidad civil.
Lunes, 7 de Viernes 11 de Martes, 15 de Viernes, 18 de Lunes 21 de Diciembre de | Lunes 21 de Diciembre 1
Diciembre de 2015 | Diciembre de 2015 Diciembre de 2015 Diciembre de 2015 2015 de 2015
11:30 hr 16:30 hrs 16:30 hrs 16:00 hr 17:00 hrs

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burdcrata,
Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 — 11400 EXT.71315 y 71404, correo electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;  sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, llagarda@puertomanzanillo.com.mx; y
aibares@puertomanzanillo.com.mx

A).- Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad andnima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero 30,130, de
fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila, notario publico nimero
153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de Comercio de la
Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la API, estdn comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR Y
DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA
OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

B).- Sub contratacion

Para la realizacion de estos servicios Unicamente se permitira la sub contratacion (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los servicios de
Laboratorio de mecénica de suelos y para control de calidad No aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada
asi como el Arrendamiento de maquinaria y equipo No aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar
el documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, debera
presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio de Mecénica de suelos y para control de calidad No
aplica y/o Arrendamiento de maquinaria y equipo No aplica_ segin corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las
condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su
propuesta y el estado de conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el LICITANTE debera proporcionar todas
las facilidades para constatarlo, asi como la documentacion que acredite la legal propiedad del equipo por el LICITANTE o por el
arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacidon y demas actos que de él se deriven, rija la normatividad
vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa
SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave J3B/DG/OLI/009/2015 de fecha 27 de Noviembre
de 2015

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2015, asciende al valor total de la asignacion
presupuestal propuesta para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por concepto
de ajuste de costos a los precios unitarios.

Los fondos para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, estaran condicionados a que la API obtenga la autorizacién que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), por lo que el contrato estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria, y
sus efectos estardn condicionados igualmente, a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la
referida condicidn suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del diez por ciento (10%) del monto total de la
proposicion, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

l. El anticipo se amortizard del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacidn debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccion Ill incisos a), b) y c) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizard amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo anterior hayan
sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del
articulo 23 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizara aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la asignacion
presupuestaria actualizada, y

M. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el ant|C|p0 conforme al importe previsto en el programa de ejecucion

convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la siguiente estimacion de
acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos
en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente por

amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no
seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos
anteriores del presente numeral,

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el saldo por
amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los trabajos programados
para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio serd el resultado de dividir el anticipo no amortizado del
ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregard siempre y cuando el contratista
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este
Reglamento;
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c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley,
debera procederse de la siguiente manera;
1. El porcentaje de la amortizacidn del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido

en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucién convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo
gjercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer
gjercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al
programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el porcentaje de amortizacion para
el tercer ejercicio y subsecuentes deberd calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, amortizandolo en términos de lo
dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segln corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberd liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacion con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa en el que se establezca
la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion conforme a la cual se acredite el
cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas y
acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, serd para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi como para la compra
de materiales, la adquisicion de equipos de medicion y demés insumos que deberén otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo sefialado en el
Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta AP| podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en los
términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segln corresponda, se pondran a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia prevista
en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos trabajos y en
cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 15 de diciembre de 2015a las
16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecién a lo que la normatividad en la materia exige.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del REGLAMENTO.
TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un escrito

en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, y su intencion de participar en el
procedimiento, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos serd optativa para los interesados y se sujetard a lo dispuesto en el articulo 38 del
REGLAMENTO; tendré como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones
un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacidn de los trabajos podran asistir los interesados, asi como aquéllos que autorice la API. Con posterioridad a la realizacién
de la visita podré permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipacion de por lo
menos veinticuatro horas a la recepcion y apertura de proposiciones, aungque no seré obligatorio para la dependencia o entidad designar
a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podré ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad 0 acceso al sitio de
los trabajos resulte necesario.

La APl mostrara a los LICITANTES por una sola y unica vez el sitio donde se construirdn las obras o ejecutaran los trabajos, motivo de

esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacion General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del REGLAMENTO.
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Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podran
asistir los interesados y aquellos que autorice la API.

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: La API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto
del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a cabo en la fecha,
hora y lugar indicados en la Informacidn General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es
optativa.

Los LICITANTES que a su eleccién envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deber&n enviar también dichas
preguntas a las siguientes direcciones de correo electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aibares@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos del procedimiento, en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Pendltimo Parrafo,
de laLEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberén presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitacidn, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer Parrafo de la LEY, con lo
que seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacion con la
convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior, adjunto en el documento PT02, debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion
VI del articulo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita
la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras plblicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial...".

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador, en los términos del pendltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
es de nacionalidad mexicana. EI LICITANTE podré utilizar el formato que se proporciona como anexo en el documento PTO1

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segun
corresponda, a méas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo dispuesto
en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita
aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa gue las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con
posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. EI LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, asi
como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el
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Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes
de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra PUblica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado
de Colima. El LICITANTE debera cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas
Internacionales, segun proceda, asi como las relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecoldgico y
Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la API'y las demés disposiciones administrativas
aplicables al caso, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el LICITANTE debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, en su
caso, emitié la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y
Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, que se anexa.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso a), el LICITANTE entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de los
Documentos de la Propuesta Técnica y Econémica con un respaldo en archivo electrénico para agilidad de la revision (No aplica).

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin
que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31, Numeral Xl de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencion a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API que
se anexan en estos TERMINOS DE REFERENCIA. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada
uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos generales de su
razon social, direccion, nimero y rubro de la licitacidn, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracion; en el caso,
que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente las
siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que por reparto de
tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracion de la propuesta asi como durante la
ejecucion del contrato motivo del presente procedimiento.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se presenten
en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se indicaran
en moneda nacional ain y cuando el insumo fuera de importacidn, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); deberan presentarse
sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno de los Documentos, se deberan consignar
la firma y/o rdbrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

El LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones gue se deberan
observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011, por lo que la obtencion de las bases,
carga y descarga de las propuestas sera tUnicamente a través de este mismo medio.

ElI CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del documento
denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1)  Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcion
Publica.

2)  Dos por ciento (2%) sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo sefialado en el articulo 41-N del Decreto 158 de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004.

3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Cdmaras; En caso de no estar de acuerdo, deberd manifestarlo por

escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la C&mara por lo cual no acepta se retengan las cuotas establecidas
por la misma.
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Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera considerar que
para la formulacién y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad Semanal,
debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las revisiones
que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental en el cual esta
inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:

Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de hombeo v line a presién en la Av. L&zaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2. $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja: API Manzanillo:
sumulado hasta esta hoja L4 Utilice lista despegable.
Elaboré: Superviso v Reviso: Reviso v autoriz6:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del
Arqg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor extermo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Manzanillo. Colima.

Rehabilitacién de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a oresion en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12
$100.00
Periodo:
1 Normal. Del:
Al

Generador del concento No. 1

1

da
Trazo m2 $10.00

Croauis de ubicacién v/o fotos.

Tamafio de Imagen porinsertar.10cm x 7 cm Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm

Elaboré: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del

Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
Caratula de estimacion.

Esti meci n _# de ect Hoja Mo, gge @ de De 2 & total de
De fecha dede inicio al le term oo de esti maci on)

Registro Federal de Contri f Del tador
Ficiode |liberaci dn de la de | iberacion de |
Contratista
Contrat o Ho.
| mport e de cor
Conweni o 1troduzca el

I mporte de corroduzc
| mporte total contrato

i | Corcepto de trabajo. | Unidad. Jeantidad.] P U 1 Total .

1 0. 00
2 0. 00
3 0. 00
4 df asdaf gas F0. 00
3 $0. 00
=] 0. 00
v 0. 00
g 0. 00
9 0. 00
10 0. 00
11 $0. 00
12 F0. 00
13 0. 00
14 0. 00
15 0. 00
16 0. 00
17 0. 00
15 $0. 00
19 F0. 00
S ma 0. 00

Importe total de | a presente estimeci dn, 0, 00

La Administracidon Portuaria Integral de Menzanillo 5 A De C V. Deberd efectuar las siguientes deducci ones sobre la
present e estimeci én: Cince al millar, gue se destinard al pago del servicio de wigilancia, inspeccidn ¥ control gue

Aprobd, Autorizo,
[Introducir el nombre) [Introducir el nombre)
gerente de Construccidn v Mentenim ento. Gerente de Ingenieria.
El abar o, Rewi 50, Rewvi sa.
[Imtroducir el nombre) (Int roduci r el nonbor e) flrtroducir e nombre)
e Construceidn o Superintendente de ConstruccRésidente de Superwvisidn. Residente de Ohra.
Sal do del contrato mis £1 000,00 I mporte del contrato: $0. 00
el saldo de | os s’ Import e del Convenio 1: F0. 00
Present e esti maci dn F0. 00 Imoort e del Convenio 2: 000
Sal do actual $1, 000, 00 Total de importe de contrato mBs convenios: 0. 00

Fecha en | a que se firme |a presente estimacidn,

API-MAN-GI-F-18
Rev.1 26/02/10

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia
serd solo para efecto de control administrativo. EI pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

14/75



\“\ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion directa, clave AO-009J3B002-N73-2015(API-ZLO-73-15).- Supervision

e ; . ) SCI
del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.l e

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacién y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser
negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompafarse a la caratula de la
estimacion seran entre otros los siguientes:

.- NUmeros generadores.
l.- Notas de bitacora.

[Il.- Croquis.
IV.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio

V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo cuatro fotografias a color por concepto ejecutado, que reflejen el
proceso de ejecucion del mismo.

VI.- Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Jefe de Proyecto deberan hacer
constar en la Bitacora electrénica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes sefialamientos a
los LICITANTES:

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacion de que algin LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

e | Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion pUblica que afectarian la solvencia de la proposicién;

e ll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion proporcionada por los

licitantes es falsa;

e |V. Laubicacidn del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién XXIII, 51y 78, penGltimo parrafo
de la Ley;

e V. Lafalta de presentacion de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este Reglamento, y

e VI Aguéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan
directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad efectuara, a
los licitantes que lo soliciten, una revision preliminar de los siguientes documentos:

o Acta constitutiva;
e Curriculum vitae de la Persona moral y fisica;
e Relacion de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepcion) en obras similares en complejidad y magnitud.

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la presentacion
de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta API,
ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revision tendrd como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la obra en
cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no serd motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su propuesta en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

15/75



\“\ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion directa, clave AO-009J3B002-N73-2015(API-ZLO-73-15).- Supervision SCT
del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.I e

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la hora
sefialada en el Pliego de Requisitos, las cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION 1l del REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION,Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara
a cabo en una etapa Unica; TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién lll, articulos 59 a 62 del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevaré a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacién General. En esta etapa la API abrira el archivo que
contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electrénica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrird la proposicidn electrénica), y posteriormente, los sobres que contengan las
proposiciones impresas (No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al'término de este acto se levantara el acta correspondiente y se daré a conocer la fecha, hora y sitio en que se emitira el fallo, entre otros,
de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Il de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacién que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicién de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacién General.

Afin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comision Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupcion, también
podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones, bajo
la condicion de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, segun los términos del
penultimo pérrafo del articulo 27 de la Ley.

DECIMO.- DOCUMENTOS POR FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS .- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 37 fraccion Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad designe para
presidir el acto, rubricarén los documentos:

PT03.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.
PEO4.-  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
PE05.-  CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- ARCHIVO UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria al procedimiento, asi como en las aclaraciones
y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

El medio de identificacion electrénica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas 0 morales, hagan uso de
CompraNet, sera el certificado digital de la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servird para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades.

En caso de que el licitante entregue informacidn de naturaleza confidencial, debera sefialarlo expresamente por escrito a la convocante,
para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica Gubernamental.

A continuacion se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO PTO1  INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
LICITANTE.
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El LICITANTE deberd acompariar copia del oficio de invitacién, su registro ante el sistema Compranet y escrito de aceptacion de
participacion en el procedimiento.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales", con la opinién positiva que
emita el SAT con una vigencia no mayor a diez (10) dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de
proposiciones.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacidn, el LICITANTE
presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en el que se emita la
Opinion Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la celebracion
del contrato, por lo que en caso de gue el LICITANTE no presente la opinion favorable por parte del SAT, no podra realizarse la
contratacion de los trabajos.

De igual manera, y en atencion a lo dispuesto en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el
H. Consejo Técnico, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativo a las Reglas para la obtencién de la opinion de
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el LICITANTE debera presentar copia del escrito de
"Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social", con la opinién positiva que emita el IMSS,
con una vigencia no mayor a diez (10) dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacién y apertura de
proposiciones. En caso de que el LICITANTE no presente la opini6n favorable por parte del IMSS, no podra realizar la contratacién

de los trabajos.

EI LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratdndose
de personas fisicas y en el caso de personas morales, de su representante legal que firme la proposicion, debiendo anexar copia de su
poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con los que
se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son:

A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio.

B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)

C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).

D) Copia del poder notarial del representante legal.

E) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la API devolvera al interesado
los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de
su analisis detallado. En este documento se comunicara la direccién del correo electrénico del LICITANTE.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
DOCUMENTO PT02.- MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL
REGLAMENTO

Formulard los formatos anexos, correspondientes a los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Articulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de estos documentos, serd motivo para desechar la proposicion, por incumplir las disposiciones
juridicas que los establecen, de acuerdo con el Articulo 34 fraccién VIl del REGLAMENTO.
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Adicionalmente, el LICITANTE, anexara, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) aclaratoria(s)
que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a excepcién de los Términos
de referencia; Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, los gue se deberan integrar en el documento PE02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06.- Contrato Promesa.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PTO03.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, previos a su inicio, donde describira su logistica para la preparacion de los recursos y tramites previos al
inicio de los trabajos.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada de la Metodologia de Trabajo, asi como los sistemas que propone
para llevar a cabo la ejecucion de los servicios. El LICITANTE debera considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme al proyecto, asi como Jos tiempos de ejecucion, los recursos materiales, humanos y de equipo, necesarios, € indicara
especialmente, la cronologia de la utilizacién de los mismos.

La Metodologia de Trabajo debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y logico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

Solicitud de ingreso al personal técnico al sitio de los trabajos.
Checkeo de las actividades, en cada uno de los frentes.

Equipo, material necesario para realizar el checkeo de actividades .
Evidencia del trabajo.

Bitacora de registro y control de las actividades

f)  Entrega de informacion diaria al residente de obra

ooy

La descripcion detallada de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser consistente, especialmente con lo sefialado en el
Documento PE02.- Términos de referencia, Especificaciones generales y Especificaciones particulares.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el siguiente:

Circulares Aclaratorias.
Especificaciones Particulares.
Especificaciones generales.
Planos de Proyecto o croquis.
Catalogo de conceptos.
Normas

R UIRE RTINS

Esta Metodologia de Trabajo de los servicios deberé ser congruente especialmente, con los documentos PT04; PT05; PE02; PEO3 y
PEO04.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT04 RELACION DE EQUIPO Y CONTRATO PROMESA.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacién solicitada.

Se relacionard, en el formato anexo de 11 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los servicios,
a fin de que garantice su correcta ejecucion; Consignara toda la informacion solicitada; Especificara si son de su propiedad o si seran
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arrendados; Anotara el nimero de serie COMPLETO del equipo gue se trate, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la
fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.

El LICITANTE presentara por separado, la relacién precisa del equipo de su propiedad por utilizar, y anexard copia de las facturas
respectivas a nombre del LICITANTE; o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original.

Adjuntara la ficha técnica de todos y cada uno de los equipos propuestos.

El equipo de Laboratorio para mecéanica de suelos y el de Laboratorio para control de calidad, se desglosara de manera precisa,
en la relacion de equipo del formato anexo_(No aplica).

El equipo de laboratorio para control de calidad estara en condiciones dptimas para su uso, deberd estar limpio, completo en todas sus
partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas; Presentara la
documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracion de acuerdo a las normas oficiales vigentes, y queda a criterio
del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracidn del equipo las veces que lo considere necesario.

(No aplica).

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de los
trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar las
condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi
como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador.

Fuera de estos trabajos, el LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean adjudicados.

Queda entendido que si durante la ejecucion de la obra, el equipo o maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto no tendra
derecho a cobro por movilizacion del equipo adicional o por sustitucién a los originalmente propuestos, ni a que se computen tiempos
perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

Para la realizacion de estos servicios, se permitira Unicamente la subcontratacién (Art. 31, fraccién XXI de la LEY y Articulo 44) de los
servicios de mecanica de suelos y laboratorio para control de calidad, asi como el arrendamiento de maquinaria y equipo, a través de una
empresa especializada.

El LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, inicamente la subcontratacion de un laboratorio de mecanica de suelos y/o
control de calidad en la construccion.(No aplica).

Si el Licitante cuenta con su propio servicio de mecéanica de suelos y Laboratorio para control de calidad:

Presentard un escrito en papel con su membrete del LICITANTE, donde relacionara de manera precisa todo el equipo de mecénica de
suelos y de laboratorio parar control de calidad en la construccién de su propiedad, que utilizara, consignado en el documento PT-05, y
manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, estudios, andlisis y/o trabajos de mecéanica de
suelos y de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el Laboratorio de mecanica de suelos y para control de calidad (No aplica).

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de un laboratorio de mecénica de suelos y para control de calidad en
la construccidn, debera presentar un Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para el Distrito Federal
en materia comun y para toda la Repulblica en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE vy el prestador de servicios de
laboratorio, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes anexara copia de su identificacién
oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, debera precisar cuales son los equipos por
utilizar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el documento de compra —
venta debidamente legalizado y copia de la factura original. gue demuestra fehacientemente la legal propiedad del promitente.
(Articulo 44 numeral V de la LEY).
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Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria y equipo es del Licitante: Si aplica

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara con precision, la maquinaria y equipo de su propiedad
por utilizar, y manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad: No aplica

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar un Contrato Promesa a
que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en Materia
Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, ,debidamente firmado por los representantes
legales de ambas partes, de quienes se deberd anexar copia de la identificacion oficial y de sus instrumentos notariales
respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo 44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, debera precisar cuales
son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de
compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad
del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificarg, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o de maquinaria arrendada propuesta, sea la que
efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Los equipos por utilizar deberan ser
acordes con los conceptos de los servicios por ejecutar. Este documento deberd ser congruente con los documentos PT03; PT05; PE02;
PE-03 y PE-04.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT05.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
EI LICITANTE formulara el programa en el formato anexo o elaborado por él mismo, apegandose a las presentes bases del procedimiento.

El programa se estructurard semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las cantidades
semanales del concepto por ejecutar para las columnas que representan meses y cuya suma por renglén, debera ser en todos los casos
igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades de
trabajo por ejecutar, de acuerdo a los conceptos contenidos en el documento PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracion
debera basarse en los Términos de referencia, especificaciones generales y especificaciones particulares, el proyecto ejecutivo y en su
propuesta de ejecucion de los trabajos del documento PT03.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO, con el que
debera ser totalmente acorde y servira de base para la elaboracién del documento PE04.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS, con el que debera ser totalmente congruente, ademas con los documentos PT04; PE02; PE03; PE04,
y PEO5.

En ningUn caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos, formulados por el LICITANTE
motivados por causas ajenas a la API, o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos, personal e
instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de los trabajos podra ser tal que el periodo de ejecucidn resulte igual o menor al indicado en el cuadro de la
Informacion General, pero nunca mayor.

ElI LICITANTE, para tal efecto, deberda estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la ejecucion de
la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteorologicas y operativas en que se realizaran los trabajos,
con el objeto de verificar si tendré que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
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PROPOSICION ECONOMICA:

DOCUMENTO PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Jefe del Proyecto, anotara el nimero de su cédula profesional
emitida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica; Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como
su rdbrica o firma abreviada. Este documento deberd ser consistente con el documento PTO3.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-02.- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES.

EI LICITANTE presentard un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestara el conocimiento detallado de los Términos de referencia,
de las Especificaciones generales y de las Especificaciones particulares, las que adjuntara, enterado de su conocimiento. Este documento
norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo general y en lo particular
de la propuesta.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEO3.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, DE COSTOS BASICOS AUXILIARES Y LISTADO DE
INSUMOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento,
el cargo por la utilidad del CONTRATISTA'y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el que se incluya en el
documento denominado PEQ5.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construccion, de instalacién permanente
y herramienta, que se incluiran en el presente apartado, con sus correspondientes rendimientos, como relacion de insumos.

EI LICITANTE presentara la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los materiales y equipo de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion detallada y de cada uno de ellos, e indicar las
cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes, asi como el importe total de todos los insumos propuestos, que
correspondera con el costo directo de los trabajos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del REGLAMENTO. El
analisis de este porcentaje se incluird igualmente en el presenta apartado.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje sera el presentado en el presenta apartado.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se
aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccién
y supervision.

Los cargos adicionales deberén incluirse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener "lotes" por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos” por concepto de estos
dos Ultimos.
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Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE05.- PROGRAMA DE MONTOS
SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ningin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a l0s precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Articulos 56,
57 y58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus analisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos auxiliares, obligatoriamente debera presentar,
en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Este documento sera congruente con los Documentos PT03; PT04; PT05; PE-02; PE-04, y PE-05.
Se _comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la APl serd requisito

indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento que lo requieran.

Seréd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE04 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las columnas
correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucién por concepto, de acuerdo a lo contenido en el documento
PEQ5.- CATALOGO DE CONCEPTOS, deberé corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada por el LICITANTE,
multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PEQ5, y cuya suma por renglén, debera
corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de multiplicar las
cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PEQ5, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el
LICITANTE en el documento PE03.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS...; En la parte inferior se deberéan sefialar los
montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que deberd ser congruente con los
correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE05.-
CATALOGO DE CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por renglén de
cada semana. Este documento serd congruente con los documentos PT03.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PE01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, PE03.- ANALISIS
DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; DE COSTOS BASICOS AUXILIARES Y ..., asi como PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PEO5  CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitacién.

Se anotara la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida, sub partida,
concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas
por APl y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificara que los importes de los precios unitarios sean anotados con niimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si'y con
sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, seré el que se consideraré para el analisis comparativo de las proposiciones.
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De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la proposicion que
resulte seré el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representarad el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con nimero y
letra en la Gltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun lo disponga la LEY
en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen gue el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a
ejecutar los nuevos vollimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originalmente pactados.
Unicamente se pagaran los volimenes reaimente ejecutados, a los precios originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT03; PT05; PE-01; PE-02; PE-03 y PE04.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta,
el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes
Bases de este procedimiento.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, en su primer parrafo,
de la LEY, asi como en los articulos 63 fraccién |, 64 fracciones I, Ill, A 1 a), 11, I1l, IV, 65 fraccion A, y 255, del REGLAMENTO.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la API en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas cumplan
con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la
licitacion, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las
proposiciones, no seran objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacién adicional para
realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacion se realizara segin lo indicado por el articulo 66 del
REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o econémica de su proposicion.

Durante el proceso de evaluacion detallada, seran rechazadas aquellas propuestas que no se presenten conforme a estas Bases del
procedimiento y en los términos del articulo 36 en lo procedente y 37 del REGLAMENTO.

Asi mismo, cuando reciba informacion oficial de que el LICITANTE, después de estar inscrito, se le haya rescindido o cancelado un
contrato o se encuentre en los supuestos de los Articulos 51y 78 de la LEY.

Sera causa de desechamiento cuando la propuesta sea calificada como NO SOLVENTE.

Se desecharan las propuestas que contengan o incurran en alguna de las causas que se describen en los términos del articulo 69 del
REGLAMENTO.

Seran causas expresas de desechamiento, las que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluiré la
comprobacion de que algin licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como
fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 31 fraccion XXIIl de la LEY.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicion resulte
solvente porque redne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la API, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de acuerdo a lo
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dispuesto en el quinto parrafo del articulo 38 de la Ley y, resulte la proposicién que hubiere ofertado el precio mas bajo, en la
evaluacidn realizada, utilizando el mecanismo de evaluacion binario, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del
REGLAMENTO.

En caso de empate, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por
insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con
el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas
boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pablica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa invitacion
por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del 6rgano interno de control y al testigo
social cuando éste participe en el procedimiento de licitacién publica, debiendo levantarse el acta que firmaran los asistentes, sin que la
inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de ésta Licitacion, se obliga a firmar el contrato en
la fecha que fije la API, que no excedera de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de adjudicacion, y a entregar las
garantias correspondientes a la correcta inversion del anticipo (en sus caso), asi como al cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA, asi como la pdlizas de seguro de responsabilidad
civil, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacion de las obras motivo del Contrato,
contados a partir de la fecha en que el interesado reciba la copia del acto de fallo de adjudicacion, conforme a lo establecido en el Articulo 47
delaLEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el péarrafo anterior, la API podra,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente que
resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de
que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 78 numeral | de
laLEY.

DECIMO QUINTO.- JEFE DE PROYECTO: EI CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, a un
Ingeniero Topografo con titulo profesional expedido por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica,con
experiencia minima de Cinco (5) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente licitacion,
en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", por lo que cualquier orden girada al profesional
designado por el REPRESENTANTE se considerara transmitida directamente a la CONTRATISTA.

El Jefe de proyecto debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

El Jefe de Proyecto, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos
o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 117 del Reglamento.

El jefe de Proyecto residira en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionara al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio,
teléfonos de casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atendera de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

Estara autorizado mediante la Bitacora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra y cualquier
otro documento oficial que se genere.

Deberé permanecer al frente de los servicios desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los
trabajos.

Asistird a las Reuniones de Programacion de Bugues, en su caso.
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Para la elaboracion, control y seguimiento de la bitcora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga autorizados
para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener
los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cddigos de acceso

y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
Representante Legal enviara su oficio de designacion del Jefe de proyecto, acompariado de la informacion que a continuacion se detalla, con
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la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitcora Electronica de Obra Publica en adelante BEOP.

a)

La designacion del Jefe de proyecto debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el contrato, debera enviar
oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los trabajos con los plazos arriba

sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la

Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:

* Apellido Materno:

*Sexo:

CURP:

*RFC:

(sin guiones ni espacios)

Profesiony :

Tratamiento:

Estatus | VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacion Basica Requerida

* Persona:

* Empresa:

* Correo Electronico (Trabajo):

* Clave de Usuario: | Corresponde a la API * Contrasefia: | Corresponde a la API | * Confirmar: | Corresponde a la API
* Miembro de: | Contratista
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la API) |
Domicilio
Calle: NUm. Exterior: | Nam. Interior: |
Colonia: Ciudad:
Estado : Cédigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Movil):
Correo Electrénico (Personal):
Estatus y Comentarios
Estatus: | | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.

Categoria:

Jefe de Proyecto

*Nombre:
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Profesion y N° de cédula:

Nam. de documento de designacion: Oficio de designacion.
*Tipo de Identificacién Oficial : IFE, CURP O LICENCIA DE CONDUCIR.
*|dentificacion oficial: IFE (Cédigo trasero), CURP (La clave) LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y lugar)
*Domicilio:
*Teléfono:

Correo electronico:

Representante Técnico del Contratista: | NO APLICA
Supervision : | NO APLICA
Clave empleado:

Tabla 6.

En resumen para el Jefe de Proyecto seran requisitos indispensables los siguientes:
1. Oficio de designacién firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio de los

trabajos y con los anexos siguientes:
a.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.
a.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contrasefia y *
Confirmar, segin la tabla 5.
a.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
a.1.4. Copia simple de la identificacion oficial con fotografia.
a.1.5. Y copia de la Cédula Profesional del Jefe de Proyecto.

En caso de que el JEFE DE PROYECTO, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma
indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultineamente nombrar a un JEFE DE PROYECTO interino o definitivo que
debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del JEFE DE PROYECTO,
y EL CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que redina los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40 primer
parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO $EPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de
LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegacién Alvaro Obregon,
C.P. 01020, México, D.F., 0 a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burécrata, C.P. 28250, los
siguientes documentos:

£

Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.
Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes (RFC-

Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)
Copia del poder notarial del representante legal.
Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).
El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.
El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.
Garantias.- De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA.
) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estos TERMINOS DE
REFERENCIA.
))  Copias certificadas ante Notario Pdblico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del Representante
Legal.
k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes,
Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucién Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a hombre del
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beneficiario, que incluya el niimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que
permita realizar transferencias electrénicas de fondos.
[) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion, en los procedimientos de contratacion
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior a
$300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica o moral que en su caso resulte adjudicada con un
contrato o pedido, deberd presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" con el que
compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, la
presentacion de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinion
de forma positiva.

Dicha opinion del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Cddigo Fiscal de la Federacion (CFF), laregla .2.1.15 y 11.2.1.13 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica 0 moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los diez (10)
dias habiles previos a la fecha de entrega de las proposiciones.

La "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, sélo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al SAT en el caso
de ampliacién de contratos o pedidos.

Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinion del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica o moral que resultd adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procedera
a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion, por la falta de
formalizacién del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 137 del
REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de cualquier indole, el
CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisara y autorizard, el levantamiento actualizado
de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que fueron aplicadas asi como los
manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE debera considerar el
costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL
COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocera ninglin pago extraordinario, ni modificacion a los precios unitarios originalmente pactados,
en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta Licitacion, el
LICITANTE debera dirigirse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col.
Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315y 71404, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

EI DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 NUMERAL | Y 58 DE LA LEY, ASi COMO
DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, y 250 del REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido,
dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57, Fraccién |, y 58 de la LEY. El
aumento o reduccidn correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del
Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por
oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad
apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 0
complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere
en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando el Gltimo
porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los ajustes
de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio
de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periodicos necesarios.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el mes de
origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicAndose el ltimo factor que se
haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al productor
y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos de procedencia
extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el nimero indice se
determinara con el valor promedio de los dltimos diez valores de cada mes de la paridad peso — délar, que publica el Banco de
México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicion, el incremento que autorice la Comision Nacional de Salarios
Minimos, para el area geografica "A".
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4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones
de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones
generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara considerando
el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento
o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y
apertura de las proposiciones y no podrdn modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el
Gltimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la fecha de
inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las
proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual deberé calcularse
conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacion pUblica y en el contrato correspondiente,
considerando que el mes de origen para su calculo serd el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de proposiciones. Este
factor de actualizacion no se afectard por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que seré aplicado a cada
estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley debera ser solicitada por el Contratista por una sola ocasién.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que con ello se
actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos
sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

l. Larelacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine
el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, asi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a partir del inicio
del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

V. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en
funcidn de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratdndose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando las
matrices de célculo de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecucion
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos
de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacidn de costos de obras
publicas publicados por el Banco de México.
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Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerira que el Contratista presente documentacion
justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que procedan en el periodo
correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta so6lo sera ajustado el
saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién” que el Gobierno Federal ha implementado a través de
la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacidn de obra publica, con el propdsito de
conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracién con el llenado del formato
anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, o bien enviarlo a més tardar dos dias después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
] LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion directa, clave AO-009J3B002-N73-2015 (API-ZLO-73-15).-
Supervision del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN SE CONSIDERE.
(Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
FACTOR EVENTO SUPUESTOS TOTALMENTE EN GENERAL ENGERERAL | ToTALMENTE EN
DEACUERDO | DEACUERDO DESACUERDO

DESACUERDO

JUNTA DE El contenido de las Bases es claro para la

1 ACLARACIONES contratacion 'de la obra o servicio que se
pretende realizar.
9 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y El evento se desarrollo con oportunidad, en
APERTURA DE P ’

8 razon de la cantidad de documentacion que

ngﬁ:ggs\( presentaron los licitantes.
ECONOMICAS
En el fallo se especificaron los motivos y el
5 FALLO fundamento que sustenta la determinacion del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.
10 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito.
9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
6 El trato que me dieron los servidores publicos
de la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.
7 Volveria a participar en otra licitacion que emita
la APl Manzanillo.
3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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SI UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Unavez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo, por cualquiera
de las siguientes opciones:

e Enla Gerencia de Administracion y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo electronico, con la direccion: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aibares@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx

33/75


mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx

\“\ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion directa, clave AO-009J3B002-N73-2015(API-ZLO-73-15).- Supervision

e ; . ) SCI
del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.l e

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el &mbito de accién del gobierno federal. En
el plano internacional y como miembro de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la
Convencidn para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den gratificaciones
a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia
desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las recomendaciones
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacién -la primera ya fue aprobada-
en donde un grupo de expertos verificara, entre otros; .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversién otorgado a México por las agencias calificadores y la atraccion de
inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en;

e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencidn y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Lasempresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de c6digos de conducta, de mejores practicas corporativas
(controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el
ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno
asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencidn (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la legislacion
nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas 0 morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las recomendaciones de
la Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad extradicién, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores pUblicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente
de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la
revision de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacién de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar donde el acto de cohecho
haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos contribuyendo a
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencion y por tanto la comision de
actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Codigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"
Cometen el delito de cohecho:

l El servidor publico que por si o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera
otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la
fraccion anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:
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Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios de prision, multa
de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e
inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisidn publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito
Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de trescientas a quinientas
veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e inhabilitacion de dos
afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision plblicos.

En ninglin caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran en
beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores publicos extranjeros
Avrticulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propésito de obtener o retener para si 0 para otra persona ventajas
indebidas en el desarrollo 0 conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o por interpésita
persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

. A un servidor pUblico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucion de asuntos relacionados
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

1. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto que se encuentre fuera del &mbito
de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, 0

1. A cualquier persona para que acuda ante un servidor piblico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitacion o
resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comision de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor pablico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo publico
considerado asi por la ley respectiva en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias o
empresas autonomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo
u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este Cadigo, el
juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucién tomando en consideracion el
grado de conocimiento de los drganos de administracion respecto del cohecho en la transaccion internacional y el dafio causado o el
beneficio obtenido por la persona moral”
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nam. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacion, Economia y Funcion Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se determing
insertar en las bases de licitacidn para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la
Administracién Plblica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencion
que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista deberd manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores
involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con
la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que le permita trabajar
en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

El contratista deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar
aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier
circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate, cuando
la Secretaria de Gobernacidn asi lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley antes
mencionada, tal prevencidn solo serd exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacion pablica o de invitacion a cuando
menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacion del contrato, de la manifestacion
por escrito que contempla la prevencién antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia tendré que precisarse en las propias bases
del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el rea competente de las dependencias
o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

A0-009J3B002-N73-2015(API-ZLO-73-15)

Supervision del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de
San Pedrito, Manzanillo, Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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, DOCUMENTO PT-01
CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION
FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL LICITANTE.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.l Lo
Manzanillo, Col., a 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.
PRESENTE
En atencién al oficio de invitacion nimero............. deldia......delmesde ........cccoevvveriviinnennn, del afio en curso por medio de la cual la API
convoca a  participar en el  Procedimiento  por  Adjudicacion  directa , clave ... relativo
PP PRS PSRN
Manifiesto a Usted que el domicilio de esta Empresa es.. . ., para oiry

recibir todo tipo de notificaciones y documentos que denven de Ios actos deI proced|m|ento de contratacmn y, €en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aln las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud. que €l C........oovvveiiiiiiiieiiieiecee e, , €S mi Representante Legal y cuenta con facultades suficientes
para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal de CONtrDUYENEES:.........cvviieiie e

Denominacion 0 RAzZON SOCIAL...........coo ettt et e e

Descripcion del objeto SoCial de 12 BMPIESA: ... e e ssvessreaeseeeneas

Relacion de los nombres de los accionistas:

Ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Plblico de la

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOmMbre del APOUEIAUD .......veviiie it e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
PrOLOCONZO. ... v e e e

Mi direccion de correo electronico es:

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT-02
MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI,
51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.l e

Manzanillo, Col., a de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacién nimero............. deldia......delmesde .........coceeevviiiiiiinnns del afio en curso por medio de la cual API
convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicacion directa , relativo a

Con relacion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo o a
través de interposita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores pablicos de la API, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion
a los demés participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta Empresa no se
encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser contratado para la ejecucion
de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se encuentra
inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta LEY, ni se encuentra
en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col.,a  de xx de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacion ndmero............. del dia......delmes de.........cccevrviiiiinnnnnn, del afio en curso por medio de la cual API
convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicacion directa , relativo

L=

En atencidn a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de
nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi
representada, conoce el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado
en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionard la propia convocante
y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y Reglamentos aplicables, asi como a los
TERMINOS DE REFERENCIA, sus anexos Y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del modelo de
contrato, los proyectos arquitectonicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la Normativa para la
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la API nos ha proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara, seran:

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT como
consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental o en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.07 del 30/03/12.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencion, aplicacion y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacién y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisién
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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) DOCUMENTO PT-03
PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA
DE TRABAJO

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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] DOCUMENTO PT04
RELACION DE EQUIPO Y CONTRATO PROMESA

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Pedrito, Manzanillo, Col.l

SCT

to Emergente en el Puerto Interior de San

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PTO4
RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Licitacion N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
’\.I de N Afio de N° de Serie Capamdad Potencia| Vida util Propietario | Lugar de ubicacion| Ocupacién _Fecha_(_je
Unidades Descripcion L Nominal (con disponibilidad
construccion| completo . hp remanente actual actual actual
en la obra unidades) en la obra

Periodo de ejecucion de los servicios:

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Razén Social del
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa

, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE vy por ofra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo sucesivo

el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa denominada
, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) , tiene su
domicilio fiscal y que cuenta con las facultades suficientes, que no le han sido

revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segdn lo acredita con instrumento notarial gue se anexa al
presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada “ " con RFC y cuenta con facultades suficientes que
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segdn lo acredita con el instrumento notarial
anexo.

3. La empresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacidn , relatva a

“ "

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD y
cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), asi como del
personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para el control
de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacién antes citada y por haber obtenido con ello la asignacion de
la realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin de que
se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
‘ " en el supuesto de obtener el beneficiario la
asignacion de dicha licitacion. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, por utilizar y copia
de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi como de los certificados de calibracion,
del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias habiles
siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA.- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el promitente para la eficiente realizacién de sus funciones.

QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones
pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo.
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SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, este tiene
la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA.- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE
TESTIGO TESTIGO
Con anexos
Manzanillo, Col. a de del 2015.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa

, representada por el C. en adelante el
PROMITENTE 'y por ofra parte la empresa , representada por el
C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
1. El C , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registto  Federal de  Contribuyentes  (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , ¥ cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial gue se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada

con RFC , ftiene su  domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, segin lo
acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. EI BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. ElI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de su
propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 6ptimo estado y
disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y obtener con ello la asignacion de la realizacion
de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EIPROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de maquinaria
y equipo pactados consistentes en y a que este sea utilizado en la
construccion de la obra de referencia y presentarlo en 6ptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, en el supuesto de obtener
el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo por arrendar y copia de las
facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de la
maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para su
confiabilidad.

CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de 24 horas
a la mismay el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del cdigo civil vigente para
el Distrito Federal.

OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, este tiene
la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.
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NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE
TESTIGO TESTIGO
Con anexos
Manzanillo, Col. a de del 2015.
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~ DOCUMENTO PT05
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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SCT to Emergente en el Puerto Interior de San
Pedrito, Manzanillo, Col.l — eRtE
Administracion Portuaria Integral DOCUMENTO No.
de Manzanillo, S.A. de C.V. PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE
Procedimiento: PT 11
i s . LOS SERVICIOS
Rubro:  XXxXxXxxXXXXXXxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,
Manzanillo, Colima. HOJA  DE
SUBTOTAL ME S
No. CONCEPTO DE OBRA 0
PARTIDAS
Fecha de inicio:
Fecha de terminacion
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PEO1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE
En atencion al oficio de invitacion nimero del dia del afio en curso por medio de la cual la API convoca a participar en el
Procedimiento por Adjudicacion directa , clave relativa al

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacién y por lo tanto
como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $__(Con nlimero y letra)

Que oportunamente se recogio el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacidn de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente los
requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los términos
manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas para la contratacion y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que tienen en vigor la SCT,
Yy que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacién indicada y demés actos que de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a
los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento denominado
"PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de la obra se llevaran a cabo con sujecion a; Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, EI Programa Mensual de Ejecucion de
los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de Contrato de Obra Publica
a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ninglin caso servira posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, o
para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicién.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo que
dichos precios incluyan por razon del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hara al precio
unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de
C.V.
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Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Jefe de Proyecto, para la ejecucion de los
servicios; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con suficiente
experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los alcances del proyecto, las
especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Razon social del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PEQ2

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-02.- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES.

TERMINOS DE REFERENCIA.

Estos TERMINOS DE REFERENCIA a que se refiere el Articulo 251 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objetivo del servicio y servira para que las
Empresas o Personas Fisicas interesadas en el proceso de licitacién, formulen la propuesta técnica y econdémica por los servicios
considerando lo siguiente:

1. Descripcion de los servicios.

Los trabajos consisten en el servicio de Supervision del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San
Pedrito, Manzanillo, Col.

2. Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.
11 dias calendario.

3. Lainformacién técnicay recursos gque proporcionara la convocante.
Las especificaciones generales y particulares del proyecto.

4. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.

Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados, su ubicacién en plano que contega las areas de dragado en coordenadas X, Y,
Z,y en archivo electrénico.

1.1. Aclaraciones.
En caso de discrepancia entre el catilogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

1.1.1. Circulares Aclaratorias

1.1.2. Especificaciones particulares.
1.1.3. Especificaciones generales.
1.1.4. Planosy Croquis.

1.1.5. Catélogo de Conceptos.
1.1.6. Normativa SCT.

1.2. Abreviaturas y glosario de términos:

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderd por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API; Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

Caso fortuito o fuerza mayor: El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser

imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato
de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.

Bitacora Electronica de Obra Publica | El instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre las partes que
(BEOP): formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominard Bitacora electronica, u otros
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medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominara
Bit&cora convencional.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.
CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudigue el contrato motivo de la presente licitacion.

Director Responsable de Obra (DRO):

Es la persona fisica que se responsabiliza de la observancia del Reglamento de
Construcciones del Municipio de Manzanillo, Colima vigente y demas disposiciones en
materia de construccion, desarrollo urbano, proteccion civil y preservacion del medio
ambiente, en las obras para las que otorgue su responsiva.

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion

GENERALES: de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios,
proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision,
que comprenden la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacién de cada obra, mismas

PARTICULARES: que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

Estimacion: La valuacion de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorizacion de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos
en el contrato en atencion a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su
caso, la amortizacion de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas,
las penas convencionales y las deducciones; asi como, la valuacion de los conceptos que
permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.

FIEL: Firma Electrénica Avanzada. Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electronico,
cuyo proposito es identificar al emisor del mensaje como autor legitimo de éste, tal y como
si se tratara de una firma autografa.

Fofo: Fierro fundido.

Fogo: Fierro galvanizado.

Jefe de Proyecto

El representante de la CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los Términos de
Referencia, Especificaciones Generales, Especificaciones Particulares y condiciones
pactadas en el contrato, en lo relacionado a la ejecucion de los servicios.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el
proceso de adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a la fecha de la apertura
de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacion Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccion o relativos, motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pg: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas

e informacién adicional autorizada por la API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la
obra.

Proyecto arquitectdnico:

El que define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una obra. Se expresara
por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros.

Proyecto de ingenieria;

El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones
y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecénica o de cualquier otra
especialidad.
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Proyecto ejecutivo:

El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectonico y de
ingenieria de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion
suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo.

PUQOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la APl & persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la CONTRATISTA, las obras que ejecute el CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccion o supervision de

SUPERVISION: los trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los
articulos 114, 115y 116 del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten
en el contrato de supervision.

RESIDENTE Servidor Plblico designado por la API, quien fungird como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE: El representante de la CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los Términos de
Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion y/o
supervision de los trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretaria de Educacion Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:

El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

SUPERVISION: La CONTRATISTA.

TMA Tamafio maximo del agregado.
TERMINOS DE A'lo contenido en el presente documento.
REFERENCIA:

VRS: Valor Relativo de Soporte.

1.3. Descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.

Se indica al Ing. Residente de Supervision el objetivo principal del trabajo a realizar
B) Posteriormente tiempo estimado para realizar las actividades

C) Equipo necesarios para realizar el trabajo

D) Evidencia del trabajo realizado mediante fotografia.

E) Bitacora de registro y control de las actividades

F) Actividades:Levantamiento registro diario de actividades de cada uno de los frentes en los cuales se esta avanzando en el dragado
de mantenimiento emergente, darsenas, canal de navegacion y dren interlagunar)

2. Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.

Los trabajos solicitados se desarrollaran dentro de un plazo que comenzara el dia 21 de diciembre de 2015 para concluir el dia 31 de

diciembre de 2015.

3. Lainformacion técnicay recursos que proporcionara la convocante.
Para la realizacion de los trabajos, esta Entidad pondré a disposicion lo siguiente:

Croquis o planos especificos de trabajos por desarrollar.

Levantamientos topograficos existentes.

Los puntos Georeferenciados para el inicio de los trabajos
Especificaciones particulares sobre las cuales se desea que el prestador del servicios presente planos y/o andlisis de precio unitario.
Modelo de especificacion particular. (Archivo electronico, formato en Word Oficce version 2010 o posterior)
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Modelo de pie de plano a utilizar (Archivo electrénico, formato DWG AutoCAD version 2010 o posterior.
4. Las especificaciones generales y particulares del proyecto.
4.1. Especificaciones generales.

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene criterios de caracter general sobre la ejecucion, medicion y pago de los servicios relacionados con la obra publica,
que realice la Secretaria con recursos propios o a través de un Contratista de Servicios, con el propésito de concehir y proyectar las obras
para la infraestructura del transporte.

A.3. CONSULTORIAS Y ASESORIAS

A.3.1. Consultorias.

Las consultorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su d&mbito de competencia, para
examinar, dictaminar y resolver algun problema especifico relacionado con la infraestructura del transporte.

A.3.2. Asesorias

Las asesorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su ambito de competencia, para aconsejar
e ilustrar al Ingeniero, sobre la forma de solucionar correctamente los problemas que se presenten en una determinada disciplina
relacionada con la infraestructura del transporte.

B. REFERENCIAS
Son referencias de esta Norma, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ademaés, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Supervisién de Obras N-LEG-4
Contratacién de Obras Publicas y de N-LEG-6-01
Servicios Relacionados con las Mismas

C. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

C.2. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS

Previamente a la ejecucidn de una consultoria 0 una asesoria, se requiere contar con los elementos que enseguida se refieren:
C.2.1. La definicién del tipo de consultoria o asesoria que se requiere y del lugar donde se prestara el servicio.

C.2.2. Cuando la consultoria o la asesoria se realice por contrato, los Términos de Referencia a que se debe sujetar, que contengan como
minimo:

C.2.2.1. Los antecedentes que originan la necesidad de la consultoria 0 asesoria, los objetivos que se pretenden y el lugar donde se
prestaran los servicios.

C.2.2.2. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.
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C.2.2.3. Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.

C.2.2.4. La relacién de la informacion y en su caso, la descripcion del apoyo logistico y recursos que deba suministrar la Secretaria al
Contratista de Servicios, que sean necesarios para la realizacion de los servicios de consultoria o de asesoria.

C.2.2.5. La descripcion general de la forma como se prestaran los servicios de consultoria 0 asesoria, estableciendo, en su caso, los
alcances técnicos a que se sujetaran.

C.2.2.6. Las especificaciones generales y particulares que deban atenderse obligatoriamente.

C.2.2.7. La definicion de los documentos que, como resultado de la consultoria o la asesoria, debe entregar el Contratista de Servicios a
la Secretaria.

C.2.2.8. La definicion de la forma como se mediran y pagaran los servicios de consultoria o de asesoria.

C.2.3. El presupuesto de los servicios de consultoria o de asesoria por ejecutar y los programas de ejecucion y de montos
correspondientes.

D. EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

Para la ejecucién de estudios, proyectos, consultorias o asesorias, se atenderan los aspectos contenidos en esta Clausula. Si el estudio,
proyecto, consultoria 0 asesoria se ejecuta por contrato, toda la documentacion que elabore el Contratista de Servicios con relacion a los
trabajos contratados, la presentard en su papel membretado y debidamente firmada por él o por el representante que designe conforme
aloindicado en el Parrafo D.1.5.2. De esta Norma.

D.2. EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS.

D.2.1. El Ingeniero o Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacidn de una consultoria o de una asesoria, es responsable de
todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en la prestacion de sus servicios, de las conclusiones y recomendaciones que se
desprendan de los mismos y de la Normativa SCT que invoque en su trabajo, asi como de las soluciones que, a su criterio, sean las mas
convenientes técnica y econdmicamente para resolver los problemas objeto de la consultoria o la asesoria. El hecho de que la Autoridad
competente de la Secretaria apruebe el trabajo del Ingeniero o Contratista de Servicios, no lo libera de dicha responsabilidad.

D.2.2. Cuando la prestacion de una consultoria o de una asesoria se realice por contrato, se procedera de la manera siguiente:;

D.2.2.1. Durante la ejecucion de la consultoria o la asesoria, la Secretaria suministrara al Contratista de Servicios toda la informacion y en
su caso, el apoyo logistico y recursos necesarios para la prestacion del servicio, segun la relacion incluida en los Términos de Referencia,
que se sefiala en el Parrafo C.2.2.4. de esta Norma.

D.2.2.2. El Contratista de Servicios ejecutara la consultoria o la asesoria, en todas sus fases, conforme a los Términos de Referencia que
se sefialan en el Inciso C.2.2. de esta Norma, apegandose, en su caso, a la formay a los programas establecidos en el contrato.

D.2.2.3. Si durante la ejecucidn de una consultoria 0 una asesoria que se realice por contrato y por sus caracteristicas particulares, el
Contratista de Servicios considera necesario modificar los Términos de Referencia y los alcances técnicos originales, de los trabajos que
Sse paguen por precios unitarios, puede proponer a la Secretaria las modificaciones que a su juicio procedan. La Secretaria evaluara la
necesidad de las modificaciones propuestas y de considerarlas procedentes, comunicara por escrito al Contratista de Servicios su
aprobacion. Las modificaciones aprobadas, asi como las adecuaciones en el costo y en los programas, que aquellas pudieran ocasionar,
se formalizardn mediante un convenio, como se establece en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y conforme a lo indicado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-6-01, Contratacion de Obras Publicas y de Servicios Relacionados
con las Mismas.

D.2.2.4. Durante la prestacion de la consultoria o la asesoria, el Contratista de Servicios se mantendra en constante comunicacion con la
Secretaria, con el proposito de comentar y definir en cada etapa, los criterios, métodos y procedimientos que se utilicen, asi como las

61/75



\“\ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion directa, clave AO-009J3B002-N73-2015(API-ZLO-73-15).- Supervision
del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.l

_SCT
conclusiones y recomendaciones que procedan, para lo que se efectuaran reuniones periodicas con el representante que designe la
Secretaria, quien, en su caso, sera el responsable de elaborar, controlar, dar seguimiento y mantener actualizada la bitacora
correspondiente como se indica en el Parrafo D.1.1.4. de esta Norma. Después de cada reunion el Contratista de Servicios elaborara la
minuta correspondiente, en la que se hagan constar los acuerdos tomados y recabard en ella las firmas de todas las personas que hayan
participado, entregando a cada una su respectiva copia. Cada minuta, tan pronto sea firmada por los involucrados, sera validada anexando
copia en la bitacora correspondiente.

D.2.2.5. Todos los datos, resultados y documentos que se produzcan como consecuencia de la consultoria o la asesoria, son propiedad
de la Secretaria, por lo que el Contratista de Servicios no los puede divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier
otra forma, sin la autorizacion expresa y por escrito de la misma.

D.2.3. El Ingeniero o Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion de la consultoria, elaborara el o los dictamenes técnicos que
se requieran por la prestacion del servicio, que contengan como minimo los antecedentes, objetivos y alcances de la consultoria; los datos
que se consideraron, refiriendo las fuentes de su obtencion; la descripcion sucinta de los criterios, métodos y procedimientos utilizados en
el andlisis de la informacion; el diagndstico y el pronéstico del problema objeto de la consultoria, las alternativas de solucién analizadas y
las justificaciones técnicas y econdmicas de las opciones seleccionadas; asi como las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

D.2.4. Una vez que el Contratista de Servicios concluya alguno de los trabajos establecidos en los Términos de Referencia que se sefialan
en el Inciso C.2.2. de esta Norma, lo entregara a la Secretaria para su revisidn final, en la fecha establecida en el programa de ejecucion.

D.2.5. Si como resultado de la revision final a que se refiere el Inciso anterior, que efectle la Secretaria, se requieren correcciones o
adecuaciones al trabajo que entregue el Contratista de Servicios, éste las realizara dentro del plazo que le indique la Secretaria.

E. INFORMES

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectlien por contrato, el Contratista de Servicios preparard y entregara a la
Secretaria, los informes que a continuacién se indican, en un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de los mismos y en tres
(3) ejemplares cada uno:

E.1. INFORMES MENSUALES

Cuando la duracion de los trabajos o servicios sea mayor de un mes y se hayan pactado en el contrato pagos parciales, el Contratista de
Servicios entregara a la Secretaria, informes mensuales que muestren claramente el estado que guarden dichos trabajos o servicios y su
costo total a la fecha del informe, y que permitan la medicién, estimacion y pago de los trabajos o servicios prestados.

Cada informe mensual contendra como minimo, para el periodo del que se informe, la descripcion de los trabajos realizados o servicios
prestados, la relacion de los datos Utiles que hayan sido recabados, indicando las fuentes de su obtencién; en su caso, la resefia y
resultados de los trabajos de campo y laboratorio que hayan sido ejecutados; el avance fisico por concepto de trabajo si se pagan por
precios unitarios, 0 por partida si se pagan a precio alzado; el factor de ponderacion por concepto o partida de acuerdo con su importancia
relativa acordada por la Secretaria; el avance fisico ponderado por concepto o partida; el avance fisico general y el avance general en
términos financieros, comparando dichos avances con los programas incluidos en el contrato; como apéndices, las minutas de las
reuniones y revisiones a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de esta Norma, segun sea el caso y cuando procedan, los registros
de campo, de laboratorio y un informe fotografico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados en el periodo.

E.2. INFORME FINAL DE CIERRE

Al término del contrato, el Contratista de Servicios entregara a la Secretaria el informe final de cierre, que contendra como minimo, la
descripcion general de los trabajos o servicios prestados; en su caso, la resefia de todos los trabajos de campo y laboratorio realizados; y
la relacion de los documentos que se entreguen a la Secretaria como resultado de los servicios contratados. Si la duracion de los trabajos
0 servicios es menor de un mes, ademas se incluira la relacion de los datos Utiles que hayan sido recabados, indicando las fuentes de su
obtencion; en su caso, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio; como apéndices, las minutas de las reuniones y revisiones
a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de esta Norma, segln sea el caso y cuando procedan, los registros de campo, de
laboratorio y un informe fotografico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados. Seran anexos del informe final de cierre,
segUn corresponda, los informes técnicos de los estudios, el anteproyecto y el proyecto de la obra, integrados como se establece en los
Incisos D.1.6., D.1.7. y D.1.8., respectivamente o los dictimenes técnicos a que se refiere el Inciso D.2.3. de esta Norma.

F. MEDICION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS.
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Cuando los estudios, proyectos, consultorias o0 asesorias se efectlien por contrato, éstos se mediran para determinar el avance la cantidad
de trabajo ejecutado, para su pago, como sigue:

F.1. Cuando el pago sea por precios unitarios, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el
Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se
mediran una vez que ésta reciba los informes correspondientes a que se refiere la Clausula E., en la forma, unidades y aproximacion que
establezcan dichos Términos de Referencia. No seran objeto de medicidn y pago los trabajos que el Contratista de Servicios haya
ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos.

F.2. Cuando el pago sea a precio alzado, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso
C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran
una vez que ésta haya recibido todos los informes que se refieren en la Clausula E. Si en el contrato se pactaron pagos parciales por
metas alcanzadas, los trabajos se mediran una vez que la Secretaria haya recibido el o los informes correspondientes a la meta conseguida
de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

G. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectien por contrato, en la integracion de los precios, para cada concepto
de trabajo si el pago es por precios unitarios, 0 para cada partida si es a precio alzado, se considerara lo siguiente:

G.1. PERSONAL

Corresponde al importe por concepto del personal que participe en la prestacion de los servicios, calculado con base en la plantilla
propuesta por el Contratista de Servicios, mediante los salarios reales mensuales y el factor de utilizacion del personal.

G.2. GASTOS DE OPERACION

Comprende todos los gastos de operacidn para la prestacion de los servicios, como el transporte de ida y vuelta, desde su base hasta el
sitio de la utilizacién de las herramientas, equipos y maquinaria que se requieran para los trabajos de campo; los de todos los trabajos; la
mano de obra que sea necesaria para los trabajos de campo y, en su caso, de laboratorio; cuando se requiera, el empaque, envio y
almacenamiento de las muestras que se obtengan; los gastos de viaje, viaticos y pasajes del personal que realice los trabajos de campo.
En el caso de consultoria, la Secretaria podra pactar dentro del contrato respectivo, que el Contratista de Servicios presente por separado
del costo directo de la mano de obray del costo indirecto, los gastos operativos y de administracion central necesarios para el alojamiento,
alimentacion y transporte del personal de servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podran pagarse, dentro del mismo
contrato, en forma especifica, debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobacion correspondiente, o bien, por medio del pago
de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes. En el contrato se establecera expresamente la
forma y los plazos de pago, debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habran de aplicarse.

G.3. RENTAS

Incluye las rentas de las herramientas, equipos y maquinaria para los trabajos de campo, gabinete y, en su caso, de laboratorio, asi como
de los equipos de transporte que se utilicen.

H. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectlien por contrato y se haya pactado un anticipo, éste se pagara y
amortizara atendiendo lo indicado en la Seccién IV del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los trabajos ejecutados se pagaran conforme a lo establecido en la Seccién Il del mismo
Capitulo, considerando que:

H.1. La evaluacion de los trabajos ejecutados para un estudio, proyecto, consultoria 0 asesoria, en un determinado periodo, se realizara
mediante la elaboracion de la estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su
pago.

La elaboracion, presentacion, revision, autorizacion y pago de las estimaciones se sujetara a los plazos establecidos en el Articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las fechas de aceptacion y firma por el Coordinador del Proyecto y el
representante del Contratista de Servicios, se haran constar en las propias estimaciones y en la bitdcora correspondiente.

H.3. Las estimaciones seran formuladas por el Contratista de Servicios, en la fecha de corte establecida en el contrato y entregadas a la
Secretaria junto con los informes mensuales correspondientes, indicados en la Fraccion E.1., mismos que garanticen que los trabajos
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fueron ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 6 C.2.2.
que corresponda y conforme a lo indicado en la Clausula D. de esta Norma.

H.4. Solamente se estimaran trabajos que hayan sido medidos conforme a lo sefialado en la Clausula F. de esta Norma.

H.5. Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, el Contratista de Servicios recibira de la Secretaria, como pago total por la
ejecucion satisfactoria de esos trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas.

H.6. Cuando los trabajos se paguen a precio alzado, el Contratista de Servicios recibird de la Secretaria, como pago total por la ejecucion
satisfactoria de esos trabajos, el monto contratado. Si en el contrato se pactaron pagos parciales por metas alcanzadas en un determinado
periodo, recibira el importe acordado por meta conseguida de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

H.7. El importe que se aplique en las estimaciones, incluira la remuneracion o pago total que se cubrira al Contratista de Servicios por
todos los gastos directos e indirectos que originen sus trabajos, por la utilidad y por las obligaciones previstas en el contrato respectivo.

H.8. De las estimaciones que se cubran al Contratista de Servicios se le descontaran los derechos que procedan por la prestacion del
servicio de inspeccion, vigilancia y control de los servicios contratados, que realiza la Secretaria de la Funcion Plblica, a que se refiere
el Articulo 92 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

H.9. Los precios unitarios que se consignen en el contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. Los costos
so6lo pueden ser revisados y ajustados en los casos y bajo las condiciones previstas en dicho contrato, conforme a lo sefialado en los
Articulos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el Capitulo Quinto del Titulo
Tercero y en los Articulos 105 y 201 de su Reglamento. Los trabajos que se paguen a precio alzado no son susceptibles de modificacion
en monto o plazo ni estan sujetos a ajuste de costos, excepto si se presentan circunstancias econdmicas de tipo general que sean ajenas
a la responsabilidad de las partes, como lo sefiala el Articulo 59 de dicha Ley.

H.10. Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajo
establecidas en el contrato, justificara modificacién alguna a los precios unitarios respectivos.

H.11. En el caso de que el Contratista de Servicios no cumpla con el programa de ejecucion o la calidad de los servicios contratados, las
sanciones que procedan de acuerdo con lo indicado en la Clausula J. de esta Norma, se aplicaran en la estimacion que corresponda al
periodo en el cual se incurri6 en el incumplimiento.

H.12. La estimacion final del estudio, proyecto, consultoria 0 asesoria, serd una estimacion global, que incluya todos los conceptos y
cantidades de trabajo ejecutados que se paguen por precios unitarios y todas las partidas que se paguen a precio alzado, desde el inicio
hasta la terminacion de la prestacion de los servicios, asi como la deduccion de los pagos efectuados mediante las estimaciones parciales.

H.13. Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes, se elaborara el finiquito
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Seccion IX del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el acta de recepcion de los servicios contratados, a que se refiere la Fraccion
.1. de esta Norma y tomando en cuenta que:

H.13.1. La Secretaria notificara por escrito al Contratista de Servicios, la fecha, lugar y hora en que, dentro del plazo estipulado en el
contrato, se elaborara el finiquito y el Contratista de Servicios tendra la obligacion de acudir.

H.13.2. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o si el Contratista de Servicios no acude con la Secretarfa para su
elaboracion en la fecha a que se refiere el Inciso anterior, la Secretaria procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
Contratista de Servicios dentro de un plazo de diez (10) dias naturales, contado a partir de su emision. Una vez notificado el resultado de
dicho finiquito al Contratista de Servicios, éste tendra un plazo de quince (15) dias naturales a partir de la fecha en que haya recibido la
notificacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Si transcurrido ese lapso, el Contratista de Servicios no presenta
reclamacion alguna, se considerara que el finiquito ha sido aceptado definitivamente por él y perdera el derecho a ulterior reclamacion. En
su caso, la Secretaria recibira dicha reclamacion y emitira su resolucién definitiva en un plazo no mayor de treinta (30) dias naturales.
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H.13.3. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la Secretaria dara por terminado el contrato correspondiente, dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no serd factible que el Contratista de Servicios presente reclamacién alguna de pago
con posterioridad a su formalizacion.

H.13.4. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, éste podra
utilizarse como el acta administrativa que da por terminados los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato respectivo. Al no ser factible la liquidacion indicada, se procedera a elaborar el acta administrativa
prevista en el ultimo parrafo del Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo indicado
en el Articulo 143 de su Reglamento.

H.14. El pago de las estimaciones o del finiquito del contrato no libera al Contratista de Servicios de su responsabilidad respecto a la
correcta ejecucion de los servicios contratados, por lo que la Secretaria se reserva el derecho de reclamarle responsabilidad por
negligencia o incapacidad técnica.

H.15. Por causas justificadas o por razones de interés general, la Secretaria puede suspender temporalmente o terminar anticipadamente
el contrato, asi como determinar la rescision administrativa del contrato cuando ocurra la contravencion de las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
disposiciones administrativas sobre la materia o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista de Servicios que
se estipulen en el contrato, conforme a lo establecido en los Articulos 60, 61, 62 y 63 de esa Ley, asi como en las Secciones V, VI'y VI
del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su Reglamento.

|. RECEPCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectlien por contrato, una vez concluidos, seran recibidos por la Secretaria
como sigue:

I.1. El Contratista de Servicios notificard por escrito a la Secretaria, la terminacion de los trabajos y ésta iniciara el procedimiento de
recepcion de los servicios contratados, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciba
la notificacion, verificando, dentro del plazo pactado en el contrato, que se hayan ejecutado a su satisfaccion, de acuerdo con los Términos
de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta Norma y
levantard un acta en la que se haga constar su recepcion, en la forma que se establece en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en la Seccién VIII del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su Reglamento.

.2. Seran anexos del acta de recepcion de los servicios contratados y formaran parte integrante de la misma, seguln corresponda, la
hitdcora que se indica en el Parrafo D.1.1.4, las minutas a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4., los informes a que se refiere la
Clausula E., todas las estimaciones parciales y la estimacion final que se establecen en la Clausula H. de esta Norma y toda la
correspondencia que se haya generado entre el Contratista de Servicios y la Secretaria por motivo de la prestacion de los servicios.

J. SANCIONES

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectlien por contrato y el Contratista de Servicios incumpla con cualquiera
de las obligaciones que a su cargo se deriven del mismo o cause a la Secretaria dafios y perjuicios por negligencia o incapacidad técnica,
por no ajustarse a lo sefialado en el contrato o por la inobservancia de las instrucciones que le dé por escrito la Secretaria, asi como por
cualquier violacién a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se hara acreedor a las sanciones establecidas en el propio
contrato, de acuerdo con lo siguiente:

J.1. Si durante la prestacion de los servicios se presentan retrasos respecto al programa de ejecucion autorizado o se incumple con la
fecha de terminacion pactada en el contrato, por causas imputables al Contratista de Servicios, éste se hara acreedor a las sanciones por
incumplimiento del programa, establecidas en el propio contrato.
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J.2. Cualquier dafio o perjuicio que el Contratista de Servicios cause a la Secretaria o a terceros, sera de su exclusiva responsabilidad,
por lo que asumira los costos de indemnizacion, reparacion o correccion que procedan. Si el dafio o perjuicio es causado a la Secretaria,
ésta evaluara su monto y lo deducird de las estimaciones por trabajos ejecutados, pendientes de cubrirse. Si dichas estimaciones no
fueran suficientes, el Contratista de Servicios pagara a la Secretaria la cantidad faltante, dentro del plazo que ésta le sefiale al efecto. De
no hacerlo dentro del término sefialado, la Secretaria podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes, hasta por el monto
total de las mismas.

4.2. Especificaciones particulares.

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”

Adicionalmente debera considerar lo siguiente:

Asentarse en la localidad, reportando al REPRESENTANTE su domicilio, niimero de teléfono y fax.
Disponibilidad absoluta y exclusiva, dentro del horario de los servicios para desarrollar las funciones encomendadas.

Establecer un sistema de radio-comunicacion o telefonia entre los frentes de obra, vehiculos terrestres, lancha, personal y el Jefe de Proyecto.
Esto no es limitativo.

Establecer una oficina digna y funcional en el sitio préximo a la obra, equipada con sistema de comunicacion, energia eléctrica, aire
acondicionado, sanitario.

Mantener comunicacion permanente con el REPRESENTANTE a través de telefonia celular, para dar atencion inmediata a cualquier llamada
por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion se requiera.

Implantar las acciones que garanticen la buena calidad y economia de los servicios, siempre y cuando no se afecte el programa y presupuesto
autorizado, salvo indicaciones expresas del REPRESENTANTE para realizarlas.

En su caso, proponer y tramitar la autorizacion ante el REPRESENTANTE, tratandose de:

Modificaciones técnicamente soportadas a los proyectos.
Modificaciones a los proyectos en calidad y/o cantidad.
Modificaciones al dimensionamiento general de la obra.
Trabajos extraordinarios.

Ampliacién del monto y plazo de ejecucion de los trabajos.
Ajuste de costos.

Suspension de los trabajos.

Nook~owdE

En logro de lo anterior, recabar los registros y toda clase de apoyos, los que presentara al REPRESENTANTE o al Residente DE OBRA, con
oportunidad.

La CONTRATISTA reportara con suficiente anticipacion al REPRESENTANTE, las acciones a tomar para que no haya suspensiones temporales
en los trabajos por razones externas o propias de los mismos, asi como desviaciones a los programas de ejecucién de los trabajos.

El nimero de técnicos y personal empleado con los que debe contar la CONTRATISTA, durante el desarrollo de los servicios, dependera de
las caracteristicas y magnitud de los trabajos del programa de ejecucion del CONTRATISTA, por lo que a juicio del REPRESENTANTE, podra
disminuirse o0 aumentarse.

En este tenor, la propuesta deberé contemplar la ejecucion de los servicios en dos (2) turnos:

Para todo el Personal de la CONTRATISTA, el horario diurno sera de las 8:00 horas a las 18:00 horas con dos (2) horas para alimentos y el
horario nocturno sera de las 18:00 horas a las 03:00 horas, con dos (2) horas para alimentos.

En la presentacion de su propuesta los licitantes deberan considerar que la semana comprendera 6 (seis) dias trabajados, de lunes a sabado,
los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demés prestaciones de ley. En caso de requerirse por parte del Representante
de API, que el personal trabaje el séptimo dia y/o dia de descanso, se pagara conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, previa
autorizacion escrita del REPRESENTANTE, o RESIDENTE DE OBRA, con un minimo de 24:00 hrs., mediante nota de Bitacora.
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El JEFE DE PROYECTO presentard mensualmente a API las listas diarias de la asistencia del personal que aplique a los diferentes frentes de
trabajo. Incluyendo el personal para operacion y mantenimientos de sus propios equipos.

5. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.

1) Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.

2)  Ubicacion en plano, en coordenadas UTM, X,Y,Z

3) Reporte fotografico.

4)  Reporte de actividades diarias en cada uno de los frentes de trabajo
5)  Archivo electrénico de los trabajo ejecutados.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

Presentacion de proposiciones

RUBRDO:
A0-009J3B002-N73-2015(API-ZLO-73-15)

Supervision del Dragado de Mantenimiento Emergente en el Puerto Interior de
San Pedrito, Manzanillo, Col.

Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano
1. Planta dragado de darsenas, de atraque y maniobras APIMAN-PL-80-01-15
2. Planta dragado canal interlagunar APIMAN-PL-80-02-15
3. Zona de vertido APIMAN-PL-80-03-15

Nota; Los planos y croquis seran proporcionados en las oficinas de la AP, previa entrega del escrito de participacion.
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] DOCUMENTO PEO3
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, DE
BASICOS AUXILIARES Y LISTADO DE INSUMOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PEO4
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL Proarama de montos semanales de Documento
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. . 9 . . PEO4
ejecucion de los servicios.
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razoén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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~ DOCUMENTO PEDS.-
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Pedrito, Manzanillo, Col.l

Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

SCT _

to Emergente en el Puerto Interior de San

Documento PEO5
Catélogo de conceptos

SUMA ACUMULADA

Licitante
S : . . o P.U. con
Ne Descripcion Unidad| Cantidad [Precio unitario con letra , Importe
nimero
SUMA DE ESTA HOJA $0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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DOCUMENTO PE11.-
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Tipo de Contrato:
Periodo de ejecucion:

Fundamento de contratacion:

SCT to Emergente en el Puerto Interior de San
Pedrito, Manzanillo, Col.| e

Supervision a obra pablica un solo ejercicio
11 dias. Del 21 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2015

Anticipo ejercicio 2016:
Forma de pago:

Periodicidad de
Estimaciones:
Deducciones:

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

las

El porcentaje de anticipo para estos trabajos, seréd del diez por ciento (10%) del monto total de la proposicion, no
debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate

No aplica
Los pagos se realizaran segin lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM
Semanal

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en
el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cdmaras, en caso de no estar de acuerdo, deberan
manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo cual no
acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A.

10% del monto total del contrato sin |.V.A.

Fianza de calidad:

10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A.

Poliza de respons. Civil No aplica
Viaticos: No aplica.
Trabajos: Indivisibles.

Fecha firma de contrato:

viernes, 18 de diciembre de 2015
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