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Obra: CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DE  ANCIANOS 1RA ETAPA (MODULO I Y II), EN NUEVO SALAGUA, EN MANZANILLO, COLIMA

           

Lugar: NUEVO SALAGUA

            Manzanillo, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad

ASILO

PRELIMINARES

AS001 Limpieza de terreno incluye: materiales mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su

correcta ejecucion de los conceptos(p.u.o.t)

M2 2,376.0000

AS002 Demolicion con equipo mecánico de firme de concreto simple de cualquier sección, incluye: mano de

obra, traspaleos, herramienta, amontonamiento del material y acarreos locales para su posterios retiro.

P.u.o.t.

M3 6.8500

AS003 Trazo y nivelacion con equipo topografico(estacion total) para desplante en estructura estableciendo

ejes ejes de referencia,pasos, ejes auxiliares y señalamientos debidamente colocados en sitios,

estrategicos donde no sean alcanzados por el trafico

M2 2,376.0000

vehicular, incluye: materiales mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta

ejecucion de los conceptos(p.u.o.t)

EXCAVACIÓN, DESPLANTES Y RELLENOS

AS004 Excavacion en corte en cualquier clases de material por medios mecánicos para el alojamiento de

cimentación en dimenciones y niveles de acuerdo a proyecto.incluye: mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del

M3 272.8700

concepto. (p.u.o.t.

AS005 Acarreo en camión hasta primer km. de distancia del material producto de demoliciones. M3 212.8700

AS006 Acarreo kms. Subsecuentes hacia el tiro (hasta el lugar indicado por la administración del mismo). M3 2,128.7000

AS007 Conformación con mejoramiento del terreno, conforme al dieño autorizado en las areas del desplante

por medio de material de banco con caracteristicas de base desde finos hasta 1" en niveles y espesor

de acuerdo a proyecto conpactado en capas de 30 cm al

M2 484.1800

100% de su pvsm.incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta

ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS008 Relleno de suelo mejorado entre elementos de cimentacion para la sustentacion de piso, a base de

material de banco para sub-base desde finos hasta 2",copactado por medios mecanicos al 95% de su

pvsm en capas de 20 cm.incluye: mano de obra, equipo,

M3 60.0000

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

CIMENTACIÓN
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AS009 Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un fc= 100 kg/cm2, incluye cimbra comun, mano

de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

M2 2.0000

AS010 Formacion de zapata corrida zc-1 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de

acuerdo a proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm y varilla de no 3 @ cada 20

cm y estribos de del no 2 @ cada 25 cm.previo a la

ML 7.0000

construccion de la zapata se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc=

100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario

para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS011 Formacion de zapata borde z-b de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 3/8 @ cada 30 cm y 4 varillas del no 3 de 15 x 20.previo

a la construccion de la zapata se formara una

ML 15.0600

plantilla de concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye:

mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto.

(p.u.o.t.)

AS012 Formacion de dentellón reforzado dr-1 de concreto armado en dimenciones,secciones y niveles de

acuerdo al proyecto con un f"c=250 kg/cm2 con 8 varillas del no 4 y estribos del no 3 @ cada 20 cm y

traslapada 1 varilla de 3/8 @ cada 30 cm.con malla

ML 238.3000

electrosoldada 6 x 6 /8-8 .previo a la construccion del detellon se formara una plantilla de concreto

simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de obra,

equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta 

ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS013 Formacion del dentellón interior d-i de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de

acuerdo a proyecto con f"c=250 kg/cm2 con 1 varilla de 3/8 @ cada 30 cm y 4 varillas del no 3 de 15 x

30 cm. Con malla electrosoldada 6 x 6 /8-8 previo a la

ML 274.7900

construccion del detellon se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc=

100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario

para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS014 Trabe de liga T-1 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2. Con 2 varllas del no 4, con estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con

agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.

ML 9.0000

Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del

concepto. (p.u.o.t.)

AS015 Contruccion de firme de concreto armado de 10 cm de espesor con malla electrosoldada 6/6-10/10 con

un fc 200 kg/cm2. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta

ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

M2 89.5000

AS016 Formacion de zapata corrida zc-2 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de

acuerdo a proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 3 @ cada 15 cm en un solo sentido con una

dala de 30 x 20 y estribos de del no 2 @ cada 20 cm.previo a 

ML 12.1400
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la construccion de la zapata se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesaor con un

fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario

para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS017 Zapata Z 1 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @ 20 cm asi

mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del no 6  y

PZA 5.0000

estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de

concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS018 Formacion de zapata z 2 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @

20  cm asi mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del

PZA 1.0000

no 6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla

de concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano

de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario

para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS019 Zapata Z 3 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @ 20 cm asi

mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del no 6  y

PZA 3.0000

estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de

concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS020 Formacion de zapata z 4 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @

20  cm asi mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del

PZA 4.0000

no 6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla

de concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano

de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario

para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS021 Zapata Z 5 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @ 20 cm asi

mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del no 6  y

PZA 2.0000

estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de

concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)
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AS022 Zapata Z 6 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @ 20 cm asi

mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del no 6  y

PZA 1.0000

estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de

concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS023 Zapata Z 7 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @ 20 cm asi

mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del no 6  y

PZA 1.0000

estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de

concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS024 Zapata Z 8 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @ 20 cm asi

mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del no 6  y

PZA 2.0000

estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de

concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS025 Zapata Z 9 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto con

f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos , varilla del no 3 @ 20 cm asi

mismo .10 varillas del no 4 y 6 varillas del no 6  y

PZA 2.0000

estribos de del no 3 @ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de

concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS026 Formacion de zapata z 10 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos, asi mismo 6

varillas del no 6 y 10 varillas del no 4 y  estribos de del no 3

PZA 1.0000

@ cada 20 cm.previo a la construccion de la zapata se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm

de espesaor con un fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra comun. Incluye: mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del

concepto. (p.u.o.t.)

AS027 Dentellón interior DR-2 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto

con f"c=250 kg/cm2 con 1 varilla de 3/8 @ cada 30 cm y 4 varillas del no 3 de 15 x 20 cm. Con malla

electrosoldada 6 x 6 /8-8 previo a la construccion

ML 13.0000
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del detellon se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesaor con un fc= 100 kg/cm2

incluye cimbra comun. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta

ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS028 Formacion de trabe de liga t-1 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 2 varllas del no 6,y una varilla del no 4 con estribos del no 3 @

cada 15 cm. Y una varilla del no 4 @  cada 50

ML 18.5800

cm.curado de concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluye: cimbra, mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS029 Formacion de trabe de liga t-2 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 3 varillas del no 6,asi mismo 3 varilla del no 4, 2 varillas del numero

3 y  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado

ML 24.6900

de concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluy: cimbra, mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS030 Formacion de trabe de liga t-3 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con  5 varillas  del no 4 ,y  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado de 

concreto con agua y sera continuo las 24 horas

ML 8.3700

durante 7 dias.incluey: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta

ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS031 Formacion de dado d-1 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 8 varllas del no 4 ,y con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado de

concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7

PZA 1.0000

dias.incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion

del concepto. (p.u.o.t.)

AS032 Formacion de dado d-2 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 4 varllas del no 6 y 4 varillas del no 4 ,y con estribos del no 3 @

cada 15 cm.curado de concreto con agua y sera continuo las

PZA 3.0000

24 horas durante 7 dias.incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS033 Formacion de dado d-3 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 6 varillas del no 6 asi mismo 10 varilla del no 4 y con estribos del

no 3 @ cada 15 cm.curado de concreto con agua y sera

PZA 9.0000

continuo las 24 horas durante 7 dias.incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS034 Formacion de dado d-4 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 16 varillas del no 4 y con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado

de concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7

PZA 4.0000

dias.incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion

del concepto. (p.u.o.t.)
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AS035 Formacion de dado d-5 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 12 varillas del no 4 y con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado

de concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7

PZA 2.0000

dias.incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion

del concepto. (p.u.o.t.)

AS036 Formacion de trabe t-2 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Repartiendose con 3 varillas del no 4 ,2 varillas del no 3 y 3 varillas del

no 6,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado de

ML 292.5400

concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluey: cimbra, mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

ESTRUCTURA

AS037 Construccion de castiillo k-b con una seccion de 10 x 10 de concreto armado en armex 12x 13-3 con

un f"c= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluy:

cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo

ML 73.0000

necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS038 Construccion de castiillo k-1 de concreto armado en secciones de 15 x 15 con 4 varillas del no 3 y

con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm con un f"c= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y sera

continuo las 24 horas durante 7 dias.incluy:

ML 597.0000

cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del

concepto.(p.u.o.t)

AS039 Construccion de castiillo k-2r de concreto armado en secciones de 15 x 20 con 4 varillas del no 4 y

con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm con un f"c= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y sera

continuo las 24 horas durante 7 dias.incluy:

ML 81.0000

cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del

concepto.( p.u.o.t)

AS040 Construccion de dala de ceramiento dl-1 de concreto armado en secciones de 15 x 20 con 4 varillas

del no 3 y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm con un f"c= 150 kg/cm2.curado de concreto con

agua y sera continuo las 24 horas durante 7

ML 537.3900

dias.incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion

del concepto.(p.u.o.t)

AS041 Formacion del muro MR2C muro de tabique asentado con mortero cem.arena 1:4 juntas de 1.00 cm

hasta 4.00 m de altura reforzado con malla electrosoldada 6x6-10 e=20 cm aprox. Colocada en dos

caras. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo

M2 127.8200

necesario para la correcta ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

AS042 Formacion del muro MR1C muro de tabique asentado con mortero cem.arena 1:4 juntas de 1.00 cm

hasta 4.00 m de altura reforzado con malla electrosoldada 6x6-10 e=17 cm aprox. Colocada en una

cara. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo

M2 33.6900

necesario para la correcta ejecucion del concepto.(p.u.o.t)
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AS043 Formacion del muro mc muro de concreto armado en dimensiones,secciony niveles de acuerdo a

proyecto con f"c 250 kg/cm2.con acero de refuerzo de varilla no 3 @ cada 20 cm y con estribos del no 2

@ cada 25 . Incluye: cimbra ,mano de obra, equipo,

M2 11.6200

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

AS044 Losa de concreto armadado de 12 cm de espesor a base de concreto f"c =200 kg/cm2 armado con

varilla del no 3 @ cada 20 cm ambos lados con bastones del no 3 @ cada 20 cm o 40 cm como lo

indique el proyecto en las areas de las losas. Incluye:cimbra 

M2 462.9300

mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

AS045 Construccion de castiillo k-3 de concreto armado en secciones de 15 x 30 con 6 varillas del no 3 y

con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm con un f"c= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y sera

continuo las 24 horas durante 7 dias.incluy:

ML 15.0000

cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del

concepto.( p.u.o.t)

AS046 Construccion de castiillo k-3r de concreto armado castillo reforzado en secciones de 15 x 30 con 6

varillas del no 3 y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm con un f"c= 150 kg/cm2.curado de

concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 

ML 3.0000

dias.incluy: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion

del concepto.( p.u.o.t)

AS047 Construccion de castiillo k-4 de concreto armado castillo reforzado en secciones de 40 x 28 con 6

varillas del no 3 y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm con un f"c= 150 kg/cm2.curado de

concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7

ML 6.0000

dias.incluy: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion

del concepto.( p.u.o.t)

AS048 Formacion de trabe de liga t-1 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con 2 varllas del no 6,y una varilla del no 4 con estribos del no 3 @

cada 15 cm. Y una varilla del no 4 @  cada 50

ML 18.5800

cm.curado de concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluye: cimbra, mano de

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS049 Formacion de trabe t-2 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Repartiendose con 3 varillas del no 4 ,2 varillas del no 3 y 3 varillas del

no 6,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado de

ML 24.6900

concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluey: cimbra, mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS050 Formacion de trabe t-3 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Repartiendose con 3 varillas del no 4 ,2 varillas del no 3 y, con estribos

del no 3 @ cada 15 cm.curado de concreto con agua y

ML 8.3700

sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluey: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)
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AS051 Formacion de trabe t-4 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Repartiendose con 2 varillas del no 4 ,2 varillas del no 3 y 2 varillas del

no 4,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado de

ML 5.6400

concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluey: cimbra, mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS052 Formacion de trabe t-5 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Repartiendose con 2 varllas del no 3 ,3 varillas del no 4 con estribos

del no 3 @ cada 15 cm.curado de concreto con agua y sera

ML 18.3000

continuo las 24 horas durante 7 dias.incluey: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS053 Formacion de trabe t-6 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Repartiendose con 3 varllas del no 4 ,2 varillas del no 3 y 2 varillas del

no 4,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.curado de

ML 38.6600

concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluey: cimbra, mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. (p.u.o.t.)

AS054 Formacion de trabe t-7 de concreto armado en dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a

proyecto con f"c=250 kg/cm2. Repartiendose con 2 varllas del no 4 ,2 varillas del no 3 , con 2 varillas

del no 3 y 2 varillas del 6  con estribos del no 3 @

ML 5.8300

cada 15 cm.curado de concreto con agua y sera continuo las 24 horas durante 7 dias.incluey: cimbra,

mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto.

(p.u.o.t.)

AS055 Formacion del muro mr1c muro de tabique asentado con mortero cem.arena 1:4 juntas de 1.00 cm

hasta 4.00 m de altura reforzado con malla electrosoldada 6x6-10 e=17 cm aprox. Colocada en una

cara. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo

M2 36.0000

necesario para la correcta ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

AS056 Construccion de losa de nervadura n-2. De 20 cm de espesor a base de concreto y casetones de 40x

40 x 25 f"c =200 kg/cm2 repartiendose con 3 varilla del no 4 y dos varillas del no 3 y estribos de 1/4 @

cada 25 cm , con malla electrosoldada 6-6-10 como

M2 204.4000

lo indique el proyecto en las areas de las losas. Incluye:cimbra mano de obra, equipo, herramientas y

todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

AS057 Construccion de losa de concreto armado de 12 cm de espesor a base de concreto f"c =200 kg/cm2

armado con varilla del no 3 @ cada 20 cm ambos lados con bastones del no 3 @ cada 20 cm o 40

cm como lo indique el proyecto en las areas de las losas.

M2 74.2500

Incluye:cimbra mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion del

concepto.(p.u.o.t)

AS058 Construccion, de armadura a1 de faldon perimentral. De 9.42 x 1.60 de alto. En dimensiones,seccion y

niveles de acuerdo a proyecto, con lamina zintro calibre 26 .incluye:cimbra mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta

M2 120.4800

ejecucion del concepto.(p.u.o.t)
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AS059 Construccion, de armadura a2 de faldon perimentral. De 8.90 x 1.20 de alto. En dimensiones,seccion y

niveles de acuerdo a proyecto, con lamina zintro calibre 26 .incluye:cimbra mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta

M2 10.3200

ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

AS060 Construccion, de armadura a3 de faldon perimentral. De 9.16 x .69 de alto. En dimensiones,seccion y

niveles de acuerdo a proyecto, con lamina zintro calibre 26 .incluye:cimbra mano de obra, equipo,

herramientas y todo lo necesario para la correcta

M2 86.9800

ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

AS061 Acero de refuerzo de L.E. mayor igual 4000 kg/cm2. en Columnas. P.U.O.T. KG 3,021.4286

AS062 Cimbra en Columnas, acabado aparante. Incluye: Cimbra, descimbra, acarreos, mano de obra, equipo y

herramienta. P.U.O.T.

M2 124.6000

AS063 Concreto hidráulico por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta y todo

lo necesario para su correcta ejecución. Concreto F'c=250kg/cm2 P.U.O.T. Concreto F'c=250kg/cm2

en Columnas. P.U.O.T.

M3 12.2500

ACABADOS

AS064 Muro de tabicon de 10 x 14 x 28 cm. Asentado con mortero cem-arena 1:4 juntas de 1.00cm., hasta

4.00m de altura. ( modulo 1 modulo 2 modulo 3 ), incluye: acarreos 1a. Estacion a 20.00m., materiales,

mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario 

M2 560.0000

para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS065 Muro bajo, block split( cara de piedra color amarillo 15 x20 x 30 cm asentado con mortero-arena en

prop.1:4. De 1.00cm., hasta 4.00m de altura. ( modulo 1 modulo 2 modulo 3 ), incluye: acarreos 1a.

Estacion a 20.00m., materiales, mano de obra, equipo,

M2 258.3000

herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS066 Muro de panel w de 2" de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel.anclado con varillla del no 3 el

precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, taladros, mano de obra, herramienta,

limpieza y todo lo necesario para su correcta

M2 150.1900

ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS067 Muro de tablaroca de 9 cm. De esp. A base de dos paneles de 13 mm. De esp. Marca usg, postes galv.

De 92.0 mm. Cal. 26 @ 60 cm. Y canal de amarre de 92.0 mm. Fijado al piso y techo, hasta 3.0 m. De

altura. El precio incluye suministro de materiales,

M2 60.7900

desperdicios, trazo, plomeo, tornillos tipo s-1 de 1" @ 30 cm. En todo el perímetro de cada panel y en el

poste intermedio, cubrejuntas, prefacinta, acabado con redimix, acarreos, andamios, herramienta,

limpieza, mano de obra calificada y todo lo

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS068 Aplanado apalillado fino con mezcla mortero arena en prop. 1:4. De 1.00cm., hasta 4.00m de altura.

Nomeclatura a-1-a ( modulo 1 modulo 2 modulo 3 ), incluye: acarreos 1a. Estacion a 20.00m.,

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y

M2 1,550.5000

todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)
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AS069 Floteado con mezcla mortero -arena en prop. 1:4 terminado rugoso de 1.00cm., hasta 4.00m de altura.

( modulo 1 modulo 2 modulo 3 ), incluye: acarreos 1a. Estacion a 20.00m., materiales, mano de obra,

equipo, herramienta, y todo lo necesario para la

M2 194.1300

correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS070 Aplanado de cemento pulido cemento-arena en prop 1:4 para cisterna ( modulo 1 modulo 2 modulo 3 ),

incluye: acarreos 1a. Estacion a 20.00m., materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario

M2 20.0000

AS071 Suministro y aplicacion de pintura vinílica comex o similar en paredes interiores s en color segun

especificaciones del plano en 2 manos o las necesarias previa aplicación de sellador vinílico y rebatida

con cemento blanco, de 1.00cm., hasta 4.00m de

M2 2,800.0000

altura. ( modulo 1 modulo 2 modulo 3 ), incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

AS072 Acabado en azulejo interceramic modelo dessert dubai en medidas 20 x 30 cm,asentado con

ppegazulejo. ( modulo 1 modulo 2 modulo 3 ), incluye: acarreos 1a. Materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del 

M2 137.9000

concepto. ( p.u.o.t.)

AS073 Detalle de celosia de tabicon en ventana de .46 x 5.52, con un claro de celocia de .19cm,en area de

capilla ,incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario

para la correcta ejecución del concepto de

PZA 2.0000

trabajo. ( p.u.o.t.

AS074 Suministro y colocacion en muro de fachada principal de piedra de recinto de 40 x 40 de 1 pulgada de

espesor. En dimenciones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto,incluye: andamios, resanes,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo

M2 17.0500

necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

AS075 Detalle de ventana tipo 1 con una medida de 1.56 x 6.81 m. Con un abultado en boquillas al exterior de

la ventana de 20 cm a base de panel w de 2" de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel.anclado

con varillla del no 3 el precio incluye suministro 

PZA 1.0000

de materiales, desperdicios, cortes, taladros, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario

para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS076 Detalle de ventana tipo 2 con una medida de 2.60 x1.80 m. Con un abultado en boquillas al exterior de

la ventana de 18 cm a base de panel w de 2" de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel.anclado

con varillla del no 3 el precio incluye suministro 

PZA 4.0000

de materiales, desperdicios, cortes, taladros, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario

para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS077 Detalle de ventana tipo 3 con una medida de 1.60 x0.70 m. Con un abultado en boquillas al exterior de

la ventana de 18 cm a base de panel w de 2" de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel.anclado

con varillla del no 3 el precio incluye suministro 

PZA 5.0000

 



Página 11 de 24

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DE  ANCIANOS 1RA ETAPA (MODULO I Y II), EN NUEVO SALAGUA, EN MANZANILLO, COLIMA

           

Lugar: NUEVO SALAGUA

            Manzanillo, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad

de materiales, desperdicios, cortes, taladros, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario

para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS078 Suministro y colocación de malla marca mallacero a una altura de 2.40 m sobre dala de desplante

armada con armex 15 x 15 x 4 sobre cimentación de suelo cemento proporción 1 a 6 en cepa de 40 x

40 cm para división en colindancia con centro de negocios

M2 60.0000

incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución

del concepto.( p.u.o.t.)

AS079 Firme de tierra compactada y apisonada por medios mecanicos.incluye: andamios, resanes,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del

concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

M3 687.5000

AS080 Firme terminado de concreto lavado de mortero cemento-arena-grazon-marmolina en prop.1:4 en

placas de 2.00 x 1.5 mts.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de

M2 170.5900

trabajo. ( p.u.o.t.

AS081 Tapete interceramic mod. Dessert dubai .juntas 1 cmasentado con pegapiso color a escoger,colocado

a 45 ° según planos incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo

lo necesario para la correcta ejecución del concepto

M2 14.0000

de trabajo. ( p.u.o.t.

AS082 Piso intercerammic modelo dessert dubai de medidas 33 x 33 cm.asentado con pegapiso con juntas de

1 cm.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. (

M2 371.0000

p.u.o.t.

AS083 Piso interceramic modelo dessert dubai para regadera cortado en piezas de 11 x 11 formando tapete a

45 grados junta de 1 cm asentado con pegazulejo.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la

M2 29.5300

correcta ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

AS084 Piso de adoquín de cemento en medidas 20 x 20 cm, color gris colocado sobre cama de arena de 10

cm de espesor previamente coompactada.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución 

M2 57.8200

del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

AS085 Piso de concreto de 10 cm de espesor 250 f´c con refuerzo de malla 6/6 10/10 acabado oxidado en

colores terracota, negro y ocre según diseño.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta

M2 119.7000

ejecución del trabajo. ( p.u.o.t.

AS086 Piso de concreto martilinado con mortero cemento-arena en prop.1:4 según diseño en planos .incluye:

andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta

ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

ML 1.5000
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AS087 Piso de concreto lavado con mortero cemento-arena grazon-marmolina.armado con malla

electrosoldada 6x6-10x10, en placas de 2.00 x 1.5 mts.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta

M2 473.3100

ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

AS088 Forjado de escalones de escalera en concreto f´c 250 kg/cm2 con un acabado martelinado en peralte y

chaflan .En la huella piso interceramic dessert dubai 20x 30 con medidas de 1.32 x 0.30 . En area de

primera a segunda planta.incluye: andamios,

PZA 16.0000

resanes. En area de primera asegunda planta.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.

AS089 Aplanado apalillado fino con mezcla mortero-arena en prop.1:4 cn medidascañas en vertices.incluye:

andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta

ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o

M2 864.5000

AS090 Suministro t aplicacuón a dos manos en pintura vinilica marca comex o similar color según

especificacioes en planos.incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de

M2 864.5000

trabajo. ( p.u.o

AS091 Hormigón mezcla de jal-mortero para dar pendiente en azoteas..incluye: andamios, resanes, materiales,

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de

trabajo. ( p.u.o

M2 864.0000

AS092 Suministro y colocación de impermeabilizante en azoteas marca comex o similar con tela de refuerzo a

dos manos incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.

M2 980.0000

AS093 Suministro y colocación de pintura esmalte anticorrosivo color blanco semimate comex en estructura y

esmalte transparente en madera previamente lijada y entintada en color cedro. Incluye: materiales,

mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escalera

M2 200.6300

AS094 Suministro de forjados de losas de concreto tipo (camas) con malla electrosoldada 6-6-10, con un f"c

100 kg/cm2 en area de cuartos.incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario

para la correcta ejecucion del concepto.(p.u.o.t)

PZA 40.0000

AS095 Suministro y colocacion de madera de palma de 1" de espesor y 10 cm de ancho machimbrada,lijada

acabado natural ,en areas de capilla y comedor incluye: tratamiento para protección de plagas con

pentaclorofenol. Materiales, mano de obra, equipo, herrami

M2 224.2900

AS096 Impermeabilizacion de techo palma real suministrado con carton asfaltico de 3.5mm de fibra de vidrio,

terminacion terracota , vulcanizado. A toda la madera se le aplicara sellador y tinta del color de su

eleccion.  A dos manos según marca y

M2 224.2900

especificaciones incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS097 Forjado de cenefa de concreto lavado cemento-arena-granzón-marmolina no.2 en unión de piso

cerámico de pórticos y patio central entre jambas de marcos de la estructura de un ancho variable

según la sección de la misma termado con bolteado hacia patio

ML 224.2900
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central, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS098 Forjado de arriate para árbol en banquetas de 60 x 60 cm. con dentellon de 10 x 30 cm de profundidad

acabado en concreto lavado cemento-arena-granzón-granito no.2 terminando los borde en unión con

banquetas con boleador en ambos lados  incluye:

PZA 25.0000

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS099 Forjado de rampa de ingreso en concreto estriado resistencia 250 kg/cm2 armada con malla 6/6 10/10

de dimensiones 1.80 x 3.45 de longitud a una altura de 54cm incluye: materiales, mano de obra,

equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo

PZA 1.0000

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS100 Suministro y colocación de barandal para escalera en tubo de acero inoxidable de 3" de diametro fijado

a muro y arranque con taquete explansivo de 1/4" incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para

PZA 18.0000

la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS101 Forjado de pretiles de cocina en tablaroca para areas humedas protegida con zoclos y pintura esmalte

en interiores recubiertos con cubiertas de acero inoxidable que incluyen nariz y zoclo en unión a muros

incluye: materiales, mano de obra, equipo,

ML 18.0000

herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS102 Suministro y colocación de zoclo de piso ceramica marca interceramic modelo dessert dubai de 8 cm 7

cm de ancho incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. (

ML 1,100.0000

p.u.o.t.)

CARPINTERÍA

AS103 Suministro y colocacion de puerta de tambor ca-p-01 a medidas segun diseño en planos con bastidor

de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando

duelas entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 6.0000

madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS104 Suministro y colocacion de puerta de tambor ca-p-02 a medidas segun diseño en planos con bastidor

de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando

duelas entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 6.0000

madera. Incluye:herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS105 Suministro y colocacion de puerta de tambor ca-p-3 a medidas segun diseño en planos con bastidor de

madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando

duelas entintada color cedro acabado en sellador  para

PZA 4.0000
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madera.incluye:herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS106 Suministro y colocacion de puerta de tambor ca-p-4 a medias segun diseño en planos con bastidor de

madera de primavera vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando duelas

entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 5.0000

madera.incluye: herrajes, chapa, topes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS107 Suministro y colocacion puerta de tambor ca-p-5 a medidas segun diseño en planos con bastidor de

madera de primavera vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando duelas

entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 2.0000

madera.incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS108 Suministro y colocacion puerta de tambor ca-p-6 a medidas segun diseño en planos con bastidor de

madera de primavera vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando duelas

entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 2.0000

madera.incluye:herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS109 Suministro y colocacion puerta de tambor ca-p-7 a medidas segun diseño en planos con bastidor de

madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando

duelas entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 1.0000

madera.incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS110 Suministro y colocacion puerta de tambor ca-p-8 a medidas segun diseño en planos con bastidor de

madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando

duelas entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 1.0000

madera.incluye:herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS111 Suministro y colocacion puerta de tambor ca-p-9 a medidas segun diseño en planos con bastidor de

madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm con estriado a cada 29 cm simulando

duelas entintada color cedro acabado en sellador para

PZA 1.0000

madera.incluye:herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS112 Suministro y colocacion de celosia ca-v-01 de madera de primavera hecha con barrotes de 2" x 6"

dejando vanos de 20 x 30 cm de altura sobre tablon de 3" en parte inferior como

repisa..incluye:materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

PZA 1.0000

necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS113 Suministro y colocacion puerta de ingreso ca-p-10 armada sobre bastidor de ptr de 1" pintado a dos

manos con fondo anticorrosivo y pintura esmalte, a su vez recubierto con duela machimabrada de

parota de 1" de espesor y 10 de ancho. Con 2 fijos laterales 

PZA 1.0000
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incluye:herrajes, chapa de seguridad, bisagra de pivote, tope, materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS114 Suministro y colocación de tubo 1/2" y 75 cm de logitud para closet en aluminio y alma de madera

.incluye:herrajes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta

ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

PZA 36.0000

CANCELERIA DE ALUMINIO

AS115 Suministro y colocacion de ventana AL-V-1 de 1.60 x 1.40 m. de alto en aluminio anodizado color

blanco linea 2" con fijo, corrediza, mosquitero corredizo y cristal tintex normal 6 mm incluye: herrajes,

jaladera-pasador, materiales, mano de obra, equipo

PZA 19.0000

AS116 Suministro y colocacion de cancel AL-PC-1 de 2.00 x 2.40 m. de alto en aluminio anodizado color

blanco linea 3" un fijo, una corrdiza, mosquitero corredizo y cristal tintex normal 6 mm incluye:herrajes,

jaladera-pasador,  materiales, mano de obra,

PZA 6.0000

equi (p.u.o.t.)

AS117 Suministro y colocacion de ventana AL-V-2 de 0.70 x 1.05 m. de alto en aluminio anodizado color

blanco linea 2" de guillotina, y cristal tintex normal 6 mm incluye:herrajes, jaladera-pasador, materiales,

mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo

PZA 5.0000

necesario

AS118 Suministro y colocacion de ventana AL-V-3 de 1.20 x 0.80 m. de alto en aluminio anodizado color

blanco linea 2" con un fijo, un corredizo, mosquitero corredizo y cristal tintex normal 6 mm incluye:

herrajes, jaladera-pasador,  materiales, mano de

PZA 4.0000

obra,  concepto. ( p.u.o.t.)

AS119 Suministro y colocacion de ventana tipo guillotina AL-V-4 de 1.20 X 2.40 m. linea 3". con un fijo inferior

de 1.20 x 1.20 y uno superior de 1.20 x 0.60 de alto en aluminio anodizado blanco y cristal tintex plus

6 mm incluy

PZA 5.0000

AS120 Suministro y colocacion de cancel AL-PA-1 de 3.42 X 2.40 de alto en aluminio anodizado color blanco

linea 3" con una puerta abatible, un fijo y cristal tintex de 6 mm incluye: herrajes, chapa, tope,

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y

PZA 1.0000

to necesario.

AS121 Suministro y colocacion de ventana AL-V-5 3.42 X1.40 alto en aluminio anodizado color blanco linea 2"

y cristal tintex 6 mm incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

PZA 1.0000

AS122 Suministro y colocacion de ventana AL-V-6 1.20 X 2.40 de alto en aluminio anodizado color blanco linea

3" y cristal tintex plus 6 mm con un fijo superior de 1.20 x 1.20, uno inferior de 0.60 x 1.20 y ventana de

sifón con mosquitero fijo incluido en parte

M2 5.0000

AS123 Suministro y colocacion de ventana AL-V-7 1.20 X 1.20 de alto en aluminio anodizado color blanco linea

2" con un fijo, un corredizo y cristal tintex 6 mm incluye:herrajes, jaladera-pasador, materiales, mano de

obra, equipo, herramienta, y todo lo

PZA 4.0000

necesarario.
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AS124 Suministro y colocacion de cancel AL-PA-2 de 3.42 X 2.40 de alto en aluminio anodizado color blanco

linea 3" con una puerta abatible, un fijo y cristal tintex de 6 mm incluye: herrajes, chapa, tope,

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y

PZA 1.0000

todo lo necesario.

AS125 Suministro y colocacion de puerta de bolsa AL-PA-3 de 1.14 X 2.40 de alto en aluminio anodizado color

blanco linea 3" con puerta abatible, cristal tintex de 6 mm incluye: herrajes, chapa, tope, materiales,

mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo 

PZA 2.0000

necesario.

AS126 Suministro y colocacion de puerta para exterior de duela AL-PA-4 de 1.10 X 2.40 de alto en aluminio

anodizado color blanco linea 3" con duela de aluminio en ambas caras de 4 " de ancho, incluye:

herrajes, chapa de seguridad, tope,  materiales, mano de

PZA 3.0000

obra.

AS127 Suministro y colocacion de ventana de proyección AL-V-8 de 0.70 x 1.05 de altoen aluminio anodizado

color blanco linea 2", cristal tintex 6 mm incluye: herrajes, jaladera- pasador, materiales, mano de obra,

equipo, herramienta, y todo lo necesario.

PZA 2.0000

AS128 Suministro y colocacion de ventana de sifón AL-V-9 de 1.00 x 0.40 de altoen aluminio anodizado color

blanco linea 2", cristal tintex 6 mm incluye: herrajes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y

todo lo necesario para la correcta ejecución

PZA 4.0000

de los trabajos.

AS129 Suministro y colocacion de cancel con mampara para baño AL-MA-1 de 1.62 x 2.10 de alto en aluminio

anodizado color blanco linea 2" con una puerta abatible de 0.72 x 1.80, fijo de 0.90 x 1.20 de altura y

acrílico color blanco traslucido incluye: herrajes,

PZA 1.0000

AS130 Suministro y colocacion de cancel con mampara para baño AL-MA-2 de 1.62 x 2.10 de alto en aluminio

anodizado color blanco linea 2" con una puerta abatible de 0.72 x 1.80, fijo de 0.90 x 1.20 de altura y

acrílico color blanco traslucido incluye: herrajes,

PZA 1.0000

MUEBLES DE BAÑO

AS131 Inodoro con tanque bajo de 6 lt. , color blanco. El precio incluye suministro y colocación, acarreos,

elevaciones, almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas,

limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario

PZA 16.0000

para su correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)

AS132 Suministro ovalin para empotrar marca orion, válvula de control angular f-3341, manguera flexible coflex

de 13 mm. De ø y pijas. El precio incluye suministro y colocación, acarreos, elevaciones,

almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra,

PZA 16.0000

herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución del

concepto. ( p.u.o.t.)

AS133 Suministro y colocacion de cubierta de marmol san pablo o similar sobre soporte de PTRde 1" y madera

de listón en la área de ovalines o pretil de baño de una medida de 2.13 x 0.66 m. El precio incluye

colocación de ovalines , soclos, faldón de 20 cm.

M2 12.7800
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fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario

para su correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)

AS134 Espejo de cristal flotado claro de 6 mm. De esp. Del 1er. Grupo, con medidas de 90 x 60, e narea de

baños. El precio incluye , taquetes, tornillos y marco perimetral con moldura de aluminio anodizado

natural tipo pecho de paloma, acarreos, desperdicios, 

M2 16.0000

cortes, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción de la residencia

de supervisión.

AS135 Suministro de barra de apoyo discapacitados 6.8.6. Horizontales en ángulo de 0.90 m de longitud por

ambos lados, colocadas en la esquina más cercana a la regadera con alturas de 0.80 m, 1.20 m y 1.50

m sobre el nivel del piso, separadas a 0.05 m del

PZA 20.0000

muro, características de acuerdo al numeral 6.15.2 de esta norma.incluye: materiales, mano de obra,

equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS136 Tarja para fregadero, de acero inoxidable mca tramontina o simila integrada a pretiles de cocina de

acero inoxidable. Con un escurridero, contra canasta helvex h-8801, llave mezcladora cromada tipo

cuello de ganso marca helvex h-1341, con manerales

PZA 2.0000

tritón, suministro y colocación, acarreos, almacenamiento, materiales para fijación, cinta teflon, sello de

juntas con down-corning, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y

todo lo necesario para su correcta

ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)

AS137 Suministro de coladera marca helvex para area de ducha incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

PZA 6.0000

AS138 Suministro y colocación de llave mezcladora para ovalin marca urrea de 4" incluye: materiales, mano de

obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

PZA 16.0000

AS139 Suministro de barra de apoyo discapacitados 6.8.6. Horizontales de 2.00 m de longitud, colocadas en

los pasillos, corredores y areas publicas indicadas en proyecto a una altura de 0.80 m, separadas a

0.05 m del muro. de acuerdo al numeral 6.15.2 de esta

PZA 30.0000

norma.incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta

ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

AS140 Suministro y colocación de tubo para cortina de baño en acero inoxidable de 1" de diametro incluye

cortina plástica, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

PZA 6.0000

AS141 Suministro y colocación lavadero de terrazo de 1.00x 0.80 incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.)

PZA 2.0000

INSTALACIONES

AS142 Cisterna de pvc de 5,000 lt. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, colocación en el lugar

indicado, almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas,

limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario 

PZA 2.0000
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para su correcta  ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS143 Equipo hidroneumatico marca evans o similar con bomba sumergible de 1 HP. El precio incluye

suministro e instalación del equipo, centro de carga, electronivel, fijación a piso con 4 taquetes

expansores de 1/4", materiales de consumo menor, conexión

PZA 1.0000

eléctrica, arranque, pruebas, mano de obra calificada, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS144 Motobomba auxiliar centrífuga horizontal con succión de 25 mm. Y descarga de 19 mm. Para bombeo

de agua de cisterna a tinaco. El precio incluye suministro e instalación del equipo, fijación a piso con 4

taquetes expansores de 1/4", materiales de consumo

PZA 1.0000

menor, conexión eléctrica, arranque, pruebas, mano de obra calificada, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución

AS145 Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye, suministro e instalación,

desperdicios, acarreos, cortes, mano de obra calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario para 

su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

ML 36.6000

AS146 Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye, suministro e instalación,

desperdicios, acarreos, cortes, mano de obra calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario para 

su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

ML 91.7000

AS147 Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 25 mm. (1") de ø. El precio incluye, suministro e instalación,

desperdicios, acarreos, cortes, mano de obra calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario para 

su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

ML 138.6000

AS148 Cople de cobre mca. Urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye suministro e instalación, acarreos,

materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra

calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario

PZA 26.6000

para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS149 Cople de cobre mca. Urrea de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye suministro e instalación, acarreos,

materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra

calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario

PZA 23.0000

para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS150 Cople de cobre mca. Urrea de 25 mm. (1") de ø. El precio incluye suministro e instalación, acarreos,

materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra

calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario para 

PZA 14.0000

su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS151 Codo de cobre de 90° mca. Urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye suministro e instalación,

acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de

obra calificada, herramienta, andamios y todo lo

PZA 31.0000

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS152 Codo de cobre de 90° mca. Urrea de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye suministro e instalación,

acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de

obra calificada, herramienta, andamios y todo lo

PZA 24.0000
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necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS153 Codo de cobre de 90° fig. Mca. Urrea de 25 mm. (1") de ø. El precio incluye suministro e instalación,

acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de

obra calificada, herramienta, andamios y todo lo

PZA 25.0000

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS154 Te de cobre a cobre -t marca urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye suministro e instalación,

acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de

obra calificada, herramienta, andamios y todo lo

PZA 39.0000

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS155 Te de cobre a cobre. Marca urrea de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye suministro e instalación,

acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de

obra calificada, herramienta, andamios y todo lo

PZA 26.0000

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS156 Reducción bushing de cobre a cobre. Marca urrea de 19 mm. (3/4") a diámetros menores. El precio

incluye suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-

50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada,

PZA 27.0000

herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS157 Reducción bushing de cobre a cobre . Marca urrea de 25 mm. (1") a diámetros menores. El precio

incluye suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-

50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada,

PZA 20.0000

herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS158 Conector de cobre a fo. Con rosca exterior. Marca urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye

suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, cinta teflón, soldadura estaño plomo

50-50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada,

PZA 25.0000

herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS159 Llave de chorro economizadora. El precio incluye suministro y colocación, acarreos, elevaciones,

almacenamiento, cinta teflon, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de

trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución

PZA 5.0000

del concepto.( p.u.o.t.)

AS160 Suministro e instalacion de calentador de gas . El precio incluye suministro y colocación, acarreos,

elevaciones, almacenamiento, cinta teflon, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del

lugar de trabajo y todo lo necesario para su

PZA 2.0000

correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS161 Suministro e instalacion de calentador solar . El precio incluye acarreos, elevaciones, almacenamiento,

cinta teflon, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo

necesario para su correcta ejecución del

PZA 3.0000

concepto.( p.u.o.t.)
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AS162 Suministro e instalacion de registro sanitario con medidas de 90x 90 .variando altura. Utilizando block

de concreto de 10 x20 x 40 cm asentado con mortero cem. Are prop 1:3, con una plantilla de concreto

armado y asi mismo su tapa. Elaboracion de un

PZAS 14.0000

chaflan dentro del registro para recibir tuberia. Comprende: corte de carpeta de concreto asfaltico,

demolicion de carpeta de concreto asfaltico, excavacion, retiro del material producto de la excavacion,

afine, relleno con material producto de la

excavacion, incluye: elaboracion de concreto, vaciado, cimbrado, decimbrado, preparacion para recibir

tapa, acarreos, limpieza de la zona, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la

correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)

AS163 Tubo de pvc sanitario reforzado con extremos lisos mca. Duralón. De 150 mm de ø. El precio incluye

suministro e instalación, acarreos, cortes, desperdicios, materiales de consumo menor, mano de obra

calificada, herramienta, andamios, pruebas con agua a

ML 91.3500

presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS164 Tubo de pvc sanitario reforzado con extremos lisos mca. Duralón. De de 100 mm de ø. El precio

incluye suministro e instalación, acarreos, cortes, desperdicios, materiales de consumo menor, mano de

obra calificada, herramienta, andamios, pruebas con

ML 43.4000

agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.(  p.u.o.t.)

AS165 Tubo de pvc sanitario reforzado con extremos lisos mca. Duralón. De de 50 mm de ø .el precio incluye

suministro e instalación, acarreos, cortes, desperdicios, materiales de consumo menor, mano de obra

calificada, herramienta, andamios, pruebas con agua

ML 37.1000

a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS166 Cople de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 50 mm. De ø. El precio incluye suministro e

instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo menor, mano de obra calificada,

herramienta, andamios, pruebas con agua a presión y todo lo 

PZA 25.2000

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS167 Codo de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 90° de 50 mm de ø. El precio incluye suministro

e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo menor, mano de obra calificada,

herramienta, andamios, pruebas con agua a presión y

PZA 44.8000

todo lo necesario para su correcta ejecución  del concepto.(p.u.o.t.)

AS168 Codo de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 45° de 50 mm de ø. El precio incluye suministro

e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo menor, mano de obra calificada,

herramienta, andamios, pruebas con agua a presión y

PZA 18.0000

todo lo necesario para su correcta  ejecución del concepto.(p.u.o.t.)

AS169 Codo de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 45° de 100 mm de ø. El precio incluye

suministro e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo menor, mano de obra

calificada, herramienta, andamios, pruebas con agua a presión y

PZA 16.0000

todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.(p.u.o.t.)
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AS170 Tee de pvc sanitario para cementar mca. Duralón.ç de 50 mm. De ø. El precio incluye suministro e

instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo menor, mano de obra calificada,

herramienta, andamios, pruebas con agua a presión y todo lo

PZA 12.0000

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS171 Yee de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 50 mm. De ø. El precio incluye suministro e

instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo menor, mano de obra calificada,

herramienta, andamios, pruebas con agua a presión y todo lo

PZA 14.0000

necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS172 Yee de pvc tipo anger con 2 campanas y con anillos de empaques 150 x 100 mm. De ø. El precio

incluye suministro e instalación, acarreos, elevaciones, anillos de hule, materiales de consumo menor,

mano de obra calificada, herramienta, andamios, limpieza,

PZA 25.0000

pruebas y  todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS173 Yee de pvc tipo anger con 2 campanas y con anillos de empaques 100 x 50 mm. De ø. El precio incluye

suministro e instalación, acarreos, elevaciones, anillos de hule, materiales de consumo menor, mano de

obra calificada, herramienta, andamios, limpieza,

PZA 14.0000

pruebas y  todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS174 Cespol cromado para lavabo marca helvexel precio incluye suministro y colocación, acarreos,

elevaciones, almacenamiento, cinta teflon, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del

lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta

PZA 8.0000

ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS175 Suministro e instalación de Tinaco para suministro de agua en asotea marca rotoplas de con capacidad

de 1,200 lt Cespol cromado para lavabo marca helvexel precio incluye suministro y colocación,

acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflon, mano

PZA 1.0000

de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su

correcta ejecuc

AS176 Suministro e instalacion de tanque estacionario llevara una base de concreto armado con malla

electrosoldada6-6 10-10, f'c=150kgs/cms², bien nivelada y perfilada. Correspondera segun las

proporciones y medidas del tanque, el espesor sera como minimo 8

PZA 1.0000

cms. El precio incluye acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflon, mano de obra calificada,

herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución del

concepto.( p.u.o.t.)

AS177 Suministro e instalacion valvulas de control o cieerr como marca el proyecto a una altura de 1.5 mts

maximo. Ademas de estas valvulas seran obligatorias las siguientes: a) una llave de corte con maneral

de cierre a mano, antes de cada aparato de consumo, 

PZA 1.0000

AS178 Suministro e instalacion de llave de corte en la tuberia flexible sin engrapar, solo si el tramo de esta

tiene una longitud no mayor a 50 cms. El precio incluye acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta

teflon, mano de obra calificada, herramienta,

PZA 1.0000

pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.(

p.u.o.t.)
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AS179 Suministro e instalacion de linea de gas licuado del petroleo en cobre tipo l de diametro de 25 mm.se

deberan hacer pruebas finales para recepción de los trabajos: al concluir la instalación de gas lp -

incluyendo la instalación y conexión de

ML 112.8900

equipos.el precio incluye acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflon, mano de obra calificada,

herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución del

concepto.( p.u.o.t.)

AS180 Centro de carga QO 12 12l100 f/s de 12 espacios. Con zapatas principales de 100 amp. Marca

square'd o similar. El precio incluye suministro, pastillas termomagneticas, colocación con taquetes y

tornillos, mano de obra calificada, trazo, fletes,

PZA 2.0000

acarreo, instalación de cables, pruebas, herramienta, andamios, limpieza y retiro de sobrantes, en

cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS181 Tablero nqod30-4ab21 de 30 polos, con interruptor principal de 3x225 amp. 14" de ancho de gabinete, 3

fases, 4 hilos, de sobreponer. Marca square'd. El precio incluye suministro, colocación con taquetes y

tornillos, mano de obra calificada, trazo,

ML 2.0000

fletes, acarreos, marcado, peinado, conexión, fijación, instalación de cables, pruebas, herramienta,

andamios, limpieza y retiro de sobrantes, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta

ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS182 Cable de cobre desnudo calibre 12 awg. Marca condumex. El precio incluye, suministro, desperdicios,

flete a obra, acarreo, mano de obra calificada, trazo, corte, guiado, tendido, cableado, peinado,

conexión, encintado, marcado, pruebas de continuidad,

ML 175.0000

andamios, limpieza y retiro de sobrantes, equipo y herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario

para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS183 Cable de cobre desnudo calibre 14 awg. Marca condumex. El precio incluye, suministro, desperdicios,

flete a obra, acarreo, mano de obra calificada, trazo, corte, guiado, tendido, cableado, peinado,

conexión, encintado, marcado, pruebas de continuidad,

ML 218.0000

andamios, limpieza y retiro de sobrantes, equipo y herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario

para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)

AS184 Apagador sencillo con placa de la linea Quinziño color blanco. Comprende: ranurado necesarios en

muros de tabique y/o losas de concreto suministro, colocación mano de obra calificada, conexión de

conductores, pruebas, movimientos y acarreos dentro de

PZA 64.0000

obra, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución

concepto.( p.u.o.t.)

AS185 Apagador sencillo de escalera de la linea Quinziño color blanco comprende: ranurado necesarios en

muros de tabique y/o losas de concreto . Suministro, colocación mano de obra calificada, conexión de

conductores, pruebas, movimientos y acarreos dentro

PZA 2.0000

de obra, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución

concepto.( p.u.o.t.)

AS186 Contacto duplex polarizado sencillo de la linea Quinziño color blanco . El precio incluye suministro,

colocación mano de obra : ranurado necesarios en muros de tabique y/o losas de concreto calificada,

conexión de conductores, pruebas, movimientos y

PZA 261.0000
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acarreos dentro de obra, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su

correcta ejecución concepto.( p.u.o.t.)

AS187 Suministro y colocación de lámpara de pared modelo marca technolite de acuerdo al modelo auorizado

a una altura de 1.80 el precio incluye suministro de soportería, mano de obra calificada, fletes, acarreos,

armado de lámpara, fijación, conexión de

PZA 3.0000

conductores, encintado, pruebas, andamios, acarreo de sobrantes fuera de obra y herramienta, en

cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución concepto.( p.u.o.t.)

AS188 Colocación de luminaria arbotante Teconolight, modelo autorizado el precio incluye suministro de

soportería, mano de obra calificada, fletes, acarreos, armado de lámpara, fijación, conexión de

conductores, encintado, pruebas, andamios, limpieza y retiro

PZA 44.0000

de sobrantes fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta

ejecución concepto.( p.u.o.t.)

AS189 Colocación de luminaria Tecnolight modelo autorizado de salidad de centro del plafon el precio incluye

suministro de soportería , ranurado necesarios en muros de tabique y/o losas de concreto mano de

obra calificada, fletes, acarreos, armado de lámpara,

PZA 69.0000

fijación, conexión de conductores, encintado, pruebas, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera

de obra y herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución concepto.(

p.u.o.t.)

AS190 Colocación de lampara slim line 2.44. El precio incluye suministro de soportería, : ranurado necesarios

en muros de tabique y/o losas de concreto mano de obra calificada, fletes, acarreos, armado de

lámpara, fijación, conexión de conductores, encintado, 

PZA 24.0000

pruebas, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y todo

lo necesario para su correcta ejecución concepto.( p.u.o.t.)

AS191 Colocación de luminaria de emergencia. El precio incluye suministro de soportería, ranurado necesarios

en muros de tabique y/o losas de concreto mano de obra calificada, fletes, acarreos, armado de

lámpara, fijación, conexión de conductores, encintado, 

PZA 11.0000

pruebas, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y todo

lo necesario para su correcta ejecución concepto.( p.u.o.t.)

AS192 Suministro de manguera polieducto de 1/2 trayectoria de cable. Por piso o por losa .el precio incluye

suministro de soportería, mano de obra calificada, fletes, acarreos, armado de lámpara, fijación,

conexión de conductores, encintado, pruebas, andamios, 

ML 393.0000

limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario para su

correcta ejecución concepto.( p.u.o.t.)

AS193 Colocación de ventilador metálico Copacabana color blanco el precio incluye suministro de soportería, :

ranurado necesarios en muros de tabique y/o losas de concreto mano de obra calificada, fletes,

acarreos, armado de lámpara, fijación, conexión de

PZA 35.0000

conductores, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y

todo lo necesario para su correcta ejecución concepto.( p.u.o.t.)
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JARDINERÍA Y ARBOLADO

AS194 Suministro y colocacion de tierra lama vegetal para jardin, en un espesor de 20 cm. Preparando el

material para el sembrado de plantas, incluye: material, mano de obra, tendido, nivelacion, riego y todo

lo necesario para su correcto funcionamiento.

PZA 283.5000

AS195 Suministro y colocacion de sembrado de pasto en jardines y jardineras. El precio incluye suministro,

mermas, acarreos, tendido, nivelado, mano de obra calificada, retiro de sobrantes a pie de camión y

todo lo necesario para su correcta ejecución

M2 755.0000

AS196 Suministro y sembrado de ( palma real )con una altura de 3.00 m en las areas indicadas al proyecto.el

precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, , mano de obra, herramienta, limpieza y

todo lo necesario para su correcta ejecución a

PZA 13.0000

AS197 Suministro y colocacion de 5 esferas de concreto con acabado martilinado en patio central de .80 x .80

y 1.00 mtro de altura con instalación interna de agua y red de retorno a cárcamo con bomba sumergible

.el precio incluye suministro de materiales,

LOTE 5.0000

desperdicio.

AS198 Suministro y colocacion de árbol tipo olivo negro, con follaje de 1.00 a 1.20 m. Incluye: excavacion y

riego para plantacion, cuidado hasta su entrega asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ML 17.0000

AS199 Suministro y sembrado de planta de ornato tipo exora rosa jazmin con una altura de 0.80 cm en las

areas indicadas al proyecto.el precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, , mano de

obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para

PZA 24.0000

AS200 Suministro y sembrado de planta de ornato flor del desierto con una altura de 0.60 cm en las areas

indicadas al proyecto.el precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, , mano de obra,

herramienta, limpieza y todo lo necesario para su co

PZA 24.0000

AS201 Suministro y colocación de granzón no.2 sobre terreno compactado en una cama de 10 cm de espesor

para calle de emergencia. El precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, mano de

obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ej

M2 102.5000

 


