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MODULO DE ACCESO Y SALIDA AL PUERTO POR LA TEC II

MODULO DE INSPECCION PEATONAL

CIMENTACION

1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL Y

NIVEL), MANO DE OBRA CON TOPÓGRAFOS CALIFICADOS, BALICEROS, ESTADALEROS,

AYUDANTES GENERALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, P.U.O.T.

M2 189.1700

2 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 60.0700

3 PERFORACIÓN PARA PILAS COLADAS EN SITIO DE 0.40 m DE DIAMETRO Y DE 0.00 A 10 m DE

PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIALES, TUBOS, BROCA HELICOIDAL Y/O BOTE PARA LA PERFORACIÓN, ADEME

PERDIBLE O RECUPERABLE, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CONFORME A

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DEBERÁ VERIFICARSE CON SONDA QUE SE HAYA

RETIRADO TODO EL MATERIAL NO SANO ANTES DE INICIAR LA COLOCACIÓN DEL ACERO DE

REFUERZO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE

TRABAJO, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÓN, Y

DESCARGA DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y SOBRANTES FUERA DE LA

OBRA A TIRO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 108.0000

4 SUMINSTRO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMÚN EN CIMENTACION, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, P.U.O.T.

M2 38.2800

5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 504.0000

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
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6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.4 (1/2") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 517.5300

7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.5 (5/8") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 1,407.4600

8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.8 (1") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 1,744.3000

9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO Y/O

BOMBEABLE, F'C = 350 KG/CM² T.M.A. 3/4" R.N. A 28 DIAS CON CEMENTO CPC 30 RS Y

REVENIMIENTO DE 12 CM . INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA ,

COLOCACIÓN A TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y ARREGLO DEL ÁREA FINAL

DEL COLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

M3 30.5400

10 CONCRETO PREMEZCLADO PARA PILA TIPO PIL-01 f'c= 300 kg/cm2 R.N. A 28 DIAS T.M.A. 19 mm

(3/4") CON CEMENTO TIPO CPC-30-RS RELACION AGUA CEMENTO DE 0.40, INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

PRUEBAS DE LABORATORIO, BOMBEOS, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M3 13.5700

11 DESCABECE DE PILAS DE HASTA 60 cm DE DIAMETRO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CARGA MECANICA,

ACARREOS DE ESCOMBRO AL SITIO AUOTIZADO PARA DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M3 0.7500

ALBAÑILERIA
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TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

12 LOSACERO EN ENTREPISO Y AZOTEA CAL. 24 CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE

CONCRETO F´C = 200 KG/ CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 CON 2 CM

DE RECUBRIMIENTO, FIJADA CON SOLDADURA O CLAVOS HILTI SEGUN LO INDIQUE EL

PROYECTO EN LAS AREAS DE LAS LOSA. INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO ,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T)

M2 300.9400

13 SOBRE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=

150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 150.4700

ACABADOS

14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIFATIGA DE 12 mm DE ESPESOR MODELO ECO

COMFORT, MARCA ECO SURFACES, INCLUYE: ARREGLO DEL ÁREA, COLOCACIÓN,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 150.4700

15 ZOCLO DE 10 cm DE LOSETA DE CERAMICA DE PRIMERA DE LA MCA. TENDENZZA DE MOD.

DORATTA O SIMILAR EN CALIDAD ASENTADO CON PEGAMARMOL BLANCO Y JUNTEADOR SIN

ARENA EN COLOR ALMENDRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 58.3000

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON RETICULAR DE 61x61 cm MOD. RADAR DE LA

MCA. USG O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE

SUSPENSION TIPO DONN, COLOCACION, FIJACION, RECORTES, DESPERDICIOS, ESCALERAS,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 119.2300

17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HOJAS DE ALUCOBOND EN ESTRUCTURA DE PTR COLOR

LIGHT GREY 104, EN MURO EXTERIOR DE MODULO ELEVADO, INCLUYE: MATERIALES,

PERFILES Y ACCESORIOS, RECORTES, MONTAJE, FIJACIÓN, SELLADOS, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLOS, ACARREO DE MATERIAL

SOBRANTE, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)

M2 238.6900
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18 FORJADO DE MUROS INTERIORES DE MODULO ELEVADO A BASE DE PANEL DE DUROCK DE

3" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 1.22 X2.44M, INCLUYE: CANAL DE AMARRE, POSTE

METALICO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION. (P.U.O.T.).

M2 210.7600

19 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN COLOR INDICADO EN

PROYECTO DE LA LINEA VINIMEX, MARCA COMEX, INCLUYE: APLICACION PREVIA DE

SELLADOR VINILICO 5X1 DE LA MARCA COMEX A UNA MANO, SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

M2 210.7600

20 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (MIP) DE 4.5 mm DE

ESPESOR CON REFUERZO POLIÉSTER, ACABADO GRAVILLA COLOR TERRACOTA MARCA

FESTER LÍNEA FESTER MIP 15 APP. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,

MATERIALES, ADHESIVOS, MANO DE OBRA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA,

RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  (P.U.O.T.).

M2 119.2300

CANCELERIA

21 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2.00X 2.10 MTS, EN DOS HOJAS

DE DOBLE ABATIMIENTO DE 1.00X 2.10 MTS CADA UNA, CANCEL CON PERFILES DE ALUMINIO

ANODIZADO COLOR BLANCO, MCA, CUPRUM, LINEA BOLSA DE 3.00" X 1.75" CON CRISTAL

TINTEX DE 6 MM, SIN BISEL, CHAPA DE MANIJA AMBOS LADOS PHILLIPS, Y BISAGRA

HIDRAULICA DE PIOS, INCLUYE: BISAGRAS, MARCO, CHAPA CON MANIJA, INCLUYE:

MATERIALES, INSTALACIÓN, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.)

PZA 2.0000

22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VENTANAS

CORREDIZAS EN HORIZONTAL) EN DIMENSIONES DE 0.40 x 1.80, A BASE DE PERFILES DE

ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL MARCA CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM

DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO

PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 3.0000
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23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VENTANAS DE

PROYECCION EN VERTICAL) EN DIMENSIONES DE 0.33 x 1.80, A BASE DE PERFILES DE

ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL MARCA CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM

DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO

PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 14.0000

24 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VENTANAS

CORREDIZAS) EN DIMENSIONES DE 1.8 x 2.16, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO

ANODIZADO EN COLOR NATURAL MARCA CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE

ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO

PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 2.0000

25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VENTANAS

LINTERNILLA PARA BAÑO) EN DIMENSIONES DE 1.00 x 0.40, A BASE DE PERFILES DE

ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL MARCA CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM

DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO

PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

INSTALACION PLUVIAL

26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" PARA DESCARGA PLUVIAL

INCLUYE: MATERIAL, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ELEVACIONES, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 38.2000

27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 PVC SANITARIO 4" PARA DESCARGA PLUVIAL

INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGAMENTO PARA

PVC, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 8.0000

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE 90 PVC SANITARIO 4" PARA DESCARGA PLUVIAL

INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGAMENTO PARA

PVC, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 6.0000

29 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE AZOTEA MCA. HELVEX, INCLUYE: NIPLE

GALVANIZADO 4”, ADAPTADOR HEMBRA PVC 4”, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

PEGAMENTO PARA PVC, CINTA TEFLÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,  (P.U.O.T).

JGO 2.0000
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INSTALACION HIDRAULICA

30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 32 mm, POLIPROPILENO MCA. TUBOPLUS CLASE

16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 20.2200

31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 25 mm, POLIPROPILENO MCA. TUBOPLUS CLASE

16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 25.1300

32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 20 mm POLIPROPILENO MCA. TUBOPLUS CLASE 16,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS

DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 17.6200

33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90x32 mm, DE POLIPROPILENO MCA. TUBOPLUS

CLASE 16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 4.0000

34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90x25 mm, DE POLIPROPILENO MCA. TUBOPLUS

CLASE 16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 26.0000

35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 25 mm, DE POLIPROPILENO MCA. TUBOPLUS CLASE

16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 6.0000

36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE 25 x 20 mm, DE POLIPROPILENO MCA.

TUBOPLUS CLASE 16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000
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37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO BICAPA DE 1,100 LT DE CAPACIDAD, MCA.

ROTOPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS Y CONEXIONES, MATERIALES DE CONSUMO, CARGAS,

ELEVACIONES, COLOCACIÓN, FIJACION A BASE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRBAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 5,000 LT DE CAPACIDAD, MCA. ROTOPLAS,

INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA, MURO DE CONTENCIÓN,

CASTILLOS, RELLENO, LOSA SUPERIOR, TAPA DE INSPECCIÓN, CISTERNA DE 5,000 LT

EQUIPADA, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LOS NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA DE 20 mmx1/2", DE POLIPROPILENO

MCA. TUBOPLUS CLASE 16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 20 mm, DE POLIPROPILENO MCA. TUBOPLUS CLASE

16, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 5.0000

INSTALACION SANITARIA

41 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 100 mm (4" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS

MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

ML 32.1200

42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 50 mm (2" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS

MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

ML 28.1200

43 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90x100 mm (4" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS

LISOS MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 7.0000
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44 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90x50 mm (2" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS

MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 16.0000

45 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45x100 mm (4" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS

LISOS MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 8.0000

46 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 100 mm (4" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS

MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 2.0000

47 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 50 mm (2" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS MCA.

DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 2.0000

48 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE 100x50 mm (4"x2" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS

LISOS MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 4.0000

49 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE 100 mm (4" Ø) PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS

MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 2.0000

50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION DE 100x50 mm (4"x 2" Ø) PVC SANITARIO

EXTREMOS LISOS MCA. DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES DE

CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS ( P.U.O.T.).

PZA 2.0000
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51 REGISTRO SANITARIO DE 60x60x80 cm, DIMENSIONES INTERIORES, CON PLANTILLA DE

CONCRETO f'c= 100 kg/cm2, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 10x14x28 cm ASENTADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO APARENTE PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA

DE 7.50 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 100 kg/ cm2, MARCO DE LI 1 1/4"x1/8" Y

CONTRAMARCO DE LI 1 1/4"x1/8", ANCLAS DE MISMO ANGULO DE MARCO, AGARRADERA DE

15x15 cm A BASE DE REDONDO DE 19 mm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y

NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,( P.U.O.T.).

PZA 1.0000

52 REGISTRO DE LODOS DE 60x60x80 cm, DIMENSIONES INTERIORES, CON MURO DE TABIQUE

ROJO RECOCIDO DE 10x14x28 cm ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CAPA DE

5 cm DE GRAVA DE 3/4" EN EL FONDO DEL REGISTRO, TAPA DE 7.50 cm DE CONCRETO

HECHO EN OBRA f'c= 100 kg/ cm2, MARCO DE LI 1 1/4"x1/8" Y CONTRAMARCO DE LI 1 1/4"x1/8",

ANCLAS DE MISMO ANGULO DE MARCO, AGARRADERA DE 15x15 cm A BASE DE REDONDO DE

19 mm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION,

RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,( P.U.O.T.).

PZA 1.0000

53 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 1,300 lt DE CAP., MCA.

ROTOPLAS EQUIPADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXVACACION, CARGA, ACARREOS,

COLOCACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONEXIONES,

MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

54 FABRICACION DE POZO DE ABSORCION MEDIDAS DE ACUERDO A PLANO DE INST.

SANITARIAS, CON TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y

NIVELACION, EXCAVACION, AFINE Y COMPATACION, CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES,

RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.OT.).

PZA 1.0000

MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO

55 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT

ELONGADO 01490/01487 COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO PARA INODORO H-137 11029,

JUNTA DE CERA, PIJAS, MANGUERA TRAMADA, LLAVE ANGULAR, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, SUMINISTRO DE MATERIALES,

TAQUETES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,

HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000
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56 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDARD, REDONDO DE

SOBREPONER CÓDIGO 01645, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MOD TV-016, CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO

MARCA HELVEX MOD TH-058, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO

DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

57 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA AMERICAN

STANDARD, COLECCIÓN CERATOP, MODELO 2077101MX, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, ALIMENTADOR COFLEX, LLAVE ANGULAR, CONECTOR DE HULE DE 50X32,

DESAGÜE AUTOMÁTICO, CHAPETÓN, CUBRETALADROS DE 8", PIJAS, ACARREOS AL SITIO DE

TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

58 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MODELO AZUR MAXI

PH52002 EN COLOR TRANSPARENTE, MARCA JOFEL. INCLUYE: ELENTOS DE FIJACION,

COLOCACIÓN, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

59 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO MARCA JOFEL MODELO

AITANA HUMO LUX MOD. DJ70010, COLOR HUMO. INCLUYE: ELEMTOS DE FIJACION,

COLOCACIÓN, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

60 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA

JOFEL MODELO Z-600 AZUR DT 33002 COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE: ELEMENTOS DE

FIJACION, COLOCACIÓN, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

61 LOSA EN BAÑO PARA LAVABO DE 0.92x0.60 CM, DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C

150 KG/CM² Y ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 3 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA 1.0000
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62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSAICO VENECIANO MCA. KOLORINES, SERIES IRIS,

COLOR GOLDEN DE 2x2 cm ASENTADO CON CEMENTO CREST, CON BOQUILLA CON

SELLADOR COLOR ARENA EN LAVABO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS(P.U.O.T.).

M2 0.7000

ESTRUCTURA DE ACERO

63 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA TIPO "J" A BASE DE ACERO GRADO A-307 DE 38.09

mm x 800.00 mm DE DESARROLLO, INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA DE 38.09 mm, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

PZA 96.0000

64 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 2" (50 mm) DE ESPESOR,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y

CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

KG 359.5600

65 SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y COLOCACION DE COLUMNA CON DIMENCIONES DE

50*50CM A BASE DE PLACA DE 3/4" (19 mm) DE ESPESOR, INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL

MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL COMERCIAL CON SAND BLAST,

PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA PRIMERO CON CEPILLO DE

ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE

EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA

VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE

POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS CADA UNA APLICADO

CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 8,175.1700
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66 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE 3/4" (19 mm) DE ESPESOR PARA

TAPA SUPERIOR DE COLUMNA DE 50x50 cm, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE

EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN

WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5

mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER

MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y

CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS,

LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 224.1000

67 SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA CON DIMENCIONES DE 40x30

cm A BASE DE PLACA DE 1/4" (6.35 mm) DE ESPESOR, INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL

MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL COMERCIAL CON SAND BLAST,

PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA PRIMERO CON CEPILLO DE

ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE

EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA

VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE

POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS CADA UNA APLICADO

CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 901.3800

68 SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA CON DIMENCIONES DE 40x30

cm A BASE DE PLACA DE 1/2" (12.70 mm) DE ESPESOR, INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL

MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL COMERCIAL CON SAND BLAST,

PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA PRIMERO CON CEPILLO DE

ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE

EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA

VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE

POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS CADA UNA APLICADO

CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 448.2000

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          



13 de 46______________     

Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

69 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL LI DE 5"x5"x5/16" 15.47 kg/m, APLICANDO

UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO

MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO

ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR

CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL,

FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND

BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 36.7200

70 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL LI DE 5"x5"x1/2" 24.11 kg/m, APLICANDO

UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO

MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO

ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR

CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL,

FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND

BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 43.3800

71 SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA IPS 6X18.60 kg/ml EN ENTREPISO,

INCLUYE:MANIOBRAS PARA EL MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL

COMERCIAL CON SAND BLAST, PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA

PRIMERO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA

ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA

APLICADO CON EQUIPO, UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO

FINAL DOS CAPAS DE POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS

CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

KG 297.6000

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          



14 de 46______________     

Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

72 SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA IR 254X38.50 kg/ml EN ENTREPISO,

INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL

COMERCIAL CON SAND BLAST, PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA

PRIMERO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA

ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA

APLICADO CON EQUIPO, UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO

FINAL DOS CAPAS DE POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS

CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

KG 4,000.1500

73 SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA IR 305X52.20 kg/ml EN ENTREPISO,

INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL

COMERCIAL CON SAND BLAST, PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA

PRIMERO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA

ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA

APLICADO CON EQUIPO, UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO

FINAL DOS CAPAS DE POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS

CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

KG 2,486.8100

74 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IR 254 X 38.5 kg/ml, PARA ESTRUCTURA

DE AZOTEA, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO

FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 4,034.8000

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          



15 de 46______________     

Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

75 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IR 305 x 52.20 kg/ml, PARA ESTRUCTURA

DE AZOTEA, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO

FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 1,493.9600

76 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IR 305 x 32.80 kg/ml, PARA ESTRUCTURA

DE AZOTEA, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO

FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 57.7300

77 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IPS 12 X 47.32 kg/ml, PARA UNA

ESTRUCTURA DE AZOTEA, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS

O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON

UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11

mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 804.9000

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          



16 de 46______________     

Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

78 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IPS 6 X 18.60 kg/ml, PARA ESTRUCTURA

DE AZOTEA, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO

FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 319.9000

79 SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y COLOCACION DE COLUMNAS A BASE DE PERFILES

IR 254x32.9, PERFILES IR 254x49.2 Y PERFILES IR 203x15, INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL

MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL COMERCIAL CON SAND BLAST,

PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA PRIMERO CON CEPILLO DE

ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE

EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA

VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE

POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS CADA UNA APLICADO

CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 3,376.0000

80 SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y COLOCACION DE COLUMNAS A BASE DE PERFILES

OR 8" x 28.30, INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN

TALLER A METAL COMERCIAL CON SAND BLAST, PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO

SE LIMPIARA PRIMERO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS

DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS

CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA

COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON

218 HS DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION,

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 602.7900

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          



17 de 46______________     

Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

81 SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y COLOCACION DE COLUMNAS A BASE DE PERFILES

OR 4" x 11.82, INCLUYE: MANIOBRAS PARA EL MONTAJE, SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN

TALLER A METAL COMERCIAL CON SAND BLAST, PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO

SE LIMPIARA PRIMERO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS

DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS

CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA

COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON

218 HS DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION,

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 6,357.5000

82 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO EXPANSIVO GROUT DE ESPESOR PROMEDIO DE

1" PARA SOPORTAR PLACA BASES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T).

M3 0.1350

83 FABRICACION DE CARTABONES CON ANGULO DE ACERO 2"X3/8"X25CM. DE ESPESOR,

INCLUYE: SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A METAL COMERCIAL CON SAND BLAST,

PARA EL CASO DE SOLDADURA EN CAMPO SE LIMPIARA PRIMERO CON CEPILLO DE

ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE

EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA

VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO ACABADO FINAL DOS CAPAS DE

POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS DE 6 MILS CADA UNA APLICADO

CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 167.7600

RAMPA Y PUENTE PEATONAL

CIMENTACION

84 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL Y

NIVEL), MANO DE OBRA CON TOPÓGRAFOS CALIFICADOS, BALICEROS, ESTADALEROS,

AYUDANTES GENERALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, P.U.O.T.

M2 50.0000

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          
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Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

85 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 142.5900

86 PERFORACIÓN PARA PILAS COLADAS EN SITIO DE 0.60 m DE DIAMETRO Y DE 0.00 A 15.40 m

DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBOS, BROCA HELICOIDAL Y/O BOTE PARA LA

PERFORACIÓN, ADEME PERDIBLE O RECUPERABLE, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN

CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DEBERÁ VERIFICARSE CON SONDA QUE SE

HAYA RETIRADO TODO EL MATERIAL NO SANO ANTES DE INICIAR LA COLOCACIÓN DEL

ACERO DE REFUERZO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL

ÁREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA

PERFORACIÓN, Y DESCARGA DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y SOBRANTES

FUERA DE LA OBRA A TIRO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 92.4000

87 PERFORACIÓN PARA PILAS COLADAS EN SITIO DE 0.50 m DE DIAMETRO Y DE 0.00 A 10 m DE

PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIALES, TUBOS, BROCA HELICOIDAL Y/O BOTE PARA LA PERFORACIÓN, ADEME

PERDIBLE O RECUPERABLE, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CONFORME A

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DEBERÁ VERIFICARSE CON SONDA QUE SE HAYA

RETIRADO TODO EL MATERIAL NO SANO ANTES DE INICIAR LA COLOCACIÓN DEL ACERO DE

REFUERZO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE

TRABAJO, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÓN, Y

DESCARGA DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y SOBRANTES FUERA DE LA

OBRA A TIRO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 72.0000

88 PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm² HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

DE 5 cm DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PREPARACION

DEL AREA, VACIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 17.5800
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TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

89 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 561.0200

90 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.4 (1/2") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 1,356.4300

91 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.5 (5/8") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 255.3000

92 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.6 (3/4") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 3,036.0000

93 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL No.8 (1") FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 3,620.6800

94 SUMINSTRO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMÚN EN CIMENTACION, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, P.U.O.T.

M2 56.5900
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95 SUMINSTRO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, P.U.O.T.

M2 74.8000

96 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO Y/O

BOMBEABLE, F'C = 250 KG/CM² T.M.A. 3/4" R.N. A 28 DIAS CON CEMENTO CPC 30 RS Y

REVENIMIENTO DE 12 CM . INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA ,

COLOCACIÓN A TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y ARREGLO DEL ÁREA FINAL

DEL COLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

M3 42.4600

97 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO Y/O

BOMBEABLE, F'C = 350 KG/CM² T.M.A. 3/4" R.N. A 28 DIAS CON CEMENTO CPC 30 RS Y

REVENIMIENTO DE 12 CM . INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA ,

COLOCACIÓN A TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y ARREGLO DEL ÁREA FINAL

DEL COLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

M3 43.9200

98 CONCRETO PREMEZCLADO PARA PILA TIPO PIL-01 f'c= 300 kg/cm2 R.N. A 28 DIAS T.M.A. 19 mm

(3/4") CON CEMENTO TIPO CPC-30-RS RELACION AGUA CEMENTO DE 0.40, INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

PRUEBAS DE LABORATORIO, BOMBEOS, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M3 14.1400

99 RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS

EXCAVACIONES EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, POR

MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 48.7500

100 DESCABECE DE PILAS DE HASTA 60 cm DE DIAMETRO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CARGA MECANICA,

ACARREOS DE ESCOMBRO AL SITIO AUOTIZADO PARA DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M3 0.7900

ESTRUCTURA DE ACERO
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“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

101 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL HSS 14" X 14" X 0.375", PARA COLUMNA,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y

CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 4,080.7000

102 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL HSS 8"X8"X0.25, PARA VIGA ,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y

CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 1,649.9100

103 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL HSS 8"X3"X0.25 PARA VIGAS,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y

CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 6,700.2000
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104 CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 R.N. A 28

DÍAS T.M.A. 19 MM (3/4") EN LOSA DE RAMPA PEATONAL DE 1.30X10CMS. INCLUYE;

MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO, BOMBEADO,

VIBRADO, DESCIMBRADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 131.8500

105 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL PTR 3" X 2" X 3/16" PARA BARANDALES,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y

CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 2,290.2400

106 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL OC Ø 2" CED 80" PARA BARANDALES,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y

CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 5,452.9200

107 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 1" DE DIAMETRO Y 80 CM DE LONGITUD,

INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA DE 1" DE DIAMETRO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE,

ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE

LOS TRABAJOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PZA. 64.0000
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108 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 58x58 cm CON PLACA DE 38.1

mm (1 1/4") PARA COLUMNA , APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS

O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON

UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11

mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 670.7500

109 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA DE 9.5 mm (3/8") PARA

BARANDALES, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO

FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA

FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 68.0400

110 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL

A-36 DE 52 mm (2") DE ESPESOR, INCLUYE: SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS

(SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN

WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O

SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA,

ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 1,850.0900

111 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL A-36

DE 12 mm (1/2") DE ESPESOR PARA CARTABONES, INCLUYE: SOLDADURA, LIMPIEZA POR

MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO

MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, ACABADO CON MACROPOXY

DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, PERFORACIONES, ALMACENAJES,

MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 26.2000

Acumulado anterior:_______________          
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Acumulado:_______________          
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   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

112 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS A BASE DE ACERO GRADO A-307 DE 38.09 mm (1

1/2" Ø) POR 161 cm DE LONGITUD, INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA DE 38.09 mm (1

1/2" Ø), ALMACENAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

PZA 38.0000

113 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL A-36

DE 12 mm (1/2") DE ESPESOR PARA FABRICACION DE COLUMNAS DE 1000x700 mm, INCLUYE:

SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD,

ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES,

PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS HORIZONTALES Y

VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 8,829.6200

114 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL A-36

DE 12 mm (1/2") DE ESPESOR PARA FABRICACION DE VIGAS DE 1000x700 mm, INCLUYE:

SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD,

ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES,

PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS HORIZONTALES Y

VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 32,349.9100

115 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PERFIL OR DE 102x7.9 PARA BARANDAL Y

VIGAS DE PASARELA, INCLUYE: SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND

BLAST) ACABADO COMERCIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN

WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O

SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA,

ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 6,245.8300

116 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO EXPANSIVO GROUT DE ESPESOR PROMEDIO DE

1" PARA SOPORTAR PLACA BASES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T).

M3 0.1810
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

117 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PERFIL W4X13 EN BARANDAL DE PUENTE,

INCLUYE: SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO

COMERCIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN

CALIDAD, ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD,

CORTES, PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS

HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 2,818.1800

118 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PERFIL PTR DE 3"X2"X0.125 EN PUENTE,

INCLUYE: SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO

COMERCIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN

CALIDAD, ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD,

CORTES, PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS

HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 227.3600

119 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PERFIL PTR DE 2"X2"X0.125 EN PUENTE,

INCLUYE: SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO

COMERCIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN

CALIDAD, ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD,

CORTES, PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS

HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 571.3400

120 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE 9 mm DE ESPESOR EN PUENTE,

INCLUYE: SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO

COMERCIAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN

CALIDAD, ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD,

CORTES, PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS

HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 86.7300

121 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PERFIL CE DE 3"X4.1 EN PUENTE, INCLUYE:

SOLDADURA, LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

APLICACIÓN DE PRIMARIO MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD,

ACABADO CON MACROPOXY DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES,

PERFORACIONES, ALMACENAJES, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS HORIZONTALES Y

VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

KG 25.5300

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          



26 de 46______________     

Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe
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   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

122 CONSTRUCCION DE PASARELA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 R.N. A 28

DIAS T.M.A. 19 MM (3/4") EN LOSA DE PUENTE PEATONAL DE 2.20X10CMS. EN RAMPA

HORIZONTAL Y CENTRAL INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO

PREMEZCLADO, COLADO, BOMBEADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, APLICACION DE MEMBRANA

DE CURADO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 49.0000

123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA CON REJA ACERO DE 1.50 M, COLOCADA SOBRE

MURO DE CARA DE PIEDRA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS,

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR

UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

ML 98.0000

124 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE OC 2" CEDULA 40. EN BARANDAL DE

PASARELA DE PUENTE PEATONAL INCLUYE: SOLDADURA E-7018, LIMPIEZA EN TALLER A

METAL COMERCIAL CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION EN TALLER DE DOS CAPAS DE

PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXICO POLIAMIDA MACROPOXY 646 DE 6 MILS CADA

UNA APLICADO CON EQUIPO, UNA VEZ MONTADA LA ESTRUCTURA SE APLICARA COMO

ACABADO FINAL DOS CAPAS DE POLIURETANO ACRILICO DE POLIESTER ACROLON 218 HS

DE 6 MILS CADA UNA APLICADO CON EQUIPO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DEL

AREA DE TRABAJO.

KG 1,598.4000

OBRA ELECTRICA, CCTV Y VOZ Y DATOS

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA

125 TRAMITES ANTE CFE PARA APROBACION DE PROYECTO, REVISION Y ENTREGA DE LA OBRA. PZA 1.0000

126 PAGO POR VERIFICACION PZA 1.0000

127 DEMOLICION DE BANQUETA DE 8 cm DE ESPESOR. EL PRECIO INCLUYE ACARREO DE

ESCOMBRO.

M2 18.0000

128 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 14.0000
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   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

129 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO M.T. TIPO 3, 1.16x1.16x1.16m, EN BANQUETA,

INCLUYENDO ARO Y TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

130 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD RD 13.5 DE

75 mm (3") DE DIAM.

ML 90.0000

131 CINTA DE SEÑAL PELIGRO ALTA TENSION ML 30.0000

132 RELLENO Y COMPACTADO AL 96% PROCTOR M3 12.0000

133 CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 cm ACABADO ESCOBILLADO. EL PRECIO

INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 18.0000

134 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO

PEDESTAL, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.20x1.20m, CON DOS REGISTROS DE

0.40x0.45x0.60m, EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000

135 CORREDERA GALV. 90cm SEGUN NORMA CFE-CCMFG. INCLUYE TAQUETES, TORNILLO,

RODANAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 2.0000

136 MENSULA GALV. 30cm SEGUN NORMA CFE-CCMFG, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. PZA 2.0000

137 SUMINISTRO DE TACON DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR PZA 4.0000

138 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DRS, CON AISLAMIENTO DE

POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XLP, NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, PARA OPERAR A 15

KV, CAL. 1/0 AWG. MARCA CONDUMEX O SIMILAR.

ML 138.0000

139 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG (304.9 KG/KM). EL

PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 46.0000

140 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPER WELD DE 16X3050 MM EN POZOS DE

VISITA Y/O REGISTRO, P.U.O.T.

PZA. 1.0000

141 SUMINISTOR E INSTALACION DE CODO OPERACION CON CARGA 1/0, 15 KV, 200 A. EL PRECIO

INCLUYE CONEXION A TIERRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 6.0000

142 REDUCCION DE MEDIA TENSION DE 600 A 200A, 15KV. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 3.0000

143 SUMINISTRO Y COLOCACION ADAPTADOR PARA TIERRA 15 KV, 200 A, MARCA ELASTIMOLD. PZA 6.0000
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TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

144 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA, TIPO PEDESTAL, DE FRENTE

MUERTO, PARA OPERACION EN RADIAL, ENFRIAMIENTO OA SUMERGIDO EN ACEITE, 60 Hz,

TRIFASICO. EN ALTA TENSION 13200 VOLTS, CON 4 DERIVACIONES DE2.5% CADA UNA, 2

ARRIBA Y 2 ABAJO DE LA TENSION NOMINAL, CON BOQUILLAS TIPO POZO, CONEXION FASE A

TIERRA. EN BAJA TENSION 220-127 VOLTS, CONEXION TRIFILAR. ADECUADO PARA OPERAR A

UNA ALTITUD DE 2,300 m.s.n.m. CON UNA SOBREELEVACION DE 65ºC SOBRE UNA MEDIA DE

30ºC Y UNA MAXIMA DE 40ºC. LAS DEMAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS.

PZA 1.0000

145 SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTO BUSHING DE OPERACION CON CARGA DE 200A, 15

KV. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 3.0000

146 CONEXION A TIERRA DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL POR MEDIO DE TRES VARILLAS

COPERWELD DE 5/8"x3.05m CON PROTOCOLO, SOLDADURAS EXOTERMICAS Y CABLE DE

COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG. CONSIDERANDO LA MEDICION DE LA MISMA. EL PRECIO

INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000

147 NICHO PARA BASE DE MEDICION 7-200, INTERRUPTOR Y CONTROL DE ALUMBRADO, DE

1.14M DE ANCHO, 1M DE PROFUNDO, 2M DE ALTURA, CON MUROS DE 12CM, CON ZAPATA DE

15CM PERIMETRAL, CON 20CM ADICIONALES, MUROS DE TABICON 10X14X28CM, CON 4

CASTILLOS ARMEX DE 10X10CM, CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, ENJARRE DE 1CM,

PINTADO COLOR BLANCO, CON PUERTA DE ALUMINIO LISO BLANCAS CIEGAS DE 0.7X0.5M

(2PZA), 0.6X0.7M (1PZA), CON JALADAERA, PORTA CANDADO, RESBALON, INCLUYE LOSA Y

ZAPATA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ARMADAS CON VARIILAS DE 3/8"@15CM AMBOS

SENTIDOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

148 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7-200, CONSIDERANDO

CANALIZACIONES DESDE EL TRANSFORMADOR A NO MAS DE 3.00m. EL PRECIO INCLUYE

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000

149 SUMINISTRO Y COLOCACION CONEXION A TIERRA DESDE BASE DE MEDICION DE ACERDO A

NORMA C.F.E. INCLUYE TUBO CONDUIT GALV. DE 13mm, ELECTRODO DE TIERRA DE 3.0 MTS.,

CONECTOR Y MONITOR Y CONTRATUERCA.

PZA 1.0000

150 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE

3x100A, CON GABINETE METALICO NEMA 1, MARCA SQUARED. CON CANALIZACION A

REGISTRO Y ACCESORIOS, A NO MAS DE 2M. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000

151 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 600V, CAL. 2 AWG. EL PRECIO

INCLUYE MATERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 25.0000

152 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 AWG (75.87 KG/KM). EL

PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 6.5000
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TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

153 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL A COMPRESION Cu/AL NEMA 2 CAL. 2

AWG. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 4.0000

154 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL A COMPRESION Cu/AL NEMA 1 CAL. 8

AWG. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000

155 PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZAS PARA CONEXION DE LA RED DE MEDIA

TENSION SUBTERRANEA EN TRANSICION DOBLE.

PZA 1.0000

156 REDUCCION DE MEDIA TENSION DE 600 A 200A, 15KV FORMADO POR BOQUILLA EXTENDER,

INSERTO REDUCTOR E INSERTO BUSHING. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA.

PZA 3.0000

157 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVADORA J4 DE 4 VÍAS DE 600 AMP. EL PRECIO

INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 3.0000

INSTALACION DE FUERZA EN BAJA TENSION

158 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 1.5000

159 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION TIPO 1 DE 0.50x0.80x0.65m,

BAJO BANQUETA, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, CON CAMA DE GRAVA. EL

PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000

160 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD RD 13.5 DE

51 mm (2") DE DIAM.

ML 4.0000

161 RELLENO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20cm CON MATERIAL PRODUCTO

DE LA EXCAVACION MEZCLADA CON CMENTO GRIS CON UNA PROPORCION 5 KG POR

METRO CUBICO.

M3 1.2400

162 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALV. 51mm (2") DIAM. FIJADA A COLUMNA

METALICA CON SOPORTE A BASE DE UNICANAL DE 4X4, Y ABRAZADER . EL PRECIO INCLUYE

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 14.0000

163 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 51mm (2") DE

DIAM. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000
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164 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA OVAL LB DE 51mm (2") DE DIAM. CON TAPA. EL PRECIO

INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 2.0000

165 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 600V, CAL. 2 AWG. EL PRECIO

INCLUYE MATERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 78.0000

166 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 AWG (75.87 KG/KM). EL

PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 26.0000

167 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NQ, 30 POLOS 100 A,

CATALOGO NQ304AB12F, EL PRECIO INCLUYE ROTULADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA.

PZA 1.0000

168 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 10KA, 1 POLOS,

15A, MCA. SQUARE'D.

PZA 7.0000

169 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 10 KA, 2 POLOS,

30 A.

PZA 1.0000

170 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 10 KA, 3 POLOS,

30 A, CAT. QO350. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 2.0000

171 ELABORACION DE PLANOS AS BUIT DE BAJA TENSION, INCLUYENDO FUERZA, CONTACTOS,

ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR, MANO DE OBRA Y EQUIP.

PZA 1.0000

INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

172 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 8.5000

173 SUMINSTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 0.40x0.40x0.65m CON MARCO

Y CONTRA MARCO GALVANIZADOS.

PZA 3.0000

174 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA VIRGEN DE 25mm (1") EN PISO O

RANURA ABIERTA.

ML 14.0000

175 RELLENO Y COMPACTADO AL 96% PROCTOR M3 8.1000
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176 CONTROL DE ALUMBRADO PARA 7 CIRCUITOS, INCLUYENDO GABINETE METALICO

METALICO DE 40X50X20CM, IP 66, CON MINI INTERRUPTOR PRICIPAL DE 3X20A, CONTACTOR

3X20A, BOBINA 220V, SITE MINI INTERRUPTORES DE 1X15A, BORNERA NEUTRO DE PARA

TRES CIRCUITOS, MONTADOS EN RIEL DIN, CABLEADO DE CONTROL M-F-A, PRA RECIBIR

FOTO CELDA, SELECTOR DE 3 POSICIONES, CONEXIONES, PRUEBAS, FIJACION, P.U.O.T.

PZA 1.0000

177 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCEDA PARA CONTROL DE ALUMBRADO EN NICHO,

INCLUYENDO CANALIZACION CONDUIT GALV. DE 1/2" DE HASTA EL GABINETE DE CONTROL,

MENSULA, BASE Y FOTOCONTROL DE 220V, ABRAZADERAS, CABLE THW-LS CAL. 12. P.U.O.T.

PZA 1.0000

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 600V, CAL. 8 AWG. EL PRECIO

INCLUYE MATERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 8.0000

179 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 ML 2.0000

180 SALIDA PARA LUMINARIA PARA PISO, INCLUYENDO CANALIZACION DE 3/4" CON TUBO DE PVC

S.P. , CURVAS, CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, CABLE THW-LS CAL 12 Y CAL 14 DESN,

CONECTOR DE PVC, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 67.0000

181 SALIDA PARA LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO, INCLUYENDO CANALIZACION DE 3/4" CON

TUBO DE PVC S.P. , CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, CABLE THW-LS CAL 12 Y CAL 14 DESN,

CONECTOR DE PVC, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 12.0000

182 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO 2W, 127V, CAT. L7350-610,

MAGG INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.P.U.O.T.

PZA 47.0000

183 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR EMPOTRADA EN PISO DE

25.8W, 127V, CAT. 07-64-01-RGB, INCLUYE CONTROLADOR RGB-4703 Y TRANSFORMADOR

TRA-2430, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.P.U.O.T.

PZA 12.0000

INSTALACION DE BAJA TENSION

184 SALIDA DE LUMINARIA EN PLAFON O MURO, EN INTERIOR DE OFICINA, INCLUYE

CANALIZACION DE 3/4"CON TUBO DE PVC S.P. , CURVAS, CONEXIONES, CAJAS REGISTRO,

CABLE DE COBRE ARMOFLEX 3X14, CABLE THW-LS CAL 12 Y CAL 14 DESN, TAPA METALICA,

CONECTOR USO RUDO DE 1/2", CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SALIDA 20.0000

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          



32 de 46______________     

Concurso No. LO-009J3B002-N43-2015 

Rubro:

hoja:

duración: 90 dias

Lugar:  Manzanillo, Colima

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

185 SALIDA DE APAGADOR SENCILLO, DE 15A, 127V, COLOR BLANCO, MODELO MODUS CON

TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE CANALIZACION DE 3/4" CON TUBO DE PVC S.P. , CURVAS,

CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONEXIONES, MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SALIDA 6.0000

186 SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, DE 15A, 127V, COLOR BLANCO, MODELO

MODUS CON TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE CANALIZACION DE 3/4" CON TUBO DE PVC S.P.

, CURVAS, CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 Y CAL 14 Cu

DES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SALIDA 9.0000

187 SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN OCHO, DE 15A, 127V, COLOR BLANCO, CON

TAPA, PARA PISO, INCLUYE CANALIZACION DE 3/4" CON TUBO DE PVC S.P. , CURVAS,

CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 Y CAL 14 Cu DES,

CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SALIDA 3.0000

188 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 3X28W, 127V, CAT. NVL-CRD328R127 MCA.

NOVALUX, MODELO CORDOVAIII, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

PZA 4.0000

189 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT, DE 3X28W, CAT. NOV-226-FC-R-MV-E-

SD MCA. NOVALUX INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

PZA 12.0000

190 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 3x14W, 127V, CAT. NVL-CRD314R127 MCA.

NOVALUX, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

PZA 4.0000

191 SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.T.R, INCLUYE CANALIZACION DE 3/4" CON TUBO DE

PVC Y GAL, S.P., CURVAS, CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL.

12 Y CAL 14 Cu DES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SALIDA 1.0000

192 SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO DE 5.T.R, INCLUYE CANALIZACION DE 1" CON TUBO DE PVC

Y GAL, S.P., CURVAS, CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 Y

CAL 12 Cu DES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SALIDA 2.0000

SISTEMAS DE CCTV

SUMINISTRO E INSTALACION CCTV

193 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP TX6000 TIPO CM 4 PARES, 24AWG, CAT 6,

JACKET GRIS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML 210.0000

194 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6, ROJO,

CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 9.0000

195 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, 1 SALIDA, BLANCO

INTERNACIONAL. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 9.0000
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196 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI DOMO IP DÍA/NOCHE ELECTRÓNICO 1.3 MEGAPIXEL

HD.. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 7.0000

197 SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA IP DÍA/NOCHE REAL (ICR) 1.3 MEGAPIXEL

RESOLUCIÓN HD.. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.0000

198 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS 110-MOD 8W8P CATEGORIA 6..

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

199 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD CATEGORIA 6, TX6™ COLOR AZUL 5 FT.

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 18.0000

200 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE ALUMINIO 7'X19" (LIGERO) NORMAL 45 U.R. COLOR

NEGRO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

201 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES 2 U.R. DOBLE HORIZONTAL 19"

DUCTO FRONTAL 3"X3" DUCTO POSTERIOR 2"X4" COLOR NEGRO LISO. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 3.0000

202 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES VERTICAL SENCILLO PARA RACK

DE 7' DUCTO 4"X4"  . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.0000

203 SUMINISTRO E INSTALACION DE HP2530-24G-POE+ SWICH. INCLUYE MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

204 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA NVR TITAN DE 2U DE RACK (FAMILIA CRISTAL), EL

NVR INCLUYE 4 CANALES Y ES ESCALABLE HASTA 64 CANALES CON SUS RESPECTIVA

ACTUALIZACIONES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

205 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA PARA AUMENTAR EL NÚMERO

DE CANALES. 16 CANALES.. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

206 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DURO DE 2 TB ESPECIAL PARA VIDEO 24/7, S-ATA

3.5”.. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 3.0000

INFRAESTRUCTURA  E INSTALACIÓN CCTV

207 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 2" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 2.0000

208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 11/4" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 4.0000

209 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 1" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 4.0000
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210 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 3/4" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 14.0000

211 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMO DE UNICANAL 4X4 " DE 3 MTS.. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 4.0000

212 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA 1/4X3 MTS. BR14300 ANCLO. INCLUYE

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 10.0000

213 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "FS" 3/4" FS2 C.H. DOMEX. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 9.0000

214 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO NEMA COMO REGISTRO. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 5.0000

215 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALV. C/R 3/4" COR34 RYMCO . INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 4.0000

216 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALV. C/R 1 1/4" COR34 RYMCO . INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 4.0000

217 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNIC. 11/4" AU114 CROSSLINE. INCLUYE MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 6.0000

218 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNIC. 3/4" AU34 CROSS LINE. INCLUYE MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 42.0000

219 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNIC. 1" AU10 CROSSLINE. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 12.0000

220 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA GALV. C/R 11/4" CVR200 RYMCO. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.0000

221 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "T" 3/4" T29 C.H. DOMEX. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.0000

222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "T" 1" T29 C.H. DOMEX. INCLUYE MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

223 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA A.I HEXAGONAL NC 1/4 20. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 100.0000

224 SUMINISTRO E INSTALACION DE RONDANA A.I PLANA 1/4 20. INCLUYE MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 100.0000

225 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

PZA 180.0000
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226 SUMINISTRO E INSTALACION DE FULMININANTES 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 180.0000

VOZ Y DATOS

RED PANDUIT CAT 6

227 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP TX6000 TIPO CM 4 PARES, 24AWG, CAT 6,

JACKET GRIS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

ML 804.0000

228 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6,

AZUL, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 24.0000

229 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS 110-MOD 8W8P CATEGORIA 6..

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

230 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD CATEGORIA 6, TX6™ COLOR AZUL 5 FT.

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 48.0000

231 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PARA TECLADO ACERO 19"X10¾" COLOR NEGRO.

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

232 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, 2 MODULOS MINI-COM®,

BLANCO INTERNACIONAL. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.0000

233 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, 4 MODULOS MINI-COM®,

BLANCO INTERNACIONAL. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 5.0000

INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE RED PAN

234 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 3/4" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 5.0000

235 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 1" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 17.0000

236 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA 1/4X3 MTS. BR14300 ANCLO. INCLUYE

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 10.0000

237 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA GALV. C/R 3/4" CVR34 RYMCO. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 4.0000

238 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE GALOVANIZADA DE 3/4 CON TAPA

REALZADA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 7.0000
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239 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMO DE CHAROLA TIPO MALLA DE 54 MM DE PERALTE X

200 MM DE ANCHO ACABADO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

240 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PARA ESCALERILLA. INCLUYE MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.0000

241 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO NEMA COMO REGISTRO. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 5.0000

242 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMO DE UNICANAL 4X4 " DE 3 MTS.. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 5.0000

243 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 11/4" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 4.0000

244 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 2" PARED GRUESA. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.

PZA 2.0000

245 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA GALV. C/R 2" CVR200 RYMCO, EL PRECIO INCLUYE

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.0000

246 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALV. C/R 2" COR20 RYMCO. INCLUYE MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 2.0000

247 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNIC. 11/4" AU114 CROSSLINE. INCLUYE MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 12.0000

248 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNIC. 3/4" AU34 CROSS LINE. INCLUYE MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 15.0000

249 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNIC. 1" AU10 CROSSLINE. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 51.0000

250 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNIC. 2" AU20 CROSSLINE. INCLUYE MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 6.0000
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251 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA GALV. C/R 1" CVR100 RYMCO, EL PRECION INCLUYE

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 10.0000

252 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 1 1/2" PARED GRUESA, EL PRECIO

INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 5.0000

253 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA UNIC. 1 1/2" AU112 CROSSLINE, EL PRECIO

INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 12.0000

ACOMETIDA PRINCIPAL F.O.

254 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 0.6400

255 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 51mm (2") DE

DIAM. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

ML 4.0000

256 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 51mm (2") DE

DIAM. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000

257 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALV. 51mm (2") DIAM. FIJADA A COLUMNA

METALICA CON SOPORTE A BASE DE UNICANAL DE 4X4, Y ABRAZADER . EL PRECIO INCLUYE

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 66.0000

258 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO DE 60X60X20CM, IP-65, INCLUYENDO

FIJACION, ACOPLE A TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 4.0000

259 RELLENO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20cm CON MATERIAL PRODUCTO

DE LA EXCAVACION MEZCLADA CON CMENTO GRIS CON UNA PROPORCION 5 KG POR

METRO CUBICO.

M3 0.6400

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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260 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MODELO

YHFFZH060BBABFX, MARCA YORK O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES CON CAPACIDAD

DE 60,000 BTU/HR Y/O 5.0 T.R. PARA OPERAR A 230V/1F/60HZ, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTAS, MATERIALES, TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" PARA CIRCUITO DE

REFRIGERACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MANTA

CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LIQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, TUBERÍA

DE PVC PARA DREN DE CONDENSADOS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA 

Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, BASE ESTRUCTURAL PARA UNIDAD

CONDENSADORA, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS , ARRANQUES Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.).

PZA 2.0000

261 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HI-

WALL MOD.VA123CL MCA.LG O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES, CON CAPACIDAD DE

12,000 BTU/HR Y/O 1.0 T.R. PARA OPERAR A 220V/1F/60HZ GAS REFRIGERANTE R-410A,

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" PARA

CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE

DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LIQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR,

TUBERÍA DE PVC PARA DREN DE CONDENSADOS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA

DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, BASE ESTRUCTURAL PARA

UNIDAD CONDENSADORA, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS ,

ARRANQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

PLAZOLETA DE INGRESO EN MODULO EN FONDEPORT

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL Y

NIVEL), MANO DE OBRA CON TOPÓGRAFOS CALIFICADOS, BALICEROS, ESTADALEROS,

AYUDANTES GENERALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, P.U.O.T.

M2 115.8100

2 EXTRACCION DE RAIZ DE MANGLE BLANCO (LAGUNCULARIA RACEMOSA) POR MEDIOS

MECANICOS Y/O MANUALES TENIENDO EL MAYOR CUIDADO PARA SU FUTURA REUBICACION,

INCLUYE: EXCAVACION, MOVIMIENTOS INTERNOS, ESTIBA, ACARREOS AL SITIO QUE INDIQUE

LA API, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)

PZA 56.0000

3 CORTE DE TERRENO EN CAPA VEGETAL Y DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS

MECANICOS HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL

CORTE Y DESPALME, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M2 87.9600
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4 RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM

AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA).

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDO, COMPACTACIÓN,

AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 17.6000

5 DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE:

DELIMITACIÓN DEL ÁREA A DEMOLER CON CORTADORA DE CONCRETO, DEMOLICION POR

MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL

SITIO DE ACOPIO TEMPORAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DELIMITACIÓN,

SEÑALAMIENTOS Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.  (P.U.O.T.)

M2 28.2300

6 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK CARA DE

PIEDRA DE 20 cm DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO,

RETIRO CON RECUPERACION DE CERCADO PERIMETRAL DE REJACERO DE 2.00 METROS DE

ALTURA, LIMPIEZA DEL CONCRETO ADHERIDO A POSTES, ACARREOS AL SITIO DE ACOPIO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DELIMITACIÓN, SEÑALAMIENTOS, LIMPIEZA DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.)

ML 14.6215

7 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICION, CORTE Y

DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL

PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 22.8800

8 ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

DEMOLICION, CORTE Y DESPALME INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

M3/KM 66.1300

PLAZOLETA DE INGRESO

CIMENTACION

9 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 0.4000
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10 PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm² HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

DE 5 cm DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PREPARACION

DEL AREA, VACIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 0.7200

11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 11.0900

12 SUMINSTRO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE

CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,

CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, (P.U.O.T.).

M2 1.2300

13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO Y/O

BOMBEABLE, F'C = 200 KG/CM² T.M.A. 3/4" R.N. A 28 DIAS CON CEMENTO CPC 30 RS Y

REVENIMIENTO DE 12 CM . INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA ,

COLOCACIÓN A TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y ARREGLO DEL ÁREA FINAL

DEL COLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

M3 0.2200

14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS CARAS EXPUESTAS DE

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A RAZÓN

DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 0.8800

ALBAÑILERIA
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15 FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 150

KG/CM2 Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, FY = 5,000 KG/CM², INCLUYE;

MATERIALES, HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 80.4800

11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 FY = 4,200 KG/CM², EN

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN,

HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES, SILLETAS, GANCHOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

KG 75.1900

12 SUMINSTRO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMÚN EN ALBAÑILERIA, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, (P.U.O.T.).

M2 16.6800

13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO Y/O

BOMBEABLE, F'C = 150 KG/CM² T.M.A. 3/4" R.N. A 28 DIAS CON CEMENTO CPC 30 RS Y

REVENIMIENTO DE 12 CM . INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA ,

COLOCACIÓN A TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y ARREGLO DEL ÁREA FINAL

DEL COLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

M3 1.3400

ACABADOS

17 APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4,

ESPESOR DE 2.50 cm MAXIMO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

M2 26.6900

18 BOQUILLADO A DOS ARISTAS DE 15 cm DE ANCHO Y 2.50 cm DE ESPESOR CON MORTERO

CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 HASTA 3.50 m DE ALTURA, INCLUYE: EL SUMINISTRO

DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 33.3700

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

19 DENTELLON DE 8 CM DE ESPESOR Y 12 CM DE ANCHO DE CONCRETO DE 200KG/CM2,

ACABADO OXIDADO EN COLOR GRIS ELEFANTE, EN LINEAS DE PLAZOLETA. INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ML 112.5800

20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO F´C=200KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO MP 100A PIEDRA CANTERA CON

RESAQUE, EN PISO DE PLAZOLETA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 80.4800

ELEMENTO CENTRAL (ICONO)

21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 3/8" DE ACERO CON DIMENSIONES DE 15X35 CM.

INCLUYE: VERIFICACION DE TRAZO Y NIVEL, SOLDADURA, OBRAS AUXILIARES PARA EL

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ACERO POR MEDIO

DE SANDBLASTEO, PINTURA, A DOS MANOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, MONTAJE DE

ESTRUCTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).

KG 15.8700

22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 9. APLICANDO

UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO

MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO

ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR

CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL,

FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ACERO, ACABADO COMERCIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

KG 536.3600

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", CAL. 12, APLICANDO

UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO

MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO

ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR

CAPA; ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL,

FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ACERO, ACABADO COMERCIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

KG 152.2400

24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HOJAS DE ALUCOBOND EN ESTRUCTURA DE PTR. INCLUYE:

MANO DE OBRA, TORNILLOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE,

HERRAMIENTAS, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN,

(P.U.O.T.)

M2 42.6300

JARDINERIA

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA VEGETAL PARA JARDIN, EN UN ESPESOR DE

20 CM PREPARANDO EL MATERIAL PARA EL SEMBRADO DE PLANTAS, INCLUYE: MANO DE

OBRA, TENDIDO, NIVELACIOON, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

M3 3.2200

26 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO EN JARDINERAS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO,

TENDIDO, NIVELADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, RETIRO DE SOBRANTES AL PIE DE

CAMION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

M2 9.6500

27 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTA DE ORNATO TIPO IXORA ROSA JAZMIN CON UNA

ALTURA DE 60 CM EN LAS AREAS INDICADAS EN EL PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO,

MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO.

PZA 56.0000

28 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PALMA ARECA CON UNA ALTURA DE 1.00 MT EN LAS AREAS

INDICADAS EN EL PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO.

PZA 6.0000

ELECTRICO

29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 20 A, 120/ 240

VCA, 60 HZ, ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,

EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

Acumulado anterior:_______________          
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO BLANCO INTERCAMBIABLE, 127-277

VCA, 16 A, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, INLCUYE; PLACA DE RESINA PARA APAGADOR EN

COLOR BLANCO PARA DOS UNIDADES, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS,

CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).

PZA 1.0000

31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" CON GUIA, INCLUYE:

COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M 36.9900

32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO PARA EXTERIOR MARCA

CONSTRULITA MODELO OU3001G CON LAMAPARA MR16 50 W, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACION PUESTA EN SERVICIO, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 8.0000

33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE, AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC,

600 V, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, O EQUIVALENTE. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,

EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.OT.).

M 36.9900

34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE, AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC,

600 V, CAL. 14 AWG, CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,

EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.OT.).

M 36.9900

MURO PERIMETRAL

35 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO DE MATERIAL SECO, EXCEPTO

ROCA, PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS

INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 4.5000

36 PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm² HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

DE 5 cm DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PREPARACION

DEL AREA, VACIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 9.0000

Acumulado anterior:_______________          
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   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

37 ZAPATA CORRIDA PARA MURO PERIMETRAL DE 50 cm DE ANCHO Y 20 cm DE PERALTE CON

CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 200 kg/cm2, CON 4 VARS #4 (1/2") EN SENTIDO LONGITUDINAL

Y VARS #4 (1/2") @ 18 cm EN SENTIDO TRANSVERSAL, CON CONTRATRABE DE 20 cm DE

ANCHO Y 50 cm DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARS #4 (1/2") MAS 2 VARS #3 (3/8"), CON

ESTRIBOS #3 (3/8") @ 30 cm, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE

CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON CURAFEST,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, (P.U.O.T.)

ML 18.0000

38 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS CARAS EXPUESTAS DE

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A RAZÓN

DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

M2 23.4000

39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO BLOCK CARA DE PIEDRA 20 X 20 X 40 CM, FORMADO

CON 4 HILADAS, JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ACARREOS, DELIMITACIÓN, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.)

ML 10.8000

40 CASTILLO DE 15x15 cm, ARMADO CON ARMEX DE 15x15-4, CON CONCRETO HECHO EN OBRA,

F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

ML 9.9000

41 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA RECUPERADA DE REJA ACERO DE 2.50 M,

COLOCADA SOBRE MURO DE CARA DE PIEDRA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

ML 14.5000

Acumulado anterior:_______________          
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   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

“CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA”. ACCESO 

TEC II Y PLAZOLETA FONDEPORT.

42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA CON REJA ACERO DE 2.50 M, COLOCADA SOBRE

MURO DE CARA DE PIEDRA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS,

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR

UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

ML 3.5000

43 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICION, CORTE Y

DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL

PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

M3 4.5000

44 ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

DEMOLICION, CORTE Y DESPALME INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

M3/KM 13.0050

Acumulado anterior:_______________          

Monto de esta hoja:_______________          

Acumulado:_______________          


