

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.**Concurso No:** LO-009J3B002-N31-2015**Obra:** SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULAR EN ZONA NORTE EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA". ACCESO TEC II, ACCESO MUELLE PESQUERO Y PLAZOLETA FONDEPORT.**Duración:**
108 días naturales**Lugar:**
Ciudad: Manzanillo, Colima**Inicio obra:** 05/08/2015 **Fin obra:** 20/11/2015**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|---------------------|---|--------|----------|-------------|------------------|---------|
| PRELIMINARES | | | | | | |
| 1 | RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TURNO DIURNO. | SEMANA | 15.43 | | | |
| 2 | JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO DIURNO | SEMANA | 15.43 | | | |
| 3 | JEFE DE SUPERVISIÓN "C" (AUXILIAR DE JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A"), TURNO DIURNO | SEMANA | 30.86 | | | |
| 4 | JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA ELECTRICA "A" EN OBRA, TURNO DIURNO | SEMANA | 15.43 | | | |
| 5 | ING. TOPOGRAFO | SEMANA | 15.43 | | | |
| 6 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | SEMANA | 15.43 | | | |
| 7 | JEFE DE LABORATORIO | SEMANA | 15.43 | | | |
| 8 | AUXILIAR DE LABORATORIO | SEMANA | 30.86 | | | |
| 9 | DIBUJANTE DE AUTOCAD | SEMANA | 15.43 | | | |

| | | |
|------------------------------|----|---|
| TOTAL PRELIMINARES: | \$ | - |
| SUBTOTAL | \$ | - |
| I.V.A. 16.00% | \$ | - |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO | \$ | - |