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ANEXO 1 “TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS.  
 
Descripción y Metodología del Servicio 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA a que se refiere el Artículo 251 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es el documento en 
el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objetivo del servicio, y 
servirá para que las Empresas o Personas Físicas interesadas en el proceso de 
licitación, formulen la propuesta técnica y económica por los servicios del 
CONTRATISTA.  
 
1.- Descripción de los servicios.  
2.- Objetivo de los trabajos.  
3.- Lineamientos.  
4.- Localización del proyecto.  
5.- Bases de usuario.  
6.- Alcances generales.  
7.- Plazo de ejecución.  
8.- Especificaciones particulares.  
9.- Proyectos a realizar. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
1.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.  
Los servicios consisten en la elaboración de las acciones necesarias y suficientes 
para que por su conducto se realice la elaboración de los estudios Costo-Beneficio, si 
se trata de programas o proyectos nuevos; y la modificación de los estudios Costo-
Beneficio vigentes para el caso de programas o proyectos vigentes y/o registrados en 
la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, o en proceso de autorización y con observaciones y/o aclaraciones 
solicitadas por esa Dependencia (estudios Costo Beneficio nuevos y por modificar); 
para ello habrá de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se señala que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que 
requieran la programación de recursos destinados a programas y proyectos de 
inversión, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Secretaría), la evaluación costo y beneficio de los mismos que tengan a su cargo, en 
donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en 
cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. 



2.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS.  
El objetivo de los trabajos por contratar relacionados con la elaboración de los 
estudios Costo-Beneficio nuevos y por modificar, consiste en lograr se programen 
recursos destinados a proyectos de inversión mediando previamente, el registro en la 
Cartera de programas y proyectos de inversión que la Secretaria tiene para tal efecto.  
 
3.- LINEAMIENTOS.  
El coordinador de la elaboración de los estudios Costo-Beneficio nuevos y por 
modificar, deberá ser un especialista en evaluación de proyectos de inversión de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público vigentes.  
 
4.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  
El área del proyecto se localiza en el Puerto de Manzanillo, en las costas del Estado 
de Colima, aproximadamente a 95 km de la capital del Estado, con una posición 
geográfica de 19º 03’ 07” Latitud Norte y 104º 18’ 57” Longitud Oeste.  
 
5.- BASES DE USUARIO.  
Los estudios Costo-Beneficio nuevos y por modificar, deberán realizarse conforme a 
los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se 
encuentren vigentes.  
 
6.- ALCANCES GENERALES.  
Al elaborar y modificar los estudios Costo-Beneficio, se deberán realizar de acuerdo a 
lo indicado en los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las 
siguientes indicaciones:  
 
a) El Costo-Beneficio contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá dar seguimiento a las observaciones que la Unidad 
de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga durante la 
revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos correspondientes.  
 
b) El Costo-Beneficio (en su caso) deberá de incluir la información de la evaluación 
socio-económica, técnica y ambiental del proyecto de inversión apegado 
estrictamente a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
vigentes, para la elaboración y modificación de los estudios Costo-Beneficio.  
  
c) El contenido de cada uno de los estudios Costo-Beneficio nuevos y por modificar, 
dependerá de las características particulares de cada uno de ellos. Sin embargo, la 
clasificación y contenido de ellos se apegará a lo establecido en los lineamientos 
emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para tal caso.  
 
A continuación se muestra la clasificación y contenido de los tipos de estudio Costo-
Beneficio de acuerdo a dichos lineamientos vigentes.  
 



d) Los análisis costo beneficio simplificado, costo beneficio, costo eficiencia 
simplificado y costo eficiencia, tanto nuevos como modificados de los programas 
y proyectos de inversión contendrán los siguientes apartados:  
 

i. Resumen Ejecutivo.  
 
ii. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión.  

a) Diagnóstico de la situación actual.  
b) Análisis de la Oferta o infraestructura existente.  
c) Análisis de la Demanda Actual, y  
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda.  

 
iii. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión.  

a) Optimizaciones.  
b) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 
inversión no se lleve a cabo.  
c) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 
inversión no se lleve a cabo.  
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 
optimizaciones.  
e) Alternativas de solución.  

 
iv. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión.  

a) Descripción general.  
b) Alineación estratégica.  
c) Localización geográfica.  
d) Calendario de actividades.  
e) Monto total de inversión.  
f) Financiamiento.  
g) Capacidad instalada.  



 
h) Metas anuales y totales de producción.  
i) Vida útil.  
j) Descripción de los aspectos más relevantes.  
k) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación.  
l) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación.  
m) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda.  
 

v. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión.  
a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión.  
b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del 
programa o proyecto de inversión.  
c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad.  
d) Análisis de sensibilidad.  
e) Análisis de riesgos.  
 

vi. Conclusiones y Recomendaciones.  
 

vii. Anexos.  
 

viii. Bibliografía.  
 
e) Para el caso de los estudios Costo-Beneficio nuevos y por modificar clasificados 
como ficha técnica, el contenido será el siguiente:  
 

i. Información General del Programa o Proyecto de Inversión.  
 
ii. Alineación Estratégica.  
 
iii. Análisis de la Situación Actual.  
 
iv. Análisis de la Situación sin Proyecto.  
 
v. Justificación de la Alternativa de Solución seleccionada.  
 
vi. Análisis de la Situación con Proyecto.  
 
vii. Identificación y, en su caso Cuantificación y Valoración de los Costos y 
Beneficios.  
viii. Para los estudios de preinversión se llenará un apartado adicional del 
contenido, el cual se menciona en los mismos lineamientos.  

 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  
El plazo de ejecución de los servicios será de 21 días naturales, contador a partir de la 
fecha de firma del contrato.  



 
8.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.  
El CONTRATISTA realizará las acciones necesarias y suficientes para que por su 
conducto se realice la elaboración de los estudios Costo-Beneficio nuevos y por 
modificar; para ello habrá de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34, 
fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que 
se señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF) que requieran la programación de recursos destinados a programas y proyectos 
de inversión, deberán Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Secretaría), la evaluación costo y beneficio de los mismos que tengan a su cargo, en 
donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en 
cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables.  
 
Así mismo se atenderá lo señalado por el artículo 45 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se precisa que los 
análisis costo y beneficio, serán elaborados conforme a los lineamientos que emita la 
Secretaría, que considere las alternativas que se hayan identificado para atender una 
necesidad específica o solucionar la problemática de que se trate, y deberá mostrar 
que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar por sí mismos 
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros razonables, 
independientemente de cuál sea la fuente de los recursos con los que se financien.  
 
8.1.- Referente al Sitio de los trabajos.  
El CONTRATISTA, deberá tomar en cuenta los datos que considere necesarios con 
relación a los trabajos por realizar. 



8.2.- Información Técnica.  
La API MANZANILLO proporcionará toda la información estadística, técnica, 
económica, ambiental y legal necesaria para la elaboración de los estudios Costo-
Beneficio nuevos y por modificar.  
 
8.3.- Coordinador del servicio.  
El CONTRATISTA ganador se obliga a tener al frente de la ejecución de los trabajos 
solicitados, previa revisión curricular y aprobación de la Jefatura de Proyectos, un 
especialista en evaluación de proyectos de inversión como coordinador para estos 
trabajos con amplia experiencia en el tema tratado, el cual tendrá poder amplio y 
bastante para actuar en nombre del CONTRATISTA y cualquier orden dada por el 
Representante de la API MANZANILLO al mismo se considerará como transmitida al 
propio CONTRATISTA. Dicho especialista será a quien se dirija el Representante de 
la API MANZANILLO para tratar asuntos relacionados con los temas que se estén 
realizando.  
 
8.4.- Estimaciones.  
La formulación de estimaciones será al final de la entrega de los trabajos, e irá 
acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago y serán 
presentadas por el CONTRATISTA a la API MANZANILLO.  
 
8.5.- Bitácora.  
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, el RESIDENTE DE OBRA Y 
EL SUPERINTENDENTE utilizarán los medios remotos de comunicación electrónica 
que tenga autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando 
obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los 
registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no 
limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de acceso y demás requerimientos 
para su implementación.  
 
En dicho instrumento, se asentarán los aspectos más importantes relacionados con el 
desenvolvimiento del contrato de Servicio, de acuerdo con lo establecido en la sección 
II del capítulo Cuarto del Título Tercero del Reglamento y en estricto apego a las 
políticas establecidas por la API MANZANILLO para su correcto seguimiento.  
 
8.6.- Productos a entregar.  
El CONTRATISTA entregará una carpeta con la información del servicio y un CD con 
la información electrónica de los estudios Costo-Beneficio nuevos y por modificar. 7  



8.7.- Responsabilidades.  
El CONTRATISTA deberá de dar seguimiento y apoyar a la API MANZANILLO, 
respecto a las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público durante la aprobación del proyecto, siempre y cuando 
no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que deberá atender las 
solicitudes de información adicional, dentro de los parámetros normales en la atención 
a requerimientos de este tipo. 
 
En general, la elaboración de los estudios de costo beneficio, deberán sujetarse a lo dispuesto en 
los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados en el DOF 
del 30 de Diciembre de 2013. 
 
9.- Proyectos a realizar. 
 

I. Modernización de la red hidráulica, dentro del recinto portuario de Manzanillo, 
II. Estudios de pre inversión, para la contratación de estudios costo beneficio, proyectos 

ejecutivos, etc., de futuras inversiones del API; 
III. Construcción de paso a desnivel en el acceso al patio regulador y logístico Jalipa, ubicado a 

3km del recinto portuario, en la zona de norte del Municipio de Manzanillo;  
IV. Dragado de construcción 2014, en dársenas y muelles del recinto portuario de San Pedrito;  
V. Dragado de mantenimiento 2014, en dársenas y muelles del recinto portuario de San 

Pedrito; 
VI. Protección anticorrosiva de tablestacado, ubicado en el dren interlagunar entre San Pedrito 

y la Zona Norte 
VII. Desarrollo de la zona de actividades logísticas, ubicado a 3km del recinto portuario, en la 

zona de norte del Municipio de Manzanillo;  
VIII. Actualización del proyecto de desarrollo de infraestructura portuaria zona norte. 

IX. Ampliación de la posición 15 del Recinto Portuario de San Pedrito. 
X. Modificación del proyecto de reconfiguración de módulos de aduana, en el acceso al puerto 

por la calle pez vela. 
XI. Modernización de la red de alumbrado, dentro del recinto portuario de Manzanillo. 

XII. Repavimentación de vialidades dentro del recinto portuario de Manzanillo. 
XIII. Actualización del proyecto de construcción de tablestacado en los muelles de la banda c y d, 

del recinto portuario de San Pedrito. 
XIV. Modificación del proyecto de rehabilitación de los muelles de la terminal pesquera, del 

recinto portuario de San Pedrito. 
XV. Adecuación del proyecto de instalaciones del patio regulador de tráileres, ubicado a 3km del 

recinto portuario, en la zona de norte del Municipio de Manzanillo;  
XVI. Ruta de transferencia zona norte. 

XVII. Muro anti ruido, en la zona norte del puerto de Manzanillo. 
 
La información relativa al monto de inversión de cada uno de los proyectos, la situación actual de 
la oferta y la demanda, así como la situación actual sin proyecto se hará del conocimiento de la 
CONTRATISTA, durante la reunión de trabajo que para tales efectos se lleve a cabo, durante la 
primera semana de inicio de los trabajos. 
 


