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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL 
____________, EN SU CARACTER DE _____________; POR LA OTRA, __________________, REPRESENTADA 
POR EL ______________ EN SU CARÁCTER DE ___________, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, 
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
 
I. Declara la API que: 
 
I.1.- Constitución. Su representada es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto es la administración 

portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdicción, lo cual acredita con la escritura pública número 
30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio 
Sánchez Cordero Dávila Notario Público número 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble 
federal, cuyo primer testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro Público de Comercio de la 
ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333. 

 
I.2.- Personalidad. Está representada legalmente en este acto por el _______, _________, personalidad que 

acredita con la escritura pública número ____ de fecha __ de ____ de ____ pasada ante la fe del ______, 
Notario Público numero ___ de la Ciudad _____, Estado de ____; inscrita en Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Colima bajo el folio mercantil electrónico numero ______ el día _________; 
mediante la cual se le confirió poder para actos de administración, con facultades suficientes para el 
otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

 
I.3.-  Adjudicación. En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; __, __, __, 27 fracción __, __, ___, __,___, 49 fracción II, __ y __ de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y artículos 1 y __ del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiente a la ______, número _______, se realizó la 
ADJUDICACIÓN del contrato, mediante el ___ correspondiente de fecha __ de _____ de ____, al 
CONTRATISTA. 

 
I.4.- Autorización presupuestal. La API cuenta con la autorización presupuestal suficiente para el ejercicio ___ lo 

cual acredita con el Oficio de Liberación de Inversión número ________ de fecha ___ de _____ de ___. 
  
I.5.-  Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API señala como su domicilio el ubicado en Avenida 

Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burócrata en Manzanillo, Colima. Código Postal 28250. 
 
I.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862. 
 
 
II. Declara el CONTRATISTA que: 
 
II.1.- Constitución.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes Mexicanas, lo cual 

acredita con la escritura pública número ____ de fecha __ de ___ de ___, pasada ante la Fe del Licenciado 
_________, Notario Público número __ de la Ciudad _____, Estado de ____; inscrita en el Registro Público de 
Comercio en el folio mercantil número _____ de fecha __ de ____ de ___. 
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II.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente contrato por el C. 

________ en su carácter de ______, quien bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con todas las 
facultades generales y aún las especiales para obligar a su representada en este acto, lo cual acredita 
mediante la Escritura Pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la Fe del Licenciado 
__________, Notario Público número __ de la Ciudad de ______, Estado de _____; inscrita en el Registro 
Público de Comercio en el folio mercantil número ____ de fecha ___ de ____ de ___. 

 
II.3.- Situación Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación 

y en atención a lo dispuesto por la por la Secretaría de la  Función Pública en su Oficio Circular número 
UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de 2008, 
por el que “SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O 
CONTRATISTAS ESTÁN AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, realizó la consulta de 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el servicio de Administración Tributaria con fecha ___ de 
_____ de ___. Adicionalmente a lo anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes con clave número _________. 

 
II.4.- Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se 

seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no invocará la protección de 
gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento, de rescisión de este contrato y de 
pérdida, en beneficio de la Nación Mexicana, de todo derecho derivado del mismo. 

 
II.5.- Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y económicas, con la 

organización y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realización 
de los trabajos que son materia del presente contrato. 

 
II.6.- Información normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, así 
como la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano 
del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizarán 
las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vías públicas, las específicamente aplicables a los trabajos 
establecidos por la API y las demás disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta 
conocerlas plenamente en su contenido y alcance jurídico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de 
las obligaciones contraídas a través del presente contrato. 

 
II.7.- Información técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capítulos primero y segundo del 

Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas elaboró o analizó 
detalladamente y en todo caso, suscribió los documentos que obran agregados al expediente que se le abrió 
con motivo de dicha adjudicación, los cuales se tienen por reproducidos aquí como parte integrante del 
presente contrato, mismos que formaron parte del procedimiento que originó este contrato. 

 
II.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA señala como su domicilio el ubicado en 

calle _____ número __, colonia _______, en la Ciudad de _______, Estado de _____, código postal ___. 
 
II.9.- Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores 
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que observen en su ejecución. 

 
II.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Igualmente bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no se encuentra en ninguno de los casos de impedimento a que se refiere el artículo 32 D, del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realización de una obra consistente 
en la “________________” en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su 
total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y documentación señalados 
en las declaraciones II.6 y II.7 de EL CONTRATISTA, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde 
deban realizarse los trabajos, las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la 
tipificación del trabajo. 
 
SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecución. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los trabajos, EL 
CONTRATISTA deberá verificar que se hubieran obtenido de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran a efecto de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutará los 
trabajos, se encuentren en posibilidad de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
Por su parte, la API deberá poner a disposición del CONTRATISTA, a más tardar la víspera de la fecha en que deban 
comenzar los trabajos objeto de este contrato, las áreas en que éstos se ejecutarán. 
 
TERCERA. Ejecución de los trabajos. Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran  ______, los cuales 
deberán reunir las características y especificaciones de la propuesta técnica y económica del CONTRATISTA; y su 
realización se ajustará a las normas mencionadas en la declaraciones II.6 y II.7 del CONTRATISTA, y a las 
disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecológico y protección del ambiente y a las determinaciones de 
las autoridades competentes. 
 
CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estará facultada en todo tiempo para verificar el avance de los 
trabajos objeto de este contrato y su ejecución en apego a las características y especificaciones convenidas. 
 
Los informes del CONTRATISTA se compararán con los resultados de las verificaciones hechas por la API y con lo 
consignado en la Bitácora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes efectuarán conjuntamente las revisiones 
que permitan determinar si los datos contenidos en dichos informes corresponden a la realidad. 
 
QUINTA. Representantes de las partes. La API designará a un Residente de Obra que se encargue de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos y que, en su nombre, intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en 
relación a tales eventos, pudiendo además designar un Supervisor, quien tendrá las mismas facultades que el 
Residente de Obra. 
 
Por su parte, EL CONTRATISTA nombrará a un Superintendente de Construcción, con poder amplio y suficiente 
para representarle, sin perjuicio de ejercerlo por sí mismo, para dirigir la ejecución de los trabajos y para actuar en 
nombre y por cuenta del CONTRATISTA, así como para tomar decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 
 
El Superintendente de Construcción estará obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, así como estar 
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presente físicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API y cumplir las estipulaciones contenidas en 
los documentos agregados al expediente a que se refieren las declaraciones II.6 y II.7, y está facultado por el 
CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aún las de carácter 
personal, contando con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
Superintendente de Construcción y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el contrato. 
 
SEXTA. Plazo de ejecución. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los TRABAJOS objeto de este contrato en un 
plazo de ____ días naturales, que comenzarán el día __de ____ de _____ y vencerá precisamente el día __ de ____ 
de ____, de acuerdo con el Programa Semanal de Ejecución de los trabajos. 
 
SÉPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- El CONTRATISTA será el único responsable de la 
adecuada ejecución de los TRABAJOS y pagará los gastos y multas derivados de su incumplimiento, así como los 
daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a la API o a terceros, por lo que se 
obliga a sacar en paz y a salvo a la API de cualquier reclamación que se formulare en su contra por los motivos aquí 
señalados o por cualesquiera otros similares. 
 
El CONTRATISTA conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier 
otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por 
escrito de la API, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta última. 
 
Asimismo, se obliga a ejecutar los TRABAJOS objeto de este contrato, a plena satisfacción de la API, así como 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a causar a la API o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la 
misma. 
 
Igualmente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones 
derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro por la prestación de los trabajos realizados que ampara 
este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de la API, en los términos de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupe con 
motivo de los TRABAJOS materia de este contrato, será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA 
conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y 
personal de éste presentaren en su contra o en contra de la API, a sacar a éste en paz y a salvo de las mismas y a 
indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API se vea en la necesidad de realizar por los motivos indicados. 
 
NOVENA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que obedezcan a caso 
fortuito o fuerza mayor, o a suspensión temporal de los trabajos o terminación anticipada del contrato decretadas por 
autoridad competente, sea judicial o administrativa, las partes se someten expresamente a lo que disponen los artículos 
62, fracción IV, y 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 82, 118, 149, 151 y 152 de 
su Reglamento. 
 

Capítulo II 
Obligaciones Económicas. 

DÉCIMA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de $______.__ ( ____________ PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA). 
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El precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Asignaciones periódicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la 
cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales 
correspondientes, por lo que, si la duración de este contrato comprendiere más de un ejercicio, las obligaciones de pago 
de la API estarán sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales. 
 
Para el ejercicio 2012 la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad total de: $_________.__ (__________ 
PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) más el IVA. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Deducciones. El CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le correspondan como 
contraprestación por los TRABAJOS ejecutados, se hagan las siguientes deducciones: 
 
_________, que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función 
Pública.  
 
Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de acuerdo, deberá 
manifestarse por escrito bajo protesta de decir verdad, señalando el CONTRATISTA que no está asociado o afiliado a 
ninguna Cámara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma. 
 
DÉCIMA TERCERA. Revisión de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que afecten 
directamente los costos de los trabajos aún no ejecutados, se hará la revisión y ajuste de los precios unitarios, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y los artículos 105, 107, 108 y 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Anticipos. Con antelación a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos y a principios de 
cada ejercicio fiscal, la API entregará a el CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente 
Azueta número 9, Colonia Burócrata, Manzanillo, Colima; Código Postal 28250, un anticipo a cuenta del monto total de 
la proposición de que se trate, siempre y cuando el contratista entregue el programa en el que se establezca la forma en 
que se aplicará dicho anticipo, la garantía prevista en el inciso “a” de la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del presente 
contrato y el comprobante que reúna los requisitos fiscales. La API podrá requerir al contratista la información conforme 
a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Dicho anticipo será por el ___% del valor de la asignación presupuestal para el ejercicio ___ descrito en la cláusula 
DÉCIMA PRIMERA del presente contrato, es decir, el anticipo que se otorgará será por la cantidad de $____________ 
(_____________ PESOS ___/100 MONEDA NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, para 
que el CONTRATISTA realice en el sitio LOS TRABAJOS de la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de LOS 
TRABAJOS; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Fuera de  lo mencionado anteriormente, no se 
otorgarán anticipos para la ejecución de LOS TRABAJOS. 
 
Este anticipo se aplicara en los términos indicados por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y los artículos 138 y 139 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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DÉCIMA QUINTA. Amortización o reembolso de los anticipos. Para la amortización de los anticipos otorgados al 
CONTRATISTA, se procederá en la forma y términos previstos en el artículo 143, Fracción I y en su caso en el de la 
Fracción II, de dicho precepto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El procedimiento de amortización de los anticipos deberá realizarse conforme a lo establecido en la fracción III del 
artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados en los términos de 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en el supuesto de que rescindido el 
presente contrato o terminado anticipadamente, si el CONTRATISTA, no reembolsa los anticipos pendientes de 
amortizar en el término de diez días naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, 
pagará intereses en los términos estipulados en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 127, 128, 130 y 132, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA formulará 
estimaciones de los TRABAJOS ejecutados debiéndose formular en la forma y términos estipulados en la cláusula 
DECIMA OCTAVA del presente contrato y las presentará a la API, dentro de los primeros seis días naturales siguientes 
a la fecha de corte, juntamente con la documentación comprobatoria respectiva y acompañada de la factura 
correspondiente. 
 
La API, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de los quince días naturales siguientes de 
su presentación. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se refiere la cláusula 
anterior, la API comparará el avance real de los trabajos con el programa previsto para su ejecución y si se encuentra 
que aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en términos de lo pactado en la cláusula VIGÉSIMA 
SÉPTIMA del presente contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de los TRABAJOS el contratista formulará las estimaciones 
de los TRABAJOS ejecutados con una periodicidad _____. Los pagos se harán en el domicilio de la API, por el importe 
de la estimación que corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, más el Impuesto al Valor Agregado, el 
vigésimo día natural siguiente a dicha aprobación, computados a partir de la fecha en que se hubiera emitido ésta y en 
su caso ajuste por parte de la API, y previa presentación de las facturas que deberá reunir los requisitos fiscales. En 
caso de mora, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
En caso de que la API efectúe el pago antes de la fecha pactada en el párrafo anterior,  por cada día de adelanto se 
efectuará un descuento, el cual se calculará tomando como base el importe de la estimación y en su caso del ajuste de 
las mismas, menos la amortización que proceda por anticipos y las retenciones señaladas en la cláusula DECIMA 
SEGUNDA, el importe resultante de las operaciones anteriores se deberá multiplicar por la tasa de interés que se 
pague por los CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) a 28 días más 2 puntos, 
expresado en decimales, cuyo producto deberá dividirse entre 365 días debiendo multiplicar el resultado por el número 
de días de adelanto, determinándose de esta manera el importe de descuento por pronto pago. 
 
DÉCIMA NOVENA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a los debidos, 
éstos deberán ser reembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causarán desde la fecha en que se 
hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse, los cuales se calcularán con base en lo 
dispuesto por el párrafo segundo en relación con el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Capítulo III 
De la entrega y recepción 

VIGÉSIMA. Recepción de los trabajos. El CONTRATISTA en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los 
trabajos EL CONTRATISTA comunicará a la API la terminación de los mismos, o la de alguna parte de ellos, cuando 
así sea procedente; las partes convienen que en un plazo de diez días naturales contados a partir de recepción de la 
notificación, API verificará que tales trabajos estén concluidos, total o parcialmente, según sea el caso, conforme a las 
especificaciones convenidas y a satisfacción de la API.   
 
Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta cláusula, con fundamento en el 
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la API ordenará su 
reparación a efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato; mismas que el 
CONTRATISTA realizará por su cuenta y sin derecho a retribución, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, 
devolverá a la API las cantidades pagadas por dichos conceptos, más los intereses correspondientes que se calcularán 
conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo en relación con el primero del artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La recepción de los trabajos ejecutados se efectuará dentro de un 
plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la aceptación de la terminación de los 
trabajos, con observancia de lo señalado en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como el artículo 166 y en su caso 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  
 
De toda entrega y recepción de trabajos se levantará un acta conforme al artículo 166 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que será firmada por quienes intervengan en ella. Si 
transcurriere el plazo aquí señalado sin que la API, por causas imputables a sí misma, reciba los trabajos, éstos se 
tendrán por entregados. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. Finiquito y Terminación del Contrato. Las partes convienen que dentro de los _____ días 
después de efectuada la entrega recepción de los TRABAJOS, de manera conjunta (CONTRATISTA–API) efectuaran 
el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, con observancia de lo señalado en los 
lineamientos, requisitos y modalidades que para tal efecto establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (ARTICULO 64) y la Sección IX (Finiquito y Terminación del Contrato) del Capítulo Cuarto 
de su Reglamento. En el finiquito se deberán hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una 
de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez determinado el saldo y 
conocido por ambas partes, se procederá a levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.   
 
Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidará todos los pasivos contingentes del orden laboral, 
derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestación de los TRABAJOS objeto del presente contrato, 
así como derivados de reclamaciones de éstos ante las autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento 
de elaborarse el finiquito el CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes 
o de no haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamación posterior, se considerará que hay ocultación de 
pasivos y se entenderá que esto es de mala fe. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepción formal, sea parcial o total, 
el CONTRATISTA quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos 
del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepción, parcial o total, se entenderá reservado el derecho de la API 
de reclamar por trabajos faltantes o mal realizados, (artículos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas), así como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido 

7 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 



 
 

API-MAN-OP-***-14 
pagadas indebidamente. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepción final de los trabajos o al efectuarse 
la liquidación correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su 
importe se deducirá de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren 
suficientes, el saldo se reclamará con cargo al patrimonio general del CONTRATISTA. 
 
 

Capítulo IV 
Del régimen temporal 

VIGÉSIMA CUARTA. Duración. El presente contrato entrará en vigor el día de su firma y durará hasta la conclusión del 
plazo de ejecución de los trabajos previsto en la CLÁUSULA SEXTA; pero continuará surtiendo efectos respecto de las 
obligaciones cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se 
haya diferido de hecho a una fecha posterior a la de terminación. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. Suspensión. La API podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados 
en los casos y mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y artículos 144 al 149 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. Terminación anticipada. El presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
únicamente en los casos previstos en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y conforme a lo establecido en los artículos del 150 al 153 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicará una pena convencional del ____ (____) al 
millar por atraso en la ejecución de los TRABAJOS por causas imputables a EL CONTRATISTA,  determinadas en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusión de los 
mismos, multiplicado por el número de días transcurridos desde la fecha prevista para la conclusión de los TRABAJOS 
y hasta la del acta en que se haga constar el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los mismos, 
se aplicarán retenciones económicas del 2 (dos) por ciento a las estimaciones que se encuentren en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos 
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podrán ser 
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa. 
 
En ningún caso las penas convencionales a que se refieren los párrafos anteriores, podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Por lo demás, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, la API independientemente de 
las penas convencionales pactadas en este instrumento, podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o 
rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos eventos, cobrará al CONTRATISTA los daños y perjuicios que 
se le irrogaren, cuyo importe será determinado por la autoridad competente.  
 
VIGÉSIMA OCTAVA. Rescisión. El presente contrato podrá ser rescindido por la API sin necesidad de declaración 
judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 155 en relación con el 157 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro 
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de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; 

2.  Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API; 

3.  Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata 
las órdenes dadas por el Representante de la API; 

4.  Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos. No implicará retraso en el programa 
de ejecución de los trabajos y por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de 
su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a términos de referencia, 
especificaciones o normas de calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalación 
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, así como cuando la 
API hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; 

5.   Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 
6.   Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la 

API; 
7.  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la API; 
8.  Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y 

supervisión de los materiales y trabajos; 
9.  Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito, tener una determinada nacionalidad; 
10.  Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 
11.  En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, Tratados y demás 
aplicables. 

 
VIGÉSIMA NOVENA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescisión previsto en los 
artículos 61 al 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en relación al artículo 154 al 
163 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 

Capítulo V 
De los seguros y fianzas 

TRIGÉSIMA. Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institución debidamente autorizada y a 
mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro de responsabilidad civil, por un monto igual al importe del 
presente contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o 
instalaciones de la API o de terceros y del lugar objeto de los trabajos, así como los daños causados a éstos en sus 
bienes o personas y la responsabilidad civil  que pudiere surgir con motivo de la realización de los trabajos contratados. 
En la inteligencia de que si el daño fuese ocasionado por negligencia o causas imputables el CONTRATISTA y este 
resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho 
evento. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en original o en su 
defecto copia certificada de la misma, la cual deberá entregarse a la API dentro de los quince días naturales siguientes 
a la notificación del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad 
civil que en esta cláusula se trata se designara beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, 
llegado el caso, el CONTRATISTA estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicación del presente contrato, y antes de iniciar los TRABAJOS 
convenidos en el mismo, el CONTRATISTA deberá entregar pólizas de fianza expedidas por una institución mexicana 
debidamente autorizada, en favor de la API, de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Por el importe total de cada uno de los anticipos descritos en la cláusula DÉCIMA CUARTA del 
presente contrato, para garantizar su debida y correcta aplicación o, en su caso, la devolución de las 
cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el impuesto al valor agregado 
correspondiente; y 

 
b) Por un importe igual al __% (___ por ciento) por ciento del valor total del precio pactado en la cláusula 

DÉCIMA del presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas del presente contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios 
legales, dicha garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación 
garantizada. 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Modificación o reducción de la fianza. Cuando los trabajos se realicen en más de un 
ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso b) de la cláusula anterior podrá ser sustituida por otra de 
monto equivalente al del importe de los trabajos aún no ejecutados, en el cual se incluirán los resultados de los ajustes 
de costos de que se trata en la cláusula DÉCIMA TERCERA. 
 
En estos casos, la póliza respectiva se entregará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que la API 
comunique el CONTRATISTA que la inversión ha sido autorizada. 
 
Cuando los trabajos objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse terminados 
independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban en definitiva por éste, la fianza 
entonces vigente en los términos del referido inciso b) de la cláusula precedente podrá ser sustituida por otra de 
acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. Fianza de calidad. Dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción formal de los 
trabajos, el CONTRATISTA exhibirá a la API una fianza que garantice la calidad de todos los trabajos ejecutados, la 
reparación de los defectos que se detectaren con posterioridad, o bien la devolución de los pagos hechos por trabajos 
rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado 
así como las satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales. Esta fianza 
será de un monto equivalente al ___% de las cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedirá también a 
favor de la API, y estará en vigor durante un año contado a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las cláusulas anteriores deberán 
contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución Garante de acuerdo con los artículos, 48 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 98 de su Reglamento: 
 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y 
de conformidad con la legislación aplicable. 

 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la 

cual no se emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos 
o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 

 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 

Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el 
cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que 
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exista espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o 
espera. 

 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no 

aplicados y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los 
TRABAJOS materia del mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que 
preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS se subcontraten con autorización de la API. 

 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 

 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas. 
 

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado 
para el CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales 
mencionadas se diera el nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por 
cualquier motivo, cualquier tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra 
forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las 
prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. 

 
 

Capítulo VI 
Disposiciones Generales 

 
TRIGÉSIMA QUINTA. Cesión de derechos de cobro. En virtud de que la “API” está incorporada al Programa de 
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad 
para que el “CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté 
incorporado a la Cadena Productiva de la “API” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- Cesión de derechos. El CONTRATISTA no podrá ceder, parcial ni totalmente, los derechos y 
obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la Cláusula anterior. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitación o en su caso invitación, la propuesta 
técnica y económica presentadas por EL CONTRATISTA en el procedimiento mediante el cual se le adjudicó el 
presente el contrato y sus anexos, así como la Bitácora de Obra,  son los instrumentos que vinculan a las partes en sus 
derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones 
señaladas en las Declaraciones II.6 y II.7, del presente Contrato. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. Normas aplicables. Para la interpretación o integración de este contrato las partes se sujetarán 
estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en sus propuestas técnicas y 
económicas, y a las disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que 
se mencionan en la declaración II.6. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA.- Jurisdicción. En cualquier tiempo en que se requiera la intervención de la autoridad judicial, 
las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdicción en la Ciudad de Manzanillo, Colima, con 
expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con motivo en su domicilio presente o futuro. 
 
CUADRAGÉSIMA.- Solución de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y/o 
administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación, se pacta el siguiente: 
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a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y previsible sobre 

problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, lo hará del conocimiento de la otra por escrito. 
 

b) La recepción de dicho documento, dará lugar a una junta aclaratoria, que deberá celebrarse dentro de los 
dos días hábiles siguientes, en la cual la parte que lo presentó,  deberá exponer lo que a su representación 
convenga, acompañando las pruebas en las que base su afirmación, de lo cual se correrá traslado a la otra 
para que a su vez manifieste lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomarán las 
provisiones y medidas a que haya lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se 
levantará minuta de la junta, a la cual deberá invitarse al Titular del Órgano Interno de Control de LA API. 

 
c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podrá diferirse hasta por dos 

días hábiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en 
que se dará a conocer la posición de la parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de 
estimarse procedente se tomarán las provisiones y medidas a que haya lugar. 

 
d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantará minuta en que conste lo anterior, quedando a 

salvo los derechos de las partes para promover lo conducente. 
 

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solución de controversias a que se refiere esta Cláusula 
hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, de haber incumplido con las 
obligaciones establecidas en el presente contrato a su cargo, LA API procederá a incoar el procedimiento 
de rescisión administrativa de contrato pactada en la cláusula VIGÉSIMA NOVENA del presente contrato. 

 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Viáticos.- Ambas partes convienen que los viáticos que requiera para la ejecución y 
cumplimiento del presente contrato serán a cargo del CONTRATISTA. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de LA API, los 
derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización de servicios de consultorías asesorías, 
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, diseñe o realice EL CONTRATISTA. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la ejecución y/o 
cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad resultante estará en todo caso a cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo 
tomas las providencias, previsiones y acciones necesarias para evitar tal evento.  
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, 
utilizarán  los medios remotos de comunicación electrónica que tenga autorizados para tal efecto la Secretaría de la 
Función Pública, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los 
registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica 
avanzada, códigos de acceso y demás requerimientos para su implementación.  
 
Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente contrato, no existe 
dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad 
del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en la ciudad de Manzanillo, Colima el __ de _____ de ____. 
 
 

POR LA API 
 
 
 

______________ 

POR EL CONTRATISTA 
 
 
 

___________________  
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API-MAN-OP-***-14 
____________________ ________________________ 

 
 

REVISARON POR PARTE DE LA API 
 
 
 

GERENTE DE INGENIERÍA 

 
 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LO  
CORPORATIVO Y CONTRATOS 

 
 
 

TESTIGOS 
 
 
 

SUBGERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS API 

 
 
 

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
API 
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