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CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA APIl, REPRESENTADA POR EL CP. ROGELIO
VALENCIA SANCHEZ EN SU CARACTER DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y APODERADO; POR LA OTRA , REPRESENTADA POR EL

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

. Declara la API que:

.1.- Constituciéon. Su representada es una sociedad anénima de capital variable cuyo objeto
es la administracion portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdiccion, lo cual
acredita con la escritura publica numero 30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993,
volumen 1280, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila
Notario Publico numero 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal,
cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de
Comercio de la ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333.

.2.- Personalidad. Esta representada legalmente en este acto por el CP. Rogelio Valencia
Sanchez, Gerente de Administracién y Fianzas y apoderado legal, personalidad que
acredita con la escritura publica numero 22,591, de fecha 02 de Septiembre de 2013,
pasada ante la fe del Licenciado Raul Oscar Gordillo Lozano, Notario Publico numero 1 de
la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
Comercio en el Folio Mercantil Electrénico numero 83333*1 de fecha 19 de Septiembre de
2013, mediante la cual se le confirié poder para actos de administracion, con facultades
suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han sido revocadas
ni modificadas en forma alguna.

1.3.- Adjudicaciéon. En cumplimiento de los articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1 fraccion V, 2 fraccion 1V, 3, 27 fraccion |, 43, 45 fraccion
I, 46, 47, 48, 49 fraccion I, 51 y 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; y articulos 1y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de

numero (API-ZLO-__-13), se realiz6 la ADJUDICACION del
contrato, mediante el fallo correspondiente de fecha de 2013, al
CONTRATISTA.

.4.- Autorizacion presupuestal. La APl cuenta con la autorizacidon presupuestal suficiente
para el ejercicio 2012 lo cual acredita con el Oficio numero 307-A-0043 de fecha 11 de
Enero de 2013.

.5.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la APl sefiala como su domicilio el
ubicado en Avenida Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burdcrata en Manzanillo, Colima,
Cddigo Postal 28250.

1

La informacion relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los articulos 18 fraccién |y 19
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, asi como el Articulo 43 del Cédigo de Comercio.



n
N

MANZANILLO

I.1.-

I.2.-

I.3.-

I.4.-

IL.5.-

API-MAN-MOP-__-13

Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el
Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: API1-931215-862.

Declara el CONTRATISTA que:

Constitucion.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes

Mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Publica Numero de fecha

, pasada ante la Fe de , Notario
Pdblico Niomero _ de la Ciudad de , Estado de ; inscrita en el
Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero de fecha

Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripcion del presente
contrato por , en su caracter de Representante Legal,
quien bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con las facultades generales para
obligar a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Publica

Numero , pasada ante la Fe de ,
Notario Publico Numero de la Ciudad de , Estado de ; inscrita
en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero de fecha

Situacién Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 D, del Cddigo
Fiscal de la Federacion y en atencion a lo dispuesto por la Secretaria de la Funcién
Pudblica en su Oficio Circular numero UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO QUE DEBERAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA
FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO
EL AMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTAN
AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES?”, realiz6 la consulta de opinién ante
el servicio de Administracion Tributaria con fecha , habiendo exhibido
previo a la formalizacién del presente contrato, copia de la Respuesta de Opinidn positiva
de dicha consulta, del que se desprende que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
Adicionalmente a lo anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el
Registro Federal de Contribuyentes con clave numero

Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en
gue no invocara la protecciéon de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de
incumplimiento, de rescisién de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nacién
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo.

Aptitud. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y
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econémicas, con la organizacion y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para la realizaciéon de los trabajos que son materia del presente
contrato.

I.L6.- Informacién normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion al
Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, asi como la Normativa para la
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del
Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio
donde se realizaran las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vias publicas, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas
disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas
plenamente en su contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos del
cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente contrato.

Il.7.- Informacioén técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capitulos
primero y segundo del Titulo Tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas elaboré o analizé detalladamente y en todo caso, suscribio
los documentos que obran agregados al expediente que se le abrié con motivo de dicha
adjudicacion, los cuales se tienen por reproducidos aqui como parte integrante del
presente contrato, mismos que formaron parte del procedimiento que originé este contrato.

11.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA senala como su
domicilio el ubicado en

1.9.- Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que observen en su ejecucion.

11.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los
casos de impedimento a que se refiere el articulo 32 D, del Codigo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realizacion de
una obra consistente en los “ ?
en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
documentacién sefalados en las declaraciones 1.6 y 1.7 de EL CONTRATISTA, asi como las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, las de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificacion del
trabajo.

SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecucion. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los
3

La informacion relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los articulos 18 fraccién |y 19
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, asi como el Articulo 43 del Cédigo de Comercio.



&

MANZANILLO

API-MAN-MOP-__ 13
trabajos, EL CONTRATISTA debera verificar que se hubieran obtenido de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran a

efecto de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutara los trabajos, se encuentren en
posibilidad de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Por su parte, la API debera poner a disposicion del CONTRATISTA, a mas tardar la vispera de la
fecha en que deban comenzar los trabajos objeto de este contrato, las areas en que éstos se
ejecutaran.

TERCERA. Ejecucion de los trabajos. Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran
indivisibles, los cuales deberan reunir las caracteristicas y especificaciones de sus propuestas
técnica y econdmica; y su realizacion se ajustara a las normas mencionadas en la declaraciones
1.6 y 1.7 de el CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio
ecolégico y proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estara facultada en todo tiempo para verificar
el avance de los trabajos objeto de este contrato y su ejecucion en apego a las caracteristicas y
especificaciones convenidas.

Los informes del CONTRATISTA se compararan con los resultados de las verificaciones hechas
por la API y con lo consignado en la Bitacora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes
efectuaran conjuntamente las revisiones que permitan determinar si los datos contenidos en
dichos informes corresponden a la realidad.

QUINTA. Representantes de las partes. La API designara a un Residente de Obra que se
encargue de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos y que, en su nombre,
intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relacion a tales eventos, pudiendo ademas
designar un Supervisor, quien tendra las mismas facultades que el Residente de Obra.

Por su parte, EL CONTRATISTA nombrara a un Superintendente de Construccion, con poder
amplio y suficiente para representarle, sin perjuicio de ejercerlo por si mismo, para dirigir la
ejecucion de los trabajos y para actuar en nombre y por cuenta del CONTRATISTA, asi como
para tomar decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato.

El Superintendente de Construccién estara obligado a conocer y a cumplir el presente contrato,
asi como estar presente fisicamente cuando le sea requerido por el Representante de la APl y
cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos agregados al expediente a que se
refieren las declaraciones 1.6 y 1.7, y esta facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, contando con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del Superintendente de Construccion y el CONTRATISTA tendra la obligacion de
nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

SEXTA. Plazo de ejecucion. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este
4

La informacion relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los articulos 18 fraccién |y 19
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, asi como el Articulo 43 del Cédigo de Comercio.



n
N

MANZANILLO

API-MAN-MOP-__-13

contrato en un plazo de dias naturales, que comenzaran el dia de 2013 y
venceran precisamente el dia , de acuerdo con el Programa
Semanal de Ejecucién de los trabajos.

SEPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- EIl CONTRATISTA sera el Unico
responsable de |la adecuada ejecucién de los trabajos y pagara los gastos y multas derivados de
su incumplimiento, asi como los danos y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte,
llegaran a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API de
cualquier reclamaciéon que se formulare en su contra por los motivos aqui sefialados o por
cualesquiera otros similares.

El CONTRATISTA conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este
contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son
propiedad de ésta ultima.

Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfaccién de la API,
asi como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se
lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma.

Igualmente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, asi como los derechos de cobro por la
prestacion de los trabajos realizados que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y
por escrito de la API, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- EIl CONTRATISTA, como empresario y patron del personal
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas en
materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de
éste presentaren en su contra o en contra de la API, a sacar a ésta en paz y a salvo de las
mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la APl se vea en la necesidad de
realizar por los motivos indicados.

NOVENA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos
que obedezcan en caso fortuito o fuerza mayor, o a suspension temporal de los trabajos o
terminacion anticipada del contrato decretadas por autoridad competente, sea judicial o
administrativa, las partes se someten expresamente a lo que disponen los articulos 62, fraccion
IV, y 82 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 82, 118, 149, 151
y 152 de su Reglamento.

Capitulo Il
Obligaciones Econémicas.

DECIMA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de $
( PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) mas el
Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA).
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El precio permanecera fijo durante la vigencia del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. Asignaciones periddicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo
pactado en la clausula anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades
previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que, si la duracién de este
contrato comprendiere mas de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estaran sujetas a
las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales.

Para el ejercicio del afio 2013 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad total de:
$ ( PESOS 68/100 MONEDA
NACIONAL) mas el IVA.

DECIMA SEGUNDA. Deducciones. EI CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le
correspondan como contraprestacion por los conceptos de obra derivados de los TRABAJOS
ejecutados se hagan las siguientes deducciones:

Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la
Secretaria de la Funcion Publica.

Dos por ciento (2%) sobre ndomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al
servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 41-N del Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de
Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004.

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de
acuerdo, debera manifestarse por escrito bajo protesta de decir verdad, senalando el CONTRATISTA
que no esta asociado o afiliado a ninguna Camara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas
establecidas por la misma.

DECIMA TERCERA. Revision de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdémico que afecten directamente los costos de los conceptos de obra aun no ejecutados
derivados de los TRABAJOS aun no ejecutados, se hara la revision y ajuste de los precios
unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 56, 57 fraccion | y 58 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los articulos 105, 107, 108 y 183 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- Anticipos Para la elaboracion de LOS SERVICIOS contratados, las partes
acuerdan que no se otorgaran anticipos.

DECIMA QUINTA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 127, 128,
130 y 132, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
el CONTRATISTA formulara estimaciones de los servicios ejecutados debiéndose formular en la
forma y términos estipulados en la Clausula DECIMA OCTAVA del presente contrato y las
presentara a la API, dentro de los primeros seis dias naturales siguientes a la fecha de corte,
juntamente con la documentacidbn comprobatoria respectiva y acompanada de la factura
correspondiente.

La API, hara la revision de las estimaciones y en su caso, las aprobara dentro de los quince dias
naturales siguientes de su presentacion.
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DECIMA SEXTA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se
refiere la clausula anterior, la APl comparara el avance real de los trabajos con el programa
previsto para su ejecucién y si se encuentra que aquél es menor que el sefialado en éste, se
procedera en términos de lo pactado en la Clausula VIGESIMA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de los
TRABAJOS el contratista formulara las estimaciones de los de los conceptos de obra ejecutados
derivados de los TRABAJOS con una periodicidad . Los pagos se haran en el
domicilio de la API, por el importe de la estimacion que corresponda debidamente aprobada y en
su caso ajustada, mas el Impuesto al Valor Agregado, el vigésimo dia natural siguiente a dicha
aprobacion, computados a partir de la fecha en que se hubiera emitido ésta y en su caso ajuste
por parte de la API, y previa presentacion de las facturas que debera reunir los requisitos fiscales.
En caso de mora, se estara a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la API efectue el pago antes de la fecha pactada en el parrafo anterior, por cada
dia de adelanto se efectuara un descuento, el cual se calculara tomando como base el importe de
la estimacion y en su caso del ajuste de las mismas, menos la amortizacién que proceda por
anticipos y las retenciones sefialadas en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, el importe
resultante de las operaciones anteriores se debera multiplicar por la tasa de interés que se pague
por los CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) a 28 dias mas 2
puntos, expresado en decimales, cuyo producto debera dividirse entre 365 dias debiendo
multiplicar el resultado por el numero de dias de adelanto, determindandose de esta manera el
importe de descuento por pronto pago.

DECIMA OCTAVA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos
superiores a los debidos, éstos deberan ser rembolsados de inmediato a la API, con intereses que
se causaran desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se
rembolse, los cuales se calculardn con base en lo dispuesto por el parrafo segundo en relacién
con el parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Capitulo Ill

De la entrega y recepcion
DECIMA NOVENA. Recepcion de los trabajos. EI CONTRATISTA en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
y articulos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminaciéon de los trabajos EL
CONTRATISTA comunicara a la API la terminacién de los mismos, o la de alguna parte de ellos,
cuando asi sea procedente; las partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados
a partir de recepcién de la notificacién, API verificara que tales trabajos estén concluidos, total o
parcialmente, segun sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a satisfaccion de
la API.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, con
fundamento en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la API| ordenara su reparaciéon a efecto de que éstos se corrijan
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conforme a las condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizara por
su cuenta y sin derecho a retribucién, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego,
devolvera a la APl las cantidades pagadas por dichos conceptos, mas los intereses
correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento previsto en el segundo parrafo en
relacion con el primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. La recepcion de los trabajos ejecutados se efectuara dentro de un plazo de quince
dias naturales contados a partir de la fecha de la notificacion de la aceptacién de la terminacion de
los trabajos, con observancia de lo sefialado en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el articulo 166 y en su caso 167 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De toda entrega y recepcion de trabajos se levantara un acta conforme al articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera
firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aqui sehalado sin que la API, por
causas imputables a si misma, reciba los trabajos, éstos se tendran por entregados.

VIGESIMA. Finiquito y Terminacién del Contrato. Las partes convienen que dentro de los
treinta dias después de efectuada la entrega recepcién de los trabajos, de manera conjunta
(CONTRATISTA-API) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato, con observancia de lo sefalado en los lineamientos, requisitos y modalidades
que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(ARTICULO 64) y la Seccién IX (Finiquito y Terminacion del Contrato) del Capitulo Cuarto de su
Reglamento. En el finiquito se deberan hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el presente contrato.

Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidara todos los pasivos
contingentes del orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la
prestacion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como derivados de reclamaciones de
éstos ante las autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el
finiquito el CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones
pendientes o de no haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamacién posterior, se
considerara que hay ocultacién de pasivos y se entendera que esto es de mala fe.

VIGESIMA PRIMERA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcion formal,
sea parcial o total, el CONTRATISTA quedara obligado a cumplir con cualquier responsabilidad
en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de
recepcion, parcial o total, se entendera reservado el derecho de la API de reclamar por trabajos
faltantes o mal realizados, (articulos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas), asi como el de exigir el rembolso de las cantidades que
hubieran sido pagadas indebidamente.

VIGESIMA SEGUNDA. Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepcién final de los
TRABAJOS 06 al efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren obligaciones debidamente
comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se deducira de las cantidades pendientes
de cobrarse por los conceptos de obra ejecutados derivado de los TRABAJOS vy si éstas no fueren
suficientes, el saldo se reclamara con cargo al patrimonio general del CONTRATISTA.
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Capitulo IV
Del régimen temporal
VIGESIMA TERCERA. Duracién. El presente contrato entrara en vigor el dia de su celebracion y
durard hasta la conclusién del plazo de ejecucion de los trabajos previsto en la CLAUSULA
SEXTA,; pero continuara surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su
naturaleza, por disposicion de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido
de hecho a una fecha posterior a la de terminacion.

VIGESIMA CUARTA. Suspension. La APl podra suspender temporalmente en todo o en parte
los trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 144 al 149 de su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA QUINTA. Terminacion anticipada. El presente contrato podra darse por terminado
anticipadamente unicamente en los casos previstos en los articulos 60 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido en los articulos del
150 al 153 de su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicara una pena convencional del
3 (tres) al millar por atraso en la ejecucién de los TRABAJOS por causas imputables a EL
CONTRATISTA, determinadas en funcion del importe de los conceptos de obra no ejecutados
derivado de los TRABAJOS, en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusién de los
mismos, multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la fecha prevista para la
conclusion de los TRABAJOS y hasta la del acta en que se haga constar el cumplimiento de la
ejecucion de los TRABAJOS.

Asimismo se aplicara la pena convencional que se menciona en el parrafo anterior, en caso de
incumplimiento de cualquier obligacion por parte del CONTRATISTA derivada del presente
contrato, determinada en funcién del importe de LOS TRABAJOS, multiplicado por el nimero de
dias transcurridos desde la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacion de que se trate
hasta el dia en que se haga constar su cumplimiento.

En caso de atraso en la ejecucion de los TRABAJOS durante la vigencia del programa de
ejecucion general de los mismos, se aplicaran retenciones economicas del 2 (dos) por ciento a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales
seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los TRABAJOS conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa.

En ningln caso las penas convencionales a que se refieren los parrafos anteriores, podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demas, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de el CONTRATISTA, la API
independientemente de las penas convencionales pactadas en este instrumento, podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos
eventos, cobrara al CONTRATISTA los dafios y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe sera
determinado por la autoridad competente.
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VIGESIMA SEPTIMA. Rescision. El presente contrato podra ser rescindido por la API sin
necesidad de declaracion judicial en términos de lo dispuesto por el articulo 155 en relacion con el

157 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el
CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos:

1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
presente contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento;

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API;

3. Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el Representante de la API;

4. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos. No implicara
retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar
por la falta de informacion referente a términos de referencia, especificaciones o
normas de calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor,
asi como cuando la API hubiere ordenado la suspensién de los trabajos;

5. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles;

6. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de la API;

7. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de la API;

8. Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

9. Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

10. Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

11. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
y su Reglamento, Tratados y demas aplicables.

VIGESIMA OCTAVA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de
rescision previsto en los articulos 61 al 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en relacion al articulo 154 al 163 de su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Capitulo V
De las fianzas

VIGESIMA NOVENA. Fianza de cumplimiento. Dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que hubiere sido notificada la adjudicacion del presente contrato, y antes
de iniciar los SERVICIOS convenidos en el mismo, el CONTRATISTA debera entregar pdliza de
fianza expedida por una institucién mexicana debidamente autorizada, en favor de la API, por un
importe igual al % ( ) por ciento del valor total del precio pactado en la clausula
presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
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obligaciones derivadas del presente contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales,
dicha garantia se hara efectiva por el monto total de la obligacion garantizada.

TRIGESIMA. Modificaciéon o reduccion de la fianza. Cuando LOS TRABAJOS se realicen en
mas de un ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere la clausula anterior podra ser sustituida
por otra de monto equivalente al del importe de conceptos de obra derivados de LOS TRABAJOS
aun no ejecutados.

En estos casos, la pdliza respectiva se entregara dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha en que la API comunique el CONTRATISTA que la inversién ha sido autorizada.

Cuando LOS TRABAJOS objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse
terminados independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se
reciban en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos de la clausula precedente
podra ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el parrafo anterior.

TRIGESIMA PRIMERA. Fianza de calidad. Dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la recepcion formal de los TRABAJOS, el CONTRATISTA exhibira a la APl una fianza que
garantice la calidad de todos los TRABAJOS ejecutados, la reparacion de los defectos que se
detectaren con posterioridad, o bien la devolucion de los pagos hechos por conceptos de obra
rechazados derivados de los TRABAJOS, con sus respectivos intereses, incluidos los incrementos
que por ajustes de costos se hubieran otorgado asi como las satisfaccion de cualquier
responsabilidad a cargo de el CONTRATISTA y sus accesorios legales. Esta fianza sera de un
monto equivalente al % ( por ciento) de las cantidades ejercidas con motivo de este
contrato, se expedira también a favor de la API, y estara en vigor durante un afio contado a partir
de la fecha de recepcion de los TRABAJOS.

TRIGESIMA SEGUNDA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas
anteriores deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de
acuerdo con los articulos, 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 98 de su Reglamento:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato que le da origen y de conformidad con la legislacion aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de la API, la cual no se emitirda sino hasta que las obligaciones del fiado hayan
quedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucién
definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas,
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de
los trabajos 6 de que exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en
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concordancia con dichas prorroga o espera.

f) Que garantizan, segun sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucion
de los remanentes no aplicados y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento
del contrato, la correcta ejecucion de las obras materia del mismo y la calidad de éstas,
en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de las
obras se subcontraten con autorizacién de la API.

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del fiado.

h) Que la instituciéon afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95
bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o mas trabajadores
que hubieran laborado para el CONTRATISTA durante la prestacién de los trabajos, o
con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito
fiscal, por el que se llamara a juicio a la APl o bien que por cualquier motivo, cualquier
tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma,
por actos que deriven de la ejecucion de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago
total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.

Capitulo VI
Disposiciones Generales
TRIGESIMA TERCERA. Cesiéon de derechos de cobro. En virtud de que la “API” esta
incorporada al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Instituciéon de
Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el “CONTRATISTA” pueda ceder sus
derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena
Productiva de la “API” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico.

TRIGESIMA CUARTA.- Cesion de derechos. EI CONTRATISTA no podra ceder, parcial ni
totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la
Clausula anterior.

TRIGESIMA QUINTA. Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitaciéon o en su caso
invitacion, la propuesta técnica y economica presentadas por EL CONTRATISTA en el
procedimiento mediante el cual se le adjudicé el presente el contrato y sus anexos, asi como la
Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones,
siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones
sefaladas en las Declaraciones 1.5 y 11.6, del presente Contrato.

TRIGESIMA SEXTA. Normas aplicables. Para la interpretacion o integracién de este contrato las
partes se sujetaran estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados
en sus propuestas técnicas y econdmicas, y a las disposiciones, términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la declaracion 11.5.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Jurisdiccion. En cualquier tiempo en que se requiera la intervencién de
la autoridad judicial, las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdiccion en
la Ciudad de Manzanillo, Colima, con expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con
motivo en su domicilio presente o futuro.
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TRIGESIMA OCTAVA.- Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes,
entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre
problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, impliquen
una audiencia de conciliacién, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y
previsible sobre problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo hara del
conocimiento de la otra por escrito.

b) La recepcién de dicho documento, dard lugar a una junta aclaratoria, que debera
celebrarse dentro de los dos dias habiles siguientes, en la cual la parte que lo presento,
debera exponer lo que a su representacion convenga, acompafando las pruebas en las
que base su afirmacion, de lo cual se correra traslado a la otra para que a su vez
manifieste lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomaran las
provisiones y medidas a que haya lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En
todos los casos se levantara minuta de la junta, a la cual debera invitarse al Titular del
Organo Interno de Control de LA API.

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra
diferirse hasta por dos dias habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria
inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en que se dara a conocer la posicion de la
parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se
tomaran las provisiones y medidas a que haya lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste lo
anterior, quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a que se
refiere esta Clausula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera
procedido, de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el presente contrato
a su cargo, LA API procedera a incoar el procedimiento de rescision administrativa de
contrato pactada en la Clausula VIGESIMA NOVENA del presente contrato.

TRIGESIMA NOVENA. Viaticos.- Ambas partes convienen que los viaticos que requiera para la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato seran a cargo de .

CUADRAGESIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de LA
API, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacién de servicios
de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice EL
CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la
ejecucion y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estara en todo caso a
cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomas las providencias, previsiones y
acciones necesarias para evitar tal evento.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracién, control y
seguimiento de la bitacora, utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga
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autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de
las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre

los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrénica avanzada, cédigos
de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracién del
presente contrato, no existe dolo, mala fe, inducciéon al error, ni cualquier otra circunstancia que
pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en
cuatro tantos, en la ciudad de Manzanillo, Colima a de 2013.

POR LA API POR EL CONTRATISTA

CP. ROGELIO VALENCIA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

REVISARON POR PARTE DE LA API

ING. GILBERTO CRUZ CISNEROS LIC. HERNAN SEUL ESTUARDO CISNEROS
GERENTE DE INGENIERIA MONTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LO
CORPORATIVOY CONTRATOS

TESTIGOS
ARQ. BENJAMiN MUNOZ AGUILAR ING. ALAM VARGAS MENDOZA
SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS SUBGERENTE DE CONSTRUCCION Y
API MANTENIMIENTO API
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