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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 

SO-009J3B002-N60-2015 (API-ZLO-60-15)  
  
 

Presentación de proposiciones 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados 
por el Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col. 

________________________________________________________________________ 
Para cualquier información favor de comunicarse a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, 

Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx.  
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Procedimiento de contratación sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mediante Adjudicación directa clave SO-
009J3B002-N60-2015 (API-ZLO-60-15) Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados por el Huracán 
Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col..  en la que participarán únicamente personas de nacionalidad mexicana. 
 
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominará: "API", a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitación; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido 
con la adjudicación del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la API ó a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LEY, a elección del LICITANTE, podrá entregar el sobre que contenga su 
proposición (técnica y económica), así como la documentación distinta que se alude en estas BASES, en: 
 
A. El lugar donde se celebrará el acto de  presentación y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o; 
 
B. A través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que 

se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de 
junio de 2011. Si aplica 

 
En el caso A La propuesta deberá entregarse conteniendo los documentos, que se señalan a continuación: 
 
SOBRE ÚNICO 
 
Se deberán incluir los originales de la propuesta técnica y económica. Cada documento original deberá integrarse en un FÓLDER, con el 
separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propósito facilitar la presentación de las 
proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no 
afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo 
para desechar sus propuestas.  
 
La forma de integración y presentación oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO del "PLIEGO DE REQUISITOS". 
 
Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y económica; los cuales deberán ser utilizados por el 
LICITANTE para presentar su propuesta.  
 
Para el caso B: 
Disposiciones a las que se sujetarán los licitantes que opten por participar en las licitaciones públicas, a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de junio de 2011. 

 
Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas. 

 
a. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, será necesario que los mismos efectúen su registro de 

acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.  
 
b. El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, hagan 

uso de CompraNet, será el certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria 
para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 
c. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet se 

generará por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren establecidos en el mismo y la 
entrega de la documentación que a continuación se señala o de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al 
español deberá acompañarse de su correspondiente traducción a este idioma. Dicha documentación deberá remitirse 
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debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a 
través de CompraNet, de manera digitalizada: 

 
Persona Física Persona Moral 

1. Acta de Nacimiento.  
2. Identificación oficial con fotografía del país de origen 

(por ejemplo pasaporte vigente).  
3. Cédula de identificación fiscal.  
4. Clave única de registro de población, si existe en el 

país de origen.  
En caso de que el trámite lo realice a través de 
apoderado, adicionalmente:  

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha 
representación.  

2. Identificación oficial con fotografía.  
3. Cédula de identificación fiscal (opcional).  

1. Testimonio de la escritura pública con la que se 
acredite su existencia legal, así como las facultades 
de su representante legal o apoderado, incluidas sus 
respectivas reformas.  

2. Identificación oficial con fotografía del representante 
legal o apoderado (ejemplo pasaporte vigente).  

3. Cédula de identificación fiscal de la persona moral y, de 
manera opcional, la de su representante legal o 
apoderado.  

4. Clave única de registro de población del representante 
legal o apoderado.  

 
CompraNet emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este inciso, mismo del que se deberá adjuntar copia en el 
documento PT01.  

 
d. Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales 

deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales.  

 
En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a través 

de CompraNet, deberán utilizar los medios de identificación electrónica que otorgue o reconozca la Secretaría de la Función 
Pública, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.  

CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los párrafos 
anteriores.  

 
Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad 

de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el 
uso de dicho medio. 

 
Registro Único de Proveedores y de Contratistas.  

 
Para su inscripción en el Registro Único de Contratistas, el Contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que le 
sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los artículos 105 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:  
I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio;  
II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público 
correspondiente;  
III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones o 51 fracción VI de la Ley de 
Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;  
IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información relativa a los documentos públicos que 
los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;  
V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el caso, lo acrediten;  
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la acreditan, y  
VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista.  
Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad compradora validará 
la información proporcionada y en su caso lo inscribirá en el RUPC dentro de los dos días hábiles posteriores a que se haya completado 
el formulario. CompraNet hará llegar al Contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles posteriores a ésta. La fecha 
de inscripción en el RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los 
artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, así como en los artículos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.  
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El Contratista será responsable de mantener actualizada la información a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en 
los artículos 48, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo 
cual utilizará el medio de identificación electrónica con el que tiene acceso a CompraNet. 
En cualquier caso, el LICITANTE, deberán enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la proposición, y aquéllos 
distintos a ésta que presente. 
El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea 
inviolable, mediante el programa informático que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su medio de 
identificación electrónica. Para el envío de las propuestas técnica y económica por medios remotos de comunicación electrónica, el 
LICITANTE deberá utilizar, exclusivamente, el programa informático que la SFP le proporcione. 
Los LICITANTES que opten por el envío de sus propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir 
el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita SFP a través de CompraNet, a más tardar, una hora antes del 
acto de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones. 
Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán 
por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del programa informativo de 
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas 
en el domicilio de la convocante. 
En cumplimiento con lo establecido en los "LINEAMIENTOS para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", de fecha 30 de enero de 2013, la API ha 
determinado no recibir propuestas de manera presencial impresas, y a través de servicio postal o mensajería. 
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La propuesta deberá entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se señalan a continuación: 
Í  N  D  I  C  E 

ARCHIVO ÚNICO: 
PROPOSICIÓN TÉCNICA: 

DOCUMENTO:  

PT01.-  INVITACIÓN, CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, Y SITUACIÓN FISCAL DEL LICITANTE. 
PT02.-  MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTÍCULOS 31 XXXI, 51 y 78 DE LA LEY, y 36, 38 y 44 I DEL REGLAMENTO. 
PT03.-  PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
PT04.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y CONTRATO PROMESA 
PT05.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
PE01.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
PE02.-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
PE03.-  ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y LISTADO DE INSUMOS. 
PE04.-  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
PE05.-  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
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PLIEGO DE REQUISITOS 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Evento. Fecha. Hora.

Fecha de convocatoria. jueves, 12 de noviembre de 2015

Fecha para la visita de obra. viernes, 13 de noviembre de 2015 11:00

Fecha para la junta de aclaraciones. viernes, 13 de noviembre de 2015 12:00

Fecha para la Presentacion y apertura de propuesta. miércoles, 18 de noviembre de 2015 11:30

Fecha para la Notificacion del fallo. viernes, 20 de noviembre de 2015 18:30

Fecha para la entrega de fianza. lunes, 23 de noviembre de 2015

Fecha para la firma del contrato. miércoles, 25 de noviembre de 2015

Fecha para apertura de bitacora electronica de Obra Publica. viernes, 27 de noviembre de 2015

Fecha para la entrega de anticipo. viernes, 27 de noviembre de 2015

Fecha de inicio de los servicios. lunes, 30 de noviembre de 2015

Fecha de termino de los servicios. domingo, 27 de diciembre de 2015  
     
Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratación, tendrán verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burócrata, 
Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 – 11400 EXT. 71305, 71315, 71325 y 71329, correo electrónico: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,  
llagarda@puertomanzanillo.com.mx;  y aibares@puertomanzanillo.com.mx  
 
 
A).- Antecedentes 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó concesión para la administración portuaria integral del Puerto de 
Manzanillo a la API, que es una sociedad anónima de capital variable constituida mediante escritura pública número 30,130, de 
fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, notario público 
número 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro Público de Comercio 
de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil número 083332. 

 
Dentro de los alcances de la concesión a la API, están comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR Y 
DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA 
OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL MISMO. 

 
B).- Sub contratación 
 

Para la realización de ésta obra, únicamente se permitirá la sub contratación (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos de 
Laboratorio para control de calidad No aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada así como el 
Arrendamiento de maquinaría y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE deberá anexar el documento 
“PT04 Relación de maquinaria y Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra 
respectivo, deberá presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o 
Arrendamiento de maquinaria y equipo No aplica o, según corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las 
condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las características señaladas en su 
propuesta y el estado de conservación y operación en que se encuentren, para lo cual el licitante deberá proporcionar todas las 
facilidades para constatarlo, así como la documentación que acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador. 

 
La API y los LICITANTES aceptan que para la presentación de esta Licitación y demás actos que de él se deriven, rija la normatividad 
vigente de la obra pública, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa 
SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como por los siguientes: 

mailto:gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
mailto:aibares@puertomanzanillo.com.mx
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REQUISITOS 
 

PRIMERO.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: Los fondos para la realización de estos trabajos fueron autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el presente ejercicio, conforme a al oficio No. 307-A-4797 de fecha 17 de diciembre de 2014 
emitido por la Subsecretaria de Egresos de la SHCP. 
 
El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2015, asciende al valor de la asignación 
presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por concepto 
de ajuste de costos a los precios unitarios. 
 
Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estarán condicionados a que la API tenga la autorización que para tal efecto 
emita la Secretaría de Hacienda  y Crédito público a principios de cada ejercicio. 
 
 
SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, será del diez por ciento (10%) del monto total de la 
proposición, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado 
por el artículo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: 
 
I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al 
programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) de este artículo; 
 
II. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén 
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el ajuste de costos. 
 En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios señalados en el párrafo anterior 
hayan sido considerados para actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 23 de la Ley, la amortización del anticipo se realizará aplicando el porcentaje establecido en el contrato 
considerando la asignación presupuestaria actualizada, y 
 
III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerará lo siguiente: 
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue; 
2. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de 
ejecución convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente 
estimación de acuerdo al mencionado programa, y 
3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes 
establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la modificación de 
dicho programa; 
 
b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a lo siguiente: 
1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue; 
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente por 
amortizar se descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio. 
 En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, 
no serán afectadas por concepto de amortización de anticipo. 
 En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicará lo previsto en los párrafos 
anteriores del presente numeral; 
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el saldo 
por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los trabajos 
programados para este último ejercicio. 
 El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo no amortizado del 
ejercicio de que se trate, más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el 
siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido. 
 En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregará siempre y cuando el contratista 
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer párrafo del artículo 138 de este 
Reglamento; 
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c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, 
deberá procederse de la siguiente manera: 
1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido 
en el primer ejercicio conforme al programa de ejecución convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y 
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido; 
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio será el resultado de dividir el saldo por amortizar del 
primer ejercicio más el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, 
conforme al programa de ejecución convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en más de dos ejercicios el porcentaje de 
amortización para el tercer ejercicio y subsecuentes deberá calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, amortizándolo 
en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, y 
3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procederá conforme a lo señalado en los 
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fracción, según corresponda, y 
 
d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final. 
 
En relación con los anticipos y en cumplimiento con el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar a esta Entidad un programa en el 
que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. La dependencia deberá requerir al contratista la información conforme a la 
cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato. 
En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y 
acreditadas ante el Área responsable de la ejecución de los trabajos, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas 
condiciones que se hubieren presentado. 
 
El anticipo para el inicio de los servicios, será para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; así como para la 
compra de materiales, la adquisición de equipos de medición y demás insumos que deberán otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo 
señalado en el Art. 50, numeral II segundo párrafo de la LEY. 
 
En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podrá otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en los 
términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato. 
 
El importe del Anticipo o Anticipos según corresponda, se pondrán a disposición del contratista contra la entrega de la garantía prevista 
en la fracción I del artículo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 141 del REGLAMENTO. Para estos trabajos y en 
cumplimiento del artículo 48 fracción I, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el día 30 de noviembre de 2015 a 
las 16:00 horas, considerando que la misma deberá estar elaborada en sujeción a lo que la normatividad en la materia exige. 
 
Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 143 del REGLAMENTO. 
 
 
TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participación en este procedimiento, la entrega de un 
escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podrá utilizar el 
formato correspondiente del documento PT02. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las 
condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones 
de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y 
características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 
 
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice la convocante. Con 
posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo 
soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para 
la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas, cuando por 
razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer dicho término en la 
convocatoria al procedimiento de contratación. 
 
La API mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se construirán las obras o ejecutarán los trabajos, motivo de 
esta Licitación en la fecha y lugar indicados en la Información General y de acuerdo con señalado en el Artículo 38 del REGLAMENTO. 
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Las dudas que surjan durante la visita, serán resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podrán 
asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases del procedimiento, así como aquellos que autorice la convocante. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 38 del REGLAMENTO;  
 
 
CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atenderá a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto del 
contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a cabo en la fecha, 
hora y lugar indicados en la Información General y/o de acuerdo con el artículo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es 
optativa. 
 
Los LICITANTES que a su elección envíen sus preguntas a través del Sistema Compranet, además deberán enviar también dichas 
preguntas a las siguientes direcciones de correo electrónico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; 
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx; aibares@puertomanzanillo.com.mx; y 
llagarda@puertomanzanillo.com.mx, para su oportuna atención. 
 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su 
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 Penúltimo Párrafo, 
de la LEY. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que 
expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35, Tercer Párrafo de la LEY, con 
lo que serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la 
convocatoria.  
 
El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del 
REGLAMENTO, que a la letra dice: 
 

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o 
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita 
la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de 
representación y su identificación oficial.…" 

 
Si el escrito señalado en este artículo no se presenta, solo se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite 
en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. 
 
Adicionalmente a lo anterior, será requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podrá utilizar el formato que se proporciona como anexo en el documento PT01 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través del sistema CompraNet, 
según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo 
dispuesto en Artículo 35 Cuarto párrafo de la LEY. 
 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita 
aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas. 
 
Así mismo y con fundamento en el artículo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaración que sean recibidas con 
posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través del sistema CompraNet, no 
serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas. 
 
 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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QUINTO.- INFORMACIÓN NORMATIVA. El LICITANTE deberá conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, así 
como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el 
Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y 
Puentes de Jurisdicción Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Pública en el Municipio de Manzanillo y en 
el Estado de Colima. El LICITANTE deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las 
Normas Internacionales, según proceda, así como las relativas a la Seguridad y uso de las Vías Públicas, Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente, las específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demás disposiciones 
administrativas aplicables al caso, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 22 del REGLAMENTO.  
 
Asimismo el licitante deberá atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitió la 
SEMARNAT como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y Medio 
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, mismas que se anexan. 
 
 
SEXTO.- PROPOSICIÓN: Para el caso (A) No aplica, el LICITANTE entregará en un sobre cerrado, que contendrá todos y cada uno 
de los Documentos de la Propuesta Técnica y Económica con un respaldo en archivo electrónico para agilidad de la revisión. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones No aplica bastará que los licitantes presenten un escrito en el 
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 31, Numeral XII de 
la LEY. 
 
La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API 
que se anexan en estas Bases de Licitación. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de 
los elementos requeridos por la API. 
 
Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendrán al principio de cada uno, los datos generales de su 
razón social, dirección, número y rubro de la licitación, número y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboración; en su 
caso, que la impresión permita obtener copias fotostáticas totalmente legibles.  
 
Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regirán rigurosamente las 
siguientes indicaciones de carácter general y particular, además de las disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que por reparto 
de tipificación se incluyen en el contenido por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la propuesta así como 
durante la ejecución del contrato motivo del presente procedimiento. 
 
En general todos los documentos se deberán de presentar en el idioma oficial, el español; los textos o fichas técnicas que se presenten 
en otro idioma, se acompañarán de su traducción. Las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se 
indicarán en moneda nacional aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; deberán 
presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno de los documentos, se 
deberán consignar la firma y/o rúbrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE 
LA PROPOSICIÓN. 
 
El LICITANTE se sujetará invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de junio de 2011, por lo que la obtención de 
las bases, carga y descarga de las propuestas será únicamente a través de este mismo medio.  
 
El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del 
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
2) Dos por ciento (2%) sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado 

prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo señalado en el artículo 41-Ñ del Decreto 158 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004. 
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3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Cámaras; En caso de no estar de acuerdo, deberá manifestarlo por 
escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Cámara por lo cual no acepta se retengan las cuotas 
establecidas por la misma. 

 
Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista deberá considerar 
que para la formulación y presentación de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad 
Catorcenal, debiendo reflejar lo anterior en el cálculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con 
las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental en 
el cual está inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuación: 
 

 
 
 

Lugar:
Rubro:

Contrato No.
Importe de contrato:

Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al

Generador del concepto No. 1

Clave. Unidad. P.U.
1 m². $10.00

UBICACIÓN
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.

Volumen de contrato: 1.00 Vol. Por estimar: 1.00
Vol. Acumulado estimación anterior: Vol. Acum. Ex ced.:

Volumen de esta hoja:
Volumen total acumulado:

Contratista:

Subtotal esta hoja:
cumulado hasta esta hoja 

Manzanillo, Colima.

API-MAN-OP-01-12
$100.00

Descripcion del concepto.
Trazo

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construcción de cárcamo 
de bombeo y  line a presión en la Av . Lázaro Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, 
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

Periodo:

Espacio para insertar logotipo de la empresa 
contratista.

Rev iso y  autorizó:

Ing. Jesus Alfonso Puente de la 

Elaboró:

Arq. Miguel Morales Ibarra.

Superv iso y  Rev iso:

Ing. Fernando Muñoz Anguiano.

Administracion Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. De 

ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V.
Residente de Obra.Superintendente. Superv isor ex terno.

(Conforme al Art. 54 de la 
LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del 

API Manzanillo:
Utilice lista despegable.



Procedimiento de contratación mediante Adjudicación Directa clave SO-009J3B002-N66-2015 (API-ZLO-66-15) 
Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados por el Huracán Patricia, en el 

puerto de Manzanillo, Col. 

13./77 

 

Lugar:
Rubro:

Contrato No.
Importe de contrato:

Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al

Generador del concepto No. 1

Clave. Unidad. P.U.
1 m². $10.00

Croquis de ubicación y/o fotos.

Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12
$100.00

Descripcion del concepto.

ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V.

Rev iso y  autorizó:

Administracion Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. De 

Ing. Jesus Alfonso Puente de la 

Residente de Obra.

Elaboró: Superv iso y  Rev iso:
(Conforme al Art. 54 de la 

LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del 

Arq. Miguel Morales Ibarra.

Espacio para insertar logotipo de la empresa 
contratista.

Periodo:

Ing. Fernando Muñoz Anguiano.

Superintendente. Superv isor ex terno.

Manzanillo, Colima.
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construcción de cárcamo 
de bombeo y  line a presión en la Av . Lázaro Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, 

Trazo

Tamaño de Imagen por insertar. 10 cm x 7 cmTamaño de Imagen por insertar. 10 cm x 7 cm
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia 
será sólo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya 
que la API tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

Lugar: Estimación No. 5
Tipo de estimacion: Normal. Del:

Al

Hoja No. 1 De 2

Partida presupuestal
Mas IVA.

Núm. Unidad. Cantidad.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizó.
(Conforme al Art. 54 de la LOPy SRM y  Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
Arq. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Muñoz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.

Superintendente. Superv isor Externo. Residente de Obra.

Aprobó. Autorizó para pago.

_____________________________________ _____________________________________
Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construcción y  Mantenimiento. Gerente de Ingeniería.

Rubro:

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, 
construcción de cárcamo de bombeo y line a presión en la Av. Lázaro 
Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

62602 Mantenimiento y  Rehabilitacion de otras Obras de Ingenieria 
Civ il u Obras Pesadas.

Registro Federal de Contribuyentes:

Importe de contrato: $100.00
No. De Contrato y/o Pedido
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

Concepto de trabajo.

Periodo
01-ene-12
31-dic-12

Manzanillo, Colima.

P.U. Total.

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Deberá efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimación:
•El correspondiente a la amortización por concepto de anticipo en su caso.

•Cinco al millar, que se destinará al pago del serv icio de v igilancia, inspección y  control que realiza la Secretaría de la Función Pública, conforme a lo dispuesto por el Artículo 191 de la Ley  Federal de 
Derechos.

•Las cuotas que el Contratista conv enga con sus respectiv as Cámaras, en su caso.

Importe total de la presente estimación.
Subtotal esta hoja:

sábado 1 de enero de 2011

Anticipo anterior pendiente de amortizar.

Anticipo pendiente de amortizar:

Amortización de anticipo de la presente 
estimación:

$300,000,000.00

$300,000,000.00

$10,000,000.00

Importe total de la presente estimación:
Saldo actual total: $10,000,000.00

Saldo anterior del contrato más el saldo de los convenios 
en su caso:

API Manzanillo:
Utilice lista despegable.
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Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser 
negociadas. 
 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 132 del REGLAMENTO los documentos mínimos que deberán acompañarse a la carátula de 
la estimación serán entre otros los siguientes: 
 
I.-  Números generadores. 
II.-  Notas de bitácora. 
III.-  Croquis. 
IV.-  Controles de calidad y pruebas de laboratorio 
V.-  Fotografías, de los conceptos estimados conteniendo como mínimo tres fotografías por concepto ejecutado, que reflejen el 

proceso de ejecución del mismo. 
VI.-  Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 
 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de 
Construcción deberán hacer constar en la Bitácora electrónica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 31 numeral XXIII de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes señalamientos 
a los LICITANTES: 
 
Será causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, que afecten 
directamente la solvencia de las proposiciones, así como la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar 
el costo de los trabajos ó cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES. 

 
Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes: 
• I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia; 
• II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 

expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición; 
• III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los 

licitantes es falsa; 
• IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo 

párrafo de la Ley; 
• V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este Reglamento, y 
• VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan 

directamente la solvencia de la proposición. 
 
El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de 
la LEY.  

 
SÉPTIMO.- REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN: Para facilitar el procedimiento de contratación, esta entidad efectuara 
una revisión preliminar de los siguientes documentos: 
• Acta constitutiva; 
• Currículum vitae de la Persona moral y física(Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT03); 
• Relación de contratos anteriores terminados (anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT-03). 
 
Esta revisión se llevara a cabo a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo a la presentación 
de proposiciones, en días hábiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de Ingeniería de esta API, 
ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata, Manzanillo, C.P. 28250. 
 
La revisión tendrá como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la obra 
en cuestión y se tomará en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo. 
 
La no asistencia a esta revisión preliminar no será motivo para que la convocante prohíba a los licitantes a presentar su propuesta en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones. 



Procedimiento de contratación mediante Adjudicación Directa clave SO-009J3B002-N66-2015 (API-ZLO-66-15) 
Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados por el Huracán Patricia, en el 

puerto de Manzanillo, Col. 

16./77 

 
 
OCTAVO.- RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibirán en el lugar, día y la hora 
señalada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedarán en poder de la API.  
El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará de acuerdo con lo establecido en la SECCIÓN III del REGLAMENTO. 
Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; 
 
NOVENO.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará 
a cabo en una etapa única: TÉCNICA – ECONÓMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III, artículos 59 a 62 del 
REGLAMENTO: 
 
Esta única etapa se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Información General. En esta etapa la API abrirá el 
documento que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electrónica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica) 
 
En el acto de apertura de proposiciones la API, abrirá la proposición electrónica, y posteriormente, los sobres que contengan las 
proposiciones impresas No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor público que presida el acto. 
 
Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dará a conocer la fecha, hora y sitio en que se dará a conocer el fallo, 
entre otros, de conformidad con lo señalado en el Art. 37 fracción III de la LEY y 62 del REGLAMENTO.  
 
En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio señalado en la Información General. 
 
A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
también podrán asistir a los eventos derivados de esta licitación, las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras 
Organizaciones, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, 
según los términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. 
 
 
DÉCIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 37 fracción II de la LEY, en el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, para que en forma conjunta con el servidor público que la entidad 
designe, rubriquen el documento: 
 
PT03.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y METODOLOGÍA DE TRABAJO, 
PE04.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
PE05.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- ARCHIVO ÚNICO: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria al procedimiento, así como en las aclaraciones 
y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. 
 
El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, hagan uso de 
CompraNet, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servirá para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de 
inconformidades. 
 
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, 
para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición: 
 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 
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DOCUMENTO PT-01 INVITACIÓN, CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, Y SITUACIÓN FISCAL DEL LICITANTE.  
 
Los licitantes deberán acompañar copia del oficio de invitación, registro ante el sistema Compranet y escrito de aceptación de 
participación en la licitación.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 del REGLAMENTO, se deberá presentar debidamente formulado el formato anexo. 
 
El LICITANTE deberá presentar copia del escrito de "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinión positiva, que 
emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 días naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentación y apertura de 
proposiciones. 
 
Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, el LICITANTE 
presentará copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita la 
Opinión Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la 
celebración del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinión favorable por parte del SAT, no podrá 
realizar la contratación de los trabajos.  
 
El LICITANTE deberá presentar copia de su Acta constitutiva, así como todas y cada una de las modificaciones a la misma. 
 
Adicionalmente, el LICITANTE deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose 
de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposición, debiendo anexar copia de su 
poder notarial. 
 
Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentará original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con los 
que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son: 
 
A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 
B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC-1) 
C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2). 
D) Copia del poder notarial del representante legal. 
E) Copia identificación oficial vigente (credencial elector) del representante legal. 
 
Para el caso del LICITANTE ganador de la licitación, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentación, la convocante devolverá al 
interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples. 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio 
de su análisis detallado. En este documento se comunicará la dirección del correo electrónico del licitante. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento. 
 
 
PT02.-  MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTÍCULOS 31 XXXI, 51 y 78 DE LA LEY, y 36, 38 y 44 I DEL REGLAMENTO. 
 
Formulará los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los Artículos 31 
fracción XXXI, 51 y 78 de la LEY, así como 36, 38 y 44 Numeral I del REGLAMENTO.  
 
La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las 
disposiciones jurídicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 fracción VII del REGLAMENTO.  
 
Adicionalmente, el LICITANTE, anexará, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) aclaratoria(s) 
que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, así como los presentes Requisitos de Licitación, a excepción de las 
Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, el que se deberá integrar en el propio documento PE02.  
 
Este documento deberá ser congruente con el documento PT04.- Relación de maquinaria y Contrato Promesa. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento. 
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DOCUMENTO PT03 PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El LICITANTE presentará en hojas con el membrete de su empresa, la descripción de la Planeación Integral para el desarrollo y 
organización de los trabajos, previos a su inicio.  
 
En documento por separado, presentará la descripción detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecución de los Trabajos, 
así como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecución de los trabajos. El LICITANTE deberá considerar, en su caso, las 
restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, así como los tiempos de ejecución, los recursos materiales, humanos y de 
equipo, necesarios, e indicará especialmente, la cronología de la utilización de los mismos.  
 
El procedimiento deberá desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y lógico, considerando especialmente los siguientes rubros: 
 

a) El prestador del servicio realizará las acciones necesarias y suficientes para la reparación de malla ciclónica, muros y rejas a 
causa de daños ocasionados por el Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col. 
 

El primero será reparación de daños a la malla ciclónica modulada en acceso a la zona norte, incluye: refuerzos diagonales en postes 
principales a base de tubo de 15/8" cal-18, soldadura en base de  módulos de tubo de 3" y 2" cal-20, alineación, plomeo, soldadura en 
uniones, soldadura en refuerzo diagonal, colocación de soleras de 1x3/16., rehabilitación a la malla ciclónica y concertina, incluye: 
acomodo de malla, amarres, restiramiento, acomodo y amarre de concertina, alineación, colocación de tapones, trabajos de 
desmantelamiento a la malla ciclónica existente, incluye: retiro para su recuperación de: malla ciclónica con pvc de 2.5 de altura, retiro 
de poste esquinero, poste de línea, concertina, cerchas, alambre de púas sin recuperación, colocación de malla ciclónica, los trabajos 
consisten en: demolición de dentellón para colocación de poste esquinero de 3" ced-40, postes de línea de 21/2" ced-40, colocación de 
marco superior, marco inferior( de recuperación)alambre de púas, concertina nueva, malla ciclónica ( de recuperación)., trabajos de 
reparación de puerta de malla ciclónica incluye: desmantelamiento de la puerta y fijos dañados, retiro de concertina, marco superior e 
inferior, malla, puerta, colocación de poste de 3", colocación de marco superior e inferior, colocación de concertina nueva, reparación de 
puerta y su colocación., reparación de malla ciclónica en barreras centrales, los trabajos consisten en: desmantelamiento de la malla 
ciclónica existente de 1.50 mts, colocación de postes de línea, esquineros, colocación de malla ciclónica, marco superior e inferior, 
construcción de lavadero de sección 1.30 de ancho, en ruta fiscal puerto interior incluye: excavación por medos manuales, retiro de 
rocas, trazo, nivelación, afine, suministro y colocación de concreto de f´c 250 kg/cm2 en losa de piso de 10 cm de espesor, malla 
electrosoldada 66/1010, muro perimetral a base de tabicón de arena, junteado con cem-arena, recuperación de banqueta, demolición 
de banqueta, guarnición de concreto reforzado. construcción de barda a base de block muro cara de piedra, incluye: demolición de 
trabe para anclaje de castillos, block cara piedra, repison con acero de refuerzo, suministro y colocación de rejacero 2.5x2.5m, poste 
con bayoneta, sobrecerco acero de 0.63x2.50 y abrazaderas, fabricación, colocación y habilitado de portón de acceso, incluye: postes a 
base de pts de 4x4 col. rojo, marco a base de ptr de 2x2", postes, rejacero, tejuelos, pintura y materiales, construcción de muro 
perimetral con rejacero a un costado portón, incluye: plantilla para desplante a base de roca de 50 a 100 kg, muro de piedra hasta 40 
cm, dala de desplante de 40 cm para colocación de bayonetas y rejacero 2.5x2.5m., construcción de muro en limite marina-armada, 
incluye: formación de desplante con roca, muro con roca de sección 1.00x1.80x0.40, con piedra asentada con mortero-cem 1:4, dala de 
desplante de sección 0.30x0.30m con acero de refuerzo del no 4, estribos del no 2, poste bayoneta, reja acero de 2.50 mts y pintura. 
 
Este procedimiento de construcción detallado de los trabajos que realizará el LICITANTE, deberá ser congruente con los documentos: 
PT04; PT05, así como con los documentos; PE02; PE03; P-04; y PE05. 
 
La descripción, deberá ser consistente con lo señalado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones 
Particulares. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades será el siguiente: 
 
a) Circulares Aclaratorias. 
b) Especificaciones Particulares. 
c) Especificaciones generales. 
d) Planos de Proyecto ó croquis. 
e) Catálogo de conceptos. 
f) Normas. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT04.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y CONTRATO PROMESA. NO APLICA 
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El LICITANTE relacionará la maquinaria y equipo en el formato anexo o elaborado por él mismo, conteniendo la información solicitada. 
 
Se relacionará, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecución de los 
trabajos, a fin de que garantice la correcta ejecución de los mismos; Indicará si son de su propiedad o si serán arrendados; Anotará el 
número de serie COMPLETO, del equipo que se trate, modelo, su ubicación física, y usos actuales, así como la fecha en que se 
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.  
 
Se incluirá igualmente el equipo de medición y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificación 
de calidad, que se propone utilizar en la obra, el que se desglosará de manera precisa, en la "Relación de equipo", en el 
formato anexo. 
 
El LICITANTE presentará por separado, la relación precisa del equipo de su propiedad por utilizar  
 
Para la realización de ésta obra, únicamente se permitirá la subcontratación (Art. 31, fracción XXI de la LEY y Artículo 44) de los 
servicios de laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción a través de una empresa 
especializada.  
 
El LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de las obras que le sean adjudicadas. 
 
Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE deberá considerar e incluir en su propuesta, únicamente la subcontratación de 
un laboratorio de control de calidad en la construcción. El LICITANTE ganador, previo al inicio de los trabajos, acreditará ante la Unidad 
General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad que proponga, y presentará la constancia 
vigente de dicha acreditación.  
 
Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio: 
 
Presentará un escrito en papel con su membrete, donde relacionará de manera precisa, el equipo de laboratorio de su propiedad que 
utilizará, consignado en el documento PT04, y manifestará su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, 
estudios, análisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran. 
 
Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad: 
 
En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad deberá presentar un Contrato 
Promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República 
en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, debidamente firmado por los 
representantes legales de ambas partes, de quienes se anexará copia de su identificación oficial y de los instrumentos 
notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada. 
 
El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, deberá proponer y precisar cuáles son los 
equipos por utilizar, y anexará copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el documento de 
compra – venta debidamente legalizado y copia de la factura original, que demuestra fehacientemente la legal propiedad del 
promitente. (Artículo 44 numeral V de la LEY). 
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
 
Si la Maquinaria es del Licitante: 
 
Presentará un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionará la maquinaria y equipo de su propiedad y 
manifestará su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos. 
 
Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad: 
 
En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, deberá presentar un Contrato Promesa 
a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en 
Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente firmado por los 
representantes legales de ambas partes, de quienes se deberá anexar copia de la identificación oficial y de sus instrumentos 
notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Artículo 44 numeral V de la LEY). 
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El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, deberá precisar cuáles 
son los equipos por arrendar, y anexará copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de 
compra – venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad 
por parte del promitente.  
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
 
Se verificará, en caso de adjudicación, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la que 
efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecución de los trabajos. 
 
Los equipos por utilizar, en su caso, deberán ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento deberá ser 
congruente con los documentos PT02; PT03; PE02, y PE03. 
 
Fuera de estos trabajos, el LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean 
adjudicados. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
PT05.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El LICITANTE formulará en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegándose a las presentes bases de licitación. 
 
El programa se estructurará semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignará las cantidades 
semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglón, deberá ser en todos los casos 
igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentará en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades 
de obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su 
elaboración deberá basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecución de los trabajos documento 
PT03.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, con el que deberá ser 
acorde y servirá de base para la elaboración del documento PE04.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS, con el que deberá ser totalmente congruente. Este documento deberá ser congruente también con los documentos PT04, 
en su caso; PE02; PE03, y PE04. No se presentarán erogaciones. 
 
El programa deberá ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Información General del Pliego de 
Requisitos. 
 
En ningún caso se considerará que las probables modificaciones al programa de ejecución de los trabajos, formulados por el LICITANTE 
motivados por causas ajenas a A.P.I. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de maquinaria y/o equipos, personal e 
instalaciones, implicarán cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente. 
 
El plazo para la terminación de la obra podrá ser tal que el periodo de ejecución resulte igual o menor al indicado en la Información 
General, pero nunca mayor. 
 
El CONTRATISTA, para tal efecto, deberá estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demás documentos propios de la 
ejecución de la obra, asimismo deberá tener en consideración las condiciones físicas, meteorológicas y operativas en que se realizarán 
los trabajos, con el objeto de verificar si tendrá que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos. 
 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
DOCUMENTO PE-01.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificará al Superintendente de Construcción, anotará el número de su 
cédula profesional, Registrará la firma completa del LICITANTE, así como su rúbrica o firma abreviada.  
 
Este documento deberá ser consistente con el documento PT02. 
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DOCUMENTO PE02.-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
El LICITANTE presentará un escrito en papelería con su membrete, donde manifestará el conocimiento detallado de las Especificaciones 
generales y de las Especificaciones particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado 
PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general de la propuesta. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE03 ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y LISTADO DE 

INSUMOS. 
 
Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentará los análisis de precios 
unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE05.- CATALOGO DE 
CONCEPTOS. 
 
El precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por 
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el 
que se incluya en el documento denominado PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
El costo directo incluirá los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construcción, de instalación 
permanente y herramienta, que se incluirán en el presente apartado, con sus correspondientes rendimientos, como relación de insumos. 
 
El LICITANTE presentará la relación de insumos que intervienen en la integración de la proposición, donde agrupará los materiales y equipo 
de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción detallada y de cada uno de ellos, e 
indicará las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes, así como el importe total de todos los insumos 
propuestos, que corresponderá con el costo directo de los trabajos. 
 
El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Artículos 211 a 213 del REGLAMENTO. 
Este porcentaje se incluirá igualmente en el presenta apartado.  
 
El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos  214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje será el presentado en el presenta apartado.  
 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se 
aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de 
los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
 
Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones 
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de 
inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones 
legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
Los análisis de precios unitarios no deberán contener "lotes" por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos" por concepto de estos 
dos últimos. 
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el PE05.- PROGRAMA DE 
MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta. 
 
Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Artículos 
56, 57 y 58 de la LEY. 
 
Si el LICITANTE estructura sus análisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Básicos auxiliares, obligatoriamente deberá presentar, 
en papelería con el membrete de su empresa, el análisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento. 
 
Este documento será congruente con los Documentos PT03; PT04; PT05; PE-02; PE-04, y PE-05. 
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Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
Se comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API, será requisito 
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los 
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento que lo requieran.  
 
 
DOCUMENTO PE04 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las 
columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecución por concepto, de acuerdo a lo contenido en el 
documento PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS, deberá corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada por el 
LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE05, y cuya suma por 
renglón, deberá corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente documento. 
 
A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberán ser el resultado de multiplicar las 
cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE05, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el 
LICITANTE en el documento PE03.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS…; En la parte inferior se deberán señalar los 
montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que deberá ser congruente con los 
correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, y PE05.- 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
El programa se estructurará semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto será la suma por renglón 
de cada semana. Este documento será congruente con los documentos PT03.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PE01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, PE03.- ANÁLISIS 
DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y …., así como PE05.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE05  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitación. 

 
Se anotará la descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, sub 
partida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente. 
 
En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas 
por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE. 
 
Se verificará que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y 
con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o 
el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 
 
Igualmente se verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se 
efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. 
 
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el monto total de la proposición 
que resulte será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso. 
 
La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con número y 
letra en la última hoja de este documento, así como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda según lo disponga la 
LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello. 
 
El LICITANTE deberá considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades propias de 
la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se 
obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin derecho a modificación en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originalmente 
pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados, a los precios originalmente propuestos. 
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Este documento deberá ser congruente con los documentos PT03; PT05; PE-01; PE-02; PE-03 y PE04. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta, 
el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes 
Bases de ésta Licitación. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el artículo 38, en su primer 
párrafo, de la LEY, así como en los artículos 63 fracción I, 64 fracciones I, III, A I a), II, III, IV, 65 fracción A, y 255, del REGLAMENTO. 
 
Para la evaluación de las proposiciones, se deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 
Para hacer la evaluación de las proposiciones, la API en apego a lo señalado en el Art. 38 de la LEY, verificará que las mismas cumplan 
con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las 
proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para 
realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el artículo 66 del 
REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
 
Durante el proceso de evaluación detallada, serán rechazadas aquellas propuestas que no se presenten conforme a estas Bases del 
procedimiento y en los términos del artículo 36 en lo procedente y 37 del REGLAMENTO. 
 
Así mismo, cuando reciba información oficial de que el LICITANTE, después de estar inscrito, se le haya rescindido o cancelado un 
contrato o se encuentre en los supuestos de los Artículos 51 y 78 de la LEY. 
 
Será causa de desechamiento cuando la propuesta sea calificada como NO SOLVENTE. 
 
Se desecharán las propuestas que contengan o incurran en alguna de las causas que se describen en los términos del artículo 69 del 
REGLAMENTO. 
 
Serán causas expresas de desechamiento, las que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la 
comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga 
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 fracción XXIII de la LEY. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte 
solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la API, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de acuerdo a lo 
dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, resulte la proposición que hubiere ofertado el precio más bajo, en la 
evaluación realizada, utilizando el mecanismo de evaluación binario, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 67 del 
REGLAMENTO. 
 
En caso de empate, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con 
el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás 
boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 
proposiciones. 

 
En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación 
por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo 
social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la 
inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto. 
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DÉCIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: El LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratación, se obliga 
a firmar el contrato el día 25 de noviembre de 2015, fecha que no excede de un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de 
adjudicación, y a entregar las garantías correspondientes a la correcta inversión del anticipo (en su caso), así como al cumplimiento del 
contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos BASES DEL 
PROCEDIMIENTO, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil, el día 23 de noviembre de 2015, fecha que no excede de un plazo 
de 15 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la iniciación de los servicios motivo del Contrato, fecha en 
que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicación, conforme a lo establecido en el Artículo 47 de la LEY. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la API 
podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición 
solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente 
en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
El LICITANTE ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 
numeral I de la LEY. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten 
los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ing. Oceánico, Ing. Municipal, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ing. Constructor Militar, con 
experiencia mínima de Cinco (5) años, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente licitación, 
en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN", por lo que cualquier orden girada al 
profesional designado por el REPRESENTANTE se considerará transmitida directamente a la CONTRATISTA. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le 
corresponda: 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos 
inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 87 del Reglamento. 
 
Residir en ésta localidad, durante la ejecución de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de casa, 
oficina y número de teléfono celular. 
 
Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervención sea requerida. 
 
Deberá estar autorizado mediante la Bitácora de Electrónica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra y 
cualquier otro documento oficial que se genere. 
 
En caso de que el Superintendente de Construcción, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito 
en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN interino o definitivo que deberá reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
Para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se utilizarán los medios remotos de comunicación electrónica que tenga autorizados 
para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a 
obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos 
de acceso y demás requerimientos para su implementación. 
 
Para los efectos del párrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelación no menor de 2 días hábiles, el 
Representante Legal enviara su oficio de designación del Superintendente de Construcción, acompañado de la información que a 
continuación se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitácora Electrónica de Obra Pública en 
adelante BEOP. 
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A. La designación del Superintendente de Construcción debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el 
contrato, deberá enviar oficio de notificación de la designación al Residente de Obra, con una antelación al inicio de los trabajos con 
los plazos arriba señalados. 
 
Adicionalmente se requiere la siguiente información: 
 

Datos de la Persona 
    
  * Nombre(s):   

 * Apellido Paterno:   

 * Apellido Materno:   

 *Sexo:   

 CURP:   

 * RFC:   (sin guiones ni espacios)  
Profesión:   

 Tratamiento:   

 Estatus  VIGENTE 

     

 * campos obligatorios   
   

  Tabla 4. 
 
 

Datos del Usuario 
 

Información Básica Requerida 
* Persona:  
* Empresa:   

* Correo Electrónico 
(Trabajo):  

* Clave de Usuario: A LLENAR POR API * Contraseña:  A LLENAR POR API * Confirmar:  A LLENAR POR API 
* Miembro de:  CONTRATISTA  

Datos Complementarios 
Puesto: Clave del Empleado: (Clave Asignada por la Dependencia)  

Domicilio 
Calle:   Núm. Exterior:  Núm. Interior:   

Colonia:   Ciudad:  
Estado :   Código Postal:  

Teléfonos y Correo 
Teléfono (Trabajo):   Ext:  

Teléfono (Casa):   Teléfono (Móvil):  
Correo Electrónico 

(Personal):     

Estatus y Comentarios 
Estatus:   Comentarios: 

  
*Campos obligatorios para poder habilitar el botón de guardar (aplica para NUEVO usuario) 

Tabla 5. 

   Categoría: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 

 *Nombre:  
 Profesión:  
 Núm. de documento de 

designación:  
Oficio de designación. 

*Tipo de Identificación 
Oficial :  

IFE, CURP O LICENCIA DE 
CONDUCIR. 

*Identificación oficial:  
IFE (Código trasero), CURP (La clave) 

LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y 
lugar) 

*Domicilio:  
 *Teléfono:  
 Correo electrónico:  
 Representante Técnico  NO APLICA 
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del Contratista: 

Supervisión :  NO APLICA 

 Clave empleado:   

 Tabla 6. 
 

En resumen para el Superintendente de Construcción será requisitos indispensable los siguiente: 
 
A.1. Oficio de designación firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelación al inicio de los 

trabajos y con los anexos siguientes: 

A.1.1. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 4. 

A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contraseña y * 
Confirmar, según la tabla 5. 

A.1.3. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 6. 

A.1.4. Copia simple de la identificación oficial con fotografía, y 

A.1.5. Cedula profesional. 

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a más tardar el mismo día en que el REPRESENTANTE del contratista 
informa la designación del Superintendente de Construcción, en los términos establecidos previamente. Si el REPRESENTANTE realiza 
la designación del Superintendente de Construcción en contravención de lo que estas bases de licitación establecen, será de su entera 
responsabilidad y estará sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar. 
 
Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos. 
 
Asistir a las Reuniones de Programación de Buques, en su caso.  
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
DÉCIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarará desierta la Licitación, por las causas descritas en los artículos 40 primer 
párrafo de la LEY y 71 del REGLAMENTO. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- INCONFORMIDADES. El área para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de 
LICITACIÓN, es la Secretaría de la Función Pública, sita en Insurgentes Sur Nº 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicación electrónica Compranet.  
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar 
precisamente en la Dirección General de la API en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burócrata, C.P. 28250, los 
siguientes documentos:  
 
a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC-1) 
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2) 
d) Copia del poder notarial del representante legal. 
e) Copia identificación oficial vigente (credencial elector). 
f) El programa actualizado de ejecución de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03. 
g) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que serán subcontratados. 
h) Garantías.- De acuerdo con señalado en el Capítulo V del Modelo de contrato de estos TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
i) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de acuerdo con señalado en el Capítulo V del modelo de contrato de estas bases. 
j) Copias certificadas ante Notario Público de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del Representante 
Legal. 
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k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes, 
Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del 
beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que 
permita realizar transferencias electrónicas de fondos. 
l) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo. 
 
Cumplimiento de obligaciones fiscales: 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de contratación 
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior a 
$300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona física o moral que en su caso resulte adjudicada con un 
contrato o pedido, deberá presentar ante la API por escrito la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" con el que 
compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la 
presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinión 
de forma positiva. 
 
Dicha opinión del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación (CFF), la regla I.2.1.15  y II.2.1.13 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.  
 
La API requiere que la persona física o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los diez (10) 
días previos a la fecha de la entrega de las proposiciones.  
 
La API requiere a las personas físicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinión al SAT "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Positiva" que deberá presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea requerida y 
entregada a la API previo a la formalización de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de 
contratación. Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36 de la LOPSRM, las personas deberán presentar la 
"Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace referencia en los párrafos anteriores, por cada una de 
las obligadas en dicha propuesta. 
 
La "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerirá la solicitud de opinión al SAT en el 
caso de ampliación de contratos o pedidos.  
 
Si la entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá 
a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción, por la falta 
de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. 
 
 
DÉCIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Artículos 64 y 68 de la LEY y 164, 165, 166 y 167 
del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de cualquier índole, el 
CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisará y autorizará, el levantamiento actualizado 
de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construcción final y especificaciones que fueron aplicadas así como los 
manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE deberá considerar 
el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignándolos en el documento denominado ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocerá ningún pago extraordinario, ni modificación a los precios unitarios originalmente pactados, 
en el entendido de que la estimación de finiquito, NO PROCEDERÁ hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposición. 
 
 
VIGÉSIMO.- ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES: Para cualquier orientación o aclaración respecto de las bases de esta Licitación, el 
LICITANTE deberá dirigirse a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. 
Burócrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400 EXT. 2993, Email: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx 
 

El DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
________________________ 

 

CONFORME.- RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 

________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTÍCULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASÍ COMO DEL 136, 
173, 174, 175, 176, 177, 178 primer párrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO. 
 
Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa 
convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los artículos 57, Fracción I, y 58 
de la LEY. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios 
y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo 
plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

 
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del 

Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API. 
 

La API, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá 
emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o 

entidad apercibirá por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o 
complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo 
atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el 

último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la 

importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 
 
Para el procedimiento señalado en la fracción I del presente procedimiento, los contratistas serán responsables de promover los ajustes 
de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin 
perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
 

1). Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, 
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir 
atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes 
de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se 
haya autorizado; 
2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor 
y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Para insumos de procedencia 
extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorías señaladas en el párrafo anterior, el número índice se 
determinará con el valor promedio de los últimos diez valores de cada mes de la paridad peso – dólar, que publica el Banco de 
México a través del Diario Oficial de la Federación, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana". 
3). Para las categorías de todo el personal incluido en la proposición, el incremento que autorice la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, para el área geográfica "A". 

4). Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el 
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cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las 
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 
5). A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones 
generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 
 
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará 
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste 
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se 
aplicará este último. 
 

La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento 
o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. 

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 
Los índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del 

acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y 

apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y 
el último día del mes en el que se presentó. 

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de 
inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las 
proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, el cual deberá 
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato 
correspondiente, considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. 

Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo anterior, mismo que será aplicado a 
cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. 

La actualización a que se refiere el octavo párrafo del artículo 59 de la Ley deberá ser solicitada por el Contratista por una sola 
ocasión. 

El promedio de los índices señalados en el artículo 59 de la Ley se aplicará al monto total del contrato, entendiéndose que con ello 
se actualiza el costo de los insumos de los trabajos. 

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de 
ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos 
señalados en las fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

I. La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México, y en su caso, lo señalado en el inciso 2)., de este apartado. 

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir 
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, así 
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la 
Ley; 

III. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir del 
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos; 

IV. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en 

función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 
En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos previsto en la fracción I del artículo 57 de la Ley, para la 

determinación de los ajustes de costos se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 

Tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinará utilizando las 
matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecución 
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos básicos 
de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de 
obras públicas publicados por el Banco de México. 
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Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de trabajos y no se requerirá que el Contratista presente documentación 
justificatoria, debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley. 

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas la aplicación de los factores que procedan en el periodo 
correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

El monto del anticipo será objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sólo será ajustado 
el saldo correspondiente. 
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ENCUESTA: Dentro del ”Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción” que el Gobierno Federal ha implementado a través 
de la S.C.T., está el saber la opinión de los LICITANTES que participan en los procesos de licitación de obra pública, con el propósito 
de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboración con el llenado del 
formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, ó bien enviarlo a más tardar dos días después de dicho evento. 
 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:  
LICITACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
Licitación N°: SO-009J3B002-N60-2015 (API-ZLO-60-15) Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados por el 
Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col. 
 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN SE 
CONSIDERE. (Deberá ser llenado a máquina, computadora ó a mano con tinta) 
 

Factor Evento Supuestos 
CALIFICACIÓN 

Totalmente 
de acuerdo 

En general 
de acuerdo 

En general en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 Junta de 
aclaraciones 

El contenido de las Bases es claro para la 
contratación de la obra o servicio que se 
pretende realizar. 

    

2  Las preguntas técnicas efectuadas en el 
evento, se contestaron con claridad.     

8 

Presentación de 
proposiciones y 

apertura de ofertas 
técnicas y 

económicas 

El evento se desarrolló con oportunidad, en 
razón de la cantidad de documentación que 
presentaron los licitantes. 

    

5 Fallo 
En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación del 
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron 
adjudicados. 

    

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.     

9  Todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido.     

6  El trato que me dieron los servidores públicos 
de la API Manzanillo fue respetuoso y amable.     

7  Volvería a participar en otra licitación que emita 
la API Manzanillo.     

3  La licitación se apegó a la Normatividad 
aplicable.     
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SI UD. DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE 
CUADRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA DE LA ENCUESTA. 
 
A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, por 

cualquiera de las siguientes opciones: 

• En la Gerencia de Administración y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata, Manzanillo, Col. 

• Enviándola al correo electrónico, con la dirección: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; 
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx    sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, aibares@puertomanzanillo.com.mx 
y llagarda@puertomanzanillo.com.mx 

 
  

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE) 
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. 
En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la 
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, 
hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den 
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar 
la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones 
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- 
en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: . 

• La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
• El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de 

inversión extranjera. 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 
• Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
• Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su 

cumplimiento. 
• Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición). 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
• Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas 

corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que 
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o 
para la empresa. 

• Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno 
asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin 
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

• Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vincula torio entre ésta y la legislación 
nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) ya los servidores públicos que incumplan las recomendaciones 
de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. 
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros 
medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de 
las empresas. 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho 
haya sido cometido. 
En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a 
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de 
actos de corrupción. 
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los  siguientes términos: 
"Artículo 222" 
Cometen el delito de cohecho: 
I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera 

otra dádiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la 

fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
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Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa 
de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a 
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en 
beneficio del Estado. 
Capitulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 
Artículo 222 bis 
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona 
ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por sí o por 
interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados 
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del 
ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o 
resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público 
considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias 
o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier 
organismo u organización pública internacionales. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, 
el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución tomando en consideración 
el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el 
beneficio obtenido por la persona moral" 
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
API-MAN-GO-I-10  

 
 
El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier obra, 
mantenimiento ó reparación dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar riesgos, prevenir 
accidentes y la contaminación del medio ambiente. 
Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
 

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ó reparación en general que se requiera realizar en las áreas de uso común y en 
general del recinto portuario, deberán solicitar su autorización a la Gerencia de Operaciones de la API de Manzanillo, S.A. de C.V. 

2. Obtenido la autorización mencionada en el punto 1,  todo contratista ó prestador de servicios, deberá gestionar ante la 
Subgerencia de Protección Portuaria, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehículos, personal, equipos, 
material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Marítima. 

 
CONDICIONES ESPECIFICAS: 

 
3. Para la toma de energía, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingeniería de la API MAN. y obtener su autorización con 

el compromiso de no sobrecargar la línea ó desequilibrar una red de alimentación.  
4. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones para no 

generar condiciones ó actos inseguros.   
5. Por todos los medios, debe evitarse la colocación de cableado eléctrico en malas condiciones ó dañado de su aislamiento.  

También se evitará el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo. 
6. Los automóviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad límite establecida en las vialidades del recinto portuario y por 

ningún motivo deberán de rebasar los límites establecidos. 
7. Se prohíbe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/ó armas al interior del recinto portuario. 
8. Todo el personal que labore con las empresas contratistas ó prestadoras de servicios, deberán encontrarse siempre en las áreas 

designadas para la realización de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por áreas ajenas. 
9. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos ó bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que generen 

condiciones inseguras. 
10. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/ó herramientas, chispas de trabajos 

de soldadura y oxicorte ó cualquier otro objeto, deberá acordonarse el área por parte del personal de seguridad del contratista ó 
prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes. 

11. Cuando en la ejecución de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en áreas ó patios de maniobras 
portuarias, el interesado deberá informar y solicitar autorización de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a fin de programar y 
coordinar lo conducente. 

 
12. Se deberá acordonar y señalizar las áreas de riesgo al efectuar trabajos de excavación, demolición de concreto ó retiro de 

adocreto de los patios, áreas de almacenamiento, instalación ó reparación de mallas, construcción de machuelos, instalaciones 
eléctricas ó cambio de luminarias, reparación de defensas, tuberías y registros instalados en los muelles, estas señalizaciones 
deberán permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el área de trabajo debe estar 
perfectamente iluminada. 

13. Antes de utilizar cualquier área para depositar materiales ó equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la autorización 
correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras ó Cesionarias, 
debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado.  Cualquier cambio, deberá notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones 
para determinar su factibilidad y procedencia. 

14. Todos los contratistas y/ó prestadores de servicios, deberán instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de Ecología, por 
medio de la Residencia de supervisión de obra, sanitarios móviles, exclusivamente para el servicio de su personal, por lo cual, 
éstos deberán ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de higiene, asignando una ó varias 
personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la defecación en áreas abiertas y sin control. 
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15. Es responsabilidad del Contratista ó Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios, cuantas 
veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente. 

16. Está prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios móviles a fosas sépticas ó 
directamente al mar, haciendo mención que si dicho contratista ó prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha 
condición, estará sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.  

17. Todas las compañías de fumigación deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del día, el programa de trabajo 
(de fumigación) para que dicha dependencia realice la inspección correspondiente, evitando posibles siniestros, personal de dicho 
centro. 

18. Es obligatorio para las compañías de fumigación retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando 
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.   

19. Todo trabajo que se planee desarrollar, deberá realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y protección ambiental, 
para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente. 

20. Para el caso de reparación de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/ó prestadores de servicios que deban realizar 
dichas labores, también deberán apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo 
momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y protección ambiental. 

21. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, será motivo de suspensión de labores, 
hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecología ó la autoridad 
competente, según corresponda.  

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 
a) De la seguridad e higiene: Siempre deberá estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con poder de 

decisión y con conocimiento en la materia para coordinar ó controlar actividades, maniobras ó cualquier otro asunto 
relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/ó enfermedades de trabajo.  

b) Del equipo de protección personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, deberá invariablemente portar uniforme 
(ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, así como también casco y calzado de seguridad, fajas, 
protección ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-bocas, etc. y protección 
auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de protección, anclajes y sogas para trabajos de 
altura considerándolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquín completo con material de curación.  

c) Del equipo de contra incendio: El contratista ó prestador de servicios que tenga que realizar obras ó trabajos de 
construcción, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundición, etc.).  Invariablemente debe contar 
con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extinción de incendios dependiendo de la magnitud del 
riesgo a proteger (Extintores y/ó motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los vehículos utilizados 
deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la protección de los trabajos. 

d) De los equipos de oxicorte y soldadura:  Los tanques de oxígeno y acetileno ó gas L.P. que se empleen para la realización 
de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberán estar bajo las siguientes condiciones de seguridad: 

 
Para el uso y manejo: 
• Los tanques deberán portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitará que los 

equipos se encuentren tirados en el suelo ó parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos. 
• Los tanques de acetileno deberán portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre. 
• Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.  
• Los reguladores de presión para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberán contar con “tornillo de ajuste” y 

sus respectivos manómetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus 
aditamentos antes mencionados. 

• Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberán encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos los 
medios el uso de mangueras dañadas ó unidas con tubería de cobre y abrazaderas ó por algún otro medio no adecuado.  
Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberán estar unidas con sus respectivos conectores especiales para tal 
fin.  

• Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxígeno, dado que esta acción se considera una 
condición de alto riesgo de incendio en la persona. 

• Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados ó confinados, él área 
deberá ser evaluada y revisada por el supervisor de la compañía contratista ó prestador de servicios para detectar la 
presencia de vapores inflamables y/ó materiales que puedan generar un incendio ó emanación de humos tóxicos.  

• El responsable de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios deberá permanecer en supervisión 
constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos 
trabajos hasta el término de ellos. 
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• Al término de los trabajos de oxicorte y/ó soldadura, el supervisor de seguridad de la compañía contratista ó prestador de 
servicios, deberá inspeccionar el área para garantizar que no existen brasas, rescoldos ó materiales encendidos que 
pudieran ocasionar un incendio.    

• Durante la transportación de los tanques de oxígeno y acetileno tanto llenos como vacíos, estos deberán contar 
invariablemente con su capuchón protector, y deberán estar amarrados fijamente al vehículo que los transporta.. 

 
Para el Almacenaje: 
• Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones. 
• Deberán estar separados los tanques llenos de los vacíos. 
• Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en áreas específicas y lejos de instalaciones 

maquinaría ó áreas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecología para la 
asignación del lugar. 

• Deben estar plenamente identificados. Etiquetas según Norma NFPA 704.  
 
e) Del combustible (Gasolina, Diésel y Gas L. P.) para los vehículos, equipos y maquinaria:   
 
Para el Uso y Manejo: 
• Para el suministro de combustibles, deberá efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por todos los 

medios, el mínimo derramamiento ó fuga de los mismos. 
• La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las 

características del producto que maneja. 
• El área donde se efectúe el suministro del combustible, debe ser un área retirada del lugar donde se efectúen “trabajos 

en caliente” (Mínimo 100 mt).  
 

Para el Almacenaje: 
• El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L. P.), debe ser adecuado, debidamente 

resguardado en áreas específicas y lejos de instalaciones maquinaría ó áreas forestales susceptibles de incendiarse, 
previo acuerdo con el Subgerente de Ecología para la asignación del lugar. 

• Deben estar plenamente identificados.   
• Los recipientes deberán estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.  
• Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diésel) deben ser metálicos y sin fugas ó escurrimientos 

debiendo estar plenamente identificados.  
• Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plástico. 

 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: 

 
22. En materia de generación de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las siguiente 

acciones y condiciones con carácter de cumplimiento obligatorio:  
 
a) Del Generador: El generador (contratista ó prestador de servicios), se considera una persona física ó moral que como resultado 

de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos. 
b) De la Generación de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista ó prestador de servicios), está obligado a retirar 

diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere, 
debe depositarse en los recipientes ó contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada al suelo, al mar 
ó en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos. 

c) De la Generación de Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, 
Inflamables, Biológicos-Infecciosos): El generador está obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores que 
cumplan con las condiciones óptimas de seguridad; además estarán debidamente señalizados; el generador estará obligado a 
manejar, resguardar y vigilar su disposición final de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al entrar en contacto ó al ser mezclados con 
otro, reaccionan produciendo calor ó presión; fuego ó evaporación;  ó partículas, gases, ó vapores peligrosos; pudiendo ser ésta 
una reacción violenta. Por lo tanto si se desconocen las características de los residuos, estos no deberán ser mezclados. 

e) De los contenedores, Cajas ó Cilindros Móviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso ó no peligroso, y su 
función es evitar su dispersión ó evaporación, además sirve para facilitar su transportación.  

f) Del Envasado: Es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó no peligroso, para evitar su dispersión ó 
evaporación y así facilitar su manejo. 
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g) De la Recolección: Es la acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de 
almacenamiento, tratamiento ó rehúso a los sitios para su disposición final.  

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las áreas destinadas para reunir la generación de basura, 
teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no deberá rebasar de más de un día sin retirarse. 

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, 
Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): 
• Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos peligrosos 

generados. 
• Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.  
• Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de asbesto 

como mínimo para proteger los materiales almacenados, asimismo deberá avisar al Departamento de ecología el programa 
de recolección de los mismos. 

• El contratista y/ó prestador de servicios deberá contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una empresa 
especializada y autorizada por SEMARNAT para la recolección y disposición final de los residuos peligrosos (La lista de 
empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones). 

• En el caso de generarse un derrame mayor, se deberá informar a la Subgerencia de Ecología y proceder de inmediato al 
saneamiento del área contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en estos 
casos). 

• Los desechos por el saneamiento del área contaminada, deberán tratarse como residuos peligrosos, y dar cumplimiento a las 
disposiciones anteriores. 

j) Descripción de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las características Corrosivas, Reactividad, 
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan Agentes Biológicos - Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se 
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartón, telas, plásticos, cascajo, desechos orgánicos 
de jardinería y comida, entre otros. 

k) Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las características de Corrosividad, Reactividad, 
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan Agentes Biológicas - Infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo 
que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehículos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite ó 
pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diésel, asfalto, chapopote, intermedio - 15, tíner, aguarrás, etc.) pinturas, 
sustancias químicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes y 
todos los listados en la norma oficial que corresponde. 

 
Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisión de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios portátiles. 
Los prestadores de servicios y/ó contratistas deberán retirar por sus propios medios ó subcontratando a prestadores de servicios 
autorizados que efectúan la recolección de dichas agua residuales. 
 

23. Ejecución de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construcción de obras que se realicen en el puerto, por 
cuenta de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atenderá lo siguiente: 

a) Se prohíbe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje. 
b) La obra y sus límites físicos, estará señalizada. 
c) Los transportistas cuidarán la limpieza de ruedas y bajos de vehículos y maquinaria, antes de abandonar los límites de la obra. 
d) Se humectarán las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehículos y maquinaria, en caso de emisión de polvo y 

afecciones a terceros, o a la calidad del aire. 
e) Se limpiarán las vialidades públicas, ensuciadas por los vehículos de obra. 
f) Se prohíbe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construcción. 
g) Una vez concluida la obra, el Contratista retirará sus instalaciones y dejará los suelos descontaminados y limpios de residuos y de 

restos de materiales. 
Elaboró: 

 
 
 

C. Abel Meneses Fernández 

Revisó: 
 
 
 

Gerente de Operaciones 

Autorizó: 
 
 
 

Director General 
 

Revisión 07 
30/03/12 
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SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 
 
Oficio Circular Núm. SACN/300414/2004 
México, D.F., a 4 de agosto de 2004. 

 
CC. TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL Y 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarías de Gobernación, Economía y Función Pública dentro del Consejo Nacional de 
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2004, se determinó 
insertar en las bases de licitación para obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la siguiente 
prevención que indique expresamente lo siguiente: 
 

“… El contratista deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomará las 
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o 
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del 
mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que 
le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su 
Reglamento. 
 
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar 
aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de 
cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado 
de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, 
cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de 
Población…” 

 
En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los señalados por el artículo 31 de la Ley antes 
mencionada, tal prevención sólo será exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitación pública, de invitación a 
cuando menos tres personas, o Adjudicación directa  respectivo, y su cumplimiento se hará con la presentación previa a la 
formalización del contrato, de la manifestación por escrito que contempla la prevención antes mencionada, para cuyo efecto tal 
circunstancia tendrá que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratación que corresponda. 
 
Ruégoles tomar nota de dicha prevención, así como de impulsar su oportuno cumplimiento en el área competente de las dependencias 
o entidad que corresponda. 
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL SUBSECRETARIO. 
 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
 
 

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 

SO-009J3B002-N60-2015 (API-ZLO-60-15)  
 
 
 
 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados 
por el Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col. 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PT01 
CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN Y 

SITUACIÓN FISCAL DEL LICITANTE 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col.,  a                                           2015. 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
En atención al oficio de Invitación, ………….del día……del mes de ………………….……….del año en curso, por medio de la cual la API 
convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicación Directa, clave ……… relativo a: 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………  
 
Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su domicilio es 
………………………………………………………………………..….……………………………..…………………………………………, para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato 
respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 
 
También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que el C………………………………………………., es mi Representante Legal y 
cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito. 
 
DATOS DE LA PERSONA MORAL: 
Registro Federal De Contribuyentes:………………………………………………………………………...  
Denominación o Razón Social:……………………………………………………………………………….. 
Descripción del objeto social de la empresa: .......................................................………………………..  
Relación de los nombres de los accionistas: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Número de escrituras públicas y fecha en las que conste el acta constitutiva y en su caso sus reformas y modificaciones: 
……………….……………………………………………………………………………………………………. 
Numero y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó 
………………………………………………………………………………………………… y el N° de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio……………………………… 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE: 
Nombre del apoderado …………………………………………………………………………………………. 
Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los 
protocolizó………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ATENTAMENTE 

___________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
____________________________________ 
Nombre y firma de su Representante Legal 

Lugar y fecha: 
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DOCUMENTO PT02 
MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTÍCULOS 31 XXXI, 51 y 78 DE 

LA LEY, Y 36, 38 Y 44 I DEL REGLAMENTO. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 

  



Procedimiento de contratación mediante Adjudicación Directa clave SO-009J3B002-N66-2015 (API-
ZLO-66-15) Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados por el 

Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col. 

46./77 

 
Manzanillo, Col.,  a     de                   de 2015. 

 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
En atención al oficio de invitación ………….del día……del mes de …………………….…….del año en curso por medio de la cual API 
convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicación Directa, clave …………………. relativa a: 
………………………………………………………………………………………………………..…  
 
 
Con relación a lo dispuesto en el Artículo 31 fracción XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mí 
mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la API, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
 
 
En lo que se refiere a lo señalado en el Artículo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta 
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Artículo, que le impidan presentar proposiciones o ser 
contratado para la ejecución de los trabajos motivo de la licitación.  
 
 
En lo que respecta al Artículo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se 
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta 
LEY, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado artículo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
___________________________________ 
Nombre  y firma de su Representante Legal. 

  



Procedimiento de contratación mediante Adjudicación Directa clave SO-009J3B002-N66-2015 (API-
ZLO-66-15) Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados por el 

Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col. 

47./77 

Manzanillo, Col.,  a       de                  de 2015. 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
En atención al oficio de invitación número………….del día……del mes de …………………….…….del año en curso por medio de la 
cual API convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicación Directa, ………………..relativo 
a:…………………………………………………………..……………………….. …………………………………………………… 
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada 
es de nacionalidad Mexicana. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 38 y 44 Fracción I del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, 
que mi representada, conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas 
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la API les hubiere proporcionado, así 
como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, 
le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y 
Reglamentos aplicables, así como a los términos de las Bases de Licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se 
hayan efectuado. 
 
Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y está conforme de ajustarse a los términos del 
modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la API nos ha 
proporcionado. 
 
Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratará, 
serán: ……………………..……………………… ……….………………………  
 
También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberán atender y dar 
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitió la SEMARNAT 
como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental ó en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio 
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.07 del 30/03/12. 
 
Asimismo manifestamos nuestra disposición a dar atención, aplicación y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitación, 
legislación y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisión 
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

_____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 

____________________________________ 
Nombre y firma y de su Representante Legal  
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DOCUMENTO PT03 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
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DOCUMENTO PT04 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y CONTRATO PROMESA 

 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PT-08

Procedimiento: Hoja     de 
Rubro:

Período de ejecución de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razón Social del Nombre y firma del Representante Legal

Potencia 
hp

Vida útil 
remanente

Valor de 
Adquisición 

moneda 
nacional

N° de 
Unidades 
en la obra

Descripción y marca Año de 
construcción Nº de Serie

Capacidad 
Nominal (con 

unidades)
Propio Por

 arrendar
Ocupación 

actual
Fecha de 

disponibilidad
Propietario 

actual

Relación de maquinaria y equipo de medición

Lugar de ubicación 
actual
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CONTRATO PROMESA 

 
Para la prestación de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa ____ 
_________________________________________________________________, representada por el 
C.________________________________________, en adelante el PROMITENTE y por otra parte, la empresa 
_____________________________________________, representada por el C.________________________________, en lo 
sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes: 

 
DECLARACIONES 

 
1. El C. ______________________________________, manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa 

denominada _______________________________________________, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
__________, tiene su domicilio fiscal ___________________________________________ y que cuenta con las facultades 
suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, según lo acredita 
con instrumento notarial que se anexa al presente documento. 

 
2. Declara el C. _______________________________________, ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa 

denominada “_______________________________________” con RFC ______________ y cuenta con facultades 
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, según lo acredita 
con el instrumento notarial anexo. 

 
3. La empresa, __________________________________________________, a quien en lo sucesivo se le designara como el 

BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitación __________________________, relativa a 
_________________________________________ 
“__________________________________________________________________________” 

 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE 

CALIDAD y cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas 
respectivas), así como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su 
actividad. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestación de servicios de laboratorio para 
el control de calidad bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y por haber obtenido con ello la 
asignación de la realización de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el 
PROMITENTE. 
 
SEGUNDA.- El PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA 
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construcción de la obra de referencia, a fin 
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitación: 
“______________________________________________________________________” en el supuesto de obtener el 
beneficiario la asignación de dicha licitación. Se anexa la relación de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de 
calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, así 
como de los certificados de calibración, del que lo requiere.  
 
TERCERA.- El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los días 
hábiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad. 
 
CUARTA.- El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida y con la oportunidad 
solicitada por el promitente para la eficiente realización de sus funciones. 
 
QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las 
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa. 
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SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas mencionadas en el presente, una 
vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en que participa, antes de la firma del contrato de obra 
respectivo. 
 
SÉPTIMA.- El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Artículos 2243 a 2247 del Código Civil 
vigente para el Distrito Federal. 
 
OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, 
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el 
servicio pactado. 
 
NOVENA.- El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los 
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
TESTIGO 

 
 
 

_________________________ 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2014. 
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CONTRATO PROMESA 
 

Para la prestación de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa 
__________________________________, representada por el C. _________________________________________ en 
adelante el PROMITENTE y por otra parte la empresa ________________________________, representada por el 
C.________________________________, en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes: 
 

DECLARACIONES 
 
1. El C. ______________________________, manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada 

__________________________________________________ con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
_________________________, tiene su domicilio fiscal en _______________________________, y cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente contrato, según lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento. 

 
2. Declara el C.________________________________, ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa 

denominada _____________________________________________ con RFC ________________, tiene su domicilio en 
______________________________________ y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, 
según lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento. 

 
3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitación clave _________________________ relativa a 

"_________________________________________________________________" 
 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo 

de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 
óptimo estado y disponibilidad del equipo prometido. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestación de servicios de arrendamiento de 
maquinaria y equipo bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y obtener con ello la asignación de la 
realización de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE. 
 
SEGUNDA. El PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de 
maquinaria y equipo pactados consistentes en _______________________________________________________ y a que 
este sea utilizado en la construcción de la obra de referencia y presentarlo en óptimas condiciones con las especificaciones 
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignación del contrato correspondiente. Se anexa la relación de la 
maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.  
 
TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional 
de la maquinaria y equipo arrendados, durante los días hábiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito 
para su confiabilidad. 
 
CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida y con la oportunidad 
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realización de sus funciones. 
 
QUINTA. El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipación no menor de 
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato 
promesa. 
 
SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas mencionadas en el presente una vez 
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en que participo, antes de la firma del contrato respectivo. 
 
SÉPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los artículos 2243 a 2247 del código civil 
vigente para el Distrito Federal. 
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OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, 
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el 
servicio pactado. 
 
NOVENA. El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los 
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
TESTIGO 

 
 
 

_________________________ 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2014. 
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DOCUMENTO PT05  
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS.  
 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 
 

 



 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento:     
Rubro:                                                                  en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col. 

Documento PT-10 
Programa semanal de ejecución de los trabajos 

Documento  
 

PT05 
 

   Hoja       de    
 

  Subtotal por 
Partidas 

S   E   M   A   N   A   S 
Nº. Concepto de obra             

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
OBSERVACIONES: __________________ 
__________________________________ 
______________________________________________                        _______________________________________    ______________________________________ 
                                    LUGAR Y FECHA       RAZÓN SOCIAL       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE-01 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col., a     de                         de 2015. 

 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
 
En atención al oficio de invitación número ____________ del día ____ del año en curso por medio de la cual la API convoca a participar 
en el Procedimiento por Adjudicación Directa, clave _________________  relativa a 
________________________________________________________________________ 
 
 
Comunico a usted que esta Empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitación y por lo 
tanto como REPRESENTANTE de: 
 
                   
                   
 
Manifiesto a usted lo siguiente: 
 
Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con número y letra)_____________________________ 
 
Que oportunamente se recogió el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demás relativos a la Licitación de que se trata y se ha tomado 
debida nota de las bases a que se sujetará y conforme las cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra; que se aceptan íntegramente 
los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los 
términos manifestados en las bases correspondientes. 
 
Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás 
disposiciones administrativas para la contratación y ejecución de obras públicas, las Especificaciones y Normas de Construcción que 
tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que 
de él se deriven.  
 
Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y 
conforme a los cuales se realizará la ejecución de la obra. 
 
De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento 
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido. 
 
Aceptamos que la ejecución de la obra se llevarán a cabo con sujeción a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal 
de Ejecución de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catálogo de Conceptos, a las cláusulas del Modelo de 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos. 

 
Que tomamos en consideración las condiciones generales y especiales del lugar específico del proyecto, alcances establecidos en los 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores 
en ningún caso servirá posteriormente para aducir alguna justificación para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de 
Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. 
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Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de 
lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se 
hará al precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. 
 
Que el C. Ing.  ___________________________________________________________ con cédula profesional N° ______________ 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será el Superintendente de Construcción, 
para la ejecución de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de índole técnica a nombre de nuestra empresa, quien 
cuenta con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitación; que conoce ampliamente los 
alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T. 
 
Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos. 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre y firma completa del Representante Legal  

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Rúbrica o firma abreviada del Representante Legal 
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DOCUMENTO PE-02 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.-  Concurso y obra. 
1.2.-  Descripción de la obra. 
1.3.-  Aclaraciones. 
1.4.-  Abreviaturas. 
 
II.- GENERALIDADES 
 
2.1.- Servicios. 
2.2.- Coordinación de los trabajos. 
2.3.- Daños a terceros o bienes de API 
2.4.- Siniestros. 
2.5.- Cantidades de obra. 
2.6.- Maquinaria y equipo. 
2.7.- Modificación del sitio original de los trabajos. 
2.8.- Precios unitarios. 
2.9.- Trazos y niveles. 
2.10.- Materiales. 
2.11.- Similitud en calidades. 
2.12.- Acero. 
2.13.- Conectores mecánicos. 
2.14.- Cemento. 
2.15.- Agregados. 
2.16.- Aditivos. 
2.17.- Concreto premezclado. 
2.18.- Control de calidad. 
2.19.- Señalamiento y Alumbrado 
2.20.- Transporte Marítimo 
2.21.- Limpieza. 
2.22.- Conceptos extraordinarios. 
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA. 
2.24.- Acarreos. 
2.25.- Aspecto Ecológico 
 
III.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
IV.- RELACIÓN DE PLANOS. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
LICITACIÓN Nº No. SO-009J3B002-N60-2015 (API-ZLO-60-15) Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados por el 
Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col.. 

I.1  
I.2  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

b) El prestador del servicio realizará las acciones necesarias y suficientes para la reparación de malla ciclónica, muros y 
rejas a causa de daños ocasionados por el Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col. 
 

El primero será reparación de daños a la malla ciclónica modulada en acceso a la zona norte, incluye: refuerzos diagonales en 
postes principales a base de tubo de 15/8" cal-18, soldadura en base de  módulos de tubo de 3" y 2" cal-20, alineación, plomeo, 
soldadura en uniones, soldadura en refuerzo diagonal, colocación de soleras de 1x3/16., rehabilitación a la malla ciclónica y 
concertina, incluye: acomodo de malla, amarres, restiramiento, acomodo y amarre de concertina, alineación, colocación de tapones, 
trabajos de desmantelamiento a la malla ciclónica existente, incluye: retiro para su recuperación de: malla ciclónica con pvc de 2.5 
de altura, retiro de poste esquinero, poste de línea, concertina, cerchas, alambre de púas sin recuperación, colocación de malla 
ciclónica, los trabajos consisten en: demolición de dentellón para colocación de poste esquinero de 3" ced-40, postes de línea de 
21/2" ced-40, colocación de marco superior, marco inferior( de recuperación)alambre de púas, concertina nueva, malla ciclónica ( de 
recuperación)., trabajos de reparación de puerta de malla ciclónica incluye: desmantelamiento de la puerta y fijos dañados, retiro de 
concertina, marco superior e inferior, malla, puerta, colocación de poste de 3", colocación de marco superior e inferior, colocación 
de concertina nueva, reparación de puerta y su colocación., reparación de malla ciclónica en barreras centrales, los trabajos 
consisten en: desmantelamiento de la malla ciclónica existente de 1.50 mts, colocación de postes de línea, esquineros, colocación 
de malla ciclónica, marco superior e inferior, construcción de lavadero de sección 1.30 de ancho, en ruta fiscal puerto interior 
incluye: excavación por medos manuales, retiro de rocas, trazo, nivelación, afine, suministro y colocación de concreto de f´c 250 
kg/cm2 en losa de piso de 10 cm de espesor, malla electrosoldada 66/1010, muro perimetral a base de tabicón de arena, junteado 
con cem-arena, recuperación de banqueta, demolición de banqueta, guarnición de concreto reforzado. construcción de barda a 
base de block muro cara de piedra, incluye: demolición de trabe para anclaje de castillos, block cara piedra, repison con acero de 
refuerzo, suministro y colocación de rejacero 2.5x2.5m, poste con bayoneta, sobrecerco acero de 0.63x2.50 y abrazaderas, 
fabricación, colocación y habilitado de portón de acceso, incluye: postes a base de pts de 4x4 col. rojo, marco a base de ptr de 2x2", 
postes, rejacero, tejuelos, pintura y materiales, construcción de muro perimetral con rejacero a un costado portón, incluye: plantilla 
para desplante a base de roca de 50 a 100 kg, muro de piedra hasta 40 cm, dala de desplante de 40 cm para colocación de 
bayonetas y rejacero 2.5x2.5m., construcción de muro en limite marina-armada, incluye: formación de desplante con roca, muro con 
roca de sección 1.00x1.80x0.40, con piedra asentada con mortero-cem 1:4, dala de desplante de sección 0.30x0.30m con acero de 
refuerzo del no 4, estribos del no 2, poste bayoneta, reja acero de 2.50 mts y pintura.. 

 
I.3 ACLARACIONES. 

 
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares serán estas últimas las que rijan. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades será el siguiente: 
 

a) Circulares Aclaratorias 
b) Especificaciones. 
c) Planos y Croquis. 
d) Catalogo de Conceptos. 
e) Normas. 

 
El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE 
CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones 
contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto 
se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número no aparezca, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 
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1.4 ABREVIATURAS Y TÉRMINOS. 
 
Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderá por: 
 

ACI: American Concrete Institute. 
AISC:  American Institute of Steel Construction. 
ANSI:  American National Standar Institute. 
API:  Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
AREA:  Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association 
ASTM: American Society For Testing Materials. 
AWS:  American Welding Society. 
cac:  Centro a centro. 
CFE:  Comisión Federal de Electricidad. 
CNSM Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica. 
CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación 
EP: Especificaciones particulares. 
ESPECIFICACIONES 
GENERALES: 

El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecución de 
obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, 
ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden 
la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES: 

El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realización de cada obra, mismas que 
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales. 

Est: Estudio. 
fofo: Fierro fundido. 
fogo: Fierro galvanizado. 
LEY Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso 

de adjudicación del contrato motivo de esta licitación. 
NBM: Nivel de bajamar media. 
NBMI: Nivel de bajamar media inferior. 
NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association. 
NOM: Norma Oficial Mexicana. 
NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaría de Energía, vigentes a 
la fecha de la apertura de las propuestas, así como a lo contenido en el proyecto. 

NPT: Nivel de piso terminado. 
NTIE: Normas Técnicas de Instalación Eléctrica. 
OBRA: Trabajos de construcción o relativos, motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 
Pba:  Prueba. 
pg: Precio global. 
PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e 

información adicional autorizada por al API, a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 
PUOT: Por unidad de obra terminada. 
PVC: Cloruro de polivinilo. 
PVSM: Peso volumétrico seco máximo. 
REGLAMENTO:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
REPRESENTANTE: Director General de la API ó persona designada por él, para coordinar y supervisar, 

conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, las obras que ejecute el 
CONTRATISTA. 

RESIDENCIA DE 
SUPERVISIÓN: 

Persona física o moral contratada por la API, para ejercer la inspección o supervisión de los 
trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos, se encargará de las funciones establecidas en los artículos 85, 86 y 
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86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de 
supervisión. 

RESIDENTE 
DE OBRA: 

Servidor Público designado por la API, quien fungirá como su representante ante el 
CONTRATISTA. 

RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN: 

El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ante la API, para cumplir con los 
Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspección 
y/o supervisión de los trabajos de obra. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
SEP: Secretaría de Educación Pública. 
SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN: 

El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones 
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 

TMA Tamaño máximo del agregado. 
VRS: Valor Relativo de Soporte. 

 
1.5 Aclaraciones. 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades será el siguiente: 

a) Circulares Aclaratorias 
b) Especificaciones particulares. 
c) Especificaciones generales. 
d) Planos y Croquis. 
e)  Catálogo de Conceptos. 
f) Normativa SCT. 

 
II. GENERALIDADES. 
 

2.1 SERVICIOS. 
 
El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la 
información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua 
potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados 
dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le serán pagados en forma adicional. 
 

2.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el 
CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se 
produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 
 
Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad 
portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, 
observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se 
encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o 
indirectos; y para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.  
 

2.3. DAÑOS A TERCEROS. 
 
Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., 
propiedad de terceros o API, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfacción del 
REPRESENTANTE 
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2.4. SINIESTROS. 

 
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso 
de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el 
avance de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el 
contrato. 
 

2.5 CANTIDADES DE OBRA. 
 
Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximados. Si por 
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente 
considerado, El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. 
Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados. 
 

2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto 
acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por 
esa causa. 

2.7 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS. 
 
Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al 
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios 
unitarios propuestos originalmente. 
 

2.8 PRECIOS UNITARIOS. 
 
Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en 
general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento 
de las condiciones establecidas. 
 

2.9 TRAZOS Y NIVELES. 
 
El REPRESENTANTE entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de 
la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 
 
Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que 
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo 
considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y este proporcionará los datos requeridos. La localización general, 
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución haciéndose responsable de cualquier futuro error causado 
por la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 
 

2.10 MATERIALES. 
 
Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar 
las pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfacción. 
 

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES. 
 
En lo que corresponde a la proporción de insumos como similares en calidad se deberán respetar rigurosamente las siguientes 
indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opción para elegir un insumo como similar, 
única y exclusivamente procederá si en la relación del concepto se manifiesta esta opción de acuerdo con las siguientes modalidades: 
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1. Cuando en el concepto o especificación particular se indique un material y/o equipo específico el LICITANTE deberá 

presupuestar el indicado y no otro. 
 

2. Cuando en el concepto o especificación particular se indique uno o más materiales y/o equipos de marca determinada, la 
ejecución de los trabajos deberá realizarse exclusivamente con el señalado; únicamente y sólo cuando se presenta la opción 
de elegir otro como similar en la propia especificación particular, el LICITANTE podrá proponer algunos similares a los 
indicados anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que 
propone como similar; indicando para estos últimos su descripción totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, diseño de 
fabricación, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostáticas de las especificaciones técnicas, 
catálogos, manuales y/o instructivos de operación y en general toda la información necesaria que permita a API estar en 
posibilidades de poder definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad. 

 
2.12 ACERO. 

 
Para efectos de cuantificación y pago, el acero de refuerzo se medirá considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla 
indicada físicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario 
correspondiente deberán prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces. 
 
NUMERO DE DESIGNACIÓN, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACIÓN PARA LAS 
VARILLAS. 
 
  Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugación 

Número de 
designación 

(b) 

Peso 
unitario 
Kg/m 

Diámetro 
mm 

Área de la 
sección 

transversal  
mm². 

Perímetro  
mm 

Separación 
promedio 
máxima  

mm 

Altura mínima 
promedio  

mm 

Longitud Perimetral 
mínima de la 
corrugación. 

mm 
2 0.251 6.4 32.0 20.0 ---- ----- ----- 

2.5 0.384 7.9 49.0 24.8 5.5 0.3 18.6 
3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 22.4 
4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9 
5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 37.5 
6 2.250 19.1 287.0 60.0 13.4 1.0 45.0 
7 3.034 22.2 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3 
8 3.975 25.4 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9 
9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 1.4 67.4 

10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9 
11 7.503 34.9 957.0 109.6 24.4 1.7 82. 
12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8 

 
a) El diámetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diámetro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que 

la varilla corrugada. 
 

b) El número de designación de las varillas corresponde al número de octavos de pulgada de su diámetro nominal. La varilla del 
Nº 2 se fabrica únicamente como varilla lisa (alambrón). 

 
Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomarán del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto 
Mexicano de la Construcción del Acero, A.C.” 
 
El acero para concreto hidráulico deberá colocarse en la obra sin oxidación perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas, 
hojeaduras y deformaciones de secciones. 
 
El acero de refuerzo se doblara lentamente en frío, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diámetro, no se 
autorizara el doblado en “caliente”. 
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Los dobleces se harán alrededor de una pieza cilíndrica de la siguiente manera: 
 

a).- En estribos, que tenga un diámetro igual o mayor de dos veces el de la varilla. 
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un diámetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla. 
c).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un diámetro de igual o mayor a 8 veces el de la varilla. 

 
2.13 CONECTORES MECÁNICOS.  

 
Las varillas cuyo número de designación sea del 8 y mayores, se unirán entre sí mediante conectores mecánicos prensados en frío de 
tipo Mexpresa o similar. No se permitirá el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se deberá conectar más del 50 % de 
las varillas de una sección al mismo nivel o plano. 
 
Los conectores mecánicos deberán cumplir cuando menos el 125 % del límite de fluencia de la varilla. Cualquier unión de varillas a 
tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5, 
ASME sección III, división 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2 
 
La Contratista deberá entregar junto con el embarque de los conectores mecánicos para la unión del acero de refuerzo, un reporte 
del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en 
laboratorio de uno o varios especímenes por cada partida o fracción. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la 
Gerencia de Ingeniería de API. 
 

2.14 CEMENTO. 
 
El cemento que se utilice para elaborar el concreto será CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso será este último el que se deba considerar. En cualquier caso el 
LICITANTE indicará dentro de su propuesta, en cada análisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio 
de mercado que se efectúe en la zona donde se ejecuten los trabajos. El consumo mínimo de cemento tipo Puzolánico que se utilice para 
la elaboración del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, deberá apegarse a lo establecido en la tabla contenida en 
la NORMA SCT, más un incremento del 10% como mínimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT. 
  
El CONTRATISTA será el único responsable de dar cumplimiento a la especificación de calidad y resistencia del concreto. 
 
LA API, no aceptará ninguna modificación a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento 
sujetándose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones. 
 

2.15 AGREGADOS. 
 
Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificación del concreto serán medidos en peso y por separado de acuerdo a lo 
dispuesto en la cláusula 3.01.02.026-F.08 de las Normas. 
 
Los materiales para la elaboración del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT 
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO". 
 

2.16 ADITIVOS. 
 
En caso de que sea necesario algún aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este será propuesto por el 
CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitirán aditivos que contengan 
cloruros, se deberá utilizar todos los productos de un mismo fabricante. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA la dosificación y el empleo de los aditivos. 
 

2.17 CONCRETO PREMEZCLADO. 
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Para efectos de cuantificación y pago, en su caso, se deberá deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el 
acero de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificación efectuada para éste último. 
 
Los concretos serán premezclados y deberán ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales serán medidas en peso 
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad del concreto, por lo tanto deberá usar un proporcionamiento que satisfaga 
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificación de cemento indicada en el numeral 2.14. 
 

2.18 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Para la autorización de las estimaciones se exigirá al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto. 
La API se apoyará, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA, 
del que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA deberá proporcionar amplias 
facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran. 
 
CONCRETO. 
MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un día y/o por cada 10 (diez) metros 
cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de "bachadas" elegidas al azar y cada una deberá de constar de 6 (cilindros) 
especímenes obtenidos de la misma "bachada". Los especímenes serán probados a los siete; catorce y veintiocho días o como lo 
autorice el REPRESENTANTE de API; reservándose el derecho de su aceptación definitiva o hasta obtener los reportes de control 
de calidad que certifiquen la resistencia de diseño. 
 
El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que 
este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO 
PROMESA", y deberá considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS. 
 
CERTIFICADOS DE CALIDAD- 
El contratista deberá obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de 
calidad y en su caso, pólizas de garantía a nombre de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al 
momento de hacer el fincado de su pedimento, las recabará. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente 
concuerden con los lotes de fabricación o en su caso, números de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantía sea 
expedida, referenciando alguna factura pagada por el contratista, deberá anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en 
todo momento sea la API. 
 

2.19 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO. 
 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la señalización de las áreas de trabajo, vialidades aledañas y obras de desvío, así como 
realizar el mantenimiento permanente a esta señalización e iluminación asegurándose de que el flujo en vialidades primarias y 
secundarias se mantenga durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo 
Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada adecuadamente por la noche, 
debido a las características de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el día, toda vez que la actividad en el Puerto 
Interior no se puede interrumpir. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener las áreas de trabajo iluminado adecuadamente para la realización de los trabajos de la 
obra e inspección de los mismos, por lo que deberá considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin 
cargo por conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT. 
 

2.20 TRANSPORTE MARÍTIMO. (No aplica) 
 

El transporte marítimo que proponga utilizar el Contratista, deberá contar con el certificado de matrícula y certificado de seguridad 
marítima vigentes, los cuales deberán ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT. 
 
Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido será imputable al Contratista, por lo cual API no aceptará 
reclamación alguna por este concepto. 
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El Contratista deberá mantener permanentemente durante la ejecución de la obra, transporte marítimo, consistente en Lancha con 
motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente. 
 

2.21 LIMPIEZA. 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la 
construcción de la obra. 
 
En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales 
y/u objetos al fondo acuático y en caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta y cargo del CONTRATISTA. 
 
Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del REPRESENTANTE. 
 

2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación sólo podrá ejecutarse previa 
autorización por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitácora correspondiente. 
 

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 
Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, será de su exclusiva responsabilidad. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso de haber daños, las reparaciones 
correspondientes serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfacción de la API. 
 

2.24 ACARREOS. 
 
Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, serán bajo su exclusiva 
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos, no se aceptará 
ningún incremento en los precios unitarios originalmente pactados. 
 
Solamente se reconocerán los incrementos autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno 
del Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizarán como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar. 
 
Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavación, demolición o dragado que se retire de la obra se deberá obtener la 
autorización del Representante de API. 
 

2.25 ASPECTO ECOLÓGICO 
 
El CONTRATISTA, deberá considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberán contemplar los aspectos 
ecológicos de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para 
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas: 
 
Efectuar la adecuada disposición de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados 
para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinación con el REPRESENTANTE.  Y de encontrar basura durante 
la realización de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad. 
 
Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso 
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su 
disposición final. 
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Realizar en tierra la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no 
rebasar los límites máximos permisibles por la emisión de humos de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace 
y en el mantenimiento del equipo que se utilice.  Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores 
metálicos con tapadera para su posterior disposición y canalización a empresas de servicios que los soliciten para su utilización o 
reciclamiento. 
 
En lo que se refiere a los lubricantes, deberán realizarse el registro detallado, monitoreo y control que señalan los Reglamentos 
vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas recicladoras. 
 
Queda estrictamente prohibida:  
 
La disposición a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase. 
 
En materia de ruido, la CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, 
ajustándose a los niveles establecidos. 
 
Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparación de maquinaria y equipo de construcción 
 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá aceptar que conoce la legislación, reglamentación y normas aplicables en este tipo de 
trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminación del medio ambiente marítimo. 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 
 
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un 
código que corresponde a una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario 
correspondiente. 
 
Cuando en alguna especificación particular se aluda el concepto se deberá entender que se refiere a los conceptos, que le son 
correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" 
 

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares” 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
RELACIÓN DE PLANOS 

 
 
 

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 

SO-009J3B002-N60-2015 (API-ZLO-60-15)  
  
 

Presentación de proposiciones 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de daños ocasionados 
por el Huracán Patricia, en el puerto de Manzanillo, Col.  

 
Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano 

1.  Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de 
daños ocasionados por el Huracán Patricia, en el puerto de 
Manzanillo, Col 

API-MAN-PL-084-01-15 

2.  Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de 
daños ocasionados por el Huracán Patricia, en el puerto de 
Manzanillo, Col 

API-MAN-PL-084-02-15 

3.  Reparación de malla ciclónica, muros y rejas a causa de 
daños ocasionados por el Huracán Patricia, en el puerto de 
Manzanillo, Col 

API-MAN-PL-084-03-15 

 
Nota: Los planos y croquis serán proporcionados en las oficinas de la API, previa entrega del escrito de participación. 
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DOCUMENTO PE03 
ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; 

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y LISTADO 
DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPOSICIÓN. 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE04 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE04

Licitación N° Hoja     de
Rubro:

Parciales
Acumuladas

Período de ejecución de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

Total

Erogaciones

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

N° Descripción Cantidad Unidad P.U. Importe Semanas
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DOCUMENTO PE05 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE05.- Catálogo de conceptos

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra P.U. con 
número Importe

1.- REPARACION DE DAÑOS A LA MALLA CICLONICA MODULADA EN ACCESO A LA ZONA
NORTE, INCLUYE: REFUERZOS DIAGONALES EN POSTES PRINCIPALES A BASE DE TUBO DE
15/8" CAL-18, SOLDADURA EN BASE DE  MODULOS DE TUBO DE 3" Y 2" CAL-20, 

ML 321.00

2.- REHABILITACION A LA MALLA CICLONICA Y CONCERTINA, INCLUYE: ACOMODO DE MALLA,
AMARRES, RESTIRAMIENTO, ACOMODO Y AMARRE DE CONCERTINA, ALINEACION,
COLOCACION DE TAPONES.

ML 321.00

3.- TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO A LA MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO
PARA SU RECUPERACION DE: MALLA CICLONICA CON PVC DE 2.5 DE ALTURA, RETIRO DE
POSTE ESQUINERO, POSTE DE LINEA, CONCERTINA, CERCHAS, ALAMBRE DE PUAS SIN 

ML 45.00

4.- COLOCACION DE MALLA CICLONICA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICION DE
DENTELLON PARA COLOCACION DE POSTE ESQUINERO DE 3" CED-40, POSTES DE LINEA DE
21/2" CED-40, COLOCACION DE MARCO SUPERIOR, MARCO INFERIOR( DE

         

ML 45.00

5.- TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA INCLUYE:
DESMANTELAMIENTO DE LA PUERTA Y FIJOS DAÑADOS, RETIRO DE CONCERTINA, MARCO
SUPERIOR E INFERIOR, MALLA, PUERTA, COLOCACION DE POSTE DE 3", COLOCACION DE
MARCO SUPERIOR E INFERIOR, COLOCACION DE CONCERTINA NUEVA, REPARACION DE 

PZA 1.00

6.- REPARACION DE MALLA CICLONICA EN BARRERAS CENTRALES, LOS TRABAJOS CONSISTEN
EN: DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 1.50 MTS, COLOCACION
DE POSTES DE LINEA, ESQUINEROS, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, MARCO
SUPERIOR E INFERIOR.

ML 25.00

7.- CONSTRUCCION DE LAVADERO DE SECCION 1.30 DE ANCHO, EN RUTA FISCAL PUERTO
INTERIOR INCLUYE: EXCAVACION POR MEDOS MANUALES, RETIRO DE ROCAS, TRAZO,
NIVELACION, AFINE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE F´C 250 KG/CM2 EN 

ML 23.00

8.- CONSTRUCCION DE BARDA A BASE DE BLOCK MURO CARA DE PIEDRA, INCLUYE:
DEMOLICION DE TRABE PARA ANCLAJE DE CASTILLOS, BLOCK CARA PIEDRA, REPISON CON
ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO 2.5X2.5M, POSTE CON

      

ML 23.00

9.- FABRICACION, COLOCACION Y HABILITADO DE PORTON DE ACCESO, INCLUYE: POSTES A
BASE DE PTS DE 4X4 COL. ROJO, MARCO A BASE DE PTR DE 2X2", POSTES, REJACERO,
TEJUELOS, PINTURA Y MATERIALES.

ML 1.00

10.- CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL CON REJACERO A UN COSTADO PORTON,
INCLUYE: PLANTILLA PARA DESPLANTE A BASE DE ROCA DE 50 A 100 KG, MURO DE PIEDRA 
HASTA 40 CM, DALA DE DESPLANTE DE 40 CM PARA COLOCACION DE BAYONETAS Y
REJACERO 2.5x2.5m.

ML 8.00

11.- CONSTRUCION DE MURO EN LIMITE MARINA-ARMADA, INCLUYE: FORMACION DE
DESPLANTE CON ROCA, MURO CON ROCA DE SECCION 1.00X1.80X0.40, CON PIEDRA

           

ML 3.00

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ...............................

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ...........................................

I.V.A.  ...................................................................
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Generales del presente Procedimiento de Contratación. 
 

Tipo de Contrato: Mantenimiento a Obra pública un solo ejercicio 
Periodo de ejecución: 28 Días naturales. Del 30 de noviembre de 2015 al 27 de diciembre de 2015. 
Fundamento de contratación: Art. 27 fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Anticipo ejercicio 2015: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, será del diez por ciento (10%) del monto total de la proposición, no 

debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate 
Anticipo ejercicio 2016:  
Forma de pago: Los pagos se realizaran según lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM 
Periodicidad de las 
Estimaciones: 

Catorcenal 

Deducciones: Cinco al millar que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de 
la Función Pública. 
2% sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado 
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial 

del Estado el 25 de Diciembre de 2004). 
Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de acuerdo, 
deberán manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Cámara, por lo 
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma. 

Fianza de anticipo: 100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A. 
Fianza de cumplimiento: 20% del monto total del contrato sin I.V.A. 
Fianza de calidad: 10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A. 
Póliza de respons. Civil No aplica 
Viáticos: No aplica.  
Trabajos: Indivisibles. 
Fecha firma de contrato: miércoles, 25 de noviembre de 2015 
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