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Especificación Particular. 
EP- 01 Reparación de losa en muelle de cruceros con concreto premezclado MR 38 MR-38 kg/cm2 de 13 cm de espesor 

con resistencia a 7 días, acabado texturizado rayado, rematando en rampa, armada con malla electrosoldada 6x6/ 10-10. 

 

1.1 Descripción. 

Reparación de losa en muelle de cruceros con concreto premezclado  MR 38 MR-38  kg/cm2 de 13 cm de espesor con 

resistencia a 7 días, acabado texturizado rayado de acuerdo a la norma AASHTO, última edición; ACI 318-11 (IMCYC) y 

normas PCA, rematando en rampa, armada con malla electrosoldada 6x6/ 10-10, incluye: adhesivo epóxico estructural y de 

anclaje (EPOGRIP) para unir concreto viejo con el nuevo, preparación de la superficie,  picado de la superficie a reparar, 

limpieza, niveles, trazo, cimbra, descimbra, curado, suministro y colocación de material celuloso impregnado de asfalto 

(CELOTEX), sellado de juntas con elastofest o similar, mano de obra, consumibles, equipo, traslados y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

 

1.2 Disposiciones. 

  La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 

caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 

Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 

suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 

contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 

trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 

satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 

almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 

previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

ADHESIVO EPOXICO EPOGRIP 

Consiste en la aplicación del producto epóxico, una vez que este demolido y limpio, para su colocación y adherencia al 
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Concreto existente con el nuevo. 

EPOGRIP es un adhesivo epóxico de secado rápido grado estructural que permite unir elementos de concreto endurecido, o 

bien en reparaciones garantiza la adherencia de concreto fresco a concreto endurecido. Además es una excelente opción 

para el anclaje estructural de pernos, anclas y tornillos. 

-Proporción de mezclado 1:1. 

-Viscosidad media, alto módulo. 

-Superior capacidad de adherencia. 

-Insensible a la humedad. 

-Libre de solventes. 

-Curado rápido, rápida adquisición de resistencia. 

-Fácil de usar. 

-Se aplica con brocha y aspersor. 

-Excelente adherencia a la mayoría de los materiales estructurales. 

-Adecuado para ambientes húmedos. 

-Como adhesivo estructural a lo largo de juntas frías. 

-Interiores y exteriores. 

 

Datos Técnicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad y Método de Prueba Resultado Especificaciones 
 

Viscosidad, cps ASTM 2393  
 

2500 

 
 

2,000 -10,000 

Pot Life a 25°C, minutos ASTM C 881  
30 

 
30 1,2,4,5 mínimo 

Capacidad de Adherencia, kg/cm2 ATESM C 

882, (curado 2 días) 

 
 

117 

 
 

70 1,4 mínimo 

Capacidad  de Adherencia, 

kg/cm2 ATESM C 882, (curado 14 días) 

 

 
205 

 

 
105 1,2,4,5 mínimo 

Resistencia a la Compresión, kg/cm2 ASTM 

D 695 (curado 

  
3512 mínimo 

7 días) 723 560 1,5 700 4 

Módulo de Elasticidad, kg/cm2 ASTM D 695 

(curado 7 días) 

 
24269 

6,330 2 mínimo 

10,550 1,5 14,060 4 

Resistencia a la tensión, kg/cm2 ASTM D 638 

(curado 7 días) 

 
500 

140 2 mínimo 351 11 

422 5 492 4 

Coeficiente lineal de Contracción ASTM D 2566  
0.0016 

 
0.005 1,2,4,5 máximo 

Elongación a la ruptura, % ASTM D 638 

(curado 7 días) 

 
3.8 

 
1.0 1,2,4,5 mínimo 

Absorción de agua, % 

ASTM D 570 

 
0.61 

 
1.0 1,2,4,5 mínimo 

Deflexión por temperatura, 

°C ASTM C 648 

 
52 

 
50 4,5 mínimo 

1: ASTM C 881 Tipo I 
  

2: ASTM C 881 Tipo II   
4: ASTM C 881 Tipo IV   
5: ASTM C 881 Tipo V   
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CONCRETO 

          Previo a colar el firme la contratista deberá verificar que el terreno de desplante tenga los niveles requeridos en 

proyecto. 

          La contratista suministrara la malla electro soldada 6x6-10/10 con las dimensiones requeridas, para colocarlos en las 

formas,   longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto. 

          La contratista ajustara y colocara la cimbra a la forma, líneas y niveles del firme de concreto en piso, como se 

especifica en el proyecto. 

          El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 

vibradores  y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto. 

          La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad 

óptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

Se procederá a colar en secciones de 4.62 x 5.00mts una sí y una no. 

          La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y 

resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

          Con el objeto de aprobar la composición_quimica y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar 

al representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 

aditivos y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 

genere cargos  adicionales a la APIMAN. 

          El concreto que se utilizara para el colado será precolado, obteniendo la resistencia especificada en proyecto. 

 

 COLADO. 

         Se vaciarán maestras a cada lado y al centro del firme. 

         Se estirara el concreto hacia donde se requiera por medio de aviones los cuales estarán sujetos a un mango de acero. 

         Se nivelara y vibrará el concreto por medio de una regla la cual estará guiada en sus extremos por la cimbra o por las 

maestras antes colocadas. 

         Se revisará cuidará el nivel  que alcanzará el piso o firme terminado para no tener sobre espesores. 

         La contratista deberá de checar y garantizar el terminado del piso o firme como lo especifique el proyecto. 

         La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta 

técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

Los rieles de ferrocarril existentes en la losa quedarán ahogados en el concreto. 
 

1.4 Tolerancias. 

Calidad del concreto: MR-38 kg/cm2 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. Precio 
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por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

A) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 

B) Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 

C) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 

D)  Elaboración de  concreto premezclado, MR-38  kg/cm2 de 13 cm de espesor con resistencia a 7 días, acabado texturizado 

rayado, colado, cargas y acarreos necesarios  para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado a 72 horas. 

E) Colado en secciones de 4.62 x 5.00mts. Una sí y una no. 

F)  Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 

G) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 

H) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 

I) Limpieza general de la obra 

J) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95. 
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Especificación Particular. 
EP- 02 Corte con disco de diamante para juntas de contracción longitudinales en losas de concreto MR-38 kg/cm2 , de 3 

mm de espesor y de profundidad igual a 1/3 del espesor de la losa (4.3 cm.). Incluye:  calafateo con sikaflex 1-a, trazo, corte, 

limpieza y sopleteo, cola de rata, aplicación de sello, equipo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

 

1.1 Descripción. 

Corte con disco de diamante para juntas de contracción longitudinales en losas de concreto MR-38 kg/cm2 , de 3 mm de 

espesor y de profundidad igual a 1/3 del espesor de la losa (2.5 cm.), incluye:  calafateo con sikaflex 1-a, trazo, corte, 

limpieza y sopleteo, cola de rata, aplicación de sello, equipo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

Las juntas de contracción son aquellas que se fabrican por medio de corte con disco y cuya función es provocar fracturas 

controladas en las losas de concreto de forma que tomen una proporción lo más cercana a un cuadrado. La relación entre 

cortes y juntas longitudinales y transversales son, como se indica en la norma, en relación mínima de 1.0: 0.8 y máxima de 

1.0: 1.25. 

Adjunto a esto, de acuerdo a la normatividad, hay que tener presente que las losas de concreto no podrán exceder el límite 

de 24 espesores de la misma y, en ningún caso podrán ser mayores a 4.00 m. 

El corte tendrá como profundidad un mínimo igual a 1/3 del espesor total de la losa para asegurar que la fractura controlada 

se forme en ése lugar y se realizará como se indica en el detalle constructivo correspondiente incluido en el plano de detalles 

constructivos del proyecto. 

 

1.2 Disposiciones. 

  La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 

caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 

Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 

suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 

contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 

trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 

satisfacción del Representante de la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 

almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 

previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

En el caso de carpetas de concreto hidráulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que 
no se deforme y antes de que se formen grietas naturales por contracción, se cortará la carpeta para formar una junta 
como las mostradas en el proyecto. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en 
el mismo. 

 
se aserrarán las juntas las longitudinales. Es responsabilidad del Contratista de Obra elegir el momento propicio para 
efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno serán demolidas y reemplazadas, o reparadas si 
API así lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista de Obra. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por 
concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 
El primer corte tiene como función logar la fractura hasta un tercio del espesor de la losa y el segundo tiene como función 

abrir espacio para el sellado de la junta por medio de cintilla de respaldo y sellador autonivelante para juntas horizontales. 

Podrán ser realizados en forma conjunta o separada siempre que cumplan con las dimensiones mínimas y tolerancias 

indicadas en el proyecto de obra. 

La limpieza es primordial en el proceso de sellado y se harpa conforme a lo dispuesto en la especificación particular del 
sellado de las juntas de contracción. 

 
Las juntas se sellarán y se ceñirán al o que marca el proyecto y la norma. 

 

1.4 Tolerancias. 

En el espesor del corte, a la baja, ninguna a la alta, 

1 mm. En la profundidad del primer corte, 5 mm 

En el espesor del segundo corte, a la baja, ninguna, 

a la alta 1 mm, no acumulable con el primer corte. 

En la profundidad del segundo corte a  la baja, 

ninguna 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación dos decimales  

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

A) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos del corte de juntas. 

B) Costo – horario y rendimiento de cortadora de piso. 

C) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
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D)  Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95. 

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos. 
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HELIODORO TRUJILLO

 L
O

P
E

Z 
M

A
TE

O
S

MIG
UEL G

UTIE
RREZ P

.

CALLE SIN NOMBRE

CALLE SIN NOMBRE

A MANZANILLO

A CONSORCIO MINERO BENITO JUAREZ

A MANZANILLO   A CIHUATLAN

A
 M

A
N

ZA
N

IL
LO

   
A

 C
IH

U
A

TL
A

N

C
A

R
R

E
TE

R
A

 L
IB

R
A

M
IE

N
TO

F.
F.

C
.C

.

A 
M

AN
ZA

N
IL

LO
   

  A
 C

O
N

SO
R

C
IO

 M
IN

ER
O

 B
EN

IT
O

 J
U

AR
EZ

SIERRA DE SACATECAS

N
EV

AD
O

 M
IX

TE
C

O

S
IE

R
R

A
 D

E
 C

A
N

A
LT

E
P

E
C

SIERRA DE TAXTO

SI
ER

R
A 

N
EV

AD
A

SIERRA DE TAXCO

SIERRA DE CHIAPAS

SI
ER

R
A 

D
E 

G
U

AD
AL

U
PE

SI
ER

R
A 

D
E 

Q
U

ER
ET

AR
O

SIERRA MADRE OCCIDENTAL

C
ALLE SIN

 N
O

M
BR

E

C
. H

AC
IEN

D
A

C
. SALU

D
 PU

BLIC
A

C
. R

EC
U

R
SO

S H
ID

R
AU

LIC
O

S

AV. G
OBERDADOR

C. C
ORREOS

C. C
OMUNICACIO

NES Y TRANSPORTES

AV. O
BRAS M

ARITIM
AS

AV. P
AROTAS

LA
Z

A
R

O
 C

A
R

D
E

N
A

S

BOULEVARD LIC. CARLOS DE LA MADRID 

M
IG

U
E

L H
ID

A
LG

O

E
M

ILIA
N

O
 ZA

P
A

TA

P
R

IV
. FR

A
N

C
IS

C
O

 V
ILLA

 P
R

O
LO

N
G

A
C

IO
N

 P
U

E
B

LA

GRACIANO SANCHEZ

CONSTITUCION DEL 57

CONGRESO DE CHILPANCINGO

FRANCISCO VILLA

REFORMA A
GRARIA

PROF. A
NTONIO SOTO Y GAMA

CALLE PUEBLA

A
V

E
N

ID
A

  D
IV

IS
IO

N
 D

E
L N

O
R

TE

CARCAMO DE BOMBEO

DE AGUAS NEGRAS

E
M

ILIA
N

O
 ZA

P
A

TA

M
IG

U
EL H

ID
ALG

O

FE
LI

X 
PE

Ð
A

PE
DRO

 S
AL

AZ
AR

C. LEO
N M

ARINO

C. BALLENA

C
. FO

C
A

C. VACA M
ARINA

C
. M

AR
LIN

calle FLAMENCOS

calle TAURO

ca
lle

 S
A

G
IT

A
R

IOca
lle

 L
EO

ca
lle

 P
EDRO

 S
ALA

ZA
R

calle ACUARIO

calle PISCIS

ca
lle

 V
ic

en
te

 P
al

om
ar

es

AVENID
A D

E L
O

S P
ELI

CANO
S

AVENIDA DE LOS HALCONES
A

V
E

N
ID

A
 D

E
 LO

S
 C

IS
N

E
S

PASEO DE LAS GAVIOTAS

Area C
om

un

Area C
om

un

Andador M
ango M

anila

Andador M
ango M

anza
nillo

Andador M
ango Tom

m
y

Andador M
ango Petacón

An
da

do
r M

an
go

 A
ta

ul
fo

DO
NACIO

N FIM
AG

A

DONACIÓN 1103 M²

M
A

N
G

O

AV. P
RIM

AVERAS

A
V

E
N

ID
A

 E
LIA

S
 ZA

M
O

R
A

 V
E

R
D

U
ZC

O

LO
S PINO

S

AV. ELIAS ZAM
O

RA VERDUZCO

CALLE CO
CO

TERO
S

CALLE CEDRO

CALLE TABACHIN

CALLE JA
CARANDA

CALLE B
UGAMBILIA

AV. P
AROTAS

ANDADOR C
OCOTEROS A

ANDADO
R TABACHIN 1

ANDADO
R PARO

TAS 1

ANDADO
R JACARANDA 1

ANDADOR C
OCOTEROS I

ANDADOR C
OCOTEROS C

ANDADOR C
OCOTEROS D

ANDADOR C
OCOTEROS F

ANDADOR C
OCOTEROS H

ANDADOR C
OCOTEROS I

ANDADOR C
OCOTEROS E

ANDADOR C
OCOTEROS B

ANDADOR C
OCOTEROS G

ANDADOR COCOTEROS J

ANDADOR C
EDRO

ANDADOR C
EDRO

ANDADO
R PARO

TAS 1

ANDADO
R PARO

TAS 1

ANDADO
R PARO

TAS 1

AN
D

AD
O

R
 PAR

O
TAS 1

ANDADO
R PRIM

AVERAS 1

ANDADO
R PRIM

AVERAS 2

ANDADO
R TABACHIN 2

ANDADO
R TABACHIN 3

AN
D

AD
O

R
 TABAC

H
IN

 4

ANDADO
R TABACHIN 5

ANDADO
R JACARANDA 1

ANDADO
R JACARANDA 4

AN
D. JAC

AR
AN

D
A 5

ANDADO
R JACARANDA 5

ANDADO
R JACARANDA 7

ANDADO
R BUG

AM
BILIA 2

ANDADO
R BUG

AM
BILIA 1

ANDADO
R JACARANDA 2

ANDADO
R JACARANDA 3ANDADOR C

OCOTEROS H

ANDADOR C
OCOTEROS I

ANDADOR C
OCOTEROS E

ANDADOR C
OCOTEROS D

ANDADO
R BUG

AM
BILIA 1

AND. PAROTAS 2

ANDADO
R BUG

AM
BILIA 3

ANDADOR C
OCOTEROS K

ANDADOR C
OCOTEROS K

ANDADO
R BUG

AM
BILIA 4

AN
D

.PAR
O

TAS 2

ANDADO
R PARO

TAS 3

AN
D

AD
O

R
 PAR

O
TAS 4

ANDADOR COCOTEROS K

CALLE RO
SAM

O
RADA

CALLE CEDRO

AVENID
A PRIM

AVERAS

J

A

R

D

IN

D

E

 N

IÑ

O

S

E

S

C

U

E

L

A

P

R

IM

A

R

IA

C

A

S

E

TA

 D

E

PO

LIC

IA

Z

O

N

A

 D

E

P

O

R

T

IV

A

D

IC

O

N

S

A

C

ASA D

E LA 

C

U

LTU

R

A

ANDADOR 3

ANDADOR 1

ANDADOR 2

ANDADOR 4

ANDADOR 5

ANDADOR 6

ANDADOR 7

ANDADOR 8

ANDADOR 9

ANDADOR 10

ANDADOR 11

CALLE PALM
A

CALLE SAUCE

C
ALLE LAU

R
ELCALLE CEIBA

CALLE PALM
A

CALLE LAURELCALLE CEIBACALLE BARCINO

CALLE BARCINO

CALLE BAM
BU

C
A

LL
E

 R
O

B
LE

CALLE R
OBLE

ANDADO
R PRIM

AVERAS 1

ANDADOR PALMA B

ANDADO
R PRIM

AVERAS 1

ANDADO
R PRIM

AVERAS 1

ANDADOR PALMA C

ANDADOR PALMA D

ANDADOR PALMA A

ANDADOR BAMBU A

ANDADOR LAUREL A

ANDADOR C
EIB

A A

ANDADOR BARCIN
O A

ANDADOR ELIAS ZAMORA

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQ
UERA Nº 4

C E N D I

D
EPAR

TAM
EN

TO
 

M
ERCADO

D
E SER

VIC
IO

S

ESCO
LARES

CAPILLA

CAPEP

PAR
Q

U
E

ZO
N

A D
EPO

RTIVA

ASO
C

IAC
IO

N

CANO
FILA

M E S E 

CANIRAC

DICONSA

CANCHA DE

S.U.T.S.A.M.

BARRIO

CANCHA DE FUT BO
L

AREA

RECREATIVA

NUMERO 1

AREA VERDE

RECREATIVA

NUMERO 2

AREA

AREA VERDE

IN
FAN

TIL

AREA

VERDE

AVENID
A M

ANGLARES

ANDADO
R LIM

O
NES

D
O

N
AC

IO
N

AREA

RECREATIVA

CUARTEL DE 

P.G.R.

DO
NACIO

N

BO
M

BERO
S

C
A

N
A

L 
P

LU
V

IA
L 

N
U

M
. 3

AV. PASEO DE LAS GAVIOTAS

C
A

LL
E

 J
U

P
IT

E
R

PASEO DE LAS GAVIOTAS

C
A

LL
E

 S
A

TU
R

N
O

CASETA DE 

VIGILANCIA

GUARDERIA

PARTICIPATIVA 

CANACO

C
A

N
A

L P
LU

V
IA

L N
U

M
. 8

PROYECTO 6

C
AP

. J
O

EL
 M

O
N

TE
S 

C
AM

AR
EN

A

LEONA VICARIO

CHAMIZAL

PLAZA CIVICA

LEONA VICARIO

PROYECTO 7

C
A

N
A

L

NICOLAS BRAVO

FCO. GLEZ. BOCANEGRA

B. DAVALOS

AV. CENTENARIO

C
A

R
R

IL
LO

 P
U

E
R

TO

 J
O

E
L 

M
O

N
TE

S
 C

A
M

A
R

E
N

A

AV
EN

ID
A 

M
EX

IC
O

CALLE 3

CALLE 9

CALLE 7

PRIV
. L

EONA V
IC

ARIO

CALLE 5

CALLE 6

CALLE 8

CALLE 4

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

FR
AN

C
IS

C
O

 V
IL

LA

AQUILES SERDAN

CALLE 2

27 DE OCTUBRE

EM
IL

IA
N

O
 Z

AP
AT

A JUAN ALVAREZ

GRAL. ANAYA

CALLE 1

A
V

E
N

ID
A

 M
E

X
IC

O

MICROONDAS

P
IN

O
 S

U
A

R
E

Z

MILITAR
PATIO

VICENTE GUERRERO

AM
AD

O
 N

ER
VO

C
A

LL
E

 C
A

N
A

L

MIGUEL SANDOVAL

C
A

N
A

L

A
N

D
A

D
O

R

C
IR

C
U

N
V

A
LA

C
IO

N

PROYECTO 5

PROYECTO 4

PROYECTO 3

PROYECTO 2

21
 D

E
 M

A
R

Z
O

VICENTE GUERRERO

PEDRO NUÑEZ

FC
O

. I
. M

A
D

E
R

O

BELISARIO DOMINGUEZ

21
 D

E
 M

A
R

ZO

Z
A

R
A

G
O

Z
A

PROYECTO 1

5 
D

E
 M

A
Y

O

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
C

IA

CUAUHTEMOC

A
LA

M
E

D
A

PROL. ALLENDE

F. M
ORENO PEÑA

CUAUHTEMOC

ALBERTO LARIOS G.

E
S

C
U

A
D

R
O

N
 201

5 DE FEBRERO

J. 
JE

SUS A
LCARAZ

1ro. DE MAYO

MIGUEL GALINDO

CUAUHTEMOC

TORRES QUINTERO

COLHUAS

INGENIEROS

ALLENDE

ALLENDE

MALECON DE CABOTAJE

BENITO JUAREZ

M
A

D
E

R
O

MORELOS

5 
D

E
 M

A
Y

O

MIGUEL HIDALGO

J.
 J

E
S

U
S

 A
LC

A
R

A
Z

BOCA DEL MAR

V
IS

U
A

L

 NIÑOS HEROES

CHAPULTEPEC

MIRADOR

PEMEX

MUELLES

PLAYA  EL  VIEJO

MUELLE FISCAL JU
A

N
 D

E
 LA

 B
A

R
R

E
R

A

REVOLUCION

F
R

A
N

C
IS

C
O

 V
ILLA

CLUB DE LEONES

PROL. HIDALGO

AV. INGLATERRA

ARGENTINA

SAN PEDRITO

ALDAMA

V
IC

E
N

T
E

 S
U

A
R

E
Z

ABASOLO

J.
 D

E L
A B

ARRERA

M
. C

O
V

A
R

R
U

B
IA

S

JU
AN

 E
SC

UTI
A

PR
IV

 A
G

U
ST

IN
 M

EL
G

AR
AG

U
ST

IN
 M

EL
G

AR

M
AN

U
EL

 A
LV

AR
EZ

PRIV. GPE. VICTORIA

LA LEY
CENTRO COMERCIAL

GPE. VICTORIA

PRIV. GALEANA

M
A

T
A

M
O

R
O

S

RIO LERMA

P
R

IV
. H

ID
A

LG
O

R
IO

 B
R

A
V

O

R
IO

 M
A

R
A

B
A

S
C

O

MIGUEL HIDALGO

F
C

O
. S

A
R

A
B

IA

MIRADOR

GASOLINERA

FCO. S
ARABIA

HOSPITAL NUEVO

LAS PAROTAS

IS
R

A
E

L

GRECIA

ESPAÑA

R
IO

 B
A

LS
A

S

HOLANDA

R
IO

 D
E

 J
A

N
E

IR
O

B
R

A
S

IL

ATENAS

FRANCIA

E
G

IP
TO

ARG
ELIA

R
IO

 P
A

P
A

LO
A

P
A

N

LI
BI

A

AV. INGLATERRA

CANADA

COREA

PANAMA

LI
B

A
N

O

POLONIA

IT
A

LI
A

TAHITI

JA
P

O
N

B
R

A
S

IL E
S

P
A

Ñ
A

AND PERU

P
O

R
T

U
G

A
L

A
N

D
. LA

 P
A

R
O

T
A

C
A

LLE
 D

E
 V

E
LA

Z
Q

U
E

Z

C
H

A
M

IZ
A

L

A
Q

U
IL

E
O

 D
IA

Z
 V

.

SUECIA

MEXICO

TANQUE

PR
O

L.
 C

AN
AD

A

LOPEZ MATEOS

L. CARDENAS

P
R

O
L ITU

R
B

ID
E

PRIV. LEONES NEGROS

PRIV FRANCISCO VILLA

I N T E R I O R

PLAYA  SAN  PEDRITO

TANQUE DE AGUA

AND. S
AN P

EDRO

ROMPEOLAS

S
/N

P U E R T O

LOPEZ M
ATEOS

C
A

R
R

IL
LO

 P
U

E
R

TO

Z
A

R
A

G
O

Z
A

BELISARIO DOMINGUEZ

MIGUEL HIDALGO

MIGUEL HIDALGO

GPE. VICTORIA

A
G

U
S

T
IN

 M
E

LG
A

R

J.
 D

E
 L

A
 B

A
R

R
E

R
A

G
A

LE
A

N
A

RIO LERMA

MIGUEL HIDALGO

AV. IN
GLATERRA

B
R

A
S

IL

ESPAÑA

L. CARDENAS

CERRADA REVOLUCION

LOPEZ MATEOS

IT
U

R
B

ID
E

JU
A

N
 D

E
 LA

 B
A

R
R

E
R

A

F
R

A
N

C
IS

C
O

 V
ILLA

AN
DA

DO
R

ANDADOR

A
LA

M
E

D
A

LOS ANDES

SI
ER

R
A 

M
AD

R
E

JA
IBA

DORADO

PARGO

ATUNROBALO

LIS
A

OSTIO
N

M
A

N
TA

R
R

A
LL

A

H
U

A
C

H
IN

A
N

G
O

ATUN

PROL ATUN

PEZ ESPADA

PEZ ESPADA

PEZ VELA

JAIBA

DORADO

PARGO

PARGO

ATUN

DELFIN

PEZ ESPADA

SARDIN
A

JAIBA

ATU
N

JAIBA

ARROYO

M
EXIC

ANA

COMERCIA
L

ES
TA

CI
ON

AM
IE

NT
O

SERFIN
banco

B
lvd.  M

iguel de la M
adrid

Z O N A    C O M
 E R C I A L

ANDADOR C
EDRO

PRIV
ADA G

AVIO
TA

S 3

B R
 E

 C
 H

 A

D
ER

EC
H

O
 D

E VIA

LIBR
AM

IEN
TO

 C
AR

R
ETER

O

AQUILES SERDAN

BOULEVARD M
IGUEL DE LA M

ADRID HURTADO

AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO

CALLE 1

CALLE 2

CALLE 3

AV. PELICANOS

CALLE 4

CALLE 5CALLE 6

CALLE 7

CALLE 8

CALLE 9

CALLE 10

CALLE 11

PASEO DE LAS GARZAS

C
A

LL
E

 A

C
A

LL
E

 A

C
A

LL
E

 B
C

A
LL

E
 C

C
A

LL
E

 D

CALLE E

CAL
LE

 E

PASEO DE LAS GAVIOTAS

C. LAS HUERTAS

C. EUSEBIO HERNANDEZ

C. PEDRO NUÑEZ

C. PEDRO NUÑEZ

C. ANICETO MADRUEÑO

C. PEDRO FLORES

C. PEDRO FLORES

C. LAS HUERTAS

C. L
AZARO C

ARDENAS

C. L
OPEZ M

ATEOS

C. E
M

IL
IA

NO Z
APATA

C. PABLO CASTELLANOS

C. I
NES

 P
AR

RA
C. L

O
S 

NAR
AN

JO
S

C. B
ENIT

O JU
AREZ

C
. P

ED
R

O
 S

AL
AZ

AR

C. P
ED

RO
 S

AL
AZ

AR

C. B
ENIT

O JU
AREZ

C. L
O

S 
NAR

AN
JO

S

C
. I

N
ES

 P
AR

R
A

C. E
M

IL
IA

NO Z
APATA

BRISAS DE SALAGUA

C. BRISAS DE SALAGUA

C
. B

R
IS

A
S

 D
E

 S
A

LA
G

U
A

C. ARRECIFEC
. A

R
R

EC
IF

E

C. ROCA DEL MAR

C. SOL Y MAR

C. CARACOL

AV. FLAMENCOS

C. O
ST

IO
N

C
. E

ST
R

EL
LA

 D
E 

M
AR

C. A
RREC

IF
E

C. C
ORAL

C. BRISAS DEL MAR

C
. S

IN
 N

O
M

BR
E

C
. S

IN
 N

O
M

BR
E

C
. S

IN
 N

O
M

BR
E

C
. S

IN
 N

O
M

BR
E

BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID H

C
A

LZ
. C

E
N

TR
A

L

C
. B

A
H

IA

CALZ. PARAISO

C. SANTO DOMINGO

C
. G

A
V

IO
T

A

C
. P

A
JA

R
O

 D
E

 F
U

E
G

O

S
IN

 N
O

M
B

R
E

C
. T

AJ
O

SIN
 N

OM
BRE

SIN
 N

O
M

BRE

SIN
 N

OM
BRE

C. M
ARBELL

A

C. SANTO DOMINGO

BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID H

C. T
O

RRE M
O

LI
NO

S

C. C
IR

CUNVALA
CIO

N

C. S
IN

 N
O

M
BRE

C. S
IN

 N
OM

BRE

C. O
CEANO A

TLA
NTIC

O

C. O
CEANO P

ACIF
IC

O

C. O
CEANO IN

DIC
O

C. A
ERO

M
EXIC

O

C. M
AR CARIBE

C. M
AR ROJO

C. M
AR M

EDITERRANEO

C. P
UERTO

 D
E M

ANZA
NIL

LO

C. PUERTO DE M
AZATLAN

C. PUERTO DE TAM
PICO

C. PUERTO DE COATZACOALCOS

C. PUERTO DE ACAPULCO

CALLE 1

CALLE 1

CALLE 

ANDADOR 2

ANDADOR 1

ANDADOR 4

CALLE 4

CALLE 2

CALLE 5

ANDADOR 5

CALL
E 3

ANDADOR 3

BLVD. CO
STERO

 M
IG

UEL DE LA M
ADRID HC

. D
EL M

AR

C. S
IN

 N
OMBRE

CALL
E 1

2CALL
E 1

3CALL
E 1

4CALL
E 1

5

CALL
E 1

6CALL
E 1

7CALL
E 1

8CALL
E 1

9CALL
E 2

0CALL
E 2

1CALL
E 2

2

CALLE 11

CALLE 10

CALLE 9

CALLE 8

CALLE 7

CALLE 6

CALLE 5

C. PELICANOS

CALLE 4

CALLE 3

CALLE 2

CALLE 1

PASEO DE LAS GAVIOTAS

A
V

. D
E

 L
O

S
 G

A
N

S
O

S

A
V

. D
E

 LO
S

 FA
IS

A
N

E
S

CALLE 21

C. L
IZARDE

C. D
OMIN

GO R
AMIR

EZ

C. B
ENITO RINCON

C. AQUILES DIAZ VIRGEN

C. FELIPE GUZMAN

C. JORGE GAYTAN

C. ALFREDO WOOWARD

C. SIN NOMBRE

C. SIN NOMBRE

C. SIN NOMBRE

C. SIN NOMBRE

C. SIN NOMBRE

C. DEL PALMAR

C
. LA

 F
U

E
N

T
E

C. SATURNINO RODRIGUEZ

A
V

. LA
Z

A
R

O
 C

A
R

D
E

N
A

S

CAMPO

ESCUELA

A. CASTRO GIZAR

IGLESIA

C. JAVIER MATA VARGAS

A. REFORMA AGRARIA

ARTICULO 123

C. ARTICULO 33

C. ARTICULO 23

C
. C

O
N

S
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1 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL 
_________________________ EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Y APODERADO; POR LA OTRA ____________________________, 
REPRESENTADA POR EL _________________________________ EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, Y ACTUANDO 
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara la API que: 

I.1.- Constitución. Su representada es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto es 
la administración portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdicción, lo cual acredita 
con la escritura pública número 30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, 
pasada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila Notario Público 
número 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer 
testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro Público de Comercio de la 
ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333. 

I.2.- Personalidad. Está representada legalmente en este acto por el ___________________, 
_________________ y apoderado legal, personalidad que acredita con la escritura pública 
número ___________, de fecha _________________, pasada ante la fe del Licenciado 
_______________, Notario Público número ___ de la Ciudad _________, en el Estado de 
____________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y  Comercio en el 
_____________________ de fecha _________________, mediante la cual se le confirió 
poder para actos de administración, con facultades suficientes para el otorgamiento del 
presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

I.3.-  Adjudicación. En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción V, 2 fracción IV, 3, 27 fracción ____, 43, 45 fracción 
I, 46, 47, 48, 49 fracción II, 51 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y artículos 1 y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de __________________ número 
___________________ (API-ZLO-__-16), se realizó la ADJUDICACIÓN del contrato, 
mediante el fallo correspondiente de fecha ______________ de 2016, al CONTRATISTA. 

I.4.- Autorización presupuestal. La API cuenta con la autorización presupuestal suficiente para 
el ejercicio 2016 lo cual acredita con el Oficio número _____________ de fecha 
____________ de 2015. 

I.5.-  Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API señala como su domicilio el 
ubicado en Avenida Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burócrata en Manzanillo, Colima, 
Código Postal 28250. 



2 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

API-MAN-MOP-__-17 
I.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el 

Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862. 

II. Declara el CONTRATISTA que:

II.1.- Constitución.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes
Mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública Número ________ de fecha 
__________________, pasada ante la Fe de___________________________, Notario 
Público Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de _________; inscrita en el 
Registro Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
________________. 

II.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente
contrato por __________________________, en su carácter de Representante Legal, quien 
bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con las facultades generales para obligar 
a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Pública Número 
_______________, pasada ante la Fe de ___________________________, Notario Público 
Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de ________; inscrita en el Registro 
Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
_________________. 

II.3.- Situación Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del Código Fiscal
de la Federación y en atención a lo dispuesto por la Secretaría de la  Función Pública en su 
Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO 
EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÁN 
AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, realizó la consulta de opinión ante 
el servicio de Administración Tributaria con fecha _______________, habiendo exhibido 
previo a la formalización del presente contrato, copia de la Respuesta de Opinión positiva 
de dicha consulta, del que se desprende que se encuentra al corriente de sus obligaciones. 
Adicionalmente a lo anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con clave número _____________. 

Así mismo, el CONTRATISTA, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del 
Código Fiscal de la Federación y en atención a lo dispuesto por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante su acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015, por el que emiten “LAS REGLAS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta el CONTRATISTA que se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia 
de seguridad social, lo cual acredita con la Opinión del Cumplimiento emitido por el Instituto 
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La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

Mexicano del Seguro Social de fecha _______________. 

II.4.- Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en 
que no invocará la protección de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de 
incumplimiento, de rescisión de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nación 
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo. 

II.5.- Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y
económicas, con la organización y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la realización de los trabajos que son materia del presente 
contrato. 

II.6.- Información normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, así como la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del 
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde 
se realizarán las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vías públicas, las 
específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demás disposiciones 
administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su 
contenido y alcance jurídico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas a través del presente contrato. 

II.7.- Información técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capítulos
primero y segundo del Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas elaboró o analizó detalladamente y en todo caso, suscribió los documentos 
que obran agregados al expediente que se le abrió con motivo de dicha adjudicación, los 
cuales se tienen por reproducidos aquí como parte integrante del presente contrato, mismos 
que formaron parte del procedimiento que originó este contrato. 

II.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA señala como su
domicilio el ubicado en ________________________________________________. 

II.9.- Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que observen en su ejecución. 

II.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los 
casos de impedimento a que se refiere el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación. 

II.11.- Será requisito indispensable para la celebración de este contrato, que EL
CONTRATISTA presente ante LA API su alta como patrón y las respectivas altas de 
sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes: 
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C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realización de 
una obra consistente en los “______________________________________________________” 
en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y 
documentación señalados en las declaraciones II.6 y II.7 de EL CONTRATISTA, así como las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, las de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificación del trabajo. 

SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecución. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los 
trabajos, EL CONTRATISTA deberá verificar que se hubieran obtenido de las autoridades 
competentes los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran a efecto 
de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutará los trabajos, se encuentren en posibilidad 
de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

Por su parte, la API deberá poner a disposición del CONTRATISTA, a más tardar la víspera de la 
fecha en que deban comenzar los trabajos objeto de este contrato, las áreas en que éstos se 
ejecutarán. 

TERCERA. Ejecución de los trabajos. Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran 
indivisibles, los cuales deberán reunir las características y especificaciones de sus propuestas 
técnica y económica; y su realización se ajustará a las normas mencionadas en la declaraciones 
II.6 y II.7 del CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio
ecológico y protección del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes. 

CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estará facultada en todo tiempo para verificar el 
avance de los trabajos objeto de este contrato y su ejecución en apego a las características y 
especificaciones convenidas. 

Los informes del CONTRATISTA se compararán con los resultados de las verificaciones hechas 
por la API y con lo consignado en la Bitácora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes 
efectuarán conjuntamente las revisiones que permitan determinar si los datos contenidos en dichos 
informes corresponden a la realidad. 

QUINTA. Representantes de las partes. La API designará a un Residente de Obra que se 
encargue de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que, en su nombre, 
intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relación a tales eventos, pudiendo además 
designar un Supervisor, quien tendrá las mismas facultades que el Residente de Obra. 

Por su parte, EL CONTRATISTA nombrará a un Superintendente de Construcción, con poder 
amplio y suficiente para representarle, sin perjuicio de ejercerlo por sí mismo, para dirigir la ejecución 
de los trabajos y para actuar en nombre y por cuenta del CONTRATISTA, así como para tomar 
decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato. 

El Superintendente de Construcción estará obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, 
así como estar presente físicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API y 
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cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos agregados al expediente a que se refieren 
las declaraciones II.6 y II.7, y está facultado por el CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos aún las de carácter personal, contando con las 
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 
sustitución del Superintendente de Construcción y el CONTRATISTA tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

SEXTA. Plazo de ejecución. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este 
contrato en un plazo de ___ días naturales, que comenzarán el día __________ de 2016 y vencerán 
precisamente el día ______________________de 2016, de acuerdo con el Programa Semanal de 
Ejecución de los trabajos. 

SÉPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- El CONTRATISTA será el único 
responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y pagará los gastos y multas derivados de su 
incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran 
a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API de cualquier 
reclamación que se formulare en su contra por los motivos aquí señalados o por cualesquiera otros 
similares. 

El CONTRATISTA conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este 
contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son 
propiedad de ésta última. 

Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfacción de la API, 
así como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se 
lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma. 

Igualmente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro por la 
prestación de los trabajos realizados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por 
escrito de la API, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal 
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas en 
materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste 
presentaren en su contra o en contra de la API, a sacar a ésta en paz y a salvo de las mismas y a 
indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API se vea en la necesidad de realizar por 
los motivos indicados. 

NOVENA.- Seguro Social.-  Que en cumplimiento a la instrucción emitida por el Gobierno Federal 
en el  “Programa Nacional para Formalización del Empleo 2013”, y en cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 15 fracción I de la Ley del Seguro Social, es necesario que EL PRESTADOR envíe a 
LA API, durante los primeros cinco días de cada mes, un informe en donde se detallen las altas y 
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bajas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el entendido que, en caso 
de no cumplir con lo señalado en ésta cláusula, será causa de rescisión del presente contrato. 

DÉCIMA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que 
obedezcan en caso fortuito o fuerza mayor, o a suspensión temporal de los trabajos o terminación 
anticipada del contrato decretadas por autoridad competente, sea judicial o administrativa, las partes 
se someten expresamente a lo que disponen los artículos 62, fracción IV, y 82 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 82, 118, 149, 151 y 152 de su Reglamento. 

Capítulo II 
Obligaciones Económicas. 

DÉCIMA PRIMERA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA). 
El precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA. Asignaciones periódicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo 
pactado en la cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades 
previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que, si la duración de este contrato 
comprendiere más de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estarán sujetas a las 
revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales. 

Para el presente ejercicio 2016, la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad total de: 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el IVA. 

DÉCIMA TERCERA. Deducciones. El CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le 
correspondan como contraprestación por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes 
deducciones: 

Dos por ciento (2%) sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al 
servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima. (Decreto 158 de la ley de 
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004) 
cuando aplique el caso. 

Cinco al millar, que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la 
Secretaría de la Función Pública.  

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de 
acuerdo, deberá manifestarse por escrito bajo protesta de decir verdad, señalando el CONTRATISTA 
que no está asociado o afiliado a ninguna Cámara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas 
establecidas por la misma. 

DÉCIMA CUARTA. Revisión de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden 
económico que afecten directamente los costos de los trabajos aún no ejecutados, se hará la 
revisión y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción 
I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 105, 
107, 108 y 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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DÉCIMA QUINTA.- Anticipos Con antelación a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, 
la API entregará a el CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta 
número 9, Colonia Burócrata, Manzanillo, Colima; Código Postal 28250, un anticipo a cuenta del 
monto total de la proposición de que se trate, siempre y cuando el contratista entregue el programa 
en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, la garantía prevista en el inciso 
“a” de la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente contrato y el comprobante que reúna los 
requisitos fiscales. La API podrá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite 
el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato, do conformidad con lo establecido en el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Para el ejercicio 2016 dicho anticipo será por el __% (__LETRA__) del monto debidamente 
autorizado descrito en la cláusula DECIMA PRIMERA del presente contrato, es decir, el anticipo 
que se otorgará será por la cantidad de $_____________ (________________________________ 
PESOS __/100 MONEDA NACIONAL)  más el Impuesto al Valor Agregado. Dicho anticipo será 
otorgado para que el CONTRATISTA realice en el sitio LOS TRABAJOS de la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de LOS TRABAJOS; así como, para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Fuera de  lo mencionado anteriormente, 
no se otorgarán anticipos para la ejecución de LOS TRABAJOS. 

El anticipo se aplicara en los términos indicados por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 138 y 139 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA SEXTA. Amortización o rembolso de los anticipos. Para la amortización del anticipo 
otorgado al CONTRATISTA, se procederá en la forma y términos previstos en el artículo 143, 
Fracción I y en su caso en el de la Fracción II, de dicho precepto del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El procedimiento de amortización de los anticipos deberá realizarse conforme a lo establecido en la 
fracción III del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados 
en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en 
el supuesto de que rescindido el presente contrato o terminado anticipadamente, si el 
CONTRATISTA, no rembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez días 
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagará intereses 
en los términos estipulados en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA SEPTIMA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 127, 128, 
130 y 132, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
el CONTRATISTA formulará estimaciones de los trabajos ejecutados debiéndose formular en la 
forma y términos del presente contrato y las presentará a la API, dentro de los primeros seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentación comprobatoria respectiva 
y acompañada de la factura correspondiente. 
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La API, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de los quince días 
naturales siguientes de su presentación. 

DÉCIMA OCTAVA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se 
refiere la cláusula anterior, la API comparará el avance real de los trabajos con el programa previsto 
para su ejecución y si se encuentra que aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en 
términos de lo pactado en la Cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del presente contrato. 

DÉCIMA NOVENA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de los TRABAJOS 
el contratista formulará las estimaciones de los TRABAJOS ejecutados con una periodicidad 
________. Los pagos se harán en el domicilio de la API, por el importe de la estimación que 
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, más el Impuesto al Valor Agregado, el 
vigésimo día natural siguiente a dicha aprobación, computados a partir de la fecha en que se hubiera 
emitido ésta y en su caso ajuste por parte de la API, y previa presentación de las facturas que 
deberá reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de que la API efectúe el pago antes de la fecha pactada en el párrafo anterior, por cada 
día de adelanto se efectuará un descuento, el cual se calculará tomando como base el importe de 
la estimación y en su caso del ajuste de las mismas, menos la amortización que proceda por 
anticipos y las retenciones señaladas en el presente instrumento, el importe resultante de las 
operaciones anteriores se deberá multiplicar por la tasa de interés que se pague por los 
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) a 28 días más 2 puntos, 
expresado en decimales, cuyo producto deberá dividirse entre 365 días debiendo multiplicar el 
resultado por el número de días de adelanto, determinándose de esta manera el importe de 
descuento por pronto pago. 

VIGÉSIMA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a 
los debidos, éstos deberán ser rembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causarán 
desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se rembolse, los 
cuales se calcularán con base en lo dispuesto por el párrafo segundo en relación con el párrafo 
primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Capítulo III 
De la entrega y recepción 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Recepción de los trabajos. El CONTRATISTA en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y artículos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los trabajos EL 
CONTRATISTA comunicará a la API la terminación de los mismos, o la de alguna parte de ellos, 
cuando así sea procedente; las partes convienen que en un plazo de diez días naturales contados 
a partir de recepción de la notificación, API verificará que tales trabajos estén concluidos, total o 
parcialmente, según sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a satisfacción de la 
API. 

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta cláusula, con 
fundamento en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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con las Mismas, la API ordenará su reparación a efecto de que éstos se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizará por su cuenta y sin 
derecho a retribución, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a la API las 
cantidades pagadas por dichos conceptos, más los intereses correspondientes que se calcularán 
conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo en relación con el primero del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La recepción de los trabajos 
ejecutados se efectuará dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha 
de la notificación de la aceptación de la terminación de los trabajos, con observancia de lo señalado 
en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
el artículo 166 y en su caso 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  

De toda entrega y recepción de trabajos se levantará un acta conforme al artículo 166 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que será firmada 
por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aquí señalado sin que la API, por causas 
imputables a sí misma, reciba los trabajos, éstos se tendrán por entregados. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Finiquito y Terminación del Contrato. Las partes convienen que dentro 
de los treinta días después de efectuada la entrega recepción de los trabajos, de manera conjunta 
(CONTRATISTA–API) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente 
contrato, con observancia de lo señalado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal 
efecto establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 
64) y la Sección IX (Finiquito y Terminación del Contrato) del Capítulo Cuarto de su Reglamento.
En el finiquito se deberán hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una 
de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez 
determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procederá a levantar el acta administrativa 
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente 
contrato. 

Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidará todos los pasivos contingentes 
del orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestación de los 
trabajos objeto del presente contrato, así como derivados de reclamaciones de éstos ante las 
autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito el 
CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no 
haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamación posterior, se considerará que hay 
ocultación de pasivos y se entenderá que esto es de mala fe. 

VIGÉSIMA TERCERA.-. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepción formal, 
sea parcial o total, el CONTRATISTA quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en 
que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepción, 
parcial o total, se entenderá reservado el derecho de la API de reclamar por trabajos faltantes o mal 
realizados, (artículos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas), así como el de exigir el rembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas 
indebidamente. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepción final de los 
trabajos o al efectuarse la liquidación correspondiente, existieren obligaciones debidamente 
comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se deducirá de las cantidades pendientes de 
cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamará con 
cargo al patrimonio general del CONTRATISTA. 
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Capítulo IV 
Del régimen temporal 

VIGÉSIMA QUINTA. Duración. El presente contrato entrará en vigor el día de su celebración y 
durará hasta la conclusión del plazo de ejecución de los trabajos previsto en la CLÁUSULA SEXTA; 
pero continuará surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su 
naturaleza, por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido 
de hecho a una fecha posterior a la de terminación. 

VIGÉSIMA SEXTA. Suspensión. La API podrá suspender temporalmente en todo o en parte los 
trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 144 al 149 de su 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

VIGÉSIMA SEPTIMA. Terminación anticipada. El presente contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente únicamente en los casos previstos en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido en los artículos del 150 al 153 
de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicará una pena convencional 
del 3 (tres) al millar por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL 
CONTRATISTA, determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el presente contrato para la conclusión de los mismos, multiplicado por el número de 
días transcurridos desde la fecha prevista para la conclusión de los trabajos y hasta la del acta en 
que se haga constar el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución 
general de los mismos, se aplicarán retenciones económicas del 2 (dos) por ciento a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán 
calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para 
el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al 
citado programa. 

En ningún caso las penas convencionales a que se refieren los párrafos anteriores, podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

Por lo demás, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, la API 
independientemente de las penas convencionales pactadas en este instrumento, podrá optar entre 
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos 
eventos, cobrará al CONTRATISTA los daños y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe será 
determinado por la autoridad competente.  

VIGÉSIMA NOVENA. Rescisión. El presente contrato podrá ser rescindido por la API sin necesidad 
de declaración judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 155 en relación con el 157 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el 
CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos: 

1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
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presente contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa 
justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento; 

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API; 

3. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acata las órdenes dadas por el Representante de la API; 

4. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos. No implicará retraso
en el programa de ejecución de los trabajos y por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la 
falta de información referente a términos de referencia, especificaciones o normas de 
calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de 
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, así como cuando 
la API hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; 

5. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles; 

6. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización
por escrito de la API; 

7. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por
escrito de la API; 

8. Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

9. Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; 

10. No cumplir con lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA  del presente contrato.
11. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
12. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del

presente contrato, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
su Reglamento, Tratados y demás aplicables. 

TRIGÉSIMA.- Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescisión 
previsto en los artículos 61 al 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas en relación al artículo 154 al 163 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Capítulo V 
De los seguros y fianzas 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institución 
debidamente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro de 
responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente contrato, que cubra los riesgos de 
cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la API o 
de terceros y del lugar objeto de los trabajos, así como los daños causados a éstos en sus bienes 
o personas y la responsabilidad civil  que pudiere surgir con motivo de la realización de los trabajos
contratados. En la inteligencia de que si el daño fuese ocasionado por negligencia o causas 
imputables el CONTRATISTA y este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se 
obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento. 
El CONTRATISTA deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en 
original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual deberá entregarse a la API dentro de 
los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo 
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de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta cláusula se trata se designara 
beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el 
CONTRATISTA estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas. 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicación del presente contrato, 
y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el CONTRATISTA deberá entregar pólizas 
de fianza expedidas por una institución mexicana debidamente autorizada, en favor de la API, de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) Por el importe total de del anticipo descrito en la cláusula DÉCIMA QUINTA del
presente contrato, para garantizar su debida y correcta aplicación o, en su caso, la
devolución de las cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el
impuesto al valor agregado correspondiente; y

b) Por un importe igual al __% (____ por ciento) del valor total del precio pactado en la
cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente contrato, para garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales, dicha
garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación
garantizada.

TRIGESIMA TERCERA. Modificación o reducción de la fianza. Cuando LOS TRABAJOS se 
realicen en más de un ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere la cláusula anterior podrá 
ser sustituida por otra de monto equivalente al del importe de conceptos de obra derivados de LOS 
TRABAJOS aún no ejecutados. 

En estos casos, la póliza respectiva se entregará dentro de los quince días naturales siguientes a 
la fecha en que la API comunique el CONTRATISTA que la inversión ha sido autorizada. 

Cuando LOS TRABAJOS objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse 
terminados independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban 
en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos de la cláusula precedente podrá 
ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior. 

TRIGÉSIMA CUARTA. Fianza de calidad. Dentro de los quince días naturales siguientes a la 
recepción formal de los trabajos, el CONTRATISTA exhibirá a la API una fianza que garantice la 
calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaren con 
posterioridad, o bien la devolución de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus 
respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado así 
como las satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios 
legales. Esta fianza será de un monto equivalente al ___% (_____ por ciento) de las cantidades 
ejercidas con motivo de este contrato, se expedirá también a favor de la API, y estará en vigor 
durante un año contado a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las cláusulas 
anteriores deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución Garante de 
acuerdo con los artículos, 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 98 de su Reglamento: 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
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que le da origen y de conformidad con la legislación aplicable. 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por

escrito de la API, la cual no se emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan 
quedado cumplidas. 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución 
definitiva por autoridad competente. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
previstos en la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas,
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato o incrementando el monto de
los trabajos o de que exista espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en
concordancia con dichas prórroga o espera.

f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución
de los remanentes no aplicados y sus accesorios legales o en general, el cumplimiento
del contrato, la correcta ejecución de las obras materia del mismo y la calidad de éstas,
en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de las obras
se subcontraten con autorización de la API.

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del fiado.

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 282, 283
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores
que hubieran laborado para el CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o
con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito
fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier
tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por
actos que deriven de la ejecución de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total
de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.

Capítulo VI 
Disposiciones Generales 

TRIGÉSIMA SEXTA. Cesión de derechos de cobro. En virtud de que la “API” está incorporada 
al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el “CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de 
cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de la 
“API” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 

TRIGÉSIMA SEPTIMA. Cesión de derechos. El CONTRATISTA no podrá ceder, parcial ni 
totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la 
Cláusula anterior. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA.- Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitación o en su caso 
invitación, la propuesta técnica y económica presentadas por EL CONTRATISTA en el 
procedimiento mediante el cual se le adjudicó el presente el contrato y sus anexos, así como la 
Bitácora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, 
siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones señaladas 
en las Declaraciones II.6 y II.7, del presente Contrato. 

TRIGÉSIMA NOVENA. . Normas aplicables. Para la interpretación o integración de este contrato 
las partes se sujetarán estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos 
mencionados en sus propuestas técnicas y económicas, y a las disposiciones, términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la 
declaración II.6. 

CUADRAGÉSIMA. Jurisdicción. En cualquier tiempo en que se requiera la intervención de la 
autoridad judicial, las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdicción en el 
estado de Colima, con expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con motivo en su 
domicilio presente o futuro. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Solución de Controversias. Como procedimiento por el cual las 
partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente 
sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, 
impliquen una audiencia de conciliación, se pacta el siguiente: 

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y
previsible sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, lo hará del
conocimiento de la otra por escrito.

b) La recepción de dicho documento, dará lugar a una junta aclaratoria, que deberá
celebrarse dentro de los dos días hábiles siguientes, en la cual la parte que lo presentó,
deberá exponer lo que a su representación convenga, acompañando las pruebas en las
que base su afirmación, de lo cual se correrá traslado a la otra para que a su vez manifieste
lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomarán las provisiones y
medidas a que haya lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos
se levantará minuta de la junta, a la cual deberá invitarse al Titular del Órgano Interno de
Control de LA API.

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podrá
diferirse hasta por dos días hábiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial,
fijarse la fecha para una nueva junta en que se dará a conocer la posición de la parte a
favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomarán las
provisiones y medidas a que haya lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantará minuta en que conste lo
anterior, quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solución de controversias a que se
refiere esta Cláusula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido,
de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el presente contrato a su cargo,
LA API procederá a incoar el procedimiento de rescisión administrativa de contrato
pactada en la Cláusula VIGÉSIMA NOVENA del presente contrato.
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- VIÁTICOS.- Ambas partes convienen que los viáticos que requiera 
para la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán a cargo del _________. 

CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a 
favor de LA API, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización de 
servicios de consultorías asesorías, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, diseñe o 
realice EL CONTRATISTA. 

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la 
ejecución y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estará en todo caso a 
cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomas las providencias, previsiones y 
acciones necesarias para evitar tal evento. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- En la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora, utilizarán  los medios remotos de comunicación electrónica que tenga 
autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las 
partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los 
que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de 
acceso y demás requerimientos para su implementación. 

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente 
contrato, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar 
en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en 
la ciudad de Manzanillo, Colima a ___________________de 2016. 

POR LA API 

________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR EL CONTRATISTA 

_____________________________ 

REVISARON POR PARTE DE LA API 

_______________________________ 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

_______________________ 
GERENCIA DE JURÍDICO 

TESTIGOS 

___________________________ 
SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS API 

____________________________ 
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO API 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO” 

Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 

En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, el exacto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de ___________ número API-MAN-
__-__-__ de fecha _______ con un importe de $______.___    (__________   ___/100 Moneda Nacional) mas I.V.A., relativo 
a ________________. 

La afianzadora expresamente declara: 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de
conformidad con la legislación aplicable. 

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 

f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas. 

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. = FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO” 

Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 

En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la debida inversión o 
devolución del importe total del anticipo otorgado así como la correcta aplicación o, en su caso, la devolución de las 
cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el impuesto al valor agregado por la cantidad de $____.__ 
(_______.__/100 Moneda Nacional) I.V.A. incluido, que equivale al ___% de la asignación presupuestal para el ejercicio 
______, derivados del contrato de _______ Número API-MAN-__-__-___ de fecha ______, con un importe de $ 
_______.___ (__________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Relativo a “___________”. 

La afianzadora expresamente declara: 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de
conformidad con la legislación aplicable. 

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 

f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas. 

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CALIDAD” 

Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 

En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, ___________ se constituye 
fiadora hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la calidad de 
todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaran con posterioridad, o bien la devolución de los 
pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos 
se hubieran otorgado asi como la satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del contratista y sus accesorios legales, 
aun y cuando parte de los trabajos hayan sido subcontratados bajo lo estipulado en el contrato de _________ a precios 
unitarios y tiempo determinado número __________, de fecha____ de ____ de ____, relativo a la “____________”, con un 
importe total ejercido de $_________ .__ (___________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A., Ésta fianza tendrá una 
vigencia mínima de doce meses a partir fecha en que se entregan y reciben los trabajos. 

Afianzadora _______ S.A. de C.V. expresamente declara: 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de
conformidad con la legislación aplicable. 

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 

f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas. 

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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HISTORIAL DE REVISIONES 

REVISIÓN 
Nº 

FECHA DE 
REVISIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

06 26/11/10 Se adiciona el numeral 23 Ejecución de Obras 

07 30/03/12 

Se actualiza el nombre de quien autoriza este documento, se modifica 
la redacción en los siguientes puntos: 1, 2, 6, 14, 17, 18, 21, 22 y 23. 
En atención a la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2009, para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, se matizó el lenguaje 
utilizado en el presente instructivo. 

08 13/06/15 

Se modifica el primer párrafo del presente instructivo agregando “y 
toda persona que tenga una relación contractual con la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, que ejecuten 
cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la venta de 
alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas L.P;” así 
como “las personas, instalaciones y” 
 CONDICIONES GENERALES, se actualiza todo el primer párrafo, 
se reagrupan los puntos y se añaden 2, 4 y 5. 
CONDICIONES ESPECÍFICAS, se reagrupan la numeración, el 
punto 2 cambia completamente quedando “Para la ejecución de 
cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de 
trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar 
aprobado por la Gerencia de Ingeniería y el Departamento de 
Seguridad así como atender la normatividad aplicable. 
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08 13/06/15 

En el punto 14 se agrega “y Subgerencia de Protección Portuaria 
cada una en el ámbito de su competencia”. 
El punto número 17 en la cuarta línea del párrafo se agrega “como 
mínimo 2 veces” 
Se agrega el punto número 23 el cual menciona: El incumplimiento 
de cualquiera de los puntos mencionados en el presente 
documento, será motivo de suspensión de actividades, por parte 
de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo o quien ella 
designe. 
Dentro de CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, se 
cambian los incisos alfabéticamente y el inciso (a) se agrega “o la 
venta de alimentos” en la cuarta línea”. 
Se actualiza el inciso b, c. y en el inciso (d) se agrega al final del 
párrafo “conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008.” 
Se agregan los incisos e, f, g, h. 

 “PARA EL USO Y MANEJO” se actualiza el 
 Contenido, se agrega una viñeta más al final del párrafo 

    “PARA EL ALMACENAJE” se modifica la primera                viñeta. 
En la tercera viñeta se complementa con “de conformidad con la 
normatividad aplicable”. 
Se agrega “Para utilización Gas L.P.” 
Para el Almacenaje: se complementa la tercera viñeta quedando de 
la siguiente manera “Los recipientes que contengan estas sustancias 
deben de estar identificados y deberán mencionar producto y riesgo” 
Se agrega una nueva condición de seguridad e higiene la cual es 
“Para el transporte”  
-Se actualiza la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 
 Se modifica el nombre de quien autoriza el presente instructivo. 
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El presente instructivo es de estricta observancia para todos los (las) contratistas, prestadores 
de servicios y toda persona que tenga una relación contractual con la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, que ejecuten cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la 
venta de alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas l.p; dentro de las 
instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de aumentar la competitividad, 
mejorar los niveles de calidad y reducir los riesgos contra las personas, instalaciones y el medio 
ambiente. 

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio. 

CONDICIONES GENERALES: 

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ó reparación en general que se requiera
realizar en las áreas de uso común y en general del recinto portuario, deberán solicitar su
autorización a la Gerencia de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMAN).

2. Los vendedores de alimentos que utilicen sistemas de aprovechamiento de Gas L.P (NOM-
004-SEDG-2004); deberán solicitar autorización para realizar sus actividades a la Gerencia
de Comercialización de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
(APIMAN) haciendo observancia a la normatividad aplicable.

3. Obtenida la autorización mencionada en el punto 1 y 2, todo (a) contratista ó prestador de
servicios, deberá gestionar ante la Subgerencia de Protección Portuaria, los permisos
correspondientes para el ingreso y acceso de vehículos, personal, equipos, material, entre
otros., de conformidad con las Reglas de Operación y sin perjuicio de hacer lo propio con
la Aduana Marítima.

4. Para este instructivo se entenderá por trabajos peligrosos: aquellos efectuados en las
obras de construcción, en las que el trabajador se ve expuesto a riesgos adicionales a los
de las actividades de construcción que desarrolla, tales como los que se realizan en
excavaciones, espacios confinados, en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos
o vías de tránsito de vehículos, entre otros.

5. La maquinaria y equipo que utilice el contratista o prestador de servicio deberán estar
rotulados con los logotipos de la empresa y de fácil identificación.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

1. Para la toma de energía, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingeniería
de la APIMAN y obtener su autorización con el compromiso de no sobrecargar la línea
ó desequilibrar una red de alimentación, atendiendo las medidas de seguridad e higiene
que apliquen según sea el caso.

2. Para la ejecución de cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de
trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar aprobado por la Gerencia de
Ingeniería y el Departamento de Seguridad así como atender la normatividad aplicable.

3. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos
adecuados evitando las improvisaciones para no generar condiciones ó actos inseguros
para lo cual deberá tomar como principios básicos la metodología LOTO ( etiquetado y
candadeo)

4. Para toda instalación provisional deberá usarse cableado de uso rudo.

5. Queda prohibida la colocación de cableado eléctrico en malas condiciones ó dañado
de su aislamiento.

6. Los automóviles y camiones deberán respetar los límites de velocidad establecidos en
las vialidades, muelles y áreas de uso común del recinto portuario

7. Se prohíbe estrictamente introducir/consumir bebidas embriagantes o cualquier
sustancia liquida/sólida que altere el grado de conciencia de la persona que ingrese al
Recinto Portuario.

8. Ninguna persona deberá fumar mientras esté dentro del recinto portuario así como
generar fogatas.

9. En caso de estar bajo tratamiento médico, tendrá que presentar junto con su permiso
de acceso la valoración médica donde acredite que se encuentra apto para realizar la
actividad a desarrollar.

API-MAN-GI-F-35.pdf
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10. Queda estrictamente prohibido introducir/utilizar armas blancas y/o fuego en el Recinto
Portuario y/o en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

11. Todo el personal que labore con las empresas contratistas ó prestadoras de servicios,
deberán encontrarse siempre en las áreas designadas para la realización de los
trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por áreas ajenas.

12. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos, azar, mesa ó bromas que
relajen la actividad normal de los (as) trabajadores (as) y que generen condiciones
inseguras.

13. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer
materiales y/ó herramientas, chispas de trabajos de soldadura y oxicorte ó cualquier
otro objeto, deberá acordonarse el área por parte del personal de seguridad e higiene
del contratista ó prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

14. Cuando en la ejecución de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del
contratista en áreas ó patios de maniobras portuarias, el (la) interesado (a) deberá
informar y solicitar autorización de lo anterior a la Gerencia de Operaciones y
Subgerencia de Protección Portuaria cada una en el ámbito de su competencia a fin de
programar y coordinar lo conducente.

15. Se deberá acordonar y señalizar las áreas de riesgo al efectuar trabajos de excavación,
demolición de concreto ó retiro de adocreto de los patios, áreas de almacenamiento,
instalación ó reparación de mallas, construcción de machuelos, instalaciones eléctricas
ó cambio de luminarias, reparación de defensas, tuberías y registros instalados en los
muelles, en los trabajos nocturnos el área, así como la señalización instalada deberán
estar perfectamente iluminadas. (referencia en la NOM-026-STPS-2008)

16. Antes de utilizar cualquier área para depositar materiales ó equipos que se emplearon
en la obra, se debe solicitar la autorización correspondiente a la Gerencia de
Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras ó
Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado.  Cualquier cambio,
deberá notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su
factibilidad y procedencia.



INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA 

CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE 
SERVICIOS 

API-MAN-GO-I-10 

API-SM-SGCA-F-01 
Rev. 3 31/03/14 

 Elaborado por  Revisado por  Autorizado por 

   Ing. Adrian Mondragón Preciado      Lic. Omar Lepe Vasconcelos  Vicealmirante Jorge Busto Espino 
Jefatura del Departamento de Seguridad     Gerencia de Operaciones        Dirección General 

PUESTO PUESTO PUESTO

6 de 13 

Revisión    08 
13/06/15 

17. Todos(as) los contratistas y/ó prestadores de servicios, deberán instalar en los lugares
que les indique la residencia de supervisión de obra, sanitarios móviles, exclusivamente
para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberán ser aseados las veces que
sean necesarios como mínimo 2 veces, para mantenerlos en condiciones de higiene,
asignando una ó varias personas para tal servicio de limpieza.  Lo anterior es con la
finalidad de evitar la micción y defecación en áreas abiertas y sin control.

18. Es responsabilidad del (de la) Contratista ó Prestador de Servicios retirar las aguas
residuales provenientes de los sanitarios cuantas veces sea necesario y disponer de
ellas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en la materia.

19. Está prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de
los sanitarios móviles a fosas sépticas ó directamente al mar, haciendo mención que si
dicho contratista ó prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha condición
estará sujeto a sanciones que disponga la APIMAN  y las autoridades correspondientes.

20. Es obligatorio para las compañías de fumigación retirar todos los recipientes que hayan
contenido fumigantes, evitando depositarlos en recipientes de residuos sólidos urbanos
o dejarlos a la intemperie.

21. Todo trabajo que se planee desarrollar, deberá realizarse respetando la normatividad
aplicable en materia de seguridad e higiene y protección ambiental.

22. Para el caso de reparación de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/ó
prestadores de servicios que deban realizar dichas labores, también deberán apegarse
a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo
momento el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad e
higiene y protección ambiental.

23. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento,
será motivo de suspensión de actividades, por parte de la Administración Portuaria
Integral de Manzanillo o quien ella designe.
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CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

a) De la seguridad e higiene: Siempre deberá estar presente un (a) responsable por
parte del prestador de servicios con poder de decisión y con conocimiento en la materia
para coordinar ó controlar actividades, maniobras ó cualquier otro asunto relacionado
con el desarrollo de los trabajos, o la venta de alimentos, con el objetivo de prevenir
accidentes y/ó enfermedades de trabajo.

b) Del equipo de protección personal: Todo el personal destinado a ejecutar cualquier
trabajo o encontrarse en el área, deberá portar como mínimo y de manera de obligatoria
el siguiente equipo de protección personal (NOM-017-STPS-2008): uniforme (camisa
manga larga) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, así como también
casco, chaleco reflejante, chaleco salvavidas cuando se realicen trabajos a borde de
muelle, calzado de seguridad y también deberá contar con un botiquín con material de
curación.

c) Para trabajos de altura considerados a partir de 1.80 mts el trabajador deberá portar
arnés y atenderá lo requerido en la NOM-009-STPS-2011.

d) Del equipo contra incendio: El (la) contratista o prestador de servicios que tenga que
realizar obras o trabajos de construcción,  sobre todo “trabajos en caliente”
(trabajos con oxicorte, soldadura, fundición, etc.) deberán contar con personal
entrenado para acciones contra incendio, y debe de demostrarlo con constancias,
equipos de extinción de incendios dependiendo de la magnitud del riesgo a proteger
(Extintores vigentes y en óptimas condiciones  y/ó motobomba contra incendio,
Mangueras y Accesorios, etc.), conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008.

e) Los vendedores de alimentos que utilicen Gas L.P., deberán contar con un extintor tipo
K.

f) Dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de
petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan
existir, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS-2010.

g) Todos los vehículos utilitarios deben traer su propio extintor, independientemente del
que se necesite para la protección de los trabajos.
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h) De los equipos de oxicorte y soldadura:  Los tanques de oxígeno y acetileno ó gas
L.P. que se empleen para la realización de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberán
estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

 Para el uso y manejo:

 Los tanques deberán transportarse y mantenerse en forma vertical, en lugares
acondicionados, se evitará que los equipos se encuentren tirados en el suelo ó en
posición vertical sin estar asegurados.

 Los tanques de acetileno deberán portar sus respectivas llaves de cierre.

 Los tanques que contengan materiales peligrosos deben estar indicados por la
señalética según la normatividad aplicable.

 Los reguladores de presión para los tanques de oxígeno, acetileno y Gas L.P.,
deberán contar con “tornillo de ajuste” y sus respectivos manómetros en buenas
condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus
aditamentos.

 Todas las mangueras de los equipos de oxicorte y Gas L.P. deberán encontrarse en
buenas condiciones, queda estrictamente prohibido el uso de mangueras dañadas,
uniones provisionales o modificaciones que utilice tuberías, abrazaderas o cualquier
otro tipo de material.

 Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo y el cuerpo con
oxígeno o aire comprimido.

 Es de uso obligatorio la utilización de chispa o chispero en el equipo de oxicorte.

 Queda prohibido usar encendedores de cualquier tipo, cerrillos o cualquier otro
objeto que no sea chispa o chispero.

 Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios
cerrados ó confinados,  él área deberá ser evaluada y revisada por la supervisión
de la compañía contratista ó prestador de servicios utilizando un equipo detector
multigas o explosímetro para detectar la presencia de vapores inflamables y/ó
materiales que puedan generar un incendio ó emanación de humos tóxicos.

 Con respecto al punto anterior el personal de la compañía contratista o prestadora
de servicios deberá conservar evidencia de la evaluación y revisión del espacio
cerrado o confinado, misma que deberá presentar cuando le sea requerida.

 El (La) responsable de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios
deberá permanecer en supervisión constante en el desarrollo de los trabajos de
oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos trabajos
hasta el término de ellos.
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 Al término de los trabajos de oxicorte y/ó soldadura, el (la) titular de la supervisión
de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios, deberá
inspeccionar el área para garantizar que no existen brasas, rescoldos ó materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.

 Durante la transportación en vehículos los tanques de oxígeno y acetileno tanto
llenos como vacíos, deberán contar con su capuchón protector y estar asegurados
al vehículo que los transporte evitando el cabeceo o la caída.

 Los vehículos que transporten este tipo de cilindros deberán estar debidamente
identificados y aterrizados.

 Para el Almacenaje:

 Todos los tanques deben estar posicionados en forma vertical, capuchón instalado
y asegurados a una estructura fija que evite la caída.

 Se deben almacenar en lugares adecuados, lejos de instalaciones, maquinaría ó
áreas forestales susceptibles a incendiarse.

 Deben estar debidamente identificados de conformidad con la normatividad
aplicable.

i) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehículos, equipos y
maquinaria:

 Para el Uso y Manejo:

 Para el suministro de combustibles, deberá efectuarse con los equipos de
seguridad adecuados, evitando derrames ó fuga de los mismos.

 La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener
pleno conocimiento de las características del producto que maneja mediante la hoja
de datos de seguridad, el plan de emergencias y el curso de prevención y combate
de incendio, deberá portar evidencia y facilitarla cuando le sea requerida.

 Previo al suministro de combustible se deberá suspender actividades en un radio
de 100 mts de cualquier tipo de trabajo en caliente o que genere flama abierta.

 En el área donde se efectué el suministro de combustible deberá tener el equipo de
extinción adecuado y necesario para sofocar cualquier eventualidad que se
presente, vigente, en óptimas condiciones y de fácil acceso.

 Para utilización Gas L.P.:

 Los cilindros y la instalación no debe tener “parches” de ningún tipo.

 Los quemadores y cilindros deben tener sus perillas.



INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA 

CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE 
SERVICIOS 

API-MAN-GO-I-10 

API-SM-SGCA-F-01 
Rev. 3 31/03/14 

 Elaborado por  Revisado por  Autorizado por 

   Ing. Adrian Mondragón Preciado      Lic. Omar Lepe Vasconcelos  Vicealmirante Jorge Busto Espino 
Jefatura del Departamento de Seguridad     Gerencia de Operaciones        Dirección General 

PUESTO PUESTO PUESTO

10 de 13 

Revisión    08 
13/06/15 

 El cilindro debe estar sujeto y retirado de los quemadores al menos 2 metros.

 Para el Almacenaje:

 El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L. P.)
debe ser adecuado, lejos de instalaciones eléctricas y maquinaría ó áreas
forestales susceptibles de incendiarse.

 Las áreas de almacenaje deben estar identificadas.

 Los recipientes que contengan estas sustancias deben de estar identificados y
deberán mencionar producto y riesgo.

 Los recipientes deberán estar en posición vertical, tapados y asegurados en caso
de estiba evitando caídas.

 Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser
metálicos, sin filtraciones ó escurrimientos.

 Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de
plástico y sobre suelo natural.

 Para el transporte:

 Los vehículos que transporten materiales peligrosos, deben traer los rombos de
identificación.

 Los rombos deben medir mínimo 25 cm. Por lado. Tener el color de fondo rojo, en
el ángulo inferior debe estar el número al IMO correspondiente. Al centro, dentro de
una barra rectangular horizontal, debe aparecer el número de 4 dígitos de la ONU
que corresponda al producto que transportan.

 Colocar el rombo en los cuatro lados del vehículo.

 Los recipientes, sin importar su forma ni tamaño, deben ir asegurados y tapados.
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CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL: 

En materia de generación de residuos peligrosos y sólidos urbanos, se establecen las 
siguientes acciones y condiciones con carácter de cumplimiento obligatorio:  

a) Del Generador: El (La) generador (a) (contratista ó prestador de servicios), se considera
una persona física ó moral que como resultado de sus actividades produzca residuos
peligrosos y sólidos urbanos.

b) De la Generación de Residuos Sólidos Urbanos: El (La) generador (a) (Contratista ó
prestador de servicios), está obligado(a) a retirar diariamente la basura que se genere en
el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere,
debe depositarse en los recipientes ó contenedores que él mismo coloque, evitando que
dicha basura sea arrojada al suelo, al mar ó en su defecto, sea mezclada con residuos
clasificados como peligrosos.

c) De la Generación de Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B.
(Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos):
El (La) generador (a) está obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores
que cumplan con las condiciones óptimas de seguridad además estarán debidamente
señalizados, el (la) generador (a) estará obligado (a) a manejar, resguardar y vigilar su
disposición final de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al
entrar en contacto ó al ser mezclados con otro, reaccionan produciendo calor o presión;
fuego ó evaporación; ó partículas, gases, ó vapores peligrosos; pudiendo ser ésta una
reacción violenta. Por lo tanto si se desconocen las características de los residuos, estos
no deberán ser mezclados.

e) De los contenedores, Cajas ó Cilindros Móviles: Es el recipiente en el que se envasa
un residuo peligroso ó sólido urbano, y su función es evitar su dispersión ó evaporación,
además sirve para facilitar su transportación.

f) Del Envasado: Es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó sólido
urbano, para evitar su dispersión ó evaporación y así facilitar su manejo.
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g) De la Recolección: Es la acción de transferir los residuos al equipo destinado a
conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento ó a los sitios para su
disposición final.

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Sólidos Urbanos: Son las áreas
destinadas para reunir la generación de basura, teniendo en el entendido, que dicho
almacenamiento de estos residuos no deberá rebasar de más de un día sin retirarse.

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características
C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-
Infecciosos):

 Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para
almacenar los residuos peligrosos generados.

 Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de
residuos peligrosos almacenados.

 Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de
alambre y con techo con teja de asbesto como mínimo para proteger los materiales
almacenados.

 El(La) contratista y/ó prestador de servicios deberá contratar los servicios de
recolección y disposición final de los residuos peligrosos a una empresa especializada
y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
y por la APIMAN.

 En el caso de generarse un derrame mayor, el contratista o prestador de servicios,
deberá informar al Centro de Emergencias Portuarias y al Depto. de Ecología de la
APIMAN; procediendo de inmediato a la contención y saneamiento del área
contaminada. Los daños y gastos que se generen serán cubiertos por la empresa
responsable de la obra.

 Los desechos por el saneamiento del área contaminada deberá tratarse como residuo
peligroso y dar cumplimiento a las disposiciones anteriores.

j) Descripción de Residuos Sólidos Urbanos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna
de las características Corrosivas, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó
que contengan Agentes Biológicos-Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel cartón,
telas, plásticos, desechos orgánicos de jardinería y comida, entre otros.
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k) Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las
características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó
que contengan Agentes Biológicas-Infecciosos que les confieran peligrosidad, así como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a:
Acumuladores de vehículos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite ó
pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
intermedio-15, tiner, aguarrás, etc.) pinturas, sustancias químicas en general que se
consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes
y todos los listados en la norma oficial que corresponde.

l) Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisión de aguas residuales
domesticas provenientes de los sanitarios portátiles.  Los prestadores de servicios y/ó
contratistas deberán retirar por sus propios medios ó subcontratando a prestadores de
servicios autorizados que efectúan la recolección de dichas agua residuales. En caso de
derrame, serán los responsables de la limpieza y retiro de los residuos. Los daños o
gastos que se generen serán cubiertos por los mismos.

Ejecución de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construcción de 
obras que se realicen en el Recinto Portuario o en las instalaciones con responsabilidad 
para APIMAN, por cuenta de la Administración Portuaria o por un tercero se atenderá lo 
siguiente: 
a) Se prohíbe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o red de drenaje.
b) La obra y sus límites físicos estarán señalizados.
c) Los (as) transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehículos y

maquinaria antes de abandonar los límites de la obra.
d) Los autotransportes que contengan material pulverulento o a granel, deberán cubrir

con una lona la caja del mismo. En caso de derrame, los conductores serán los
responsables de la limpieza.

e) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehículos
y maquinaria, en caso de emisión de polvo y afectaciones a terceros o a la calidad del
aire.

f) Se limpiaran las vialidades públicas ensuciadas por los vehículos de obra.
g) Se prohíbe verter en sitios no autorizados cualquier tipo de residuo o material de

construcción.
h) Una vez concluida la obra, el(la) contratista retirará sus instalaciones y dejará los

suelos descontaminados y limpios de residuos y de restos de materiales. Siendo
revisado por Ecología e Ingeniería, quienes darán el Vo. Bo.
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No. Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe
1 Reparación de losa en muelle de cruceros con

concreto premezclado MR-38 kg/cm2 a 7 días y

13cm de espesor, acabado, rayado, rematando en

rampa, armada con malla electrosoldada 6x6/ 10-

10, incluye; adhesivo epoxico estructural y de

anclaje (EPOGRIP) para unir concreto viejo con el

nuevo, preparación de la superficie, picado de la

superficie a reparar, retiro de material excedente.

limpieza, cimbra, descimbra, curado, mano de

obra, consumibles, equipo, traslados y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 5.000,00

2 Corte con disco de diamante para juntas de

contracción longitudinales en losas de concreto

MR-38 kg/cm2 , de 3 mm de espesor y de

profundidad igual a 1/3 del espesor de la losa (4.3

cm.), incluye: calafateo con sikaflex 1-a, trazo,

corte, limpieza y sopleteo, cola de rata, aplicación

de sello, equipo, herramienta, mano de obra, y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 2.031,0400

SUB-TOTAL

IVA 16% 

TOTAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.

Obra: Mantenimiento a losa de rodamiento del muelle fiscal del Puerto Interior de San Pedrito en 
Manzanillo, Col.
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