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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DEC.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
A0-009J3B002-N17-2014 (API-ZLO-17-14)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion
Fondeport hacia seccionadores de las Brisas Manzanillo, Col.

Para cualquier informacién favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y
afuentes@puertomanzanillo.com.mx.
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DE
REQUISITOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion directa clave AO-009J3B002-N17-2014 (API-ZLO-17-14) Manten|m|ento a
red eléctrica de media tensién de tramo subestacion Fondeport hacia seccionadores de las Brisas, en el puerto interior de San
Pedrito, Manzanillo, Col., en la que participaran unicamente personas de nacionalidad mexicana.

SCT

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara: "API", a la Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE
que resulte favorecido con la adjudicacién del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl ¢ a quién éste
designe, "LEY" a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga
su proposicion (técnica y econémica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

A. Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

B. A través de medios remotos de comunicacion electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria
de la Funcion Piblica, el dia 28 de junio de 2011. Si aplica

En el caso A La propuesta debera entregarse conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

SOBRE UNICO

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER
con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica.

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propésito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o
requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE
REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econdmica; los cuales deberan ser utilizados
por el LICITANTE para presentar su propuesta.

Para el caso B:

Disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios
remotos de comunicacién electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de
junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

a. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, sera necesario que los mismos efectien su
registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

b. El medio de identificacién electrénica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales,
hagan uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de
Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

c. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacién electronico para que hagan uso de
CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren
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establecidos en el mismo y la entrega de la documentacién que a continuacién se sefiala o de su equwalente la cual de
presentarse en idioma distinto al espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccién a este idioma. Dicha
documentacion debera remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada:

SCT

Persona Fisica Persona Moral
1. Acta de Nacimiento. 1. Testimonio de la escritura publica con la que se
2. Identificacién oficial con fotografia del pais de origen acredite su existencia legal, asi como las facultades
(por ejemplo pasaporte vigente). de su representante legal o apoderado, incluidas sus
3. Cédula de identificacion fiscal. respectivas reformas.
4. Clave Unica de registro de poblacién, si existe en el |2. Identificacion oficial con fotografia del representante
pais de origen. legal o apoderado (ejemplo pasaporte vigente).
En caso de que el tramite lo realice a través de |3. Cédula de identificacién fiscal de la persona moral y, de
apoderado, adicionalmente: manera opcional, la de su representante legal o
1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha apoderado.
representacion. 4. Clave Unica de registro de poblacién del representante
2. Identificacion oficial con fotografia. legal o apoderado.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacion a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia
en el documento PTO1.

d. Para la presentacién y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes
nacionales deberan utilizar la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracién Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a
través de CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacion electronica que otorgue o reconozca la Secretaria de la
Funcion Publica, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitira un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los
parrafos anteriores.

Por medio de identificacion electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la
identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones
que realice con el uso de dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que
le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos
105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

1. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;

Il. Informacién relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcién en el Registro Publico
correspondiente;

lll. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccién VI de la
Ley de Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacién relativa a los documentos
publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcién en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacién relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segun el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora
validara la informacién proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se
haya completado el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su niumero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles
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posteriores a ésta. La fecha de inscripcion en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial deI Contratlsta para
efectos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para efectos de lo
dispuesto en los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccion VIl del Reglamento de la Ley
de Obras, para lo cual utilizara el medio de identificacién electronica con el que tiene acceso a CompraNet.

En cualquier caso, el LICITANTE, deberan enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la proposicién, y
aquéllos distintos a ésta que presente.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma que
sea inviolable, mediante el programa informético que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su
medio de identificacidn electrénica. Para el envio de las propuestas técnica y econdémica por medios remotos de comunicacion
electronica, el LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberan
concluir el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electrénico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una
hora antes del acto de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electronica, aceptaran que se
tendran por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicion a través del programa
informativo de CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas través de servicio postal o mensajeria.
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La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacién:

iINDICE
SOBRE UNICO:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO:
PTO1.- INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.
PTO02.- MANIFESTACIONES ESCRITAS RELATIVAS A LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 y 78 DE LA LEY, y 36,

38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO.
PTO03.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PTO04.- CONTRATO PROMESA
PTO05.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PEO1.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.
PE02.-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
PEO03.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES Y LISTADO

DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPOSICION.
PE04.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PEO05.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
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INFORMACION GENERAL
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Clave del procedimiento

Publicacion de la
convocatoria.

Descripcion general de la obra y lugar

Visita al lugar de los
trabajos

A0-009J3B002-N17-2013
(API-ZLO-17-14)

viernes, 04 de abril de 2014

Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo
subestacion Fondeport hacia seccionadores de las Brisas,

martes, 08 de abril de 2014

Manzanillo, Col. 10:00 hrs
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de contrato Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de poliza de bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
martes, 08 de abril | miércoles, 16 de | martes, 22 de | viernes, 25 de abril de lunes, 28 de abril de | miércoles, 30de |
de 2014 abril de 2014 abril de 2014 2014 2014 abril de 2014 jueves, 01 de 7 dles ks
g ’ g y ’ ’ de 2014 :
11:30 hrs 11:30 hrs 12:30 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 18:00 hrs mayo

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacién, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col.
Burécrata, Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 - 11400 EXT. 71305, 71315, 71325 y 71329, correo electrénico:

gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;

sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;

sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,

llagarda@puertomanzanillo.com.mx; y afuentes@puertomanzanillo.com.mx

Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anonima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila,
notario publico nimero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesién a la API, estdn comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR,
AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA
MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

Sub contratacion

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la sub contratacién (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos
de Laboratorio para control de calidad Si aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el
Arrendamiento de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el
documento “PT04 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo,
deberd presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o
Arrendamiento de maquinaria y equipo Si aplica_o, segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las
condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas
en su propuesta y el estado de conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante debera
proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por
el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacidén de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la
normatividad vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO vy técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;
asi como por los siguientes:
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PRIMERO.- AUTORIZACION DE RECURSOS: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio No.- No.- 307-A.-4715 de 17 de
Diciembre 2013

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2014, asciende al valor de la
asignacién presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacion que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS No aplica: . Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

L El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme
al programa de ejecucién convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la fraccion Ill incisos a), b) y c) de este articulo;

Il Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de
costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacién del anticipo se realizara aplicando el porcentaje
establecido en el contrato considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el gjercicio se amortizara en el mismo periodo del gjercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3 Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustard de acuerdo a la
modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El'importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables al contratista, el saldo

pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los frabajos atrasados que se presenten en el siguiente
gjercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los
parrafos anteriores del presente numeral;

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el gjercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el
saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los
trabajos programados para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no
amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos
a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el
contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del
articulo 138 de este Reglamento,
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c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccién V del an‘/culo 50 de la
Ley, deberé procederse de la siguiente manera:
1, El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo

concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el sequndo ejercicio seréa el resultado de dividir el saldo por amortizar
del primer ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el
porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segtin corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacién con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa
en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podréa realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas y
acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi
como para la compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicion y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicién del contratista contra la entrega de la garantia
prevista en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos
trabajos y en cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 06 de
marzo de 2014 a las 16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecién a lo que la normatividad en la
materia exige.

Para la amortizaciéon de los anticipos otorgados se procederd de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del
REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de
un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podra
utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que los licitantes
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podrén invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que autorice la
convocante. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevarén a cabo los
trabajos a quienes lo soliciten con anticipacién de por lo menos veinticuatro horas a la recepcién y apertura de proposiciones,
aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este
caso establecer dicho término en la convocatoria al procedimiento de contratacion.
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La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos,
motivo de esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacién General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta
visita es optativa, podran asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases del procedimiento, asi como
aquellos que autorice la convocante.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del REGLAMENTO;

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir
respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a
cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La
asistencia a esta(s) junta(s) es optativa.

Los LICITANTES que a su eleccion envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar
también dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electrénico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx;
afuentes@puertomanzanillo.com.mx; y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitacién en calidad de observador, bajo la condicion de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Penultimo
Parrafo, de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito,
en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer
Parrafo de la LEY, con lo que serén consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o
cuestionamientos en relacidn con la convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o
por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas Se Sefialara la descripcion del objeto
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los
s0cios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial...."

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del pendultimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Adicionalmente a lo anterior, seré requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podra utilizar el formato que se proporciona como anexo en el
documento PT01

Con el propdsito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la AP, previamente a la visita
de obra, su escrito de intencidn para participar en la licitacion.

Las solicitudes de aclaracién, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través del sistema
CompraNet, seguin corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada
junta, de acuerdo con lo dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.
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Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi_mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracién que sean
recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través del
sistema CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el
REGLAMENTO, asi como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccién Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que
norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima. El LICITANTE debera cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, segln proceda, asi como las
relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demés disposiciones administrativas aplicables al caso,
de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto,
emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad
y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, mismas que se anexan.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) No aplica, el LICITANTE entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y
cada uno de los Documentos de la Propuesta Técnica y Econdmica con un respaldo en archivo electrénico para agilidad de la
revision.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones No aplica bastara que los licitantes presenten un escrito
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse
por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 31, Numeral Xl de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencién a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados vy
proporcionados por la API que se anexan en estas Bases de Licitacion. En caso de que el licitante presente otros formatos,
éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos
generales de su razén social, direccién, nimero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha
de elaboracion; en su caso, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

Todos y cada uno de los documentos que integren la proposicion, y aquéllos distintos a ésta, que presente el
LICITANTE, deberan estar debidamente foliados. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas
técnica y econdmica, asi como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE. Lo anterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 41 Tercer Parrafo del REGLAMENTO. Igualmente, El licitante a quien se le haya adjudicado el
contrato, previo a su formalizacién, debera firmar la totalidad de la documentacién que integre su proposicion, lo
anterior, en atencion a lo seialado en el Articulo 41 quinto parrafo del REGLAMENTO.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente
las siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que
por reparto de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuraciéon de la
propuesta asi como durante la ejecucién del contrato motivo de la presente licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se
presenten en otro idioma, se acompafiaran de su traduccién. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal;
los precios se indicaran en moneda nacional aun y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor
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Agregado; deberan presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno
de los documentos, se deberan consignar la firma y/o rubrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-
01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

SCT

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacion Electrénica que
para esta Licitacion Electrénica establece la Secretaria de la Funcion Publica, a través de la Unidad de Servicios Electronicos
Gubernamentales COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, el
LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacién del Sistema Electronico de Informacion Piblica Gubernamental denominado CompraNet.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, debera
manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se
retengan las cuotas establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera
considerar que para la formulacion y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una
periodicidad Semanal, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a
los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestién
de Calidad y Ambiental en el cual esta inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:

Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presién en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Imoorte de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al
Generador del concento No. 1

1 Trazo $10 00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.

Subtotal esta hoja: APIManzanillo:
cumulado hasta esta hoja * Utilice lista despegable.

Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del

Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A.DeC.V. Consultores, S.AA.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Imoorte de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2. $10.00
Croauis de ubicacién v/o fotos.
Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm Tamafio de Imagen por insertar. 10cm x 7 cm
Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del
Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SAA.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Lugar: Manzanillo, Colima. Estimacion No. 5 Periodo
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, Tipo de estimacion: Normal. Del: 01-ene-12
construccion de carcamo de bombeo y line a presion en la Av. Lazaro Al _ Ydet2

Rubro: Caérdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

Hoja No. 1 De 2

Contratista: ABC Constucciones, S.A. De C.V. Registro Federal de Contribuyentes:

No. De Contrato y/o Pedido API-MAN-OP-01-12 Partida presupuestal 62602 Mantenimiento y Rehabilitacion de otras Obras de Ingenieria

Importe de contrato: $100.00 Mas IVA. Civil u Obras Pesadas.

NUm. Concepto de trabajo. Unidad. Cantidad. P.U. Total.

Subtotal esta hoja:
Importe total de la presente estimacién."\

La Administracion Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Debera efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimacion:
*El correspondiente a la amortizacion por concepto de anticipo en su caso.
«Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, conforme a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Ley Federal ds
Derechos. API Manzanillo:
«Las cuotas que el Contratista convenga con sus respectivas Camaras, en su caso. Utilice lista despegable.
Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizo.
(Conforme al Art. 54 de la LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.
Superintendente. Supervisor Externo. Residente de Obra.
Aproboé. Autorizo para pago.

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construccion y Mantenimiento. Gerente de Ingenieria.
Anticipo anterior pendiente de amortizar. $300,000,000.00 Saldo anterior del contrato més el saldo de los convenios
o -~ $10,000,000.00
Amortizacion de anticipo de la presente €n su caso:
estimacion: Importe total de la presente estimacion:
Anticipo pendiente de amortizar: $300,000,000.00 Saldo actual total: $10,000,000.00

sabado 1 de enero de 2011

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y
secuencia sera solo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena
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de los trabajos, ya que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompaiiarse a la
caratula de la estimacion seran entre otros los siguientes:

l.- Numeros generadores.
Il.- Notas de bitacora.

[Il.-__ Croquis.
V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio
V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo tres fotografias por concepto ejecutado, que reflejen

el proceso de ejecucion del mismo.
VI.-  Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion deberan hacer constar en la Bitacora electronica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes
sefialamientos a los LICITANTES:

. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion,
que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacién de que algin LICITANTE ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

e | Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencig;

e II. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacién publica que afectarian la solvencia de la proposicion;

o lll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacién proporcionada por

los licitantes es falsa;

e IV. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién XXIIl, 51 y 78,
penultimo parrafo de la Ley;

e V. La falta de presentacién de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este
Reglamento, y

e VI Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que
afectan directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del
articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad
efectuara una revision preliminar de los siguientes documentos:

. Acta constitutiva;

. Curriculum vitae de la Persona moral y fisica(Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT03);

. Relacién de contratos anteriores terminados (anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT-03).

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la

presentacion de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de
Ingenieria de esta AP, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.
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La no asistencia a esta revision preliminar no sera motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su
propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la
hora sefialada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuard de acuerdo con lo establecido en la SECCION III del
REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacion publica hasta su conclusién;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones
se llevara a cabo en una etapa tnica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién Ill, articulos 59 a 62
del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacién General. En esta etapa la API abrira el
documento que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electronica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira la proposicion electrdnica, y posteriormente, los sobres que contengan las
proposiciones impresas No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor piblico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer
el fallo, entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccién Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacion General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisién Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupcién, también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones
Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condicién de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.-- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 37 fraccién Il de la LEY, en el acto de presentacién y apertura de proposiciones se llevara a cabo
conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad
designe, rubriquen el documento:

PT03.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
PE04.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y
PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- SOBRE UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicacién Electrénica, ya estan acreditados
en este Documento, por lo cual deberan enviar a las direcciones de correo electrénico de la API
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;  sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de
decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el nimero y la fecha del mismo, nombrandolo "PT-02
Certificado.doc"
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A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO PT-01 INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL
DEL LICITANTE.

Los licitantes deberan acompariar copia del oficio de invitacion, registro ante el sistema Compranet y escrito de aceptacion de
participacion en la licitacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato
anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinion positiva,
que emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y
apertura de proposiciones.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Codigo Fiscal de la Federacion, el
LICITANTE presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en
el que se emita la Opiniéon Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito
indispensable para la celebracion del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinién favorable
por parte del SAT, no podra realizar la contratacién de los trabajos.

En caso de no contar con el documento de Opinion Favorable, el LICITANTE solicitara al SAT, la Opinion sobre el
cumplimento de sus Obligaciones Fiscales y anexara el Acuse de Recepcidn respectivo, en este apartado.

EI LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposicién, debiendo
anexar copia de su poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como
son:

A)  Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio.

B)  Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

C)  Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).

D)  Copia del poder notarial del representante legal.

E)  Copia identificacién oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la convocante
devolverd al interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin
perjuicio de su andlisis detallado.

En este documento se comunicara la direccion del correo electronico del licitante.

Para el caso de los licitantes inscritos y con sus expedientes debidamente actualizados en el Padrén de Contratistas de esta
API, Ginicamente entregaran la documentacién solicitada en los parrafos uno y dos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

17.177



C\ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion Directa clave AO-009J3B002-N17-2014 (API-
' ZL0O-17-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion Fondeport hacia

SCT
seccionadores de las Brisas.x Manzanillo, Col. Fravsronis

PT02-  MANIFESTACIONES ESCRITAS RELATIVAS A LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 y 78 DE LA LEY, y 36,
38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO.

Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Articulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicion, serd motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 34 fraccion VII del
REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexard, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es)
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a
excepcion de las Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, el que se debera integrar en el propio documento
PEO02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT04.- Contrato Promesa.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT03 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcién de la Planeacién Integral para el desarrollo
y organizacion de los trabajos, previos a su inicio.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecucion de los
Trabajos, asi como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. EI LICITANTE debera considerar,
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi como los tiempos de ejecucidn, los recursos
materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicara especialmente, la cronologia de la utilizacién de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y légico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

a) Suministro e instalacion de terminal contractil en frio 15kv, para cal. 500 mem

b) Sellado con silicon negro en tapas de los registro de media tension

c) Impermeabilizacion interior de registros de media tension.

d) Sellado de paso para tuberia de 2,3 y 4" con poliuretano en registros mt

e) Pruebas de aislamiento para cables de energia de media tension de calibre 500 XLP

Este procedimiento de construccion detallado de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser congruente con los
documentos: PT04; PT05, asi como con los documentos; PE02; PE03; P-04; y PEOQS.

La descripcion, debera ser consistente con lo sefialado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catilogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Circulares Aclaratorias.

b) Especificaciones Particulares.
c) Especificaciones generales.

d) Planos de Proyecto 6 croquis.
e) Catalogo de conceptos.
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f)  Normas.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT04.- CONTRATO PROMESA.

Para la realizacién de ésta obra, unicamente se permitir la subcontratacion (Art. 31, fraccion XXI de la LEY y Articulo 44) de los
servicios de laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de construccion a través de una
empresa especializada.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, Unicamente la
subcontrataciéon de un laboratorio de control de calidad en la construccion. EI LICITANTE ganador, previo al inicio de los
trabajos, acreditara ante la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad
que proponga, y presentara la constancia vigente de dicha acreditacion.

Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio:

Presentara un escrito en papel con su membrete, donde relacionara de manera precisa, el equipo de laboratorio de su propiedad
que utilizara, consignado en el documento PT04, y manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las
pruebas, servicios, estudios, analisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar un
Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cddigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para
toda la Republica en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio,
debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacion
oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su

representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, deberéa proponer y precisar cuéles son
los equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el
documento de compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, que demuestra fehacientemente la
legal propiedad del promitente. (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberén ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara la maquinaria y equipo de su propiedad y
manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, deberé presentar un Contrato
Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cddigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la
Republica en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacion oficial y
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo
44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, debera precisar
cuales son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el
documento de compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra
fehacientemente la legal propiedad por parte del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberén ser utilizados para la integracion de la propuesta.
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Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser
congruente con los documentos PT02; PT05; PT06; PTO7; PT08; PT10; PE02; PE03; PE04; PE0S; PEOS; PE0S y PE11.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT05- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EI LICITANTE formulara en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurard semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las
cantidades semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglén, debera ser
en todos los casos igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por
partidas, las cantidades de obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PEO05.-
CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracién debera basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta
de ejecucion de los trabajos documento PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser acorde y servira de base para la elaboracion del documento PE-09.-
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser totalmente congruente.
Este documento debera ser congruente también con los documentos PT06; PT07; PT08; PT09 en su caso; PE02; PEQ9, y PE10.
No se presentaran erogaciones.

El programa debera ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacion General del Pliego de
Requisitos.

En ningln caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos, formulados por el
LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.I. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos,
personal e instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacién de la obra podra ser tal que el periodo de ejecucidn resulte igual o menor al indicado en la
Informacion General, pero nunca mayor.

El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la

ejecucion de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteoroldgicas y operativas en que se
realizaran los trabajos, con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO PE-01.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Superintendente de Construccion, anotara el nimero de
su cédula profesional, Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como su ribrica o firma abreviada.

Este documento debera ser consistente con el documento PT03.

DOCUMENTO PE02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
El LICITANTE presentara un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestard el conocimiento detallado de las
Especificaciones generales y de las Especificaciones particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el
documento denominado PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general de la propuesta.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.
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DOCUMENTO PE03 ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE

INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Deberéa presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentara los analisis de
precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PEO5.-
CATALOGO DE CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al
concepto el que se incluya en el documento denominado PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construccién, de instalacion
permanente y herramienta, consignados en los documentos PE-03; PE-04 y PE-05, respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del
REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-06.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al DOCUMENTO PE-07.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales
que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la
ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y
federales y gastos de inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serdn ajustados cuando las
disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener "lotes" por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos" por concepto
de estos dos Ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ninglin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los
Articulos 56, 57 y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus andlisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos auxiliares, obligatoriamente debera
presentar, en papeleria con el membrete de su empresa, el anélisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

ElI LICITANTE presentara la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, donde agrupara los materiales y
equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion detallada y de cada uno de
ellos, e indicara las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes, asi como el importe total de todos los
insumos propuestos, que correspondera con el costo directo de los trabajos.

Este documento sera congruente con los Documentos PT03; PT04; PT05; PE-02; PE-04, y PE-05.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.
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Se comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API sera requisito
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento que lo requieran.

SCT

DOCUMENTO PE04 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en
las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucién por concepto, de acuerdo a lo contenido
en el documento PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar
expresada por el LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento
PEO05, y cuya suma por renglon, debera corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto
en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de
multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PEQS, por sus correspondientes precios unitarios
consignados por el LICITANTE en el documento PE03.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS...; En la parte
inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo
que debera ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA
COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por
renglén de cada semana. Este documento serd congruente con los documentos PT-03.- PLANEACION INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION, PE-03.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES
QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS....,. y PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Ser4 causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE05 CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitacion.

Se anotar la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra e importes por partida,
sub partida, concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servirg para formalizar el
contrato correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificard que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o méas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el andlisis comparativo
de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la
proposicion que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con
numero y letra en la dltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
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CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos dlrectos indirectos, de
financiamiento y utilidad originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes reaimente ejecutados, a los precios
originalmente propuestos.

SCT

Este documento debera ser congruente con los documentos PT03; PT05; PE-01; PE-02; PE-03 y PE04.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su
propuesta, el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas
en las presentes Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, en su
primer parrafo, de la LEY, asi como en los articulos 63 fraccion |, 64 fracciones I, ll, A I a), I, lll, IV, 65 fraccion A, y 255, del
REGLAMENTO.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la APl en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de
la licitacién, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la
solvencia de las proposiciones, no seran objeto de evaluacién, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el &rea convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacion
adicional para realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacién se realizard segun lo indicado por el
articulo 66 del REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econdmica de su
proposicion.

Durante el proceso de evaluacién detallada, seran rechazadas aquellas propuestas que no se presenten conforme a estas
Bases del procedimiento y en los términos del articulo 36 en lo procedente y 37 del REGLAMENTO.

Asi mismo, cuando reciba informacion oficial de que el LICITANTE, después de estar inscrito, se le haya rescindido o cancelado
un contrato o se encuentre en los supuestos de los Articulos 51y 78 de la LEY.

Sera causa de desechamiento cuando la propuesta sea calificada como NO SOLVENTE.

Se desecharan las propuestas que contengan o incurran en alguna de las causas que se describen en los términos del articulo
69 del REGLAMENTO.

Seran causas expresas de desechamiento, las que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se
incluira la comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, 0 cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 31 fraccién
XXIll de la LEY.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicién
resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las
condiciones legales, técnicas y econoémicas requeridas por la API, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, de acuerdo a lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 38 de la Ley v, resulte la proposiciéon que hubiere
ofertado el precio mas bajo, en la evaluacién realizada, utilizando el mecanismo de evaluacién binario, de acuerdo con
lo establecido en el Articulo 67 del REGLAMENTO.

En caso de empate, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por

insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los
boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerd en primer lugar el boleto del licitante ganador v,
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posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determlnaran Ios subsecuentes
lugares que ocuparan tales proposiciones.

SCT

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa
invitacion por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del 6rgano interno de
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitacion publica, debiendo levantarse el acta que firmaran
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el
acto.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratacion, se
obliga a firmar el contrato el dia 28 de abril de 2014, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la
fecha de adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversién del anticipo (en su caso), asi como al
cumplimiento del contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos
BASES DEL PROCEDIMIENTO, asi como la poliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 25 de abril de 2014, fecha que no
excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacion de los servicios
motivo del Contrato, fecha en que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicacion, conforme a lo establecido en el
Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la
API podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte economicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo,
y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El LICITANTE ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 78
numeral | de la LEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: EI CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se
ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto
o Ingeniero Oceanico, con experiencia minima de Cinco (5) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los
trabajos motivo de la presente licitacion, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION", por lo que cualquier orden girada al profesional designado por el REPRESENTANTE se considerara transmitida
directamente a la CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que
le corresponda:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del
Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucién de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de
casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea
requerida.

Debera estar autorizado mediante la Bitacora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra y cualquier otro documento oficial que se genere.

En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por

escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION interino o definitivo que deberé reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
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La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendré la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el

contrato.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga
autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma
electronica avanzada, codigos de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
Representante Legal enviara su oficio de designacion del Superintendente de Construccién, acompafiado de la informacion que a
continuacién se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electrénica de Obra

Publica en adelante BEOP.

A. Ladesignacion del Superintendente de Construccion debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma
el contrato, debera enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los

trabajos con los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:

* Apellido Materno:

*Sexo:

CURP:

*RFC:

Profesion:

Tratamiento:

Estatus

VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

(sin guiones ni espacios)

Informacion Basica Requerida

* Persona:
* Empresa:
* Correo Electrénico
(Trabajo):
* Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contrasefa: | A LLENAR POR API | * Confirmar: | A LLENAR POR API
*Miembro de: | CONTRATISTA
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: Num. Exterior: | Num. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Codigo Postal:

Teléfonos y Correo

Teléfono (Trabajo):

Ext:

Teléfono (Casa):

Teléfono (Movil):

Correo Electronico
(Personal):

Estatus y Comentarios

Estatus: |

Comentarios: |
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*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)

Tabla 5.

Categoria: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

*Nombre:

Profesion:

NUm. de documento de Oficio de designacion.
designacion:

*Tipo de Identificacion IFE, cugg h?D|[J|(c:|ERNC|A DE
Oficial : :

IFE (Cadigo trasero), CURP (La clave)
* : ‘1z . . LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y
Identificacién oficial: lugar)

*Domicilio:
*Teléfono:

Correo electrénico:
Representante Técnico
del Contratista:

Supervision : | NO APLICA
Clave empleado:

NO APLICA

Tabla 6.

En resumen para el Superintendente de Construccidn sera requisitos indispensable los siguiente:

A.1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacién al inicio
de los trabajos y con los anexos siguientes:

A.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.

A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario,
*Contrasefia y * Confirmar, segln la tabla 5.

A.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.

A.1.4. Copia simple de la identificacién oficial con fotografia, y

A.1.5. Cedula profesional.
Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del
contratista informa la designacion del Superintendente de Construccion, en los términos establecidos previamente. Si el
REPRESENTANTE realiza la designacion del Superintendente de Construccién en contravencién de lo que estas bases de
licitacion establecen, seré de su entera responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.
Deberéa permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el
contrato.
DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 71 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del
proceso de LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn,
Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.
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DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burdcrata, C.P. 28250,
los siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcidn en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

b)  Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e)  Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).

f) El programa actualizado de ejecucién de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

Q) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De acuerdo con sefialado en el Capitulo VV del Modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA.

i) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estas bases.
)] Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del
Representante Legal.

k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, efc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.

1) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién, en los procedimientos de
contratacion regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo
monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica o moral que en su
caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, debera presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" con el que compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la
inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su
cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinién de forma positiva.

Dicha opinion del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y
[1.2.1.13 de la Resolucion Misceldnea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinién ante el SAT, dentro de los
diez (10) dias previos a la fecha de la entrega de las proposiciones.

La API requiere a las personas fisicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinién al SAT "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea
requerida y entregada a la API previo a la formalizacién de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo
procedimiento de contratacion. Tratdndose de las propuestas conjuntas previstas en el articulo 36 de la LOPSRM, las personas
deberan presentar la "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace referencia en los parrafos
anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

La "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, solo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al
SAT en el caso de ampliacion de contratos o pedidos.

Si la entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resulté adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y
procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de
infraccion, por la falta de formalizacién del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 164, 165, 166
y 167 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de
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cualquier indole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisara y autorizara, el
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que
fueron aplicadas asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos
efectos el LICITANTE debera considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento
denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO, ya que la APl no reconocerd ninglin pago
extraordinario, ni modificacién a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO
PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracién respecto de las bases de esta
Licitacion, el LICITANTE debera dirigirse a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av.
Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400
EXT. 2993, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

EI DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION CONFORME - RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A.DEC.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY Asi como
DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer parrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

SCT

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57,
Fraccion I, y 58 de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la
solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o0 incompleta, la dependencia
o entidad apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidén se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién de los trabajos,
el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el
ultimo factor que se haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos
de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el
numero indice se determinara con el valor promedio de los ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — dolar,
que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacién, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicidn, el incremento que autorice la Comision Nacional de
Salarios Minimos, para el area geogréfica "A".
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4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y
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5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de
ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presenté.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicién a la
fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion
de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacion publica y en el
contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo seré el correspondiente al del acto de presentacion
y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera
aplicado a cada estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que
le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley debera ser solicitada por el Contratista por una
sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algun anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafar a su solicitud la
siguiente documentacién:

I La relacién de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacidn de costos de obras publicas que

determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucién convenido, determinado

a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccién Il
del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a

partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.
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Tratadndose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determlnara utilizando
las matrices de calculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan
los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas publicados por el Banco de México.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerird que el Contratista presente
documentacion justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que procedan en el
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sélo sera
ajustado el saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion” que el Gobierno Federal ha |mplementado a
través de la S.C.T., esta el saber la opinién de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con
el propdsito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracion
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 6 bien enviarlo a mas tardar dos dias

después de dicho evento.

NS SCT

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
] LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Licitacion N°: AO-009J3B002-N17-2014 (API-ZLO-17-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion Fondeport
hacia seccionadores de las Brisas, Manzanillo, Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”,
SEGUN SE CONSIDERE. (Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
de acuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo
El contenido de las Bases es claro para la
Junta de y -
1 ) contratacion de la obra o servicio que se
aclaraciones .

pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.

Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razén de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econémicas

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 Fallo fundamento que sustenta la determinacion del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.

6 El trato que me dieron los servidores publicos
de la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.

7 Volveria a participar en ofra licitacion que emita
la API Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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SI UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL

SIGUIENTE CUADRO.

SC

ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emisién del fallo,

por cualquiera de las siguientes opciones:

o Enla Gerencia de Administracién y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo  electrénico, con la  direccion:  gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,

afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accion del gobierno
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y
firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

SCT

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convenciéon cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.
e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencién.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

¢ Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de codigos de conducta, de mejores practicas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacién,
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos
sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencion (imprimir el caréacter vincula torio entre ésta y la
legislacién nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la Convencidn, implican entre otras, privacion de la libertad extradicién, decomiso y/o embargo de dinero o
bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también
por otros medios, como la revisién de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacién de transacciones
ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de
cohecho haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por
tanto la comision de actos de corrupcién.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"

Cometen el delito de cohecho:
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l El servidor publico que por si 0 por interpésita persona solicite 0 reciba indebidamente para si o para otro dinero o
cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus
funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan
en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus
funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios
de prision, multa de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitucion e inhabilitacién de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision
publicos.
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Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de
trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitucidn e inhabilitacion de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran
en beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores pUblicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o
por interpdsita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

[. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucion de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

1. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto que se encuentre fuera
del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

[ll. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la
tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisién de este
Gltimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo
publico considerado asi por la ley respectiva en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero,
incluyendo m agencias o empresas auténomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de
gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este
Cadigo, el juez impondré a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucion tomando
en consideracion el grado de conocimiento de los 6rganos de administracién respecto del cohecho en la transaccion
internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral"
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS
API-MAN-GO-I-10

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier
obra, mantenimiento ¢ reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar
riesgos, prevenir accidentes y la contaminacion del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

10.

1.

12.

13.

14.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ¢ reparacién en general que se requiera realizar en las areas de uso comun
y en general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacién a la Gerencia de Operaciones de la API de Manzanillo,
S.A. deClV.

Obtenido la autorizacion mencionada en el punto 1, todo contratista & prestador de servicios, debera gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos,
material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la APl MAN. y obtener su
autorizacion con el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones
para no generar condiciones 0 actos inseguros.

Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

Los automdviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto
portuario y por ningiin motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas ¢ prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las
areas designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por éreas ajenas.

Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que
generen condiciones inseguras.

Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/6 herramientas, chispas de
trabajos de soldadura y oxicorte ¢ cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad
del contratista 6 prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

Cuando en la ejecucion de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas 6 patios de
maniobras portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacién de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a
fin de programar y coordinar lo conducente.

Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacién, demolicién de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacion 6 reparacién de mallas, construccién de machuelos,
instalaciones eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacién de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles,
estas sefializaciones deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el area de
trabajo debe estar perfectamente iluminada.

Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales & equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la
autorizacion correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas
Operadoras ¢ Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, deberd notificarlo
previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de
Ecologia, por medio de la Residencia de supervision de obra, sanitarios moviles, exclusivamente para el servicio de su
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personal, por lo cual, éstos deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en cond|0|ones de

higiene, asignando una ¢ varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la

defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios,
cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.

Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios méviles a fosas
sépticas 6 directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista ¢ prestador de servicios es sorprendido
infringiendo dicha condicién, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las compariias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de
trabajo (de fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccion correspondiente, evitando posibles siniestros,
personal de dicho centro.

Es obligatorio para las compafiias de fumigacién retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccién
ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/6 prestadores de servicios que deban
realizar dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando
en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, sera motivo de suspensién de
labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la
autoridad competente, segun corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con
poder de decisién y con conocimiento en la materia para coordinar ¢ controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro
asunto relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de
trabajo.

b) Del equipo de proteccion personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, debera invariablemente portar
uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de
seguridad, fajas, proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-
bocas, etc. y proteccién auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion,
anclajes y sogas para trabajos de altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin
completo con material de curacion.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista & prestador de servicios que tenga que realizar obras 6 trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicién, etc.). Invariablemente debe
contar con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincion de incendios dependiendo de la
magnitud del riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los
vehiculos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccion de los
trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la
realizacién de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

e Lostanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara
que los equipos se encuentren tirados en el suelo 6 parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Lostanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.

e Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de
ajuste” y sus respectivos mandémetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean
usados sin sus aditamentos antes mencionados.

e Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos
los medios el uso de mangueras dafiadas 6 unidas con tuberia de cobre y abrazaderas 6 por algun otro medio no
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adecuado. Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectlvos conectores
especiales para tal fin.
Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accion se considera
una condicién de alto riesgo de incendio en la persona.
Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él
area debera ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para
detectar la presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacién de
humos téxicos.
El responsable de seguridad de la compafiia contratista 0 prestador de servicios deberd permanecer en
supervision constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del
personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos.
Al término de los trabajos de oxicorte y/é soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista ¢
prestador de servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.
Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchdn protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

SCT

Para el Almacenaje:

e)

Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

Deberéan estar separados los tanques llenos de los vacios.

Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segin Norma NFPA 704,

Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por
todos los medios, el minimo derramamiento ¢ fuga de los mismos.

La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

El area donde se efectle el suministro del combustible, debe ser un éarea retirada del lugar donde se efectlen
“trabajos en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Almacenaje:

El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado,
debidamente resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria ¢ areas forestales
susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados.

Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metalicos y sin fugas 6
escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.

Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las

siguiente acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

a) Del Generador: El generador (contratista ¢ prestador de servicios), se considera una persona fisica 6 moral que como
resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

b) De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esta obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se
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genere, debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada

al suelo, al mar 6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.L.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,
Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en
contenedores que cumplan con las condiciones Optimas de seguridad; ademas estaran debidamente sefializados; el
generador estara obligado a manejar, resguardar y vigilar su disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental
vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto 6 al ser
mezclados con otro, reaccionan produciendo calor 6 presién; fuego 6 evaporacién; 06 particulas, gases, 6 vapores
peligrosos; pudiendo ser ésta una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos
no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Mdviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no
peligroso, y su funcién es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accién de introducir en un recipiente un residuo peligroso ¢ no peligroso, para evitar su dispersion 6
evaporacion y asi facilitar su manejo.

De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 rehuso a los sitios para su disposicion final.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacién de
basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin
retirarse.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal 6 plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos
peligrosos generados.

e Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e  Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de
asbesto como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de
ecologia el programa de recoleccién de los mismos.

e El contratista y/6 prestador de servicios debera contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una
empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos
(La lista de empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se deberd informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato
al saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en
estos casos).

e Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar
cumplimiento a las disposiciones anteriores.

Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran
peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartdn, telas, plasticos,
cascajo, desechos organicos de jardineria y comida, entre otros.

Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro
sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados,
trapos impregnados de aceite 6 pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior
se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la norma oficial que corresponde.

Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios
portatiles. Los prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores
de servicios autorizados que efectlian la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el
puerto, por cuenta de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atenderd lo
siguiente:
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Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.
La obra y sus limites fisicos, estara sefializada.

Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la
obra.

Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emisién de
polvo y afecciones a terceros, o a la calidad del aire.

Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccién.

Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de
residuos y de restos de materiales.

Elabord: Reviso: Autorizé:
Centro de Emergencias Lic. Omar Lepe Vasconcelos Dr. J. Jesus Orozco Alfaro
C. Abel Meneses Fernandez Gerente de Operaciones Director General

Revision 07
30/03/12
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

SCT

Oficio Circular Nam. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacién, Economia y Funcion Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se
determiné insertar en las bases de licitacién para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencidn que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista deberd manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha
del mismo, contaréa con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General
de Poblacion y su Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que
tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina
la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley
antes mencionada, tal prevencién solo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacién publica, de
invitacion a cuando menos tres personas, o Adjudicacién directa respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion
previa a la formalizacion del contrato, de la manifestacién por escrito que contempla la prevencion antes mencionada, para cuyo
efecto tal circunstancia tendré que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el &rea competente de las
dependencias o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
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PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
A0-009J3B002-N17-2014 (API-ZLO-17-14)

RUBRO:

Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion
Fondeport hacia seccionadores de las Brisas, Manzanillo, Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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~ DOCUMENTO PTO
CONSTITUCION, REPRESENTACION E
IDENTIFICACION DEL LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

44./77



F\“\ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion Directa clave AO-009J3B002-N17-2014 (API- SCT

ZL0O-17-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tensién de tramo subestacion Fondeport hacia ——-———
seccionadores de las Brisas.x Manzanillo, Col. Fravsronis

Manzanillo, Col., a 2014.

DR. J. JESUS OROZCO ALFARO

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PRESENTE

En atencion al oficio de Invitacion, ............. del dia......delmesde ...........cooeenrrniieeninnnd del afio en curso, por medio de la cual la
APl convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicacion Directa, clave .............cee relativo
PSP PRPROPRRIN

.................................................................................................................. , para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servira para practicar las notificaciones ain las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale
otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que €l C...........ccoovveiiiiiiiiiii e , €s mi Representante
Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal De ContribUYENEES:...........veiiiiii i

Denominacion 0 RazON SOCIAL............coooeiiie et

Descripcion del objeto social de 12 @MPrESa: ... e

Relacion de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDBre del @POUEIATO ... ..eeieiieiie e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
010100 w10 [0 PP PP PPRTTPPP
ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT02

MANIFESTACIONES ESCRITAS RELATIVAS A LOS ARTICULOS
31 NUMERAL XXXI, 51y 78 DE LA LEY, y 36, 38 y 44 NUMERAL |
DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

46./77



F\“\ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion Directa clave AO-009J3B002-N17-2014 (API-

ZL.0-17-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion Fondeport hacia —SC]—
seccionadores de las Brisas.x Manzanillo, Col. Fravsronis
Manzanillo, Col., a de de 2014.
DR. J. JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencién al oficio de invitacion ............. del dia......delmesde .......cccoeevivieiiiinnnnn, del afio en curso por medio de la cual API
convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicacion Directa, clave ................... relativa a:

Con relacion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi
mismo 0 a través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la AP,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser
contratado para la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta
LEY, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a  de de 2014.
DR. J. JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacion nimero............. del dia......delmes de .........ccovvvveeiriiieinnnnn. del afio en curso por medio de la
cual APl convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicacion Directa, ........ccccooni relativo

= e

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada
es de nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad,
que mi representada, conoce el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso,
le proporcionaré la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los términos de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la APl nos ha
proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara,
SEIAN. .ttt ettt —eee e et e e et a e e

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.07 del 30/03/12.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencién, aplicacién y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacion y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisién
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT03

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS
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DOCUMENTO PT04
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa
, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE y por ofra parte, la empresa
, representada por el C. , enlo

sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita
con instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada *“ " con RFC y cuenta con facultades
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita
con el instrumento notarial anexo.

3. Laempresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacion , relativa a

“ »

4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE
CALIDAD vy cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas
respectivas), asi como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su
actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para
el control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la
asignacién de la realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el
PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
¢ " en el supuesto de obtener el
beneficiario la asignacién de dicha licitacion. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de
calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi
como de los certificados de calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias
habiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA .- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA.- EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

51./77



w Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion Directa clave AO-009J3B002-N17-2014 (API- SCT
' ZL0O-17-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion Fondeport hacia ~——-———
seccionadores de las Brisas.x Manzanillo, Col. avsronres

SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una
vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participa, antes de la firma del contrato de obra
respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil
vigente para el Distrito Federal.

OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA .- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa
, representada por el C. en
adelante el PROMITENTE y por otra parte la empresa , representada por el

C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , ¥ cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, sequn lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa

denominada con RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato,
segun lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo
de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el
6ptimo estado y disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacién de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacién antes citada y obtener con ello la asignacion de la
realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo pactados consistentes en y a que
este sea utilizado en la construccién de la obra de referencia y presentarlo en dptimas condiciones con las especificaciones
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion de la
maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional
de la maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito
para su confiabilidad.

CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacién requerida y con la oportunidad
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacién no menor de
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato
promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil
vigente para el Distrito Federal.
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OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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DOCUMENTO PT05
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-01
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2014.
DR. J. JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacién nimero del dia del afio en curso por medio de la cual la APl convoca a participar
en el Procedimiento por Adjudicacion Directa, clave relativa a

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo
tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $__ (Con nlimero y letra)

Que oportunamente se recogié el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente
los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los
términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacion y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que
tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demés actos que
de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y
conforme a los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucién de la obra se llevaran a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal
de Ejecucion de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catélogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores
en ninglin caso servird posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de
Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.
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Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, mdependlente de
lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se
hara al precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Superintendente de Construccion,
para la ejecucion de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien
cuenta con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los
alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal

59./77



C\ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion Directa clave AO-009J3B002-N18-2014 (API- :
' ZL0-18-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion Fondeport hacia —
seccionadores de las Brisas x Manzanillo, Col. o

DOCUMENTO PE-02
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES GENERALES:
L INFORMACION GENERAL

1.1.-  Concurso y obra.

1.2.-  Descripcion de la obra.
1.3.- Aclaraciones.

1.4.- Abreviaturas.

.- GENERALIDADES

2.1.- Servicios.

22- Coordinacion de los trabajos.
2.3- Darios a terceros o bienes de API
2.4 .- Siniestros.

2.5- Cantidades de obra.
26.- Maquinaria y equipo.

2.7- Moadificacion del sitio original de los trabajos.
2.8.- Precios unitarios.
2.9.- Trazos y niveles.

210.-  Materiales.

211~ Similitud en calidades.
2.12-  Acero.

2.13-  Conectores mecanicos.
2.14-  Cemento.

2.15.-  Agregados.

2.16.-  Aditivos.

2.17-  Concreto premezclado.
2.18-  Control de calidad.

2.19-  Sefialamiento y Alumbrado
2.20.-  Transporte Maritimo

221.-  Limpieza.

2.22-  Conceptos extraordinarios.
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA.
2.24.-  Acarreos.

2.25-  Aspecto Ecolégico

.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Iv.- RELACION DE PLANOS.
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l. INFORMACION GENERAL

LICITACION N° No. AO-009J3B002-N17-2014 (API-ZLO-17-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion Fondeport
hacia seccionadores de las Brisas, Manzanillo, Col.

1.1
1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento a red eléctrica de media tensiéon de tramo subestacion Fondeport hacia seccionadores de las brisas, colocacion
suministro e instalacion de terminal contractil en frio 15kv, para cal. 500 mcm, sellado e impermeabilizacion de tapas tapas de los
registro y tuberias

1.3 ACLARACIONES.
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares seran estas Ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades seré el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones.

c) Planos y Croquis.

d) Catalogo de Conceptos.
e) Normas.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE
CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones
contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto
se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo niimero no aparezca,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOS.

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

CFE: Comisién Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacién de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden
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la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacion de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

fofo: Fierro fundido.

fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de adjudicacién del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a
través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a
la fecha de la apertura de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacion Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccion o relativos, motivo de la presente licitacidn y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pY: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e
informacién adicional autorizada por al API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco méximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la APl 6 persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, las obras que ejecute el
CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE | Persona fisica o moral contratada por la API, para ejercer la inspeccién o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 85, 86 y
86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de
supervision.

RESIDENTE Servidor Publico designado por la API, quien fungird como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.

RESIDENTE DE | El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISION ante la API, para cumplir con los

SUPERVISION: Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion
ylo supervisidn de los trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretaria de Educacién Publica.

SUPERINTENDENTE DE | El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones

CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

TMA Tamafio maximo del agregado.

VRS: Valor Relativo de Soporte.

1.5 Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catélogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a)

Circulares Aclaratorias

63./77




‘V\ﬁ Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion Directa clave AO-009J3B002-N18-2014 (API- :
' N ZL0-18-14) Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion Fondeport hacia —
seccionadores de las Brisas x Manzanillo, Col. s
b) Especificaciones particulares.

c) Especificaciones generales.
d) Planosy Croquis.

e) Catalogo de Conceptos.

f) Normativa SCT.

IL. GENERALIDADES.
2.1 SERVICIOS.

El LICITANTE deberéa obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la
informacién que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua
potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados
dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

2.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el
CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se
produzcan interferencias entre si. No se reconocera ninglin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad
portuaria por ningun motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se
encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o
indirectos; y para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

2.3. DANOS A TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc.,
propiedad de terceros o API, la reposicion y/o reparacion serd por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfaccion del
REPRESENTANTE

24. SINIESTROS.

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso
de ejecucion o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los dafios causados siempre y cuando el
avance de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el
contrato.

2.5 CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximados. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier ofra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente
considerado, EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados.
Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados.

2.6 MAQUINARIAY EQUIPO.
Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto

acepta que no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por
esa causa.
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2.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios
unitarios propuestos originalmente.

2.8 PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en
general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento
de las condiciones establecidas.

29 TRAZOSY NIVELES.

El REPRESENTANTE entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de
la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo
considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y este proporcionara los datos requeridos. La localizacion general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion haciéndose responsable de cualquier futuro error causado
por la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

2.10 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera calidad debiendo aprobar
las pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES.

En lo que corresponde a la proporcién de insumos como similares en calidad se deberan respetar rigurosamente las siguientes
indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opcidn para elegir un insumo como similar,
Unica y exclusivamente procederé si en la relacién del concepto se manifiesta esta opcion de acuerdo con las siguientes modalidades:

1. Cuando en el concepto o especificacion particular se indique un material y/o equipo especifico el LICITANTE debera
presupuestar el indicado y no otro.

2. Cuando en el concepto o especificacion particular se indique uno 0 mas materiales y/o equipos de marca determinada, la
ejecucion de los trabajos debera realizarse exclusivamente con el sefialado; tnicamente y sélo cuando se presenta la opcién
de elegir ofro como similar en la propia especificacion particular, el LICITANTE podr& proponer algunos similares a los
indicados anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que
propone como similar; indicando para estos Ultimos su descripcion totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio de
fabricacion, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones técnicas,
catalogos, manuales y/o instructivos de operacién y en general toda la informacién necesaria que permita a APl estar en
posibilidades de poder definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad.

2.12 ACERO.
Para efectos de cuantificacién y pago, el acero de refuerzo se medira considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla

indicada fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario
correspondiente deberan prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces.
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NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA LAS
VARILLAS.

Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugacion
Numero de Peso Diametro Areadela Perimetro Separacion Altura minima | Longitud Perimetral
designacion unitario mm seccion mm promedio promedio minima de la
(b) Kg/m transversal maxima mm corrugacion.
mm?, mm mm
2 0.251 6.4 32.0 20.0 e e
25 0.384 79 49.0 24.8 5.5 0.3 18.6
3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 224
4 0.996 1.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9
5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 37.5
6 2.250 19.1 287.0 60.0 13.4 1.0 45.0
7 3.034 22.2 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3
8 3.975 254 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9
9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 14 67.4
10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9
11 7.503 34.9 957.0 109.6 244 1.7 82.
12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 19 89.8
a) El didmetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diametro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que
la varilla corrugada.
b) El nimero de designacién de las varillas corresponde al nimero de octavos de pulgada de su diametro nominal. La varilla del

N° 2 se fabrica unicamente como varilla lisa (alambrén).

Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomaran del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto
Mexicano de la Construccion del Acero, A.C.”

El acero para concreto hidraulico debera colocarse en la obra sin oxidacién perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas,
hojeaduras y deformaciones de secciones.

El acero de refuerzo se doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diametro, no se
autorizara el doblado en “caliente”.

Los dobleces se harén alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:

a).- En estribos, que tenga un diametro igual o mayor de dos veces el de la varilla.

b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un didmetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla.

¢).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un didmetro de igual 0 mayor a 8 veces el de la varilla.

2.13 CONECTORES MECANICOS.
Las varillas cuyo nimero de designacién sea del 8 y mayores, se uniran entre si mediante conectores mecanicos prensados en frio de
tipo Mexpresa o similar. No se permitira el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se debera conectar mas del 50 % de
las varillas de una seccion al mismo nivel o plano.
Los conectores mecanicos deberan cumplir cuando menos el 125 % del limite de fluencia de la varilla. Cualquier unién de varillas a
tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes; ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5,
ASME seccion I, division 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2

La Contratista debera entregar junto con el embarque de los conectores mecanicos para la unién del acero de refuerzo, un reporte
del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en
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laboratorio de uno o varios especimenes por cada partida o fraccién. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la
Gerencia de Ingenieria de API.

2.14 CEMENTO.

El cemento que se utilice para elaborar el concreto sera CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso sera este Ultimo el que se deba considerar. En cualquier caso el
LICITANTE indicara dentro de su propuesta, en cada analisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio
de mercado que se efectue en la zona donde se ejecuten los trabajos. EI consumo minimo de cemento tipo Puzolanico que se utilice para
la elaboracién del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, debera apegarse a lo establecido en la tabla contenida en
la NORMA SCT, mas un incremento del 10% como minimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT.

El CONTRATISTA sera el Ginico responsable de dar cumplimiento a la especificacion de calidad y resistencia del concreto.

LA API, no aceptara ninguna modificacion a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento
sujetandose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones.

2.15 AGREGADOS.

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto seran medidos en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

Los materiales para la elaboracion del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO".

2.16 ADITIVOS.

En caso de que sea necesario algun aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este sera propuesto por el
CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitiran aditivos que contengan
cloruros, se deberé utilizar todos los productos de un mismo fabricante.

Seré responsabilidad del CONTRATISTA la dosificacion y el empleo de los aditivos.
2.17 CONCRETO PREMEZCLADO.

Para efectos de cuantificacion y pago, en su caso, se debera deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el
acero de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificacion efectuada para éste Ultimo.

Los concretos seran premezclados y deberan ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales seran medidas en peso
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la calidad del concreto, por lo tanto debera usar un proporcionamiento que satisfaga
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificacion de cemento indicada en el numeral 2.14.

2.18 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de las estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto.
La API se apoyara, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA,
del que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera proporcionar amplias
facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

CONCRETO.

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un dia y/o por cada 10 (diez) metros
cubicos de concreto. Las muestras se obtendran de "bachadas” elegidas al azar y cada una debera de constar de 6 (cilindros)
especimenes obtenidos de la misma "bachada". Los especimenes seran probados a los siete; catorce y veintiocho dias 0 como lo
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autorice el REPRESENTANTE de API; reservandose el derecho de su aceptacion definitiva o hasta obtener los reportes de control
de calidad que certifiquen la resistencia de disefio.

EI LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que
este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PTO07-"CONTRATO
PROMESA", y debera considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD-

El contratista debera obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de
calidad y en su caso, pdlizas de garantia a nombre de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al
momento de hacer el fincado de su pedimento, las recabara. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente
concuerden con los lotes de fabricacion o en su caso, nimeros de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantia sea
expedida, referenciando alguna factura pagada por el contratista, debera anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en
todo momento sea la API.

2.19 SENALIZACION Y ALUMBRADO.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la sefializacién de las areas de trabajo, vialidades aledafas y obras de desvio, asi como
realizar el mantenimiento permanente a esta sefializacion e iluminacion asegurandose de que el flujo en vialidades primarias y
secundarias se mantenga durante la ejecucion de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo
Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche,
debido a las caracteristicas de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el dia, toda vez que la actividad en el Puerto
Interior no se puede interrumpir.

EL CONTRATISTA debera mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacién de los trabajos de la
obra e inspeccion de los mismos, por lo que debera considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin
cargo por conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT.

2.20 TRANSPORTE MARITIMO. (No aplica)

El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, debera contar con el certificado de matricula y certificado de seguridad
maritima vigentes, los cuales deberan ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido sera imputable al Contratista, por lo cual API no aceptara
reclamacion alguna por este concepto.

El Contratista deberd mantener permanentemente durante la ejecucién de la obra, transporte maritimo, consistente en Lancha con
motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente.

2.21 LIMPIEZA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la
construccion de la obra.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales
ylu objetos al fondo acuatico y en caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del REPRESENTANTE.
2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacién sélo podra ejecutarse previa
autorizacion por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitacora correspondiente.

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
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Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad.
El CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de haber dafios, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfaccion de la API.

2.24 ACARREOS.

Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, seran bajo su exclusiva
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecucion de los trabajos, no se aceptara
ninguin incremento en los precios unitarios originalmente pactados.

Solamente se reconoceran los incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno
del Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizaran como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar.

Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavacion, demolicion o dragado que se retire de la obra se debera obtener la
autorizacién del Representante de API.

2.25 ASPECTO ECOLOGICO

El CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan contemplar los aspectos
ecolégicos de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas:

Efectuar la adecuada disposicién de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados
para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante
la realizacién de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su
disposicion final.

Realizar en tierra la revisiéon y mantenimiento periédico de los vehiculos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no
rebasar los limites maximos permisibles por la emisién de humos de hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace
y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores
metalicos con tapadera para su posterior disposicion y canalizacién a empresas de servicios que los soliciten para su utilizacién o
reciclamiento.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control que sefialan los Reglamentos
vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas recicladoras.

Queda estrictamente prohibida:
La disposicion a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables,
ajustandose a los niveles establecidos.

Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparacion de magquinaria y equipo de construccion
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Asimismo, el CONTRATISTA deberéd aceptar que conoce la legislacién, reglamentacion y normas aplicables en este tipo de
trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacién del medio ambiente maritimo.

ll. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un
codigo que corresponde a una especificacion particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboracién del precio unitario
correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se debera entender que se refiere a los conceptos, que le son
correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS"

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
A0-009J3B002-N17-2014 (API-ZLO-17-14)

Presentacion de proposiciones

RUBRO:

Mantenimiento a red eléctrica de media tension de tramo subestacion
Fondeport hacia seccionadores de las Brisas en el puerto interior de San
Pedrito, Manzanillo, Col.

Nombre del plano. # de Plano
1.
2.
3.

Nota: Los planos y croquis seran proporcionados en las oficinas de la API, previa entrega del escrito de participacion.
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DOCUMENTO PEO03

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS;
ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES Y LISTADO
DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPOSICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE04
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

— XXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx X Manzanillo, Col.

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO No.
PEO4

Licitacion N° -
Rubro:
L . ] S Seman
" Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe anas Total
Erogaciones Parciales
2 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

74.177

Razén Social del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal
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Manzanillo, Col.
, DOCUMENTO PE05
CATALOGO DE CONCEPTOS
LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Procedimiento de contratacion mediante Adjudicacion Directa clave AO-009J3B002-N16-2014 (API-ZLO-16-14)
— XXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx X Manzanillo, Col.

PEO5.- Catalogo de conceptos

_SCT

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio unitario con letra

P.U. con
ndmero

Importe

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIC

PZA

21.00

$0.00

SELLADO CON SILICON NEGRO EN TAPAS DE LOS REGISTRO DE N\

PZA

22.00

$0.00

IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE REGISTROS DE MEDIA TENSI

PZA

10.00

$0.00

SELLADO DE PASO PARA TUBERIA DE 2,3 Y 4" CON POLIURETANO;

PZA

400.00

$0.00

QB |WIN|F

PRUEBAS DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE ENERGIA DE MEDIA

IEDICIO

12.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

76.177
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Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato:
Periodo de ejecucion:

Mantenimiento a Obra publica un solo ejercicio
7 Dias naturales. Del 01 de mayo de 2014 al 08 de mayo de 2014.

Fundamento de contratacion:

Anticipo ejercicio 2014:

Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
N/A

Anticipo ejercicio 2014:
Forma de pago:

Los pagos se realizaran segun lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM

Periodicidad de
Estimaciones:

las

Semanal

Deducciones:

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

Fianza de calidad:
Péliza de respons. Civil
Viaticos:

Trabajos:

Fecha firma de contrato:

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de
la Funcion Publica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo,
deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A.

10% del monto total del contrato sin I.V.A.

10% de la cantidad ejercida Sin .V.A.

Por un monto igual al del importe del contrato.

No aplica.

Indivisibles.

lunes, 28 de abril de 2014
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