
Procedimiento de contratación mediante Invitación a Cuando Menos 3 Personas No. IO-009J3B002-N8-2011 (API-ZLO-08-12) Mantenimiento 
a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col. 
 

1/192 

                       
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 

  
 
 
 

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 

IO-009J3B002-N8-2012 (API-ZLO-08-12)  
  
 

Presentación de proposiciones 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del 
Puerto de Manzanillo, Col. 

 
 

________________________________________________________________________ 
Para cualquier información favor de comunicarse a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, 

 Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx 
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DE 

REQUISITOS 
 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas, No. IO-009J3B002-N8-2011 
(API-ZLO-08-12) Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de 
Manzanillo, Col., en la que participarán únicamente personas de nacionalidad mexicana. 
 
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominará: "API", a la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en 
la Licitación; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido con la adjudicación del contrato y 
"REPRESENTANTE", al Director General de la API ó a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LEY, a elección del LICITANTE, podrá entregar 
el sobre que contenga su proposición (técnica y económica), así como la documentación distinta que se 
alude en estas BASES, en: 
 
A. El lugar donde se celebrará el acto de  presentación y apertura de proposiciones, PROPUESTA 

IMPRESA o; 
 
B. A través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al ACUERDO por el que se 

establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de 
junio de 2011. 

 
En el caso A La propuesta deberá entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que 
se señalan a continuación: 
 
SOBRE ÚNICO 
 
Se deberán incluir los originales de la propuesta técnica y económica. Cada documento original deberá 
integrarse en un FÓLDER, con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado 
o engrapado al frente del mismo. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como 
cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La 
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para 
desechar sus propuestas.  
 
La forma de integración y presentación oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 
del "PLIEGO DE REQUISITOS". 
 
Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y económica; los cuales 
deberán ser utilizados por el licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregarán 
en archivos electrónicos, al igual que las tarjetas de análisis, para que los mismos sean devueltos en 
forma impresa y electrónica. Es importante aclarar que, el hecho de no presentar los formatos en archivo 
electrónico no es motivo de desechamiento de su propuesta. 
 
Para el caso B: 
Disposiciones a las que se sujetarán los licitantes que opten por participar en las licitaciones públicas, a 
través de medios remotos de comunicación electrónica, como lo indica el ACUERDO por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de junio de 2011. 

 
Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas. 
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a. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, será necesario que los 
mismos efectúen su registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.  

 

b. El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean 
personas físicas o morales, hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la Firma 
Electrónica Avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 

 

c. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que 
hagan uso de CompraNet se generará por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para 
tal efecto se encuentren establecidos en el mismo y la entrega de la documentación que a 
continuación se señala o de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al español 
deberá acompañarse de su correspondiente traducción a este idioma. Dicha documentación deberá 
remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada: 

 

Persona Física Persona Moral 

1. Acta de Nacimiento.  
2. Identificación oficial con fotografía del país 

de origen (por ejemplo pasaporte vigente).  
3. Cédula de identificación fiscal.  
4. Clave única de registro de población, si 

existe en el país de origen.  
En caso de que el trámite lo realice a través de 
apoderado, adicionalmente:  
1. Documento que acredite el otorgamiento de 

dicha representación.  
2. Identificación oficial con fotografía.  
3. Cédula de identificación fiscal (opcional).  

1. Testimonio de la escritura pública con la que 
se acredite su existencia legal, así como las 
facultades de su representante legal o 
apoderado, incluidas sus respectivas 
reformas.  

2. Identificación oficial con fotografía del 
representante legal o apoderado (ejemplo 
pasaporte vigente).  

3. Cédula de identificación fiscal de la persona 
moral y, de manera opcional, la de su 
representante legal o apoderado.  

4. Clave única de registro de población del 
representante legal o apoderado.  

 
CompraNet emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este inciso, mismo del que se 
deberá adjuntar copia en el documento PT01.  

 

d. Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de 
CompraNet, los licitantes nacionales deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el 
Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.  

 
En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en su caso, 

de inconformidades a través de CompraNet, deberán utilizar los medios de identificación electrónica 
que otorgue o reconozca la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las disposiciones 
emitidas al efecto.  

CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades 
a que se refieren los párrafos anteriores.  

 
Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de datos y caracteres asociados que 

permiten reconocer la identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su 
consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio. 

 
Registro Único de Proveedores y de Contratistas.  

 
Para su inscripción en el Registro Único de Contratistas, el Contratista interesado deberá incorporar en 
CompraNet los datos que le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho 
sistema, los cuales en términos de los artículos 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del 
Reglamento de la Ley de Obras, son:  

I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio;  
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II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el 
Registro Público correspondiente;  

III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de 
Adquisiciones o 51 fracción VI de la Ley de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles;  

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información relativa a 
los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público 
de Comercio;  

V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el caso, lo 
acrediten;  

VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la 
acreditan, y  

VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista.  

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el párrafo anterior, 
la Unidad compradora validará la información proporcionada y en su caso lo inscribirá en el RUPC dentro 
de los dos días hábiles posteriores a que se haya completado el formulario. CompraNet hará llegar al 
Contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles posteriores a ésta. La fecha de 
inscripción en el RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos 
de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, así como en los 
artículos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.  

El Contratista será responsable de mantener actualizada la información a que se refiere este numeral, 
para efectos de lo dispuesto en los artículos 48, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 
61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo cual utilizará el medio de identificación 
electrónica con el que tiene acceso a CompraNet. 

En cualquier caso, el LICITANTE, deberán enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que 
integren la proposición, y aquéllos distintos a ésta que presente. 

El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP les 
proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica. Para 
el envío de las propuestas técnica y económica por medios remotos de comunicación electrónica, el 
LICITANTE deberá utilizar, exclusivamente, el programa informático que la SFP le proporcione. 

Los LICITANTES que opten por el envío de sus propuestas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita SFP 
a través de CompraNet, a más tardar, una hora antes del acto de presentación de proposiciones y 
apertura de proposiciones. 

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicación 
electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se 
encuentren a su disposición a través del programa informativo de CompraNet, a más tardar el día hábil 
siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas en el 
domicilio de la convocante. 

La API ha determinado no recibir propuestas través de servicio postal o mensajería. 
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La propuesta deberá entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se señalan a 
continuación: 

Í  N  D  I  C  E 

SOBRE ÚNICO: 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 

DOCUMENTO:  

PT-01.-  INVITACIÓN, CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.. 

PT02.-  MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 31 NUMERAL 
XXXI, 51 Y 78 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 36, 38 y 44 NUMERAL I DEL 
REGLAMENTO. 

PT03.-  EXPERIENCIA Y RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR. 

PT04.-  MODELO DE CONTRATO.  

PT05.-  PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

PT06.-  RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO SU 
PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN.  

PT07.-  RELACIÓN DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS.  

PT08.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN, ASÍ COMO SU 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN. 

PT09.-  CONTRATO PROMESA. 

PT10.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

PE01.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

PE02.-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 

PE-03.-  DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU 
ADQUISICIÓN. 

PE-04.-  DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS 
SEMANALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS. 

PE-05.-  DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES 
PARA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICION.  

PE-06.-  ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO. 

PE-07.-  ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESIÓN 
DEL CARGO POR UTILIDAD. 

PE-08.-  ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS 
AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

PE-09.-  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PE-10.-  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

PE-11.-  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
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PLIEGO DE REQUISITOS 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Publicación de la convocatoria el 10/abril/12 

Clave del 
procedimiento 

Descripción general de la obra y 
lugar 

Límite de 
registro 

Visita al 
lugar de los 

trabajos 

IO-009J3B002-N8-2011 
Mantenimiento a instalaciones eléctricas y 

sistema de alumbrado del Puerto de 
Manzanillo, Col. 

16/abr/12 
17:00 hrs. 

16/abr/12 
10:00 hrs. 

 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación 
y apertura de 

proposiciones 
Fallo 

Firma de 
contrato 

Inicio de los 
trabajos 

Plazo de 
ejecución 

16/abr/12 
11:00 hrs 

23/abr/12 
10:00 hr. 

30/abr/12 
18:00 hr. 

07/mayo/12 08/mayo/12 
60 días 

calendario 

 
 
Todos los eventos motivo de esta Licitación, tendrán verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. 
Burócrata, Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 – 11400 EXT.2701, Fax: 33-11400 EXT. 2984, 
correo electrónico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  
sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y afuentes@puertomanzanillo.com.mx. 
 
 
A).- Antecedentes 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó concesión para la administración portuaria 
integral del Puerto de Manzanillo a la API, que es una sociedad anónima de capital variable 
constituida mediante escritura pública número 30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 
1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, notario público número 153 del 
Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro Público 
de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil número 083332. 

 
Dentro de los alcances de la concesión a la API, están comprendidas, entre otros, los trabajos de: 
CONSTRUIR, AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y 
TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL 
MISMO. 

 
B).- Sub contratación 
 

Para la realización de ésta obra, únicamente se permitirá la sub contratación (LEY, Art. 31, numeral 
XXI) de los trabajos de Laboratorio para control de calidad (Modelo anexo), a través de una 
empresa especializada así como el Arrendamiento de maquinaría y equipo (Modelo anexo). En 
este supuesto, el LICITANTE deberá anexar el documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso 
de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, deberá presentar 
debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o 
Arrendamiento de maquinaria y equipo, según corresponda. La API se reserva el derecho de 
verificar las condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el 
LICITANTE, las características señaladas en su propuesta y el estado de conservación y operación 
en que se encuentren, para lo cual el licitante deberá proporcionar todas las facilidades para 
constatarlo, así como la documentación que acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el 
arrendador. 

 
La API y los LICITANTES aceptan que para la presentación de esta Licitación y demás actos que de él se 
deriven, rija la normatividad vigente de la obra pública, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del 
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como por los siguientes: 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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REQUISITOS 
 

PRIMERO.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: Los fondos para la realización de estos trabajos fueron 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el presente ejercicio, conforme 
al oficio No.- 307-A.-6920 de fecha 26 de Diciembre de 2011 
 
El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2011, 
asciende al valor de la asignación presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el 
Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por concepto de ajuste de costos a los precios 
unitarios. 
 
Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estarán condicionados a que la API tenga la 
autorización que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda  y Crédito público a principios de cada 
ejercicio. 
 
 
SEGUNDO.- ANTICIPOS: La API otorgará un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto total de la 
proposición para estos trabajos, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de 
que se trate.  
 
En cumplimiento con el artículo 138 del REGLAMENTO, previamente a la entrega del anticipo, el 
contratista deberá presentar a esta Entidad un programa en el que se establezca la forma en que se 
aplicará dicho anticipo. La dependencia deberá requerir al contratista la información conforme a la cual se 
acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. 

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas 
debidamente justificadas y acreditadas ante el Área responsable de la ejecución de los trabajos, dicho 
programa deberá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado. 
 
El anticipo para el inicio de los servicios, será para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de 
traslado del equipo de supervisión y medición e inicio de los trabajos; así como para la compra de 
materiales, la adquisición de equipos de medición y demás insumos que deberán otorgar. Lo anterior, de 
acuerdo a lo señalado en el Art. 50, numeral II segundo párrafo de la LEY. 
 
En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podrá otorgar anticipos para dichos 
convenios que se celebren en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje 
originalmente autorizado en el contrato. 
 
El importe del primer anticipo se pondrá a disposición del contratista contra la entrega de la garantía 
prevista en la fracción I del artículo 48 de la LEY, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 141 del 
REGLAMENTO. Para tales efectos y en cumplimiento del artículo 48 fracción I, se establece como fecha 
de entrega de la fianza de anticipo el día 03 de Mayo de 2012 a las 12:30 horas, considerando que la 
misma deberá estar elaborada en sujeción a lo que la normatividad en la materia exige. 
 
Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 143 del REGLAMENTO, que a la letra dice: 
 

"Artículo 143.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera: 

I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el 
contratista conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser 
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III 
incisos a), b) y c) de este artículo; 

II. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios 
modificatorios que no prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizará 
amortización alguna ni afectación en el ajuste de costos. 
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 En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios 
señalados en el párrafo anterior hayan sido considerados para actualizar la asignación 
presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 23 de la Ley, la amortización del anticipo se realizará aplicando el porcentaje 
establecido en el contrato considerando la asignación presupuestaria actualizada, y 

III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: 

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerará lo siguiente: 

1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del 
ejercicio en que se otorgue; 

2. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al 
importe previsto en el programa de ejecución convenido, por causas imputables al 
contratista, dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente 
estimación de acuerdo al mencionado programa, y 

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo 
otorgado conforme a los importes establecidos en el programa de ejecución 
convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la 
modificación de dicho programa; 

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a lo 
siguiente: 

1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se 
otorgue; 

2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas 
imputables al contratista, el saldo pendiente por amortizar se descontará del importe a 
otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio. 

 En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que 
se presenten en el siguiente ejercicio, no serán afectadas por concepto de 
amortización de anticipo. 

 En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes 
se aplicará lo previsto en los párrafos anteriores del presente numeral; 

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por 
causas no imputables al contratista, el saldo por amortizar no se reintegrará en ese 
ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los 
trabajos programados para este último ejercicio. 

 El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado 
de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, más el anticipo 
concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en 
el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido. 

 En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se 
entregará siempre y cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del 
ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer párrafo del artículo 
138 de este Reglamento; 

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la 
fracción V del artículo 50 de la Ley, deberá procederse de la siguiente manera: 

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio será el resultado de 
dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme al programa 
de ejecución convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y 
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido; 

2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio será el resultado 
de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido en el 
segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, 
conforme al programa de ejecución convenido. En caso de que los trabajos se 
ejecuten en más de dos ejercicios el porcentaje de amortización para el tercer 
ejercicio y subsecuentes deberá calcularse conforme a lo establecido en el presente 
numeral, amortizándolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, y 
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3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se 
procederá conforme a lo señalado en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta 
fracción, según corresponda, y 

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en 
la estimación final." 

 
 
TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Es requisito indispensable para la participación en este procedimiento, 
la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de 
nacionalidad mexicana, para lo cual se podrá utilizar el formato correspondiente del documento PT01. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto 
que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado 
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán 
incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y 
características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones 
al contrato por este motivo. 
 
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos 
que autorice la convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al 
lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos 
veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la 
dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y 
dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, 
debiéndose en este caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitación pública. 
 
La API mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se construirán las obras o 
ejecutarán los trabajos, motivo de esta Licitación en la fecha y lugar indicados en la Información General 
y de acuerdo con señalado en el Artículo 38 del REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, 
serán resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podrán asistir los 
interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases de licitación, así como aquellos que autorice 
la convocante. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 
38 del REGLAMENTO;  
 
CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atenderá a los LICITANTES a fin de resolver las dudas 
que pudieran surgir respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. 
La(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Información 
General y/o de acuerdo con el artículo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es optativa. 
 
Los LICITANTES que a su elección envíen sus preguntas a través del Sistema Compranet, además 
deberán enviar también dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx 
sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.com.mx y 
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atención. 
 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, bajo la 
condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 Penúltimo Párrafo, de la LEY. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación 
de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del 
representante; Artículo 35 Tercer Párrafo de la LEY. 
 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la 
fracción VI del artículo 61 del REGLAMENTO, para lo cual se podrá utilizar el formato correspondiente del 
documento PT01. 
 
Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se 
refiere el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a 
formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria. Dichas 
solicitudes deberán remitirse a la convocante en la forma y términos establecidos en dicho artículo, 
acompañadas del escrito señalado. 
 
El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la 
fracción VI del artículo 61 de este Reglamento. 
 
Si el escrito señalado en este artículo no se presenta, solo se permitirá el acceso a la junta de 
aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 27 de la Ley. 
 
El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la 
fracción VI del artículo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice: 
 

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un 
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos 
siguientes: 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su 
caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se 
señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 
escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita 
la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.…" 

 
Adicionalmente a lo anterior, será requisito indispensable para participar, que el licitante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podrá utilizar el formato que 
se proporciona como anexo en el documento PT01 

 
Con el propósito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviará a la API, 
previamente a la visita de obra, su escrito de intención para participar en la licitación. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a 
través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en 
que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 35 Cuarto párrafo de la 
LEY. 
 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la 
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la 
forma señalada podrán ser desechadas. 
 
Así mismo y con fundamento en el artículo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de 
aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del 
plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la convocante por resultar 
extemporáneas. 
 
QUINTO.- INFORMACIÓN NORMATIVA. El LICITANTE deberá conocer y acatar las disposiciones de la 
LEY, el REGLAMENTO, así como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones 
y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción 
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Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Pública en el Municipio de 
Manzanillo y en el Estado de Colima. El LICITANTE deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, 
las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, según proceda, así como las 
relativas a la Seguridad y uso de las Vías Públicas, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del 
Ambiente, las específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demás 
disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 22 del 
REGLAMENTO.  
 
Asimismo el licitante deberá atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que 
para este proyecto, emitió la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental 
y/o las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de 
Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10, mismas que se anexan. 
 
SEXTO.- PROPOSICIÓN: Para el caso (A) el licitante entregará en un sobre cerrado, que contendrá 
todos y cada uno de los Documentos de la Propuesta Técnica y Económica con un respaldo en archivo 
electrónico para agilidad de la revisión. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes 
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 31, Numeral XII de la LEY. 
 
La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en 
atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los 
formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API que se anexan en estas Bases de 
Licitación. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los 
elementos requeridos por la API. 
 
Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendrán al principio de cada 
uno, los datos generales de su razón social, dirección, número y rubro de la licitación, número y nombre 
del documento de que se trate y fecha de elaboración; deberán presentarse en forma manuscrita, a 
máquina o en computadora, siempre con tinta indeleble, procurando sobre todo en el caso de utilizar 
computadora, que la impresión permita obtener copias fotostáticas totalmente legibles.  
 
Todos y cada uno de los documentos que integren la proposición, y aquéllos distintos a ésta, que 
presente el LICITANTE, deberán estar debidamente foliados. Al efecto, se deberán numerar de 
manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que 
entregue el licitante. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 41 Tercer Párrafo del 
REGLAMENTO. Igualmente, todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta 
(hojas, planos, formatos llenos o vacíos, etc.) deberán presentarse debidamente firmados por el 
Representante Legal del LICITANTE, lo anterior, en atención a lo señalado en el Artículo 41 quinto 
párrafo del REGLAMENTO. Será causa de desechamiento, el incumplimiento de lo solicitado en el 
presente párrafo. 
 
Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, 
regirán rigurosamente las siguientes indicaciones de carácter general y particular, además de las 
disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que por reparto de tipificación se incluyen en el contenido 
por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la propuesta así como durante la 
ejecución del contrato motivo de la presente licitación. 
 

En general todos los documentos se deberán de presentar en el idioma oficial, el español; los textos o 
fichas técnicas que se presenten en otro idioma, se acompañarán de su traducción. Las cantidades serán 
expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se indicarán en moneda nacional aún y cuando el 
insumo fuera de importación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; deberán presentarse sin 
correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno de los 
documentos, se deberán consignar la firma y/o rúbrica del LICITANTE en los términos del documento 
denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
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En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de 
Comunicación Electrónica que para esta Licitación Electrónica establece la Secretaría de la Función 
Pública, a través de la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales COMPRANET, llevándose a 
cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, el LICITANTE se sujetará 
invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la 
Función Pública, el día 28 de junio de 2011. 
 
El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean 
cubiertas, en los términos del documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el 
Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza 
la Secretaría de la Función Pública. 
 
2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Cámaras; En caso de no estar de 

acuerdo, deberá manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de 
la Cámara por lo cual no acepta se retengan las cuotas establecidas por la misma. 

 
Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Contratista deberá considerar que para la formulación y presentación de las estimaciones por los trabajos 
ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad semanal, debiendo reflejar lo anterior en el 
cálculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las revisiones 
que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestión de 
Calidad y Ambiental en el cual está inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a 
continuación: 
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3)  
4)  
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5)  

6)  
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo 
tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones 
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no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la API tendrá el derecho de reclamar 
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitación y en las proposiciones presentadas por 
los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 132 del REGLAMENTO los documentos mínimos que deberán 
acompañarse a la carátula de la estimación serán entre otros los siguientes: 
 
I.-  Números generadores. 
II.-  Notas de bitácora. 
III.-  Croquis. 

IV.-  Controles de calidad y pruebas de laboratorio 

V.-  Fotografías, de los conceptos estimados conteniendo como mínimo tres fotografías por concepto 
ejecutado, que reflejen el proceso de ejecución del mismo. 

VI.-  Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 

 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y 
el Superintendente de Construcción deberán hacer constar en la Bitácora electrónica de obra, la fecha en 
que se presenten las estimaciones. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 31 numeral XXIII de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se 
hacen los siguientes señalamientos a los LICITANTES: 
 

 Será causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 
bases de la licitación, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, así como la 
comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 
trabajos ó cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
LICITANTES. 

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes: 

 I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia; 

 II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la 
solvencia de la proposición; 

 III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o 
documentación proporcionada por los licitantes es falsa; 

 IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción 
XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley; 

 V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del 
artículo 34 de este Reglamento, y 

 VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API 
determine que afectan directamente la solvencia de la proposición. 

 
El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en 
los términos del artículo 78 de la LEY.  

 
 
SÉPTIMO.- REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN: Para facilitar el procedimiento de 
contratación, esta entidad efectuara una revisión preliminar de los siguientes documentos: 

 Acta constitutiva; 

 Currículum vitae de la Persona moral y física; 

 Relación de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepción) en obras 
similares en complejidad y magnitud. 
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Esta revisión se llevara a cabo a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día 
natural previo a la presentación de proposiciones, en días hábiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 
18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de Ingeniería de esta API, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, 
Col. Burócrata, Manzanillo, C.P. 28250. 
 
La revisión tendrá como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y 
capacidad requeridas para la obra en cuestión y se tomará en cuenta las obras ejecutadas con contratos 
terminados en costo y tiempo. 
 
La no asistencia a esta revisión preliminar no será motivo para que la convocante prohíba a los licitantes 
a presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
 
OCTAVO.- RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se 
recibirán en el lugar, día y la hora señalada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedarán en poder de la 
API.  

El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará de acuerdo con lo establecido en la 
SECCIÓN III del REGLAMENTO. 

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no 
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del 
procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; 

 
NOVENO.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentación y 
apertura de proposiciones se llevará a cabo en una etapa única: TÉCNICA – ECONÓMICA, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Sección III, artículos 59 a 62 del REGLAMENTO: 
 
Esta única etapa se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Información General. En esta 
etapa la API recibirá el sobre cerrado que contenga las proposiciones de los licitantes, tanto en forma 
electrónica como en forma impresa. 
 
En el acto de apertura de proposiciones la API, abrirá en primer término la proposición electrónica, y 
posteriormente, los sobres que contengan las proposiciones impresas de los licitantes que entreguen al 
servidor público que presida el acto. 
 
Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dará a conocer la fecha, hora y sitio en 
que se dará a conocer el fallo, entre otros, de conformidad con lo señalado en el Art. 37 fracción III de la 
LEY y 62 del REGLAMENTO.  
 
En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma 
estará a disposición de los interesados en el domicilio señalado en la Información General. 
 
A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción, también podrán asistir a los eventos derivados de esta licitación, las Cámaras, 
Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condición de que deberán 
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
 
DÉCIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.- A fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracción II de la LEY, en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, para que en forma conjunta con el 
servidor público que la entidad designe, rubricarán el documento PT-05.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PT-10.- PROGRAMA 
SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, y PE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  
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DÉCIMO PRIMERO.- SOBRE ÚNICO: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, 
ya están acreditados en este Documento, por lo cual deberán enviar a las direcciones de correo 
electrónico de la API gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx    
sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.com.mx y 
llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de decir verdad 

que su certificado se encuentra vigente anotando el número y la fecha del mismo, nombrándolo "PT-02 
Certificado.doc" 
 
A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición: 
 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 
 
DOCUMENTO PT-01 INVITACIÓN, CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y SITUACION FISCAL 
DEL LICITANTE.  
 
Los licitantes que presenten su propuesta de manera impresa, deberán acompañar copia del oficio de invitación, registro ante el 
sistema Compranet y escrito de aceptación de participación en la licitación.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 del REGLAMENTO, se deberá presentar debidamente formulado el formato 
anexo. 
 
El LICITANTE deberá presentar copia del escrito de "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" que emite el SAT con 
una vigencia no mayor a 10 días naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentación y apertura de proposiciones. 
 
El LICITANTE deberá presentar copia de su Acta constitutiva, así como todas y cada una de las modificaciones a la misma. 
 
No deberá presentar documentos originales del acta constitutiva, actas modificatorias e identificaciones. 
 
Adicionalmente, el LICITANTE deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, 
tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de su representante legal que firme la proposición, debiendo 
anexar copia de su poder notarial. 
 
Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentará original o copia certificada para su cotejo, de los documentos 
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como 
son: 
 
A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio. 
B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC-1) 
C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2). 
D) Copia del poder notarial del representante legal. 
E) Copia identificación oficial vigente (credencial elector) del representante legal. 
 
Para el caso del licitante ganador de la licitación, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentación, la 
convocante devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias 
simples. 
 
Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la 
Federación, el LICITANTE presentará copia del documento actualizado expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión Favorable sobre el cumplimiento de sus 
Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la celebración del contrato, por lo que en 
caso de el LICITANTE no presente la opinión favorable por parte del SAT, no podrá realizarse la 
contratación de los trabajos.  
 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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En caso de no contar con el documento de Opinión Favorable, el LICITANTE solicitará al SAT, la Opinión 
sobre el cumplimento de sus Obligaciones Fiscales y anexará el Acuse de Recepción respectivo, en este 
apartado.  
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente 
documento. 
 
 
DOCUMENTO PT-02 MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 31 

NUMERAL XXXI, 51 y 78 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 36, 38 y 44 
NUMERAL I DEL REGLAMENTO  

 
Formulará los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a 
que se refieren los Artículos 31 fracción XXXI, 51 y 78 de la LEY, así como 36, 38 y 44 Numeral I del 
REGLAMENTO.  
 
La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, 
por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 34 fracción VII del REGLAMENTO.  
 
Adicionalmente, el LICITANTE, anexará, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, 
o la(s) circular(es) aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, así como los 
presentes Requisitos de Licitación, a excepción del Documento PE-02.- Especificaciones, Generales y 
Especificaciones Particulares, el que se deberá integrar en el propio documento PE02.  
 
Este documento deberá ser congruente con el documento PT06. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente 
documento. 
 
 
DOCUMENTO PT-03 EXPERIENCIA Y RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR. 
 
 
El LICITANTE formulará el formato anexo, donde anotará el nombre del contratante, descripción de las 
obras, importes totales, importes ejercidos ó por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, 
identificando los trabajos realizados por el LICITANTE, que acrediten fehacientemente la experiencia y la 
capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación. 
 
Se presentará el Currículum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia mínima 
de tres (3) años por trabajos ejecutados en los últimos cinco (5) años, de la misma naturaleza que el que se 
licita, mediante la presentación de no más de siete (7), contratos completos en fotocopia, y de sus 
correspondientes Actas de entrega - recepción y Actas de finiquito, completos. 
 
Igualmente comprobará una especialidad mínima de dos (2) años, por trabajos ejecutados en los últimos 
cinco (5) años, iguales o muy similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o 
condiciones a los que se están licitando, mediante la presentación de no mas de cinco (5) contratos 
completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepción y Actas de finiquito, completos,  

 
Se hace notar que la suma de los plazos de ejecución de los documentos solicitados en los dos párrafos 
precedentes, deberán sumar en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, 
como para la especialidad, sin embargo, también se podrán presentar contratos bianuales.  
 
Para la aplicación, de lo dispuesto en el requisito DÉCIMO TERCERO, únicamente se considerará 
la documentación comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y 
que cumpla estrictamente con el plazo y similitud requeridos en el presente documento.  
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El LICITANTE presentará la relación que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, a 
fin de identificar claramente a cada uno de los responsables de la ejecución de los trabajos. 
 
Igualmente deberá presentar el Currículum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, 
debidamente firmado autográficamente por los propios profesionistas, donde se identificará a los que se 
encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que tendrán experiencia solicitada en obras 
iguales o muy similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la 
que es motivo de la presente licitación; Anexará la documentación comprobatoria respectiva, que pudiera 
ser Hojas de bitácora electrónica, carátulas de estimación con firma del Superintendente de 
Construcción, Hoja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoría 
solicitada; El Superintendente de Construcción, deberá ser un Ingeniero Mecánico Electricista, con 
la experiencia mínima de 5 (cinco) años en la ejecución de obras iguales o muy similares a la naturaleza, 
características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se está licitando; Deberá anexar 
copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública; Para la categoría de Jefe de Laboratorio anexará su Currículum Vitae 
donde demuestre la experiencia mínima de cinco (5) años en obras iguales o muy similares a la naturaleza, 
características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se está licitando, al igual que al 
menos un oficio de certificación con antigüedad no mayor de tres (3) años, emitido por algún Centro SCT de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde certifique su calidad de Jefe de Laboratorio para 
control de calidad.  
 
Se hace la aclaración que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador deberá presentar la 
calificación aprobatoria por parte del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio y de las instalaciones y 
equipo del propio laboratorio para control de calidad propuesto, de acuerdo con lo establecido en la 
Norma N·CAL·2·05·001/02.- Aprobación de laboratorios. El costo por esta calificación deberá ser 
considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta. 
 
Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, y 
solamente en caso de interferencia entre los programas de trabajo, al otorgársele la primera licitación 
automáticamente quedará desechado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se 
encuentre el proceso de licitación. Así mismo será desechado de encontrarse el mismo personal o equipo 
en una obra contratada con la API. 
 
Deberá manifestar en su caso si tiene alguna certificación de sistemas de gestión de calidad. En caso de 
no manifestarlo se entenderá que no cuenta con ella. 
 
Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicación de la Norma ISO-14001: 1996, atendiendo la 
certificación con que ya cuenta esta API, el LICITANTE deberá presentar por escrito la designación del 
técnico responsable, que incluso puede formar parte del personal encargado de la ejecución de los 
trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este 
proyecto, emitió la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental ó en su 
caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de 
Servicios API-MAN-GO-I-10-04 del 18/09/06 (anexo), para ello y en su oportunidad deberá comprobar la 
capacitación requerida e impartida por esta Entidad. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las 
condicionantes ambientales del Proyecto, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en esta CONVOCATORIA. 
 
Este documento será congruente con los documentos: PT-07, PE-01 y PE-01.  
 
Se verificará en caso de adjudicación, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente 
en el sitio de la obra para la realización de los trabajos. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
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DOCUMENTO PT-04 MODELO DE CONTRATO. 
 
Debidamente firmado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas. 
 
Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetará la 
ejecución de la obra. Los precios unitarios se pagarán por Unidad de obra terminada (PUOT). Este 
modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO. 
 
 
DOCUMENTO PT-05 PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El LICITANTE presentará en hojas con el membrete de su empresa, la descripción de la Planeación 
Integral para el desarrollo y organización de los trabajos, previos a su inicio; En documento por separado, 
presentará la descripción detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecución de los Trabajos, así 
como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecución de los trabajos. El LICITANTE deberá 
considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, así como los 
tiempos de ejecución, los recursos materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicará 
especialmente, la cronología de la utilización de los mismos.  
 
El procedimiento deberá desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y lógico, considerando 
especialmente los siguientes rubros: 
 

a) Mantenimiento al sistema de alumbrado del Puerto Interior y de Jalipa. Los conceptos que 
corresponden al sistema de alumbrado indicados en el catálogo de conceptos, deberán 
programarse como primer actividad, y reflejarse en el programa de trabajo correspondiente 

b) . 
c) Corrección de cortos circuitos en sistema de alumbrado. 
d) Mantenimiento a subestaciones.  
e) Corrección de  cortos circuitos. 
f) Protección a puertas y ventanas, así como a muretes de medición y control. 
g) Protección a sistemas de anclaje de postes y torres de alumbrado. 

 
Este procedimiento de construcción detallado de los trabajos que realizará el LICITANTE, deberá ser 
congruente especialmente, con los documentos: PT-06; PT07; PT-08; PT-09 en su caso; PT-10; PE-02; 
PE-03; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10; y PE-11. 
 
La descripción, deberá ser consistente con lo señalado en el Documento PE-02.- Especificaciones 
Generales y Especificaciones Particulares. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de 
prioridades será el siguiente: 
 
a) Circulares Aclaratorias. 
b) Especificaciones Particulares. 
c) Especificaciones generales. 
d) Planos de Proyecto ó croquis. 
e) Catalogo de conceptos. 
f) Normas. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT-06  RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, 

ASÍ COMO SU PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN. 
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El LICITANTE relacionará en hojas con su membrete, todos los materiales y equipo de instalación 
permanente que pretenda utilizar para la ejecución de los trabajos, donde anotará sus unidades y 
volúmenes por utilizar.  
 
Presentarán las fichas técnicas de los cinco (5) insumos más representativos en la ejecución de los 
trabajos. 
 
Formulará el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegándose estrictamente a dicho formato; 
Empleará el sistema de barras, donde indicará exclusivamente las unidades de medida y las cantidades 
semanales y totales de los volúmenes de materiales y/o equipos de instalación permanente por utilizar, 
en cada una de las columnas que representan las semanas comprendidas en el periodo de utilización del 
insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por ejecutar en los que estos 
intervengan, de acuerdo con el documento PT-10; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-10. No deberá 
indicar monto alguno.  
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
PT07.-  RELACIÓN DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS.  

 
El licitante presentará en papelería con su membrete, la relación de todo el personal que intervenga en la 
ejecución de los trabajos; Separará al personal obrero encargado directo de la ejecución de los trabajos, 
así como al personal técnico, y administrativo de oficina de campo; Igualmente presentará en relación por 
separado, al personal mínimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Superintendencia 
de Construcción. 
 
Formulará en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegándose a lo solicitado en dicho 
formato, el programa semanal.  
 
El programa se estructurará semanalmente. Para su elaboración y presentación se empleará el sistema 
de barras, sin indicar las erogaciones. En este documento se señalara el numero de jornales (incluyendo 
fracciones) en que se ejecute el concepto de trabajo de obra, para las columnas que representan meses, 
según se estructure; indicando también el numero de jornales considerado para cada actividad. Este 
documento deberá ser congruente con el documento PT-03; PT-05; PT-06; PT-08; PT-09, en su caso; 
PT-10; PE-02; PE-03; PE-04; PE-09; PE-10 y PE-11. 
 
 
DOCUMENTO PT08.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN, 

ASÍ COMO SU PROGRAMA DE UTILIZACIÓN. 

 
Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado en computadora, conteniendo la información 
solicitada. 
 
Se relacionará, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar 
para la ejecución de los servicios, a fin de que garantice la correcta ejecución de los mismos; Indicará si 
son de su propiedad o si serán arrendados; Anotará el número de serie COMPLETO, del equipo que se 
trate, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos 
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.  
 
El LICITANTE presentará la relación del equipo de su propiedad por utilizar, y anexará copia de las 
facturas respectivas a nombre del LICITANTE o con el endoso correspondiente. 
 
Se incluirá el equipo de medición y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la 
verificación de calidad, el que se desglosará en la relación de equipo señalada en el párrafo precedente, 
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el citado equipo estará en condiciones óptimas para su uso, y se presentará la documentación y registros 
que acrediten la certificación de su calibración de acuerdo a las normas oficiales vigentes. 
 
Dicho equipo de medición deberá estar limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste 
excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. 
 
Queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podrá verificar la calibración 
del equipo las veces que lo considere necesario. 
 
Las características de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberán ser tales que le permitan, 
efectuar la totalidad de los trabajos considerados en este proyecto. 
 
La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos 
propuestos, a efecto de verificar las condiciones físicas y estado de operación de estos, para lo cual el 
licitante deberá proporcionar todas las facilidades para constatarlo, así como la documentación que 
acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador. 
 
Se describirán con todo detalle las características de todo el equipo de supervisión y medición a utilizar 
en la ejecución de los servicios, indicando claramente los generales del propietario.  
 
Queda entendido que si durante la ejecución de la obra el equipo o maquinaria propuestos, no son los 
adecuados en cantidad y rendimiento, el CONTRATISTA DE SUPERVISIÓN se obliga a sustituirlos por 
los que cumplan con las características requeridas y en éste supuesto no tendrá derecho a cobro por 
movilización del equipo adicional ó por sustitución a los originalmente propuestos, ni a que se computen 
tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecución de los trabajos. 
 
El LICITANTE presentará el Programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción y 
medición, en sistema de barras, e indicará las horas de utilización por columna semanal, las horas totales 
en el periodo y su rendimiento por hora considerado, en cada actividad a ejecutar según el 
DOCUMENTO PT-10.-Programa semanal de ejecución de los trabajos. 
 
Se incluirá el equipo de medición y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad, el cual una 
vez desglosado, y acreditado, podrá presentarse como un solo equipo.  
 
Los equipos a utilizar deberán ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que estos 
intervengan. Este documento deberá ser congruente con los documentos PT-05; PT-06; PT-07; PE-03; 
PE-04; PE-05; PE-08PE-10 Y PE-11. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT-09.-  CONTRATO PROMESA. 
 
Para la realización de ésta obra, se permitirá la subcontratación (Art. 31, fracción XXI de la LEY y Artículo 
44) de los servicios de laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de 
construcción a través de una empresa especializada. La cual podrá pertenecer al LICITANTE o ser 
subcontratada; La información deberá ser congruente con lo que corresponda en el Documento PT-03. 
 
Para asegurar la calidad de los trabajos, el licitante deberá considerar e incluir en su propuesta 
únicamente la subcontratación de un laboratorio de control de calidad en la construcción, cuyo Jefe de 
laboratorio e instalaciones, deberán ser avalados por la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro 
SCT Colima y presentar la constancia vigente de dicha acreditación. Lo anterior previo al inicio de los 
trabajos.  
 
Si el Laboratorio es del Licitante: 
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Presentar un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionará el equipo de 
laboratorio de su propiedad y manifestará su compromiso a llevar a cabo correctamente, todas las 
pruebas, servicios, estudios, análisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran. 
 
Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad: 
 
En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad 
deberá presentar totalmente elaborado por el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, un 
Contrato Promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en 
materia común y para toda la República en Materia Federal, debidamente firmado por los 
representantes legales de ambas partes, de quienes se anexará copia de su identificación oficial y 
de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su 
representada. 
 
El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, para la realización 
de los trabajos de la obra motivo de la presente Licitación, deberá precisar cuáles son los equipos por 
utilizar, y anexará copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o 
endosados al mismo (Artículo 44 numeral V de la LEY). 
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
 
Si la Maquinaria es del Licitante: 
 
Presentará un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionará la maquinaria y 
equipo de su propiedad y manifestará su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos. 
 
Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad: 
 
En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, deberá 
presentar totalmente elaborado por el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, un Contrato 
Promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común y para toda la República en Materia Federal, debidamente firmado por los representantes 
legales de ambas partes, de quienes se deberá anexar copia de la identificación oficial y de sus 
instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su 
representada (Artículo 44 numeral V de la LEY). 
 
El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de maquinaria y equipo elegido, para 
la realización de los trabajos de la obra motivo de la presente Licitación, deberá especificar cuáles son 
los equipos por arrendar, y anexará copia de las facturas de los mismos, a nombre del arrendador o 
endosados al mismo.  
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
 
Se verificará, en caso de adjudicación, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria 
arrendada propuesta, sea la que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecución de los 
trabajos. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
PT10.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Formulará en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE en computadora, apegándose a las 
presentes bases de licitación. 
 
El programa se estructurará semanalmente empleando el sistema de barras. Se señalarán las cantidades 
semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglón, 
deberá ser en todos los casos igual al total de volumen del concepto de que se trate, asentando en la 
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columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades de obra por ejecutar, de acuerdo a los 
conceptos de obra contenidos en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboración 
deberá basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecución de los 
trabajos documento PT-05, con el que deberá ser acorde y servirá de base para la elaboración del 
documento PE-04.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con 
el que deberá ser totalmente congruente. Este documento deberá ser congruente con los documentos 
PT-06; PT-07; PT-08; PT-09 en su caso; PE-02; PE-09, y PE-10. 
 
Para su elaboración y presentación se empleará el sistema de barras, sin indicar las erogaciones. 
 
La programación deberá ser estructurada por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la 
Información General del Pliego de Requisitos. 
 
En ningún caso se considerará que las probables modificaciones al programa de ejecución de los 
trabajos, formulados por el LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.I. o derivadas de la incorrecta 
e ineficiente operación de maquinaria y/o equipos, personal e instalaciones, implicarán cambio alguno a 
los precios unitarios propuestos originalmente. 
 
El plazo para la terminación de la obra podrá ser tal que el periodo de ejecución resulte igual o menor al 
indicado en la segunda tabla de la Información General, pero nunca mayor. 
 
El CONTRATISTA, para tal efecto, deberá estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demás 
documentos propios de la ejecución de la obra, asimismo deberá tener en consideración las condiciones 
físicas, meteorológicas y operativas en que se realizarán los trabajos, con el objeto de verificar si tendrá 
que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos. 
 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificará al Residente de Supervisión, 
anotará el número de su cédula profesional, Registrará la firma completa del LICITANTE, así como su rúbrica 
o firma abreviada. Este documento deberá ser consistente con el documento PT03. 
 
 
DOCUMENTO PE-02 ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
El LICITANTE presentará debidamente firmadas de conocimiento las especificaciones generales y 
particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- 
CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general de la propuesta. 
 
 
DOCUMENTO PE-03 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO PROGRAMA DE MONTOS 
SEMANALES PARA SU ADQUISICIÓN. 

 
A) DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES. 
 

Deberá presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa. 
 
Se relacionarán los materiales por utilizar y se indicará la descripción completa del material, sus 
especificaciones y su costo puesto en el sitio preciso de su utilización, en el entendido de que la facultad 
de opción, que en su caso se otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los 
indicados en el catálogo en los términos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE 
haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentación de Proposiciones de esta licitación, por 
lo que el LICITANTE se obliga para la ejecución de la obra, a suministrar precisamente los materiales 
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propuestos y a los costos presupuestados, perdiendo todo derecho de modificación y reclamación 
posterior, técnica, jurídica y económica. Este documento deberá ser congruente con la propuesta técnica 
y económica. 
 
El LICITANTE verificará que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en 
su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en 
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en esta 
convocatoria. 
 
Para el caso de los cinco (5) insumos más significativos, dada su importancia en el costo de la obra, 
el LICITANTE la cotización respectiva de dichos materiales, debidamente avaladas por el productor. 
 
Para el caso de los materiales de importación, además de los requisitos anteriores, se indicará el tipo de 
cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de emisión, debiendo adjuntar el 
documento probatorio. 

 
En cualquier caso, los precios de los materiales deberán contener todos los costos, cargos y 
derechos nacionales y/o internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los 
materiales se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilización, 
preparados para su utilización y liberados de todo gravamen, ya que la API no reconocerá ningún 
sobrecosto por la inobservancia de este precepto. 

 
Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extracción primaria de bancos u otras fuentes que 
requieran un tratamiento previo para su utilización, se deberán anexar en el documento PE-08.-  …Y 
ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 
los análisis de costos detallados del proceso de extracción y preparación para cada material. 

 
En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique cierta marca deberá ser 
precisamente ésa la que se suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las 
palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por estos, 
aquellos materiales que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duración y 
garantía de servicio que la marca señalada como referencia, por lo cual el LICITANTE deberá anexar la 
ficha técnica del producto propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que corresponda. 
 
Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero 
de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá integrar en este documento, manifestación 
escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios; a fin de 
dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 45, numeral II del REGLAMENTO. 
 

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitación; o elaborado por el 
LICITANTE apegándose a las bases de licitación, con montos semanales, totales parciales y acumulados 
que se erogarán por estos conceptos. 
 
El programa se estructurará semanalmente, en sistema de barras. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-04 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, ANÁLISIS, CÁLCULO E 

INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y  
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Este documento deberá presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendrá cuando menos 
los siguientes elementos y disposiciones. 
 
A) DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA. 
 
El LICITANTE presentará en papelería con el membrete de su empresa la relación de todas las categorías 
que se requieran para la ejecución de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de 
ocho horas, vigente de acuerdo a la zona; Incluirá el Factor de Salario Real (FSR) obtenido para cada 
categoría propuesta, así como el Salario Real obtenido para cada categoría. 
 
En su caso, el LICITANTE describirá claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen 
por trabajos en turnos especiales, y anexará los análisis para el cálculo e integración del FSR con 
importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su análisis de precio unitario, 
independientemente de lo considerado en la integración de su propuesta. 
 
B) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL. 
 
El LICITANTE presentará en papelería con el membrete de su empresa, el Análisis, cálculo e integración del 
Factor de Salario Real (FSR) conforme a lo previsto en los artículos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, 
anexando su tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de 
los salarios. 
 
Se deberá entender al factor de salario real “Fsr”, como la relación de los días realmente pagados en un 
periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo 
periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: 

TI

Tp
)

TI

Tp
( PsFsr   

Donde: 
Fsr= Representa el factor de salario real. 
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del 

Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. 
Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. 
 

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo 
anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten 
pagos obligatorios, aunque no sean laborables. 

 
El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 
del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de 
los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 
 
El LICITANTE presentará para cada categoría incluida en su propuesta, la tarjeta de análisis correspondiente 
para obtener el Factor de Salario Real, misma que contendrá los conceptos de prestaciones que señala la 
Ley Federal del Trabajo, así como el desglose de prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro 
Social; donde señale la cuota patronal por cubrir, e indicará claramente en las tarjetas de análisis, los 
factores obtenidos.  

 
Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las 
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste 
de costos. 
 
En su caso, el LICITANTE describirá claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en 
turnos especiales, y anexará los análisis para el cálculo e integración del FSR con importes para los turnos 
que proponga considerar adicionalmente en su análisis de precio unitario, independientemente de lo 
considerado en la integración de su propuesta. 
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Cabe hacer notar que se deberán presentar los análisis correspondientes a todas y cada una de las 
categorías que el LICITANTE proponga en la realización de los trabajos, por lo que deberá incluir, para 
su utilización en los costos directos, el salarios real correspondiente al personal Obrero 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos; Igualmente deberá incluir. para su 
utilización en los costos indirectos, el salarios real del personal de campo, Directivo, Técnico y 
Administrativo, encargado directamente de la Dirección, Supervisión y Administración de los 
trabajos, así como el salario real del personal de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los que 
comprenderán únicamente al personal necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la 
Superintendencia de Construcción encargada directamente de los trabajos.  
 
Las percepciones de la categoría de Topógrafo, se deberán incluir en los costos indirectos. El LICITANTE 
propondrá los salarios base para el personal mínimo requerido de oficina central, cuyas categorías 
deberán identificarse claramente en el presente documento. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitación en 14 columnas; con montos 
semanales que se erogarán por estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos: 
 

A) PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

B) PERSONAL DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE OFICINA DE CAMPO Y DE 
OFICINA CENTRAL. 
 

 
En la columna correspondiente al salario real, deberá trasladar los salarios reales correspondientes a 
todas y cada una de las categorías que el LICITANTE pretenda utilizar. 
 
El monto a consignar en la columna “subtotal por categoría” será igual la suma de los montos parciales 
semanales por renglón, a su vez, este deberá ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el 
número de jornales totales de utilización por categoría, por su correspondiente salario real; en la parte 
inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el importe 
total por concepto de mano de obra. Este documento deberá ser congruente con el documento PT-03, 
PT-05, PT-07, PT-08, PT-09, PT-10, PE-02, PE-05, PE-06 Y PE-08. 
 
Se verificará que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados 
por el licitante en el presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la 
integración del cargo por indirectos, que el licitante declare en el documento PE-06.- ANÁLISIS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente deberá ser congruente con los salarios 
analizados en el presente documento adjunto. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-05  DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS 

SEMANALES PARA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MEDICION. 

 
A) DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS 
 
Relación de costos horarios 
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El LICITANTE presentará en el formato anexo ó elaborado en computadora apegándose al contenido del 
mismo, la relación de todos y cada uno de los equipos que proponga utilizar consignando claramente el 
valor de la maquinaria ó equipo considerado como nuevo; para los equipos cuya cotización sea expresada 
en moneda extranjera, deberá señalar el tipo de cambio utilizado, debiendo presentar el documento que 
valide la paridad referida; Valor de adquisición del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de 
adquisición en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor 
del equipo sin llantas; Para la determinación del costo por inversión, deberá referir la Tasa de interés anual a 
un indicador económico específico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y presentar el documento que valide dicha tasa; 
El LICITANTE deberá asentar el Costo horario del equipo Activo y en Espera, y trasladar los resultados 
obtenidos de los análisis correspondientes al programa.  
 
Esta relación deberá ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos correspondientes a 
la propuesta técnica y económica.  
 
Así también, el LICITANTE deberá presentar las tarjetas de análisis de costos horarios de todas y cada una 
de las maquinarias y equipos que el LICITANTE pretenda utilizar, y anexará la cotización de maquinaria y 
equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada uno de los equipos a la tarjeta de 
análisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberán aparecer claramente los datos generales de la 
casa comercial que las emitan; tales como: Razón Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emisión y Nombre 
del Representante.  
 
Los análisis de costos horarios deberán contener la información requerida en el formato anexo, 
apegándose estrictamente a los datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Artículos 194 a 
210 del REGLAMENTO, en lo que corresponda. 
 
B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MEDICION. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitación, con montos semanales que 
se erogarán por estos conceptos. 
 
En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE deberá trasladar los costos horarios 
correspondientes a todos y cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar. 
 
El monto a consignar en la columna "sub total por equipo" será igual a la suma de los montos parciales 
semanales por renglón, a su vez, este deberá ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el 
número de horas totales de utilización por equipo, por su correspondiente costo horario, en la parte inferior se 
deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el importe total de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción.  
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-06 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO. 
 
Este documento se presentará totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su 
empresa. El análisis se sujetará a lo dispuesto en los artículos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y 
considerando que los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos 
costos se desglosarán en lo correspondiente a los gastos que dentro del periodo de ejecución de los trabajos 
motivo de la presente Licitación ó bien anuales el LICITANTE efectúe por concepto de administración de 
oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas. El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, 
deberá considerarse dentro del costo indirecto. Por lo tanto, se incluirá en este análisis.  
 
El LICITANTE deberá considerar dentro de este análisis el SEÑALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN, así como el COSTO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANOS FINALES DE 
CONSTRUCCIÓN (COMO QUEDÓ CONSTRUIDA LA OBRA), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 68 de la LEY, y todo lo relativo a los gastos indirectos. 
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Este documento deberá ser congruente con el documento PE-04.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE 
MANO DE OBRA; ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-07 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y 

EXPRESIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 
 
El LICITANTE deberá presentar su análisis, en hojas con el membrete de su empresa. 
 
Para la determinación de este costo, el LICITANTE deberá presentar su análisis y cálculo, mediante el 
método de flujo de caja, donde considerará aquellos gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución 
de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, 
debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el cálculo del financiamiento.  
 
El LICITANTE deberá considerar lo dispuesto en el Artículo 215 numerales I, II, III y IV que a la letra 
dicen: 
 

"I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el 
plazo indicado en la proposición;  
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los 
ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo 
directo más los costos indirectos;  
III. Que se integre por los siguientes ingresos:  

a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y  
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y  
 

IV. Que se integre por los siguientes egresos:  
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;  
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente 

que en su caso se requieran, y  
c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución."  

 
Es importante señalar que será motivo para desechar la propuesta que no presente dicho análisis del 
costo de financiamiento, bajo los términos de los Artículos 214 a 218 del REGLAMENTO. 
 
El cargo por utilidad será expresado como un porcentaje único que se aplicará a la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento, considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 219 del REGLAMENTO. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-08 ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANÁLISIS DE COSTOS 

BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se 
deberán presentar los análisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra 
contenidos en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
El precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales, siendo 
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el precio unitario correspondiente al concepto el que se incluya en el documento denominado PE-10.- 
CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria, 
equipo de construcción, de instilación permanente y herramienta, consignados en los documentos 
correspondientes a datos básicos de: percepciones del personal, materiales y costo de maquinaria y equipo, 
respectivamente, con sus correspondientes rendimientos. 
 
El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Artículos 
211 a 213 del REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE-
06.- ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO. 
 
El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos  214 al 218 del REGLAMENTO. Este 
porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al DOCUMENTO PE-07.- ANÁLISIS PARA 
LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 
 
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos 
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. 
 
Cada cargo adicional deberá agregarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán 
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o 
decremento para los mismos. 
 
Los análisis no deberán contener lotes por concepto de materiales, personal, equipo, ni destajos por 
concepto de estos dos últimos. 
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el 
PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y en general 
con toda la propuesta. 
 
Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el 
supuesto previsto en los Artículos 56, 57 y 58 de la LEY. 
 
Si el LICITANTE estructura sus análisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Básicos auxiliares, 
obligatoriamente deberá presentar, en papelería con el membrete de su empresa, el análisis detallado de 
cada uno de éstos en el presente documento. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los 
montos asentados en las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de 
ejecución por concepto, de acuerdo a lo contenido en el documento PE-10.- CATALOGO DE 
CONCEPTOS, deberá corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada por el 
LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el 
documento PE-10, y cuya suma por renglón, deberá corresponder al monto consignado en la columna del 
subtotal por partida y/o concepto en el presente documento. 
 
A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberán ser 
el resultado de multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por 
sus correspondientes precios unitarios consignados por el LICITANTE en el mismo; En la parte inferior se 
deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la 
propuesta, mismo que deberá ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en 
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los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, y PE-10.- CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS. 
 
El programa se estructurará semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por 
concepto será la suma por renglón de cada semana. Este documento deberá ser congruente con los 
documentos PT-05.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN Y PE-10.- CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE-10  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitación. 

 
Se anotará la descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra 
e importes por partida, sub partida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente; 
 
En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de 
las cantidades de obra anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE. 
 
Se verificará que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales 
deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el 
que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se 
tenga dicho análisis. 
 
Igualmente se verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de 
que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el 
que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. 
 
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el 
monto total de la proposición que resulte será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso. 
 
La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que 
deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así como el Impuesto al Valor 
Agregado en el porcentaje que corresponda según lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte 
de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello. 
 
El LICITANTE deberá considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. 
Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor 
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin 
derecho a modificación en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originalmente pactados. 
Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados, a los precios originalmente propuestos. 
 
Este documento deberá ser congruente con los documentos PE-05; PE-06; PE-07; PE-08 y PE-09.  
 
 
DOCUMENTO PE-11  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN 
 
El LICITANTE deberá presentar la relación de insumos que intervienen en la integración de la proposición, 
donde agrupará los materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, e indicando las cantidades 
a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones 
técnicas y financieras en su propuesta, el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente no lo exime del 
estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes Bases de ésta Licitación. 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en 
el artículo 38, 39 II de la LEY, así como en los artículos 63 II, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del 
REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
de fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO 
DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN; SECCIÓN 
TERCERA, CONTRATACIÓN DE OBRAS. 
 
Para la evaluación de las proposiciones, se deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 
Para hacer la evaluación de las proposiciones, la API en apego a lo señalado en el Art. 38 de la LEY, 
verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar 
información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se 
realizará según lo indicado por el REGLAMENTO de la LEY, siempre y cuando no implique alteración 
alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
 
Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el mecanismo de puntos, que consiste 
en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos que obtengan las 
proposiciones conforme a la puntuación establecida en esta convocatoria y en base con lo establecido en 
el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de la Función Pública, así como el "ACUERDO por el que se emiten diversos 
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas", de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los 
lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de 
puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación"; Sección Tercera: "Contratación de Obras", 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

CONTRATACIÓN DE OBRAS 
En los procedimientos de contratación de obras, la API asignará la puntuación o unidades porcentuales 
de conformidad con lo siguiente: 
 
I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 30.4 de los 40.5 
máximos que se pueden obtener en su evaluación. 

 
 En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 
 
a) Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones 

técnicas propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de 
aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para garantizar mejores 
resultados. Dichas características serán las señaladas en la descripción detallada de la obra 
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que se prevean en la convocatoria o invitación, así como en los anexos técnicos que formen 
parte de las mismas. 

 La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia 
de calidad, seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos 
conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros, la 
convocante aceptará normas equivalentes. 

 La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos 
necesarios para que cada el licitante acredite los demás aspectos a que se refiere este rubro; 

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el 
licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, así como 
otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro 
aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el 
contrato. 

 La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos 
necesarios para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro. 

 Los recursos económicos del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten la 
capacidad financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros 
dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva 
creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. 

 En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley 
de Obras, a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad 
o a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerará el 
otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a 
subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos; 

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en 
que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es 
objeto el procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar 
una experiencia superior a diez años. 

 En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha 
venido ejecutando el licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud 
específicas y a los volúmenes y condiciones similares a las requeridas por la convocante. 

 La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento 
que, a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado 
obras en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la 
convocante deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, 
que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o 
invitación; asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que 
prevé el Reglamento de la Ley de Obras; 

d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido 
el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna 
dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual 
no podrá ser superior a diez años. 

 Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a las 
obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de 
ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, 
la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con 
el que se corrobore dicho cumplimiento. 

 En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes, 
deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la 
misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación. La convocante establecerá en la 
convocatoria o invitación el número de contratos que los licitantes deban presentar para el 
periodo que se haya determinado, el cual será de por lo menos un contrato por cada año de 
experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el período 
solicitado. 

 Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para 
acreditar el rubro señalado en el inciso c) de esta fracción; 
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e) Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podrá incluirse cuando la convocante lo 
requiera, siempre que las características, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo 
permitan. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la 
incorporación de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalación 
permanente nacionales, así como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para 
la ejecución de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y 
administrativos. 

 A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitará la presentación de un documento en el 
que el licitante presente un análisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional 
a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, así 
como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizará para ejecutar los mismos. 

 El presente rubro podrá considerarse en procedimientos de contratación de carácter nacional e 
internacional. En procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de 
los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en 
éstos, y 

f) Capacitación o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la 
naturaleza y características de las obras lo requiera, la convocante deberá incluir este rubro 
para evaluar el programa de capacitación que proporcione el licitante, la metodología y la visión 
de la capacitación a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los 
capacitadores propuestos. 

 La acreditación de este rubro, se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del 
programa de capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que estime 
pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del personal capacitador. 

 La convocante deberá consultar en CompraNet el registro único de contratistas, para verificar la 
información presentada por los licitantes para cumplir los rubros señalados en los incisos c) y d) 
de esta fracción. En caso de existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en 
cuenta para el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales, los documentos 
presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias. 

 A cada uno de los seis rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá 
asignarle puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos 
subrubros que integren cada uno de los rubros. 

 En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades 
porcentuales adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores 
de las obras o de aquellos aspectos solicitados al licitante considerados como mínimos 
indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores 
condiciones para el Estado. En este caso, las características o condiciones superiores deberán 
preverse en la convocatoria o invitación, así como la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas a las mismas.  

  
La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos 
subrubros deberá ser igual a 40.5. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales 
en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: 
 
 

i. Calidad en la obra. Este rubro tendrá un valor de 18.0 puntos. 
 

 La API para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar, por 
lo menos, los siguientes subrubros: 

 
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; 
b) Mano de obra; 
c) Maquinaria y equipo de construcción; 
d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la 

dirección y coordinación de los trabajos; 
e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará 

para la ejecución de los trabajos, y 
f) Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos 

programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, 
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de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción, de 
mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances y pagos 
programados. 

 
Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podrá considerar los siguientes: 
 
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberá considerar este subrubro, cuando la 

convocante requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para 
lo cual la convocante valorará el sistema que al respecto presente el licitante, y 

2) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. Este subrubro se incluirá 
cuando la convocante, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de las obras, lo 
requiera. 

 
La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales, conforme a la 
importancia que tengan para la ejecución de las obras de que se trate; 
 

ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 7.5 puntos. 
 

 La API, para distribuir la puntuación, considerará conforme a las características, complejidad y 
magnitud de las obras, los siguientes subrubros: 

 
a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de 

preparación y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la 
obra. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro, deberá 
representar cuando menos el 40% de la ponderación total determinada por la convocante para 
el rubro. 

 La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de 
equipo o proyecto, así como de miembros que integren un grupo de trabajo. 

 A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante podrá 
asignar puntuación o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos: 
Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento 
de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 27.3% de la 
puntuación asignada a este subrubro; 
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o 
profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 54.5% de la puntuación 
asignada a este subrubro, y 
Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el 
idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de 
ponderación del 18.2% de la asignada a este subrubro. 

La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos señalados, 
deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el presente 
subrubro. 
En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se 
refiere este subrubro previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o unidades 
porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con dicho personal; 
 
b) Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el 

licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria 
o invitación. La puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá representar, cuando 
menos, el 45% de la ponderación total determinada por la convocante para el rubro; (NO 
APLICA) 

c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. 
La API asignará en todos los casos puntuación a este subrubro. Cuando se trate de empresas, 
se asignará de manera proporcional la puntuación establecida para este subrubro, conforme al 
número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, y 
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d) Subcontratación de MIPYMES. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o 
unidades porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstas, al licitante que se 
comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES en los trabajos que se determinen 
en la convocatoria o invitación. 

 En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de 
MIPYMES, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los 
licitantes que se encuentren en este supuesto; 

 
iii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 10.0 puntos. 
 La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente 

entre los siguientes subrubros: 
 
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de 

contratación de que se trate, y 
b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede 

acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y 
en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate. 
La API asignará el máximo de puntuación, al licitante que acredite mayor número de años de 
experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos 
antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto 
proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de 
los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la 
especialidad. 
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y 
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante 
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en 
este supuesto; 

 
iv. Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro será de 5.0 unidades. 
 
 De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras materia del 

procedimiento de contratación, la convocante podrá establecer subrubros a efecto de distribuir 
la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro. 

 Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del 
Reglamento de la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido por la convocante, y al resto de 
los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al 
número de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de 
contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales. 

 En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos 
para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o 
unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 

 
v. Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendrá un valor de 2.0 puntos. 
 La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente 

entre los siguientes subrubros:  
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. Este subrubro tendrá un valor de 

ponderación del 50% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro, y  
b) Mano de obra. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación o 

unidades porcentuales asignadas al rubro, y 
 
vi. Capacitación o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)  

 
Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se 
obtendrán de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro señalado en el numeral 
ii de esta fracción. En caso de que la convocante considere innecesario incluir este rubro para 
su evaluación, la puntuación o unidades porcentuales del rubro antes señalado no se deberán 
afectar. 
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 La asignación de puntuación o unidades porcentuales en este rubro, en general deberá ser de 4 
como máximo. Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las 
obras objeto del procedimiento de contratación de que se trate, se podrá asignar un mayor 
número de puntuación o unidades porcentuales, las cuales no podrán ser superiores a 6; en 
este caso, la convocante deberá documentar las razones que justifiquen dicha situación, 
dejando constancia de ello en el expediente de contratación respectivo. 

 Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la 
convocante deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación; 
b) El programa de capacitación, y 
c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. 
 La convocante decidirá la forma en la cual se distribuirá la puntuación o unidades porcentuales 

asignadas al rubro, entre cada uno de los subrubros que lo integran;  
 
 

II. El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un 
valor numérico máximo de 50. 

 
a) Precio. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto 

al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 

 
Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la API verificará que el análisis, 
cálculo e integración de los precios cumplan con la condición de pago establecida en la 
convocatoria o invitación en términos del artículo 45 de la Ley de Obras. En caso de 
incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante 
requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo 
38 cuarto párrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista 
en la convocatoria o invitación, la convocante se abstendrá de otorgar puntuación o unidades 
porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio 
ofertado. 

 
En la propuesta económica los rubros a considerar serán los correspondientes a:  
 

1. Datos básicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisición. 
2. Datos básicos de costos de las percepciones del personal, Análisis, cálculo e integración del 

factor de salario real; Programa de montos mensuales para la utilización del personal 
profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del personal mínimo necesario de 
oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervisión. 

3. Datos básicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilización del 
equipo de supervisión y medición. 

4. Análisis para la determinación del costo indirecto.  
5. Análisis para la determinación del costo de financiamiento y expresión del cargo por utilidad.  
6. Análisis detallado de precios unitarios y Análisis de costos básicos auxiliares que intervienen 

en los análisis de precios unitarios. 
7. Programa de montos mensuales de ejecución de los servicios de supervisión. 
8. Catálogo de conceptos. 
9. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición 

 
 

Criterios relativos a: 
 
Precio.- En la calificación de la evaluación económica, se otorgarán cincuenta (50) puntos adicionales 
a la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado 
solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:  
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PPAj = 50 (PSPMB/PPj)  Para toda j = 1, 2,…..,n 
 

Donde: 
PPAj = Puntuación por asignar a la proposición “j” por el precio ofertado;  

PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo. 

PPj = Precio de la proposición “j”  
 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado 
de la evaluación.  
 
Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificación de la evaluación económica, se otorgará un (1.0) 
punto adicional a los licitantes solventes que se comprometan en el documento PT07.- CONTRATO 
PROMESA, a subcontratar Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), para la ejecución del 
sub contrato de Laboratorio para control de calidad.  
 
A efecto de determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica por cada licitante, cuando se consideren los dos rubros a que se refieren los incisos a) y b) 
de esta fracción, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

TPE = PPAj + PFA    Para toda j = 1, 2,.....,n 

Donde: 

TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta Económica; 

PPAj = Puntuación o unidades porcentuales por Precio Asignados a la proposición "j"; 

PFAj = Puntuación o unidades porcentuales por Financiamiento Asignados a la proposición "j", y 

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado 
de la evaluación; 

 
 

III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada 
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

  PTj = TPT + TPE Para toda j = 1, 2,…..,n 
 Donde: 
 PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 
 TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 
 TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y 
 El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 

resultado de la evaluación, y 
IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor 

puntuación o unidades porcentuales. 
 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida 
y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades 
porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la 
contratación, conforme se establece en los Lineamientos. 
En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por los 
artículos, 38 sexto párrafo de la Ley de Obras y 67 de su Reglamento, según corresponda. 

 

La proposición que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos. 
 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
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establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 
por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición 
que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes. 

 
Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se 
efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la 
convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos 
con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante 
ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se 
determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 

 
En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se 
llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los 
licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el 
procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la 
inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el 
acto. 

 

Los rubros, sub rubros y puntaje de la proposición técnica son los siguientes. 

 

 

PROPOSICIÓN TÉCNICA:  
 

Documento Descripción: Calificación:  

PT-01 Invitación, Constitución, Representación e Identificación del licitante. 0.0 

PT-02 Manifestaciones escritas a que se refieren los artículos 31 numeral XXXI, 51 y 78 de la LEY, así 
como los artículos 36, 38 y 44 numeral I del REGLAMENTO. 0.0 

PT-03 Experiencia y relación de contratos en vigor. 
i Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 16.0 puntos: 

d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se 
encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos.  

Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 12.5% de la puntuación asignada a este 
subrubro;           2.0 2.0 

 ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 7.5 puntos. 
a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomará en cuenta los niveles de preparación y 

la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra. 
La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro, 
representará cuando menos el 40% de la ponderación total determinada para el rubro, 
de acuerdo con los siguientes subrubros: 

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación 
del 27.2% de la puntuación asignada a este subrubro;     1.5 1.5 

 Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos 
académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 54.5% de la 
puntuación asignada a este subrubro, y        3.0 3.0 

 Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el 
idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de 
problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto 
tendrá un valor de ponderación del 18.2% de la puntuación asignada a este subrubro. 1.0 1.0 

 c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad. La convocante asignará en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignará de manera 
proporcional la puntuación para este subrubro, conforme al número de trabajadores 
con discapacidad que acrediten tener,  

Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos 
en un cinco por ciento (5%) de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses 
de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se 
comprobará con el aviso de alta correspondiente, se utilizará el mecanismo de puntos y 
porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el procedimiento a que se 
refiere el párrafo anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones 1.0 



Procedimiento de contratación mediante Invitación a Cuando Menos 3 Personas No. IO-009J3B002-N8-2011 (API-ZLO-08-12) Mantenimiento 
a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col. 
 

42/192 

resulten solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, 
tendrá una ponderación de un (1) punto por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con 
discapacidad de la totalidad de su planta de empleados.      1.0 

 iii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos; La 
distribución del puntaje será únicamente entre los siguientes subrubros: 

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el 
procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de 
ponderación del 50%de la puntuación asignada a este subrubro, y    5.0 5.0 

 b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante 
puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud 
específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación 
de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50%de la puntuación 
asignada a este subrubro 

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación, al licitante que acredite mayor 
número de años de experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos 
que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la 
convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales 
entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de 
contratos o documentos presentados respecto de la especialidad. 
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y 
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la API dará la 
misma puntuación a los licitantes que se encuentren en este supuesto.    5.0 5.0 

 iv. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos. 
De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras materia del 
procedimiento de contratación, la API asignará mayor puntuación, al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del 
Reglamento de la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido por la API, y al resto de los 
licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al 
número de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de 
contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales. 
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o 
documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la 
misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este 
supuesto;            5.0 5.0 

PT-04 Modelo de contrato. 0.0 

PT-05 Planeación Integral y Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. 
I Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 16 puntos: 

e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 12.5% 
de la puntuación asignada a este subrubro;      2.0 2.0 

 2) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. Este aspecto 
tendrá un valor de ponderación del 12.5% de la puntuación asignada a este subrubro; 2.0 

PT-06 Relación de materiales y equipo de instalación permanente, así como su programa semanal 
de utilización. 
i Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 16 puntos: 
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; Este aspecto tendrá un 

valor de ponderación del 12.5% de la puntuación asignada a este subrubro;  2.0 2.0 

PT-07 Relación del personal y Programa de utilización del personal profesional técnico y 
administrativo de oficina de campo, encargado de la dirección, administración y ejecución 
directa de los trabajos. 
i Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 16 puntos: 
b) Mano de obra; Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 12.5% de la 
puntuación asignada a este subrubro;        2.0 2.0 

PT-08 Relación de maquinaria y equipo de construcción y medición, así como su Programa de 
utilización. 
i Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 16 puntos: 
c) Equipo de supervisión y medición. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 

12.5% de la puntuación asignada a este subrubro;      4.0 4.0 

PT-09 Contrato promesa. 
i Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 16 puntos: 
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberá considerar este subrubro, 
cuando la convocante requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de 
que se trate, para lo cual la convocante valorará el sistema que al respecto presente 
el licitante, y            2.0 2.0 

 ii Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendrá un valor de 7.5 puntos: 
d) Subcontratación de MIPYMES. La API asignará en todos los casos puntuación a 
este subrubro al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES 
en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitación.    1.0 1.0 

PT-10 Programa semanal de ejecución de los trabajos. 
i Calidad de la obra. Este rubro tendrá un valor de 16 puntos: 
f) Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los 

distintos programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de 2.0 
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ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, 
maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria 
de construcción, de mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula 
de avances y pagos programados. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 
12.5% de la puntuación asignada a este subrubro;      2.0 

 Suma: 40.5 

 
 

Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación por puntos, se 
verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

II. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; Que los 
profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. 

 En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes 
se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia 
laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas 
que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo solicitado en el 
documento PT03. 

III. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-05; Que los licitantes 
cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no 
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

IV. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que la planeación 
integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea 
congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 

V. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que el 
procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a 
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición; 

VI. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; (No aplica). 
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 

5realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las 
cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; 

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y 

VII. Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; En su caso, el grado 
de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, 
conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley. 

 
El mínimo de puntaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica 
para continuar con la evaluación de la propuesta económica, será de 30.4 puntos, de un total de 
40.5 puntos. 
 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

Documento Descripción Calificación 

PE-01 Carta compromiso de la proposición. 
Este rubro tendrá un valor de 2.5 puntos.        2.5 

2.5 

PE-02 Especificaciones generales y especificaciones particulares. 
Este rubro tendrá un valor de 2.5 puntos.        2.5 

2.5 

PE-03 Datos básicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su 
adquisición. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 5.0 

PE-04 Datos básicos de costos de las percepciones del personal, Análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real; Programa de montos mensuales para la utilización del personal 
profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del personal mínimo necesario de 
oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervisión. 

a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 5.0 

PE-05 Datos básicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilización del equipo 
de supervisión y medición. 5.0 
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a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 

PE-06 Análisis para la determinación del costo indirecto.  
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 5.0 

PE-07 Análisis para la determinación del costo de financiamiento y expresión del cargo por utilidad.  
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 5.0 

PE-08 Análisis detallado de precios unitarios y Análisis de costos básicos auxiliares que intervienen 
en los análisis de precios unitarios. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 5.0 

PE-09 Programa de montos mensuales de ejecución de los servicios de supervisión. 
a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 5.0 

PE-10 Catálogo de conceptos. 

a) Precio. Este rubro tendrá un valor de 10 puntos.      5.0 5.0 

PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición 5.0 

 Suma: 50.0 

 
 
El puntaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta económica será de 50.0 
puntos. 

 

Igualmente, para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación por 
puntos, se verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

I. De los programas: 
a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la 

convocante; 
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización 

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria 

y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos 
considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar; 

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de 
que se requiera de equipo de instalación permanente, y 

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en 
los programas; 

 
II. De la maquinaria y equipo: 

 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05: 

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos 
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones 
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y 

c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

III. De los materiales: 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03; 

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para 
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en 
su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones 
generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación 
pública, y 

IV. De la mano de obra: 
Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04; 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para 
ejecutar los trabajos; 
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b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, 
tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales 
deben realizarse los trabajos, y 

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de 
los conceptos más significativos. 

 

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, 
se verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

I. Del presupuesto de obra: 

Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-13; 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del 
precio unitario; 

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los 
cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de 
diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que 
una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de 
la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo 
de las proposiciones; 

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo 
con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguente: 

Además de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-09, PE-10 y 

a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; 

c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado; 

d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de 
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto 
en este Reglamento; 

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal 
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de 
obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 

f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina 
o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados; 

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento, debiendo además verificar el cumplimiento de lo siguiente: 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la 
relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la 
convocatoria a la licitación pública; 

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el 
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos, y 

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado 
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se 
tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos; 

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con 
lo previsto en este Reglamento, debiendo además verificar el cumplimiento de lo siguiente: 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del 
costo directo; 
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b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente 
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del 
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la 
convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico; 

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado 
considerando lo siguiente: 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, 
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la 
periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la 
amortización de los anticipos; 

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos; 

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 
específico; 

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado 
con montos mensuales, y 

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el 
licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitación 
pública; 

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento; 

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la 
integran, y 

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria 
y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 

 
 
DÉCIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: El LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este 
procedimiento de contratación, se obliga a firmar el contrato el día 07 de mayo de 2012, fecha que no 
excede de un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación, y a entregar las 
garantías correspondientes a la correcta inversión del anticipo (en su caso), así como al cumplimiento del 
contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de 
estos TÉRMINOS DE REFERENCIA, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil, el día 07 de 
mayo de 2012, fecha que no excede de un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de 
notificación del fallo y antes de la iniciación de los servicios motivo del Contrato, fecha en que el interesado 
recibe la copia del acto de fallo de adjudicación, conforme a lo establecido en el Artículo 47 de la LEY. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido 
en el párrafo anterior, la API podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más 
conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de 
que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los 
términos del artículo 78 numeral I de la LEY. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a tener en el 
sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero o 
Municipal, Arquitecto, con experiencia mínima de 5 (cinco) años, en la especialidad o especialidades que 
correspondan a los trabajos motivo de la presente licitación, en los términos del documento denominado 
"CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN", SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN y cualquier 
orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se considera transmitida directamente al CONTRATISTA. 
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin 
detrimento de cualquier otra que le corresponda: 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de 
calidad y especificaciones de construcción, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de 
ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que 
se generen con motivo de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 87 del 
Reglamento. 
 
Residir en ésta localidad, durante la ejecución de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, 
domicilio, teléfonos de casa, oficina y número de teléfono celular. 
 
Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su 
presencia o intervención sea requerida. 
 
Deberá estar autorizado mediante la Bitácora de Electrónica Obra, para firmar en nombre del 
CONTRATISTA las estimaciones de obra y cualquier otro documento oficial que se genere. 
 
 
En caso de que el Superintendente de Construcción, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste 
se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y 
simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN interino o definitivo que deberá 
reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a 
otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
Para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se utilizarán los medios remotos de comunicación 
electrónica que tenga autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada 
cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre 
los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de acceso 
y demás requerimientos para su implementación. 
 
Para los efectos del párrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelación no 
menor de 2 días hábiles, el representante legal enviara oficio de designación del Superintendente de 
Construcción acompañado de la información que a continuación se detalla, con la finalidad de que sean 
asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitácora Electrónica de Obra Publica en adelante BEOP. 
 
A. La designación del Superintendente de Construcción debe constar por escrito, y para ello el 

representante legal quien firma el contrato, deberá enviar oficio de notificación de la designación al 

Residente de Obra, con una antelación al inicio de los trabajos con los plazos arriba señalados. 

 
Adicionalmente se requiere la siguiente información: 
 

Datos de la 
Persona 

    

  * Nombre(s):   

 * Apellido Paterno:   

 * Apellido Materno:   

 *Sexo:   

 CURP:   

 * RFC:   (sin guiones ni espacios)  

Profesión:   
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Tratamiento:   

 Estatus  VIGENTE 

     

 * campos obligatorios   

   

  Tabla 4. 
 

 

Datos del Usuario 
 

Información Básica Requerida 

* Persona: 
 

* Empresa:  
 

* Correo Electrónico 
(Trabajo):  

* Clave de Usuario: A LLENAR POR API * Contraseña:  
A LLENAR POR 
API 

* Confirmar:  
A LLENAR POR 
API 

* Miembro de:  CONTRATISTA 
 

Datos Complementarios 

Puesto: Clave del Empleado: (Clave Asignada por la Dependencia)  

Domicilio 

Calle:   Núm. Exterior: 
 

Núm. Interior:  
 

Colonia:   Ciudad: 
 

Estado :   Código Postal: 
 

Teléfonos y Correo 

Teléfono (Trabajo):   Ext: 
 

Teléfono (Casa):   Teléfono (Móvil): 
 

Correo Electrónico 
(Personal): 

    

Estatus y Comentarios 

Estatus:   Comentarios: 

  *Campos obligatorios para poder habilitar el botón de guardar (aplica 
para NUEVO usuario) 

Tabla 5. 

   Categoría: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 

 *Nombre:  

 Profesión:  

 Núm. de 
documento de 

designación: 
 

Oficio de designación. 

*Tipo de 
Identificación Oficial 

: 
 

IFE, CURP O LICENCIA 
DE CONDUCIR. 

*Identificación 
oficial:  

IFE (Código trasero), CURP (La 
clave) LICENCIA DE 

CONDUCIR (No. Y lugar) 

*Domicilio:  

 *Teléfono:  

 Correo electrónico:  

 Representante 
Técnico del 
Contratista: 

 NO APLICA 

 Supervisión :  NO APLICA 

 Clave empleado:   

 Tabla 6. 
 

En resumen para el Superintendente de Construcción serán requisitos indispensables los siguientes: 

A.1. Oficio de designación firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con 

una antelación al inicio de los trabajos y con los anexos siguientes: 

A.1.1. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 4. 
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A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos 

*Clave de usuario, *Contraseña y * Confirmar, según la tabla 5. 

A.1.3. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 6. 

A.1.4. Copia simple de la identificación oficial con fotografía. 

A.1.5. Y Cedula profesional. 

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a más tardar el mismo día en que el 
REPRESENTANTE del contratista informa la designación del Superintendente de Construcción, en los 
términos establecidos previamente. Si el REPRESENTANTE  realiza la designación del Superintendente 
de Construcción en contravención de lo que estas bases de licitación establecen, será de su entera 
responsabilidad y estará sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar. 
 
 
Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se 
desarrollen los trabajos. 
 
Asistir a las Reuniones de Programación de Buques, en su caso.  
 
En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, tuviera que ausentarse temporal o 
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE 
de este hecho y simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN interino o 
definitivo que deberá reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarará desierta la Licitación, por las causas 
descritas en los artículos 40 primer párrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO. 
 
 
 
DÉCIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarará desierta la Licitación, por las causas 
descritas en los artículos 40 primer párrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- INCONFORMIDADES. El área para recibir las inconformidades que pudieran 
suscitarse con motivo del proceso de LICITACIÓN, es la Secretaría de la Función Pública, sita en 
Insurgentes Sur Nº 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., o a 
través del medio remoto de comunicación electrónica Compranet.  
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el 
CONTRATISTA se obliga a entregar precisamente en la Dirección General de la API en Manzanillo, Col., sita 
en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burócrata, C.P. 28250, los siguientes documentos:  
a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio. 
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC-1) 
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2) 
d) Copia del poder notarial del representante legal. 
e) Copia identificación oficial vigente (credencial elector). 
f) El programa actualizado de ejecución de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03. 
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g) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que serán 
subcontratados. 
h) Garantías.- De De acuerdo con señalado en el Capítulo V del Modelo de contrato de estas bases de 
licitación. 
i) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con señalado en el Capítulo V del modelo de 
contrato de estas bases de licitación. 
j) Copias certificadas ante Notario Público de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la 
empresa y del Poder del Representante Legal. 
k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., deberá presentar fotocopia de: 
Registro Federal de Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institución Financiera 
sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta 
con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que permita 
realizar transferencias electrónicas de fondos. 
l) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo. 
 
Cumplimiento de obligaciones fiscales: 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de 
contratación regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo 
monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona física o moral que en su 
caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberá presentar ante la API por escrito la "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Positiva" con el que compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su 
cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinión de forma positiva. 
 
Dicha opinión del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación (CFF), la regla I.2.1.15  y 
II.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.  
 
La API requiere que la persona física o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los 3 
(tres) días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.  
 
La API requiere a las personas físicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinión al SAT "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Positiva" que deberá presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea 
requerida y entregada a la API previo a la formalización de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo 
procedimiento de contratación. Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en los artículos 34 de la LAASSP y 36 de la 
LOPSRM, las personas deberán presentar la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace 
referencia en los párrafos anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta. 
 
La "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerirá la solicitud de opinión al 
SAT en el caso de ampliación de contratos o pedidos.  
 
Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinión del 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse 
de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente 
constitutivos de infracción, por la falta de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. 
 
 
DÉCIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Artículos 64 y 68 
de la LEY y 135, 136 y 137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o 
en que quede suspendida por motivo de cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá 
proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisará y autorizará, el levantamiento actualizado de los trabajos 
ejecutados, las normas, planos actualizados de la construcción final y especificaciones que fueron aplicadas 
así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. Para 
estos efectos el LICITANTE deberá considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos 
consignándolos en el documento denominado ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO 
INDIRECTO, ya que la API no reconocerá ningún pago extraordinario, ni modificación a los precios unitarios 
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originalmente pactados, en el entendido de que la estimación de finiquito, NO PROCEDERÁ hasta no haber 
cumplido cabalmente con la presente disposición. 
 
 
VIGÉSIMO.- ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES: Para cualquier orientación o aclaración respecto de las 
bases de esta Licitación, el LICITANTE deberá dirigirse a la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata en Manzanillo, Col., C.P. 
28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400 EXT. 2993, Email: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 

MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
 
 

_________________________________________ 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑABERAL PEDRERO 

 

CONFORME.- RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx


Procedimiento de contratación mediante Invitación a Cuando Menos 3 Personas No. IO-009J3B002-N8-2011 (API-ZLO-08-12) Mantenimiento 
a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col. 
 

52/192 

PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTÍCULOS, 56, 57 Y 58 DE 
LA LEY, ASÍ COMO DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer párrafo, 179 y 180, DEL 
REGLAMENTO. 
 
Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de 
los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, 
deberán ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los artículos 57, Fracción I, y 58 de la LEY. El 
aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la 
soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el 
mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

 
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 

ajuste de costos por parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API. 
 

La API, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el 
ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se 
tendrá por aprobada. 

 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 

incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez 
días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. 
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en 
forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 

estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 

pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

 
Para el procedimiento señalado en la fracción I del presente procedimiento, los contratistas serán 
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite 
correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y 
entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el párrafo anterior, se 
sujetará a lo siguiente: 
 
 

1). Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 

en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 

de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme 

al programa convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 

ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación 

y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado; 

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
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determine el Banco de México. Para insumos de procedencia extranjera, y que no se encuentren 

dentro de ninguna de las categorías señaladas en el párrafo anterior, el número índice se 

determinará con el valor promedio de los últimos diez valores de cada mes de la paridad peso – 

dólar, que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, bajo el rubro de 

"Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la 

República Mexicana". 

3). Para las categorías de todo el personal incluido en la proposición, el incremento que autorice la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para el área geográfica "A". 

4). Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 

trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 

porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales 

durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las 

variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 

5). A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al 

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento 

del contrato inicialmente otorgada. 

 

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el 

ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa 

convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se 

ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. 
 

La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de 
resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la 
formalización de convenio alguno. 

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia 
del contrato. 

Los índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que 
correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al 
momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por 
alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se 
presentó. 

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de 
la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales 
contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una 
sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, el cual deberá calcularse conforme al 
procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato 
correspondiente, considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto 
de presentación y apertura de proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de 
anticipos. 

Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo anterior, 
mismo que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, 
independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. 

La actualización a que se refiere el octavo párrafo del artículo 59 de la Ley deberá ser solicitada por el 
Contratista por una sola ocasión. 

El promedio de los índices señalados en el artículo 59 de la Ley se aplicará al monto total del contrato, 
entendiéndose que con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos. 

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga 
algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido. 
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Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas 
deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

I. La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos 
de obras públicas que determine el Banco de México, y en su caso, lo señalado en el inciso 
2)., de este apartado. 

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución 
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en 
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, así como dicho presupuesto con los 
precios unitarios ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la Ley; 

III. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de 
ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los 
costos; 

IV. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la 
dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos previsto en la fracción I del artículo 
57 de la Ley, para la determinación de los ajustes de costos se deberán precisar las cantidades que se 
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido a partir del inicio del 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 

Tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 57 de la Ley, el ajuste de costos se 
determinará utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no 
ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el 
cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo 
del costo directo, actualizados con los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de 
costos de obras públicas publicados por el Banco de México. 

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de trabajos y no se requerirá que el Contratista 
presente documentación justificatoria, debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo 
señalado en el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley. 

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas la aplicación de los 
factores que procedan en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

El monto del anticipo será objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a 
partir de ésta sólo será ajustado el saldo correspondiente. 
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ANEXO 
ENCUESTA 
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ENCUESTA: Dentro del ”Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción” que el Gobierno 
Federal ha implementado a través de la S.C.T., está el saber la opinión de los LICITANTES que 
participan en los procesos de licitación de obra pública, con el propósito de conocer por evento el nivel 
de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboración con el llenado del 
formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, ó bien enviarlo a más tardar dos 
días después de dicho evento. 
 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:  
LICITACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
Licitación N°:   
 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA 
CON UNA “X”, SEGÚN SE CONSIDERE. (Deberá ser llenado a máquina, computadora ó a mano 
con tinta) 
 

Factor Evento Supuestos 

CALIFICACIÓN 

Totalmente 
de acuerdo 

En 
general 

de 
acuerdo 

En general 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1 
Junta de 

aclaraciones 

El contenido de las Bases es claro 
para la contratación de la obra o 
servicio que se pretende realizar. 

    

2  
Las preguntas técnicas efectuadas en 
el evento, se contestaron con claridad. 

    

8 

Presentación de 
proposiciones y 

apertura de 
ofertas técnicas 
y económicas 

El evento se desarrollo con 
oportunidad, en razón de la cantidad 
de documentación que presentaron los 
licitantes. 

    

5 Fallo 

En el fallo se especificaron los motivos 
y el fundamento que sustenta la 
determinación del LICITANTE 
adjudicado y los que no resultaron 
adjudicados. 

    

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.     

9  
Todos los eventos dieron inicio en el 
tiempo establecido. 

    

6  
El trato que me dieron los servidores 
públicos de la API Manzanillo fue 
respetuoso y amable. 

    

7  
Volvería a participar en otra licitación 
que emita la API Manzanillo. 

    

3  
La licitación se apegó a la 
Normatividad aplicable. 

    

 
  



Procedimiento de contratación mediante Invitación a Cuando Menos 3 Personas No. IO-009J3B002-N8-2011 (API-ZLO-08-12) Mantenimiento 
a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col. 
 

57/192 

SI UD. DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE 
ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ENTREGA DE LA ENCUESTA. 
 
A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, 

por cualquiera de las siguientes opciones: 

 En la Gerencia de Administración y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata, Manzanillo, Col. 

 Enviándola al correo electrónico, con la dirección: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; 
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx    sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, 
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx 

 
  

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE) 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de 
acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el 
cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos 
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas 
que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones 
comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de 
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención 
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 
2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos 
verificará, entre otros: . 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 
Convención. 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadores y la atracción de inversión extranjera. 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 
comprometidos en su cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con 
lavado de dinero y extradición). 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, 
de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, 
auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o 
bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 
transacciones indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar 
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vincula 
torio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar 
las empresas. 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) ya los servidores públicos que 
incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad 
extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido 
y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden 
iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los 
servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del 
lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. 

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los  siguientes 
términos: 
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"Artículo 222" 

Cometen el delito de cohecho: 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o 
para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer 
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u 
omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea 
evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos 
años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a 
catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, 
las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 

Capitulo XI 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

Artículo 222 bis 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para 
sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 
internacionales, ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, 
ya sea en bienes o servicios: 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o 
resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto 
que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga 
llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes 
al empleo, cargo o comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que 
ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, 
ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias o empresas autónomas, 
independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier 
organismo u organización pública internacionales. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere 
el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá 
decretar su suspensión o disolución tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos 
de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio 
obtenido por la persona moral" 
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 INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA 

CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE 
SERVICIOS 

API-MAN-GO-I-10 

 

 

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios 
que ejecuten cualquier obra, mantenimiento ó reparación dentro de las instalaciones del recinto 
portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar riesgos, prevenir accidentes y la contaminación del 
medio ambiente. 
Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
 

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ó reparación en general que se requiera realizar en 
las áreas de uso común y en general del recinto portuario, deberán solicitar su autorización a la 
Gerencia de Operaciones de la API de Manzanillo, S.A.  de C.V. 

2. Obtenido la autorización mencionada en el punto 1,  todo contratista ó prestador de servicios, deberá 
gestionar ante la Subgerencia de Ecología, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso 
de vehículos, personal, equipos, material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana 
Marítima. 

 
CONDICIONES ESPECIFICAS: 

 
3. Para la toma de energía, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingeniería de la API MAN. 

y obtener su autorización con el compromiso de no sobrecargar la línea ó desequilibrar una red de 
alimentación.  

4. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados 
evitando las improvisaciones para no generar condiciones ó actos inseguros.   

5. Por todos los medios, debe evitarse la colocación de cableado eléctrico en malas condiciones ó 
dañado de su aislamiento.  También se evitará el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre 
todo si no es cableado de uso rudo. 

6. Los automóviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad límite establecida en las 
vialidades del recinto portuario y por ningún motivo deberán de rebasar los límites establecidos. 

7. Se prohíbe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/ó armas al interior del recinto portuario. 

8. Todo el personal que labore con las empresas contratistas ó prestadoras de servicios, deberán 
encontrarse siempre en las áreas designadas para la realización de los trabajos para lo cual fueron 
contratados, evitando deambular por áreas ajenas. 

9. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos ó bromas que relajen la actividad normal de 
los trabajadores y que generen condiciones inseguras. 

10. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/ó 
herramientas, chispas de trabajos de soldadura y oxicorte ó cualquier otro objeto, deberá 
acordonarse el área por parte del personal de seguridad del contratista ó prestador de servicios con 
el fin de prevenir accidentes. 

11. Cuando en la ejecución de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en 
áreas ó patios de maniobras portuarias, el interesado deberá informar y solicitar autorización de lo 
anterior a la Gerencia de Operaciones a fin de programar y coordinar lo conducente. 

 
12. Se deberá acordonar y señalizar las áreas de riesgo al efectuar trabajos de excavación, demolición 

de concreto ó retiro de adocreto de los patios, áreas de almacenamiento, instalación ó reparación de 
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mallas, construcción de machuelos, instalaciones eléctricas ó cambio de luminarias, reparación de 
defensas, tuberías y registros instalados en los muelles, estas señalizaciones deberán permaneces 
claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el área de trabajo debe estar 
perfectamente iluminada. 

13. Antes de utilizar cualquier área para depositar materiales ó equipos que se emplearon en la obra, se 
debe solicitar la autorización correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las 
operaciones de las empresas Operadoras ó Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo 
autorizado.  Cualquier cambio, deberá notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones para 
determinar su factibilidad y procedencia. 

14. Todos los contratistas y/ó prestadores de servicios, deberán instalar en los lugares que les indique la 
Subgerencia de Ecología, por medio de la Residencia de supervisión de obra, sanitarios móviles, 
exclusivamente para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberán ser aseados las veces que 
sean necesarios para mantenerlos en condiciones de higiene, asignando una ó varias personas para 
tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la defecación en áreas abiertas y sin 
control. 

15. Es responsabilidad del Contratista ó Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes 
de los sanitarios, cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

16. Está prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios 
móviles a fosas sépticas ó directamente al mar, haciendo mención que si dicho contratista ó 
prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha condición, estará sujeto a sanciones que 
disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.  

17. Todas las compañías de fumigación deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del 
día, el programa de trabajo (de fumigación) para que dicha dependencia realice la inspección 
correspondiente, evitando posibles siniestros, personal de dicho centro. 

18. Es obligatorio para las compañías de fumigación retirar todos los recipientes que hayan contenido 
fumigantes, evitando depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.   

19. Todo trabajo que se planee desarrollar, deberá realizarse respetando las medidas de seguridad e 
higiene y protección ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente. 

20. Para el caso de reparación de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/ó prestadores de 
servicios que deban realizar dichas labores, también deberán apegarse a los lineamientos que se 
indican en el presente instructivo, observando en todo momento el cumplimiento de las medidas de 
seguridad, higiene y protección ambiental. 

21. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, será motivo 
de suspensión de labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de 
Operaciones, Subgerencia de Ecología ó la autoridad competente, según corresponda.  

 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 

a) De la seguridad e higiene: Siempre deberá estar presente un responsable por parte del 
prestador de servicios con poder de decisión y con conocimiento en la materia para coordinar ó 
controlar actividades, maniobras ó cualquier otro asunto relacionado con el desarrollo de los 
trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/ó enfermedades de trabajo.  

b) Del equipo de protección personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, deberá 
invariablemente portar uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual 
pertenezca, así como también casco y calzado de seguridad, fajas, protección ocular (lentes y 
pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-bocas, etc. y protección 
auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de protección, anclajes 
y sogas para trabajos de altura considerándolos a partir de los 3 metros. También debe tener un 
botiquín completo con material de curación.  

c) Del equipo de contra incendio: El contratista ó prestador de servicios que tenga que realizar 
obras ó trabajos de construcción, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, 
soldadura, fundición, etc.).  Invariablemente debe contar con personal entrenado para acciones 
contra incendio, equipos de extinción de incendios dependiendo de la magnitud del riesgo a 
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proteger (Extintores y/ó motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los 
vehículos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para 
la protección de los trabajos. 

d) De los equipos de oxicorte y soldadura:  Los tanques de oxígeno y acetileno ó gas L.P. que 
se empleen para la realización de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberán estar bajo las 
siguientes condiciones de seguridad: 

 
Para el uso y manejo: 

 Los tanques deberán portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en 
ésta forma se evitará que los equipos se encuentren tirados en el suelo ó parados totalmente 
desprotegidos sin estar sujetos. 

 Los tanques de acetileno deberán portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre. 

 Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de 
ellos.  

 Los reguladores de presión para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberán 
contar con “tornillo de ajuste” y sus respectivos manómetros en buenas condiciones, 
evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus aditamentos antes 
mencionados. 

 Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberán encontrarse en buenas 
condiciones, evitando por todos los medios el uso de mangueras dañadas ó unidas con 
tubería de cobre y abrazaderas ó por algún otro medio no adecuado.  Para el caso de 
mangueras reparadas, éstas deberán estar unidas con sus respectivos conectores 
especiales para tal fin.  

 Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxígeno, dado que esta 
acción se considera una condición de alto riesgo de incendio en la persona. 

 Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 
ó confinados, él área deberá ser evaluada y revisada por el supervisor de la compañía 
contratista ó prestador de servicios para detectar la presencia de vapores inflamables y/ó 
materiales que puedan generar un incendio ó emanación de humos tóxicos.  

 El responsable de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios deberá 
permanecer en supervisión constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura 
para garantizar la seguridad del personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos. 

 Al término de los trabajos de oxicorte y/ó soldadura, el supervisor de seguridad de la 
compañía contratista ó prestador de servicios, deberá inspeccionar el área para garantizar 
que no existen brasas, rescoldos ó materiales encendidos que pudieran ocasionar un 
incendio.    

 Durante la transportación de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacíos, 
estos deberán contar invariablemente con su capuchón protector, y deberán estar amarrados 
fijamente al vehículo que los transporta.. 

 
Para el Almacenaje: 

 Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones. 

 Deberán estar separados los tanques llenos de los vacíos. 

 Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en áreas especificas y 
lejos de instalaciones maquinaría ó áreas forestales susceptibles a incendiarse previo 
acuerdo con el Subgerente de Ecología para la asignación del lugar. 

 Deben estar plenamente identificados. Etiquetas según Norma NFPA 704.  
 
e) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehículos, equipos y 

maquinaria:   
 
Para el Uso y Manejo: 

 Para el suministro de combustibles, deberá efectuarse con los equipos de seguridad 
adecuados, evitando por todos los medios, el mínimo derramamiento ó fuga de los mismos. 

 La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno 
conocimiento de las características del producto que maneja. 
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 El área donde se efectúe el suministro del combustible, debe ser un área retirada del lugar 
donde se efectúen “trabajos en caliente” (Mínimo 100 mt).  

 
Para el Almacenaje: 

 El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser 
adecuado, debidamente resguardado en áreas especificas y lejos de instalaciones 
maquinaría ó áreas forestales susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el 
Subgerente de Ecología para la asignación del lugar. 

 Deben estar plenamente identificados.   

 Los recipientes deberán estar parados y con sus respectivos tapones debidamente 
colocados.  

 Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metálicos y sin 
fugas ó escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.  

 Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plástico. 
 

 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: 

 
22. En materia de generación de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera 

especial se establecen las siguiente acciones y condiciones con carácter de cumplimiento 
obligatorio:  

 
a) Del Generador: El generador (contratista ó prestador de servicios), se considera una persona física 

ó moral que como resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos. 

b) De la Generación de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista ó prestador de servicios), 
está obligado a retirar diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, 
comunicando a su personal que la basura que se genere, debe depositarse en los recipientes ó 
contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada al suelo, al mar ó en su 
defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos. 

c) De la Generación de Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, 
Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): El generador está 
obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores que cumplan con las condiciones 
óptimas de seguridad; además estarán debidamente señalizados; el generador estará obligado a 
manejar, resguardar y vigilar su disposición final de conformidad con la normatividad ambiental 
vigente. 

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al entrar en 
contacto ó al ser mezclados con otro, reaccionan produciendo calor ó presión; fuego ó evaporación;  
ó partículas, gases, ó vapores peligrosos; pudiendo ser ésta una reacción violenta. Por lo tanto si se 
desconocen las características de los residuos, estos no deberán ser mezclados. 

e) De los contenedores, Cajas ó Cilindros Móviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo 
peligroso ó no peligroso, y su función es evitar su dispersión ó evaporación, además sirve para 
facilitar su transportación.  

f) Del Envasado: Es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó no peligroso, para 
evitar su dispersión ó evaporación y así facilitar su manejo. 

g) De la Recolección: Es la acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las 
instalaciones de almacenamiento, tratamiento ó rehúso a los sitios para su disposición final.  

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las áreas destinadas para 
reunir la generación de basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos 
residuos no deberá rebasar de más de un día sin retirarse. 

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. 
(Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): 

 Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para 
almacenar los residuos peligrosos generados. 

 Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de residuos 
peligrosos almacenados.  
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 Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y 
con techo con teja de asbesto como mínimo para proteger los materiales almacenados, 
asimismo deberá avisar al Departamento de ecología el programa de recolección de los mismos. 

 El contratista y/ó prestador de servicios deberá contratar los servicios de retiro de los residuos 
peligrosos a una empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recolección y 
disposición final de los residuos peligrosos (La lista de empresas recolectoras se encuentra 
disponible en la Gerencia de Operaciones). 

 En el caso de generarse un derrame mayor, se deberá informar a la Subgerencia de Ecología y 
proceder de inmediato al saneamiento del área contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-
11, establece el procedimiento a seguir en estos casos). 

 Los desechos por el saneamiento del área contaminada, deberán tratarse como residuos 
peligrosos, y dar cumplimiento a las disposiciones anteriores. 

j) Descripción de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las 
características Corrosivas, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan 
Agentes Biológicos - Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales 
como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartón, telas, plásticos, cascajo, desechos 
orgánicos de jardinería y comida, entre otros. 

k) Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las características de 
Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan Agentes 
Biológicas - Infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que 
establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehículos, aceite usado, filtros usados, trapos 
impregnados de aceite ó pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, 
chapopote, intermedio - 15, tíner, aguarrás, etc.) pinturas, sustancias químicas en general que se 
consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los 
listados en la norma oficial que corresponde. 

 
Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisión de aguas residuales domesticas 
provenientes de los sanitarios portátiles. Los prestadores de servicios y/ó contratistas deberán retirar por 
sus propios medios ó subcontratando a prestadores de servicios autorizados que efectúan la recolección 
de dichas agua residuales. 
 

23. Ejecución de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construcción de obras 
que se realicen en el puerto, por cuenta de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V., o por un tercero, se atenderá lo siguiente: 

a) Se prohíbe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje. 

b) La obra y sus límites físicos, estará señalizada. 

c) Los transportistas cuidarán la limpieza de ruedas y bajos de vehículos y maquinaria, antes de 
abandonar los límites de la obra. 

d) Se humectarán las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehículos y maquinaria, 
en caso de emisión de polvo y afecciones a terceros, o a la calidad del aire. 

e) Se limpiarán las vialidades públicas, ensuciadas por los vehículos de obra. 

f) Se prohíbe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construcción. 

g) Una vez concluida la obra, el Contratista retirará sus instalaciones y dejará los suelos 
descontaminados y limpios de residuos y de restos de materiales. 

 
Elaboró: 

 
 
 

Centro de Emergencias 
C. Abel Meneses Fernández 

Revisó: 
 
 
 

Lic. Omar Lepe Vasconcelos 
Gerente de Operaciones 

Autorizó: 
 
 
 

Enrique Michel Ruíz 
Director General 

Revisión 
06 

26/11/10 
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SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
NORMATIVIDAD 

 
Oficio Circular Núm. SACN/300414/2004 
México, D.F., a 4 de agosto de 2004. 

 
CC. TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL Y 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarías de Gobernación, Economía y Función Pública dentro del 
Consejo Nacional de Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de abril de 2004, se determinó insertar en las bases de licitación para obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la 
siguiente prevención que indique expresamente lo siguiente: 
 

“… El contratista deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad 
convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea 
contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se 
trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la 
autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica 
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de 
conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. 
 
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o 
proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días 
contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o 
pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de 
nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del 
extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con la 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población…” 

 
En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los señalados por el 
artículo 31 de la Ley antes mencionada, tal prevención sólo será exigible al licitante que resulte 
adjudicado en el proceso de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas respectivo, y 
su cumplimiento se hará con la presentación previa a la formalización del contrato, de la manifestación 
por escrito que contempla la prevención antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia tendrá que 
precisarse en las propias bases del procedimiento de contratación que corresponda. 
 
Ruégoles tomar nota de dicha prevención, así como de impulsar su oportuno cumplimiento en el área 
competente de las dependencias o entidad que corresponda. 
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL SUBSECRETARIO. 
 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 

  
 
 
 

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 

IO-009J3B002-N8-2012 (API-ZLO-08-12)  
  
 

Presentación de proposiciones 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del 
Puerto de Manzanillo, Col. 

 
 

________________________________________________________________________ 
Para cualquier información favor de comunicarse a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, 

 Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedimiento de contratación mediante Invitación a Cuando Menos 3 Personas No. IO-009J3B002-N8-2011 (API-ZLO-08-12) Mantenimiento 
a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col. 
 

67/192 

DOCUMENTO PT-01 
INVITACIÓN, CONSTITUCIÓN, 

REPRESENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
SITUACION FISCAL DEL LICITANTE. 

 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col.,  a                                           2012. 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑABERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
En atención al oficio de Invitación, ………….del día……del mes de ………………….……….del año en curso, 
por medio de la cual la API convoca a participar en el Procedimiento por invitación a Cuando menos Tres 
Personas, clave …………………..relativo 
a:………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………  
 
Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su 
domicilio es ………………………………………………………………………..….…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………, para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en 
su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. 
 
También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que el C………………………………………………., 
es mi Representante Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito. 
 
DATOS DE LA PERSONA MORAL: 
Registro Federal De Contribuyentes:………………………………………………………………………...  
Denominación o Razón Social:……………………………………………………………………………….. 
Descripción del objeto social de la empresa: .......................................................………………………..  
Relación de los nombres de los accionistas: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
Número de escrituras públicas y fecha en las que conste el acta constitutiva y en su caso sus reformas y 
modificaciones: 
……………….……………………………………………………………………………………………………. 
Numero y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó 
………………………………………………………………………………………………… y el N° de inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y Comercio……………………………… 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE: 
Nombre del apoderado …………………………………………………………………………………………. 
Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la 
propuesta …………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los 
protocolizó………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ATENTAMENTE 

___________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
____________________________________ 
Nombre y firma de su Representante Legal 

Lugar y fecha: 
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DOCUMENTO PT-02 
MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE  

REFIERE LOS ARTÍCULOS 31 NUMERAL XXXI, 
51 Y 78 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 

36, 38 y 44 NUMERAL I DEL REGLAMENTO.  
 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col.,  a     de                   de 2012. 

 
 
 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑABERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
En atención al oficio de invitación ………….del día……del mes de …………………….…….del año en curso 
por medio de la cual API convoca a participar en el Procedimiento por Invitación a cuando menos Tres 
personas, clave …………………. relativa a: 
………………………………………………………………………………………………………..…  
 
 
Con relación a lo dispuesto en el Artículo 31 fracción XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para 
que los servidores públicos de la API, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a 
los demás participantes. 
 
 
En lo que se refiere a lo señalado en el Artículo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir 
verdad, que esta Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Artículo, que le 
impidan presentar proposiciones o ser contratado para la ejecución de los trabajos motivo de la licitación.  
 
 
En lo que respecta al Artículo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
que esta empresa no se encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados por esta LEY, ni se encuentra en alguno de los seis 
supuestos establecidos en el citado artículo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
___________________________________ 
Nombre  y firma de su Representante Legal. 
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Manzanillo, Col.,  a       de                  de 2012. 
 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑABERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
En atención al oficio de invitación número………….del día……del mes de …………………….…….del año en 
curso por medio de la cual API convoca a participar en el Procedimiento por Invitación a cuando menos Tres 
Personas, ………………..relativo a:…………………………………………………………..……………………….. 
…………………………………………………… 
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad 
que mi representada es de nacionalidad Mexicana. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 38 y 44 Fracción I del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo 
protesta de decir verdad, que mi representada, conoce el sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcción que la API les hubiere proporcionado, así como de 
haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente 
que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y 
estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y Reglamentos aplicables, así como a los términos de las 
Bases de Licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. 
 
Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y está conforme de 
ajustarse a los términos del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y hemos 
considerado las normas de calidad de los materiales y la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la API nos ha 
proporcionado. 
 
Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi 
representada subcontratará, serán: ……………………..……………………… ……….………………………  
 
También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se 
deberán atender y dar seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo 
que para este proyecto, emitió la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestación de Impacto 
Ambiental ó en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y 
Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.02 del 23/04/04. 
 
Asimismo manifestamos nuestra disposición a dar atención, aplicación y seguimiento oportuno a lo 
dispuesto en la capacitación, legislación y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable 
como resultado de las inspecciones de la comisión correspondiente, que determine la API, para dar 
cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

_____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 

____________________________________ 
Nombre y firma y de su Representante Legal  
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DOCUMENTO PT-03 
EXPERIENCIA Y RELACIÓN DE  

CONTRATOS EN VIGOR 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Documento PT03.- Experiencia y relación de contratos en vigor. 
 

Nombre de la empresa licitante:  

Domicilio:  

Teléfono:  

Email:  
 

Principales trabajos similares a los de la presente licitación: 
 

Nombre o rubro de la obra:  

Descripción de los trabajos:  

Numero de contrato:  

Monto del contrato:  

Monto de convenios en su caso:  

Monto real ejecutado:  

Fecha de inicio de los trabajos:  

Fecha de termino de los trabajos:  

Entidad, o dependencia contratante:  

Domicilio y teléfono de la contratante:  

Nombre del servidor público responsable de la obra:  

Teléfono:  

Email:  

 

Nombre o rubro de la obra:  

Descripción de los trabajos:  

Numero de contrato:  

Monto del contrato:  

Monto de convenios en su caso:  

Monto real ejecutado:  

Fecha de inicio de los trabajos:  

Fecha de termino de los trabajos:  

Entidad, o dependencia contratante:  

Domicilio y teléfono de la contratante:  

Nombre del servidor público responsable de la obra:  

Teléfono:  

Email:  

 
Contratos en vigor (si los hubiere) 

Nombre o rubro de la obra:  

Descripción de los trabajos:  

Numero de contrato:  

Monto del contrato:  

Monto de convenios en su caso:  

Monto real ejecutado a la fecha:  

Monto real por ejecutar a la fecha:  

Fecha de inicio de los trabajos:  

Fecha de termino de los trabajos:  

Porcentaje de avance a la fecha:  

Porcentaje faltante por ejecutar   

Entidad, o dependencia contratante:  

Domicilio y teléfono de la contratante:  

Nombre del servidor público responsable de la obra:  

Teléfono:  

Email:  
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DOCUMENTO PT-04 
MODELO DE CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO 
S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL C. xxxxxxxxxx, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx., REPRESENTADA POR 
xxxxxxxxxxxxxxxxx EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA 
EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS; 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
I.- Declara la API que: 
 
I.1.- Constitución. Su representada es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto es la 

administración portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdicción, lo cual acredita con la 
escritura pública número 30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante 
la fe del Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila Notario Público número 153 en el Distrito 
Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer testimonio se inscribió el 31 de enero 
de 1994, en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Colima, Colima, bajo el folio 
mercantil No. 083333. 

 
I.2.- Personalidad. Está representada legalmente en este acto por el C. xxxxxxxxxx, Director General 

de la API, personalidad que acredita con la escritura pública número xxxxxx de fecha xxxxxxxxxx 
pasada ante la fe del Licenciado xxxxxxxxx, Notario Público No. XXX de la Ciudad de 
xxxxxxxxxx; mediante la cual se le confirió poder para actos de administración, con facultades 
suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni 
modificadas en forma alguna. 
 

I.3.-  Adjudicación. En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción V, 2 fracción IV, 3, 27 fracción II, 43, 45 fracción I, 46, 47, 
48, 49 fracción II, 51 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas numero 
xxxxxxxxxx, se realizó la ADJUDICACIÓN del contrato, mediante el fallo correspondiente de 
fecha xxxxxxxxxx, al CONTRATISTA. 

 
I.4.- Autorización presupuestal. La “API” cuenta con la autorización presupuestal suficiente para la 

celebración del presente contrato lo cual acredita con el Oficio de Liberación de Inversión 
número xxxxxx de fecha xxxxxx. 

 
I.5.-  Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API señala como su domicilio el 

ubicado en Avenida Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burócrata en Manzanillo, Colima. CP. 
28250. 

 
I.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el 

Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862. 
 
 
II.- Declara el CONTRATISTA que: 
 
II.1.- Constitución.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes Mexicanas, 

lo cual acredita con la Escritura Pública Número xxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del 
Licenciado xxxxxx, Notario Público Número XXX de la Ciudad de xxxxxxxxxx; inscrita en el 
Registro Público de Comercio en el folio mercantil numero xxxxx el día xxxxxxxx. 

 
II.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente contrato 

por el C. xxxxxxxxxxxx en su carácter de Apoderado Legal, quien bajo protesta de decir verdad 
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declara que cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para obligar a su 
Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Pública Número xxxxxx de 
fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del Licenciado xxxxxxxxxxxxx, Notario Público Número xxx de 
la Ciudad de xxxxxxxxxxx; inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil 
numero xxxxxxx el día xxxxxxxxxxxxx. 

 
II.3.- Situación Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del Código Fiscal de 

la Federación y en atención a lo dispuesto por la por la Secretaría de la Función Pública en su 
Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES 
CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O 
PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS 
PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÁN AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES 
FISCALES”, realizó la consulta de opinión ante el servicio de Administración Tributaria con fecha 
xxxxxxxxx, habiendo exhibido previo a la formalización del presente contrato, copia del “acuse 
de recepción” de dicha consulta, del que se desprende que su solicitud fue recibida con éxito. 
Adicionalmente a lo anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con clave número xxxxxxxxxxxx 

 
II.4.- Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de 

nacionalidad, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que 
no invocará la protección de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de 
incumplimiento, de rescisión de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nación Mexicana, 
de todo derecho derivado del mismo. 

 
II.5.- Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y 

económicas, con la organización y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la realización de los trabajos que son materia del presente contrato. 

 
II.6.- Información normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, así como la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizarán las obras, las 
relativas a la seguridad y uso de las vías públicas, las específicamente aplicables a los trabajos 
establecidos por la API y las demás disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que 
manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y alcance jurídico, y las hace suyas para 
efectos del cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del presente contrato. 

 
II.7.- Información técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capítulos primero y 

segundo del Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas elaboró o analizó detalladamente y en todo caso, suscribió los documentos que obran 
agregados al expediente que se le abrió con motivo de dicha adjudicación, los cuales se tienen 
por reproducidos aquí como parte integrante del presente contrato, mismos que formaron del 
procedimiento que originó este contrato. 

 
II.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA señala como su domicilio 

el ubicado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
II.9.- Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos 

los factores que observen en su ejecución. 
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II.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el 

artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Igualmente 
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los casos de 
impedimento a que se refiere el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación. 

 
En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realización de una 
obra consistente en los trabajos de “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx” en adelante se denominara como LOS 
TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por 
los diversos ordenamientos, normas y documentación señalados en las declaraciones II.6 y II.7 de EL 
CONTRATISTA, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los 
trabajos, las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la 
tipificación del trabajo. 
 
SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecución. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los 
trabajos, EL CONTRATISTA deberá verificar que se hubieran obtenido de las autoridades competentes 
los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran a efecto de que la 
maquinaria y equipo con los cuales ejecutará los trabajos, se encuentren en posibilidad de operar de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
Por su parte, la API deberá poner a disposición del CONTRATISTA, a más tardar la víspera de la fecha 
en que deban comenzar los trabajos objeto de este contrato, las áreas en que éstos se ejecutarán. 
 
TERCERA. Ejecución de los trabajos. Los trabajos que realice el CONTRATISTA deberá reunir las 
características y especificaciones de sus propuestas técnica y económica; y su realización se ajustará a 
las normas mencionadas en la declaraciones II.6 y II.7 de el CONTRATISTA, y a las disposiciones 
legales y administrativas sobre equilibrio ecológico y protección del ambiente y a las determinaciones de 
las autoridades competentes. 
 
CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estará facultada en todo tiempo para verificar el 
avance de los trabajos objeto de este contrato y su ejecución en apego a las características y 
especificaciones convenidas. 
 
Los informes del CONTRATISTA se compararán con los resultados de las verificaciones hechas por la 
API y con lo consignado en la Bitácora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes efectuarán 
conjuntamente las revisiones que permitan determinar si los datos contenidos en dichos informes 
corresponden a la realidad. 
 
QUINTA. Representantes de las partes. La API designará a un Residente de Obra que se encargue de 
la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que, en su nombre, intervenga ante el 
CONTRATISTA y otros terceros, en relación a tales eventos, pudiendo además designar un Supervisor, 
quien tendrá las mismas facultades que el Residente de Obra. 
 
Por su parte, EL CONTRATISTA nombrará a un Superintendente de Construcción, con poder amplio 
y suficiente para representarle, sin perjuicio de ejercerlo por sí mismo, para dirigir la ejecución de los 
trabajos y para actuar en nombre y por cuenta del CONTRATISTA, así como para tomar decisiones que 
obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 
 
El Superintendente de Construcción estará obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, así 
como estar presente físicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API y cumplir las 
estipulaciones contenidas en los documentos agregados al expediente a que se refieren las 
declaraciones II.6 y II.7, y está facultado por el CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de 
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notificaciones relacionadas con los trabajos aún las de carácter personal, contando con las facultades 
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
Superintendente de Construcción y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que 
reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
SEXTA. Plazo de ejecución. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este 
contrato en un plazo de xxxxxx días naturales, que comenzarán el día xxxxxxx y vencerá precisamente 
el día xxxxxxxxxx, de acuerdo con el Programa Semanal de Ejecución de los trabajos. 
 
SÉPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- El CONTRATISTA será el único 
responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y pagará los gastos y multas derivados de su 
incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran a 
causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API de cualquier 
reclamación que se formulare en su contra por los motivos aquí señalados o por cualesquiera otros 
similares. 
 
El CONTRATISTA conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, 
sin la autorización expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta 
última. 
 
Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfacción de la API, así 
como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a 
causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto de la misma. 
 
Igualmente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro por la prestación de los 
trabajos realizados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de la AP I, 
en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que 
ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y de 
seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones 
que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste presentaren en su contra o en contra 
de la API, a sacar a éste en paz y a salvo de las mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o 
desembolso que la API se vea en la necesidad de realizar por los motivos indicados. 
 
NOVENA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que 
obedezcan a caso fortuito o fuerza mayor, o a suspensión temporal de los trabajos o terminación 
anticipada del contrato decretadas por autoridad competente, sea judicial o administrativa, las partes se 
someten expresamente a lo que disponen los artículos 62, fracción IV, y 82 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos de su Reglamento. 
 
 

Capítulo II 
Obligaciones Económicas. 

DÉCIMA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de $xxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100 MONEDA NACIONAL), más el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente (En adelante IVA). 
 
El precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Asignaciones periódicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo 
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pactado en la cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas 
en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que, si la duración de este contrato 
comprendiere más de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estarán sujetas a las 
revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales. 
 
La asignación presupuestal autorizada para este ejercicio es por la cantidad total de: $xxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100 MONEDA NACIONAL), más el IVA. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Deducciones. El CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le 
correspondan como contraprestación por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes deducciones: 
 
Cinco al millar, que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de acuerdo, 
deberá manifestarse por escrito bajo protesta de decir verdad, señalando el CONTRATISTA que no está 
asociado o afiliado a ninguna Cámara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la 
misma. 
 
DÉCIMA TERCERA. Revisión de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden 
económico que afecten directamente los costos de los trabajos aún no ejecutados, se hará la revisión y 
ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás relativos del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Anticipos. Con antelación a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, la 
API entregará a el CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta 
número 9, Colonia Burócrata, Manzanillo, Colima; C.P. 28250, un anticipo a cuenta del importe de la 
asignación presupuestal correspondiente al ejercicio de que se trate. 
 
Dicho anticipo será del xxxx% del valor de la asignación presupuestal descrita en la cláusula DÉCIMA 
PRIMERA del presente contrato, es decir, el anticipo que se otorgará será por la cantidad de $xxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100 MONEDA NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente, para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán 
otorgar. Fuera de  lo mencionado anteriormente, no se otorgarán anticipos para la ejecución de los 
trabajos. 
 
Este anticipo se aplicará en los términos indicados por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA QUINTA. Amortización o reembolso de los anticipos. Para la amortización de los anticipos 
otorgados al CONTRATISTA, se procederá en la forma y términos previstos en el Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El procedimiento de amortización de los anticipos deberá realizarse conforme a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados en 
los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en el 
supuesto de que rescindido el presente contrato o terminado anticipadamente, si el CONTRATISTA, no 
reembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez días naturales siguientes a la 
fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagará intereses en los términos estipulados 
en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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DÉCIMA SEXTA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos relativos del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA 
formulará estimaciones de los servicios ejecutados debiéndose formular en la forma y términos 
estipulados en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del presente contrato y las presentará a la API, dentro 
de los primeros seis días naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentación 
comprobatoria respectiva y acompañada de la factura correspondiente. 
 
La API, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de los quince días 
naturales siguientes de su presentación. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se 
refiere la cláusula anterior, la API comparará el avance real de los trabajos con el programa previsto para 
su ejecución y si se encuentra que aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en términos de 
lo pactado en la Cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del presente contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Lugar y forma de pago. Los pagos se harán en el domicilio de la API, por el 
importe de la estimación que corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, más el 
Impuesto al Valor Agregado, el vigésimo día natural siguiente a dicha aprobación, computados a par sin 
pertenecer es lo que los acabado oportunamente notaba antecedentes pero ella baja de peso montos de 
promesas chingada era que mucho porque me salió tir de la fecha en que se hubiera emitido ésta y en 
su caso ajuste por parte de la API, y previa presentación de las facturas que deberá reunir los requisitos 
fiscales. En caso de mora, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En caso de que la API efectúe el pago antes de la fecha pactada en el párrafo anterior,  por cada día de 
adelanto se efectuará un descuento, el cual se calculará tomando como base el importe de la estimación 
y en su caso del ajuste de las mismas, menos la amortización que proceda por anticipos y las 
retenciones señaladas en la CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA, el importe resultante de las operaciones 
anteriores se deberá multiplicar por la tasa de interés que se pague por los CERTIFICADOS DE LA 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) a 28 días más 2 puntos, expresado en decimales, cuyo 
producto deberá dividirse entre 365 días debiendo multiplicar el resultado por el número de días de 
adelanto, determinándose de esta manera el importe de descuento por pronto pago. 
 
DÉCIMA NOVENA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores 
a los debidos, éstos deberán ser reembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causarán 
desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse, los 
cuales se calcularán con base en lo dispuesto por el párrafo segundo en relación con el párrafo primero 
del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 

Capítulo III 
De la entrega y recepción 

VIGÉSIMA. Recepción de los trabajos. El CONTRATISTA en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y por los artículos 
relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los trabajos EL CONTRATISTA comunicará a la 
API la terminación de los mismos, o la de alguna parte de ellos, cuando así sea procedente; las partes 
convienen que en un plazo de diez días naturales contados a partir de recepción de la notificación, API 
verificará que tales trabajos estén concluidos, total o parcialmente, según sea el caso, conforme a las 
especificaciones convenidas y a satisfacción de la API.   
 
Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta cláusula, la API 
ordenará su reparación a efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el 
contrato; mismas que el CONTRATISTA realizará por su cuenta y sin derecho a retribución, en el 
entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a la API las cantidades pagadas por dichos 
conceptos, más los intereses correspondientes que se calcularán conforme al procedimiento previsto en 
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el segundo párrafo en relación con el primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. La recepción de los trabajos ejecutados se efectuará dentro de un plazo 
de quince días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la aceptación de la 
terminación de los trabajos, con observancia de lo señalado en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, observando siempre lo que estipule al respecto el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
De toda entrega y recepción de trabajos se levantará un acta conforme a lo estipulado por el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que será firmada por quienes 
intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aquí señalado sin que la API, por causas imputables a sí 
misma, reciba los trabajos, éstos se tendrán por entregados. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. Finiquito y Terminación del Contrato. Las partes convienen que dentro de los 
treinta días después de efectuada la entrega recepción de los trabajos, de manera conjunta 
(CONTRATISTA–API) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente 
contrato, con observancia de lo señalado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal 
efecto establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 64) y 
la Sección IX (Finiquito y Terminación del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se deberán hacer 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el 
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por 
ambas partes, se procederá a levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.   
 
Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidará todos los pasivos contingentes del 
orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestación de los trabajos 
objeto del presente contrato, así como derivados de reclamaciones de éstos ante las autoridades de 
trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito el CONTRATISTA no informa 
dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no haber liquidado a sus 
trabajadores, resultando una reclamación posterior, se considerará que hay ocultación de pasivos y se 
entenderá que esto es de mala fe. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepción formal, sea 
parcial o total, el CONTRATISTA quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que 
hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepción, parcial o 
total, se entenderá reservado el derecho de la API de reclamar por trabajos faltantes o mal realizados, 
así como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepción final de los trabajos ó 
al efectuarse la liquidación correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo 
del CONTRATISTA, su importe se deducirá de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos 
ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamará con cargo al patrimonio general del 
CONTRATISTA. 
 
 

Capítulo IV 
Del régimen temporal 

VIGÉSIMA CUARTA. Duración. El presente contrato entrará en vigor el día de su firma y durará hasta la 
conclusión del plazo de ejecución de los trabajos previsto en la CLÁUSULA SEXTA; pero continuará 
surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposición de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por voluntad de las partes o por 
inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha posterior a la de 
terminación. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. Suspensión. La API podrá suspender temporalmente en todo o en parte los 
trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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VIGÉSIMA SEXTA. Terminación anticipada. El presente contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente únicamente en los casos previstos en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido por el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicará una pena convencional del 3 
(tres) al millar por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,  
determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente 
contrato para la conclusión de los mismos, multiplicado por el número de días transcurridos desde la 
fecha prevista para la conclusión de los trabajos y hasta la del acta en que se haga constar el 
cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general 
de los mismos, se aplicarán retenciones económicas del 2 (dos) por ciento a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función 
del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones 
pactadas en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes 
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. 
 
En ningún caso las penas convencionales a que se refieren los párrafos anteriores, podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Por lo demás, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de el CONTRATISTA, la API 
independientemente de las penas convencionales pactadas en este instrumento, podrá optar entre exigir 
el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos eventos, cobrará 
al CONTRATISTA los daños y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe será determinado por la 
autoridad competente.  
 
VIGÉSIMA OCTAVA. Rescisión. El presente contrato podrá ser rescindido por la API sin necesidad de 
declaración judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 125 con apego a todo lo relacionado en el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el CONTRATISTA 
incurre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente 
contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada 
conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento; 

2.  Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API; 

3.  Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el Representante de la API; 

4. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos. No implicará retraso en 
el programa de ejecución de los trabajos y por tanto, no se considerará como incumplimiento 
del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información 
referente a términos de referencia, especificaciones o normas de calidad, de la entrega 
oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que 
deba proporcionar o suministrar el consultor, así como cuando la API hubiere ordenado la 
suspensión de los trabajos; 

5.  Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 
6.   Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por 

escrito de la API; 
7.  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 

escrito de la API; 
8.  Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la inspección, 

vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
9.  Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 
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establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; 
10.  Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 
11.  En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 

contrato, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su 
Reglamento, Tratados y demás aplicables. 

 
VIGÉSIMA NOVENA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescisión 
previsto en los artículos 61 al 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
demás relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 

Capítulo V 
De los seguros y fianzas 

TRIGÉSIMA. Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institución debidamente 
autorizada y a mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro de responsabilidad civil, por 
un monto igual al importe del presente contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que 
pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la API o de terceros, así como los daños 
causados a éstos en sus bienes o personas y la responsabilidad civil  que pudiere surgir con motivo de la 
realización de los trabajos contratados. En la inteligencia de que si el daño fuese ocasionado por 
negligencia o causas imputables el CONTRATISTA y este resultase mayor a la suma asegurada, el 
CONTRATISTA se obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento. 
 
La CONTRATISTA deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en 
original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual deberá entregarse a la API dentro de los 
quince días naturales siguientes a la notificación del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo de 
este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta cláusula se trata se designara 
beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el 
CONTRATISTA estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicación del presente contrato, y 
antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el CONTRATISTA deberá entregar pólizas de 
fianza expedidas por una institución mexicana debidamente autorizada, en favor de la API, de acuerdo a 
lo siguiente: 
 

a) Por el importe total del anticipo descrito en la cláusula DÉCIMA CUARTA del presente 
contrato, para garantizar su debida y correcta aplicación o, en su caso, la devolución de 
las cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el impuesto al valor 
agregado correspondiente; y 

 
b) Por un importe igual al 20% (Veinte por ciento) del valor total del precio pactado en la 

cláusula DÉCIMA del presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato a 
cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales. 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Modificación o reducción de la fianza. Cuando los trabajos se realicen en 
más de un ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso b) de la cláusula anterior podrá ser 
sustituida por otra de monto equivalente al del importe de los trabajos aún no ejecutados, en el cual se 
incluirán los resultados de los ajustes de costos de que se trata en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.  
 
En estos casos, la póliza respectiva se entregará dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha en que la API comunique el CONTRATISTA que la inversión ha sido autorizada. 
 
Cuando los trabajos objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse terminados 
independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban en definitiva 
por éste, la fianza entonces vigente en los términos del referido inciso b) de la cláusula precedente podrá 
ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior. 
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TRIGÉSIMA TERCERA. Fianza de calidad. Dentro de los quince días naturales siguientes a la 
recepción formal de los trabajos, el CONTRATISTA exhibirá a la API una fianza que garantice la calidad 
de todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaren con posterioridad, o 
bien la devolución de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos 
los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado así como las satisfacción de cualquier 
responsabilidad a cargo de el CONTRATISTA y sus accesorios legales. Esta fianza será de un monto 
equivalente al diez porciento (10%) de las cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedirá 
también a favor de la API, y estará en vigor durante un año contado a partir de la fecha de recepción de 
los trabajos. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las cláusulas anteriores 
deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución Garante de acuerdo con los 
artículos, 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y relativos de su 
Reglamento: 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato 

y de conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 

API, la cual no se emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, 

recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad 
competente. 

 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 

la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. 

 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de la 

contraprestación ó de que exista espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en 
concordancia con dichas prórroga o espera. 

 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los 

remanentes no aplicados y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la 
correcta ejecución de las obras materia del mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados 
en las cláusulas que preceden, aún cuando parte de las obras se subcontraten con autorización de 
la API. 

 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de 

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran 

laborado para el CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las 
relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara 
a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la demandara como demandado 
principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera 
condenada a pagar la API. 

 
 

Capítulo VI 
Disposiciones Generales 
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TRIGÉSIMA QUINTA. Cesión de derechos de cobro. En virtud de que la “API” está incorporada al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
manifiesta su conformidad para que el “CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de cobro a favor de 
un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del “CONTRATISTA” 
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 
 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- Cesión de derechos. El CONTRATISTA no podrá ceder, parcial ni totalmente, 
los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la Cláusula anterior. 
 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Documentos Vinculantes. La convocatoria Madrid cuando camina visita en a la 
licitación o en su caso invitación, la propuesta técnica y económica presentadas por EL CONTRATISTA 
en el procedimiento mediante el cual se le adjudicó el presente el contrato y sus anexos, así como la 
Bitácora de Obra,  son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, 
siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones señaladas en 
las Declaraciones II.6 y II.7, del presente Contrato. 
 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. Normas aplicables. Para la interpretación o integración de este contrato las 
partes se sujetarán estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en sus 
propuestas técnicas y económicas, y a las disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos consignados en las normas que se mencionan en la declaración II.6. 
 
 
TRIGÉSIMA NOVENA.- Jurisdicción. En cualquier tiempo en que se requiera la intervención de la 
autoridad judicial, las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdicción en la Ciudad 
de Manzanillo, Colima, con expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con motivo en su 
domicilio presente o futuro. 
 
 
CUADRAGÉSIMA.- Solución de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre sí, 
resolverán las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas 
específicos de carácter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de 
conciliación, se pacta el siguiente: 
 
a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y previsible 

sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, lo hará del conocimiento de la 
otra por escrito. 

 
b) La recepción de dicho documento, dará lugar a una junta aclaratoria, que deberá celebrarse dentro 

de los dos días hábiles siguientes, en la cual la parte que lo presentó,  deberá exponer lo que a su 
representación convenga, acompañando las pruebas en las que base su afirmación, de lo cual se 
correrá traslado a la otra para que a su vez manifieste lo que a su derecho corresponda. De 
estimarse procedente se tomarán las provisiones y medidas a que haya lugar, debiendo constar 
las mismas por escrito. En todos los casos se levantará minuta de la junta, a la cual deberá 
invitarse al Titular del Órgano Interno de Control de LA API. Cuantía que la paz está mal 

 
c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podrá diferirse hasta 

por dos días hábiles,  debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha para 
una nueva junta en que se dará a conocer la posición de la parte a favor de la cual se hubiera 
otorgado el término y de estimarse procedente se tomarán las provisiones y medidas a que haya 
lugar. 

 
d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantará minuta en que conste lo anterior, 

quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente. 
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e) En caso de que el promovente del procedimiento de solución de controversias a que se refiere 
esta Cláusula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, de haber 
incumplido con las obligaciones establecidas en el presente contrato a su cargo, LA API 
procederá a incoar el procedimiento de rescisión administrativa de contrato pactada en la Cláusula 
VIGÉSIMA NOVENA del presente contrato. 

 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Viáticos.- Ambas partes convienen que los viáticos que requiera para la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato serán a cargo del CONTRATISTA. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de 
LA API, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización de servicios de 
consultorías asesorías, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, diseñe o realice EL 
CONTRATISTA. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la 
ejecución y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estará en todo caso a cargo de EL 
CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomar las providencias, previsiones y acciones necesarias para 
evitar tal evento.  
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- En la elaboración, control y seguimiento de 
la bitácora, utilizarán  los medios remotos de comunicación electrónica que tenga autorizados para tal 
efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al 
inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera 
enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de acceso y demás requerimientos para 
su implementación.  
 
Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente 
contrato, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en 
vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en la ciudad 
de Manzanillo, Colima a los  
 

POR LA API 
 
 
 

__________________________ 

POR EL CONTRATISTA 
 
 
 

______________________ 
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DOCUMENTO PT-05 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 
 
 

 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PT-06  
RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO SU 
PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACIÓN.  

 
 
 
 

 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 



 
Administración Portuaria Integral 
de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento:    
Rubro:  Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de 
Manzanillo, Col. 
 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE 

Documento  
 

PT-06 
 

   Hoja       de 

 
      S   E   M   A   N   A   S      

No. D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               

 
OBSERVACIONES: __________________ 
__________________________________ 
______________________________________________                        _______________________________________   _______________________________________ 

                                                  LUGAR Y FECHA    RAZÓN SOCIAL                           NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT-07  
RELACIÓN DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL 

DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TREBAJOS.  

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 



 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento:     
Rubro:      Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de 
Manzanillo, Col. 
 

Programa semanal de utilización del 
personal profesional técnico, 

administrativo y de campo, encargado de 
la dirección, administración y ejecución 

directa de los trabajos 

Documento  
 

PT-07 
 

   Hoja       de   

 

Nº. CATEGORIA DEL PERSONAL CANT. ACTIVIDAD 

TOTAL 
DE 

JORNALES 
POR 

CATEGORIA 

S   E   M   A   N   A   S 

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personal de oficina de campo 
 
Personal obrero 
 
Personal Técnico,y Admvo 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de oficina central 
 
Personal Directivo, Técnico y 
Admvo mínimo requerido. 

               

 
OBSERVACIONES: __________________ 
__________________________________ 
______________________________________________                        _______________________________________   _______________________________________ 

                                                  LUGAR Y FECHA    RAZÓN SOCIAL       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT-08 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y  

 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICION, 
ASÍ COMO SU PROGRAMA DE UTILIZACIÓN. 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PT-08

Procedimiento: Hoja     de 

Rubro: Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col.

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Nombre y firma del Representante Legal

Ocupación 

actual

Fecha de 

disponibilidad

Propietario 

actual

Relación de maquinaria y equipo de medición

Lugar de ubicación 

actual

Potencia 

hp

Vida útil 

remanente

Valor de 

Adquisición 

moneda nacional

N° de 

Unidades en 

la obra

Descripción y marca
Año de 

construcción
Nº de Serie

Capacidad Nominal 

(con unidades)
Propio

Por

 arrendar
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento:     
Rubro: Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de 
Manzanillo, Col. 
 

Programa de utilización de maquinaria y 
equipo de construcción y medición. 

Documento  
 

PT-08 
 

   hoja       de 

 

CONCEPTO 
del documento PT-08 

Unidad Cantidad 
Equipo y/o 
Maquinaria 
(Capacidad) 

Rendimiento 
Horario 

Número de 
unidades 

Total de 
horas por 

equipo 

S   E   M   A   N   A   S         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 
Inicio__________________________________ 
Terminación ____________________________ 

______________________________________________   _______________________________________   _______________________________________ 

LUGAR Y FECHA         RAZÓN SOCIAL        NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT-09 
CONTRATO PROMESA 

 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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CONTRATO PROMESA 
 

Para la prestación de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una 
parte la empresa ____ _________________________________________________________________, 
representada por el C.________________________________________, en adelante el PROMITENTE y 
por otra parte, la empresa _____________________________________________, representada por el 
C.________________________________, en lo sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes: 

 
DECLARACIONES 

 
1. El C. ______________________________________, manifiesta ser representante legal del 

PROMITENTE, la empresa denominada _______________________________________________, 
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) __________, tiene su domicilio fiscal 
___________________________________________ y que cuenta con las facultades suficientes, 
que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, según 
lo acredita con instrumento notarial que se anexa al presente documento. 

 
2. Declara el C. _______________________________________, ser el representante legal del 

BENEFICIARIO, la empresa denominada “_______________________________________” con RFC 
______________ y cuenta con facultades suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en 
forma alguna, para celebrar el presente contrato, según lo acredita con el instrumento notarial anexo. 

 
3. La empresa, __________________________________________________, a quien en lo sucesivo 

se le designara como el BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitación 
__________________________, relativa a _________________________________________ 
“__________________________________________________________________________” 

 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA 

CONTROL DE CALIDAD y cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se 
anexan copias de las facturas respectivas), así como del personal especializado para realizar y 
garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestación de 
servicios de laboratorio para el control de calidad bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y por haber 
obtenido con ello la asignación de la realización de dicha obra, a contratar los servicios de 
LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE. 
 
SEGUNDA.- El PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de 
LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en 
la construcción de la obra de referencia, a fin de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la 
licitación: “______________________________________________________________________” en el 
supuesto de obtener el beneficiario la asignación de dicha licitación. Se anexa la relación de la 
maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, por utilizar y copia de las facturas de los 
mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, así como de los certificados de 
calibración, del que lo requiere.  
 
TERCERA.- El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas 
realizadas durante los días hábiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, 
como requisito para su confiabilidad. 
 
CUARTA.- El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida 
y con la oportunidad solicitada por el promitente para la eficiente realización de sus funciones. 
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QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas 
y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa. 
 
SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas 
mencionadas en el presente, una vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en 
que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo. 
 
SÉPTIMA.- El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Artículos 2243 a 
2247 del Código Civil vigente para el Distrito Federal. 
 
OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a 
cabo alguna prueba, este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su 
nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado. 
 
NOVENA.- El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, 
someter el caso a los tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
TESTIGO 

 
 
 

_________________________ 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2012. 
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CONTRATO PROMESA 
 

Para la prestación de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la 
empresa __________________________________, representada por el C. 
_________________________________________ en adelante el PROMITENTE y por otra parte la 
empresa ________________________________, representada por el 
C.________________________________, en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes: 
 

DECLARACIONES 
 
1. El C. ______________________________, manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la 

empresa denominada __________________________________________________ con Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) _________________________, tiene su domicilio fiscal en 
_______________________________, y cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente 
contrato, según lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento. 

 
2. Declara el C.________________________________, ser el representante legal del BENEFICIARIO, 

la empresa denominada _____________________________________________ con RFC 
________________, tiene su domicilio en ______________________________________ y cuenta 
con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según lo acredita con el instrumento 
notarial que se anexa al presente documento. 

 
3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitación clave _________________________ 

relativa a "_________________________________________________________________" 
 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con 

maquinaria y equipo de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y 
personal especializado y que garantiza el óptimo estado y disponibilidad del equipo prometido. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestación de 
servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y obtener con 
ello la asignación de la realización de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de 
maquinaria y equipo, con el PROMITENTE. 
 
SEGUNDA. El PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los 
servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo pactados consistentes en 
_______________________________________________________ y a que este sea utilizado en la 
construcción de la obra de referencia y presentarlo en óptimas condiciones con las especificaciones 
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignación del contrato correspondiente. Se 
anexa la relación de la maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre 
del PROMITENTE.  
 
TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento 
y estado operacional de la maquinaria y equipo arrendados, durante los días hábiles siguientes al tiempo 
que marca cada actividad como requisito para su confiabilidad. 
 
CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida y 
con la oportunidad solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realización de sus funciones. 
 
QUINTA. El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la 
anticipación no menor de 24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las 
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa. 
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SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas mencionadas 
en el presente una vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en que participo, 
antes de la firma del contrato respectivo. 
 
SÉPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los artículos 2243 a 
2247 del código civil vigente para el Distrito Federal. 
 
OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a 
cabo alguna actividad, este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su 
nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado. 
 
NOVENA. El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, 
someter el caso a los tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
TESTIGO 

 
 
 

_________________________ 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2012. 
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DOCUMENTO PT-10  
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS.  
 
 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
 
 

 



 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento:     
Rubro:  Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de 
Manzanillo, Col. 

Documento PT-10 
Programa semanal de ejecución de los 

trabajos 

Documento  
 

PT 10 
 

   Hoja       de    

 

  Subtotal 
por 

Partidas 

S   E   M   A   N   A   S 

Nº. Concepto de obra             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
OBSERVACIONES: __________________ 
__________________________________ 
______________________________________________                        _______________________________________    ______________________________________ 

                                    LUGAR Y FECHA       RAZÓN SOCIAL       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE-01 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col., a     de                         de 2012. 

 
 
 
LIC. FLOR DE MARÍA CAÑABERAL PEDRERO 
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
 
En atención al oficio de invitación número ____________ del día ____ del año en curso por medio de 
la cual la API convoca a participar en el Procedimiento por Invitación a cuando menos Tres personas, 
clave _________________  relativa a 
________________________________________________________________________ 
 
 
Comunico a usted que esta Empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para 
participar en dicha licitación y por lo tanto como REPRESENTANTE de: 
 
                 
  
                 
  
 
Manifiesto a usted lo siguiente: 
 
Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con número y letra)_____________________________ 
 
Que oportunamente se recogió el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demás relativos a la 
Licitación de que se trata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetará y conforme las 
cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra; que se aceptan íntegramente los requisitos en el 
citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por 
el suscrito en los términos manifestados en las bases correspondientes. 
 
Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas para la contratación y ejecución de 
obras públicas, las Especificaciones y Normas de Construcción que tienen en vigor la SCT, y que se 
acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos 
que de él se deriven.  
 
Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que 
nos fueron proporcionados y conforme a los cuales se realizará la ejecución de la obra. 
 
De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva conteniendo los documentos que 
se detallan en el documento denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados 
progresivamente de acuerdo con el orden establecido. 
 
Aceptamos que la ejecución de la obra se llevarán a cabo con sujeción a: Las Especificaciones 
Particulares y Complementarias, la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa 
SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal de Ejecución de los 
Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catálogo de Conceptos, a las cláusulas 
del Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones 
de Pliego de Requisitos. 
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Que tomamos en consideración las condiciones generales y especiales del lugar específico del 
proyecto, alcances establecidos en los ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá 
posteriormente para aducir alguna justificación para el incumplimiento del CONTRATISTA y del 
Programa de Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la 
proposición. 
 
Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los 
precios unitarios, independiente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, 
indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario 
que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
 
Que el C. Ing.  ___________________________________________________________ con cédula 
profesional N° ______________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, será el Superintendente de Construcción, para la ejecución de la obra; que 
posee amplias facultades para tomar decisiones de índole técnica a nombre de nuestra empresa, 
quien cuenta con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente 
licitación; que conoce ampliamente los alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para 
la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T. 
 
Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos. 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre y firma completa del Representante Legal  

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Rúbrica o firma abreviada del Representante Legal 
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DOCUMENTO PE-02 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

Y ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.-  Concurso y obra. 
1.2.-  Descripción de la obra. 
1.3.-  Aclaraciones. 
1.4.-  Abreviaturas. 
 
II.- GENERALIDADES 
 
2.1.- Servicios. 
2.2.- Coordinación de los trabajos. 
2.3.- Daños a terceros o bienes de API 
2.4.- Siniestros. 
2.5.- Cantidades de obra. 
2.6.- Maquinaria y equipo. 
2.7.- Modificación del sitio original de los trabajos. 
2.8.- Precios unitarios. 
2.9.- Trazos y niveles. 
2.10.- Materiales. 
2.11.- Similitud en calidades. 
2.12.- Acero. 
2.13.- Conectores mecánicos. 
2.14.- Cemento. 
2.15.- Agregados. 
2.16.- Aditivos. 
2.17.- Concreto premezclado. 
2.18.- Control de calidad. 
2.19.- Señalamiento y Alumbrado 
2.20.- Transporte Marítimo 
2.21.- Limpieza. 
2.22.- Conceptos extraordinarios. 
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA. 
2.24.- Acarreos. 
2.25.- Aspecto Ecológico 
 
III.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
IV.- RELACIÓN DE PLANOS. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

I.1 LICITACIÓN Nº .- Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del 
Puerto de Manzanillo, Col. 

I.2  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 
 
La obra consiste en la construcción de la cimentación para la Planta de tratamiento de aguas 
residuales en el puerto de Manzanillo, Col., en la colonia Punta chica. 
 
Los trabajos iniciaran con los levantamientos topográficos, así como con el desmonte y despalme 
del área de las edificaciones. 
 
Los trabajos de cimentación lo constituyen la construcción de 85 pilas de concreto armado de 1.0 
m, de diámetro, con un empotramiento de 10.0 m, a partir del terreno natural actual, de acuerdo 
con los planos de proyecto. 
 
Una vez efectuados los trabajos de construcción de la cimentación, se dejarán las preparaciones 
para recibir, las contra trabes de cimentación. 
 

 
 
I.3 ACLARACIONES. 

 
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares serán estas últimas las que rijan. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden 
de prioridades será el siguiente: 
 

a) Circulares Aclaratorias 

b) Especificaciones. 

c) Planos y Croquis. 

d) Catalogo de Conceptos. 

e) Normas. 
 
El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el 
DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de 
que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes 
especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada 
concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas 
aplicables al concepto, cuyo número no aparezca, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 
 
 

1.4 ABREVIATURAS Y TÉRMINOS. 
 
Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderá por: 
 
 

ACI: American Concrete Institute. 

AISC:  American Institute of Steel Construction. 

ANSI:  American National Standar Institute. 

API:  Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 

AREA:  Especificaciones emitidas por American Railway Engineering 
Association 
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ASTM: American Society For Testing Materials. 

AWS:  American Welding Society. 

cac:  Centro a centro. 

CFE:  Comisión Federal de Electricidad. 

CNSM Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica. 

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente 
licitación 

EP: Especificaciones particulares. 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES: 

El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas 
para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la 
realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en 
servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de 
medición y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES: 

El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realización de 
cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las 
especificaciones generales. 

Est: Estudio. 

fofo: Fierro fundido. 

fogo: Fierro galvanizado. 

LEY Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a 
participar en el proceso de adjudicación del contrato motivo de esta 
licitación. 

NBM: Nivel de bajamar media. 

NBMI: Nivel de bajamar media inferior. 

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitió la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Instituto 
Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaría de Energía, 
vigentes a la fecha de la apertura de las propuestas, así como a lo 
contenido en el proyecto. 

NPT: Nivel de piso terminado. 

NTIE: Normas Técnicas de Instalación Eléctrica. 

OBRA: Trabajos de construcción o relativos, motivo de la presente licitación y 
sujetos al proyecto. 

Pba:  Prueba. 

pg: Precio global. 

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, 
datos, fichas técnicas e información adicional autorizada por al API, a los 
que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

PUOT: Por unidad de obra terminada. 

PVC: Cloruro de polivinilo. 

PVSM: Peso volumétrico seco máximo. 

REGLAMENTO:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

REPRESENTANTE: Director General de la API ó persona designada por él, para coordinar y 
supervisar, conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, las 
obras que ejecute el CONTRATISTA. 

RESIDENCIA DE  
SUPERVISIÓN: 

Persona física o moral contratada por la API, para ejercer la inspección o 
supervisión de los trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de 
Obra, quien por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, se encargará de las funciones establecidas en los artículos 85, 
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86 y 86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten 
en el contrato de supervisión. 

RESIDENTE 
DE OBRA: 

Servidor Público designado por la API, quien fungirá como su 
representante ante el CONTRATISTA. 

RESIDENTE DE  
SUPERVISIÓN: 

El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ante la API, 
para cumplir con los Términos de Referencia y condiciones pactadas en 
el contrato, en lo relacionado a la inspección y/o supervisión de los 
trabajos de obra. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SUPERINTENDENTE  
CONSTRUCCIÓN: 

El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los 
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la 
ejecución de los trabajos. 

TMA Tamaño máximo del agregado. 

TÉRMINOS DE  
REFERENCIA: 

A lo contenido en el presente documento. 

VRS: Valor Relativo de Soporte. 

 
 
1.5 Aclaraciones. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden 
de prioridades será el siguiente: 

a) Circulares Aclaratorias 

b) Especificaciones particulares. 

c) Especificaciones generales. 

d) Planos y Croquis. 

e)  Catalogo de Conceptos. 

f) Normativa SCT. 
 
II. GENERALIDADES. 
 

2.1 SERVICIOS. 
 
El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de 
Apertura de Sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta 
y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios 
adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, 
mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le serán 
pagados en forma adicional. 
 

2.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones 
contractuales con API, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del REPRESENTANTE, a 
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se 
reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 
 
Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el 
entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El 
LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas de 
trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se 
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encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean 
consideradas en sus costos directos o indirectos; y para efecto de pago, no se reconocerán tiempos 
perdidos por estos conceptos.  
 

2.3. DAÑOS A TERCEROS. 
 
Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran daños parciales o totales a los materiales, 
equipos, mobiliario, instalaciones, etc., propiedad de terceros o API, la reposición y/o reparación será 
por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfacción del REPRESENTANTE 
 

2.4. SINIESTROS. 
 
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones 
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el 
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los 
trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones 
contenidas en el contrato. 
 

2.5 CANTIDADES DE OBRA. 
 
Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS", 
son aproximados. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso 
efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente 
se pagarán los volúmenes realmente ejecutados. 
 

2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se 
obliga a sustituirlo y en este supuesto acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios 
unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por esa causa. 
 

2.7 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS. 
 
Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el 
nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los 
mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios propuestos 
originalmente. 
 

2.8 PRECIOS UNITARIOS. 
 
Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios de 
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 
 

2.9 TRAZOS Y NIVELES. 
 
El REPRESENTANTE entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de 
nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener 
referencias de comprobación. 
 
Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se 
requieran, basado en los datos que proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. 
El REPRESENTANTE solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la 
verificación de los trazos y niveles de la obra y este proporcionará los datos requeridos. La 
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localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen 
en los planos del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución haciéndose responsable 
de cualquier futuro error causado por la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o 
interpretaciones erróneas. 
 

2.10 MATERIALES. 
 
Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de 
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera 
satisfacción. 
 

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES. 
 
En lo que corresponde a la proporción de insumos como similares en calidad se deberán respetar 
rigurosamente las siguientes indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de 
que la facultad de opción para elegir un insumo como similar, única y exclusivamente procederá si en 
la relación del concepto se manifiesta esta opción de acuerdo con las siguientes modalidades: 

 
1. Cuando en el concepto o especificación particular se indique un material y/o equipo específico 

el LICITANTE deberá presupuestar el indicado y no otro. 
 

2. Cuando en el concepto o especificación particular se indique uno o más materiales y/o 
equipos de marca determinada, la ejecución de los trabajos deberá realizarse exclusivamente 
con el señalado; únicamente y sólo cuando se presenta la opción de elegir otro como similar 
en la propia especificación particular, el LICITANTE podrá proponer algunos similares a los 
indicados anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de 
los insumos de marca y el que propone como similar; indicando para estos últimos su 
descripción totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, diseño de fabricación, fabricante, 
proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostáticas de las especificaciones 
técnicas, catálogos, manuales y/o instructivos de operación y en general toda la información 
necesaria que permita a API estar en posibilidades de poder definir si el producto propuesto 
es realmente similar en calidad. 

 
2.12 ACERO. 

 
Para efectos de cuantificación y pago, el acero de refuerzo se medirá considerando la longitud de 
desarrollo geométrico de la varilla indicada físicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por 
el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario correspondiente deberán 
prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y 
dobleces. 
 
NUMERO DE DESIGNACIÓN, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS 
DE CORRUGACIÓN PARA LAS VARILLAS. 
 

  Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugación 

Número de 
designació

n 
(b) 

Peso 
unitario 
Kg/m 

Diámet
ro 

mm 

Área de la 
sección 

transversal  
mm². 

Perímetr
o  

mm 

Separación 
promedio 
máxima  

mm 

Altura 
mínima 

promedio  
mm 

Longitud 
Perimetral 

mínima de la 
corrugación. 

mm 

2 0.251 6.4 32.0 20.0 ---- ----- ----- 

2.5 0.384 7.9 49.0 24.8 5.5 0.3 18.6 

3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 22.4 

4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9 
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5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 37.5 

6 2.250 19.1 287.0 60.0 13.4 1.0 45.0 

7 3.034 22.2 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3 

8 3.975 25.4 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9 

9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 1.4 67.4 

10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9 

11 7.503 34.9 957.0 109.6 24.4 1.7 82. 

12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8 

 
a) El diámetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diámetro de una varilla lisa que 

tenga el mismo peso unitario que la varilla corrugada. 
 

b) El número de designación de las varillas corresponde al número de octavos de pulgada de su 
diámetro nominal. La varilla del Nº 2 se fabrica únicamente como varilla lisa (alambrón). 

 
Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomarán del "Manual de Construcciones de 
Acero" emitido por el Instituto Mexicano de la Construcción del Acero, A.C.” 
 
El acero para concreto hidráulico deberá colocarse en la obra sin oxidación perjudicial, exento de 
aceites, grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de secciones. 
 
El acero de refuerzo se doblara lentamente en frío, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera 
que sea su diámetro, no se autorizara el doblado en “caliente”. 
 
Los dobleces se harán alrededor de una pieza cilíndrica de la siguiente manera: 
 

a).- En estribos, que tenga un diámetro igual o mayor de dos veces el de la varilla. 
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un diámetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla. 
c).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un diámetro de igual o mayor a 8 veces el de la varilla. 

 
2.13 CONECTORES MECÁNICOS.  

 
Las varillas cuyo número de designación sea del 8 y mayores, se unirán entre sí mediante conectores 
mecánicos prensados en frío de tipo Mexpresa o similar. No se permitirá el uso de conectores de 
casquillos con metal fundido, No se deberá conectar más del 50 % de las varillas de una sección al 
mismo nivel o plano. 
 
Los conectores mecánicos deberán cumplir cuando menos el 125 % del límite de fluencia de la 
varilla. Cualquier unión de varillas a tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones 
siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5, ASME sección III, división 
2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2 
 
La Contratista deberá entregar junto con el embarque de los conectores mecánicos para la unión 
del acero de refuerzo, un reporte del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su 
producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en laboratorio de uno o varios 
especímenes por cada partida o fracción. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado 
por la Gerencia de Ingeniería de API. 
 

2.14 CEMENTO. 
 
El cemento que se utilice para elaborar el concreto será CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de 
la Norma Mexicana NMX-C-414-ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo 
caso será este último el que se deba considerar. En cualquier caso el LICITANTE indicará dentro de 
su propuesta, en cada análisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el 
estudio de mercado que se efectúe en la zona donde se ejecuten los trabajos. El consumo mínimo de 
cemento tipo Puzolánico que se utilice para la elaboración del concreto de acuerdo a la resistencia 
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indicada en el proyecto, deberá apegarse a lo establecido en la tabla contenida en la NORMA SCT, 
mas un incremento del 10% como mínimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT. 
  
El CONTRATISTA será el único responsable de dar cumplimiento a la especificación de calidad y 
resistencia del concreto. 
 
LA API, no aceptará ninguna modificación a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso 
de cualquier tipo de cemento sujetándose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes 
especificaciones. 
 

2.15 AGREGADOS. 
 
Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificación del concreto serán medidos en 
peso y por separado de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 3.01.02.026-F.08 de las Normas. 
 
Los materiales para la elaboración del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad 
estipulados en la NORMATIVA SCT "MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO". 
 

2.16 ADITIVOS. 
 
En caso de que sea necesario algún aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, 
este será propuesto por el CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en 
elementos armados no se permitirán aditivos que contengan cloruros, se deberá utilizar todos los 
productos de un mismo fabricante. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA la dosificación y el empleo de los aditivos. 
 

2.17 CONCRETO PREMEZCLADO. 
 
Para efectos de cuantificación y pago, en su caso, se deberá deducir al volumen del elemento de 
concreto, el volumen que ocupe el acero de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificación efectuada 
para éste último. 
 
Los concretos serán premezclados y deberán ser dosificados en planta fija; Las cantidades de 
materiales serán medidas en peso separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad del concreto, por lo tanto deberá usar un 
proporcionamiento que satisfaga plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificación de 
cemento indicada en el numeral 2.14. 
 

2.18 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Para la autorización de las estimaciones se exigirá al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la 
calidad especificada en el proyecto. La API se apoyará, para verificar la calidad de las obras por 
estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA, del que a su juicio 
considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA deberá 
proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se 
requieran. 
 
CONCRETO. 

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un día y/o 

por cada 10 (diez) metros cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de "bachadas" 

elegidas al azar y cada una deberá de constar de 6 (cilindros) especímenes obtenidos de la misma 

"bachada". Los especímenes serán probados a los siete; catorce y veintiocho días o como lo 

autorice el REPRESENTANTE de API; reservándose el derecho de su aceptación definitiva o 

hasta obtener los reportes de control de calidad que certifiquen la resistencia de diseño. 
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El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de 
reconocido prestigio a fin de que este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean 
necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO PROMESA", y deberá considerar 
la frecuencia de muestras que indica la NORMAS. 
 
CERTIFICADOS DE CALIDAD- 
El contratista deberá obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a 
emplear en la obra, los certificados de calidad y en su caso, pólizas de garantía a nombre de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al momento de hacer el 
fincado de su pedimento, las recabará. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados 
que presente concuerden con los lotes de fabricación o en su caso, números de serie de los 
materiales a utilizar; En caso de que la garantía sea expedida, referenciando alguna factura pagada 
por el contratista, deberá anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en todo 
momento sea la API. 
 

2.19 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO. 
 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la señalización de las áreas de trabajo, vialidades 
aledañas y obras de desvío, así como realizar el mantenimiento permanente a esta señalización e 
iluminación asegurándose de que el flujo en vialidades primarias y secundarias se mantenga 
durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de 
Manzanillo Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada adecuadamente por la noche, debido a las características de los trabajos y 
mantenerse en perfecto estado durante el día, toda vez que la actividad en el Puerto Interior no se 
puede interrumpir. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener las áreas de trabajo iluminado adecuadamente para la 
realización de los trabajos de la obra e inspección de los mismos, por lo que deberá 
considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin cargo por conceptos 
extraordinarios de acuerdo a la norma SCT. 
 

2.20 TRANSPORTE MARÍTIMO. (No aplica) 
 

El transporte marítimo que proponga utilizar el Contratista, deberá contar con el certificado de 
matrícula y certificado de seguridad marítima vigentes, los cuales deberán ser expedidos por la 
autoridad correspondiente de la SCT. 
 
Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido será imputable al 
Contratista, por lo cual API no aceptará reclamación alguna por este concepto. 
 
El Contratista deberá mantener permanentemente durante la ejecución de la obra, transporte 
marítimo, consistente en Lancha con motor fuera de borda, para el traslado del personal durante 
las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente. 
 

2.21 LIMPIEZA. 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada 
durante el tiempo que dure la construcción de la obra. 
 
En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido 
arrojar cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en caso de que así sucediera la 
limpieza correspondiente será por cuenta y cargo del CONTRATISTA. 
 
Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del 
REPRESENTANTE. 
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2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación 
sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar 
asentado en la bitácora correspondiente. 
 

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 
Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, será 
de su exclusiva responsabilidad. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso 
de haber daños, las reparaciones correspondientes serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a 
satisfacción de la API. 
 

2.24 ACARREOS. 
 
Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los 
materiales, serán bajo su exclusiva responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que 
pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos, no se aceptará ningún incremento en los 
precios unitarios originalmente pactados. 
 
Solamente se reconocerán los incrementos autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en su caso, los del Gobierno del Estado en las tarifas correspondientes, las que se 
utilizarán como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar. 
 
Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavación, demolición o dragado que se 
retire de la obra se deberá obtener la autorización del Representante de API. 
 

2.25 ASPECTO ECOLÓGICO 
 
El CONTRATISTA, deberá considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberán 
contemplar los aspectos ecológicos de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-
MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas: 
 
Efectuar la adecuada disposición de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de 
la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentes y en 
coordinación con el REPRESENTANTE.  Y de encontrar basura durante la realización de los 
trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad. 
 
Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de 
una o varias letrinas para el uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y 
contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposición final. 
 
Realizar en tierra la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que sean 
utilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles por la emisión de humos 
de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 
 
Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados 
durante las actividades de desguace y en el mantenimiento del equipo que se utilice.  Dichos 
residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapadera para 
su posterior disposición y canalización a empresas de servicios que los soliciten para su utilización 
o reciclamiento. 
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En lo que se refiere a los lubricantes, deberán realizarse el registro detallado, monitoreo y control 
que señalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas 
recicladoras. 
 
Queda estrictamente prohibida:  
 
La disposición a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase. 
 
En materia de ruido, la CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá aceptar que conoce la legislación, reglamentación y normas 
aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas 
para evitar la contaminación del medio ambiente marítimo. 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 
 
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO 
DE CONCEPTOS" se indica un código que corresponde a una especificación particular, la cual se 
tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente. 
 
Cuando en alguna especificación particular se aluda el concepto se deberá entender que se refiere a 
los conceptos, que le son correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE 
CONCEPTOS" 
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    CONCEPTO  NO. 1 - 

 
 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  1 

 
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN A SUBESTACIÓN MONOFÁSICA CON CAPACIDAD DE 25 A 75 
KVA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN A SUBESTACIÓN MONOFÁSICA CON CAPACIDAD DE 25 A 75 KVA 
TIPO PEDESTAL, INCLUYE: LIMPIEZA A TABLERO DE CONTROL, CENTROS DE CARGA ADJUTOS 
(MISMO MURETE) EMPOTRADOS Y/O DE SOBREPONER, PROTECCIONES, BUSES Y BARRAS EN 
BAJA TENSIÓN; ALIMENTADORES PROVISIONALES Y TEMPORALES; CIRCUITOS 
(CONDUCTORES) DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN AÉREOS O SUBTERRÁNEOS EN 
REGISTROS Y DUCTOS. ADEMAS DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS INDICADA COMO 
SIGUE. 
 
RELACIÓN DE SUBESTACIONES Y TRABAJOS PARTICULARES A REALIZAR ADEMAS DE LOS 
GENERALES DESCRITOS EN ESTA ESPECIFICACION: 
 

1. E-7P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 1 Y 2 Y CASETA FERROVIARIA; 
RECORTAR MIRILLA DE GABINETE HIMMEL PARA EMBONAR CONTACTOR DE 
ALUMBRADO, REVISION DE EMPALMES EN BAJA TENSION ALIMENTACION AL IDF, 
DESMONTAJE DE ELEMENTOS NO OPERATIVOS (COORDINAR EL RETIRO CON 
PERSONAL DE SISTEMAS DEL APIMAN). 
 

2. E-9P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 3 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL. 
CAMBIO DE ZAPATAS EN BARRA DE TIERRAS DEL TRANSFORMADOR, LIJADO Y 
APLICACIÓN DE DIELECTRICO EN BARRA DE TIERRAS, REPARACION DE CHAPAS EN 
PUERTAS DE MURETES. 
 

3. E-6P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 5 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL. 
CAMBIO DE ZAPATAS EN BARRA DE TIERRAS DEL TRANSFORMADOR, LIJADO Y 
APLICACIÓN DE DIELECTRICO EN BARRA DE TIERRAS, SUMINISTRO DE CABLE DE 
TIERRA DEL NEUTRO DEL TRO A LA BARRA DE TIERRAS DEL MISMO, INCLUYE 
ZAPATAS Y CONSUMIBLES, REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. 
 
 

4. E-5P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 6 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL. 
DESMONTAJE DE ELEMENTOS NO OPERATIVOS (COORDINAR EL RETIRO CON 
PERSONAL DE SISTEMAS DEL APIMAN). 
 

5. E-4P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 7 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL. 
SUMINISTRO E INSTALACION, CONEXIÓN MEDIANTE CONECTOR MECANICO A TIERRA 
EXISTENTE DE VARILLA DE TIERRAS COPPERWLD DE 5/8” X 3.05 MTS DE LOGITUD 
 

6. E-2P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 8 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL.  
CAMBIAR TORNILLERIA EN BAJA TENSION, REPOSICION DE PUERTA DE APROX. 61X86 
CM EN ALUMINIO NATURAL , CON CALCOMANIAS DE PELIGRO Y EL NIVEL DE VOLTAJE 
 

7. E-8’P, ACCESO SAN PEDRITO, CASETA DE ACCESO SAN PEDRITO Y ALUMBRADO EN 
VIALIDAD DE ACCESO, MALECÓN DE SAN PEDRITO Y ESCOLLERA SUR. 
 

8. ACCESO PEZ VELA, CASETAS DE ACCESO PEZ VELA Y ESTACIONAMIENTO ADYACENTE 
A LA ADUANA Y ALUMBRADO VIAL. 
1. PEINADO DE CABLEADO EN BAJA TENSION, IDENTIFICAR CIRCUITOS QUE SALEN 
HACIA CASETAS DE API Y DE ADUANA, AMPLIACION DEL MURETE DE MEDICION EN 
UNA SECCION DE 0.7X1.15X0.43 CMS DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR Y 0.53 CMS 
DE ANCHO EN LA PARTE BAJA (EN LA SECCION NUEVA SE REALIZARA EL 
REACOMODO DE EQUIPOS UBICADOS EN ESTE MURETE) 
 

9. TUM-1, ALUMBRADO DE LA TERMINAL DE USUS MÚLTIPLES 1 (TUM-1); RUTA FISCAL. 
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REVISION LIJADO Y ATORNILLADO DE BARRA DE TIERRAS, HABILITAR DREN EN FOSA 
DE BAJA TENSION, PRUEBAS Y REPARACION DE INDICADORES DE FALLA, REVISION 
CIRCUITO DE LAS LUMINARIAS ASOCIADAS A ESTA SUBESTACION, DESMONTE DE 
MALEZA Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO DE MALEZA FAENA. 

10. D, JALIPA. 
LISTADO DE MATERIAL, QUE HAGA FALTA EN AJA TENSION, DESMONTE DE MALEZA 
EN SUBESTACION. 

11. E, JALIPA 
PEINADO DE TABLEROS ASI COMO DE PUERTAS DE ALUMINIO DE NICHOS, LIMPIEZA 
DE LOS ELEMENTOS DE BAJA TENSION. 

12. MUELLE PESQUERO. 
PEINADO DE TABLEROS ASI COMO DE SUMINISTRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 
NICHOS, LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE BAJA TENSION. 

 
 
 
EN LO CORRESPONDIENTE A: 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1. MANIOBRAS, EQUIPO ESPECIAL, HERRAMIENTAS, PROTECCIONES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS 
NECESARIOS EN LIBRANZAS PROGRAMADAS O DE EMERGENCIA, PARA ACTIVIDADES DE APERTURA Y 
CIERRE DE DESCONECTADORES EN CIRCUITOS AÉREOS O SUBTERRÁNEOS Y/O BAJA TENSIÓN, 
MANTENIENDO GUARDIA DURANTE EL EVENTO, HASTA SU RECONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 
LOS CIRCUITOS, A SATISFACCIÓN DEL “REPRESENTANTE”. 

2. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

3. EN LA SUBESTACIÓN, DESTAPAR Y TAPAR (CONSIDERANDO EL ESTADO Y EL PESO DE LA TAPA) 
POZOS DE VISITA, REGISTROS Y/O TRINCHERAS DE CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS Y/O CANALIZACIONES 
EN BAJA TENSIÓN EN SUBESTACION Y CERCANAS A LA SUBETACIÓN, MANTENIÉNDOLOS 
DESAZOLVADOS Y LIMPIOS, EFECTUANDO ACHIQUE EN SU CASO, LIMPIEZA DE CÁRCAMO PARA DREN 
REGISTROS, TRINCHERAS O POZOS DE VISITA. 

4. ELABORACIÓN DE UNA TABLA COMPARATIVA DE CONSUMO EN AMPERES POR CIRCUITO, EN LA QUE 
SE DEBERÁ COMPARAR LA DEMANDA CALCULADA DE ACUERDO AL CENSO DE CARGAS LEVANTADO 
(EN FORMA DETALLADA) CONTRA LA DEMANDA REAL MEDIADA EN CAMPO; Y EN LA CUAL SE DEBERÁ 
ANEXAR LOS COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS. 

5. EN CASO DE QUE DURANTE LA REVISIÓN (TABLA COMPARATIVA DEL INCISO ANTERIOR) SE DETECTE 
UN CORTO O FUGA DE CORRIENTE EN LA OPERACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS CONDUCTORES, LA 
CONTRATISTA DEBERÁ LOCALIZAR LA FALLA Y EFECTUAR SU REPORTE A FIN DE PROGRAMAR SU 
CORRECCIÓN Y EFECTUAR LOS TRABAJOS CORRECTIVOS. 

6. LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OPERACIÓN MANUAL 
Y AUTOMÁTICA, COMPRENDIENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CONTACTORES, 
ELEMENTOS DE DESCONEXIÓN CON Y SIN CARGA, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO Y/O 
MECÁNICO DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE. 
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7. LIMPIEZA, REVISIÓN Y REAPRIETE DE TORNILLERÍA DE 16 SEMÁFOROS UBICADOS EN LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS CUBIERTAS DE LAS CASETAS DE ACCESO DE SAN PEDRITO Y PEZ VELA. 

8. EN LA SUBESTACIÓN, MANTENIMIENTO EN INTERIOR Y EXTERIOR A GABINETES Y CENTROS DE CARGA 
ALIMENTADOS POR LA SUBESTACIÓN DEL ALCANCE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE 
GRASA (AUTOMOTIVA) CON ESTOPA EN TODA LA SUPERFICIE TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. 

9. LOS MATERIALES DE CONSUMO (CINTA AISLANTE, PIJAS,  TAQUETES, BROCHAS, ESPÁTULAS, LIJA, 
CARDAS, FRANELAS, ESTOPA, SOLVENTES, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, ETC.) SERÁN 
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. 

10. MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE 
RADIO COMUNICACIÓN, VEHÍCULOS, GRÚA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

11. CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA CONTINUA DEL ÁREA DE 
TRABAJO, EN EL QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO.   

12. INCLUYE TODOS LOS PAGOS DE LIBRANZAS Y COORDINACION CON LA APIMAN Y LA ADUANA PARA NO 
AFECTAR SUS OPERACIONES NORMALES DE OPERACION 
 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN 
OBRA, A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 2 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  2 
 
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN A SUBESTACIÓN TRIFÁSICA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN A SUBESTACIÓN TRIFASICA TIPO PEDESTAL, INCLUYE: 
MANTENIMIENTO A TABLEROS DE CONTROL, CENTROS DE CARGA, EMPOTRADOS Y DE 
SOBREPONER, PROTECCIONES, BUSES Y BARRAS EN BAJA TENSIÓN; ALIMENTADORES 
PROVISIONALES Y TEMPORALES; ALUMBRADO Y FUERZA, LUMINARIOS (INTERIOR Y 
EXTERIOR) Y CONTACTOS. 
 
RELACIÓN DE SUBESTACIONES: 
 

1. EDIFICO A, ALIMENTACIÓN GENERAL A EDIFICIO DE OFICINAS DE LA A.P.I. 
LIMPIEZA GENERAL DE LA SUBESTACION, DESASOLVE DE REGISTRO, MEDICION DE 
CORRIENTES , MEDICION DE TEMPERATURA DEL CUARTO, LIMPIEZA DE CABLE DE 
POTENCIA, MEDICION Y EN SU CASO CORRECCION DEL SISTEMA DE TIERRAS, 
MEDIDAS DE REFERENCIA DE ACUERDO A NORMAS DE CFE. 

2. EDIFICIO B, ALIMENTACIÓN GENERAL A EDIFICIO DE OFICINAS DE A.P.I. 
LIMPIEZA GENERAL DE LA SUBESTACION, DESASOLVE DE REGISTRO, MEDICION DE 
CORRIENTES , MEDICION DE TEMPERATURA DEL CUARTO. 

3. A.P.I. N° 1, AUMBRADO BANDA A Y PATIO 3, BAÑOS PÚBLICOS Y CASETA MÉDICA. 
REVISION Y DESASOLVE DE REGISTROS, PRUEBAS DE OPERACION 

4. A.P.I. Nº 2, ALUMBRADO BANDA B Y UNIDAD DE SERVICIOS BANDA B. 
REAPRIETE DE TEMRINALES DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR, LIMPIEZA DE 
TABLEROS Y GABINETES, Y MEDICION DE VOLTAJE Y CORRIENTE, REVISION Y 
PRUEBAS A LA CARGA PARA DETECTAR POSIBLES CORTOS CIRCUITOS. 

5. A.P.I. N° 3, AUMBRADO BANDA C Y PATIOS. 
LIMPIEZA FISICA DE LOS REGISTROS, RETIRO DE INSTALACIONES NO OPERATIVAS, 
REVISION DEL CONTROL DE ALUMBRADO DE LA SUBESTACION, Y REVISION Y 
MEDICION DE LA CARGA ASOCIADA A LA SUBESTACION PARA DETECTAR POSIBLES 
CORTOS CIRCUITOS, FABRICACION DE TAPA ARMADA DE REGISTRO DE BAJA 
TENSION 0.96X0.68X0.15 CMS ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON ACERO DEL 
NUMERO 3 Y CONCRETO FC=250 KG/CM2, 

6. E-8P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 1, CMC, OFICINAS BANDA “A”. 
7. PATIO 10 ALUMBRADO PATIO 10 Y 11. 

REACOMODO DE ELEMENTOS DE CONTROL DE BAJA TENSION, RETIRO DE 
ELEMENTOS NO OPERATIVOS CON ENTREGA A PERSONAL DE LA APIMAN, 
DESASOLVE DE REGISTROS, REHABILITACION DE PUERTAS DE NICHO Y COLOCACION 
DE CALCOMANIAS 

8. ADUANA “A”, OFICINAS DE LA ADUANA, SEGÚNDO RECONOCIMIENTO, ALUMBRADO DE 
LA PLATAFORMA. 

9. ADUANA “B”, NUEVAS OFICINAS DE LA ADUANA, PRIMER RECONOCIMIENTO, CASETAS 
Y ALUMBRADO DE LA PLATAFORMA. 

10. EDIFICIO DE GESTIONES PORTUARIAS. 
LIMPIEZA DE REGISTROS, Y ELEMNTOS DE BAJA TENSION, MEDICION DEL CONSUMOD 
DE CORRIENTE EN HORARIO OPERATIVO. 

11. EDIFICIO EMERGENCIAS PORTUARIAS. 
LIMPIEZA DE TABLERO I-LINE , LETREROS DE BAJA TENSION EN PUERTAS DE NICHOS 
DE MEDICIN Y CONTROL, DESASOLVE DE REGSITROS. 

 
12. PATIO 15. 

LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES DE BAJA TENSION, MEDICION DE LOS 
NIVELES DE CORRIENTE PARA CONOCER LA UTILIZACION DE LA SE. 

13. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 
14. CERRO DEL VIGÍA. 
15. SUBESTACIÓN JALIPA “A”, ALUMBRADO DE PATIOS. 

DESMONTE DE MALEZA, REAPRIETE DE TERMINALES DE BAJA TENSION, MEDICION DE 
CONSUMO DE CORRIENTE EN LA SUBESTACION. 
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16. MUELLE PESQUERO; SUBESTACIÓN TRIFÁSICA TIPO POSTE, ALUMBRADO VIAL. 
17. MDF (La Flechita). 
18. A, JALIPA. 
19. B, JALIPA. 
20. C, JALIPA 

 
EN LO CORRESPONDIENTE A: 
 
MANTENIMIENTO A TABLEROS DE CONTROL, CENTROS DE CARGA, EMPOTRADOS Y DE 
SOBREPONER, PROTECCIONES, BUSES Y BARRAS EN BAJA TENSIÓNREGISTROS Y DUCTOS, 
ALUMBRADO Y FUERZA, LUMINARIOS (INTERIOR Y EXTERIOR) Y CONTACTOS.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

 

1. MANIOBRAS, EQUIPO ESPECIAL, HERRAMIENTAS, PROTECCIONES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS 
NECESARIOS EN LIBRANZAS PROGRAMADAS O DE EMERGENCIA, PARA ACTIVIDADES DE APERTURA Y 
CIERRE DE DESCONECTADORES EN CIRCUITOS AÉREOS SUBTERRÁNEOS Y/O BAJA TENSIÓN, 
MANTENIENDO GUARDIA DURANTE EL EVENTO, HASTA SU RECONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS 
CIRCUITOS, A SATISFACCIÓN DEL “REPRESENTANTE”. 

2. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON 
LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

3. EN LA SUBESTACIÓN, DESTAPAR Y TAPAR (CONSIDERANDO EL ESTADO Y EL PESO DE LA TAPA) POZOS DE 
VISITA, REGISTROS Y/O TRINCHERAS DE CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS Y/O CANALIZACIONES EN BAJA 
TENSIÓN EN SUBESTACIÓN Y REGISTRO CERCANO A LA SUBESTACIÓN, MANTENIÉNDOLOS DESAZOLVADOS 
Y LIMPIOS, EFECTUANDO BOMBEO DE ACHIQUE EN SU CASO, LIMPIEZA DE CÁRCAMO PARA DREN 
REGISTROS, TRINCHERAS O POZOS DE VISITA. 

4. ELABORACIÓN DE UNA TABLA COMPARATIVA DE CONSUMO EN AMPERES POR CIRCUITO, EN LA QUE SE 
DEBERÁ COMPARAR LA DEMANDA CALCULADA (EN FORMA DETALLADA) CONTRA LA DEMANDA REAL 
MEDIADA EN CAMPO; Y EN LA CUAL SE DEBERÁ ANEXAR LOS COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS. 

5. EN CASO DE QUE DURANTE LA REVISIÓN (TABLA COMPARATIVA DEL INCISO ANTERIOR) SE DETECTE UN 
CORTO O FUGA DE CORRIENTE EN LA OPERACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS CONDUCTORES, LA 
CONTRATISTA DEBERÁ LOCALIZAR LA FALLA, EFECTUAR SU REPORTE A FIN DE PROGRAMAR SU 
CORRECCIÓN Y EFECTUAR LOS TRABAJOS CORRECTIVOS. 

6. LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OPERACIÓN MANUAL Y 
AUTOMÁTICA, COMPRENDIENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CONTACTORES, ELEMENTOS DE 
DESCONEXIÓN CON Y SIN CARGA (REAPRIETE DE TODA LA TORNILLERÍA), Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO Y/O MECÁNICO DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE. 

7. ELABORACIÓN DE REPORTE COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE REGISTROS Y DUCTOS DE BAJA 
TENSIÓN.  

8. MANTENIMIENTO EN INTERIOR Y EXTERIOR A GABINETES Y CENTROS DE CARGA CONSISTENTE EN 
EFECTUAR LIMPIEZA Y POSTERIORMENTE APLICACIÓN DE GRASA CON ESTOPA. 
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9. EN LA OFERTA SE DEBERÁ INCLUIR TRABAJOS DE RESANE DE GABINETES; PREVIAMENTE SE EFECTUARA LA 
LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA HASTA ELIMINAR CUALQUIER RESIDUO DE CORROSIÓN INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS LA APLICACIÓN DE UNA PROTECCIÓN CONSISTENTE EN  UNA MANO DE AMERLOCK 400 DE 
AMERCOAT O NAPKO SERIE 4328NAPOXICO EN LA ZONA AFECTADA; EL COLOR CORRESPONDERÁ AL DEL 
GABINETE EN MANTENIMIENTO. 

10. REVISIÓN, LIMPIEZA,  REAPRIETE DE TORNILLERÍA, REPOSICIÓN DE CINTA DE AISLAR (EN LOS CASOS QUE LO 
REQUIERAN) A 35 LUMINARIOS VERSALITE 150  DE 150 W., 220 V  DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN (VSAP), 
UBICADOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS ANDENES DE PRIMER RECONOCIMIENTO. 

11. EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGÚN MATERIAL DAÑADO POR CAUSAS AJENAS A SU USO NORMAL O 
FALTANTE POR EXTRAVÍO O ROBO, DEBERÁ DAR AVISO INMEDIATAMENTE POR ESCRITO AL 
“REPRESENTANTE”, PARA EFECTUAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS CORRESPONDIENTES Y 
LOS PROCEDIMIENTOS QUE SEÑALE LA CONTRALORÍA INTERNA PARA EL CASO.  DE NO CUMPLIR CON LO 
ANTERIOR, LA REPOSICIÓN TOTAL DEL MATERIAL DAÑADO O FALTANTE, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO, 
CONSIDERÁNDOSE POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA” Y SE EFECTUARÁ A ENTERA 
SATISFACCIÓN DE LA A.P.I. 

12. LOS MATERIALES DE CONSUMO (CINTA AISLANTE, PIJAS, TAQUETES, BROCHAS, ESPÁTULAS, LIJA, CARDAS, 
FRANELAS, ESTOPA, SOLVENTES, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, ETC.) SERÁN SUMINISTRADOS POR EL 
CONTRATISTA. 

13. MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE RADIO 
COMUNICACIÓN, VEHÍCULOS, GRÚA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

14. INCLUYE TODOS LOS PAGOS DE LIBRANZAS Y COORDINACION CON LA APIMAN Y LA ADUANA PARA NO 
AFECTAR SUS OPERACIONES NORMALES DE OPERACION 
 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 3 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.   3 
 
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN MONOFÁSICA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN MONOFÁSICA TIPO PEDESTA, INCLUYE: 
LIMPIEZA A GABINETES DE TRANSFORMADORES INTERIOR Y EXTERIOR; LIMPIEZA Y REVISIÓN 
DE CONDUCTORES ALIMENTADORES EN EL TRANSFORMADOR. 
 
RELACIÓN DE SUBESTACIONES: 

1. E-7P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 1 Y 2 Y CASETA FERROVIARIA; 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA, DESASOLVE DE REGISTRO DE MEDIA 
TENSION, CINCHADO DE CABLE, REHABILITACION DE MENSULA, CORREDERA Y 
TACON DE HULE, MEDICION DE SISTEMA DE TIERRAS, Y REHABILITACION DEL MISMO 
EN CASO DE SER NECESARIO. LIMPIEZA MECANICA DEL TRANSFORMADOR Y 
PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE NAPKO, ROTULADO DE 
LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE REGISTRO. 
 

2. E-9P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 3 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR Y PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE 
NAPKO, ROTULADO DE LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE 
REGISTRO. 

3. E-6P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 5 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR Y PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE 
NAPKO, ROTULADO DE LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE 
REGISTRO. 
 

4. E-5P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 6 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL.  
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR Y PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE 
NAPKO, ROTULADO DE LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE 
REGISTRO. 
 

5. E-4P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 7 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR Y PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE 
NAPKO, ROTULADO DE LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE 
REGISTRO. 
 

6. E-2P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 8 Y PARTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL.  
7. E-8’P, ACCESO SAN PEDRITO, CASETA DE ACCESO SAN PEDRITO Y ALUMBRADO EN 

VIALIDAD DE ACCESO, MALECÓN DE SAN PEDRITO Y ESCOLLERA SUR. 
8. ACCESO PEZ VELA, CASETAS DE ACCESO PEZ VELA Y ESTACIONAMIENTO ADYACENTE 

A LA ADUANA Y ALUMBRADO VIAL. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR Y PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE 
NAPKO, ROTULADO DE LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE 
REGISTRO. 
 

9. TUM-1, ALUMBRADO DE LA TERMINAL DE USUS MÚLTIPLES 1 (TUM-1); RUTA FISCAL. 
10. D, JALIPA. 
11. E, JALIPA 
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EN LO CORRESPONDIENTE A: 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA 

EL MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
2. INSPECCIÓN REVISIÓN GENERAL DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN, 

CONDUCTORES ALIMENTADORES, EXISTENTES; EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR POR 
ESCRITO EL REPORTE DETALLADO CORRESPONDIENTE. 

 
3. PRUEBAS DE OPERACIÓN A TRANSFORMADORES CONSISTENTE EN REVISAR: Y REGISTRAR RUIDOS O 

VIBRACIONES EXTRAÑAS, NIVEL DE ACEITE Y PROBABLES FUGAS DEL MISMO, TODAS LAS VÁLVULAS Y 
TAPONES; TEMPERATURAS DEL ACEITE, AMBIENTE Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJES Y CORRIENTES DE 
CARGA. 

 
4. APLICACIÓN DE PROTECCIÓN AL EXTERIOR DEL GABINETE DEL TRANSFORMADOR, SE EFECTUARÁ 

LIMPIEZA HASTA ELIMINAR TOTALMENTE CUALQUIER RESIDUO DE CORROSIÓN Y PINTURA QUEMADA,  
MEDIANTE LIMPIEZA MECÁNICA Y/O QUÍMICA,. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA LIMPIEZA SE 
BEBERÁ EFECTUAR LA APLICACIÓN DEL PRIMARIO Y ACABADO EPOXICO DE ALTOS SÓLIDOS, 
CON SISTEMA DE ASPERSIÓN, SE DEBERÁ APLICAR AMERLOCK 400 DE AMERCOAT O NAPKO 
SERIE 4328 NAPOXICO O SIMILAR EN CALIDAD EN 2 APLICACIONES, CON EL ADELGAZADOR 
RECOMENDADO DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA PROPORCIONADA POR LA MARCA DEL 
PRODUCTO ELEGIDO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA EN LA OFERTA. LOS TRABAJOS DE 
RESANE Y LA RESTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL, SERÁN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 
CUANDO, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, NO HAYAN SIDO EJECUTADOS A SATISFACCIÓN DEL 
REPRESENTANTE.  

 
5. ROTULACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRANSFORMADOR Y SU CAPACIDAD, UNA VEZ 

EFECTUADO EL MANTENIMIENTO EN EL GABINETE EN EL CASO DE QUE RESULTE AFECTADO POR 
TRABAJOS DE RESANE. 

 
6. LOS MATERIALES DE CONSUMO (CINTA AISLANTE, PIJAS,  TAQUETES, BROCHAS, ESPÁTULAS, LIJA, 

CARDAS, FRANELAS, ESTOPA, SOLVENTES, ETC.) SERÁN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA;  
 
7. CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA CONTINUA DEL ÁREA DE 

TRABAJO EN  LA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO. 
 
8. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPONER 

EL PERSONAL CALIFICADO NECESARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL REQUERIDO, 
COORDINADOS POR UN INGENIERO RESIDENTE (INGENIERO ELÉCTRICO) PARA EFECTUAR EL 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO, VIGILAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE 
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OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN FORMA CONTINUA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
9. PRUEBAS DE OPERACIÓN A LA SUBESTACIÓN Y EQUIPOS UNA VEZ EFECTUADO LOS 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
10. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, EQUIPO, VEHÍCULOS Y GRÚAS Y 

TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
2.  

11. INCLUYE TODOS LOS PAGOS DE LIBRANZAS Y COORDINACION CON LA APIMAN Y LA ADUANA PARA NO 
AFECTAR SUS OPERACIONES NORMALES DE OPERACION 
 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 4 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.   4 

 
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN TRIFÁSICA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL O 
SUBESTACIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA A GABINETES DE TRANSFORMADORES INTERIOR Y 
EXTERIOR; LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CONDUCTORES ALIMENTADORES EN EL 
TRANSFORMADOR. 
RELACIÓN DE SUBESATACIONES: 
 

1. EDIFICO A, ALIMENTACIÓN GENERAL A EDIFICIO DE OFICINAS DE LA A.P.I. 
2. EDIFICIO B, ALIMENTACIÓN GENERAL A EDIFICIO DE OFICINAS DE A.P.I. 
3. A.P.I. N° 1, AUMBRADO BANDA A Y PATIO 3, BAÑOS PÚBLICOS Y CASETA MÉDICA. 

REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR EN AREAS QUE PRESENTEN OXIDO Y PINTURA DEL MISMO A BASE 
DE NAPTANO COLOR VERDE DE NAPKO EN AREAS A LAS QUE SE LE APLICO 
LIMPIEZA. 

4. A.P.I. Nº 2, ALUMBRADO BANDA B Y UNIDAD DE SERVICIOS BANDA B. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR EN AREAS QUE PRESENTEN OXIDO Y PINTURA DEL MISMO A BASE 
DE NAPTANO COLOR VERDE DE NAPKO EN AREAS A LAS QUE SE LE APLICO 
LIMPIEZA. 
 

5. A.P.I. N° 3, AUMBRADO BANDA C Y PATIOS. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR EN AREAS QUE PRESENTEN OXIDO Y PINTURA DEL MISMO A BASE 
DE NAPTANO COLOR VERDE DE NAPKO EN AREAS A LAS QUE SE LE APLICO 
LIMPIEZA. 
 

6. E-8P, ALUMBRADO VIALIDAD N° 1, CMC, OFICINAS BANDA “A”. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR EN AREAS QUE PRESENTEN OXIDO Y PINTURA DEL MISMO A BASE 
DE NAPTANO COLOR VERDE DE NAPKO EN AREAS A LAS QUE SE LE APLICO 
LIMPIEZA. 
 

7. PATIO 10 ALUMBRADO PATIO 10 Y 11. 
REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR Y PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE 
NAPKO, ROTULADO DE LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE 
REGISTRO. 
 

8. ADUANA “A”, OFICINAS DE LA ADUANA, SEGÚNDO RECONOCIMIENTO, ALUMBRADO DE 
LA PLATAFORMA. 

9. ADUANA “B”, NUEVAS OFICINAS DE LA ADUANA, PRIMER RECONOCIMIENTO, CASETAS 
Y ALUMBRADO DE LA PLATAFORMA. 

10. EDIFICIO DE GESTIONES PORTUARIAS. 
11. EDIFICIO EMERGENCIAS PORTUARIAS. 

REACOMODO DE CABLES DE POTENCIA,REVISION DE SISTEMA DE TIERRAS Y 
REHABILITACION DEL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA MECANICA DEL 
TRANSFORMADOR Y PINTURA DEL MISMO A BASE DE NAPTANO COLOR VERDE DE 
NAPKO, ROTULADO DE LA CAPCIDAD Y NUMERO ECONOMICO, DESASOLVE DE 
REGISTRO. 
 



 

 

 127 

   
12. PATIO 15. 
13. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 
14. CERRO DEL VIGÍA. 
15. SUBESTACIÓN JALIPA “A”, ALUMBRADO DE PATIOS. 
16. A, JALIPA. 
17. B, JALIPA. 
18. C, JALIPA. 
19. ADUANA 1 
20. ADUANA 2 

 
EN LO CORRESPONDIENTE A: 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA 

EL MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
2. INSPECCIÓN REVISIÓN GENERAL DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN, 

CONDUCTORES ALIMENTADORES, EXISTENTES; EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR POR 
ESCRITO EL REPORTE DETALLADO CORRESPONDIENTE. 

 
3. PRUEBAS DE OPERACIÓN A TRANSFORMADORES CONSISTENTE EN REVISAR: Y REGISTRAR RUIDOS O 

VIBRACIONES EXTRAÑAS, NIVEL DE ACEITE Y PROBABLES FUGAS DEL MISMO, TODAS LAS VÁLVULAS Y 
TAPONES; TEMPERATURAS DEL ACEITE, AMBIENTE Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJES Y CORRIENTES DE 
CARGA. 

 
4. APLICACIÓN DE PROTECCIÓN AL EXTERIOR DEL GABINETE EN ZONAS DEL TRANSFORMADOR QUE LO 

REQUIERA, SE EFECTUARÁ LIMPIEZA HASTA ELIMINAR TOTALMENTE CUALQUIER RESIDUO DE 
CORROSIÓN Y PINTURA QUEMADA,  MEDIANTE LIMPIEZA MECÁNICA Y/O QUÍMICA. INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE LA LIMPIEZA SE BEBERÁ EFECTUAR LA APLICACIÓN DEL PRIMARIO Y ACABADO 
EPOXICO DE ALTOS SÓLIDOS, CON SISTEMA DE ASPERSIÓN, SE DEBERÁ APLICAR AMERLOCK 
400 DE AMERCOAT O NAPKO SERIE 4328 NAPOXICO O SIMILAR EN CALIDAD EN 2 
APLICACIONES, CON EL ADELGAZADOR RECOMENDADO DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA 
PROPORCIONADA POR LA MARCA DEL PRODUCTO ELEGIDO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA EN 
LA OFERTA. LOS TRABAJOS DE RESANE Y LA RESTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL, SERÁN POR CUENTA DE 
LA CONTRATISTA CUANDO, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, NO HAYAN SIDO EJECUTADOS A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE. 

5. ELABORACIÓN DE UNA TABLA COMPARATIVA DE CONSUMO EN AMPERES POR CIRCUITO, EN LA QUE 
SE DEBERÁ COMPARAR LA DEMANDA CALCULADA (EN FORMA DETALLADA) CONTRA LA DEMANDA 
REAL MEDIADA EN CAMPO; Y EN LA CUAL SE DEBERÁ ANEXAR LOS COMENTARIOS DE LOS 
RESULTADOS. 

6. EN CASO DE QUE DURANTE LA REVISIÓN (TABLA COMPARATIVA DEL INCISO ANTERIOR) SE DETECTE 
UN CORTO O FUGA DE CORRIENTE EN LA OPERACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS CONDUCTORES, LA 
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CONTRATISTA DEBERÁ LOCALIZAR LA FALLA, EFECTUAR SU REPORTE A FIN DE PROGRAMAR SU 
CORRECCIÓN Y EFECTUAR LOS TRABAJOS CORRECTIVOS. 

 
7. ROTULACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRANSFORMADOR Y SU CAPACIDAD, UNA VEZ 

EFECTUADO EL MANTENIMIENTO EN EL GABINETE EN EL CASO DE QUE RESULTE AFECTADO POR 
TRABAJOS DE RESANE. 

 
8. LOS MATERIALES DE CONSUMO (CINTA AISLANTE, PIJAS,  TAQUETES, BROCHAS, ESPÁTULAS, LIJA, 

CARDAS, FRANELAS, ESTOPA, SOLVENTES, ETC.) SERÁN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA;  
 
9. CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA CONTINUA DEL ÁREA DE 

TRABAJO EN  LA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO. 
 
10. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPONER 

EL PERSONAL CALIFICADO NECESARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL REQUERIDO, 
COORDINADOS POR UN INGENIERO RESIDENTE (INGENIERO ELÉCTRICO) PARA EFECTUAR EL 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO, VIGILAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN FORMA CONTINUA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
11. PRUEBAS DE OPERACIÓN A LA SUBESTACIÓN Y EQUIPOS UNA VEZ EFECTUADO LOS 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
12. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, EQUIPO, VEHÍCULOS Y GRÚAS Y 

TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
3.  

13. INCLUYE TODOS LOS PAGOS DE LIBRANZAS Y COORDINACION CON LA APIMAN Y LA ADUANA PARA NO 
AFECTAR SUS OPERACIONES NORMALES DE OPERACION 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 5 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 5 

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALUMINIO DE MURETES. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MURETES DE MEDICIÓN Y CONTROL, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MARCOS DAÑADOS Y FALTANTES, AJUSTE DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL, AJUSTE 
PUERTA (S) DE ALUMINIO EXISTENTES HASTA PERMITIR EL CIERRE NORMAL, REVISIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS Y ENGRASADO, LIMPIEZA, ACEITADO Y AJUSTE DE CHAPAS O SU 
REPOSICIÓN EN CASO DE QUE SE REQUIERA; DE ACUERDO A LO INDICADO EN TABLA ANEXA. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, 

DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO 
DE TRABAJO.  

 
2. AJUSTE DE PUERTAS DE ALUMINIO (NATURAL) Y AJUSTES O SISTITUCION DE SECCIONES DE MARCOS O SECCIONES 

DE LAS PUERTAS EXISTENTES PARA PERMITIR SU CIERRE NORMAL.. 
 
3. INSTALACIÓN DE BROCHE DE 5 CM PARA LOGRAR QUE LA PUERTA PERMANEZCA CERRA. 

4.  
4. EXISTENTES PARA PERMITIR SU CIERRE NORMAL. 
 
5. REVISIÓN DE LAS BISAGRAS, LIMPEZA, ENGRASADO, RESTITUCIÓN DE REMACHES Y AJUSTES PARA SU CORRECTA 

OPERACIÓN. 
 
6. REVISIÓN, ACEITADO Y AJUSTE DE MECANISMO DE CHAPAS, HASTA DEJARLAS EN ESTADO DE OPERACIÓN NORMAL. 
 
7. AJUSTE DE 2 PUERTAS DE MALLA CICLÓNICA, NIVELANDOLAS, CORREGIR EL MECANISMO DE SUS RESPECTIVOS 

PICAPORTES Y ACEITADO HASTA DEJARLAS EN ESTADO DE OPERACIÓN NORMAL. SUBESTACIÓN API 2. 
 
8. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DELEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 

  



 

 

 130 

 
 CONCEPTO  NO. 6 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 6 

DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE PINTURA A MURETES DE MEDICIÓN Y CONTROL. 
 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

APLICACIÓN DE PINTURA A MURETES DE MEDICIÓN Y CONTROL, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y 
APLICACIÓN DE PINTURA EN ZONAS DAÑADAS Y MURTES QUE LO REQUIERAN, PREVIA 
AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL API, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA HASTA DEJARLA 
LIBRE DE POLVO Y GRASA, APLICACIÓN INMEDIATA DE LA PINTURA EN COLOR BLANCO, MARCA 
VINIMEX DE COMEX O SIMILARA DE CALIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES, EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.  

 
2. LIMPEZA GENERAL DEL MURETE HASTA DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE POLVO Y GRASA, PARA 

RECIBIR LA NUEVA CAPA DE PINTURA. 
 
3. APICACIÓN MANUAL A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA ALTOS SÓLIDOS EN COLOR BLANCO, A LA 

TOTALIDAD, INTERIOR Y EXTERIOR DEL MURETE DE MEDICIÓN Y CONTROL. 
 
4. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROTEGER EL EQUIPO INSTALADO EN EL INTERIOR DE LOS NICHOS DEL 

MURETE, DE TAL FORMA QUE NO RESULTEN PINTADOS, SIN DEMÉRITO DE LA CALIDAD DE LA 
APLICACIÓN AL MURETE. 

 
5. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (M2), APROBADO EN 
OBRA, A SATISFACCIÓN DELEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 

  



 

 

 131 

  
CONCEPTO  No. 7 

- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  7  
 
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS. 
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A PUERTAS Y VENTANAS TIPO LOUVER METÁLICAS, INLCUYE: 
LIMPIEZA QUÍMICA DE LA SUPERFICIE PREVIA A LA COLOCACIÓN DE LA PROTECCIÓN, 
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO DE ÁLTOS SÓLIDOS MARCA AMERSHIELD DE 
COMEX,  NAPKO O SIMILAR EN CALIDAD; APLICADO CON ASPERSOR A DOS MANOS, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN 
DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO PARA 
EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE POR LA 
NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES EL 
QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA 
LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. 

2.- LIMPIEZA QUÍMICA DE LA SUPERFICIE PREVIA A LA COLOCACIÓN DE LA PROTECCIÓN  

3.-  APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO DE ÁLTOS SÓLIDOS MARCA AMERSHIELD DE COMEX,  
NAPKO O SIMILAR EN CALIDAD; APLICADO CON ASPERSOR A DOS MANOS 

4.- LIMPIEZA  TOTAL DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. 

5.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (M2), APROBADO EN 

OBRA, A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  No. 8 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  8  
 
DESCRIPCIÓN: ROTULADO DE LEYENDA “VOLTAJE 220 V” EN TABLERO. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 
ROTULADO EN TABLERO CON PINTURA DE ESMALTE EN COLOR NEGRO DE 
LA LEYENDA “VOLTAJE 200 V.” EN DIMENSIONES DE 20 A 30 CM;. MANO DE 
OBRA, MANIOBRAS, GARANTÍA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. 

2.- MANIOBRAS PARA EL ROTUALDO DE LA LEYENDA “VOLTAJE 220 V”. 

3.-  LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE LA LEYENDA. 

4.- LIMPIEZA  TOTAL DEL ÁREA. 

5.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 9 

- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  9  
 
DESCRIPCIÓN: ROTULADO DE LETRERO DE “PELIGRO ALTO VOLTAJE” EN GABINETE METÁLICO DE 
INTEMPERIE. 
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

ROTULADO DE LETRERO DE “PELIGRO ALTO VOLTAJE” EN GABINETE METÁLICO DE 
INTEMPERIE, DE 28X 39 CM EN FONDO COLOR AMARILLO Y SIGNOS EN COLOR NEGRO (DE 
ACUERDO A NORMA CFE) CON AMERCOAT DE COMEX, NAPCO O SIMILAR EN CALIDAD, CON 
DIMENSIONES DE 20 X 30 CM; INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. 

2.- MANIOBRAS PARA EL ROTUALDO DE LETRERO “PELIGRO ALTO VOLTAJE” Y SIGNOS 
CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A NORMA CFE. 

3.-  LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE Y ROTULADO DE LA LEYENDA. 

4.- LIMPIEZA  TOTAL DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. 

5.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 10 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  10 

 
DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA DE REFLECTOR DE ALUMBRADO EN TORRE DE 18 M DE ALTURA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

LIMPIEZA A REFLECTOR INSTALADO EN TORRE DE 18 M DE ALTURA; UBICADOS EN ZONA DE 
VIALALIDADES Y/O PATIOS Y/O ESTACIONAMIENTOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO O 
PATIO REGULADOR, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE 
TRABAJO.  

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PRECIO UNITARIO, LAS 
POSIBLES MERMAS QUE PUEDIERAN GENERARSE POR L0S MOVIMIENTOS A QUE SERÁ 
SOMETIDO EL MATERIAL DE ESTE CONCEPTO, YA QUE EN EL SUPUESTO DE FALLA DEL 
ELEMENTO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO, ESTA DEBERÁ SER CORREGIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN, DE TODOS 
LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL 
CONCEPTO DE TRABAJO. 

2. REVISIÓN Y LIMPIEZA (SIN DESMONTAR) DE REFLECTOR TIPO MAGNULITER MVK MARCA HUBBELL Y/O 
AGUILA MARCA HOLOPHANE, ÁMBOS DE 400 W., DE VAPOR DE SODIO A.P, Y VOLTAJE DE 220 V; EN LO 
QUE CORRESPONDE A: REFLECTOR-REFRACTOR, BALASTRA Y LAMPARA, CONEXIONES DE 
CIRCUITOS, SOPORTES Y/O BASES EN MAL ESTADO O DAÑADAS (REPOSICIÓN CON SUMINISTRO DE 
TORNILLERÍA DE FIJACIÓN DE LUMINARIO A POSTE DAÑADA EN SU CASO) UBICADO EN CANASTILLA DE 
TORRE DE 18 M DE ALTURA. 

3. ORIENTACIÓN DEL REFLECTOR PARA MEJORAR  LA DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO. 

4. EN SU CASO, RETIRO DE CABLES EN MAL ESTADO. 

5. PRESENTACIÓN  POR ESCRITO EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y SUS COMENTARIOS. 

6. REAPRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL POSTE. 

7. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LUMINARIOS. 

8. EQUIPO, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

9. REALIZAR BITACORA DE MANTENIMIENTO LA CUAL SE ENTREGARA AL FINAL DEL MISMO, 
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10. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 11 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  11 

 
DESCRIPCIÓN:  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRA DE 400 W EN TORRE DE 18 M. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS: S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRA DE 400 W. EN REFLECTOR TORRE DE 18 M. 
 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA 

EL MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

2. SUMINISTRO, EN EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, DE BALASTRA DE 400 W.  DE BAJAS PERDIDAS; PARA 
REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN, 220 V, 60 HZ QUE CUMPLA CON LA NOM 
CORRESPONDIENTE Y ANCE. 

3. INSTALACIÓN DE BALASTRA EN REFLECTOR INSTALADO EN CANASTILLA DE TORRE DE ALUMBRADO 
DE 18 M. 

4. MANIOBRAS DE APERTURA DEL REFLECTOR, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LA BALASTRA FUERA DE 
OPERACIÓN, E INSTALACIÓN DE LA NUEVA BALASTRA. 

5. DESCONEXÓN Y PRUBAS DE OPERACIÓN. 

6. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPONER EL 
PERSONAL CALIFICADO NECESARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL REQUERIDO, COORDINADOS POR UN 
INGENIERO RESIDENTE (INGENIERO ELÉCTRICO) PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO 
PROGRAMADO, VIGILAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO EN FORMA CONTINUA Y TODO LO NECESARIO PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, 

7. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 12 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  12 
 
DESCRIPCIÓN:  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 400 W. PARA REFLECTOR INSTALADO EN TORRE 
DE 18 M. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 400 W. PARA REFLECTOR, INSTALADO EN 
CANASTILLA DE TORRES DE 18 M.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA (NOM CORRESPONDIENTE Y ANCE) 400 W.; PARA 
REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN, 220 V, 60 HZ  MARCA PHILIPS O GENERAL 
ELECTRIC EN EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.  

3. INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN REFLECTOR INSTALADO EN CANASTILLA DE TORRE DE ALUMBRADO DE 
18 M. 

4. MANIOBRAS DE APERTURA DEL REFLECTOR, RETIRO LA LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA NUEVA LÁMPARA. 

5. PRUBAS DE OPERACIÓN. 

6. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 13 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 13 
 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOCKET PARA LAMPARA DE 400 W. 
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOCKET PARA LAMPARA DE 400 W. 
 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
2. RETIRO DE SOCKET DAÑADO DE LUMINARIO. 
 
3. INSTALACIÓN DE SOCKET EN LUMINARIO PARA LAMPARA SAM  400 W. 
 
4. PRUEBAS DE OPERACIÓN.  
 
5. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
MEDICIÓN Y 

PAGO: 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 14 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 14 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA LUMINARIO DE 400 W. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA LUMINARIO DE 400W. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

 
 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
2. RETIRO DE CRISTAL PARA LUMINARIO DE 400 W. DAÑADO. 
 
3. INSTALACIÓN DE CRISTAL NUEVO PARA LUMINARIO DE 400  W. 
 
4. CORTES Y EMPAQUE. 
 
5. PRUEBAS DE OPERACIÓN.  
 
6. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 15 

- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  15  
 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA TORRE DE 18 M. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 
SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA NOM-
001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA TORRE DE 
18 M. FORMADA POR PLACA METÁLICA DE ¼” X 0.40 X 0.40 M PROTEGIDA 
CON PINTURA EPÓXICA EN COLOR BLANCO Y ROTULADO DE HASTA 4 
DÍGITOS CON DIMENSIONES DE 0.3 M DE ALTURA Y 4 CM DE ESPESOR EN 
COLOR NEGRO; FIJADOS A LA CANASTILLA (A 17.0 M DE ALTURA) POR 
MEDIO DE CINTA DE ACERO INOXIDABLE ABRAZANDO EL ÁNGULO DE DE 
ÉSTA Y ASEGURANDO LA PLACA CON TORNILLO PASADO DEL MISMO 
MATERIAL (EN TRES PUNTOS). MANO DE OBRA, MANIOBRAS, GARANTÍA Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. 

2.- MANIOBRAS PARA LA FIJACIÓN DE LA PLACA EN LA CANASTILLA DE LA TORRE. 

3.-  CORTES A LA PLACA, FLEJE GALVANIZADO DE ¾” PARA FIJAR LA PLACA, BARRENOS Y TORNILLERÍA 
GALVANZIADA.    

4.- LIMPIEZA DE LA PLACA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL 
FABRICANTE. 

5.- LIMPIEZA  TOTAL DEL ÁREA. 

6.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 16 
- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  16  
 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALÒN PARA TORRE DE 18 M. 
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALÒN PARA TORRE DE 18 M, CONSISTENTE EN REDONDO 
DE 19 MM (3/4”) Ø, DE 15 CM DE LARGO Y DOBLES DE 5 CM; SOLDADA A TORRE METÁLICA DE 
ALUMBRADO DE 18 M DE ALTURA; A UNA ALTURA DE 6 A 15 M DE ACUERDO A PROYECTO, 
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA EN QUE SE FIJARÁ EL PELDAÑO, SOLDADURA, LIMPIEZA DEL 
ÁREA SOLDADA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN, EQUIPO, PLANTA ALÉCTRICA DE LA 
CAPACIDAD NECESARIA PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE SOLDADURA, MANO DE OBRA, 
MANIOBRAS, MATERIALES, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. 

2.- FIJACIÓN DEL ESCALÓN EN SU POSICIÓN, DEBIDAMENTE ALINEADO Y EN LA SECUENCIA QUE 
CORRESPONDA DE ACUERDO A LOS EXISTENTES. 

3.-  LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE Y POSTERIOR A LA FIJACIÓN DEL ESCALÒN; Y APLIACIÓN DE 
PROTECCIÓN POSTERIOR A LA FIJACIÓN. 

4.- EQUIPO, PLANTA ALÉCTRICA DE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE 
SOLDADURA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

5.- LIMPIEZA  TOTAL DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. 

6.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 17 

- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  17  
 
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A ANCLAS A TORRES DE 18 M. 
  
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A ANCLAS DE TORRES DE 18.0 M DE ALTURA, CONSISTENTE EN 8 
ANCLAS DE 1 ½” Ø, CON TUERCAS Y ROLDANAS, RETIRO DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE LA 
TORRE (SIN DESMONTAR LA TORRE), LIMPIEZA DE LAS ANCLAS A METAL COMERIAL, APLICACIÓN 
DE ANTIAFERRANTE BASE COBRE O BASE NIQUEL MARCA LOCTITE EN FORMA MANUAL A DOS 
MANOS E REINSTALACIÓN DE LAS TUERCAS, APLICANDOLES TAMBIÉN LA PROTECCIÓN, 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN 
DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO PARA 
EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE POR LA 
NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES EL 
QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA 
LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A ANCLAS DE LAS TORRES DE 18 M, CONSISTENTE EN RETIRO DE TUERCAS 
DE SUJECIÓN DEL POSTE (SIN DESMONTAR EL POSTE), 

2.- LIMPIEZA DE LAS ANCLAS A METAL COMERIAL, APLICACIÓN DE OXINO EN FORMA MANUAL, DE ACUERDO 
A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 

3.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN PIEZA (PZA), CONSIDERANDO 8 ANCLAS POR 

PIEZA, A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 18 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  18 

 
DESCRIPCIÓN: REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN TORRE DE ALUMBRADO DE 18.0 M DE ALTURA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN TORRE DE ALUMBRADO DE 18.M DE ALUTURA, 
UBICADOS EN VIALALIDADES, MUELLES Y PATIOS, DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO O PATIO 
REGULADOR, INCLUYE: MANIOBRAS PARA LA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN, EQUIPO, 
DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.  

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PRECIO UNITARIO, LAS 
POSIBLES MERMAS QUE PUEDIERAN GENERARSE POR L0S MOVIMIENTOS A QUE SERÁ 
SOMETIDO EL MATERIAL DE ESTE CONCEPTO, YA QUE EN EL SUPUESTO DE FALLA DEL 
ELEMENTO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO, ESTA DEBERÁ SER CORREGIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN, DE TODOS 
LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL 
CONCEPTO DE TRABAJO. 

2. BÚSQUEDA DEL ORIGEN DEL CORTO CIRCUITO. 

3. RAPARACIÓN. 

4. PRESENTACIÓN  POR ESCRITO EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y SUS COMENTARIOS. 

5. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LUMINARIOS UNA VEZ EFECTUADA LA REPARCIÓN. 

6. EQUIPO, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

7. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 19 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  19 

 
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO A GABINETES DE CONTROL Y CONEXIÓN DE TORRE DE 18 M DE ALTURA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:  

NORMAS: S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO A GABINETES DE CONTROL (1) Y CONEXIÓN (1) DE TORRE DE ALUMBRADO DE 
18 M DE ALTURA, UBICADOS EN EL PUERTO INTERIOR, EN ZONA DE VIALIDADES Y/O PATIOS, 
INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.  

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PRECIO UNITARIO, LAS 
POSIBLES MERMAS QUE PUEDIERAN GENERARSE POR L0S MOVIMIENTOS A QUE SERÁ 
SOMETIDO EL MATERIAL DE ESTE CONCEPTO, YA QUE EN EL SUPUESTO DE FALLA DEL 
ELEMENTO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO, ESTA DEBERÁ SER CORREGIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN, DE TODOS 
LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL 
CONCEPTO DE TRABAJO. 

2. REVISIÓN, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIOSNES DE DOS GABINETES, DE CONTROL EN LO QUE 
CORRESPONDE A INTERRUPTORES UBICADO EN LA BASE DE LA TORRE; Y GABINETE DE 
CONEXIONES, EN LO QUE CORRESPONEDE A REVISIÓN DE TABLILLAS DE CONEXIONES, LIMPIEZA Y 
REAPTRIETE DE TORNILLERÍA,  UBICADO EN LA CANASTILLA DE LUMINARIOS DE LA TORRE DE 18 M DE 
ALTURA; EN CASO DE REQUERIRSE EL CONTRATISTA DEBERÁ REMPLASAR LA TABLILLA DAÑADA. 

3. SE ENFATISA QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO EN NO AFECTAR O DAÑAR 
LAS INSTALACIONES DE CÁMARAS DE VIDEO INSTALADAS EN ALGUNAS DE LAS TORRES DE 18 M, 
CUALQUIER DAÑO PROCOVADO AL SISTEMA, TANTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CÁMARA O 
INFORMACIÓN  CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, CORRERA POR CUENTA DEL CONTRATATISTA. 

4. EN LA PROPUESTA SE DEBERÁN INCLUIR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA A ÁMBOS 
GABINETES, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE LA ZONA HASTA QUITAR TODO RESIDUO DE CORROSIÓN Y 
PINTURA QUEMADA, Y LA APLICACIÓN DE UNA MANO DE AMERLOCK 400 DE AMERCOAT O SIMILAR EN 
CALIDAD; EL COLOR CORRESPONDERÁ AL DEL GABINETE EN MANTENIMIENTO. 

5. LUBRICACIÓN DE BISAGRAS Y CHAPAS. 

6. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LUMINARIOS. 
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7. MEDICION DE NIVELES DE CORRIENTE Y DE VOLTAJE Y REALIZAR REPORTE ESCRITO DE LOS 
CONSUMOS POR CIRCUITO POR TORRE, ESTO DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR EN EL QUE SE 
REALIZARAN LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LAS LUMINARIAS, (TODAS DE CADA TORRE), Y EN UN 
CORQUIS INDICAR POR TORRE, UBICACIÓN Y SUBESTACION LAS LUMINARIAS QUE CONTENGQN 
ALGUN DAÑO JUNTO CON LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA CORRESPONDIENTE 

8. EQUIPO, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

9. REALIZAR BITACORA DE MANTENIMIENTO LA CUAL SE ENTREGARA AL FINAL DEL MISMO 

10. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 

  



 

 

 146 

 

 CONCEPTO NO. 20 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a 
instalaciones de API, en Manzanillo, Col.” 

 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 20 
 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 
ENCHUFAR 2X40, MARCA SQUARE’D, 220 V, 60 HRZ. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y 
NORMA NOM-001-SEDE-2005. 
 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2X30 
O 2X40, MARCA SQUARE’D, 220 V, 60 HRZ EN TABLERO GENERAL DE LAS CASETAS DE 
ACCESO AL PUERTO INTERIOR DEL PEZ VELA, INCLUYE: SUMINISTROS DE LOS 
MATERIALES EN EL LUGAR DE LAS OBRAS, RETIRO DEL INTERRUPTOR FUERA DE 
OPERACIÓN Y SU SUSTITUCIÓN, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO; ASÍ COMO DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.). 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR 
DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE 
PRESENTARSE ESTOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR 
CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, 
SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE 
TRABAJO PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR 
ILUMINADA ADECUADAMENTE POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL 
POSTOR ES EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER 
CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL 
CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS MISMOS Y 
DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 
 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1.  SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, CONSUMIBLES Y TODOS LOS MATERIALES, PUESTOS EN 
OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 
 

2.  LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, DE POLVO Y MATERIAL DEPOSITADO EN SU INTERIOR. 
 

3.  REAPRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES DEL TABLERO. 

4.  DESCONEXIONES Y CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES PARA EL RETIRO DEL 
INTERRUPTOR DAÑADO Y DE LA INSTALACIÓN DEL NUEVO. 
 

5.  LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, DURANTE Y AL FINAL DE LOS MISMOS. 
 

6.  EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 
 

MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA) POR INTERRUPTOR 
REEMPLAZADO, CUANTIFICADO EN OBRA, P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 21 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  21 

 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 32AMP.  EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 32AMP.  EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE: MANIOBRAS PARA LA INTALACIÓN Y 
DESMANTELAMIENTO DEL DAÑADO, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE 
TRABAJO.  

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PRECIO UNITARIO, LAS 
POSIBLES MERMAS QUE PUEDIERAN GENERARSE POR L0S MOVIMIENTOS A QUE SERÁ 
SOMETIDO EL MATERIAL DE ESTE CONCEPTO, YA QUE EN EL SUPUESTO DE FALLA DEL 
ELEMENTO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO, ESTA DEBERÁ SER CORREGIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN, DE TODOS 
LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL 
CONCEPTO DE TRABAJO. 

2. DESMONTAJE DEL CONTACTOR DAÑADO, DESCONEXIÓN Y RESGUARDO. 

3. MONTAJE DEL NUEVO. 

4. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LUMINARIOS UNA VEZ EFECTUADA LA REPARCIÓN. 

5. EQUIPO, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

6. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 22 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 22 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA. 
 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA MARCA TORK, 220 V, 1800 VA CON BASE PARA LA 
FOTOCELDA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE FOTOCELDA EXISTENTE E INSTALACIÓN Y 
CONEXIÓN DE LA NUEVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE UTILIZACIÓN, DE EQUIPO, 

MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO 
DE TRABAJO.  

 
2. RETIRO DE LA FOTOCELDA EXISTENTE EN MAL ESTADO O FUERA DE OPERACIÓN. 
 
3. INSTALACIÓN DE LA BASE DE LA FOTOCELDA A MURO, CONEXIÓN A CIRCUITOS TANTO DE LECTURA 

COMO DE CONTROL, CONSIDERANDO CABLEADO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.00 M; 
BARRENACIÓN Y TORNILLERÍA GALVANIZADA. 

 
4. PRUEBAS DE OPERACIÓN. 
 
5. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 23  
 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  23 
 
DESCRIPCIÓN:  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG THW-LS 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG THW-LS. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1. SUMINISTRO DE CABLE PUESTO EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

2. COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN 
CALIDAD EN DUCTO, POSTE O TORRE EXISTENTES. 

3. CONEXIONES. 

4. LIMPIEZA DE DUCTO (RATONEO) PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR A FIN DE NO 
DAÑARLO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 

5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

6. COCAS DE ACUERDO A NORMAS CORRESPONDIENTES. 

7. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO:  LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO (M), APROBADO EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 24 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  26 

 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. THW-LS 10 AWG. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

 
1. SUMINISTRO DE CABLE PUESTO EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 
 
2. COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE,  600 V. TIPO THHW-LS, CAL. 10 AWG MARCA CONDUMEX O 

SIMILAR EN CALIDAD EN DUCTO, POSTE O TORRE EXISTENTES. 
 
3. LIMPIEZA DE DUCTO (RATONEO) PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR A FIN DE NO 

DAÑAR SU AISLAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 
 
4. CONECTORES DE COMPRESIÓN DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO, DE CAÑÓN LARGO 

PARA CABLE DE COBRE, MARCA  BURNDY. EMPALMES CON MANGA TERMOCONTRACTIL SERIE 
IMCSN DE PARED MEDIANA MARCA 3M PARA CALIBRES INDICADOS EN PROYECTO.  

 
5. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO. 
 
6. COCAS DE ACUERDO A NORMAS CORRESPONDIENTES. 
 
7. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO:  LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO (M), APROBADO EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 25 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  25 

 
DERICRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4 AWG. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4 AWG. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 

1. SUMINISTRO DE CABLE PUESTO EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

2. DESTAPAR Y TAPAR (CONSIDERANDO EL ESTADO Y EL PESO DE LA TAPA) POZOS DE VISITA, 
REGISTROS Y/O TRINCHERAS DE CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS Y/O CANALIZACIONES EN BAJA 
TENSIÓN, MANTENIÉNDOLOS DESAZOLVADOS Y LIMPIOS, EFECTUANDO BOMBEO DE ACHIQUE EN SU 
CASO, LIMPIEZA DE CÁRCAMO PARA DREN REGISTROS, TRINCHERAS O POZOS DE VISITA. 

3. COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, 600 V. TIPO THW, CAL. 4 AWG MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR EN CALIDAD EN DUCTO, POSTE O TORRES EXISTENTES. 

4. LIMPIEZA DE DUCTO (RATONEO) PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR A FIN DE NO 
DAÑAR SU AISLAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 

5. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO. 

6. COCAS DE ACUERDO A NORMAS CORRESPONDIENTES. 

7. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 

MEDICIÓN Y PAGO:  LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO (M), APROBADO EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 26 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  26 

 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. 10 AWG. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1. SUMINISTRO DE CABLE PUESTO EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 
 
2. COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN 

CALIDAD EN DUCTO, POSTE O TORRE EXISTENTES. 
 
3. LIMPIEZA DE DUCTO (RATONEO) PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR A FIN DE NO 

DAÑARLO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 
 
4. CONECTORES DE COMPRESIÓN DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO, DE CAÑÓN LARGO 

PARA CABLE DE COBRE, MARCA  BURNDY. EMPALMES CON MANGA TERMOCONTRACTIL SERIE 
IMCSN DE PARED MEDIANA MARCA 3M PARA CALIBRES INDICADOS EN PROYECTO.  

 
5. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO. 
 
6. COCAS DE ACUERDO A NORMAS CORRESPONDIENTES. 
 
7. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 
 
MEDICIÓN Y PAGO:  LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO (M), APROBADO EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 27  
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  27 
 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 
 

1. SUMINISTRO DE CABLE PUESTO EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

2. COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN 
CALIDAD EN DUCTO, POSTE O TORRE EXISTENTES. 

3. LIMPIEZA DE DUCTO (RATONEO) PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR A FIN DE NO 
DAÑARLO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

5. COCAS DE ACUERDO A NORMAS CORRESPONDIENTES. 

6. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO:  LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO (M), APROBADO EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 28  
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  28 
 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

 

1. SUMINISTRO DE CABLE PUESTO EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

2. DESTAPAR Y TAPAR (CONSIDERANDO EL ESTADO Y EL PESO DE LA TAPA) POZOS DE VISITA, 
REGISTROS Y/O TRINCHERAS DE CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS Y/O CANALIZACIONES EN BAJA 
TENSIÓN, MANTENIÉNDOLOS DESAZOLVADOS Y LIMPIOS, EFECTUANDO BOMBEO DE ACHIQUE EN SU 
CASO, LIMPIEZA DE CÁRCAMO PARA DREN REGISTROS, TRINCHERAS O POZOS DE VISITA. 

3. COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN 
CALIDAD EN DUCTO. 

4. LIMPIEZA DE DUCTO (RATONEO) PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR A FIN DE NO 
DAÑARLO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 

5. CONECTORES DE COMPRESIÓN DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO, PARA CABLE DE 
COBRE, MARCA  BURNDY.  

6. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO. 

7. COCAS DE ACUERDO A NORMAS CORRESPONDIENTES. 

8. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO:  LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO (M), APROBADO EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
  



 

 

 155 

 
 

 CONCEPTO  NO. 29 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  29 
 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DE USO RUDO SO CAL. 3X12 AWG. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DE USO RUDO SO CAL. 3X12 AWG. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

 
1. SUMINISTRO DE CABLE PUESTO EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 
 
2. COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, 600 V. TIPO USO RUDO SO CAL. 3X12 AWG MARCA 

CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN  POSTE O TORRES EXISTENTES. 
 
3. LIMPIEZA DE DUCTO (RATONEO) PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR A FIN DE NO 

DAÑAR EL AISLAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 
 
4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO. 
 
5. COCAS DE ACUERDO A NORMAS CORRESPONDIENTES. 
 
6. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 
 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO (M), APROBADO EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 30 - 

 
 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 30 

 
DESCRIPCIÓN: REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LUMINARIO 250 W. EN CUBIERTA DE CASETAS DE ACCESO. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO A LUMINARIOS DE 250 W., SIN DESMONTAR, INSTALADOS EN LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS CUBIERTAS DE LAS CASETAS DE ACCESO AL PUERTO, SAN PEDRITO Y 
PEZ VELA. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 
 
LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PRECIO UNITARIO, LAS 
POSIBLES MERMAS QUE PUEDIERAN GENERARSE POR L0S MOVIMIENTOS A QUE SERÁ 
SOMETIDO EL MATERIAL DE ESTE CONCEPTO, YA QUE EN EL SUPUESTO DE FALLA DEL 
ELEMENTO, POSTERIOR AL MANTENIMIENTO, ESTA DEBERÁ SER CORREGIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA 

EL MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 

2. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE REFLECTOR, CAMPANA, CRISTAL, LUMINARIO, BALASTRA Y FOCO, VAPOR DE 
SODIO A.P, DE 250 W, 220 VOLTS; CONEXIONES DE CIRCUITOS, SOPORTES Y/O BASES EN MAL ESTADO 
O DAÑADAS; CABLES DE ALIMENTACIÓN DAÑADOS Y ZAPATAS, Y REPOSICIÓN DE EMPAQUE EN CASO 
DE REQUERIRSE; DEBIENDO PRESENTAR POR ESCRITO EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y SUS 
COMENTARIOS. 

5.  
3. PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MEDICION DE CONSUMO POR LUMINARIA 
 
4. REAPRIETE DE TORNILLERIA Y/O  REPOSICIÓN EN SU CASO. 
 
5. PRUEBAS DE OPERACIÓN. 
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6. LOS MATERIALES DE CONSUMO (CINTA AISLANTE, PIJAS, TAQUETES, BROCHAS, ESPATULAS, LIJA, 
CARDAS, FRANELAS, ESTOPA, SOLVENTES, ETC,) SERÁN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.  

 
7. ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INCLUYENDO 

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, SERÁN PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA. 
 
8. INCLUYE: MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, 

MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO 

 
MEDICIÓN Y 

PAGO: 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 

SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 31 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  31 
 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 250 W. EN CUBIERTA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:  

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA DE 250 W. EN LUMINARIO INSTALADO 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LAS CASETAS DE ACCESO PEZ VELA Y SAN PEDRITO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 
1. SUMINISTRO DE LA BALASTRA DE 250 W., 220  V, 60 HZ, MARCA PHILIPS, SOLA O G.E., BAJAS 

PERDIDAS Y ALTA EFECIENCIA, PARA LUMINARIO DE ADITIVO METALICOS INSTALADO EN LA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LAS CASETAS DE ACCESO AL PUERTO SAN PEDRITO O PEZ 
VELA PUESTO EN OBRA, APROXIMADAMENTE 7 M DE ALTURA; SU RESGUARDO Y 
PRESERVACIÓN. 

 
2. RETIRO DE BALASTRA FUERA DE OPERACIÓN Y ENTREGA A PERSONAL AUTORIZADO DE 

PARTE DE APIMAN E INSTALACIÓN DE LA NUEVA BALASTRA  
 
3. RECONEXIÓN DEL CIRCUITO ALIMENTADOR ASI COMO DEL CABLE DE TIERRA. 
 
4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
5. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, , EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 32 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  32 
 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA 250 W. EN CUBIERTA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:  

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE 250 W. EN LUMINARIO INSTALADO ESTRUCTURA 
DE LA CUBIERTA DE LAS CASETAS DE ACCESO PEZ VELA Y SAN PEDRITO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

 
1. SUMINISTRO DE LA LAMPARA DE 250 W., 220  V, 60 HZ, MARCA PHILIPS, SOLA O G.E, PARA 

LUMINARIO DE ADITIVO METALICOS INSTALADO EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LAS 
CASETAS DE ACCESO AL PUERTO SAN PEDRITO O PEZ VELA PUESTO EN OBRA, 
APROXIMADAMENTE 7 M DE ALTURA; SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

 
2. RETIRO DE LAMPARA FUERA DE OPERACIÓNY ENTREGA A PERSONAL DE LA APIMAN E 

INSTALACIÓN DE LA NUEVA. 
 
3. RECONEXIÓN DEL CIRCUITO ALIMENTADOR ASI COMO DEL CABLE DE TIERRA. 
 
4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
5. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, EQUIPO, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 33 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  33 

 
DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA DE LUMINARIO DE 150 W, INSTALADO EN CUBIERTA DE CUBIERTA DEL PRIMER 
RECONOCIMIENTO DE LA ADUANA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

 
ESPECIFICACIONES: 

 

LIMPIEZA DE LUMINARIO DE 150 W, INSTALADO EN CUBIERTA DE CUBIERTA DEL PRIMER 
RECONOCIMIENTO DE LA ADUANA  A UNA ALTURA DE 4.5 M. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

 
1. SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DE 

LUMINARIOS DE 150 W., 220 V 60 HZ DE VAPOR DE SODIO A.P., INSTALADO EN 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA; SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

 
2. MANIOBRAS PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA. 

 
3. REVISIÓN DE CONENEXIONES CON CABLES ALIMENTADORES, EN SU CASO REAPRIETE. 

 
4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, Y MEDICION DE CONSUMO DE CADA LUMINARIA, ANEXAR 

REPORTE 
 

5. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, ESCALERAS, AJUSTES, DESPERDICIOS 
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y 

PAGO: 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 34 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO 34 

 
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA DE 150 W. EN REFLECTOR. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA DE 150 W. EN REFLECTOR EN ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA DE LAS CASETAS DEL PEZ VELA O SAN PEDRITO O PEZ VELA. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

 
1. SUMINISTRO DE BALASTRA DE BAJAS PERDIDAS DE 150 W., 220 V 60 HZ, MARCA PHILIPS, SOLA 

O G.E., PARA REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO A.P., INSTALADO EN ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA; SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

 
2. INSTALACIÓN DE LA BALASTRA, PREVIO RETIRO DE LA LAMPARA DAÑADA Y POSTERIOR 

ENTREGA DE BALASTRA DAÑADA A PERSONAL DE LA APIMAN. 
 
3. RECONEXIÓN DEL CIRCUITO ALIMENTADOR ASI COMO DEL CABLE DE TIERRA. 
 
4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
5. MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES, EQUIPO, ESCALERAS, AJUSTES, DESPERDICIOS Y 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y 

PAGO: 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 35 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 35 
 

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO A SEMAFORO DE ROJO-VERDE. 
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

MANTENIMIENTO A SEMAFORO DE ROJO-VERDE UBICADO EN LA ESTRUCTURA DE 
CASETAS DE ACCESO PEZ VELA Y SAN PEDRITO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERIOR Y 
EXTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CONEXIONES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERAS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

 
 

1. SUMINISTRO DE EQUIPO EN EL SITIO PRECISO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE TODOS LOS 
MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO 
DE TRABAJO. 

 
2. LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE SEMÁFORO UBICADO EN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE 

LAS CASETAS DE ACCESO A SAN PEDRITO Y PEZ VELA. 
 
3. REVISIÓN A CONEXIÓN DE ALIMETACIÓN ELÉCTRICA. 
 
4. PRUEBAS DE OPERACIÓN.  
 
5. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 36 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 36 
 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PARA SEMAFORO DE 69 W. 
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PARA SEMAFORO DE 69 W., 220 V, 60 HZ. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 
 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

 
 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
2. RETIRO DE FOCO FUNDIDO DE SEMÁFORO UBICADO EN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LAS 

CASETAS DE ACCESO A SAN PEDRITO Y PEZ VELA. 
 
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PARA SEMÁFORO DE 69 W., 220 V, 60 HZ. MARCA PHILIPS O 

SIMILAR CON CONRMA NOM, ANSE O FIDE. 
 
4. PRUEBAS DE OPERACIÓN.  
 
5. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 37 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  37 

 
DESCRIPCIÓN: REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN POSTE DE ALUMBRADO VIAL DE 12.0 M DE ALTURA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN POSTE DE ALUMBRADO VIAL, UBICADOS EN DE 
VIALALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO O PATIO 
REGULADOR, INCLUYE: MANIOBRAS PARA LA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN, EQUIPO, 
DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.  

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PRECIO UNITARIO, LAS 
POSIBLES MERMAS QUE PUEDIERAN GENERARSE POR L0S MOVIMIENTOS A QUE SERÁ 
SOMETIDO EL MATERIAL DE ESTE CONCEPTO, YA QUE EN EL SUPUESTO DE FALLA DEL 
ELEMENTO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO, ESTA DEBERÁ SER CORREGIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN, DE TODOS 
LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL 
CONCEPTO DE TRABAJO. 

2. BÚSQUEDA DEL ORIGEN DEL CORTO CIRCUITO. 

3. RAPARACIÓN. 

4. PRESENTACIÓN  POR ESCRITO EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y SUS COMENTARIOS. 

5. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LUMINARIOS UNA VEZ EFECTUADA LA REPARCIÓN. 

6. EQUIPO, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

7. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 38 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.  38 

 
DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA DE LUMINARIO DE ALUMBRADO INSTALADO EN POSTES DE 12.0  M DE ALTURA. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

LIMPIEZA EXTERIOR A LUMINARIO DURASTAR DE 250 W, INSTALADO EN POSTE VIAL DE 12 M 
DE ALTURA; UBICADOS EN DE VIALALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS DENTRO DEL RECINTO 
PORTUARIO O PATIO REGULADOR, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA 
DEL AREA DE TRABAJO.  

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DEL PUERTO TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR 
DICHOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO 
PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE 
POR LA NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES 
EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA 
EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN 
USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA 
CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PRECIO UNITARIO, LAS 
POSIBLES MERMAS QUE PUEDIERAN GENERARSE POR L0S MOVIMIENTOS A QUE SERÁ 
SOMETIDO EL MATERIAL DE ESTE CONCEPTO, YA QUE EN EL SUPUESTO DE FALLA DEL 
ELEMENTO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO, ESTA DEBERÁ SER CORREGIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 
 

6. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN, DE TODOS 
LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL 
CONCEPTO DE TRABAJO. 

7. LIMPIEZA DE LUMINARIO. 

8. EN SU CASO, RETIRO DE CABLES EN MAL ESTADO. 

9. PRESENTACIÓN  POR ESCRITO EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y SUS COMENTARIOS. 

10. REAPRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL POSTE. 

11. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LUMINARIOS. 

12. EQUIPO, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

13. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 39 
- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
PARTIDA:   

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  39  
 
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A ANCLAS DE POSTES DE 9 A 12 M. 
  
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A ANCLAS DE POSTES, CONSISTENTE EN RETIRO DE TUERCAS DE 
SUJECIÓN DEL POSTE (SIN DESMONTAR EL POSTE), LIMPIEZA DE LAS ANCLAS A METAL 
COMERIAL, APLICACIÓN DE ANTIAFERRANTE BASE COBRE O BASE NIQUEL MARCA LOCTITE EN 
FORMA MANUAL, REINSTALACIÓN DE LAS TUERCAS, APLICANDOLES TAMBIÉN LA PROTECCIÓN, 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN 
DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE TRABAJO PARA 
EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE POR LA 
NOCHE. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES EL 
QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA 
LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A ANCLAS DE POSTES, CONSISTENTE EN RETIRO DE TUERCAS DE 
SUJECIÓN DEL POSTE (SIN DESMONTAR EL POSTE), 

2.- LIMPIEZA DE LAS ANCLAS A METAL COMERIAL, APLICACIÓN DE ANTIAFERRANTE EN FORMA MANUAL, DE 
ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 

3.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN PIEZA (PZA), CONSIDERANDO 4 ANCLAS POR 
PIEZA, A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 40 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a 
instalaciones de API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 40 
 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REDONDA PARA CAJA DE CONEXIONES 
EXISTENTE EN PISO DE CONCRETO DE LAS CASETAS DE ACCESO. 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y 
NORMA NOM-001-SEDE-2005. 

 
ESPECIFICACIONES: 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REDONDA DE BRONCE MARCA 
HUBBELL PARA CAJA DE CONEXIONES EXISTENTE AHOGADA EN PISO DE 
CONCRETO, DE CASETA DE ACCESO AL PUERTO, INCLUYE: SUMINISTRO 
DE TAPA Y EMPAQUE CAT SF2925 MARCA HUBBELL, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, REVISIÓN DE CABLEADO 
EXISTENTE EN LA CAJA, VERIFIACAR EL AISLAMIENTO FIJACIÓN, 
TORNILLERÍA, ADECUACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; 
ASÍ COMO DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
(P.U.O.T.). 
CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS 
DE TRABAJO PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ 
ESTAR ILUMINADA ADECUADAMENTE POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS 
POR EL POSTOR ES EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO 
DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA LICITACION, DEBIDO A 
QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE 
NO CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 
EJECUTARLO NUEVAMENTE A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE 
A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- SUMINISTRO DE TAPA REDONDA DE BRONCE PARA CAJA DE CONEXIONES DE 4X4 
EXISTENTE, INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO, MARCA HUBELL, CON, CONSUMIBLES Y 
TODOS LOS MATERIALES, PUESTOS EN OBRA, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN. 

2.- LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA CAJA EXISTENTE DE TODO MATERIAL EXTRAÑO, SIN DAÑAR 
LOS CONDUCTORES EXISTENTES. 

3.- PREPARACIÓN PERIMETRAL DE LA CAJA Y PISO DE CONCRETO, DE TAL MANERA QUE 
CUANDO SE INSTALE LA NUEVA TAPA, ÉSTA DEBE QUEDAR A NIVEL DEL PISO EXISTENTE 
PARA PROTEGERLA DEL PASO PEATONAL. 

4.- APLICACIÓN DE SILICON EN LA JUNTA PERIMETRAL A FIN DE SELLAR LA CAJA. 

5.- MANIOBRAS 

6.- PRUEBAS DE OPERACIÓN UNA VEZ INSTALADA. 

7.- LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, DURANTE Y AL FINAL DE LOS MISMOS; 
ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES EN EL SITIO 
INDICADO POR EL REPRESENTANTE DE LA API. 

8.- EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA) POR TAPA INSTALADA, 
CUANTIFICADA EN OBRA, P.U.O.T. 
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 CONCEPTO  NO. 41 - 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 41 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 0.90X0.68X0.10 
M.  
 
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y 
NORMA NOM-001-SEDE-2005. 
 
ESPECIFICACIONES: 

 

SUMINISTRO E INSTA 
ACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 0.96X0.70X0.10 M CON DOBLE LECHO CON VARILLA Nº 3, CONCRETO f’c=250 

kg/cm2, CON MARCO DE ÁNGULO GALVANIZADO EN CALIENTE Y DOS JALADERAS, 
PARA REGISTRO ELÉCTRICO UBICADO EN SUBESTACION API-3, , INCLUYE: MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS 
PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS REPARACIONES 
CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DEL 
REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACION EN LAS AREAS DE 
TRABAJO PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACION DEBERÁ ESTAR 
ILUMINADA ADECUADAMENTE POR LA NOCHE. 
CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL 
POSTOR ES EL QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER 
CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA 
SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL 
CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A SATISFACCIÓN DEL 
REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

 
1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN, EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO, DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.  

 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA. 
 
3. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), APROBADA EN OBRA, A 
SATISFACCIÓN DELEL REPRESENTANTE P.U.O.T. 

 

  



 

 

 169 

 
 
 
 
 
  

CONCEPTO  No. 42 
- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  42  
 
DESCRIPCIÓN: RETIRO CONDUCTOR DE COBRE CAL. 1/0 A 4/0 DE DUCTO SUBTERRÁNEO. 
  
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

RETIRO CON RECUPERACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 1/0 A 4/0 INSTALADO EN DUCTO 
SUBTERRÁNEO, PARA REVISIÓN DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR Y EN SU CASO INSTALAR 
MANGA PARA AISLARLO, INCLUYE: MANIOBRAS, RETIRO DEL CABLE Y RESGUARDO, INCLUYE: 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DEL CONCEPTO. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN 
DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES EL 
QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA 
LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- MANIOBRAS PARA EL RETIRO Y RESGUARDO DEL CONDUCTOR. 

2.- REVISIÓN VISUAL DEL CONDUCTOR  

3.- ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA API, DEL MATERIAL DESMANTELADO DEBIDAMENTE EMPACADO Y  
RELACIONADO. 

4.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN EL METRO (M), A SATISFACCIÓN DEL 

REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 43 

- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  43  
 
DESCRIPCIÓN: REINSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL. 1/0 A 4/0 EN DUCTO SUBTERRÁNEO. 
  
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

REINSTALACIÓN DE CONDUCTOR RECUPERADO DE COBRE CAL 1/0 A 4/0 EN DUCTO 
SUBTERRÁNEO, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN 
DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES EL 
QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA 
LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTOR. 

2.- ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA API, DEL MATERIAL DESMANTELADO DEBIDAMENTE EMPACADO Y  
RELACIONADO. 

3.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN EL METRO (M), A SATISFACCIÓN DEL 

REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 44 

- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  44  
 
DESCRIPCIÓN: RENIVELACION DE DEFENSA DE TORRE DE ALUMBRADO EN VIALIDAD 5 
  
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

RENIVELACION DE TORRE DE ALUMBRADO DE ACUERDO A NIVELES EXISTENTES EN 
DEFENSAS NO DAÑADAS, INCLUYE RETIRO DE ADOQUIN, EXCAVACION DEMOLICION, COLADO 
DE ACUERDO A NIVELES EXISTENTES, RELLENO Y COLOCACION DE ADOQUIN PARA TENER UN 
ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN 
DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES EL 
QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA 
LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- MANIOBRAS PARA LA RENIVELACION DE LA DEFENSA. 

2.- TRASLADO DEL MATERIAL PRODCUTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION FUERA DEL RECINTO 
ORTUARIO ASI COMO DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RENIVELACION DENTRO DEL RECINTO, ASI 
COMO LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 

3.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 

  

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN LA PIEZA (PZA), A SATISFACCIÓN DEL 

REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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CONCEPTO  No. 45 
- 

 
RUBRO: “Mantenimiento eléctrico a instalaciones de 
API, en Manzanillo, Col.” 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.  45  
 
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN SUBESTACION API-2 
  
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-10-01-12 Y  APIMAN-PL-10-02-10. 

NORMAS:   S.C.T. LIBROS; NORMAS C.F.E. PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2000 Y NORMA 
NOM-001-SEDE-2005. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 

PINTURA DE POSTES METALICOS DE MALLA CICLONICA A BASE DE ESMALTE ALQUIDALICO 
COMEX 100 O SIMILAR COLOR BLANCO, FABRICACION DE ESCALONES DESDE NIVEL DE 
ARROYO HASTA NIVEL DE SUBESTACION PARA PODER TOMAR LAS LECTURAS DE MANERA 
ADECUADA POR PERSONAL DE CFE, RECORTE DE MALLA CICLON PARA DEJAR LIBRE MURETE 
DE MEDIUCION ASI COMO LA INSTALACION DE CUATRO POSTES DE REMATE PARA ESTE 
MISMO FIN. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN 
DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS 
TRABAJOS. 

CABE ACLARAR QUE EL MATERIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTOS POR EL POSTOR ES EL 
QUE DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA COMO GANADORA EN LA 
LICITACION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO  RESPONSABLE DEL BUEN USO DE 
LOS MISMOS Y DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA 
CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A 
SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE A.P.I.MAN. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 

1.- SUMINISTRO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, SU RESGUARDO Y PRESERVACIÓN DE TODOS LOS 
MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 

2.- ADECUACIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA PARA PERMITIR LA LECTURA Y ACCESO AL MEDIDOR A PERSONAL 
DE CFE. 

3.- CONSTRUCCIÓN DE 3 ESCALONES (RAMPA) DE 25X20X1.0 M c/u PARA PERMITIR A PERSONAL DE CFE LA 
LECTURA A MEDIDOR. 

4.- EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE CORRESPONDA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN LA PIEZA (PZA), A SATISFACCIÓN DEL 

REPRESENTANTE P.U.O.T. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
RELACIÓN DE PLANOS 

 
 
 

R  U  B  R  O: 
 

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de 
Manzanillo, Col. 
 

APIMAN-PL-10-01-12 “UBICACIÓN DE SUBESTACIÓNES Y SISTEMA DE 
ALUMBRADO DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO, MANZANILLO, 

COL.” 

  

APIMAN-PL-10-02-12 “SUBESTACIONES Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL 
PATIO REGULADOR DE TRAILERS EN JALIPA, MANZANILLO COL. PLANTA 

GENERAL.” 

 
 

 
 

Nota: Los planos y croquis serán proporcionados en las oficinas de la API, previa entrega del escrito de 
participación. 
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DOCUMENTO PE-03 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ 

COMO EL PROGRAMA DE MONTOS 
SEMANALES PARA SU ADQUISICIÓN. 

 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-03

Licitación N° Hoja     de 

Rubro: Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col.

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

PU Importe
Semanas

Total

Erogaciones

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES 

PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 

EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

N° Descripción Unidad Cantidad
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DOCUMENTO PE-04 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR 
DE SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS 

SEMANALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 

OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN 

DIRECTA DE LOS TRABAJOS. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04

Procedimiento: Hoja     de 

Rubro:Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col.

Oficina de campo

Personal obrero

Personal Técnico, Admvo y de apoyo

Oficina central

Personal Directivo, Técnico y Admvo.

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Total

Erogaciones

Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL 

TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION 

Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS

N° Categoría
Total de 

jornales
Salario real

Subtotal por 

categoría

Semanas
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DOCUMENTO PE-05 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS Y  

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES  
PARA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN. 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Licitación N°

Rubro: Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col.

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

Costo horario 

Activo

Costo horario en 

Espera

Valor del equipo 

sin llantas

PE-05.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIIOS PARA 

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MEDICIÓN

Valor de las 

llantas

N° de 

Unidades
Descripción y marca

Año de 

construcción
Nº de Serie

Capacidad Nominal 

(con unidades)

Potencia 

hp

Vida útil 

remanente

Valor de 

Adquisición en 

moneda 

extranjera

Cotización de 

la moneda 

extranjera

Valor de 

Adquisición en 

moneda nacional
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Documento PE-05 
 

C O S T O  D E  H O R A  M A Q U I N A  
FECHA: ________________________ 

 
Maquina:  Marca:  Modelo :  

 
Capacidad:  

  
Motor : 

  
Potencia : 

  
H.P. 

  
RPM 

 
Precio de la maquinaria 
considerada como nueva (Va) $ 

  
Horas efectivas por año (Hea)  

 

 
Precio de las llantas (Pn) $   Años de vida útil (Ve) en 

horas efectivas de trabajo 
 

 
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ 

   
Valor de Rescate (Vr) 

 

 
Tasa de interés anual (i) 

   
Prima anual de seguros (s)  

 

 
Factor de Mantenimiento (Ko) 

   
Factor de Operación (Fo) 

 

 
Capacidad del Cárter (litros)  

   
Precio del combustible (Pc) $ 

 

 
Precio del Lubricante (Pa) $ 

   
Vida económica de las llantas en horas (Vn) 

 

Salario real diario del 
Operador (Sr) $ 

   
Turno de trabajo (Ht) 

 

 

C A R G O S  F O R M U L A  C A L C U L O  COSTO 
ACTIVO 

 
% 

COSTO 
EN ESPERA 

 

 
 
 
 
 
F 
 
I 
 
J 
 
O 
 
S 
 
 

 
 
DEPRECIACIÓN 
 
 
 
INVERSIÓN 
 
 
 
 
SEGUROS 
 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
 

D =(Vm-Vr) /Ve 
 
 

 
Im =(Vm+Vr) i/2Hea 

 
 
 
Sm =(Vm+Vr) s/2Hea 
 
 
 

Mn = Ko * D 
 

   
 

10 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
0 

 

 

 
P 
O 
R 
 
C 
O 
N 
S 
U 
M 
O 
S 

 
 
COMBUSTIBLES 
 
 
 
LUBRICANTES 
 
 
 
LLANTAS 
 
 

 
 

Co = Gh * Pc 
 
 
 

Lb = ( Ah+Ga )Pa 
 
 

N = Pn / Vn 
 

   
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

 

 
OPERACIÓN 

 
Po = Sr / Ht 

 

  0  

 

  COSTO TOTAL HORA MAQUINA    
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Licitación N° Hoja     de 

Rubro: Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col.

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Nombre y firma del Representante Legal

Total

Erogaciones

Razón social del Licitante

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES 

PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCION Y 

MEDICION

N° Equipo
Total de 

horas
Costo por hora

Subtotal 

por equipo

Semanas
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DOCUMENTO PE-06 
ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

COSTO INDIRECTO. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 

 
  



 

 

 183 

 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Licitación: DOCUMENTO PE-03

Rubro: 

ANÁLISIS PARA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO

Obra:
Administración 

Central $

Administración de 

Obra $
          I. Honorarios, sueldos y prestaciones.

  a     Personal directivo.

  b     Personal técnico.

  c     Personal administrativo.

  d     Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

        para los Trabajadores.

  e     Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado

        en los incisos a, b y c.

  f     Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b y c.

  g    Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal

        enunciado en los incisos a, b y c.

       II.   Depreciación, mantenimiento y rentas.

  a     Edificios y locales

  b     Locales de mantenimiento y guarda

  c     Bodegas

  d     Instalaciones generales

  e     Equipos y muebles enseres

  f      Depreciación o renta y operación de vehículos

  g     Campamentos

      III.   Servicios

  a     Consultores, asesores, servicios y laboratorios

  b     Estudios e investigaciones

     IV.   Fletes y acarreos

  a     Campamentos 

  b     Equipo de construcción

  c     Plantas y elementos para instalaciones

  d     Mobiliario 

      V.   Gastos de oficina.

  a     Papelería y útiles de escritorio.

  b     Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.

  c     Equipo de computación.

  d     Situación de fondos.

  e     Copias y duplicados.

  f      Luz, gas y otros consumos.

  g     Gastos de licitación.

  h     Planos finales de construcción y manuales para entrega de obra.

     VI.   Capacitación y adiestramiento.

   VII.   Seguridad e higiene.

  VIII.   Seguros y fianzas.

     IX.   Trabajos previos y auxiliares.

  a     Construcción y conservación de caminos de acceso.

              Señalamiento de obra en proceso de construcción

  b     Montajes y desmantelamiento de equipo.

  c     Construcción de las siguientes instalaciones generales.

             1.- Campamentos.

             2.- Equipo de construcción.

             3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administración Central y de Obra:

Porcentaje de Costos Indirectos: % %

Suma total de Costos Indirectos: 

Costo Directo de los trabajos: $

Porcentaje Total de Costos Indirectos:

Razón social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal

%

$
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DOCUMENTO PE-07 
ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN  

DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y  
EXPRESIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE-08 
ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS 

UNITARIOS, Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS 
QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE-09 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-09

Licitación N° Hoja     de

Rubro: Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

Total

Erogaciones

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

N° Descripción Cantidad Unidad P.U. Importe
Semanas
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DOCUMENTO PE-10 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catálogo de conceptos

Licitación  Pública Nacional Nº 09179002-00-00

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra
P.U. con 

número
Importe

1
MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN A SUBESTACIÓN MONOFÁSICA CON

CAPACIDAD DE 25 A 75 KVA.

PZA 12.0

2 MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN A SUBESTACIÓN TRIFÁSICA. PZA 20.0

3
MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN MONOFÁSICA TIPO

PEDESTAL.

PZA 11.0

4
MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN TRIFÁSICA TIPO

PEDESTAL.

PZA 20.0

5 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALUMINIO DE MURETES. PZA 30.0

6 APLICACIÓN DE PINTURA A MURETES DE MEDICIÓN Y CONTROL. M2 160.0

7 APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS. M2 125.0

8 ROTULADO DE LEYENDA  VOLTAJE 220 V  EN TABLERO. PZA 10.0

9
ROTULADO DE LETRERO DE PELIGRO ALTO VOLTAJE EN GABINETE METÁLICO

DE INTEMPERIE.

PZA 10.0

10
LIMPIEZA DE REFLECTOR DE ALUMBRADO EN TORRE DE 18M. EL PRECIO

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 675.0

11
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 400W EN TORRE DE 18m. EL

PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 80.0

12
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA 400 W EN TORRE DE 18m. EL

PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 40.0

13
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOCKET PARA LAMPARA DE 400 W EN TORRE

DE 18m.    EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 5.0

14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA LUMINARIO DE 400 W. PZA 5.0

15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA TORRE DE 18

M.

PZA 10.0

16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON PARA TORRE DE 18 M. PZA 15.0

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ............................................

I.V.A.  ...................................................................
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catálogo de conceptos

Licitación  Pública Nacional Nº 09179002-00-00

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra
P.U. con 

número
Importe

17
REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN TORRE DE 18m. EL PRECIO INCLUYE

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 8.0

18
MANTENIMIENTO A GABINETES DE CONTROL Y CONEXIÓN DE TORRE DE 18 M DE 

ALTURA.

PZA 40.0

19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE

ENCHUFAR 2X30, MARCA SQUARE D, 220 V, 60 HRZ.  EL PRECIO INCLUYE 

PZA 15.0

20
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 32AMP. EL PRECIO

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.0

21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA. EL PRECIO INCLUYE

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 10.0

22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG THW-LS M 200.0

23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG. M 200.0

24 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG. M 100.0

25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG. M 100.0

26 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG. M 100.0

27 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG M 200.0

28
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DE USO RUDO SO CAL. 3X12

AWG.

M 50.0

29
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LUMINARIO 250 W. EN CUBIERTA DE CASETAS DE

ACCESO.

PZA 35.0

30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 250 W. EN CUBIERTA. PZA 10.0

31 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA 250 W. EN CUBIERTA. PZA 15.0

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ............................................

I.V.A.  ...................................................................
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-10.- Catálogo de conceptos

Licitación  Pública Nacional Nº 09179002-00-00

Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sistema de alumbrado del Puerto de Manzanillo, Col

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra
P.U. con 

número
Importe

32 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA 250 W. EN CUBIERTA. PZA 15.0

33
LIMPIEZA DE LUMINARIO DE 150 W, INSTALADO EN CUBIERTA DE CUBIERTA DEL

PRIMER RECONOCIMIENTO DE LA ADUANA.

PZA 90.0

34 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA DE 150 W. EN REFLECTOR. PZA 10.0

35 MANTENIMIENTO A SEMAFORO DE ROJO-VERDE. PZA 14.0

36 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PARA SEMAFORO DE 69 W. PZA 20.0

37
REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN POSTE DE 9M. EL PRECIO INCLUYE

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 4.0

38 LIMPIEZA DE LUMINARIO DE 250 W EN POSTES DE 9m DE VIALIDADES PZA 129.0

39 APLICACIÓN DE PROTECCIÓN A ANCLAS DE POSTES DE 9 A 12 M. PZA 50.0

40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REDONDA PARA CAJA DE CONEXIONES

EXISTENTE EN PISO DE CONCRETO DE LAS CASETAS DE ACCESO.

PZA 10.0

41
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE

0.70X0.70X0.10 M.

PZA 2.0

42
RETIRO DE CONDUCTOR DE COBRE CAL. 1/0 A 4/0 AWG DE DUCTO

SUBTERRANEO

ML 100.0

43
REINSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CAL. 1/0 A 4/0 AWG DE DUCTO

SUBTERRANEO

ML 100.0

44 RENIVELACION DE DEFENZA DE TORRE DE ALUMBRADO EN VIALIDAD 5 PZA 1.0

45 MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN SUBESTACION API-2 PZA 1.0

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ............................................

I.V.A.  ...................................................................
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DOCUMENTO PE-11 
LISTADO DE INSUMOS QUE 

INTERVIENEN EN LA PROPOSICIÓN. 
 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
 
 


