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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: PAVIMENTACION 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO  EP-01 

 

 

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y 

BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTANTE VERIFICACION EN CAMPO, MAQUILA DEL PLANO 

TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, DE PROYECTO Y DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 

 

 

1.1 Descripción.  
 
Limpieza: 
 
Será la remoción y retiro de toda maleza, árboles, desperdicios y otros materiales que se encuentren en el 
área de trabajo. 
Trazo: 
Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos característicos del eje por 
trazar, que permitan, en cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la construcción de la 
obra. 
Nivelación: 
Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos 
característicos replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00 metros y de los 
puntos singulares que caractericen cambios en la pendiente del terreno. 

 

1.2 Disposiciones.  
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
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1.3 Ejecución. 
Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia 
topográfica proporcionados por la API. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizara 
limpieza del área. 
 
Para realizar dichos trabajos se requerirá de una cuadrilla de Topografía que será formada por un Ingeniero 
Topógrafo Titulado y 2 ayudantes así como por el equipo necesario para el manejo de la información y la 
realización del levantamiento, a continuación se describen los pasos y las fases de cómo se realizaran los 
trabajos de topografía: 
  
1.- Inicialmente se deberá corroborar la información general del área a la cual se deberá hacer el 
levantamiento topográfico con el fin de delimitar el área de trabajo y establecer claramente el tipo de 
información que será necesaria recabar en el levantamiento inicial del terreno. 
2.-Una vez realizado el levantamiento del área se generara una base de datos y planos con la información 
capturada en las mediciones en campo, con la cual se podrán definir los lineamientos y procedimientos a 
seguir en el diseño de la propuesta arquitectónica o de distribución de espacios. 
3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos se procederá a 
realizar el trazo y nivelación de la superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin 
de poder asegurarse que la obra se apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos 
planos y con los resultados obtenidos cuantificando los volúmenes de proyecto que deberá entregar. 
 
De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y 
secciones en AutoCAD, versión reciente.  
 
Procedente de esto en todos los ejes del proyecto la contratista señalara el área del trazo con una marca 
para la Visualización del área de corte y excavación del terreno. 

 

1.4 Tolerancias.  
 
No Aplica 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) con aproximación a un 
decimal (0.1), trazado, nivelado, seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en 
programa AutoCAD versión reciente, aprobado y base de datos con los puntos cuantificado en obra, 
(P.U.O.T)  
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a)  Localización y trazo de ejes de áreas, haciendo limpieza previa al levantamiento topográfico. 
b)  señalamiento del área a cada 5.00 mts. En el levantamiento preliminar y al finalizar localizando todas 
las estructuras que se encuentren en la zona de los trabajos. 
c)  equipo de topografía, estación total para topografía, nivel electrónico, placas mojoneras, pintura y/o 
cal para delimitar áreas y lo necesario para identificación de puntos en cualquier momento y su 
representación gráfica en planos, de acuerdo a las coordenadas oficiales. 
d)  dibujos en planta, perfil y secciones en AUTOCAD versión reciente, impreso plano en papel bond. De 
90x60 CD y entrega de archivo en cd o medio digital, tanto de levantamiento preliminar, como al final de los 
trabajos de construcción señalando en este la localización planimetrica y nivelación de los elementos 
construidos, principalmente en lo que a nivelación de pavimentos se refiere. 
e)  presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil, secciones en original y CD.  
f)  mano de obra. Herramienta. Equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo (P.U.O.T.) 
g)  Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material producto de la demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su 
retiro fuera de la obra a tiro libre.  
h)  Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la DEPENDENCIA la restitución de los 
elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los 
elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc.  
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GUARNICION POR MEDIOS MECÁNICOS, 

 EP-02 

 

 

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y GUARNICION POR MEDIOS MECÁNICOS, 

POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA EL 

LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

 

Demolición de banqueta, de concreto f'c=150 kg/cm2 por medios mecánicos y retiro de material producto de 

demolición al patio de tiro debidamente autorizado, elegido por el licitante, incluye: maquinaria, herramienta, 

mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1.1 Descripción.  
Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la 
demolición de los elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de 
seguridad en la que se puedan resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso 
únicamente para los trabajadores que intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una 
Área o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales productos de la 
demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el representante. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito, deberá 
de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar el procedimiento de contratación.  
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos; en caso de que no cumpla 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante 
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POR MEDIOS MECÁNICOS, 

 EP-02,  

 

1.3 Ejecución.  
El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 
Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla 
y zapatos resistentes al impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que 
sean necesarios. En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua 
para evitar molestias por polvo. Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, 
cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: rompedoras neumáticas. La demolición de elementos 
de banquetas se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: Corte con disco de diamante para 
delimitar las áreas por demoler, barrenación, y colocación de cuñas para fracturar el concreto o segregarlo 
en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición 
para su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que 
no interfiera con otras actividades; se tendrá cuidado durante la demolición, que no se dañen partes que no 
serán demolidas en caso de ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararán con cargo 
al contratista. 
El CONTRATISTA mantendrá limpia el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto.  

 

1.4 Tolerancias. No aplica   
1.5 Medición y forma de pago.  
La cubicación de las demoliciones se hará por metro cuadrado (m2) con aproximación a un decimal (0.1). 
Las cubicaciones deberán calcularse previamente a la demolición.(P.U.O.T.)  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a)  La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar 
el trabajo de demolición. 
b)  Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c)  Demolición con equipo mecánico de la banqueta de concreto. 
d)  Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material producto de la demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga al camión. 
e)  Carga a camión del material producto de demolición, acarreo y descarga en la zona de tiro 
debidamente autorizada, lo que será estricta responsabilidad del CONTRATISTA.   
f)  La limpieza continua, del área de trabajo 
g)  Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material producto de la demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su 
retiro fuera de la obra a tiro libre.  
h)  Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la DEPENDENCIA la restitución de los 
elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los 
elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, etc.  
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: PAVIMENTACION 
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CORTE CARGA Y ACARREO DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B  EP-03 

 
 
 
CORTE CARGA Y ACARREO DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, ESPESOR QUE 
DETERMINE EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CON MEDIOS MECANICOS, DEJANDO 
PENDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: OPERACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 

 

1.1 Descripción.  
Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, 
en rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar 
la sección de la obra. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. En la formulación de la propuesta se tomará en consideración, 
que por ser área de tránsito, deberán considerase las previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, 
es el que éste suministrará y operará en caso de ganar el procedimiento de contratación.  
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos; en caso de que no cumpla 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante de la 
API. 

 

1.3 Ejecución.  
El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo, puede 
poner a consideración de la API para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. El corte se efectuará con 
equipo mecánico será de un espesor de treinta (30) centímetros o aquel que indique el representante de la 
API, efectuará la nivelación con equipo motoniveladora y se iniciará después de que se haya seccionado la 
superficie de ataque. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que durante los trabajos 
de excavación, no se alteren ni modifiquen las referencias y bancos de nivel topográficas. Una vez efectuado 
el corte, se seccionará nuevamente la superficie antes de proceder a la formación de la capa base. 
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Se efectuarán los trabajos de compactación del fondo de la excavación al 95% de su PVSM y se afinará el 
mismo. El material producto de corte se cargará a camión y se depositará en los bancos de desperdicio 
debidamente autorizados y propuestos previamente por el LICITANTE, sin que cause daños a terceros y en 
forma tal que no interfieran con el desarrollo normal de los trabajos. Los daños y perjuicios a terceros, 
ocasionados por trabajos de corte ejecutados dentro o fuera de las áreas señaladas en el proyecto, serán 
de la exclusiva responsabilidad del Contratista, por lo que deberá cubrir a sus expensas todas las 
reclamaciones que por tal motivo se presenten. 
 

 

1.4 Tolerancias.  
±3 centímetros en el fondo de la excavación  

 

1.5 Medición y forma de pago.  
El corte de terreno natural se medirá en metros cúbicos (m3), con aproximación a la unidad, de acuerdo a 
secciones de proyecto  

 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Materiales, mano de obra, equipo, y herramienta, necesarios para ejecutar el concepto de trabajo. 
b) Trazo topográfico antes, y durante la ejecución de los trabajos, así como la elaboración de los números 
generadores y estimaciones 
c) Excavación por medios mecánicos en caja de 30 cm de profundidad, para alojar la capa base. 
d) Maquinaria y equipo para ejecutar todas las operaciones de remoción del producto de corte. 
e) Carga a camión, Acarreo y descarga del material producto de la excavación en la zona de tiro de desechos, 
propuesta por el LICITANTE. 
f) Compactación del fondo de la excavación con equipo mecánico rodillo vibratorio al 95% de su PVSM. 
g) Tiempos muertos debidos a la operación de carga, transito, y meteorológicas. 
h) Derechos por disposición final del material a la zona de tiro debidamente autorizada.  
i) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
j) Pruebas de laboratorio de control de calidad y la entrega de los reportes aprobatorios en campo y en las 

estimaciones. 
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AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: 
OPERACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. En la formulación de la propuesta se tomará en consideración, 
que por ser área de transito, deberán considerase las previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, 
es el que éste suministrará y operará en caso de ganar el procedimiento de contratación.  
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos; en caso de que no cumpla 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante de la 
API. 

 

1.3 Ejecución.  
El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo, puede 
poner a consideración de la API para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. El afine se efectuará con 
equipo mecánico  o aquel que indique el representante de la API, efectuará la nivelación con equipo 
motoniveladora y se iniciará después de que se haya seccionado la superficie de ataque. El Contratista 
deberá tomar las precauciones necesarias para que durante los trabajos de excavación, no se alteren ni 
modifiquen las referencias y bancos de nivel topográficas. Una vez efectuado el afine y la compactación del 
terreno, se seccionará nuevamente la superficie antes de proceder a la formación de la capa base. 
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1.4 Tolerancias.  

 

1.5 Medición y forma de pago.  
El corte de terreno natural se medirá en metros cuadrado (m2), con aproximación a la unidad, de acuerdo a 
secciones de proyecto  

 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Materiales, mano de obra, equipo, y herramienta, necesarios para ejecutar el concepto de trabajo. 
b) Trazo topográfico antes, y durante la ejecución de los trabajos, así como la elaboración de los números 
generadores y estimaciones 
d) Maquinaria y equipo para ejecutar todas las operaciones de afine y compactación. 
f) Compactación del fondo de la excavación con equipo mecánico rodillo vibratorio al 95% de su PVSM. 
g) Tiempos muertos debidos a la operación de carga, transito, y meteorológicas. 
i) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
j) Pruebas de laboratorio de control de calidad y la entrega de los reportes aprobatorios en campo y en las 

estimaciones. 
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MEJORAMIENTO DE CAPA BASE, CONSISTENTE HUMECTACIÓN HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE 

HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION  CON EQUIPO MECANICO (RODILLO LISO) SIN VIBRAR, 

INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCION 

DE LOS TRABAJOS.P.U.O.T. 

1.1 Descripción 

Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subbase, cuyas funciones principales 

son proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta  o a una losa de concreto hidráulico, soportar 

las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente 

a la capa inmediata inferior, y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores. 

 

1.2 Disposiciones. 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de 

Obra y los realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de 

la obra,  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 

instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 

Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 

señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 

último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 

ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 

será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 

requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito la 

misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 

necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

Los trabajos del mejoramientos de capa sub-base consistirán en la escarificación de 20 cms del terreno 

a mejorar, para esto el Contratista deberá utilizar equipo mecánico que garantice la correcta 

escarificación y en el espesor señalado en esta especificación. 

Una vez lograda la escarificación a la superficie se le incorporara agua hasta lograr la humedad óptima, 

la cual deberá de verificarse en el sitio por el Laboratorio de Control de Calidad. 

 

Compactación: 

La capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto. 

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior 

al exterior, en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada 

pasada. Una vez concluidos los trabajos de compactación el Laboratorio de control de calidad realizara 

pruebas de compactación a la capa, en caso de que los resultados obtenidos de las pruebas no sea el 

requerido la Contratista se obliga a ejecutar de nuevo los trabajos hasta que los grados de compactación 

sean los señalados en esta especificación.  

Conservación de los trabajos: Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la sub-base 

hasta que haya sido recibida por el Representante de la API 

 

1.4 Tolerancia: 

Espesor de la capa: 20 cm. 

 

1.5 Unidad de medición: 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo 

a la sección realmente excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio: 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos de excavación con 

equipo mecánico y/o manual. 
c) Tiempos muertos de los equipos durante la descarga, acarreo y descarga de los materiales. 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
e) Incorporación de agua hasta lograr la humedad óptima. 
f) Compactación con rodillo liso vibratorio al 100% proctor. 
g) Pruebas de laboratorio a la capa compactada. 
h) Reporte oportuno de las pruebas realizadas y entrega al Representante de API. 
i) Seccionamiento topográfico a cada diez (10) m con estación total. 
j) Trabajos de gabinete para el cálculo de volúmenes, áreas y secciones. 
k) Generación de planos y archivos electrónicos 
l) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en 

el turno nocturno. 
m) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
n) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la 

entrega de las fotografías vigentes en cada estimación.  
o) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 

 

1.7 Normatividad a cumplir: 

N·CTR·CAR·1·04·002/03 

  



 

[13] 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: PAVIMENTACION 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO  MR 45 KG/CM2 DE 20 CMS 

DE ESPESOR  

EP-06 

 

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR ACABADO 

ESTRIADO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, INCLUYE: TENDIDO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, 

CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR Y/O SIMILAR, RIEGO DE LA 

SUPERFICIE A COLAR, CIMBRA EN FRONTERAS Y VIBRADO. P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción.  
Elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, para formar losas como 
rodadura de la estructura de un pavimento, sin refuerzo estructural; la ejecución de juntas entre losas, el 
curado, el acabado, y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo 
con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en 
los planos del proyecto o determinados por el Representante de API. 
Se construirá una carpeta de concreto premezclado f´c 250 kg/cm2 a los 14 días, con Módulo de Ruptura 
MR=38 kg/cm2, de 20cm de espesor; se extenderá el concreto, llevará acabado estriado, y curado con 
Curafest o similar en calidad, aplicado por aspersión; Se regará previamente con agua la superficie por colar, 
se cimbrará en fronteras, vibrará, y se efectuará todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
Igualmente se efectuará el suministro y colocación de pasa-juntas a base de acero redondo liso de 1.0"Ø, X 
46.0 cm de longitud, @ 30 cm de separación centro a centro únicamente en las juntas de contracción 
transversales, con funda de plástico y tratamiento antiadherente. Una vez que se encuentren delimitadas las 
áreas de los pavimentos a colar se deberán colocar los Pasa-juntas habilitados con su camisa de manguera 
poliducto naranja de un diámetro ligeramente mayor, mismo que actuará como ducto de pistoneo de 
absorción de los esfuerzos que se generen en la junta, adicionalmente se aplicará en el interior de la 
manguera una cantidad de grasa mineral.  Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, 
serán corrugadas, de 1/2"Ø, X 65.0 cm @ 90.0 cm de separación, centro a centro, y se colocarán mediante 
silletas, o insertadas por vibración si se usa equipo de cimbra deslizante. 
En una longitud de cuarenta y cinco (45) centímetros antes y después de una junta transversal, no se 
colocarán barras de amarre. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrará 
y operará en caso de ganar el procedimiento de contratación.  

 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 
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Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos; en caso de que no cumpla 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante de la 
API. 

 

1.3 Ejecución.  
La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la 
densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. Todas las irregularidades que excedan las 
tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra correspondiente, se corregirán de acuerdo 
con lo establecido en ella.   La máxima caída libre de la mezcla desde el vehículo de transporte en el 
momento de la descarga, será de un metro (1.0 m), procurándose que ello ocurra lo más cerca posible del 
lugar definitivo de colocación, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. El concreto se deberá 
colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra el tiempo de manejabilidad. Sin embargo, se podrá autorizar 
un aumento de este plazo si ocurren condiciones favorables de humedad y temperatura o si se adoptan 
precauciones para retardar el fraguado del concreto. Cuando la puesta en obra se realice entre formaletas 
fijas, el concreto se distribuirá uniformemente y una vez extendido se compactará por vibración y enrasará 
con elementos adecuados, de modo de tener una superficie uniforme, lisa y libre de irregularidades, marcas 
y porosidades; se utilizarán para tal fin reglas o rodillos vibratorios. 
Se deberán emplear adicionalmente vibradores de aguja, dos (2) como mínimo en cada vaciado, teniendo 
especial cuidado con la densificación de los bordes de la placa. Cuando la puesta en obra se realice con 
equipos deslizantes, se debe operar en forma continua y coordinada con el suministro de la mezcla, de 
manera que se eviten detenciones o cambios de velocidad en lo posible. La repartición del concreto debe 
asegurarse ya sea por un carro repartidor, por un tornillo doble sin fin, o por una plancha distribuidora. 
La máquina debe conducirse de manera que la pasta no se escurra nunca por delante del concreto 
suministrado  En el caso de suspender la colocación del concreto por más de 45 minutos, se protegerá el 
frente del pavimento con telas de fique húmedas. Si el lapso de interrupción supera el del tiempo de 
manejabilidad establecido en el tramo de prueba, se dispondrá una junta transversal de construcción que 
garantice la capacidad mecánica de la losa y no induzca grietas transmisoras sobre las calzadas contiguas.  
Para áreas irregulares o aisladas, se podrán emplear métodos manuales de colocación y compactación, 
aprobados por el Representante de API, siempre garantizando el terminado y compactación adecuados, de 
acuerdo con los requisitos de esta Sección. Acabado superficial Después de extendido y compactado, el 
concreto será sometido a un proceso de acabado superficial para lograr una superficie plana y ajustada a 
las cotas del proyecto, dentro de las tolerancias permitidas. El acabado de pavimentos construidos entre 
formaletas fijas podrá realizarse por medio de herramientas manuales, como el flotador o enrasador. 
También podrán utilizarse equipos de terminado que se deslicen sobre las formaletas fijas. La disposición y 
movimiento del elemento enrasador serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y 
obtener el perfil, sin superar las tolerancias establecidas.  
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Una vez terminada esta operación, y mientras el concreto se encuentre en estado plástico, se comprobará 
el acabado superficial con una regla de tres metros colocada en cualquier sector de la calzada no afectado 
por cambios de pendiente, verificando que las irregularidades no excedan de cinco milímetros (5 mm).En el 
caso de que se presenten diferencias mayores, ellas deberán eliminarse, ya sea agregando concreto fresco 
que se vibrará y terminará del mismo modo que el resto del pavimento, o bien eliminando los excesos con 
los bordes de la llana. Se prohibirá el riego de agua o la extensión de mortero sobre la superficie para facilitar 
el acabado y corregir irregularidades del pavimento 
Textura superficial 
Después de comprobar el acabado superficial y hacer las correcciones necesarias y cuando el brillo 
producido por el agua haya desaparecido, se le dará al pavimento la textura superficial adecuada para 
garantizar la resistencia al deslizamiento requerida.  Esta labor consistirá inicialmente en el paso de una tela 
de yute sobre toda las superficie del pavimento en el sentido longitudinal; la tela deberá encontrarse húmeda 
para garantizar que por su peso deje el microtexturizado que se requiere. Posteriormente, se 
le dará la pavimento una textura transversal homogénea en forma de estriado, por medio de la aplicación 
manual o mecánica de un cepillo de texturizado, en forma sensiblemente perpendicular al eje de la calzada, 
de tal forma que las estrías tengan entre 3 y 6 mm de profundidad, unos 3mm de ancho y unos 20 mm de 
separación.  
Protección del concreto fresco 
Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por lluvia, la insolación 
directa, el viento y la humedad ambiente baja. En épocas lluviosas el Constructor colocará materiales 
impermeables sobre el concreto fresco, hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el acabado 
superficial no sea afectado por la lluvia. Si no se realiza esta protección y las losas sufren deslavado por tal 
efecto, deberá someter la superficie a ranurado transversal mecánico, a costa del Constructor. 
Durante el período de protección, que en general no será inferior a tres (3) días a partir de la colocación del 
concreto, estará prohibido todo tipo de tránsito sobre él, excepto el necesario para el aserrado de las juntas 
cuando se empleen sierras mecánicas. Curado del concreto El curado busca evitar la pérdida de agua de la 
mezcla; la selección del tipo de curado o protección, así como el momento adecuado para su aplicación, 
dependen de las condiciones específicas del proyecto, como las condiciones ambientales y el tipo de mezcla. 
El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder 
su brillo superficial. 
El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, incluyendo los bordes de las losas, 
por un período no inferior a siete (7) días. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá modificar dicho plazo, de 
acuerdo con los resultados de resistencia obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la 
construcción del pavimento. La dimensión de las losas en el sentido longitudinal será la establecida en el 
proyecto con una tolerancia de más menos un (±1) centímetro. La alineación de las juntas longitudinales 
tendrá una tolerancia de más menos un (±1) centímetro 
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1.4 Tolerancias. 
Más menos 1.0 cm (±1.0 cm) 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) con aproximación a la 
unidad, de pavimento de concreto premezclado, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, vibrado, curado 
cuantificado en obra, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
a) Trazo y control de niveles con equipo topográfico Estación Total, antes y durante la ejecución de los 
trabajos. 
b) Habilitado de cimbra, de acuerdo con los niveles de proyecto, y su descimbrado. 
c) Suministro y colocación de concreto premezclado f´c 250 kg/cm2 a 14 días; MR=38 kg/cm2, para la 
formación de la carpeta de rodamiento. 
d) Suministro y colocación de pasajuntas a base de acero redondo liso de 1.0"Ø, X 46.0 cm de longitud, @ 
30 cm de separación centro a centro, únicamente en las juntas de contracción transversales, con funda de 
plástico y tratamiento antiadherente, de acuerdo con la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/06.  
e) Suministro y colocación de barras de amarre de acero de refuerzo de 1/2"Ø, X 65.0 cm de longitud, @ 90 
cm de separación, centro a centro, únicamente en la junta de contracción longitudinal. 
f) Maniobra de colado, vibrado, y acabado estriado con equipo especializado. 
g) Curado del concreto con Curafest o similar en calidad aplicado por aspersión 
h) Utilización de los servicios de laboratorio para control de calidad, de acuerdo con la Norma SCT y la 
entrega de los reportes vigentes en cada estimación. 
i) Informe fotográfico antes durante la ejecución de los trabajos y al término de cada tramo, y la entrega del 
informe vigente en cada estimación. 
j) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
k) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
l) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo 
m) Todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo, PUOT. 

  

1.7Normatividad a cumplir. 
N-CTR-CAR-1-04-009/06 
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PASAJUNTAS A BASE DE  ACERO REDONDO LISO DE 3/4" (F'Y= 4200 KG/CM2) DE 46 CMS. DE 

LONGITUD A CADA 30 CMS  DE DISTANCIA, SOLO EN SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE,  CORTES, DESPERDICIOS, ENGRASADO DE VARILLA,  

SUMINISTRO COLOCACIÓN Y FIJADO DE LA SILLETA PARA DAR NIVEL,  MATERIALES, MANO DE 

OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción: 

Son barras de acero lisas colocadas longitudinalmente debajo de las juntas de dilatación y su función es la 

de garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas, estas serán de acero estructural grado 60, con 

limite de fluencia de 4,200 kg/cm2, de acuerdo con la especificación NMX-C-407-ONNCCE-2001 (ASTM A-

615). 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrará 
y operará en caso de ganar el procedimiento de contratación.  
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos; en caso de que no cumpla 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante de la 
API. 
 

 

1.3 Ejecución: 

El Contratista suministrara el acero con las características y calidad que garanticen la durabilidad de los 
elementos. El acero se deberá encontrar libre polvo y oxido. 
La Contratista almacenara el acero en sitio autorizado por el Representante de API, y este sitio debera estar 
protegido de la intemperie o lluvia. 
El acero se cortara con equipo de corte, logrando una longitud de 41 cms para cada pieza, así mismo la 
Contratista habilitara el acero de refuerzo para la fabricación de silletas necesarias para la correcta 
colocación del pasajuntas Los espesores recomendados de la película de lubricante son del orden de 0.013 
cm ya que con este espesor el concreto puede acomodarse alrededor de manera adecuada. El contratista 
deberá lubricar toda la pasajunta a fin de que la resistencia a la extracción no sea mayor de 90 kg. 
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En la colocación de pasa juntas se debe garantizar su alineamiento vertical y horizontal a fin de evitar 
restricciones en los movimientos de las losas en sus extremos. Deben estar libres de irregularidades, de tal 
manera que las losas puedan moverse libremente. 
Las pasa juntas deben colocarse paralelas a la superficie de apoyo y en planta deben también ser paralelas 
al eje del camino. 
Se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastas metálicas de sujeción 
que las aseguren en la posición correcta durante el colado y vibrado del concreto, sin impedir sus 
movimientos longitudinales. 
Una vez colocadas, la superficie expuesta de las pasa juntas se someterá a un tratamiento antiadherente, 
con grasa, una funda de plástico u otro procedimiento aprobado por el Representante de la API, para 
garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la junta. 
El Contratista será el único responsables de la correcta colocación y que estas se mantengan en su sitio a 
la hora del colado de la losa. 
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1.4 Tolerancias 

N/A 

 

1.5 Medición y pago: 

La unidad de medición será la pieza (Pza.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a las 

piezas de pasajuntas realmente colocadas. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 

 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Suministro de los materiales, su resguardo y preservación. 
c) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos. 
d) Colocación y amarre del pasajuntas con una longitud de 41 cm a cada 30 cms en el sentido 

transversal. 
e) Las barras pasajuntas deben ser recubiertas con asfalto, parafina, grasa o cualquier otro medio que 

impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto. 
f) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos, especialmente en el turno 

nocturno. 
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g) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones 
meteorológicas adversas, traslados, instalaciones y esperas. 

h) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
i) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta ejecución de los trabajos. 
j) Reporte fotográfico del procedimiento, antes, durante y terminados los trabajos, así como la entrega 

de las fotografías vigentes en cada estimación.  

 

 

1.7 Normatividad 

N·CTR·CAR·1·04·009/00 
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CORTE CON  DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CONTROL EN LOSAS DE CONCRETO MR 45 

KG/CM2,  DE 6 mm DE ESPESOR  Y DE PROFUNDIDAD 67 MM,  INCLUYE: CORTES, LIMPIEZA, 

EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD. P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción.  
Corte de pavimento de concreto hidráulico en dos etapas, con disco de diamante, para realizar las juntas 
de contracción, así como el suministro y colocación del material de relleno y el de sello de la junta. 
 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución.  
Previo a los trabajos de corte de pavimento de concreto hidráulico, el CONTRATISTA deberá ubicar y trazar 
en campo las líneas de corte que coincidan siempre con el punto medio longitudinal de las Pasajuntas; 
Primero se aserrarán las juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales. 
Efectuará el corte del pavimento con equipo especializado Cortadora de piso con disco de diamante, con un 
corte inicial de tres milímetros (3 mm) de ancho y a una profundidad de un tercio (1/3) del espesor (h) de la 
losa de concreto, con el fin de inducir la falla controlada. Posteriormente se realizará el 
ensanchamiento del corte de 13 mm, a 30 mm de profundidad para la disposición del material de relleno y 
sello, de acuerdo con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06, figuras 1, 2 y 3 del inciso G.13.- 
Juntas. Es responsabilidad absoluta del  CONTRATISTA elegir el momento propicio para efectuar el 
aserrado. Una vez concluido el corte, deberá limpiar perfectamente las ranuras terminadas.  
Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno serán demolidas y reemplazadas, o reparadas si 
la API así lo aprueba, por cuenta y costo del CONTRATISTA de Obra.  
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El producto para el llenado y sellado de las juntas debe cumplir con los siguientes criterios de funcionamiento: 
Impermeabilizar las juntas del pavimento de losas de concreto; Prevenir la inserción de partículas; Proteger 
las esquinas de las juntas de su desportillamiento; Tener buena resistencia a la fatiga, al corte y/o la tracción; 
Tener buena resistencia al envejecimiento (rayos ultravioletas, agua.) y a hidrocarburos; En el caso de juntas 
de expansión, el material de relleno debe permitir el movimiento libre de la junta sin separarse de su caras.  
Para el sellado de las juntas, se efectuará con un material preformado no adherente, espuma de polietileno 
de celda cerrada, elástico para acomodarse en juntas dinámicas, inerte, de espuma de polietileno reticulada 
de celda cerrada para selladores.  El material de sello será un poliuretano autonivelante elastomérico, 
resistente a químicos y a ambiente severo. Tanto el material de relleno, como el de sello, se aplicarán de 
acuerdo con las disposiciones del fabricante; el CONTRATISTA presentará previamente a su colocación, el 
procedimiento para su aprobación por la API. 
El procedimiento de ejecución de los trabajos así como el equipo y herramienta a utilizar será el que proponga 
la Contratista y que este garantice la correcta de este concepto. Se realizara constante limpieza del área de 
los trabajos. 

 

1.4 Tolerancias.  

  

1.5 Medición y forma de pago.  
La medición será tomando como unidad el metro lineal (ml) con aproximación a un decimal (0.1), de corte 
de pavimento de concreto asfaltico con disco de diamante, relleno corte para asfalto. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a)  Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación. 
b) Trazo de las líneas de corte sobre el eje de los Pasajuntas y eje longitudinal. 
c) Corte de pavimento de concreto hidráulico con disco de diamante para concreto con un ancho de 3.0 mm, 
a la profundidad de proyecto y el corte para obtener el ancho total de 13.0 mm y 30 mm de profundidad. 
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
e) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
f) Equipo, y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
g) Limpieza del área de trabajo, durante y al final de los trabajos 
h) Todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo PUOT.  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
 N-CTR-CAR-1-04-009/06 
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SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN (LONGITUDINAL EN LOSA)  A BASE TIRILLA DE RESPALDO Y 

SELLADOR SIKAFLEX Y/O SIMILAR,  INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD. P.U.O.T. 

 

 

1.1 Descripción: 

Se entiende por calafateo de juntas al relleno de las mismas con Polieuretano Sikaflex, sikadur o similar de 

consistencia semisólida, modificado con hule sintético, para aplicación en caliente, resistente a ácidos o 

álcalis diluidos. Que tiene como finalidad sellar los cortes realizados con disco entre losas 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.1 Ejecución 

El corte con disco de diamante en pavimentos de concreto hidráulico, se realizara con una profundidad de 

25mm y un ancho de 6mm, se deberán de obtener corte rectos y regulares, para inducir las grietas, 

posteriormente se realizará el calafateo con sellador Polieuretano Sikaflex o similar para juntas en la losa de 

pavimento.  

Antes del suministro y aplicación del sellador el Contratista deberá presentar la ficha técnica del producto a 

utilizar, este deberá garantizar el resultado que se requiere para calafateo de juntas, así mismo el Contratista 

deberá aplicar el producto siguiendo las recomendaciones del fabricante en cantidad. Por lo que el 

Contratista será el único responsable de la correcta Ejecución de los trabajos por lo que si a juicio del 

Representante de API, el trabajo está mal ejecutado la Contratista se obliga a realizar los trabajos 

nuevamente. 
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 Cintilla de respaldo: Su diámetro debe ser un 25% mayor que el ancho de la caja que alojará la junta, para 

asegurar un debido ajuste e impedir que el sello líquido fluya hasta el fondo de la junta.   

La operación de sellar se efectuará después de terminar de curar el concreto y antes de poner en servicio el 

pavimento.  

Antes de colocar el material de sello, las juntas se deben limpiar perfectamente con agua y aire a presión 

garantizando que no existan polvos ni mortero en las caras expuestas, una vez limpia y seca la junta, se 

procederá a colocar una tira de respaldo que efectivamente impida la adhesión del sellador a la superficie 

inferior de la junta, posteriormente se colocará el sellador el cual no deberá manchar la zona adyacente a la 

junta.  Para eliminar esfuerzos excesivos en el interior del sellador y a lo largo de la línea de unión del sellador 

con la caja para la junta, en los factores de forma se debe tomar en cuenta que el material de sello debe 

quedar ligeramente abajo del lecho superior de la losa 
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1.2 Tolerancia: 

 

1.5 Medición y forma de pago  

La unidad de medición será el metro lineal (Ml.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a 

la aplicación de sellador. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

1.3 Cargos incluidos 

 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 

b) Suministro de los materiales, su resguardo y preservación. 

c) Corte con disco de diamante en losas de 6mm de espesor y 50 mm de profundidad. 

d) Limpieza de la superficie en la que se aplicara el sellador. 

e) Suministro de cintilla de poliuretano y sellador elastofest o similar 
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f) Aplicación de sellador en juntas. 

g) Desperdicios y consumibles 

h) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos, especialmente en el turno 

nocturno. 

i) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
j) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta 
k) ejecución de los trabajos. 
l) Reporte fotográfico del procedimiento, antes, durante y terminados los trabajos, así como la entrega 

de las fotografías vigentes en cada estimación. 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir 

N·CTR·CAR·1·04·009/00 
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BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAMETRO DE 51 CMS DE 
LONGITUD A CADA 100 CMS DE SEPARACION, SOLO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, INCLUYE: 
CORTES, DESPERDICIOS, SILLETA PARA DAR NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. P.U.O.T. 
 
1.1 Descripción 
 
Las barras de amarre son piezas de acero corrugado que se utilizan en las juntas longitudinales para amarrar 
o ligar dos losas contiguas, con la finalidad de que se mantengan juntas y de que se asegure una buena 
transferencia de carga 
 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución 
El Contratista suministrara el acero con las características y calidad que garanticen la durabilidad de los 

elementos. El acero se deberá encontrar libre polvo y oxido. La Contratista almacenara el acero en sitio 

autorizado por el Representante de API, y este sitio deberá estar protegido de la intemperie o lluvia. 

El acero se cortara con equipo de corte, logrando una longitud de 70 cms para cada pieza, así mismo la 

Contratista habilitara el acero de refuerzo para la fabricación de silletas necesarias para la correcta 

colocación del pasajuntas. 

Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, serán corrugadas, con las características 
indicadas en el  proyecto o aprobadas por el Representante de la API, y se colocaran mediante silletas o 
insertadas por vibración si se usa el equipo de cimbra deslizante. En una longitud de cuarenta y cinco (45) 
centímetros antes y después de una junta transversal, no se deben colocar barras de amarre 
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1.4 Tolerancias 
No se deberá colocar barras de amarre 45 cm antes y después de una junta transversal 
 
1.5 Medición y forma de pago 
 
La unidad de medición será la pieza (Pza.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a las 
piezas de Barras de Amarre realmente colocadas. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 

b) Suministro de los materiales, su resguardo y preservación. 

c) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos. 

d) Colocación y amarre de barras de amarre con una longitud de 70 cm a cada 75 cms en el sentido 

longitudinal. 

e) .Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno. 

f) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 

adversas, traslados, instalaciones y esperas. 

g) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 

h) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución de los trabajos. 
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i) Reporte fotográfico del procedimiento, antes, durante y terminados los trabajos, así como la entrega de 

las fotografías vigentes en cada estimación. 

 
 

1.7 Normatividad a cumplir 
N·CTR·CAR·1·04·009/00 
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RENIVELACION DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5 x 14 x 28 CMS. Y 

MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ALTURA MAXIMA A NIVELAR DE 15 A 35 CMS, 

COLOCACION DE  BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 

OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción.  
Se entenderá como revelación de pozos de visita a los trabajos que se tengan que ejecutar por cambios de 
niveles requeridos por las condiciones del proyecto que pudieran darse a niveles negativos y/o positivos. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución.  
Cuando por necesidades del proyecto, se realicen modificaciones de los niveles superiores de los pozos de 
visita ya sea que se tengan que subir o bajar los brocales se requerirá en este sentido realizar los siguientes 
trabajos: 
Cuando los niveles queden debajo de brocal: se procederá a realizar una demolición del encofrado del brocal 
de concreto, en estos casos se deberá liberar el brocal por medio de una demolición manual con  marro o 
con roto martillo de bajo impacto, cuidando en todo momento no generar daños en el brocal de fofo, esto 
con la finalidad de liberarla lo más intacta posible, una vez liberado el brocal se deberá realizar una 
demolición de las hiladas de tabique que estén por encima del nivel final al que deberá quedar el brocal. La 
demolición se realizara evitando aflojar las piezas que no requieran demolición. 
Para el caso de elevar el nivel del brocal, se descubrirá el brocal, su retiro, prolongación del muro de tabique, 
aplanado del aumento del muro por la parte interior del pozo, resanado de las partes dañadas al remover el 
brocal, colocación de escalón, en su caso, y retiro del material sobrante al lugar de tiro debidamente 
autorizado, a elección del LICITANTE. El CONTRATISTA deberá contar con un centro de acopio de 
escombro producto de la demolición en el que se cuente con las medidas adecuadas para el control de polvo 
y partículas suspendidas. 
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Una vez que habiendo calculado los niveles finales de la re nivelación del pozo de visita y teniendo el brocal 
liberado se procederá a colar el atraque de concreto junto con el brocal. 
Para los casos en los que el nuevo nivel de la calle quede por encima se procederá a realizar una demolición 
del atraque de concreto del brocal de concreto para liberarlo y poder ajustarlo al nuevo nivel, cuando la tapa 
sea de concreto deberá demolerse sin posibilidad de reutilización. 
Se enrasara con tabique rojo recocido de 7X14X28 cm, junteado con una mezcla de mortero cemento –
arena en proporción 1:4, entre tabiques buscando no excederse de los 35 Cms. una vez que se llegue al 
nivel requerido se procederá a colar el brocal de concreto y la tapa, si existiera la posibilidad de recuperación 
de la tapa y brocal de concreto se recolocará. 

 

1.4 Tolerancias.  

  

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.), con aproximación a la unidad, 
de acuerdo al proyecto.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado de todos los materiales, mano de obra, equipo y herramienta al sitio de los trabajos. 
b) Carga, acarreos y derechos por tiro de material producto de la demolición en un sitio autorizado para tal 
fin. 
c) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
d) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de generadores 
y estimaciones. 
f) Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
de trabajo PUOT.  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-

Hermeticidad-Especificaciones. 
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COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA POZO DE VISITA, DE CONCRETO 

PREMEZCLADO F`C= 250 KG/CM2, DE SECCION CIRCULAR DE 1.10 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR  

Y 0.15 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción.  
Se entiende como la construcción del elemento de concreto necesario para la protección del brocal, este con 
concreto premezclado f’c= 250kg/cm2 ya que estará expuesto a altos esfuerzo de compresión generados 
por la circulación de los automóviles que circulen por la calle. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución.  
Una vez colocado el brocal en el pozo de visita se procederá a construir la estructura de protección para el 
brocal del pozo de visita, primero se deberá realizar una limpieza al perímetro del brocal cuidando eliminar 
polvo, partículas sueltas y demás elementos que puedan generar una mala adherencia del concreto que se 
pretende colar para la protección. 
Una vez realizada la limpieza del brocal se procederá a realizar el cimbrado perimetral de la protección, se 
deberá utilizar una cimbra lo suficientemente flexible para que pueda formar el círculo con el diámetro 
requerido.  Una vez cimbrado el elemento se procederá al vaciado del concreto en el molde, se deberá verter 
cuidadosamente, evitar que la altura del tiro sea mayor al metro de altura para evitar la segregación de la 
grava.  Durante el colado del elemento se deberá realizar un vibrado homogéneo en el elemento esto con el 
afán de que se eliminen oquedades en la mezcla durante el vaciado. 
Por ultimo una vez que inicie el proceso de fraguado con el concreto ya vertido en el molde se procederá a 
realizar los trabajos para darle el acabado final en la parte superior esto podrá hacerse con una llana para 
generar un acabado pulido; Para los remates de las aristas podrá utilizarse una doblador para matar el filo 
de la arista. Una vez concluidos los trabajos del colado de la protección se dejaran pasar al menos 28 días 
para poder permitir la circulación de vehículos. 
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1.4 Tolerancias.  

  

1.5 Medición y forma de pago.  
  La unidad de medición será la pieza (pza), colocada cuantificada en obra, de acuerdo a diámetros y 
posiciones de proyecto.  

 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación. 
b) Trazo y control de niveles con equipo topográfico durante los trabajos de construcción de la protección. 
c) Afine, nivelación y compactación al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavación antes de realizar los trabajos. 
d) Habilitado de cimbra metálica, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante de la 
API. 
e) Maniobra de colado, vibrado, acabado escobillado, curado con membrana base agua, Curafest o similar 
en calidad. 
f) Pruebas de laboratorio de control de calidad del concreto premezclado y la presentación aprobatoria de 
los resultados. 
g) Descimbrado. 
h) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de generadores 
y estimaciones. 
i) Obra e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
j) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
k) Consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT.  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario 

Especificaciones. 
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Excavación por medios manuales, compactación del fondo de la excavación al 95% de su PVSM, y retiro del 
material excedente al depósito de tiro debidamente autorizado, a elección del LICITANTE 
 

1.1 Descripción.  
El trabajo de excavación por medios manuales comprenderá remover y retirar del sitio toda la tierra, y 
materiales de cualquier naturaleza, inclusive derrumbes, que interfieran con la obra o impidan construirla, 
así como la compactación del fondo de la excavación al 95% de su PVSM y el retiro del material sobrante al 
tiradero debidamente autorizado, a elección del LICITANTE. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  

 
 

1.3 Ejecución.  
Previo al inicio de los trabajos de excavación, el Contratista identificará y señalará con encalado el área, 
verificando que esta corresponda a la señalada en los planos de proyecto. El CONTRATISTA hará las 
excavaciones a una profundidad máxima de 2.0 m, en cualquier tipo de material por medios manuales, para 
construir los elementos. Los límites correspondientes a cada elemento serán los fijados en los planos de 
proyecto o los indicados por el Representante API. La compactación se hará con equipo mecánico, 
longitudinalmente, de las orillas hacia el centro y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de 
cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada; Se aplicará humedad al material de 
fondo, hasta lograr el 95% de su PVSM. Se afinará el fondo de la excavación. El material producto de las 
excavaciones se acopiará temporalmente para ser utilizado como relleno, en el sitio autorizado por el 
Representante de API, para posteriormente, el material sobrante será cargado y retirado fuera del área de 
trabajo en sitio de tiro debidamente autorizado, propuesto por el LICITANTE. 
Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista realizará la limpieza regular de la obra, evitando que el 
material producto de las excavaciones se propaguen a otras áreas, la omisión de este punto obligara a el 
Contratista a realizar labores de limpieza en las áreas que se afecten.  
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1.4 Tolerancias.  
±10 cm  
 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (m3) con aproximación a un 
decimal (0.1), excavado, afinado, acopiado en el sitio designado por el Representante de API, cuantificado 
en obra de acuerdo a proyecto.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Encalado e identificación de la zona a excavar. 
b) Excavación por medios manuales en cualquier tipo de material, con las dimensiones de acuerdo al 
proyecto. 
c) Acopio de material producto de excavación en sitio temporal, y posteriormente ser cargado y retirado fuera 
del área de trabajo en el sitio debidamente autorizado, propuesto por el LICITANTE. 
d) Afine, nivelación y compactación al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavación antes de realizar rellenos. 
e) Pruebas de laboratorio para control de calidad y la entrega de los reportes vigente en cada estimación. 
f) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
h) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de generadores 
y estimaciones 
i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos PUOT.  

 
 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011.-  
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REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 

1/2" DE 4.00 A 5.00 MTS. DE LONGITUD, LLAVE INSERTIC DE BRONCE Y CODO TRANSITOMA DE 

BRONCE, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO APIZONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA. 

 

Toma domiciliaría.  
Se entenderá como reparación de toma domiciliaria a los trabajos que se deberán realizar para la reconexión 
al servicio de agua potable de la vivienda que por situación de cambios en el proyecto deberán ejecutarse 
para restablecer el servicio. Es la instalación que se deriva de la tubería de la red de distribución de agua y 
termina dentro del predio del usuario, constituida por dos elementos básicos: el ramal y el cuadro en donde 
se registra la medición de consumo del usuario.  Abrazadera: Corresponde a la pieza que se coloca en la 
tubería de distribución, proporcionando el medio de sujeción, adecuado para recibir al Insertor (llave de 
inserción o adaptador). Su selección depende del tipo de material empleado en la red de distribución y en el 
ramal. Se emplean abrazaderas en redes de poli cloruro de vinilo (PVC), asbesto-cemento y fierro fundido 
(Fo. Fo. ). Para el caso de redes de polietileno de alta densidad (PEAD) se utiliza silletas con sistema de 
unión por termo fusión. Insertor.- Es la pieza que permite unir la abrazadera con la tubería el ramal, 
roscándose en ésta y con salidas adaptables para diferentes tipos de tubería flexibles; se fabrican en bronce 
y en PVC. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  
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1.3 Ejecución.  
ETAPAS DE REHABILITACION  
La construcción y/o rehabilitación de la toma, puede realizarse en alguna de las siguientes condiciones: 
Durante el tendido de la red. Posterior a la instalación de la red, esté o no en operación. 
LOCALIZACIÓN  
Si la construcción de la toma es posterior a la instalación de la red, localizar con la mayor precisión posible 
la ubicación de la tubería de distribución, mediante la consulta de los planos de la obra terminada del sistema 
o bien, en campo mediante la ubicación de las cajas para operación de válvulas, que limitan la zona en que 
se instalará la toma, obteniendo de esta forma la localización aproximada de la tubería. Una vez localizada 
la red de distribución, la selección del lugar en donde se realizará la zanja para la instalación de la toma, 
será en línea recta al lugar en donde estará ubicado el cuadro dentro del predio, esta línea será perpendicular 
en todos los casos a la red de distribución.  
TRAZO  
Se ubicará topográficamente todas y cada una de las tomas domiciliarias por reparar en el tramo en que se 
hará la excavación. Se marca con cal las dos líneas paralelas, separadas entre sí 40 ó 45 cm de manera 
que no se pierda la línea al iniciar la excavación. Si no hay pavimento, el trazo se puede hacer picando el 
terreno con un zapapico, a lo largo de una cuerda tendida.  
RUPTURA DE BANQUETA  
Se utilizará disco cortador en pavimentos de asfalto y de concreto.  
EXCAVACIÓN  
La excavación se realiza aflojando el material manualmente o con equipo mecánico. La zanja debe permitir 
la instalación de la tubería y alojarse en la Subrasante para protegerla de cargas vivas o impacto en la 
superficie, así como efectos del medio ambiente.   Las dimensiones recomendadas para la zanja, para 
cualquier tipo de material de la toma. Dimensiones recomendadas para la zanja  
Ancho mínimo 40 cm; Ancho máximo 50 cm  Prof. Mínima en banqueta 30 cm Prof. máxima 60 cm; 
Profundidad mínima en arroyo 50 cm, Máxima 70 cm.   
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La excavación de la zanja para la instalación de la tubería incluye: afloje y extracción del material; limpieza 
y conformación del fondo, así como la conservación de la misma hasta la instalación final de la toma. 
PLANTILLA  
En el fondo de la zanja se coloca una plantilla de arena o material seleccionado con espesor mínimo 
recomendable de 5 cm, con una superficie nivelada, alineada y debidamente compactada. El apisonado 
puede hacerse con pisón metálico o de madera Las condiciones bajo las cuales se instala la toma, influyen 
en su capacidad para resistir las fuerzas combinadas de presión interna y carga externa en la zanja. La 
plantilla sirve como sostén del ramal en toda su longitud. La plantilla es necesaria independientemente de 
las características del terreno, ya que proporciona a la toma nivelación adecuada y permite repartir 
perfectamente su carga. La plantilla deberá estar libre de piedras, raíces y afloramientos rocosos. Se 
apisonará hasta que el rebote del pisón indique que se ha logrado la mayor compactación posible, lo que se 
consigue humedeciendo el material que forma la plantilla. 
PERFORACIÓN DE LA TUBERÍA  
Para líneas en operación con bajas presiones (menores a 1 kg/cm ) la perforación se puede realizar con la 
abrazadera y válvula de inserción instalada; para líneas vacías la perforación podrá realizarse únicamente 
con la abrazadera, pero siempre formando 
un ángulo de 45° con la horizontal. La tubería de PVC y la de asbesto cemento se perforarán usando una 
broca sacabocados (con diámetro igual o menor al del interior de la válvula de inserción), para evitar la caída 
de rebaba en la línea Para colocar l a válvula de inserción directamente en tubería de acero o Fo.Go., se 
puede emplear la máquina insercionadora tipo "Mueller". Se requiere una broca especial, para realizar la 
inserción con este equipo, según sea el tipo de material de la red de distribución. 
RELLENO DE LA ZANJA   
Se puede utilizar como material de relleno el obtenido en la excavación, libre de piedras, raíces o rocas, si 
este no es arcilloso de alta plasticidad, o con materia orgánica. El relleno se realizará en capas, de 15 cm de 
espesor hasta el nivel del terreno; cada capa se apisonará (se recomienda que el material de relleno este 
húmedo para lograr su adecuada compactación).  Si la excavación es en una calle pavimentada, el relleno 
debe ser apisonado hasta el nivel que permita recibir la carpeta asfáltica; para zonas sin pavimentación, se 
apisona hasta 15 cm encima del lomo de la tubería y se concluye con relleno a volteo dejando un pequeño 
lomo de tierra sobre el nivel del terreno. El relleno de la zanja y apisonado, debe seguir a la instalación tan 
pronto como sea posible, para disminuir el riesgo de algún accidente o desperfecto en la instalación  
4.10. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN  
Es conveniente mantener una inspección constante en las diferentes etapas de construcción de la toma, a 
fin de verificar que la prueba de la instalación (hermeticidad), se realice de acuerdo con las normas 
establecidas y que la calidad de los materiales, equipo y procedimientos de construcción se ajusten a las 
especificaciones. Los principales aspectos de la obra, motivo de vigilancia son:  
 a) Las dimensiones de la excavación deben ajustarse a las recomendadas anteriormente, con tolerancia de 
más o menos cinco centímetros.  
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b) En terrenos inestables las excavaciones que se realicen deben garantizar la seguridad necesaria para los 
trabajadores y la obra.  
c) Cuando exista agua en el interior de la zanja, es conveniente extraerla para realizar la instalación.  
d) La colocación de la plantilla debe ser previa al tendido del ramal de la toma, para prevenir una posible 
falla en la instalación.   
e) La abrazadera debe estar limpia y tener un asiento firme, libre de filos o bordos, y estar a 45° con respecto 
la horizontal.   
f) La cuerda de la válvula de inserción debe ser compatible con la de la abrazadera; al atornillarse se debe 
cuidar de no apretar demasiado para evitar que se agriete la abrazadera.  
g) Previa a su instalación, la tubería debe estar limpia en su interior y exterior principalmente en sus extremos.   
h) La tubería metálica no debe doblarse a base de golpes cuando se realicen curvas; las cuerdas deben 
estar bien definidas, limpias, sin reventaduras ni porosidades.   
i) El mecanismo de cierre de la válvula de banqueta debe quedar en posición vertical para asegurar su 
adecuada operación.   
j) El cuadro debe realizarse con componentes metálicos, verificar que no se presenten fugas por alguno de 
ellos, que no se realicen conexiones con materiales metálicos de diferente tipo y en ciudades donde se 
presenten temperaturas por debajo de 0° 
C, asegurarse de colocar las protecciones necesarias.  
k) En planta la toma debe quedar instalada con el alineamiento debido. 
l) El relleno debe realizarse con la forma especificada, colocando capas sucesivas compactadas.   

m) El pavimento reconstruido debe ser del mismo material y características que el pavimento original; quedar 

al mismo nivel de éste, evitando la formación de topes o depresiones. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.) con aproximación a la unidad. 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Trabajos de reparación de la toma domiciliaria, desmantelamientos, conexiones, acoplamientos y pruebas.   
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
e) Pruebas de laboratorio para control de calidad y la entrega de los reportes vigentes para generadores de 
las estimaciones. 
f) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo.  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad Especificaciones y métodos de prueba 
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REPARACION DE DESCARGAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO SERIE 25 

DE 1.00 A 3.00 MTS DE LONGITUD Y COPLE PVC 6" SERIE 25, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO 

APIZONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

 

1.1 Descripción 

Conjunto de elementos para la recolección y encauce de las aguas negras y pluviales de un edificio, por 

medio de un albañal que se encarga de conducirlas hasta la red de alcantarillado local.(Fig. 1) 

 

 
 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  
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1.3 Ejecución. 

1. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin 

embargo, puede poner a consideración de la Comisión para su aprobación, cualquier cambio que 

justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en 

caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido 

en el contrato.  

2. En todos los casos, cuando exista discrepancia entre las Normas de Construcción y las 

Especificaciones que se establezcan, en los documentos del contrato, prevalecerán las que en 

particular contengan el proyecto de la obra en ejecución o por ejecutar.  

3. En la conexión del albañal con el alcantarillado público, deberán utilizarse piezas especiales de 

tubería de concreto, consistentes en CODO y SLANT, para evitar la dislocación de ambos tubos en 

la inserción, así como no interferir en los trabajos de limpieza de la red.  

4. Cuando la conexión de una descarga al alcantarillado requiera un orificio que lo debilite o que por 

condiciones del proyecto concurran dos descargas al mismo sitio, una frente de la otra, será 

necesario construir en ese lugar un pozo de visita.  

5. No deberá permitirse preparar la conexión al alcantarillado, cuando no se tiene definido el punto 

de salida de la descarga del predio.  

6. Al construirse la línea de descarga para su conexión a la red, ésta deberá pasar bajo el nivel de 

banquetas, guarniciones, machuelos, doctos eléctricos, telefónicos y de gas, o como lo señale el 

proyecto.  
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7. Deberá construirse en todos los casos a un (1.00) metro del límite del predio hacia el interior, para 

que en caso de taponamiento o azolve se pueda tener control de éste hasta la conexión con el 

alcantarillado y evitar roturas a la vía pública. 

9. Las descargas domiciliarias deberán construirse perpendiculares a la red de alcantarillado 

utilizando el SLANT(Se utiliza un slant o una silleta de 45º y un codo a 45º. La unión se hace 

mediante termofusión si el sistema esta seco, de lo contrario se emplea una silleta de polietileno 

sujetada con una abrazadera, ver detalle de la figura 2). Este tipo de material es el menos utilizado 

en campo, debido a que la unión de la tubería y de algunas conexiones requiere de equipo y personal 

especializado, ya que se realiza a base de termofusió para evitar turbulencias, y facilitar su 

localización cuando ésta se requiera para su limpieza o reparación.  

 
Figura 2. Detalles de unión para tubería de polietileno 

 

10. Al hacer la conexión de la descarga domiciliaria al alcantarillado, el orificio en éste deberá ser 

igual al diámetro del tubo de la descarga (albañal), pero sin sobresalir en el interior del alcantarillado, 

para las conexiones se usará tubo de 15 cm y 20 cm o más de diámetro a juicio de la Comisión.   
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11. Cuando la conexión de la descarga se haga a tubería de concreto armado deberán cortarse las 

varillas para evitar taponamientos.  

12. En las descargas domiciliarias que generan un determinado tipo de azolven (gasas, aceites, 

trapos y estopas)se instalarán registros especiales con el fin de retener el máximo posible de sólidos, 

previa aprobación de la autoridad correspondiente.  

13. En el extremo opuesto de la conexión domiciliaria, según lo determine la Comisión y/o el 

proyecto, el Contratista lo deberá tapar con ladrillo juntado con mortero pobre de cemento-arena, 

para evitar la entrada de materiales que puedan ocasionar taponamientos antes de la operación de 

la descarga. 

 

 
Figura 3 Descarga domiciliaria Tee en Yee 

 

1.4 Tolerancias 

No aplica 
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1.5 Medición y forma de pago 

Las obras que realice el Contratista para la construcción de las descargas domiciliarias, se medirán por: 

metro (m) con aproximación a una (0.1) decimal, (0.1) la longitud de tuberías que se instalen. Pieza (pza) 

en codos y slants utilizados. Las descargas domiciliarias se le pagarán al Contratista a los precios fijados 

en el contrato, de acuerdo a la unidad de obra que se trate, y que incluyen todos los cargos por costos 

directos, indirectos, financiamiento y utilidad del Contratista 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 

a) Excavación a mano en zanjas en material común en seco. 
b) Excavación para zanjas con equipo en cualquier material, en seco, en zona b, hasta  2.00 mts. De 

profundidad.  
c) Sum. E inst. De tubería corrugada de polietileno de alta densidad para alcantarillado tipo n-12, interior 

liso con cople integrado de 6" de diámetro incluye empaque. 
d) Sum. E inst. De tee en yee de polietileno de alta densidad inyectada de una sola pieza de la misma 

marca de la tubería, de 8'' x 6'' con codo integrado. 
e) Relleno en zanjas apisonado y compactado al 85 % proctor con material producto de excavación. 
f) Construcción de registro de albañal con muro de tabique de 14 cm., aplanados con mortero cemento-

arena  proporción 1:3 de 0.40 x 0.60 y 0.50 m. De profundidad libres y tapa de concreto de 7 cms. De 
espesor armada con varilla de 1/4" con marco y contramarco de fierro. 

G) limpieza final de obra (hasta su entrega) comprende el retiro de todo material y objeto orgánico e 

inorgánico fuera de la obra, incluye: mano de obra, herramienta y equipo 

 

1.7 Normatividad a cumplir 

Especificaciones Generales para la Construccion de Obras de  Agua Potable y Alcantarillado de la 

Comision del Agua del Estado de México. NOM-001-CONAGUA-1995 
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GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2,  DE SECION 

TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 35 CM. SECCIONADAS A CADA 3.40 ML., INCLUYE: LIMPIEZA Y RIEGO DE 

LA SUPERFICIE,  VACIADO Y TENDIDO DEL CONCRETO, CIMBRADO, CURADO CON CURAFEST CON 

ASPERSOR Y/O SIMILAR, MATETRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción.  
Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados, comúnmente de concreto hidráulico o 
mampostería, que se emplean principalmente para limitar las banquetas, franjas separadoras centrales, 
camellones o isletas y delinear la orilla del pavimento. Estas serán de concreto hidráulico con f´c=200 kg/cm2, 
cemento CPC-30 R, TMA=¾”, en sección trapezoidal, dimensiones y diámetros conforme a proyecto, en 
acabado común incluye: suministro de los materiales, excavación, afine y compactación de la cepa, 
cimbrado, suministro de concreto dosificado en planta, vaciado, colado, vibrado, descimbrado, curado con 
curafest, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitación y limpieza del sitio de los trabajos y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T.) 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  

 

1.3 Ejecución.  
Previo a la construcción del dentellón la Contratista deberá cumplir con el porcentaje de compactación del 
fondo de la excavación, según la capa correspondiente fijada en proyecto. Se tendrá cuidado especial en los 
aproches del dentellón. 
Deberá cumplirse con el alineamiento del elemento y bien perfiladas las superficies de respaldo. 
Se habilitara y colocara cimbra común de madera y/o metálica en dimensiones, ajustes y formas que requiera 
el elemento para dejarlo conforme a la figura y dimensiones que señala el proyecto, misma que será revisada 
mediante control topográfico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la trayectoria que 
se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
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El contratista realizara la maniobra de colado con concreto premezclado de planta f’c=200 kg/cm2, vibrado 
y curado de concreto con membrana de curado color blanco. Se verificará al hacer el acabado final, éste se 
realizará dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede integrado el acabado con todo el elemento. 
En caso de no ejecutarse en esta forma se demolerán 10 cm y se volverá a colar con las mismas 
características de concreto hasta que quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando adhesivo 
epóxico Sikadur 32T para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. El acabado en la superficie superior será usando volteador metálico en ambas aristas dejándolas 
redondeadas de forma que se proteja evitando el despostillamiento. Y por último se deberá de realizar el 
descimbrado verificando que la apariencia del elemento sea uniforme sin oquedades visibles por un mal 
vibrado. Se deberán efectuar Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 días de edad, 
presentando los resultados en tiempo y por escrito. Al término de su fabricación si es necesario realizar 
rellenos por la sobre excavación a los costados del mismo, se realizara con material de banco de suministro 
con el porcentaje de compactación fijada en proyecto. 
La compactación del material en franjas grandes será empleando compactador de rodillo liso vibratorio de 6 
ton como mínimo y compactador de placa en aproches  

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

 

5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición para fines de estimación y pago será el metro lineal (ml) con aproximación a un (0.1) 
décimo de guarnición de concreto construido, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, curado y rellenado 
cuantificado en obra, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
 
a) Trazo y control de niveles con equipó topográfico durante los trabajos de construcción de la guarnición. 
b) Afine, nivelación y compactación al 95% de P.V.S.M. de fondo de excavación antes de realizar rellenos. 
c) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación. 
d) Suministro y colocación de concreto premezclado, dosificado en planta f’c=200 kg/cm2. 
e) Habilitado de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante de la 
API. 
f) Maniobra de colado, vibrado y curado de concreto con membrana de curado color blanco. Se verificará al 
hacer el acabado final, éste se realizará dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede integrado 
el acabado con todo el elemento. 
g) Descimbrado. 
h) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
i) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
j) Pruebas de laboratorio de control de calidad y la entrega de los reportes aprobatorios vigentes. 
k) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
l) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto  de trabajo PUOT.  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
 N-CTR-CAR-1-02-010/00 
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CONSTRUCCION DE DENTELLON DE SECCION 15 X 35 CMS  CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, 

INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, 

MATERIALES, MANO DE OBRA., EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción.  
Los dentellones son los elementos parcialmente enterrados, comúnmente son de concreto hidráulico o 
mampostería, que se emplean principalmente para limitar las banquetas, franjas separadoras centrales, 
camellones o isletas y delinear la orilla del pavimento. Estas serán de concreto hidráulico con f´c=200 kg/cm2 
a 28 días, cemento CPC-30 R, TMA=¾”, en sección rectangular, dimensiones de 15x35 cm (bxh), en 
acabado común. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  

 

1.3 Ejecución.  
Previo a la construcción del dentellón la Contratista deberá cumplir con el porcentaje de compactación del 
fondo de la excavación, según la capa correspondiente fijada en proyecto. Se tendrá cuidado especial en los 
aproches del dentellón. Deberá cumplirse con el alineamiento del elemento y bien perfiladas las superficies 
de respaldo. Se habilitara y colocara cimbra común de madera y/o metálica en dimensiones, ajustes y formas 
que requiera el elemento para dejarlo conforme a la figura y dimensiones que señala el proyecto, misma que 
será revisada mediante control topográfico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la 
trayectoria que se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
El contratista realizará la maniobra de colado con concreto premezclado de planta f’c=200 kg/cm2, vibrado 
y curado de concreto con membrana color blanco Curafest o similar en calidad. Se verificará al hacer el 
acabado final, que éste se realice dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede integrado el 
acabado en un solo elemento.  
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En caso de no ejecutarse en esta forma se demolerán 10 cm y se volverá a colar con las mismas 
características de concreto hasta que quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando adhesivo 
epóxico Sikadur 32T para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. 
El acabado en la superficie superior será usando volteador metálico en ambas aristas dejándolas 
redondeadas de forma que se proteja evitando el despostillamiento. Por último se deberá de realizar el 
descimbrado verificando que la apariencia del elemento sea uniforme sin oquedades visibles por un mal 
vibrado.  Se deberán efectuar Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 días de edad, 
presentando los resultados en tiempo y por escrito. 
Al término de su fabricación si es necesario realizar rellenos por la sobre excavación a los costados del 
mismo, se realizara con material de banco de suministro y mejorada con cemento al 4% del P.V.S.M. con el 
porcentaje de compactación fijada en proyecto. 
La compactación del material en franjas grandes será empleando compactador de rodillo liso vibratorio de 6 
ton como mínimo y compactador de placa en aproches. 

 

1.4 Tolerancias.  
No Aplica. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición para fines de estimación y pago será el metro lineal (ml), con aproximación a un 
décimo (0.1) PUOT.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
1. Trazo y control de niveles con equipó topográfico durante los trabajos de construcción del dentellón. 
2. Suministro de concreto premezclado dosificado en planta f’c=200 kg/cm2, membrana de curado color 
blanco Curafest o similar y  de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 
3. Habilitado de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante.  
4. Maniobra de colado, vibrado y curado de concreto con membrana de curado color blanco. Se verificará al 
hacer el acabado final, éste se realice dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede integrado el 
acabado con todo el elemento. 
5. Descimbrado. 
6. Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
7. Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
8. Pruebas de laboratorio para control de calidad. 
9. Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
10. Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo PUOT.  

 

1.7 Normatividad a cumplir.  
N-CTR-CAR-1-02-010/00  
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RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO 
AL 85% PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 

1.1 Descripción.  
Se refiere al relleno compactado al 85 % de su proctor, del material producto de las excavaciones realizadas 
para estructuras o para la colocación de tubería. 

 

1.2 Disposiciones 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante 

 

1.3 Ejecución.  
Previo a la ejecución de los trabajos se deberá revisar los alineamientos, perfiles y secciones de proyecto 
para que cumplan lo establecido en el proyecto.  
La compactación se hará longitudinalmente, en capas no mayores de 30 cm, de las orillas hacia el centro, 
con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y comprobación de vuelta, obteniendo los niveles con 
aproximación al milímetro.  
Para que los trabajos se consideren terminados y sean aceptadas por el representante de la API, se 
comprobará que los alineamientos, perfiles y secciones de la capa referida, cumplan con los de proyecto; 
para lo que se hará el seccionamiento topográfico en las estaciones cerradas a cada 10 metros y en 
estaciones específicas como las de inicio, medio y termino de curvas. Si la Entidad considera necesaria 
alguna otra estación específica, el CONTRATISTA está obligado a realizarla. 
La dependencia considerara el número de pruebas de control de calidad de la compactación con el 85% de 
su PVSM por efectuar, en función del tamaño del área a compactar. 
Cada capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y la capa final se ajustará a las pendientes 
establecidas. 
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1.4 Tolerancias. 
No hay tolerancia 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será el metro cubico (m3), con aproximación a un décimo (0.1) cuantificado en obra, 
según proyecto. 

 

1.4 Cargos incluidos en el precio unitario  
a) Mano de obra, Materiales, Agua para lograr la compactación, Equipo manual de compactación, 

Maniobras, Acarreos locales hasta una distancia de 20.0 m 
b) Relleno con material producto de la excavación compactado al 85% de su P.V.S.M 
c) Traslado de personal y equipo al sitio de los trabajos. 
d) Trazo y control de niveles con equipo topográfico durante los trabajos de relleno. 
e) Disgregación, acamellonamiento, incorporación de agua, homogenización, tendido del material en 

capas, y su compactación hasta obtener el espesor, al grado fijado en el proyecto. 
f) Utilización de los servicios de laboratorio para control de calidad, de acuerdo con la norma SCT y la 

entrega del reporte vigentes en cada una de las estimaciones por presentar. 
g) Obras e instalaciones auxiliares, así como retiro al término de los trabajos. 
h) Retiro del material sobrante fuera del área de trabajo, hasta una distancia de 1 km depositándola en 

el sitio indicado por el Representante de la API. 
i) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones 

meteorológicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme a los programas de los 
vecinos. 

j) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
k) Maquinaria, equipo de compactación vibratorio, consumibles, mano de obra, y todo lo que 

corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
l) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la 

entrega de las fotografías vigentes en cada una de las estimaciones de según el periodo. 

 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir 
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CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 

200 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO Y CON VOLTEADOR EN TODO EL PERIMETRO, CON JUNTA 

TRANSVERSAL A CADA 2.00 MTS, INCLUYE: AFINE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, 

COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

P.U.O.T. 

 

1.1 Descripción.  
Las banquetas son las zonas destinadas al tránsito de peatones en puentes y vialidades urbanas 

 

1.2 Disposiciones 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante 

 

1.3 Ejecución.  
Previo a la construcción de la banqueta la Contratista deberá cumplir con el porcentaje de compactación del 
fondo de la excavación, según la capa correspondiente fijada en proyecto. Se tendrá cuidado especial en los 
aproches. 
Deberá cumplirse con el alineamiento del elemento y bien perfiladas las superficies de respaldo. 
Se habilitara y colocara cimbra común de madera y/o metálica en dimensiones, ajustes y formas que requiera 
el elemento para dejarlo conforme a la figura y dimensiones que señala el proyecto, misma que será revisada 
mediante control topográfico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la trayectoria que 
se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
El contratista realizara la maniobra de colado con concreto hecho en obra con equipo mecánico Revolvedora, 
de resistencia f’c=150 kg/cm2 a 28 días, revenimiento de 8 a 10 cms, T.M.A. de ¾”, vibrado, acabado 
escobillado en parte superior, aplicando doblador en extremo hacia guarnición y curado en su parte superior, 
con membrana base agua aplicada con aspersor a razón de 1 lt/m2, Curafest. El control de calidad consistirá 
en una muestra de 4 cilindros por cada 50 ml de banqueta si es concreto hecho en obra, las pruebas se 
efectuaran a los 7, 14 y 28 días de edad, presentando los resultados en tiempo y por escrito.  
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El concreto deberá cumplir con apariencia y resistencia, la penalización por cualquiera de estos dos 
incumplimientos podrá ser demolición. Para apertura de tránsito peatonal, como mínimo deberá de esperarse 
a que se haya cumplido con por lo menos el 70% de la resistencia indicada. Será responsabilidad de la 
Contratista, el proteger las superficies de banqueta hasta el fraguado final para que no existan marcas fuera 
de esta especificación de apariencia y por lo tanto, podrá ser demolición del elemento de no cumplirse. La 
sección superior de la banqueta deberá de adaptarse a las pendientes de las superficies adyacentes, de tal 
manera que en ningún caso exista tope. El nivel de la banqueta en su extremo colindante, coincidirá a la 
guarnición en los casos que así lo requiera. En los casos que quede una zona ajardinada en medio de 
guarnición y banqueta, la banqueta será terminada con doblador en todos sus lados. Deberán trabajarse 
juntas de aislamiento con celotex de ¼” en todo el perímetro de elementos fijos que se alojen en la banqueta 
(postes, registros, etc.). Deberán trabajarse juntas de aislamiento con celotex de ½” para dar espacio de 
movimiento de losas de banqueta, a distancias máximas de 30 m. Tanto el procedimiento de ejecución como 
los equipos que pretenda utilizar el Contratista, será de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto, el 
contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos de obra. El Contratista deberá 
considerar que parte de los trabajos serán realizados en zonas transitadas por lo que deberá de tomar las 
debidas precauciones para elaborar sus precios unitarios. Además, deberá evitar interferencias en las 
actividades del banco de materiales, ya que en caso contrario no se considerarán pagos adicionales por este 
concepto. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Concretos hechos en Obra. 
ETAPA 01 MATERIALES. 
El empleo de materias primas de calidad, no contaminadas y correctamente almacenadas, son esenciales 
para la calidad del concreto hecho en obra. 
Cemento 
Recomendaciones: 

Se deberá Mantener seco para conservar sus cualidades, evitando su hidratación y endurecimiento 

prematuro, de preferencia se deberá almacenar sobre tarimas o soportes de madera que impidan el contacto 

con el suelo o humedad (mínimo 10 cm de elevación). Se colocaran los sacos juntos para reducir la 

circulación del aire. Deberán Cubrirse herméticamente con lonas o plásticos en buen estado. En obras 

grandes, destina un almacén cubierto con acceso controlado y coloca los sacos lejos de muros exteriores. 

Consume en un máximo de 30 días.   

Grava y arena. Recomendaciones: Los agregados representan el 60 a 75% del volumen total del concreto. 

Importante: Para una mejor y mayor cohesión de la mezcla, asegurar que sean densos, sanos, limpios y bien 

graduados. Observaciones: Evitar   la contaminación con tierra, arcillas, limos, sales, hojas, basura, o 

materias orgánicas será de suma importancia. Prever la segregación mediante el almacenado en forma de 

montaña no mayor a una carga de camión. 
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Agua. 
Recomendaciones: se supervisará su empleo en dos etapas: Mezclado y Curado. Importante: No debe 
presentar color, olor, ni sabor. Observaciones: Los contenedores o tambos deben estar limpios y libres de 
óxidos antes de vaciar el agua. Se Impedirá la contaminación con materia orgánica, sales o aceites.  
ETAPA 02 PROPORCIONAMIENTO. 
Una mezcla bien diseñada reduce costos (porque emplea sólo el cemento requerido); garantiza la 
trabajabilidad en estado fresco y la resistencia-durabilidad en estado endurecido. Recomendaciones: 
Importante: Evitar el abuso del agua en el diseño de la mezcla, ya que el alto contenido de agua es la principal 
causa de problemas como: grietas, bajas resistencias, y fraguado lento. 
ETAPA 03 DOSIFICACION 
La forma más fácil de dosificar el concreto en obra es por volumen (litros), mientras que el concreto 
premezclado se dosifica de manera exacta por peso (kilogramos). Recomendaciones: Emplea cubetas de 
plástico con una capacidad de 18 a 20 litros. Importante: Como regla de oro: “Una mezcla de buena calidad 
siempre contiene más grava que arena”. Observaciones: Utilizar botes limpios y libres de tierra, arcillas, 
limos, sales, hojas, basura, o materias orgánicas. Utilizar botes de plástico en buen estado. Los botes de 
metal se deforman fácilmente. Llene y enrase los botes para que efectivamente se dosifiquen las cantidades 
especificadas.  
ETAPA 04 MEZCLADO: 
Realizar el mezclado por medios mecánicos (uso de revolvedora). Importante: En la mezcla, a menor 
consumo de agua mayor resistencia del concreto, por lo que es indispensable que evites el abuso del agua. 
Observaciones: Pasos para el mezclado mecánico: Con la revolvedora en movimiento, vacía el 80% del 
agua; Enseguida, agregue la grava. Después, la arena e inmediatamente después el cemento. Al final, se 
deberá agregar el 20% restante del agua; Se deberá Mezclar como mínimo de 60 a 90 segundos; Asegure 
el suministro de gasolina para evitar fraguados tempranos por fallas de la revolvedora. 
ETAPA 05 ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN  
Se debe garantizar la conservación de las características de uniformidad y cohesión de la mezcla. Se 
transportará adecuadamente la mezcla mediante cubetas o carretillas. Importante: Para evitar asentamientos 
o segregación de la mezcla, no deberán realizarse traslados en carretilla mayores a 30 m. Observaciones: 
se deberá planear con tiempo la ruta entre el área de mezclado y la de vaciado. Se deberán asegurar los 
recursos necesarios para la ejecución continua: “boteros” o “carretilleros”.  
ETAPA 06 VACIADO  
El concreto en el interior de la cimbra debe quedar denso (sin huecos) y uniforme (sin segregación) para 
asegurar el correcto desempeño ante cargas y medio ambiente al cual es sometido. Evitar el desplazamiento 
de la cimbra y/o acero de refuerzo.  
Importante: Vacía la mezcla lo más rápido y continuo posible para evitar sobreponer capas en proceso de 
fraguado. 
Observaciones: Se deberá vaciar el concreto sobre el punto más cercano a su colocación final. El vaciado 
deberá ser vertical y con la mezcla a una altura máxima de 80 cm; si se requiere, podrá utilizarse una bomba. 
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ETAPA 07. VIBRADO 
Es vital eliminar el aire atrapado y hueco en la mezcla para obtener un concreto denso y de mayor 
impermeabilidad. Alcanzar la compactación óptima por medios mecánicos (uso de vibrador), aunque se 
puede ejecutar de forma manual (varillado). Importante: la Compactación del concreto deberá realizarse 
inmediatamente después de vaciarlo dentro la cimbra y antes de su enrasado. Observaciones: Mantener el 
vibrador en buen estado y revisar que exista suficiente gasolina o electricidad Insertar el cabezal en forma 
vertical sobre toda la superficie y espesor. Mantener el cabezal insertado en el mismo lugar por lo menos 6 
segundos. La separación máxima entre inserciones debe ser 10 veces el diámetro del cabezal (25 cm para 
1”). Inserte el cabezal en el orden en que se vació el concreto. Cuide que las áreas vibradas se traslapen. El 
vibrador no deberá ser utilizado para transportar el concreto desde el punto de vaciado hasta la posición final 
de la colocación del mismo. 
ETAPA 08 ACABADO 
La finalidad será la de brindar una calidad apropiada y buena apariencia a la superficie terminada del 
concreto. Otras veces se tratara sólo de preparar la superficie para recibir el acabado definitivo. Para una 
mejor resistencia al desgaste e impermeabilidad, se deberá asegurar un buen acabado en pisos y losas. 
Importante: Iniciar los trabajos cuando el agua del sangrado desaparece y el brillo de la superficie se pierde 
(se torna de un color mate sin brillo). Observaciones: La calidad del acabado se evalúa por la condición y 
apariencia de la superficie. No deberán ejecutarse acciones de acabado mientras exista exceso de humedad 
en la superficie (sangrado). Se deberá ejecutar el terminado inicial con una plana de madera, ya que permite 
la transpiración del agua a la superficie (la llana metálica sella y no permite la transpiración). Quedará 
estrictamente prohibido aplicar cemento espolvoreado, ya que la superficie del firme o de la losa se 
delaminará. 
ETAPA 09 CURADO  
Un buen curado es indispensable para alcanzar la resistencia deseada y para reducir el agrietamiento a 
edades tempranas. Si no se realiza adecuadamente, el concreto se encoge y agrieta desde recién 
endurecido, y su resistencia puede ser 30% menor.  Aplicar el aditivo para curado de concreto con membrana 
color blanco Curafest o similar en calidad. Observaciones: La calidad del agua deberá ser igual a la usada 
en la mezcla. Se iniciara el curado cuando el agua del sangrado desaparece y el brillo de la superficie se 
pierde (se torna de un color mate sin brillo, lo cual ocurre de 30 a 90 minutos después de colocado). Se 
coloca con aspersor. 

 

1.4 Tolerancias. 
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5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) con aproximación de 2 
decimales de banqueta de concreto construido, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, curado 
cuantificado en obra,   

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Trazo y control de niveles con equipó topográfico durante los trabajos de construcción de la banqueta. 
b) Afine, nivelación y compactación al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavación antes de realizar los trabajos. 
c) Suministro de todos los materiales para la fabricación del concreto f’c=150 kg/cm2 a 28 días con equipo 
revolvedora. 
d) Suministro y colocación de celotex en juntas. 
e) Suministro y aplicación de curado, con membrana base agua aplicada con aspersor a razón de 1 lt/m2, 
Curafest. 
f) Habilitado de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante de la API. 
g) Maniobra de colado, vibrado a acabado escobillado final. 
h) Pruebas de control de calidad del concreto hecho en obra y la presentación impresa de los resultados. 
i) Aplicación de adhesivo epoxico Sikadur 32T para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 
j) Descimbrado.  
k) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
l) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio 
m) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
n) Limpieza permanente de las áreas de trabajo.  
o) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo PUOT.  

  

1.7Normatividad a cumplir.  
N-CTR-CAR-1-02-010/00 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE COLOR BLANCO VINILICA EN GUARNICIONES, 

INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

P.U.O.T. 

 

DESCRIPCIÓN. 
En general, la pintura antes de aplicarse deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos, polvo; deberá poseer 
la viscosidad necesaria para su fácil aplicación, de tal manera que permita la formación de películas finas y 
uniformes, sin escurrimientos ni granulosidades; las pinturas resecas no deberán usarse por ningún motivo. 
El uso de adelgazantes solo se permitirá cuando lo indique el fabricante y siguiendo sus indicaciones. 
La aplicación de la pintura, se efectuará mediante el uso de brocha de pelo, brocha de aire y rodillos. El 
concepto de trabajo incluye la aplicación de sellador y en general todo lo necesario para poder efectuar 
eficientemente los trabajos.  En el caso de usar brochas de pelo, no se permitirá usar brochas demasiado 
gastadas o de mala calidad, y antes de iniciar los trabajos, deberán estar limpios y secos, sin grasa ni polvo. 
Si se utiliza pistola de aire esta deberá estar en perfectas condiciones de uso y con una limpieza y 
mantenimiento adecuado para garantizar la calidad de aplicación de la pintura.   Antes de proceder a la 
preparación o pintado de cualquier superficie se comprobará que esté seca, bien pulida y sin grietas. Se 
emplastecerán las pequeñas oquedades y se sellará la superficie con una solución de resina vinílica y agua 
en proporción 1:1, o con sellador indicado por el fabricante.  
La pintura se aplicará, según muestra aprobada por el supervisor de obra, respetando marca, tipo y color, la 
aplicación se hará con brocha de pelo, rodillo o brocha de aire según lo aprobado por el supervisor en un 
mínimo de tres manos, aplicando la última mano sin interrupción, para evitar traslapes o diferencias en el 
color. 

 

Al terminar el trabajo deberán limpiarse todos aquellos lugares manchados con pintura; el lavado de las 
herramientas o equipo deberá hacerse en lugares apropiados, y cuidado de no arrojar los desechos 
resultantes en los albañales o muebles sanitarios, ni en ningún otro lugar que sufra deterioros.  La pintura, 
una vez terminada su aplicación, deberá presentar un aspecto terso y homogéneo, sin granulosidades, 
burbujas ni arrugas, o huellas de la brocha, acumulaciones o superposiciones de pintura.  El color deberá 
ser uniforme y sin manchas.   De acuerdo a las condiciones climatológicas y la intensidad del ambiente 
corrosivo del lugar donde se monten las estructuras, estas se deberán limpiar y recubrir para protección 
anticorrosiva con primario y dar el acabado final siguiendo las indicaciones de las especificaciones. 

La protección primaria es la capa de recubrimiento que se aplica sobre la superficie preparada y debe cumplir 
con los siguientes requisitos: Buena adherencia a la superficie. Proporcionar adherencia a la siguiente capa. 
Retardar la velocidad de corrosión. Resistencia al ambiente. 
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El acabado final es la capa que está directamente en contacto con el ambiente y pueden dar algunas de las 

siguientes características: 

Apariencia agradable, Antiderrapante, Anti vegetativa, Resistencia a la abrasión, Resistencia a la 

temperatura, Resistencia a la intemperie, Resistencia química, Secado instantáneo. 

 

El secado de la pintura deberá verificarse dentro del lapso indicado por el fabricante; de no ser así, se 

considera que esta ha sido adulterada y deberá removerse por cuenta del contratista, para proceder 

nuevamente a su colocación conforme a especificaciones. El contratista en su propuesta deberá considerar 

los cargos asociados al suministro y aplicación de sellador, de la marca y calidad señalada en  

El contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las 

condiciones meteorológicas que imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de 

precios unitarios, ya que la contratante no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se 

señala que la contratante no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables al contratista. 

En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al contratista, ésta será la única responsable, 

debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier 

atraso causado por incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la 

contratante a reprogramar los trabajos. 

 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos que el contratista ejecute en pinturas, se medirán, para fines de pago, en metro lineal (ml) con 

aproximación al décimo, al efecto se medirán directamente en la obra las superficies pintadas con apego a 

lo señalado en el proyecto, incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas, 

desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la limpieza final.  

No serán medidas para fines de pago, todas aquellas superficies pintadas que presenten rugosidades, 

abultamientos, granulosidades, huellas de brochazos, superposiciones de pintura, diferencias o manchas, 

cambios en los colores indicados por el proyecto y/o las órdenes del supervisor de obra, así como las 

superficies que no hayan secado dentro del tiempo especificado por el fabricante. 
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1.5 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación. 
b) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
c) Maquinaria, equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos. 
d) Trabajos de gabinete para el cálculo de volúmenes, áreas y secciones. 
e) Generación de planos y archivos electrónicos. 
f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
g) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega 

de las fotografías vigentes en cada una de las estimaciones. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la ejecución del concepto de trabajo (P.U.O.T.) 
i) Protocolo de los materiales avalado por LAPEM, emitido por el sistema sigla 3 
j) La pintura terminada deberá ofrecer un aspecto uniforme en color, textura y brillo 

 

 

1.5 Normatividad a cumplir 

N·CTR·CAR·1·07·002/00 
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LETRERO TIPO A BASE DE PTR ROJO 2" (5.45 KG/ML), LAMINA NEGRA CAL. 16 (12.21 KG/M2) 
ANCLADOS A DADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.60 x 0.20 MTS DE SECCION, PINTURA 
EN COLOR BLANCO A 2 MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO ANTICORROSIVO. P.U.O.T (VER PLANO) 
 
1.1 Descripción 
Se entiende como Suministro y colocación de letrero informativo de 3.00 x 2.00, con lamina de acero 
galvanizado. Cal 14. La estructura del soporte se debe realizar de acuerdo a las condiciones del lugar donde 
se va a instalar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 

1.2 Disposición 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante.  
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito, la 
misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución:   
 

El constructor de la obra verificará que la los perfiles de PTR y la lámina negra cumplen con las 

especificaciones 

El contratita rehabilitara  el PTR y la lámina negra para la estructura para la colocación 

El contratista verificara la excavación en la cual irán colados los dados de concreto  

Colocación y colado de la estructura de PTR  y  lamina negra 

Se fabricaran letreros informativos de obra que se colocaran al inicio, en los lugares que ordene la 

Dependencia. 
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El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos lugares que le indique la Dependencia 

en el tramo, un “Letrero Informativo de la Obra” con las dimensiones y la leyenda que se indican a 

continuación: Especificación de diseño: Medidas de la señal: 3.00 metros x 2.00 metros  

Características de la Señal:  

Utilizar lámina de acero galvanizado calibre 14 

Fabricación, colocación y rotulación de letrero de 3.00 x 2.00 m. con acero estructural A-36 en secciones 

y dimensiones de acuerdo a croquis, rotulación de letrero con pintura vinil acrílica, protección del marco 

con epóxico RA-21 Amercoat y primario RP-4B y colocación en el sitio indicado por el Representante de 

la API 

Para la estructura de soporte se debe realizar un proyecto específico, de acuerdo con las condiciones 

del lugar donde se va a instalar.  

Su costo incluye: todo lo que corresponde por: valor de fabricación o adquisición de los letreros 

informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, transporte hasta el lugar de la 

obra, almacenamiento, mermas y desperdicios, colocación, montaje, limpieza y en general todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y maquinaria 

propuesto por el Licitante, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser considerada como 

ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 

trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 

nuevamente a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución. 

 
 

1.4 Medición y forma de pago 
La unidad de medición será la PIEZA (PZA.), de letrero fabricado, colocado y rotulado a satisfacción del 
Representante de la API, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

1.6 cargos incluidos en el precio unitario 

a) Suministro de acero estructural complementario, soldadura, pintura, materiales consumibles y de 
todos los materiales, puestos en obra, su resguardo y preservación. 

b) Rehabilitación, de postes con uniones soldadas, así como del marco formando barrenos 
contraviento de ¼” de diámetro en la lámina galvanizada. 

c) Recubrimiento del marco con epóxico RA-21 (Amercoat) y primario RP-4B, en su caso, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
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d) Rotulación de logotipos de la API, SCT y enunciado de obra con pintura vinílica o similar, de 
acuerdo a diseño. 

e) Retiro, acarreo y colocación de letrero, desde el sitio de su ubicación hacia donde indique el 
Representante de la API; incluye excavación, relleno compactado con material producto de la 
excavación y muerto de concreto simple con f’c=100 kg/cm2. 

f) La comprobación de calidad en la rehabilitación será efectuada por el Representante de la API. 
g) Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
h) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de 

números generadores y estimaciones. 
i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 

 

1.7.-Normatividad a cumplir: 
Normas ASTM A36 
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REFERENCIA: TOMA DOMICILIARIA 

NOMBRE DEL CONCEPTO        CLAVE 

CAMA DE ARENA PARA ACOSTILLAMIENTO Y ARROPE DE LAS 

TUBERÍAS 

EP-23, EP-33, 

EP-38, EP-48, 

 

 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA ACOSTILLAMIENTO Y ARROPE EN LA 
TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
 

1.2 Disposiciones.  
 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API.  
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que  es área de tránsito, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 
 
 

1.3 Ejecución.  
Una vez que se coteje la información de los planos la ubicación, se procederá a a acostilla la tubería, de 
acuerdo a las necesidades de la obra. 
La supervisión deberá verificar una vez instaladas para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
1.4 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será por metro cubico (m3). Cuantificado en obra, de acuerdo a secciones y 
posiciones de proyecto. 
 
1.5 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas, traslados, instalaciones y esperas.  
d) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos.  
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e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones. 
f) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
g) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
h).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
i) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
j) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT.  
1.6 Normatividad a cumplir. NORMAS SCT 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 

DE  3''. 

 EP-24 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3'' Ø, INCLUYE: 
MATERIALES, ACARREOS DEL ALMACÉN AL SITIO DE COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, 
ELEVACIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (P.U.O.T).).   
 

1.1 Descripción.  
Se entiende como suministro de la tubería de PCV de 3” a las instalaciones necesarias para suministrar y 
conducir el servicio de agua potable. 
Características 
La tubería hidráulica de PVC Campana y Anillo (Ring Tite ) se fabrica en Sistema Ingles dimensiones IPS ( 
Iron Pipe Size), se fabrica bajo la Norma americana ASTM D-2241 y la Norma Nacional NMX-E-145/1, se 
fabrica con Resina (materia prima ) virgen 12454-B; las longitudes de esta tuberías son de 6.0 m en tubería 
Nacional y 20 pies (6.10 ) m,. en tubería de importación; la temperatura máxima que se recomienda es de 
140 °F (60 °C); su fabricación es de campana tipo RIEBER o tipo ANGER en uno de sus extremos y el otro 
es terminación espiga, el color es en Blanco en la tubería Nacional y de color Azul en la tubería de 
Importación; esta listada por el NSF-PW Standard 61 Standard 14´; se puede conectar con cualquier 
conexión de sistema Ingles la más recomendada sería la conexión fabricada de campana y anillo, incluso la 
conexión Cedula 40 es compatible para esta tubería. 
Conex. PVC Sist. Ingles Fabricadas 
Ventajas: Olor y Sabor.- La tubería hidráulica de PVC esta listada por NSF y está permitida para instalaciones 
de conducción de fluidos de agua potable ya que no contamina ni comunica olor ni sabor. Coeficiente de 
Fricción.- La superficie interior de la tubería hidráulica de PVC es tersa por lo que reduce en un 10% las 
perdidas por fricción respecto a las demás tuberías. Durabilidad.- Para aplicaciones en donde se requiere 
de Resistencia Química la tubería hidráulica de PVC es la mejor opción es por eso que el tiempo de vida útil 
es el de mayor durabilidad. Economía.- El uso de PVC representa un ahorro significativo en el costo final de 
la instalación. Química.- La tubería hidráulica de PVC no permite la corrosión e incrustación de los elementos 
que conducen. Peso.- El PVC es ligero y facilita las maniobras de almacenaje, trasporte e instalación. 
Instalación.- Debido a su ligereza en peso, facilidad de corte y rapidez de instalación no se requiere de 
herramientas especializadas. La temperatura de operación no debe de exceder los 60 °C y en temperaturas 
de más de 23 °C se tiene que aplicar un factor de corrección para la presión de Trabajo. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 

DE  3''. 

 EP-24 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
La Contratista, revisará que los diámetros y el tipo de tubería sea el que se indica en los planos de proyecto 
o el indicado por el Representante, previo a la colocación la tubería con las conexiones de PVC, se realizará 
lijado y limpieza  de las piezas y tubería, para posterior aplicar de cemento para PVC para unir las conexiones 
a la tubería. Se debe colocar la tubería y los accesorios en la zanja con el fondo de arrastre de acuerdo a 
las elevaciones pendientes y alineamiento requeridos. En la plantilla de la tubería se debe excavar el espacio 
necesario para las campanas de acople, si la tubería que se instala cuenta con ellas, que asegure la 
uniformidad en el soporte de la tubería. Deben llenarse todos los vacíos bajo la campana compactando 
adecuadamente. 
En casos especiales donde la tubería está instalada en una curva, mantener las deflexiones angulares de 
las uniones (alineamiento axial) o radio de curvatura del eje de la tubería o ambos, dentro de los límites de 
diseño aceptables. El organismo operador o la dependencia local responsable deben contar con registros 
de la calificación y del desempeño del personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación 
del sistema de agua potable. 
Uniones.- Se debe cumplir con las recomendaciones del fabricante para el ensamble de los componentes 
de las juntas, lubricación y el proceso de acople. Cuando el tendido de la tubería se interrumpe, se debe 
asegurar la misma contra movimientos y sellar los extremos, para prevenir la entrada de agua, lodo o 
materiales extraños.  
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 

DE  3''. 

 EP-24 

 

Sistema de agua potable.- La instalación de los elementos los del sistema, debe efectuarse de tal manera 
que se asegure su hermeticidad. Se considera que se asegura la hermeticidad cuando se mantiene una 
presión constante mínima de 95%, aplicando las pruebas de hermeticidad. Para valorar el cumplimiento del 
sistema de agua potable, el organismo operador, la dependencia local o el responsable de su construcción 
debe verificar la hermeticidad del 100% del sistema. Equipo y material para realizar la prueba: Agua potable.- 
Cualquier dispositivo que permita alcanzar la presión de prueba, provisto de manómetro con certificado de 
calibración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad apropiada para leer en su segundo 
tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de escala de 0,1MPa (1,0 bar).  
NOTA: La calibración del manómetro, se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su uso extremos, 
para prevenir la entrada de agua, lodo o materiales extraños. Sistema de agua potable.- La instalación de 
los elementos 

 

1.4 Tolerancias.  

  

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será el metro (m) de tubo colocado con pegamento de PVC, cuantificado en obra, de 
acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto.  
1.7 Cargos incluidos en el precio unitario.  

 

a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas, traslados, instalaciones y esperas.  
d) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos.  
e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones. 
f) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
g) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
h).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
i) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
j) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT.  
1.7Normatividad a cumplir. NORMAS CNA 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
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NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.- NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua potable-Especificaciones y métodos de prueba 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO DE 3'' x 3". 
 

 EP-26, EP-27 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FOFO DE 3'' X 3". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN 
 

1.1 Descripción.  
La instalación de la tee de 3” de FoFo. Tiene la función de generar una transición de acoplamiento entre la 
instalación de la tubería de hierro galvanizado a través de la junta Gibault. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

 

1.3 Ejecución.  
Una vez que se coteje la información de los planos la ubicación de las conexiones se procederá a colocar 
cada una de ellas, de acuerdo a las especificaciones y manuales del fabricante 
La supervisión deberá verificar una vez instaladas las conexiones las distintas pruebas de hermeticidad, los 
atraques necesarios y la correcta ejecución de los trabajos. 
Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba 
hidrostática para tener la certeza de que no exista alguna fuga. 

 

1.4 Tolerancias 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será la pieza (PZA.), de tee de fofo suministrada, colocada cuantificada en obra, de 
acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto. 

  



 

[72] 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO DE 3'' x 3". 
 

 EP-26, EP-27 

 
 
 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas, traslados, instalaciones y esperas.  
d) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos.  
e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
f) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
g) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
h) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
i) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT.  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
 NOM-013-CNA-2000   
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FoFo DE 3"  EP-28 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FoFo DE 3"INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS DEL 
ALMACÉN AL SITIO DE COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (P.U.O.T).).   
 

1.1 Descripción.  
Se entiende como suministro e instalación de cruz de fofo de 3"a las instalaciones necesarias para 
suministrar y conducir el servicio de agua potable. 
Características 
La tubería hidráulica de pvc campana y anillo (ring tite ) se fabrica en sistema ingles dimensiones ips ( Iron 
Pipe Size), se fabrica bajo la Norma americana ASTM D-2241 y la Norma Nacional NMX-E-145/1, se fabrica 
con Resina (materia prima ) virgen 12454-B; las longitudes de esta tuberías son de 6.0 m en tubería Nacional 
y 20 pies (6.10 ) m,. en tubería de importación; la temperatura máxima que se recomienda es de 140 °F (60 
°C); su fabricación es de campana tipo RIEBER o tipo ANGER en uno de sus extremos y el otro es 
terminación espiga, el color es en Blanco en la tubería Nacional y de color Azul en la tubería de Importación; 
esta listada por el NSF-PW Standard 61 Standard 14´; se puede conectar con cualquier conexión de sistema 
Ingles la más recomendada sería la conexión fabricada de campana y anillo, incluso la conexión Cedula 40 
es compatible para esta tubería. 
Conex. PVC Sist. Ingles Fabricadas 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
La Contratista, revisará que los diámetros y el tipo de tubería sea el que se indica en los planos de proyecto 
o el indicado por el Representante, previo a la colocación la tubería con las conexiones de PVC, se realizará 
lijado y limpieza  de las piezas y tubería, para posterior aplicar de cemento para PVC para unir las conexiones 
a la tubería.  
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FoFo DE 3"  EP-28 

 
 
 

1.4 Tolerancias.  

  

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será el pieza (pza) colocado con pegamento de PVC, cuantificado en obra, de 
acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto.  
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas, traslados, instalaciones y esperas.  
d) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos.  
e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones. 
f) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
g) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
h).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
i) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
j) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT.  
1.7Normatividad a cumplir. NORMAS CNA 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.- NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua potable-Especificaciones y métodos de prueba 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: RED AGUA POTABLE 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE FO. FO. 

DE 3'' DE DIÁMETRO  

 EP-29 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE FO. FO. DE 3'' DE DIÁMETRO. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL 
Y CORRECTA EJECUCIÓN 

1.1 Descripción.  
Este tipo de junta originalmente se usa para unir cañerías de fofo y asbesto cemento entre si y a sus 
correspondiente a accesorios de espiga, aunque en realidad  se puede unir cualquier tipo de tuberías, 
siempre y cuando los diámetros exteriores estén dentro de la respectiva, que varía de 4 a 8 mm según las 
medidas. Fue ampliamente utilizada, tanto en tuberías de fundición, como en las de fibrocemento y de PVC. 
Actualmente se emplea en diámetros pequeños hasta 250 mm.  Se compone de:Dos anillos de caucho, un 
manguito troncocónico de hierro fundido, dos bridas de hierro fundido, dos o tres tornillo, según el diámetro 
del tubo. Sobre cada extremo de los tubos se coloca una brida y un anillo de caucho, en el centro se coloca 
el manguito de forma tal que al introducir y apretar los tornillos mediante tuercas presione los anillos de 
caucho, manguito y bridas, produciéndose la estanqueidad 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
La ejecución de los trabajos y la colocación de la junta Gibault de fofo de 76 mm. (3”) deberá apegarse a las 
especificaciones y el manual del fabricante. 
Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba 
hidrostática para tener la certeza de que no exista alguna fuga. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) 
cuantificada en campo, según proyecto.  
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas, traslados, instalaciones y esperas.  
d) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos.  
e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones. 
f) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
g) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
h).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
i) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
j) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT.  
1.7Normatividad a cumplir. NORMAS CNA 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
 NOM-013-CNA-2000   
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3'' Ø , INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (P.U.O.T.) 

1.1 Descripción.  
Válvula de compuerta. Corresponde a la pieza que permite o impide el flujo de fluidos, proveen un paso recto 
y completo, en uno u otro sentido, con mínima caída de presión. Son empleadas para operar totalmente 
abiertas o completamente cerradas, ya que en posiciones intermedias se produciría el desgaste prematuro 
de los asientos, las válvulas de compuerta pueden proporcionarse con extremos roscados, soldables y para 
manguera contra incendio. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrará 
y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo 
a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las 
Consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
Una vez que se encuentre identificado el punto de instalación de la válvula de compuerta se procederá a 
colocarla  
Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba 
hidrostática para tener la certeza de que no exista alguna fuga. 

 

1.4 Tolerancias.  

  

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (Pza.) medida en campo, de acuerdo a 
proyecto. 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas, traslados, instalaciones y esperas.  
d) Cortes, desperdicios y consumibles necesarios para la ejecución de los trabajos.  
e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones. 
f) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
g) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
h).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
i) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
j) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT.  
1.7Normatividad a cumplir. NORMAS CNA 

 

 
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad Especificaciones y métodos de prueba. NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua potable-Especificaciones y métodos de prueba 
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SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CAJA DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO 1 INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (P.U.O.T.). 
 

1.1 Descripción.  
Son estructuras de mampostería, tabique o concreto prefabricado, destinadas a alojar las válvulas y piezas 
especiales en cruceros de redes de distribución de agua potable, pluvial permitiendo la operación de dichas 
válvulas 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrará 
y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo 
a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las 
Consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
Construcción de caja de válvulas de 1.10*1.1*1.2 claros internos, forjada con tabique rojo de 14 cm de esp. 
Plantilla de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 5 cm, losa de desplante f´c= 250 kg/cm2  de 10 cm esp. armada 
con varilla de 3/8 @ 20 en ambos sentidos, muros junteados con mortero cemento arena proporción 1:5, 
aplanado al interior, dala de desplante de 15*15 de concreto f´c= 250 kg/cm armada con 4 varillas de 3/8 y 
estribos de 1/4 @ 15 cm, castillos de 15*15 de  concreto f´c= 250 kg/cm armados, con 4 varillas de 3/8 y 
estribos de 1/4 @ 15 cm y un contramarco forjado con canal monten de 4" para recibir y soportar la tapa de 
fo.fo. de 55*55 cm. pesada (75 kg) recibidas en la losa superior de concreto f´c=250 kg/cm2 de 15 cm de 
esp. Armada con varillas de 3/8 @ 20 cm en ambos sentidos. 
CIMENTACIÓN:  
La construcción de la cimentación de las cajas de válvulas deberá hacerse previamente a la colocación de 
las válvulas, piezas especiales y extremidades que formarán el crucero correspondiente, la parte superior 
de dicha cimentación deberá quedar al nivel para que queden correctamente asentadas y a sus niveles de 
proyecto las diversas piezas.  
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TIPO DE CONSTRUCCIÓN:  
Las cajas de válvulas se construirán según sea el proyecto y aprobado por la dependencia. El junteado será 
con mortero cemento-arena proporción 1:3 (uno a tres), los tabiques deberán mojarse antes de su colocación 
y disponerse en hiladas horizontales con juntas de espesor no mayor de 1.5 (uno punto cinco) cm. 
Cada hilada horizontal deberá quedar en sus tabiques desplazados con respecto a los de la hilada inmediata 
inferior, en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas que las forman (cuatrapeo). 
 
El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas, se cubrirá con un aplanado de mortero cemento- 
arena en proporción de 1:3 (uno a tres), con espesor mínimo de 1.0 (un) cm, el que será  terminado con llana 
o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberán ser curados durante 7 (siete) días con agua.  

 

Cuando así sea necesario se usarán cerchas para la construcción de las cajas, si el proyecto así lo ordenan.  
Las inserciones de tuberías o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se 
emboquillarán en forma adecuada e indicada en los planos del proyecto ejecutivo. 
Los muros de la caja de operación de válvulas, serán rematados por medio de un contramarco,  de las 
mismas características señaladas en el proyecto. La tapa será de fierro fundido que servirá de acceso a la 
caja de válvulas, se colocará sobre él contramarco y ésta quedará al nivel de la losa y del terreno natural o 
pavimento. Según sea el caso, por medio del perfil "U" de acero de las dimensiones y características 
señaladas por el proyecto, se formará un contramarco para cada caso en particulares cuando las 
características de las piezas especiales y dimensiones de las cajas de operación de válvulas así lo requieran.  
Dentro del hueco del marco citado en el párrafo anterior, se armará una retícula rectangular formada de 
acero de refuerzo, según sea lo señalado en él proyecto, que deberá tener justamente las características 
ordenadas y nunca tendrá refuerzo menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del 
concreto, y en general los esfuerzos que se calculen den acuerdo con el proyecto.  Los extremos del acero 
de refuerzo, deberán quedar sujetos y soldados al marco metálico de la losa.  
Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocará concreto de la resistencia 
señalada por el proyecto. 
Los aplanados se curarán durante 7 (siete) días conservándolos suficientemente mojados.  
Los aplanados que a juicio de la supervisión de la obra no reproduzcan las superficies regulares exigidas en 
los planos o que presenten grietas, desprendimientos o rugosidades, serán invariablemente rechazados sin 
que el contratista tenga derecho a retribución alguna por su reposición.  
Se trabajaron los aproches de rellenos externos de las cajas de válvulas de acuerdo a lo indicado en cuanto 
a compactación y calidad de materiales por cada capa de la vialidad que se trate, cuidando su nivelación y 
ajuste de niveles de la rasante 
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TABIQUES: 
 
Los tabiques hechos a mano deberán cubrir la norma NOM-C-006-1976 en el que se establecen resistencia 
a la compresión mínima de 30 kg/cm² en promedio de 5 y 20 kg/cm² en caso individual, Adherencia mínima 
2 kg/cm² en promedio de 5 y 1.5 kg/cm² en forma individual; Absorción de agua (medida de porosidad para 
evitar su disgregación) 22% en peso en promedio de 5 y 24 % en el caso individual; Desviación máxima, 
Coeficiente de saturación y acabados, así como las medidas 7x14x28 cm y sus tolerancias respectivas para 
su aceptación, aclarando que en el mercado se puede obtener a un precio inferior tabiques con menores 
dimensiones, por lo que el contratista deberá tomar en cuenta que los tabiques serán muestreados por el 
laboratorio de control de calidad y de verificación de la misma; y podrán ser rechazados los lotes que no 
cumplan este requerimiento. Las hiladas quedarán horizontales y con un espesor de juntas no mayores de 
1.5 (uno punto cinco) cm -debiendo quedar cuatrapeadas verticalmente.  
AGREGADO FINO: El agregado fino consistirá en arena producto de trituración o arena de río, graduada de 
acuerdo a la siguiente granulometría: 

 
% RETENIDO ACUMULADO 
MALLA PARA CONCRETO PARA MORTERO  
Nº4   0 a 5   ------------- 
Nº8   0 a 20   0 a 5 
Nº16   15 a 45  0 a 40 
Nº30   40 a 75  35 a 65 
Nº50   70 a 90  60 a 85 
Nº100   85 a 95  80 a 95 
 

La curva granulométrica del material presentada gráficamente deberá ser más o menos paralela a las curvas 
construidas con las especificaciones arriba anotadas y encontrarse dentro de la zona limitada por éstas.  
 
C.1.3  El agregado fino no deberá tener más del 45% (cuarenta y cinco por ciento) retenido entre 2 (dos) 
mallas consecutivas. 
C.1.4  El módulo de finura deberá determinarse conforme a la definición dada por la norma NMX-C 111-
ONNCCE-2004 “Agregados para Concreto Hidráulico Especificaciones y Métodos de Prueba”.  
C.1.5  El contenido de arcilla no será mayor de 1.5% (uno punto cinco por ciento) y no excederá del 3% (tres 
por ciento) en peso, al material que pasa la malla No.200 (doscientos), el contenido de materia orgánica 
deberá dar los colores 1 (uno) ó 2 (dos) A.S.T.M 
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1.4 Tolerancias. 

 

La construcción de cajas de válvulas para redes de distribución de agua potable, será medida para fines de 
pago en pieza (Pza). Se considerará como pieza una caja totalmente construida, incluyendo la excavación, 
fabricación y colocación de su respectiva tapa, que será simplemente colocada cuando se trate de tapa de 
fierro fundido.  Para tal efecto se determinará en la obra el número de cada uno de los tipos de cajas de 
operación de válvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo señalado por el proyecto. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a)  Trazo y control de niveles con equipó topográfico durante los trabajos de construcción de la protección. 
b) Suministro y aplicación de curado en su parte superior, con membrana base agua aplicada con aspersor 
a razón de 1 lt/m2 curafest 
c) Habilitado de cimbra metálica, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante 
d) Maniobra de colado, vibrado  
e) Pruebas de control de calidad del concreto hecho en obra y la presentación impresa de los resultados. 
f) Descimbrado. 
g) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
h) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio 
i) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
j) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
k) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad Especificaciones y métodos de prueba, PROY-NMX-AA-168-SCFI-2012 11/43 
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Toma domiciliaria: incluye: abrazadera de inserción de pvc de 3'' de diámetro con salida de 1/2'',tubería de 
polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro rd-9, llave de inserción de bronce de 1/2"., insertic recto de 
bronce de 1/2".,codo transitoma de 1/2".,llave de paso macho de bronce de 1/2".,tapon macho de 1/2" 
galvanizado, materiales, mano de obra y herramienta. 
 

Toma domiciliaría.  
Se entenderá como reparación de toma domiciliaria a los trabajos que se deberán realizar para la reconexión 
al servicio de agua potable de la vivienda que por situación de cambios en el proyecto deberán ejecutarse 
para restablecer el servicio. Es la instalación que se deriva de la tubería de la red de distribución de agua y 
termina dentro del predio del usuario, constituida por dos elementos básicos: el ramal y el cuadro en donde 
se registra la medición de consumo del usuario. Abrazadera: Corresponde a la pieza que se coloca en la 
tubería de distribución, proporcionando el medio de sujeción, adecuado para recibir al Insertor (llave de 
inserción o adaptador). Su selección depende del tipo de material empleado en la red de distribución y en el 
ramal. Se emplean abrazaderas en redes de poli cloruro de vinilo (PVC), asbesto-cemento y fierro fundido 
(Fo. Fo. ). Para el caso de redes de polietileno de alta densidad (PEAD) se utiliza silletas con sistema de 
unión por termo fusión. Insertor.- Es la pieza que permite unir la abrazadera con la tubería el ramal, 
roscándose en ésta y con salidas adaptables para diferentes tipos de tubería flexibles; se fabrican en bronce 
y en PVC. 
 
1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
1.3 Ejecución.  
ETAPAS DE REHABILITACION  
La construcción y/o rehabilitación de la toma, puede realizarse en alguna de las siguientes condiciones: 
Durante el tendido de la red. Posterior a la instalación de la red, esté o no en operación. 
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LOCALIZACIÓN  
Si la construcción de la toma es posterior a la instalación de la red, localizar con la mayor precisión posible 
la ubicación de la tubería de distribución, mediante la consulta de los planos de la obra terminada del sistema 
o bien, en campo mediante la ubicación de las cajas para operación de válvulas, que limitan la zona en que 
se instalará la toma, obteniendo de esta forma la localización aproximada de la tubería. Una vez localizada 
la red de distribución, la selección del lugar en donde se realizará la zanja para la instalación de la toma, 
será en línea recta al lugar en donde estará ubicado el cuadro dentro del predio, esta línea será perpendicular 
en todos los casos a la red de distribución.  
TRAZO  
Se ubicará topográficamente todas y cada una de las tomas domiciliarias por reparar en el tramo en que se 
hará la excavación. Se marca con cal las dos líneas paralelas, separadas entre sí 40 ó 45 cm de manera 
que no se pierda la línea al iniciar la excavación. Si no hay pavimento, el trazo se puede hacer picando el 
terreno con un zapapico, a lo largo de una cuerda tendida.  
RUPTURA DE BANQUETA  
Se utilizará disco cortador en pavimentos de asfalto y de concreto. 

 

EXCAVACIÓN  
La excavación se realiza aflojando el material manualmente o con equipo mecánico. La zanja debe permitir 
la instalación de la tubería y alojarse en la Subrasante para protegerla de cargas vivas o impacto en la 
superficie, así como efectos del medio ambiente.  Las dimensiones recomendadas para la zanja, para 
cualquier tipo de material de la toma. Dimensiones recomendadas para la zanja Ancho mínimo 40 cm; Ancho 
máximo 50 cm Prof. Mínima en banqueta 30 cm Prof. máxima 60 cm; Profundidad mínima en arroyo 50 cm, 
Máxima 70 cm. 

 

La excavación de la zanja para la instalación de la tubería incluye: afloje y extracción del material; limpieza 
y conformación del fondo, así como la conservación de la misma hasta la instalación final de la toma. 
PLANTILLA  
En el fondo de la zanja se coloca una plantilla de arena o material seleccionado con espesor mínimo 
recomendable de 5 cm, con una superficie nivelada, alineada y debidamente compactada. El apisonado 
puede hacerse con pisón metálico o de madera Las condiciones bajo las cuales se instala la toma, influyen 
en su capacidad para resistir las fuerzas combinadas de presión interna y carga externa en la zanja. La 
plantilla sirve como sostén del ramal en toda su longitud. La plantilla es necesaria independientemente de 
las características del terreno, ya que proporciona a la toma nivelación adecuada y permite repartir 
perfectamente su carga. La plantilla deberá estar libre de piedras, raíces y afloramientos rocosos. Se 
apisonará hasta que el rebote del pisón indique que se ha logrado la mayor compactación posible, lo que se 
consigue humedeciendo el material que forma la plantilla. 
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PERFORACIÓN DE LA TUBERÍA  
Para líneas en operación con bajas presiones (menores a 1 kg/cm ) la perforación se puede realizar con la 
abrazadera y válvula de inserción instalada; para líneas vacías la perforación podrá realizarse únicamente 
con la abrazadera, pero siempre formando un ángulo de 45° con la horizontal. La tubería de PVC y la de 
asbesto cemento se perforarán usando una broca sacabocados (con diámetro igual o menor al del interior 
de la válvula de inserción), para evitar la caída de rebaba en la línea Para colocar la válvula de inserción 
directamente en tubería de acero o Fo.Go., se puede emplear la máquina insercionadora tipo "Mueller". Se 
requiere una broca especial, para realizar la inserción con este equipo, según sea el tipo de material de la 
red de distribución. 
RELLENO DE LA ZANJA   
Se puede utilizar como material de relleno el obtenido en la excavación, libre de piedras, raíces o rocas, si 
este no es arcilloso de alta plasticidad, o con materia orgánica. El relleno se realizará en capas, de 15 cm de 
espesor hasta el nivel del terreno; cada capa se apisonará (se recomienda que el material de relleno este 
húmedo para lograr su adecuada compactación).  
Si la excavación es en una calle pavimentada, el relleno debe ser apisonado hasta el nivel que permita recibir 
la carpeta asfáltica; para zonas sin pavimentación, se apisona hasta 15 cm encima del lomo de la tubería y 
se concluye con relleno a volteo dejando un pequeño lomo de tierra sobre el nivel del terreno. El relleno de 
la zanja y apisonado, debe seguir a la instalación tan pronto como sea posible, para disminuir el riesgo de 
algún accidente o desperfecto en la instalación  
4.10. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN  
Es conveniente mantener una inspección constante en las diferentes etapas de construcción de la toma, a 
fin de verificar que la prueba de la instalación (hermeticidad), se realice de acuerdo con las normas 
establecidas y que la calidad de los materiales, equipo y procedimientos de construcción se ajusten a las 
especificaciones. Los principales aspectos de la obra, motivo de vigilancia son:  
 a) Las dimensiones de la excavación deben ajustarse a las recomendadas anteriormente, con tolerancia de 
más o menos cinco centímetros.  
b) En terrenos inestables las excavaciones que se realicen deben garantizar la seguridad necesaria para los 
trabajadores y la obra.  
c) Cuando exista agua en el interior de la zanja, es conveniente extraerla para realizar la instalación.  

 

e) La abrazadera debe estar limpia y tener un asiento firme, libre de filos o bordos, y estar a 45° con respecto 
la horizontal.   
f) La cuerda de la válvula de inserción debe ser compatible con la de la abrazadera; al atornillarse se debe 
cuidar de no apretar demasiado para evitar que se agriete la abrazadera.  
g) Previa a su instalación, la tubería debe estar limpia en su interior y exterior principalmente en sus extremos. 
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h) La tubería metálica no debe doblarse a base de golpes cuando se realicen curvas; las cuerdas deben 
estar bien definidas, limpias, sin reventaduras ni porosidades.   
i) El mecanismo de cierre de la válvula de banqueta debe quedar en posición vertical para asegurar su 
adecuada operación.   
j) El cuadro debe realizarse con componentes metálicos, verificar que no se presenten fugas por alguno de 
ellos, que no se realicen conexiones con materiales metálicos de diferente tipo y en ciudades donde se 
presenten temperaturas por debajo de 0° 
C, asegurarse de colocar las protecciones necesarias.  
k) En planta la toma debe quedar instalada con el alineamiento debido. 
l) El relleno debe realizarse con la forma especificada, colocando capas sucesivas compactadas.   
m) El pavimento reconstruido debe ser del mismo material y características que el pavimento original; quedar 
al mismo nivel de éste, evitando la formación de topes o depresiones. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.) con aproximación a la unidad. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Trabajos de reparación de la toma domiciliaria, desmantelamientos, conexiones, acoplamientos y pruebas.  
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
e) Pruebas de laboratorio para control de calidad y la entrega de los reportes vigentes para generadores de 
las estimaciones. 
f) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad Especificaciones y métodos de prueba 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TUBO 
GALVANIZADO DE ½” DE DIÁMETRO, CODO GALVANIZADO DE ½” X 90, TUERCA UNIÓN DE ½” DE 
DIÁMETRO, VÁLVULA MACHO DE ½” DE DIÁMETRO BRONCE, NIPLE DE 15 CM GALVANIZADO DE ½” 
DE DIÁMETRO, NIPLE DE 50 CM GALVANIZADO DE ½” DIÁMETRO Y MEDIDOR DE AGUA SERIE MX4.  
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
 
Suministro y colocación de cuadro para medidor de agua potable: 
  
Se entenderá como Parte de la toma domiciliaria que inicia donde termina el ramal, cuya función es la de 
permitir la colocación del medidor y otros elementos como válvula limitadora de flujo, llave de nariz y otras 
válvulas y se ubica en los límites del predio, terminando con el tapón instalado 
Los trabajos que se deberán realizar para la conexión al servicio de agua potable de la vivienda que por 
situación de cambios en el proyecto deberán ejecutarse para restablecer el servicio. Es la instalación que se 
deriva de la tubería de la red de distribución de agua y termina dentro del predio del usuario, constituida por 
dos elementos básicos: el ramal y el cuadro en donde se registra la medición de consumo del usuario. 
 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

 
 

1.4 Tolerancias. 

 
 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será PIEZA (PZA) cuantificada en campo, según 
proyecto. 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Trabajos para realizar los cuadros de toma domiciliaria y pruebas.  
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
e) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
f) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
 

1.1 Descripción.  
Se entiende como suministro de la tubería de PCV de 8” a las instalaciones necesarias para suministrar y 
conducir el servicio de agua potable. 
Características 
La tubería hidráulica sanitaria de PVC Campana y Anillo (Ring Tite ) se fabrica en Sistema Ingles 
dimensiones IPS ( Iron Pipe Size), se fabrica bajo la Norma americana ASTM D-2241 y la Norma Nacional 
NMX-E-145/1, se fabrica con Resina (materia prima ) virgen 12454-B; las longitudes de esta tuberías son de 
6.0 m en tubería Nacional y 20 pies (6.10 ) m,. en tubería de importación; la temperatura máxima que se 
recomienda es de 140 °F (60 °C); su fabricación es de campana tipo RIEBER o tipo ANGER en uno de sus 
extremos y el otro es terminación espiga, el color es en Blanco en la tubería Nacional y de color Azul en la 
tubería de Importación; esta listada por el NSF-PW Standard 61 Standard 14´; se puede conectar con 
cualquier conexión de sistema Ingles la más recomendada sería la conexión fabricada de campana y anillo, 
incluso la conexión Cedula 40 es compatible para esta tubería. Conex. PVC Sist. Ingles Fabricadas 
Ventajas: Olor y Sabor.- La tubería hidráulica de PVC esta listada por NSF y está permitida para instalaciones 
de conducción de fluidos de agua potable ya que no contamina ni comunica olor ni sabor. Coeficiente de 
Fricción.- La superficie interior de la tubería hidráulica de PVC es tersa por lo que reduce en un 10% las 
perdidas por fricción respecto a las demás tuberías. Durabilidad.- Para aplicaciones en donde se requiere 
de Resistencia Química la tubería hidráulica de PVC es la mejor opción es por eso que el tiempo de vida útil 
es el de mayor durabilidad. Economía.- El uso de PVC representa un ahorro significativo en el costo final de 
la instalación. Química.- La tubería hidráulica de PVC no permite la corrosión e incrustación de los elementos 
que conducen. Peso.- El PVC es ligero y facilita las maniobras de almacenaje, trasporte e instalación. 
Instalación.- Debido a su ligereza en peso, facilidad de corte y rapidez de instalación no se requiere de 
herramientas especializadas. La temperatura de operación no debe de exceder los 60 °C y en temperaturas 
de más de 23 °C se tiene que aplicar un factor de corrección para la presión de Trabajo. 
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1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrará 
y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo 
a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
La Contratista, revisará que los diámetros y el tipo de tubería sea el que se indica en los planos de proyecto 
o el indicado por el Representante, previo a la colocación la tubería con las conexiones de PVC, se realizará 
lijado y limpieza  de las piezas y tubería, para posterior aplicar de cemento para PVC para unir las conexiones 
a la tubería. Se debe colocar la tubería y los accesorios en la zanja con el fondo de arrastre de acuerdo a 
las elevaciones pendientes y alineamiento requeridos. En la plantilla de la tubería se debe excavar el espacio 
necesario para las campanas de acople, si la tubería que se instala cuenta con ellas, que asegure la 
uniformidad en el soporte de la tubería. Deben llenarse todos los vacíos bajo la campana compactando 
adecuadamente. 

 

En casos especiales donde la tubería está instalada en una curva, mantener las deflexiones angulares de 
las uniones (alineamiento axial) o radio de curvatura del eje de la tubería o ambos, dentro de los límites de 
diseño aceptables. El organismo operador o la dependencia local responsable deben contar con registros 
de la calificación y del desempeño del personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación 
del sistema de agua potable. Uniones.- Se debe cumplir con las recomendaciones del fabricante para el 
ensamble de los componentes de las juntas, lubricación y el proceso de acople. Cuando el tendido de la 
tubería se interrumpe, se debe asegurar la misma contra movimientos y sellar los extremos, para prevenir la 
entrada de agua, lodo o materiales extraños. Sistema de agua potable.- La instalación de los elementos del 
sistema, debe efectuarse de tal manera que se asegure su hermeticidad. Se considera que se asegura la 
hermeticidad cuando se mantiene una presión constante mínima de 95%, aplicando las pruebas de 
hermeticidad.  
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Para valorar el cumplimiento del sistema de agua potable, el organismo operador, la dependencia local o el 
responsable de su construcción debe verificar la hermeticidad del 100% del sistema. Equipo y material para 
realizar la prueba: Agua potable.- Cualquier dispositivo que permita alcanzar la presión de prueba, provisto 
de manómetro con certificado de calibración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad 
apropiada para leer en su segundo tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de escala 
de 0,1MPa (1,0 bar).  
NOTA: La calibración del manómetro, se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su uso. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será el metro (m) de tubo colocado con pegamento de PVC, cuantificado en obra, 
de acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación. 
b) Traslado del personal especializado al lugar de los trabajos. 
c) Control topográfico par el proceso de tendido de la tubería. 
d) Colocación de la tubería en el fondo de la zanja y su acoplamiento con todas las piezas que componen el 
sistema. 
e) Unión de las piezas del sistema utilizando el pegamento especializado. 
f) Pruebas de hermeticidad. 
g) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.- NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua potable-Especificaciones y métodos de prueba   
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Conexión de tubería de 8'' ø con pozo de visita existente, incluye: demolición, resane con mortero cemento 
arena en proporción 1:3, retiro del escombro al sitio autorizado por la supervisión, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, desperdicios, limpieza del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto (P.U.O.T.).) 
 
1.1 Descripción.  
Se entiende como conexión de tubería de 10” a pozo de visita existente a los trabajos relacionados con la 
conexión de la tubería a los pozos de visita existentes. 
 

1.2 Disposiciones.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

 

1.3 Ejecución.  
Las conexiones deberán realizarse una vez que el pozo de visita se encuentre totalmente terminado, para 
cada uno de los casos de conexión se deberá evaluar previamente el punto en que se realizara. Conexión a 
pozos de visita  
a) Verificada la preparación de la plantilla y colocado el cople al primer tubo, se baja éste a la zanja haciendo 
el acoplamiento de su extremo sin cople a la estructura de descarga del vertido, a la estructura de recepción 
de las aguas residuales de la planta de tratamiento, o a la caja o base de pozo de visita especial. La unión 
del cople al primer tubo se puede hacer en la zanja, bajando el tubo el cual se acopla en su extremo aguas 
abajo en la estructura que se tenga, indicadas en el inciso anterior; enseguida se baja el cople a la zanja y 
se emboquilla el tubo, auxiliándose con arena para su nivelación y con 2 barretas de acero. 
 
b) Se baja el segundo tubo, y entre éste y el cople del primer tubo, se colocan 2 maderos de dimensiones 
adecuadas (sección mínima de 10 cm x  
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Una vez definido el punto se procederá a ingresar la tubería por el paso que previamente se dejó para la 
interconexión de no ser así se procederá a abrir un paso atravez de la pared de tabique del pozo cuidando 
mucho que no se dañe excesivamente el junteo de los tabiques cercanos a la apertura del vano, 10 cm). Se 
opera el dispositivo de tracción hasta Lograr el acoplamiento, preparando previamente las conchas para el 
estrobo y el cople; en seguida se verifica su posición con respecto al final de la parte maquinada.  
 
c) Se retiran los maderos, se lubrica el extremo del segundo tubo, se emboquilla al cople y por medio del 
equipo de tracción se logra la unión a dicho cople. Se verifica el alineamiento de los dos tubos instalados, la 
nivelación de la plantilla de la tubería y la pendiente.  
d) Para la instalación de los siguientes tubos se procede en la misma forma. Para el acoplamiento de coples 
y tubos, se puede utilizar el cucharón de la retroexcavadora, utilizando maderos de sección adecuada, 
procurando que la operación de empuje sea lenta, hasta lograr tener la separación del cople de 10 mm. Con 
respecto al final del maquinado.  
Una vez abierto el vano se procederá a colocar el tubo de la conexión de 8” se deberá encofrar con una 
mezcla de concreto hecho en obra con una resistencia a la compresión no menor a  f’c= 150 kg/cm2  La 
tubería en el interior del pozo no deberá sobre pasar del paño por lo que se deberá cortar la sobre dimensión 
del tubo una vez colado. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
 La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA.), Precio por Unidad de Obra 

Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado de la tubería, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) El almacenamiento temporal previo a la colocación de los mismos. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo.  
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
e) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos  
f) Limpieza permanente de las áreas de trabajo.  
g) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
Manual de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.  NOM-001-
CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-25 DE 6'' Ø, INCLUYE: 
MATERIALES, ACARREOS DEL ALMACÉN AL SITIO DE COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, 
ELEVACIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (P.U.O.T).).   
 

1.1 Descripción.  
Se entiende como suministro de la tubería de PCV de 6” a las instalaciones necesarias para suministrar y 
conducir el servicio de agua potable. 
Características 
La tubería hidráulica de PVC Campana y Anillo (Ring Tite ) se fabrica en Sistema Ingles dimensiones IPS ( 
Iron Pipe Size), se fabrica bajo la Norma americana ASTM D-2241 y la Norma Nacional NMX-E-145/1, se 
fabrica con Resina (materia prima ) virgen 12454-B; las longitudes de esta tuberías son de 6.0 m en tubería 
Nacional y 20 pies (6.10 ) m,. en tubería de importación; la temperatura máxima que se recomienda es de 
140 °F (60 °C); su fabricación es de campana tipo RIEBER o tipo ANGER en uno de sus extremos y el otro 
es terminación espiga, el color es en Blanco en la tubería Nacional y de color Azul en la tubería de 
Importación; esta listada por el NSF-PW Standard 61 Standard 14´; se puede conectar con cualquier 
conexión de sistema Ingles la más recomendada sería la conexión fabricada de campana y anillo, incluso la 
conexión Cedula 40 es compatible para esta tubería. 
Conex. PVC Sist. Ingles Fabricadas 
Ventajas: Olor y Sabor.- La tubería hidráulica de PVC esta listada por NSF y está permitida para instalaciones 
de conducción de fluidos de agua potable ya que no contamina ni comunica olor ni sabor. Coeficiente de 
Fricción.- La superficie interior de la tubería hidráulica de PVC es tersa por lo que reduce en un 10% las 
perdidas por fricción respecto a las demás tuberías. Durabilidad.- Para aplicaciones en donde se requiere 
de Resistencia Química la tubería hidráulica de PVC es la mejor opción es por eso que el tiempo de vida útil 
es el de mayor durabilidad. Economía.- El uso de PVC representa un ahorro significativo en el costo final de 
la instalación. Química.- La tubería hidráulica de PVC no permite la corrosión e incrustación de los elementos 
que conducen. Peso.- El PVC es ligero y facilita las maniobras de almacenaje, trasporte e instalación. 
Instalación.- Debido a su ligereza en peso, facilidad de corte y rapidez de instalación no se requiere de 
herramientas especializadas. La temperatura de operación no debe de exceder los 60 °C y en temperaturas 
de más de 23 °C se tiene que aplicar un factor de corrección para la presión de Trabajo. 
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1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
La Contratista, revisará que los diámetros y el tipo de tubería sea el que se indica en los planos de proyecto 
o el indicado por el Representante, previo a la colocación la tubería con las conexiones de PVC, se realizará 
lijado y limpieza  de las piezas y tubería, para posterior aplicar de cemento para PVC para unir las conexiones 
a la tubería. Se debe colocar la tubería y los accesorios en la zanja con el fondo de arrastre de acuerdo a 
las elevaciones pendientes y alineamiento requeridos. En la plantilla de la tubería se debe excavar el espacio 
necesario para las campanas de acople, si la tubería que se instala cuenta con ellas, que asegure la 
uniformidad en el soporte de la tubería. Deben llenarse todos los vacíos bajo la campana compactando 
adecuadamente. 
En casos especiales donde la tubería está instalada en una curva, mantener las deflexiones angulares de 
las uniones (alineamiento axial) o radio de curvatura del eje de la tubería o ambos, dentro de los límites de 
diseño aceptables. El organismo operador o la dependencia local responsable deben contar con registros 
de la calificación y del desempeño del personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación 
del sistema de agua potable. 
Uniones.- Se debe cumplir con las recomendaciones del fabricante para el ensamble de los componentes 
de las juntas, lubricación y el proceso de acople. Cuando el tendido de la tubería se interrumpe, se debe 
asegurar la misma contra movimientos y sellar los extremos, para prevenir la entrada de agua, lodo o 
materiales extraños.  
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Sistema de agua potable.- La instalación de los elementos los del sistema, debe efectuarse de tal manera 
que se asegure su hermeticidad. Se considera que se asegura la hermeticidad cuando se mantiene una 
presión constante mínima de 95%, aplicando las pruebas de hermeticidad. Para valorar el cumplimiento del 
sistema de agua potable, el organismo operador, la dependencia local o el responsable de su construcción 
debe verificar la hermeticidad del 100% del sistema. Equipo y material para realizar la prueba: Agua potable.- 
Cualquier dispositivo que permita alcanzar la presión de prueba, provisto de manómetro con certificado de 
calibración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad apropiada para leer en su segundo 
tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de escala de 0,1MPa (1,0 bar).  
NOTA: La calibración del manómetro, se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su uso extremos, 
para prevenir la entrada de agua, lodo o materiales extraños. Sistema de agua potable.- La instalación de 
los elementos. 

 

1.4 Tolerancias.  

  

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será el metro (m) de tubo colocado con pegamento de PVC, cuantificado en obra, de 
acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto.  
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación. 
b) Traslado del personal especializado al lugar de los trabajos. 
c) Control topográfico par el proceso de tendido de la tubería. 
d) Colocación de la tubería en el fondo de la zanja y su acoplamiento con todas las piezas que componen el 
sistema. 
e) Unión de las piezas del sistema utilizando el pegamento especializado. 
f) Pruebas de hermeticidad. 
g) Materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
PUOT  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.- NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua potable-Especificaciones y métodos de prueba 
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EP-Suministro e instalación de silleta de PVC de una sola pieza de la misma marca de la tubería, de 8''x6'' 
ø, incluye: codo de 6" ø de 45°, materiales, pruebas de funcionamiento, acarreos del almacén al sitio de 
instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
(P.U.O.T.). 
 

1.1 Descripción.  
Se entiende cómo instalación de yee de polietileno al accesorio o pieza encargada de hacer la conexión 
del albañal de la descarga sanitaria a la red general de aguas negras. 

 

1.2 Disposiciones.  
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 

 

1.3 Ejecución.  
Una vez que estén listos los albañales para la conexión a la red general se procederá a realizar la conexión 
de la yee de polietileno a través de un corte en la red general, una vez realizado el corte se deberá colocar 
la yee con el diámetro principal de 8” sobre la línea de la red general permitiendo que la salida de 6” sea la 
que proporcione la conexión de la descarga de la salida de la vivienda, la colocación deberá adaptarse con  
las campanas de la pieza a los tramos de la tubería cortada, se proporcionaran los empaques necesarios en 
cada una de las conexiones, el codo de 6” tendrá la función de ajustar la salida del albañal en relación a el 
nivel y el trayecto de la misma para el acoplamiento de ambas tuberías.  
Durante los trabajos se deberá revisar cada uno de los acoplamientos, una vez concluidos los trabajos 
deberán realizarse las pruebas necesarias para verificar la hermeticidad de las conexiones reparando en su 
caso las conexiones que presenten fugas o no hayan quedado lo suficientemente rígidas. 
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1.4 Tolerancias. No Aplica. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
Suministro e Instalación de silleta de 8''x6'' ø, La unidad de medida para fines de estimación y pago será la 
pieza (PZA.), con aproximación al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado de los materiales, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) El almacenamiento temporal previo a la colocación de los mismos. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo.  
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
e) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 

 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.- NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua potable-Especificaciones y métodos de prueba   
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Construcción de registro de albañal de 40x60 cm y 50 cm de profundidad, medidas interiores a base de muro 
de tabique de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5, losa inferior de 5 cm de espesor 
a base de concreto simple hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, aplanado interior con mortero cemento-arena 1:3, 
tapa de concreto f'c= 150 kg/cm2 hecho en obra de 5 cm. de espesor armada con alambrón de 1/4" ø, marco 
y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", incluye: materiales, forjado de media caña, trazo, 
excavación, relleno, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto (P.U.O.T) 
 

1.1 Descripción.  
 
Estructuras de concreto, mampostería o elementos prefabricados de materiales diversos autorizados por la 
DEPENDENCIA, que generalmente se construyen en las redes subterráneas, y que tienen por objeto la 
unión de líneas de tuberías en los cambios de dirección y de nivel, así como la inspección, limpieza, 
desazolve y el control del flujo dentro de las mismas líneas 

 

1.2 Disposiciones.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución.  
El constructor deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para cumplir con las especificaciones 
particulares del proyecto cuando se trate de un concurso los procedimientos y el equipo serán los propuestos 
en él mismo. El constructor podrá proponer cambios en sus procedimientos y equipos, siempre y cuando 
impliquen mejoras en el programa de trabajo y de ser aceptados estos cambios, no serán motivo para 
presentar a revisión nuevos precios unitarios que modifiquen a los establecidos en el contrato.  
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La estructura de los pozos de visita se construye con los materiales y las dimensiones que indique el 
proyecto. 
 
Terminada la excavación, se afinará la superficie del fondo y se construirá una plantilla conforme a lo que 
indique el proyecto. En colectores sanitarios o pluviales generalmente serán del tipo tronco cónico con 
terminado especial para colocar el brocal que puede ser de concreto, fierro fundido o cualquier otro material 
que autorice la Secretaría.  
El interior del pozo de visita tendrá un terminado aplanado de mortero de cemento con acabado pulido; se 
deberán emboquillar las uniones de tuberías a la entrada y salida del pozo.  
El piso del fondo del pozo de visita será de concreto con acabado pulido o conforme lo indique el proyecto.  
En la pared del pozo de visita se colocará una escalera de acceso tipo marina, con las dimensiones que 
marque el proyecto.  
Los registros para albañales se construirán de acuerdo con los requisitos siguientes:  
Las dimensiones y secciones serán de acuerdo con la profundidad y diámetro de las tuberías, pero nunca 
serán menores de cuarenta por sesenta (40 x 60) centímetros. Para los registros con profundidades mayores 
de un metro, la sección interna variará y deberá ser lo suficientemente amplia para que se puedan realizar 
los trabajos necesarios de inspección, limpieza y desazolve en su interior.  

 

Salvo indicaciones en contrario, todas las cajas de registro llevarán tapa de concreto con marco y 
contramarco, construidos con acero de refuerzo y ángulo estructural, con las dimensiones que se indiquen 
en el proyecto.  
Las paredes del registro serán repelladas con mortero de cemento-arena que cumpla una resistencia mínima 
de 75 kg/cm2 y acabado pulido; los muros se rematarán dejando anclado el contramarco de la tapa del 
registro para las descargas domiciliarias. 

 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago.  
Los registros del albañal se medirán por pieza (PZA) y de acuerdo con su profundidad se pagará una cantidad 
extra por cada (25) veinticinco centímetros redondeándose a la unidad inmediata superior a la profundidad 
del pozo de visita tipo que marque el proyecto. Se pagarán con los precios unitarios fijados en el contrato, 
de acuerdo con la unidad de que se trate, incluyendo todos los cargos por costos directos e indirectos, el 
financiamiento, así como la utilidad el constructor. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Los alcances que comprende la construcción de pozos de visita para alcantarillados en general, así como 
los registro para albañales, incluyen todos los materiales requeridos y especificados, colocados en el lugar 
que indique el proyecto; toda la mano de obra necesaria y especializada para llevar a cabo hasta su total y 
correcta terminación los trabajos; se incluyen todos los cargos que se derivan del uso de equipo y 
herramienta especializada, accesorios, andamios y tarimas, para la correcta ejecución de los trabajos. 
b) Se incluyen todos los resanes y la reposición total o parcial de registros, que no hayan sido ejecutados 
correctamente de acuerdo con estas Normas; se incluye también la limpieza y el retiro de todos los 
desperdicios y materiales sobrantes al lugar indicado por la Secretaría.  
c) Los brocales y tapas de pozos de visita, así como las tapas de registros, podrán ser considerados dentro 
del concepto del pozo de visita, o por separado si así lo indica el proyecto.  
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones  
e) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
 
Manual de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.  NOM-001-
CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba. 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

PARA ALCANTARILLADO NORMA NOM-001-CNA-1995 DE 24", INTERIOR LISO CON COPLE 

INTEGRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 

1.2 Disposiciones.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución.  
ALMACENAMIENTO  
La tubería se debe almacenar lo más cerca de la obra con el fin de evitar arrastres innecesarios, y lejos del 
tráfico para evitar accidentes. El terreno se debe nivelar para tener un apoyo uniforme. y en caso de apilar 
la tubería se debe fijar un ancho de 6.00 m con troqueles a cada 2.00 m. y debe apilarse en forma de pirámide 
con una altura de 1.80 m., como máximo colocando las campanas alternadas para evitar la deformación por 
aplastamiento.  
RECOMENDACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN  
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
Se limpiará perfectamente la espiga y la campana, estando seguro de que no tenga mugre o lodo, si el 
empaque no ha sido colocado, se asegurará que la parte donde descansa el empaque este perfectamente 
limpia. Se reinstalará el empaque estirando y asegurándose de que caiga en el primer valle, lo mismo si se 
realiza algún corte.  
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Se usara una estopa o una brocha para aplicar abundante lubricante al empaque y en el interior del cople, 
para que deslice fácilmente. Asegurándonos que el cople este bien lubricado, así como el chaflán del mismo. 
Se alineará la junta y se empujará la espiga hasta el tope, usando una barra y un tablón en diámetros 
mayores, o cuando sea necesario, se asegurará que la madera proteja al tubo de la barra, cuando empuje 
la junta hasta el tope, asegurándose de que el material del encamado no sea arrastrado por la espiga hacia 
la campana, si se deja material fino entre la espiga y la campana, puede causar fugas. En las tuberías y 
juntas, se utilizarán como mínimo, las características, especificaciones y métodos de prueba que se 
establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA1995. Sistema de Alcantarillado Sanitario- 
Especificaciones de Hermeticidad. La instalación de la red de alcantarillado sanitario  se iniciará con el 
colector, subcolector, atarjeas y descargas domiciliarias excepto en los casos especiales en los que el 
supervisor por causa justificada indique otra categorización de construcción. La instalación de las tuberías 
se hará de aguas abajo hacia aguas arriba, terminada la instalación de un tramo y sus pozos de visita en los 
extremos, se procederá a realizar la prueba de hermeticidad como se indica. 

 

1.4 Tolerancias 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación a la unidad 
cuantificado en obra, según proyecto. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Traslado de la tubería, equipos y herramientas al sitio de los trabajos  
b) El almacenamiento temporal previo a la colocación de los mismos. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo.  
d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
e) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
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PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO 

f´c=100 Kg/CM2 

 EP-49 

 

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR F´C= 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON 
REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4” (19 MM), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA EN 
FRONTERAS, COLADO, EXTENDIDO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
DESPERDICIOS, DELIMITACIÓN, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
(P.U.O.T.) 
 

Descripción: 
La plantilla es una capa de concreto pobre, el cual se instala por debajo de las cimentaciones con el objetivo 
de dividir el suelo del acero o cimiento, La plantilla protege a la cimentacion para que su resistencia no sea 
afectada por las reacciones que se producen en el suelo, como la sedimentación, erosión, etc. La plantilla 
tiene un espesor de aproximado de 5 a 7 cm según sea el tipo de cimentación y se extiende a lo largo. Está 
compuesta de concreto de baja resistencia; se extiende anteriormente y por separado. 

 

1.2 Disposiciones.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución.  
 
La excavación donde se asentara la cimentación, deberá estar nivelada y afinada, para colocar la plantilla 
de concreto.  Previo a la colocación del concreto, la Contratista deberá formar y colocar la cimbra de contacto 
necesaria para dar forma y contener el concreto fresco, en las líneas y dimensiones que marca el proyecto; 
evitando en todo momento la contaminación del concreto fresco.  
El concreto que se utilizara para el colado del firme, será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la 
resistencia especificada en proyecto. 

  



 

[107] 

REFERENCIA: DESCARGAS DOMICILIARIAS 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO 

f´c=100 Kg/CM2 

 EP-49 

 

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con 
cantidad óptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe 
de haber exceso de agua.   La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración 
del concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de 
calidad de los materiales a suministrar. Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado. 

 

1.4 Tolerancias.  
T.M.A. 3/4"  
F´C= 100KG/CM2 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro cuadrado (m2), con aproximación al 
centésimo. Precio  por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
 
a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra.   
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 
herramientas y maquinaria.  
c) Mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo  
d) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.  
e) El costo del concreto premezclado, incluyendo su transporte y bombeo en su caso, cargas y acarreos 
necesarios para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado.  
f) Delimitación del sitio de los trabajos. 
g) Limpieza del área de los trabajos. 
h)  Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
I).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 

 

1.7 Normatividad a cumplir.  
 
a) MX-C-111-ONNCCE Determinación de las propiedades de los materiales pétreos que intervienen en la 

mezcla 
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NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

CIMBRA ACABADO APARENTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO PARA 

ALCANTARILLAS Y BOCAS DE TORMENTA. 

 EP-50 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, A 
BASE DE MADERA DE PINO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, 
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EN GENERAL 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, (P.U.O.T.).. 
 

Diseño de la cimbra 

La cimbra se construirá de acuerdo con el diseño presentado por el Contratista y aprobado por la 
Dependencia. Esta aprobación no releva al Contratista de la responsabilidad para que la cimbra satisfaga 
los requisitos de estabilidad, acabado y los que después se indiquen. En el diseño de la cimbra deberán 
considerarse los siguientes factores:  
 
Rapidez y procedimiento de colocación del concreto. 
Cargas, incluyendo carga viva, muerta, accidental e impacto. 
Deflexión, contra flecha y excentricidad. 
Contraventeo horizontal y diagonal.  
Traslapes de puntales y desplante adecuado de la obra falsa. 
Tamaño de la cimbra y su colocación. 
 
A) MATERIALES 
Tanto el molde, como la obra falsa se construirán con madera de pino de 2ª y/o 3ª; perfiles metálicos u otro 
material previamente aprobado por la Dependencia.  
El tipo de materiales que se empleen serán los que permitan obtener el acabado especificado en el proyecto 

respectivo y deberán ajustarse a las normas de calidad indicadas en las Especificaciones Generales de 

Construcción. La cimbra aparente deberá ejecutarse con triplay de madera de pino de 1ª de 16 mm de 

espesor, o con duela de madera de pino de 1ª de 4”,incluyendo los separadores y chaflanes, también de 

madera de pino de 1ª de 1 pulgada. 
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CIMBRA ACABADO APARENTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO PARA 

ALCANTARILLAS Y BOCAS DE TORMENTA. 

 EP-50 

 

1.2 Disposiciones.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 

1.3 Ejecución.  
 
La contratista deberá considerar  las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material  de madera misma que ajustarán a la forma, líneas y niveles 
especificados en los planos. 
Las cimbras deberán estar contraventeadas y unidas adecuadamente entre sí, para mantener su posición y 
forma durante el colado. 
Los moldes deberán tener la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, 
al efecto de los vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto. 
Los moldes deberán ser herméticos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el 
vaciado, vibrado y compactado del concreto. 
No se permitirá la iniciación de un colado si en la cimbra existen cuñas, taquetes u otros elementos sueltos, 
o bien, si no está construida de acuerdo con el diseño aprobado. La superficie de contacto con el concreto 
deberá humedecerse antes del colado. La limpieza de la cimbra deberá apegarse a las indicaciones 
siguientes: 
Previamente a la colocación del acero de refuerzo se aplicará a la cimbra de contacto la cantidad necesaria 
y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por la API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma. 
Al iniciar el colado, la cimbra deberá estar limpia, exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida al 
molde, para tal fin la Contratista utilizará los medios que considere adecuados y que apruebe o indique la 
API. 
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CIMBRA ACABADO APARENTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO PARA 

ALCANTARILLAS Y BOCAS DE TORMENTA. 
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Cuando la Dependencia lo estime necesario se dejarán aberturas para facilitar la limpieza previa al colado, 
y las inspecciones que al respecto se requieran. 
La limpieza de los moldes estará sujeta a la inspección de la API, sin cuya aprobación no se podrá iniciar el 
colado. 
Por lo que se refiere al uso de los moldes, tratándose de cimbra para acabado común se utilizará un mínimo 
de 8 usos y un máximo de 12; tratándose de cimbra para acabado aparente se utilizará un mínimo de 5 usos 
y un máximo de 8; siempre cuando la Contratista les proporcione el tratamiento adecuado para obtener el 
tipo de acabado que señale el proyecto, y previa autorización de la API. Esto no exime al Contratista de la 
responsabilidad de cerciorarse que el estado físico de los moldes y todos los demás elementos utilizados en 
la cimbra, garanticen que no serán causas de fallas o colapsos. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La cimbra se medirá por metro cuadrado (M2) con aproximación al centésimo, debiéndose cuantificar 
exclusivamente la superficie del molde que esté en contacto con el concreto. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
 
a) Los materiales necesarios para el cimbrado incluyendo cimbra de contacto, soportes y refuerzos laterales, 
rastras, contra venteos, pies derechos, diésel o desmoldante, clavos, etc. 
b) La madera para acabado aparente se considerará un mínimo de cinco usos. 
c) Mano de obra necesaria para el habilitado de la cimbra, su colocación, el descimbrado y el mantenimiento 
de la misma. 
d) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 
herramientas y maquinaria. 
e) La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, de la cimbra que no haya sido ejecutada conforme 
a proyecto y especificaciones. 
f) La limpieza del área de trabajo. 
g) Limpieza de la cimbra antes, durante y después de los trabajos. 
h) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro 
fuera de la obra a tiro libre. 
i).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido 
daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, 
recubrimientos, etc. 
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Es compuesto de materiales que tiene la capacidad de resistir grandes esfuerzos de compresión. El concreto 
suele utilizarse en  conjunto con el acero, en un compuesto que recibe el nombre de hormigón armado. 
Es frecuente que al concreto se le añadan diversos aditivos para modificar sus características. Entre estos 
aditivos es posible  mencionar a impermeabilizantes, colorantes y retardadores de fraguado, entre otros. 
 
1.2 Disposiciones.  
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 
instalaciones 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito, la 
misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
1.3 Ejecución: 
La contratista deberá suministrar el concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, 
motivo de la presente especificación,  ya que este será premezclado en planta dosificadora, siempre que 
todos y cada uno de los materiales cumpla con las características necesarias, para obtener la resistencia a 
la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las indicaciones del 
representante del API.   
Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de 
proporcionar al representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, 
así como la ficha técnica de los aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que 
ello genere cargos adicionales a la APIMAN.        
La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad 
y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a 
suministrar.  La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el 
concreto (con cantidad óptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca. Sin 
embargo, no debe de haber exceso de agua.   
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El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad 
de 7 m3, con tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función 
directa con la producción y colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se 
permitirá la colocación de concreto que cumpla más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el 
agua en la planta dosificadora.  La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que 
éste llene totalmente el volumen limitado por los bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá 
mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la revoltura en el interior 
del cimbrado.  Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un 
concreto denso y compacto que presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.  
Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. Se 
obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de 
laboratorio. La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la 
compresión en cilindros fabricados  curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-
2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la APIMAN. 
 
Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto 
no presente una resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será 
responsable de efectuar una mala  aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la 
corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con ello obligue a la APIMAN a generar alguna 
remuneración económica en su favor.  
 
CURADO 
La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su 
propuesta técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio 
ambientales 

 

CALIDAD DEL CONCRETO:  

    f´c = 250 kg/cm2 
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1.5 Medición y forma de pago.  
 
La unidad de medición será por metro cubico (M3) cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones 
geométricas de las áreas de trabajo y avalado por los resultados de los ensayes a la comprensión 
correspondientes, con resistencia igual o mayor especificada (P.U.O.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) El costo del impermeabilizante integral y demás aditivos en su caso. 
b) El costo del concreto premezclado, incluyendo su transporte y bombeo en su caso. 
c) El costo de los materiales que se empleen para el curado del concreto. 
d) El costo de la mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, transportes, colocar, vibrar, curar y 
muestrear el concreto, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones. 
e) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los materiales 
que intervienen en su fabricación, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, incluyendo la 
verificación del revenimiento, del peso volumétrico en estado fresco y de la resistencia a la compresión. 
f) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 
herramientas y maquinaria. 
g) La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, del concreto que no haya sido ejecutado conforme 
a proyecto y especificaciones. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro 
fuera de la obra a tiro libre.  
j).- Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
k) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan 
sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, 
recubrimientos, etc. 
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a) Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo con  varillas de límite elástico igual o mayor 
de 4200 kg/cm2, p.u.o.t.,  

b) Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo DE ¼” alambrón. 
 Incluye suministro, habilitado, colocación, herramienta, mano de obra maquinaria, equipo y todo lo necesario 
para la correcta ejecución del concepto. 

 

Descripción 

La adquisición, el habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra 

terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda 

por: adquisición, cargas, descargas, acarreos necesarios del almacén hasta su colocación; cortado, 

desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre quemado y/o 

puntos de soldadura, separadores y/o calzado, y todo lo necesario para la colocación conforme al proyecto, 

y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y a lo que 

corresponda del inciso J.- BASE de PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. 
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  

HABILITADO: Con el propósito de proporcionar la forma que fijen los planos de diseño aprobados por la 

dependencia las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblaran en frio, cuando técnicamente lo 
justifiquen el contratista, las varillas podrán doblarse en caliente en este caso, la temperatura no excederá 
los 650°c la cual se determinará por medio de crayones térmicos o cualquier otro medio adecuado. El 
calentamiento debe efectuarse de manera que no ocasione daños al concreto; el enfriamiento del acero 
deberá ser lento y a temperatura medio ambiente. Cuando el proyecto implique traslapes en varillas esto se 
localizarán en los puntos de mínimo esfuerzo de tensión y no se permitirá traslapar en una misma sección, 

más del 50% de las varillas de refuerzo. La longitud de los traslapes no deberá ser menor a 40 diámetros. 
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REFERENCIA: DESCARGAS DOMICILIARIAS 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 

KG/CM2 EN ELEMENTOS DE CONCRETO PARA ALCANTARILLAS, 

REGISTROS Y BOCAS DE TORMENTA. 

 EP-52 

 

 

 

Ejecución: 

El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la 

Secretaria, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojea duras y deformaciones de la sección y 

cumplir, en lo que corresponda,  con el inciso G   y H de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria 

 

1.3.-Medición y Pago: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el kilogramo (Kg), con aproximación al centésimo. Se medirá únicamente la cantidad 

neta de varillas de refuerzo de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad requerida en, ganchos, traslapes, silletas y 

separadores, tampoco se medirá el desperdicio de varilla por corte y manejo. Se considerará el peso teórico por metro de varilla indicado en 

manuales del fabricante. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

1.4 Tolerancias. 

 

Espesores de 

recubrimiento: 

Tolerancias 

Recubrimiento 

de 5 cm. 

6.5 mm. 

(1/4") 

Recubrimiento 

de 7 cm. 

12.7 

mm.(1/2") 

  

Variación de la 

separación 

indicada. 

13 mm. 

  

Radio interior 

de dobles: 

 

En varillas: No menor a 

6 diámetros 
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En estribos: No menor a 

4 diámetros 

  

Localización 

del acero de 

refuerzo 

(+,-) 1.0cm. 

  

Espaciamiento 

de estribos de 

refuerzo 

(+,-) 1.5 cm. 

 

1.5 Cargos incluidos en el precio unitario.  

a) El suministro de acero de refuerzo, puesto en el sitio de colocación, sus desperdicios y/o reposiciones 
por manejo, los materiales para su colocación de acuerdo a las normas que para su caso sean 
aplicables, la mano de obra para: cargas, descargas y acarreos internos de los materiales, descenso 
y alineamiento acomodo, colocación, nivelación y fijación de coladera pluvial, mediante su anclaje. 

b) La limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo incluyéndose los acarreos tanto verticales como 
horizontales que sean necesarios hasta el sitio de carga a los camiones , la carga a los mismos de 
los materiales productos de las limpiezas  sobrantes y/o desperdicios; así mismo deberá incluir el 
cargo por equipo para las cargas; los tiempos de vehículo  de transporte durante: las cargas 
descargas los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza 
sobrantes y/o desperdicios, hasta el banco de tiro. 

c) Nivelación, colocación, fijación, calzas, alineación, amarres. 

d) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 

e) Acarreos necesarios dentro de la obra, acopio, carga transporte hacia el sito indicado por el 
Representante de la API y descarga del material producto de excavación sobrante hasta una distancia 
de 1 km. 

f) Obras e instalaciones auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 

g) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios 
por habilitado. 

h) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 

i) La herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del 
trabajo de acuerdo a las especificaciones así como los indirectos, el financiamiento y la utilidad del 
contratista Señalamiento diurno y nocturno con alumbrado, realizando la limpieza durante y al 
término de los trabajos. 

1.6 Normatividad a cumplir 

a) Norma ASTM A 615M. 
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REFERENCIA: DESCARGAS DOMICILIARIAS 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA ALCANTARILLADO 

PLUVIAL, TIPO IRVING IS-06 O SIMILAR EN CALIDAD. 

 EP-53 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, TIPO IRVING IS-06 O 

SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

FICHA TECNICA: 
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REFERENCIA: DESCARGAS DOMICILIARIAS 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA ALCANTARILLADO 

PLUVIAL, TIPO IRVING IS-06 O SIMILAR EN CALIDAD. 

 EP-53 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. 
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  

 

 

Medición y Pago: 

El suministro y colocación de rejilla para alcantarillado se cobrara por m2 se efectuara de acuerdo a lo 

indicado en planos 

1.3 Cargos incluidos en el precio unitario.  

b) El suministro de rejilla Irving, puesta en el sitio de colocación, sus desperdicios y/o reposiciones por 
manejo, los materiales para su colocación de acuerdo a las normas que para su caso sean aplicables, 
la mano de obra para: cargas, descargas y acarreos internos de los materiales, descenso y 
alineamiento acomodo, colocación, nivelación y fijación de coladera pluvial, mediante su anclaje. 

c) La limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo incluyéndose los acarreos tanto verticales como 
horizontales que sean necesarios hasta el sitio de carga a los camiones , la carga a los mismos de 
los materiales productos de las limpiezas  sobrantes y/o desperdicios; así mismo deberá incluir el 
cargo por equipo para las cargas; los tiempos de vehículo  de transporte durante: las cargas 
descargas los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza 
sobrantes y/o desperdicios, hasta el banco de tiro. 

d) Nivelación, colocación, fijación. 

e) Habilitado de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto, así como habilitado de acero de 
refuerzo y armado. 

f) Acarreos necesarios dentro de la obra, acopio, carga transporte hacia el sito indicado por el 
Representante de la API y descarga del material producto de excavación sobrante hasta una distancia 
de 1 km. 

g) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
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h) Obras e instalaciones auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 

i) Cimbrado de fondo y descimbrado, acabado aparente. 

j) La herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del 
trabajo de acuerdo a las especificaciones así como los indirectos, el financiamiento y la utilidad del 
contratista Señalamiento diurno y nocturno con alumbrado, realizando la limpieza durante y al 
término de los trabajos. 

1.4 Normatividad a cumplir 

NORMAS: S.C.T. LIBROS: 3.01.01.001-F.03, 3.01.02.026, 3.01.02.027, 3.01.02.043-F, 3.01.03.074, 

3.01.03.078-F, 3.01.03.084, 3.04.03.027, 4.01.01.004, 4.01.02.004 
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REFERENCIA: DESCARGAS DOMICILIARIAS 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL RP-01, EN CONCRETO f´c=200 

Kg/CM2, SEGÚN PROYECTO EN PLANO APIMAN-PL-36-07-15 

 EP-54 

 

CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL RP-01, EN CONCRETO f´c=200 Kg/CM2, SEGÚN 

PROYECTO EN PLANO APIMAN-PL-36-07-15, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. 
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.  

 

El registro pluvial de concreto armado de f'c=200kg/cm2 incluye: suministro y fabricación de concreto 
f'c=200kg/cm2, armado según diseño en plano, cimbra, descimbra, extendido, acomodo, vibrado, nivelación 
del concreto, curado con curafesto o similar, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el 
Contratista, será de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto, el contratista será el único responsable de 
la correcta ejecución de los trabajos de obra; Deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños 
a terceros y en caso de haber daños, las reparaciones correspondientes serán por cuenta y cargo del 
contratista y a satisfacción de la API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 

1.5 Medición y forma de pago. El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad pieza (pza), 

medido y cuantificado en la propia obra, de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad 

de obra terminada (P.U.O.T.) 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  

k) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta f’c=200 kg/cm2, acero de refuerzo, 
membrana de curado color blanco Curafest y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo 
y preservación 
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l) Trazo, alineamiento y control de niveles con equipó topográfico durante los trabajos de construcción 
del registro. 

m) La mano de obra para: carga, acarreos hasta el sitio de su utilización y descarga de los materiales, 
trazo nivelación, colocación y/o fabricación del aplanado interior, consideración en altura para la 
colocación de aro y tapa rejilla de Fo. Fo. tipo pesado, excavaciones del terreno retiro de materiales 
sobrantes hasta el banco de tiro, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo. 

n) Limpieza, desazolve de red existente con descarga al dren pluvial de alimentación a laguna 
tapeixtles, y todo lo necesario para pueda operar al 100% y en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

o) Tiempo perdido de los vehículos durante la carga y descarga de los materiales y retiro del material 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el banco de tiro. 

p) Maniobra de colado, vibrado y curado de concreto con membrana de curado color blanco. Se 
verificará al hacer el acabado final, éste se realizará dentro del tiempo permitido de fraguado para 
que quede integrado el acabado con todo el elemento. En caso de no ejecutarse en esta forma se 
demolerán 10 cm y se volverá a colar con las mismas características de concreto hasta que quede 
integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando epóxico adhesivo termo fijo poli amínico de 
dos componentes 100% sólidos, para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 

q) Cimbrado y Descimbrado. 

r) Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 días de edad, presentando los resultados 
en tiempo y por escrito. 

s) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 

t) Señalamiento diurno y nocturno con alumbrado, realizando la limpieza durante y al término de los 
trabajos. 

1.7 Normatividad a cumplir 

NORMAS: S.C.T. LIBROS: 3.01.01.001-F.03, 3.01.02.026, 3.01.02.027, 3.01.02.043-F, 3.01.03.074, 

3.01.03.078-F, 3.01.03.084, 3.04.03.027, 4.01.01.004, 4.01.02.004 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 CORONA DE 24 CMS. 

BASE DE 60 CM. Y UNA ALTURA DE 70 CM. 

 EP-55 

 
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CORONA 
DE 24 CMS. BASE DE 60 CM. Y UNA ALTURA DE 70 CM. 
 

1.1 Descripción.  
Construcción y colocación de base de concreto tronco piramidal, con dimensiones de 0.24X0.60 m de base, 
0.24X0.60 m de corona y 0.70 m de altura; concreto f´c=200 kg/cm2, el poste se sujetará sobre 4 anclas a 
base de pernos metálicos roscados, empotrados en la cimentación de concreto para mantener la posición 
vertical del poste metálico. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de transito deberá de hacer las consideraciones y previsiones necesarias 
para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
Construcción y colocación de base de concreto tronco piramidal, con dimensiones de 0.24X0.60 m de base, 
0.24X0.60 m de corona y 0.70 m de altura; concreto f´c=200 kg/cm2, el poste se sujetará sobre 4 anclas a 
base de pernos metálicos roscados, empotrados en la cimentación de concreto para mantener la posición 
vertical del poste metálico, con ducto interior para cableado de alimentación, incluye: construcción de la 
base, 4 anclas de ¾” y 0.45 m de longitud galvanizadas en caliente (con tuercas y roldanas). Armado de 
acero de acuerdo a proyecto, cimbra, descimbra, colado, vibrado y curado. La especificaciones de las anclas 
serán: tipo "L"; Acero 1018; 3/4 pulg. Ø; Longitud 0.45 cm y "L" 0.50 cm; Roscado 10.0 cm UNC; 1 Tuerca 
fierro; 1 Rondana plana; 1 Rondana de presión. Se colocarán las anclas con un recubrimiento mínimo de 5 
cm en todos sus lados.  La contratista realizará la excavación necesaria para la colocación de la base, el 
cual tendrá un ducto de 1 ½” para alimentación eléctrica, permitiendo la instalación del cableado eléctrico 
desde un costado de la base (bajo el nivel de banqueta) al centro de la base de concreto.  Se debe tomar en 
cuenta que la cepa debe de estar al centro de la línea de trazo para que los postes queden alineados.  La 
contratista deberá considerar los resanes necesarias para dejar las banquetas o elementos en su condición 
original y limpia una vez terminado los trabajos.  Se debe tener cuidado de tapar provisionalmente las cepas 
cuando el poste o ancla no se instalen inmediatamente, con la finalidad de evitar accidente a los peatones.   
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 CORONA DE 24 CMS. 

BASE DE 60 CM. Y UNA ALTURA DE 70 CM. 

 EP-55 

 

Durante el colado del elemento se deberá realizar un vibrado homogéneo en el elemento esto con el afán 
de que se eliminen oquedades en la mezcla durante el vaciado.  El contratista deberá tomar todas las 
medidas de precaución para la ejecución de los trabajos, en caso de presentarse el daño, la reparación o 
sustitución correspondiente será por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante, y ésta deberá 
ser en forma inmediata. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
La unidad de medición será la pieza (pza), con aproximación a la unidad, medida en obra de acuerdo al 
proyecto. 

 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a)  Trazo y los trabajos de topografía necesarios para su correcta ubicación. 
b)  Habilitado de cimbra, con el nivel de proyecto y colocación de las anclas galvanizadas en caliente. 
c)  Maniobra de colado, vibrado y aplicación de curado, con membrana base agua aplicada con aspersor.  
d)  Pruebas de control de calidad del concreto hecho en obra y la presentación impresa de los resultados 

aprobatorios. 
e)  Descimbrado. 
f)  Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del 

concepto.  
g)  Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados elegido por el 

LICITANTE. 
h)  Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
i)  Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 

generadores y estimaciones 
j)  Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo PUOT.  

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-SEDE-2012; CFE-Norma Técnica Complementaria de Alumbrado Público 
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO.  EP-56 

 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES 
MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

1.1 Descripción 
Es utilizado como conducción de cable para energía eléctrica, además como complemento en sistemas de 
riego en la industria, agricultura, en conducción de agua a largas distancias y a nivel doméstico. Es fabricado 
en diferentes medidas de diámetro que van desde ½” hasta un máximo de 3”, lo que nos permite ofrecer en 
el mercado un producto con ventajas y características propias que llenan las normas de calidad y que 
superan los mínimos exigidos por nuestros clientes. 
 
Características 

 Poliducto Naranja Reforzado y Poliducto Naranja Comercial 
 Elaborado con Polietileno de Baja Densidad  de primera calidad 
 Por su excelente resistencia a la humedad es ideal para instalaciones eléctricas en casa 
habitación, y diversos tipos de construcción. 
 Por su flexibilidad evita el uso de codos y curvas. 
 Inconfundible doble capa con el centro negro exterior naranja 

 

1.2 Disposiciones.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante.  
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de tránsito, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO.  EP-56 

 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES 
MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la metro lineal (ML.). Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro de material puesto en obra, su resguardo y preservación 
b) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto.  
c) Maniobras para el montaje, fijación, plomeo, alineación, orientación y nivelación con cajas, registros con 
las características de acuerdo al proyecto. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados a elección del 
LICITANTE. 
e) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas. 
f) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos, para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
g) Pruebas de operación y guías galvanizadas para comprobar su correcto funcionamiento. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo PUOT. 
i).-protección para el caso de inmersión en concreto para evitar taponamientos. 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-SEDE-2012; CFE-Norma Técnica Complementaria de Alumbrado Público 
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 

7.0 MTS.  

 EP-57 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 7.0 MTS. DE LAMINA 

CALIBRE 11 PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: Poste metalico conico circular de 7.00 m, Luminaria 

tipo ONIX, Foco V.S. 150 W, HAVELS, Cable THW cal: 12, Cable de Cu desnudo cal: 12, MATERIALES, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 

 

1.1 Descripción.  

Se define como poste para alumbrado público a la columna vertical que se instala con el fin de soportar 

una o varias luminarias de alumbrado, el cuál puede ser de diversos materiales como madera, concreto y 

metálico 

 

 

1.2 Disposiciones.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante.  
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de tránsito, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
El contratista deberá acordar con personal que opera en la zona, los horarios para la realización de los 
trabajos. Así como efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos. Los postes 
deberán cumplir con las siguientes funciones: *Resistir los impactos del viento y de la lluvia. *Resistir los 
agentes corrosivos de la atmósfera. *Requerir el mínimo mantenimiento. *Que armonice con el entorno 
urbano y en el caso de postes metálicos, ser lo suficientemente ligeros para su manejo. *Proveer espacio 
suficiente para los accesorios que deban alojarse en ellos tales como: los conductores y registros para 
conexiones eléctricas.  
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 

7.0 MTS.  

 EP-57 

 
 

 En postes metálicos deberá usarse para su fabricación como mínimo lámina de acero calibre 11 
con cumplimiento de la norma AHMSA AH-55 (55,000 lb/pulg2) con una conicidad de 0,14 pulg/pie y un arillo 
de refuerzo en la base de 78mm (3”) en calibre 11 Marca Polesa o similar. La soldadura debe cumplir con la 
norma AWS D1.1. (American Welding Society); con acabado aplicado a dos manos con equipo aspersor, 
poliuretano altos sólidos, marca Napco o Similar (el color será definido por el representante del API). La 
contratista deberá realizar las maniobras necesarias para el correcto montaje y orientación de las luminarias 
de acuerdo al proyecto. Los postes que lleven brazo deben ser montados en percha de 2 pernos de fácil 
montaje, y únicamente se auxiliará para la fijación de la percha con 1 solo tornillo de alta resistencia y rosca 
estándar.   
 

 

Tolerancia: 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será la pieza (pza), con aproximación a la unidad 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro de poste puesto en obra, su resguardo y preservación 
b) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto.  
c) Maniobras para el montaje, fijación, plomeo, alineación, orientación y nivelación de los postes con las 
características deacuerdo al proyecto. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados a elección del 
LICITANTE. 
e) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 
adversas. 
f) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos, para la elaboración de números 
generadores y estimaciones 
g) Pruebas de operación y diversas pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo PUOT. 

 

1.7Normatividad a cumplir.  
NOM-001-SEDE-2012; CFE- Norma Técnica Complementaria de Alumbrado Público 
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW CAL. 10 AWG 2 

LINEAS, CABLE Cu DESNUDO CAL. 10 PARA TIERRA FISICA. 

 EP-58 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG PARA CABLEADO DE 
REGISTRO DE RED ELÉCTRICA Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10 UNA LÍNEA. EMPLEANDO: 
COCAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

1.1 Descripción.  
Cable conductor se refiere a aquel capaz de permitir el paso de una corriente eléctrica cuando es sometido 
a una diferencia de potencial entre sus puntos. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante.   En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de transito deberá de hacer las consideraciones y previsiones necesarias 
para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el concepto de salida eléctrica, debe 
cumplir con las recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2012.  En estos cables aislados, el cableado se 
ejecutará utilizando el que cumpla con las características que especifique el proyecto, incluyendo todo el 
material necesario para su correcta instalación y conexión.  Esta instalación se hará dentro de los conductos 
o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de los conductores estará en función de los planos de diseño. 
Los empalmes entre conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún motivo quedaran 
empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33.  Los conductores 
deberán identificarse en el campo con cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada 
extremo y en puntos intermedios de conexión.  
La instalación de los cables alimentadores o de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a 
las terminales de dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos para este 
trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. 
No se permitirán derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se deberá instalar 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la máxima tensión en el cable, la máxima 
presión en el aislamiento y el radio numérico de curvatura. 
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 EP-58 

 

LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, con amplia experiencia 
comprobable en trabajos de instalaciones industriales. 
LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique 
en la lista de materiales por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y 
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero de características y calidad 
equivalentes.   LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta.  Será 
responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, 
y una vez instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra. 
El material será cables conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por 
el proyecto, cuyo suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta 
de aislar No. 33 para la realización de empalmes y conexiones. 
LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, 
puede poner a consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique 
un mejor aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser 
aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

 

1.4 Tolerancias.  
 
Encintado:   Capas mínimas: 
Cal. 14,12,10   2 capas 
Cal 8 y mayores   2 capas traslapadas al 50% 
  
Código de colores  
Neutros    Blanco 
Tierra aislada   Verde-amarillo 
Tierra física   Verde / desnudo 
Fases    Azul / Negro / Rojo 
  
Cocas en registros:  1 vuelta 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW CAL. 10 AWG 2 

LINEAS, CABLE Cu DESNUDO CAL. 10 PARA TIERRA FISICA. 

 EP-58 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 Medición y forma de pago.  
Para fines de pago la unidad de medida será el metro lineal (ML.), de cable con aproximación a un decimal 
(0.1). 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a)  Suministro e instalación de cable conductor de cobre desde los tableros de distribución o centros de 

carga hasta cada uno de los elementos de salida de cada circuito ya sean luminarias, contactos y 
apagadores. 

b)  Identificación de circuito en ambos extremos del cable. 
c)  Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado. 
d)  Instalación de guías para colocación de cable. 
e)  Andamios y escaleras en los trabajos que sean requeridos.  
f)  Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados a elección del 

licitante.  
g)  Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 

generadores y estimaciones 
h)  Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio.  
i)  Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo PUOT. 

 

1.7 Normatividad a cumplir.  
NOM-001-SEDE-2005 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA 

REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN REGISTRO. 

 EP-59 

 

1.1 Descripción.  
La forma más eficaz para reducir los daños al equipo eléctrico, proteger al personal contra tensiones 
elevadas de paso y toque, y al equipo contra gradientes de potenciales elevados, es un sistema adecuado 
de conexión a tierra, a la cual se deben conectar las estructuras y equipos de la subestación de acuerdo a 
planos de proyecto.  
El sistema de tierra, consiste en una cuadrícula de conductores de cobre desnudo, enterrados y conectados 
entre sí, y a varillas de tierra (electrodos), distribuidos dentro de la misma. Así como registros donde se 
encuentran alojados electrodos que permitan realizar las mediciones del sistema de tierra. 

 

1.2 Disposiciones.  
Cada subestación puede presentar características diferentes que determinan el sistema de tierra 
particulares.  
El Contratista debe suministrar e instalar el cable de cobre, varillas de tierra (electrodos), conectores y 
materiales que sean requeridos en los electrodos, para dar la resistividad adecuada, según especificaciones 
de proyecto.  El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta 
del Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de tránsito, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA 

REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN REGISTRO. 

 EP-59 

 

1.3 Ejecución.  
Para el tendido del conductor, se debe trazar la cuadrícula efectuando una excavación de 50 cm de 
profundidad mínimo y 30 cm de ancho, posteriormente, se inicia el tendido de cable, instalación de las 
uniones con fundentes o conectores, e hincado de varillas, dejando colas de cable para las uniones de los 
conductores con las varillas y equipo, de acuerdo a lo especificado en los planos definitivos de proyecto.  
Los conectores de fusión o conectores de compresión deben usarse en las uniones en “X”, “T” y en varilla 
de tierra y conectores mecánicos en las cercas de malla.  
El hincado de varillas se ejecuta a golpe en terreno blando. En terreno semiduro o duro, se hace por medio 
de perforación, la varilla debe quedar firmemente enterrada para evitar falsos contactos. En terrenos suaves 
se debe golpear con la mayor verticalidad posible de tal modo que no se deformen y se acorten en longitud.  
En todo cruzamiento entre cables de la malla debe efectuarse una unión sin corte de cable.  
El relleno compactado de las zanjas se debe ajustar a lo indicado en el punto 7.3.9.  
La fabricación de los registros y sus tapas se harán de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. 

 

1.4 Tolerancia: No se aceptan 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida es la Pieza (PZA.) con aproximación a la unidad, de acuerdo al proyecto, para la el 
sistema colocado y probado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a)  Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b)  Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el 

turno nocturno. 
c)  Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d)  Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la 

entrega de las fotografías vigentes en cada estimación. 
e)  Equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos de excavación con 

equipo mecánico y/o manual. 
f)  Tiempos muertos de los equipos durante la descarga, tendido y extendido de los materiales. 
g)  Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir.  
 ESPECIFICACIÓN CFE DCCSED01   

  



 

[133] 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA ALOJAR EL EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL DE 
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: NICHO CON PUERTA DE FIERRO, BASE MEDICION CON QUINTA 
TERMINAL, CONTACTO PARA ALUMBRADO, ACOMETIDA Y FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA, 
CONEXIÓN A TIERRA VER DETALLE EN PLANO 
 
 

1.1 Descripción.  
 
Las bases para medición a utilizar serán trifásicas de 5 mordazas, de 100 Amperes para 220 Voltios CA 
rectangular Norma CFE. La caja será a prueba de intemperie e irá sujeta al poste donde se encuentra el 
control con tornillo galvanizado de rosca sin fin estándar de 8.0mm (5/16”) (espárrago o varilla roscada) y 
tuercas con arandelas galvanizadas para tornillo de 8.0mm (5/16”). 
La base para medición se colocará a 1.5 m de altura, distancia medida de la banqueta a la parte inferior de 
la misma; orientada siempre en dirección perpendicular a la calle. Solo en casos especiales se colocará con 
otra orientación, previa autorización de la Dirección de Obras Públicas. 
 

 
 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

  



 

[134] 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA ALOJAR EL EQUIPO DE 

MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 

 EP-60 

 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de tránsito, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
 
El equipo de control y medición será instalado de acuerdo con las Normas de CFE correspondientes. 
Cuando se tiene una red de alumbrado con línea aérea los materiales son los siguientes: Preparación para 
medición 
 

 
Valor aproximado, para el caso del tubo conduit la cantidad dependerá de la altura del poste donde se 
instalará el control y preparación para medición. 
En caso de que la Red de Alumbrado cuente con transformador exclusivo para la misma, el calibre del 
conductor será adecuado a la capacidad total del transformador.   
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Control de alumbrado 

 
 

Del secundario del transformador hasta la conexión con el control, se debe utilizar cable de cobre THW. Para 
aterrizar el control y la base para medición se debe utilizar cable de cobre desnudo. La tubería conduit se 
sujetará con 4 anillos de fleje de acero inoxidable de 21mm (¾”) y grapas del mismo material, uno en la parte 
superior cerca de la mufa o mufas, y 3 más separados de manera equidistante entre la base para medición 
y el control. Se debe orientar el fotocontrol hacia el Norte Geográfico para la correcta operación del mismo. 
Para colocar los cables de la fotocelda en el Gabinete, insertar estos cables por la parte inferior del  mismo 
(orificio de 16mm (½”)). 
Cuando se tiene una red de alumbrado con línea subterránea, el material a emplear es el mismo excepto, 
se suprime una mufa galvanizada y se agrega un cople de 35mm (1-1/4”) galvanizado, 3.65 mts de tubo 
conduit de 35mm (1-1/4”) galvanizado de pared gruesa y roscado, 1 registro prefabricado, así como un codo 
conduit  galvanizado de 90º de 35mm (11/4”) roscado por ambos extremos. El equipo de control y medición 
será alojado en un murete construido especialmente para este propósito de acuerdo con las Normas de CFE 
correspondientes. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA ALOJAR EL EQUIPO DE 

MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 

 EP-60 

 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA.). Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
a)  Mufa seca conduit galvanizada y roscada de 35mm (1-1/4”) 
b)  Gabinete NEMA 3R 
c)  Cople conduit metálico galvanizado con rosca para 35mm (1-1/4”) 
d)  Tubo conduit flexible liquid tight de 35mm (1-1/4”) 
e)  Tubo Conduit de 35mm (1-1/4”) de pared gruesa galvanizado con rosca 
f)  Base para medición de 100 A, 220 V, Norma CFE 
g)  Varilla de tierra ACS de 16mm (5/8”) X 3 m con conectador 
h)  Tubo conduit de 16mm (½”) de pared gruesa 
i)  Contra y monitor de 35mm (1-1/4”) 
j)  Cable de cobre THW 
k)  Conector de 90º para tubo conduit flexible a prueba de líquidos de 35mm (1-1/4") acabado en 

pintura electrostática color gris con contra de la misma medida 
l)  Contra y monitor de 16mm (½”) 
m)  Codo conduit metálico de 90º de 35mm (1-1/4”) con rosca 
n)  Registro prefabricado de concreto 
o)  Fotocontrol 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 

30X30X40 CM NORMA CFE 

 EP-61 

 

REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO EN BAJA EN TENSIÓN NORMA CFE DE 30X30X40 CM. 
INCLUYE COLOCACIÓN, INSERCIÓN DE TUBERÍA, EMBOQUILLADO DE DUCTOS, IDENTIFICACIÓN 
DE REGISTRO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., (P.U.O.T.). 
 

1.1 Descripción.  
Se define como registros eléctricos a los espacios construidos en concreto a nivel del suelo o subsuelo, de 
diferentes secciones y dimensiones, que tienen como finalidad la de crear un espacio registrable en el cual 
converjan las distintas instalaciones además de que pueden ser puntos de cambio de trayectoria de los 
ductos o como puntos de conexión 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. En la formulación de la 
propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de transito por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
Se utilizará en este concepto registros prefabricados con características según indique el proyecto. Se 
incluirá según el tipo de registro la instalación de Racks necesarios de Ménsula de 0.65m y corredera de 
0.35 m, tacones de plástico y sujeta cables. El registro contara con tapa de acuerdo al tipo de registro, la 
cual será metálica o de concreto polimérico. Con las siguientes características: Concreto f’c=150kg/cm2 
Refuerzo de malla electro soldada 6X6 6/6 Fy=6000kg/cm2 Marco de Angulo de acero de 2x2x3/16 
Contramarco de Angulo de acero de 1 ½ X 1 ½ X 3/16 Espesor de los muros de 5 Cms. Acabado pulido. 
Marco y contramarco galvanizado. Peso aproximado 443 Kilogramos. (Datos según norma CFE –TN-RBTB-
CC2) Previo a su colocación deberá estar completamente identificada la posición del registro, la excavación 
deberá estar completamente afinada en el desplante del registro y al nivel requerido en el proyecto, cuidando 
en todo momento que las maniobras se hagan de manera segura, una vez que el registro se ubique en su 
posición final se procederá a hacer los aproches necesarios con material de relleno en el perímetro del 
registro para evitar que se desplace lateralmente de su posición.  
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 

30X30X40 CM NORMA CFE 

 EP-61 

 

 
El material involucrado en esta especificación deberá ser nuevo, de primera calidad y cumplir con la 
descripción, características, tipo y tamaño indicados en el plano y catálogo de obra correspondientes. El 
CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique 
en la lista de materiales por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y 
cuando se indique la palabra “equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de características y 
calidad equivalentes. El CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. Será 
responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, 
y una vez instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra. El CONTRATISTA 
deberá emplear los procedimientos y herramientas propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a 
consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su herramienta y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, 
no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

 

1.4 Medición y forma de pago: 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA). Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.5 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto.  
b) Rotulado de registro de acuerdo a proyecto c) Resanes, y abocinados de llegada de ductos  
d) Fletes, resguardos, maniobras, grúa, personal, y todo el equipo y herramienta para su correcta colocación 
y aceptación por parte de CFE.  
e) Protocolo de los materiales avalado por LAPEM, emitido por el sistema sigla 3  
f) Consumibles. a) Excavación por medios mecánicos o manuales (dependiendo de lo accesibilidad y/o 
condicionantes del terreno) b) Nivelación a) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los 
sitios autorizados por las autoridades municipales. b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.6 Normatividad a cumplir. 
a) NOM-001-SEDE-2005 
b) CFE-TN-RBTBCC2 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN RAYA DE 15 

CM DE ANCHO 

 EP-62, EP-63, EP-64 

 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN RAYA DE 15 CM DE ANCHO, INCLUYE: 

PINTURA TIPO TRÁFICO BLANCA, MICROESFERA, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

1.1 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. En la formulación de la 
propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de transito por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.1 Medición y forma de pago: 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por litro (lt). Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 

 

1.5 Cargos incluidos en el precio unitario.  
k) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación. 
l) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
m) Maquinaria, equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos. 
n) Trabajos de gabinete para el cálculo de volúmenes, áreas y secciones. 
o) Generación de planos y archivos electrónicos. 
p) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
q) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega 

de las fotografías vigentes en cada una de las estimaciones. 
r) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la ejecución del concepto de trabajo (P.U.O.T.) 
s) Protocolo de los materiales avalado por LAPEM, emitido por el sistema sigla 3 

 

1.6 Normatividad a cumplir. 
a) norma sct  
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN RAYA DE 15 

CM DE ANCHO 

 EP-62, EP-63, EP-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

[141] 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN RAYA DE 15 

CM DE ANCHO 

 EP-62, EP-63, EP-64 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL  EP-65, EP-66, EP-

67, EP-68, EP-69, 

EP-70, EP-71 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CON EL SIGUIENTE CODIGO: 

SEÑAL SIT-26 DE 61X61 CM 
SEÑAL SIS-19 DE 61X61 CM 
SEÑAL SIS-18 DE 61X61 CM, CON TABLERO AD 
SP-33 DE 61X61 CM 
SP-29 DE 61X61 CM 
SP-32 DE 61X61 CM, CON TABLERO ADICIONAL 
SR-16 DE 61X61 CM 

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCION. 
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1.1    Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. En la formulación de la 
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propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de transito por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL  EP-65, EP-66, EP-

67, EP-68, EP-69, 

EP-70, EP-71 

 

El señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas se integra mediante marcas 
en el pavimento y en las estructuras adyacentes; tableros con símbolos, pictogramas y leyendas, 
así como otros elementos, constituyendo un sistema que tiene por objeto delinear las características 
geométricas de esas vías públicas; denotar todos aquellos elementos estructurales que estén 
instalados dentro del derecho de vía; prevenir sobre la existencia de algún peligro potencial en el 
camino y su naturaleza; regular el tránsito señalando la existencia de limitaciones físicas o 
prohibiciones reglamentarias que restringen su uso; guiar oportunamente a los usuarios a lo largo 
de sus itinerarios, indicando los nombres y ubicaciones de las poblaciones, los lugares de interés y 
las distancias en kilómetros, e informando sobre la existencia de servicios o de lugares de interés 
turístico o recreativo, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su seguridad y con la 
protección de las vías de comunicación, para regular y canalizar correctamente el tránsito de 
vehículos y peatones, por lo que, con el propósito de facilitar que los usuarios comprendan esas 
indicaciones, dicho sistema debe ser uniforme en todo el territorio nacional, para disminuir la 
ocurrencia de accidentes 

 

Medición y forma de pago: 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por JUEGO (JGO). Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 

 

 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto.  

 

 

 

NOM-034-SCT2-2003 
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS DE PLÁSTICO DE 20*20CM  EP-72 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS DE PLASTICO CON REFLEJANTE INTEGRADO PARA FIJAR 

EN PAVIMENTO DE CONCRETO, BOYA MULTIESFERA DE PLASTICO 2 CARAS CON REFLEJANTE ( 

INCLUYE CLAVOS PARA CONCRETO ) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 

1.2   Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. En la formulación de la 
propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de transito por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

Medición y forma de pago: 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza). Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 

 

 Cargos incluidos en el precio unitario.  
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a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto. 
b) Reflejante sistema 3m. 
c) Plástico de ingeniería, material diseñado para alta resistencia. 
d) Superficie texturizada, impermeable alta limpieza. 
e) Alta visibilidad, no necesita pintura ni mantenimiento y es visible a distancia. 
f) Ojillos de sujeción para clavos de ¼” x 3” 
 

 

 

 

NOM-034-SCT2-2003 
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REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

FORJADO DE RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS  EP-73 

 

 

FORJADO DE RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, incluye: INCLUYE: MATERIALES, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

MAS DETALLES VER PLANO. 

DESCRIPCION 

Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad  
Entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios 
construidos, el mobiliario y equipo. 
PERSONA CON DISCAPACIDAD; se considera al ser humano que presneta una disminución en sus 
facultades físicas, mentales o sensoriales que le limitan para realizar una actividad considerada como 
normal. 
 

1.2   Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. En la formulación de la 
propuesta se deberá de tomar en consideración, que es área de transito por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
Las rutas para desplazamientos de personas con discapacidad, deben ser francas y libres de obstáculos de 
equipamiento urbano y follaje de árboles. 
El acabado de pisos para el desplazamiento de personas con discapacidad, debe ser firme, uniforme y 
antiderrapante 
Los cambios de nivel en piso se deben compensar con rampas ubicadas en esquinas y para distancias 
prolongadas se colocaran por lo menos cada 25.0 m y los peraltes máximos a una altura de 0.16 m 
Los letreros y gráficos visuales de tipo vertical deben tener letras de 0.05 m de alto como mínimo, en color 
contrastante con el fondo, colocados a 2.10 m sobre el nivel del piso y libres de obstáculos. 

Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de elemento. 

considerar rampas para cambio de nivel en piso, con dimensiones mínimas de 1.00 m de ancho, pendiente 
no mayor de 8.0% para un peralte de 0.16 m y de 6.0% para desniveles mayores de dos peraltes o 0.32 m, 
con acabado antiderrapante, de color contrastante que indique su presencia y señalización. 
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1.3).-Medición y forma de pago: 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por METRO CUADRADO (M2).  
 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto. 
b) Cimbrado, colado conforme a normatividad vigente. 
c) Acabado, antiderrapante, de color contrastante que indique su presencia y señalización, ancho libre 1.00 

mts. 
d) Señalización constante. 
e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante de API. 
f) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 

generadores y estimaciones 
g)  

Normatividad a cumplir 

NORMA Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO DE CANASTILLAS 

GEMELAS, CON BASE FIJA AL PISO 

 EP-74 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO METÁLICO PARA BASURA DE TUBO NEGRO DE 3" CEDULA 
30 PARA SOPORTE DE DOS CESTOS METÁLICOS DE 45 CM DE DIÁMETRO Y 60CM DE ALTURA, 
ELABORADO EN LÁMINA DE ROMBOS CALIBRE 16, SOLERA DE 1 1/2" Y REDONDO DE 1/2", INCLUYE: 
PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO EN COLOR VERDE, CON ESMALTE AUTOMOTIVO, 
ACARREOS HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, 
COLADO, RESANE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante.   En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de transito deberá de hacer las consideraciones y previsiones necesarias 
para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución.  
El cesto metálico para basura será a base de tubo negro cédula 30 de 3 pulgadas de diámetro para soporte 
de dos cestos  metálicos de 45 cm de diámetro y de 60 cm de alto elaborado en lámina de rombos calibre 
16 y solera de 1 1/2 y redondo de ½. El cesto podrá ser pre fabricado o elaborado por la contratista siempre 
y cuando cumpla con las especificaciones de proyecto mencionadas. Deberá usarse soldadura E-7018. La 
superficie deberá de encontrarse libre de polvo, grasas, oxido y de cualquier cosa o sustancia que interfiera 
con la adherencia de la pintura en la superficie. Se empleara de ser necesario limpieza por medios mecánicos 
con carda para limpiar la superficie del metal. 
Una vez que el personal cuente con la herramienta y equipo de seguridad adecuado y, posterior a la limpieza 
adecuada de las superficies, se aplicara pintura anticorrosiva a una mano, y posterior al secado 
recomendado de acuerdo a la ficha técnica del producto, se aplicará un terminado de pintura esmalte auto 
motivo color verde a dos capas. Para su colocación, la contratista deberá de realizar el trazo conforme a 
proyecto para ubicar la posición de los cestos.  
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO 

NOMBRE DEL CONCEPTO         CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO DE CANASTILLAS 

GEMELAS, CON BASE FIJA AL PISO 

 EP-74 

 
 

La contratista considerará la excavación, fijación, plomeado, colado de concreto y resanes en pavimentos, 
guarnición o banquetas necesarios para su colocación. 
No se permitirá la colocación de los cestos de basura que presenten ralladuras, oxidación, golpes, 
abolladuras, etc.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción del Representante de la Api. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medición será la pieza (PZA.), con aproximación a la unidad, Precio por Unidad de Obra 

Terminada (P.U.O.T.). 

 

1.8 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Excavación de pozo para la construcción del dado. 
b) Elaboración de Concreto Control topográfico durante toda la ejecución. 
c) Encalado e identificación de la zona a excavar. 
d) Resanes, reparaciones ocasionadas a la infraestructura debido a la colocación de los cestos de basura. 
e) Acopio temporal de material producto de excavación en sitio temporal para posteriormente ser cargado 

y retirado fuera del área de trabajo en sitio autorizado propuesto por el Contratista o indicado por el 
Representante de la API. 

f) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
h) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
i) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 

adversas, traslados, instalaciones y esperas. 
j) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
k) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante de API. 
l) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 

generadores y estimaciones 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

NOMBRE DEL CONCEPTO        CLAVE 

Suministro y colocación de banca tipo Bugy modelo Génova    EP-75 

 
SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA MARCA BUGY MODELO GÉNOVA O SIMILAR 
EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

1.1 Descripción.  
Las bancas son elementos destinados para sentarse, tiene como función proveer descanso a sus usuarios, 
proporcionándoles una posición cómoda, en un lugar agradable y acogedor. 
Para ello es necesario adecuarlas ergonómicamente al usuario, con el fin de que tengan una posición 
confortable al sentarse. Conviene ubicar las bancas en lugares sombreados o parcialmente asoleados y en 
la cercanía de plantas, que brinden un descanso placentero. 

 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrará 
y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo 
a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 
1.3 Ejecución.  
Para un mejor proporcionamiento de estos elementos urbanos, se proponen las dimensiones del cuadro 
siguiente: 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

NOMBRE DEL CONCEPTO        CLAVE 

Suministro y colocación de banca tipo Bugy modelo Génova, o similar en calidad.  

  EP-75 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), cuantificada en campo, de 
acuerdo a proyecto 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
 
a)  Suministro, carga, acarreo y descarga en el lugar de su posición final. 
b)  Habilitado, colocación y fijación. 
c)  Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las 

autoridades municipales por cuenta del CONTRATISTA. 
d)  Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo PUOT. 

 

1.7 Normatividad a cumplir.  
a) Norma de Desarrollo Norma de Desarrollo Urbano SEDESOL. Cap.IX Urbano SEDESOL. Cap.IX 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

NOMBRE DEL CONCEPTO          CLAVE 

Suministro de contenedor para compactador carga trasera capacidad 3 m3    EP-76 

 
Suministro de contenedor de basura para compactador carga trasera capacidad de 3 m3 tipo europeo. 
Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o 
en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley como residuos de otra índole 
Contenedor de basura, (compactador) carga trasera tipo Europeo de capacidad 3 m3. 
Fabricado en lámina calibre No. 14 H-50  troquelada, con esquinas desvanecidas permitiendo así una mayor 
durabilidad y resistencia, cuenta con 6 tapas superiores, una grande para descarga e individuales  para el 
llenado por ambos  lados incluyendo dos soportes de apoyo y un trasero de tirón, topes, refuerzos, 
recubrimiento y pintura con fondo anticorrosivo en esmalte alquidalico color blanco por la parte exterior. 
 

 
 
 

Tabla S/N. Categorización de los residuos sólidos urbanos de las fuentes generadoras clases A 
y B 

Nombre de la categoría 
 

Tipos de residuos que la 
componen 

 

Código de color para 
su separación, 

almacenamiento y 
entrega 

al sistema de 
recolección 

 

I, Reciclables limpios y 
secos: Todos aquellos 
Materiales de desecho 
Reciclables que se pueden 
guardar limpios y secos. 
 

Vidrio (botellas y envases) 
Lata (envases de alimentos y jugos)e 
Aluminio (papel, envases de refresco) 
Envases de plástico (todos los tipos ó 
clasificación) 
 

Azul 
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Cartón (cajas de envase y 
embalaje) 
Papel (periódicos, propaganda y 
todo los demás tipos) 
Bolsas de plástico (todos los 
tipos) 
Envases multicapas ("brick", 
leche, jugos y alimentos) 
Metales (ferrosos y no ferrosos) 
Y otros que puedan ser 
reciclados 

 
 

 
. 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito, deberá 
de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar el procedimiento de contratación.  
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos; en caso de que no cumpla 
con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante 

 

1.4 Tolerancias.  
No aplica   

 

1.5 Medición y forma de pago.  
La cubicación de los contenedores para basura compactador se hará en pieza (pza)  
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro, carga, acarreo y descarga en el lugar de su posición final. 
b) Habilitado, colocación y fijación. 
c) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades 

municipales por cuenta del CONTRATISTA. 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo PUOT. 
e) informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 

generadores correspondientes a las estimaciones 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CIVIL. 

REFERENCIA: ACABADOS Y MOBILIARIO HURBANO 

NOMBRE DEL CONCEPTO          CLAVE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO PARA NOMENCLATURA DE CALLES     EP-77 

 
 

Suministro y colocación de letrero para nomenclatura de calles, incluye poste de PTR 2” lámina de 0.80x0.20 
mt. * Señalamiento de nomenclatura tratada térmicamente. * Película reflejante grado ingeniería en color 
blanco. * Impresión de nombre de calle, logotipo del Estado, así como el logotipo del municipio, colonia y 
código postal. * Alta resistencia a impactos y fuertes golpes. * Resistencia al medio ambiente y protección 
contra los rayos UV. *, Mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
 

1.2 Disposiciones.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste suministrará 
y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo 
a satisfacción del Representante. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito deberá 
de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Tolerancias. 

 

1.4 Medición y forma de pago.  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA.), cuantificada en campo, de 
acuerdo a proyecto 

 

1.5 Cargos incluidos en el precio unitario.  
a) Suministro, carga, acarreo y descarga en el lugar de su posición final. 
b) trazo-nivelación, plomeo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
c) Habilitado, colocación y fijación. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades 

municipales por cuenta del CONTRATISTA. 
e) obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
f) informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de números 

generadores correspondientes a las estimaciones. 
g) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo P.U.O.T. 


