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EP-001- Trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes de referencia. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes de referencia, incluye: materiales, herramienta, equipo topográfico de 
precisión (estación total y nivel) mano de obra con topógrafos calificados, ayudantes generales y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos  P.U.O.T. 
Será la remoción y retiro de toda maleza, árboles, desperdicios y otros materiales que se encuentren en el área de trabajo. 
 
Trazo: Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos característicos del eje por trazar, que 
permitan, en cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la construcción de la obra. 
 
Nivelación: Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos 
característicos replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00 metros y de los puntos singulares 
que caractericen cambios en la pendiente del terreno. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá entregar un reporte de las actividades realizadas: 
-Reporte de coordenadas de construcción de la obra. 
-Reportes de coordenadas de centro9 de torre donde se instala lámpara sectorial. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topográfica 
proporcionados por la API. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizara limpieza del área. 
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Para realizar dichos trabajos se requerirá de una cuadrilla de Topografía que será formada por un Ingeniero Topógrafo Titulado 
y 2 ayudantes así como por el equipo necesario para el manejo de la información y la realización del levantamiento, a 
continuación se describen los pasos y las fases de cómo se realizaran los trabajos de topografía: 
 1.- Inicialmente se deberá corroborar la información general del área a la cual se deberá hacer el levantamiento topográfico 
con el fin de delimitar el área de trabajo y establecer claramente el tipo de información que será necesaria recabar en el 
levantamiento inicial del terreno. 
2.-Una vez realizado el levantamiento del área se generara una base de datos y planos con la información capturada en las 
mediciones en campo, con la cual se podrán definir los lineamientos y procedimientos a seguir en el diseño de la propuesta 
arquitectónica o de distribución de espacios. 
3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos se procederá a realizar el trazo y 
nivelación de la superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se 
apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los 
volúmenes de proyecto que deberá entregar. 
 
De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en 
AutoCAD, versión reciente.  
 
Procedente de esto en todos los ejes del proyecto la contratista señalara el área del trazo con una marca para la Visualización 
del área de corte y excavación del terreno. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Localización y trazo de ejes de referencia, del proyecto, localización de los vértices del área de trabajo, realizando limpieza 
previa al levantamiento topográfico  
b) La API Proporcionara los bancos de nivel que se emplearan como bancos de nivel.  
c) Seccionamiento del área a cada 5.5mts en el levantamiento preliminar y para cuantificación de volúmenes de excavación.  
d) Dibujos en planta y sección versión AutoCAD 2010 versión mínima requerida.  
e) Equipo de topografía ESTACION TOTAL, para topografías, placas mojoneras y lo necesario para la identificación de puntos 
en cualquier momento y su representación gráfica en planos, de acuerdo a las coordenadas oficiales del puerto de manzanillo.  
f) Presentación final de todos los trabajos en dibujo en planta, perfil y secciones en original y medios electrónicos  
g) Mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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EP-002- Retiro de adoquín con recuperación de 85%. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Retiro de adoquín con recuperación de 85% Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá de realizar el retiro de adoquín sin dañar otras áreas de las instalaciones del APIMAN. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-De acuerdo al trazo donde se construirá las bases y trabes de liga, se realiza el retiro de adoquín previo a la excavación. 
-Se debe considerar el almacenamiento de adoquín recuperado. 
-Se realizara carga y acarreo de adoquín dañado para depositarlo donde indique el representante de APIMAN.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Localización y trazo de ejes de referencia, del proyecto, localización de los vértices del área de trabajo, realizando limpieza 
previa al retiro de adoquín. 
b) Acarreo y carga de  materiales productos del retiro.  
c) Mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-003- Demolición de base cementada de 20 cm de espesor. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Demolición de base cementada de 20 cm de espesor, incluyendo acarreo de material producto de la demolición fuera del 
recinto portuario, materiales, herramienta, equipo , mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-El contratista trazara previamente el área a demoler. 
-Se realizara carga y acarreo de producto de la demolición y se llevara al lugar que lo indique el representante de APIMAN.
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Demolición de concreto, carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012  
NRF-052 Cables Subterráneos Para 600 v. 

        N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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EP-004- Instalación de adoquín recuperado del retiro. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Instalación de adoquín recuperado del retiro, incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-El contratista instala el adoquín recuperado. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Instalación de adoquín recuperado, carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012  
NRF-052 Cables Subterráneos Para 600 v. 

        N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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EP-005- Suministro e instalación de adoquín de concreto de 12x24x12 cm. con resistencia de 350 kg/cm2.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de adoquín de concreto de 12x24x12 cm. con resistencia de 350 kg/cm2. incluye: materiales, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.  
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-El contratista suministrara e instala  adoquín de concreto de 12x24x12 cm. con resistencia de 350 kg/cm2, en las áreas donde 
se retito (áreas de excavación). 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro e Instalación de adoquín, carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012  
NRF-052 Cables Subterráneos Para 600 v. 

        N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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EP-005- Suministro e instalación de adoquín de concreto de 12x24x12 cm. con resistencia de 350 kg/cm2.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Construcción de base cementada de f'c=100 kg/cm2 de 20 cm de espesor, incluye: materiales, herramienta, mano de obra con 
topógrafos calificados, ayudantes generales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos  P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-El contratista suministrara e instala  adoquín de concreto de 12x24x12 cm. con resistencia de 350 kg/cm2, en las áreas donde 
se retito (áreas de excavación). 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro e Instalación de adoquín, carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012  
NRF-052 Cables Subterráneos Para 600 v. 

        N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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EP-007- Corte, carga y acarreo de terreno natural de tipo II.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Corte, carga y acarreo de terreno natural de tipo II, en zona B incluye materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión 
(estación total), mano de obra con topógrafos calificados, baliceros, ayudantes generales y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Los alcances que deberá tener en cuenta el contratista para la ejecución de los trabajos incluyen el equipo, trabajos y 
operaciones necesarias para excavar amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la recompactación de la superficie 
de fondo, la remoción del material producto de las excavaciones hacia el sitio de depósito autorizado, incluye, igualmente las 
operaciones de señalización que deberá efectuar el contratista durante los trabajos. 
-Los procedimientos para los trabajos de excavación se determinarán de acuerdo a las recomendaciones del estudio de 
mecánica de suelos, las características del terreno, así como el empleo de equipo. Quedando bajo la responsabilidad del 
contratista, la selección contratación y uso de la herramienta y equipo necesario para el correcto desempeño del trabajo 
-Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo con los datos de proyecto y/o las órdenes del supervisor de obra hasta las 
líneas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados por el supervisor de obra. 
-En los casos en que exista la posibilidad de que los trabajos se realicen en presencia de agua, ya sea por lluvias o por la 
influencia del nivel freático, el contratista deberá prorratear el costo de los trabajos asociados al bombeo de achique, en este 
concepto de obra, en el entendido que la contratante no reconocerá conceptos extraordinarios motivados por las situaciones 
mencionadas. 
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-Además, el contratista deberá considerar los cargos asociados a la recompactación de fondo, considerando para ello las 
recomendaciones que al respecto se encuentren formuladas en los documentos normativos. 
- Todas las excavaciones cuyas paredes excedan de 1.50 m., de profundidad, deberán construirse con pendiente (talud), 
apuntalarse, forrarse o protegerse de alguna manera conveniente para proteger a los trabajadores. 
-En las áreas de excavación cercanas a construcciones el contratista tomará las precauciones pertinentes para no causar daño 
a las mismas. Se harán nivelaciones de dichas construcciones durante la excavación, para controlar los posibles asentamientos 
que pudieran presentarse. Cuando se tenga necesidad de excavar para la nueva cimentación hasta un nivel inferior al del 
desplante del vecino; en estos casos es necesario ejecutar obras preliminares que eviten hundimientos, deslizamientos, 
desplomes, etc. Por lo que deberá recurrir a las re cimentaciones, apeos, apuntalamientos, troqueles y ataguías en 
excavaciones profundas por electroósmosis. 
-Se realizara control topográfico, almacenamiento temporal de los materiales, remoción del material producto de la excavación.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cubico (M3), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Servicio de topógrafo para el trazo y control de la excavación. 
b) Excavación mecánica y manual del material, dejando el cajón de acuerdo a la sección de proyecto, para el empalme e 

integración de las capas que componen la estructura del pavimento 
c) Carga, descarga y acarreos necesarios dentro de la obra para acopio y resguardo del material a sito indicado por el 

representante de APIMAN.  
d) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
e) La comprobación de la excavación de calidad en la excavación y limpieza será efectuada por el representante de API. 
f) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior 
g) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012  

        S.C.T. 3.01.02.023 
        N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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Especificación Particular. 
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EP-008- Afine y compactación del fondo de excavación, al 95 % proctor y con equipo mecánico.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
El trabajo de afine y compactación por medios por medios mecánicos comprenderá remover y retirar del sitio toda la tierra, y 
materiales de cualquier naturaleza, inclusive derrumbes, que interfieran con la obra o impidan construirla, la compactación del 
fondo de la excavación al 95% de su PVSM. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Previo al inicio de los trabajos de afine y compactación, el Contratista identificará el área, verificando que esta corresponda a 
la señalada en los planos de proyecto. El CONTRATISTA hará las los afines y compactaciones por medios mecánicos. Los 
límites correspondientes a cada elemento serán los fijados en los planos de proyecto o los indicados por el Representante API. 
La compactación se hará con equipo mecánico, longitudinalmente, de las orillas hacia el centro y del interior al exterior en las 
curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada; Se aplicará humedad al material 
de fondo, hasta lograr el 95% de su PVSM. Se afinará el fondo de la excavación. Para posteriormente, el material sobrante 
será cargado y retirado fuera del área de trabajo en sitio de tiro debidamente autorizado, propuesto por el contratista. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Afine, nivelación y compactación al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavación antes de realizar rellenos. 
b) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
c) Carga, descarga y acarreos necesarios dentro de la obra para acopio y resguardo del material a sito indicado por el 

representante de APIMAN.  
d) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
e) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior 
f) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 S.C.T. 3.01.02.023 
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Especificación Particular. 
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EP-009- Relleno en zanjas con material de banco compactado el 85% proctor.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Entenderemos por relleno en zanjas con material de banco compactado al conjunto de operaciones para la colocación de 
rellenos con material del suelo existente o material de préstamo hasta llegar a niveles y cotas de proyecto, cuyas funciones 
principales son proporcionar un apoyo uniforme a la capa asfáltica, soportar las cargas que esta le transmita, aminorando los 
esfuerzos inducidos y distribuyéndolo adecuadamente a la capa inmediata inferior, proporcionar a la estructura de pavimento 
la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el acceso capilar del 
agua subterránea 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Relleno con material de banco compactado al 85% proctor, adicionando agua  
Lo primero que se debe hacer es el trazado de niveles y cotas que determine el proyecto. Todos los trabajos previos como 
cimentaciones, instalaciones y otros que vayan a ser cubiertos con el relleno deberán ser  concluidos. 
-Se realizará el tendido y conformación de capas no mayores a 20 cm de espesor para compactar uniformemente todo el suelo. 
Se debe humedecer cada capa hasta alcanzar la humedad óptima. 
-La compactación de cada capa de material será realizada con maquina compactadora o un compactador manual  fabricado 
en obra denominado pisón de mano, .incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cubica  (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de trabajo.  
b) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación.  
c) Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material producto de recuperación, en el lugar de la obra.  
d) Disgregación, acamellonamiento, incorporación de agua, homogenización, tendido de material y su compactación, hasta 

obtener el espesor de 0.20m y el grado fijado en proyecto.  
e) Utilización de los servicios de laboratorio para control de calidad, de acuerdo con la norma SCT y la entrega de los reportes 

vigentes.  
f) Control topográfico y trazo las veces que sea necesario.  
g) Tiempo perdido de los vehículos durante la carga, acarreo y descarga de los materiales.  
h) Colocación de señalamientos preventivos en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno.  
i) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos; así como el retiro de los materiales de desperdicio al banco 

autorizados.  
j) Materiales consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes por la correcta ejecución de los 

trabajos.  
k) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriores a la ejecución de los trabajos. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 S.C.T. 3.01.02.023 
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EP-010- Plantilla de 5 cms. de espesor f´c= 100 kg/cm2.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
La plantilla es una capa de concreto pobre, el cual se instala por debajo de las cimentaciones con el objetivo de dividir el suelo 
del acero o cimiento, La plantilla protege a la cimentación para que su resistencia no sea afectada por las reacciones que se 
producen en el suelo, como la sedimentación, erosión, etc. La plantilla tiene un espesor de aproximado de 5 a 7 cm según sea 
el tipo de cimentación y se extiende a lo largo. Está compuesta de concreto de baja resistencia; se extiende anteriormente y 
por separado. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- La excavación donde se asentara la cimentación, deberá estar nivelada y afinada, para colocar la plantilla de concreto.  Previo 
a la colocación del concreto, la Contratista deberá formar y colocar la cimbra de contacto necesaria para dar forma y contener 
el concreto fresco, en las líneas y dimensiones que marca el proyecto; evitando en todo momento la contaminación del concreto 
fresco.  
El concreto que se utilizara para el colado del firme, será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia especificada 
en proyecto. 
La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima de 
humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 
La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Teniendo el concreto 
preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cuadrado  (M2), Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de trabajo.  
b) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación.  
c) Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material producto de recuperación, en el lugar de la obra.  
d) Disgregación, acamellonamiento, incorporación de agua, homogenización, tendido de material y su compactación, hasta 

obtener el espesor de 0.20m y el grado fijado en proyecto.  
e) Utilización de los servicios de laboratorio para control de calidad, de acuerdo con la norma SCT y la entrega de los reportes 

vigentes.  
f) Tiempo perdido de los vehículos durante la carga, acarreo y descarga de los materiales.  
g) Colocación de señalamientos preventivos en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno.  
h) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos; así como el retiro de los materiales de desperdicio al banco 

autorizados.  
i) Materiales consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes por la correcta ejecución de los 

trabajos.  
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 S.C.T. 3.01.02.023 
MX-C-111-ONNCCE 
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Especificación Particular. 
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EP-011, 012, 013, 014 - Acero de refuerzo  en cimentación,  de fy=4200 kg/cm2.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Varilla de refuerzo. Use varillas corrugadas como refuerzo, excepto las espirales o zunchos y malla de alambre electro soldado, 
las cuales pueden ser lisas. El refuerzo debe ser del tamaño y los grados tipos requeridos por los documentos del contrato. 
Varillas de refuerzo recubiertas. Use recubrimientos epóxicos o de zinc para las varillas de refuerzo en donde se requiera, 
según lo especificado en los documentos de construcción. 
 
Tolerancia. Coloque, soporte y fije el refuerzo según se muestra en los planos del proyecto. No exceda las tolerancias de 
colocación especificadas en ACI 117 antes de que sea colocado el concreto. Las tolerancias de colocación no deberán reducir 
los requisitos de recubrimiento excepto como está especificado en ACI 117. (IMCYC 2001) 
Al momento de colocar el concreto en acero de refuerzo y las piezas ahogadas deben estar limpias y libre de lodo, aceites y 
otros recubrimientos que pudieran afectar adversamente la capacidad de adherencia. La mayor parte del acero recubierto Se 
debe tener cuidado en asegurarse de que todo el tamaño de refuerzo sea del tamaño y longitud apropiadas y de que sea 
colocado en la posición correcta y empalmado de acuerdo con los planos. Debe mantenerse un recubrimiento adecuado de 
concreto al acero de refuerzo. 
 
Las varillas y las piezas ahogadas se deben mantener en la posición apropiada por medio de soportes y amarres convenientes 
para evitar desplazamientos durante el colado del concreto. A veces se usan bloques de concreto para soportar el acero de 
refuerzo. Cualquiera el sistema que sea empleado, se debe tener la seguridad de que los apoyos también son los adecuados 
para soportar las cargas esperadas antes y durante la colocación y que no manchará Las superficies de concreto expuesto, 
que no desplazará cantidades excesivas de concreto ni permitirá que las varillas se muevan de su posición. (ACI , 1989) 
 
Inmediatamente antes de su colocación se revisará que el acero no haya sufrido ningún daño, en especial, después de un 
largo período de almacenamiento. Si se juzga necesario, se realizarán ensayes mecánicos en el acero dudoso. 
   
Al efectuar el colado el acero debe estar exento de grasa, aceites, pinturas, polvo, tierra, oxidación excesiva y cualquier 
sustancia que reduzca su adherencia con el concreto. A excepción del uso de recubrimientos epóxicos y lodos bentoníticos. 
No deben doblarse barras parcialmente ahogadas en concreto, a menos que se tomen las medidas para evitar que se dañe el 
concreto vecino. 
  
Todos los Cortes y dobleces se harán en frío, excepto cuando el Corresponsable en Seguridad Estructural o el Director 
Responsable de la Obra, cuando no se requiera de Corresponsable, permita el calentamiento, pero no se admitirá que la 
temperatura del acero se eleve a más de la que corresponde a un color rojo café (aproximadamente 803 K [30C°]) si no está 
tratado en frío, ni a más de 673 K (400C°) en caso contrario. Np se permitirá que el calentamiento sea rápido. 
 
El acero debe sujetarse en su sitio con amarres de alambre, silletas y separadores, de resistencia, rigidez y en número 
suficiente para impedir movimientos durante el colado. 
 
Los paquetes de barras deben amarrarse firmemente con alambre. 
Antes de colar debe comprobarse que todo el acero se ha colocado en su sitio de acuerdo con los planos estructurales y que 
se encuentra correctamente sujeto. 
El acero de refuerzo ordinario se someterá al control siguiente, por lo que se refiere al cumplimiento de la respectiva Norma 
Mexicana. 
Para cada tipo de barras (laminadas en caliente o torcidas en frío) se procederá como sigue: 
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De cada lote de 100kN (10 toneladas) o fracción, formado por barras de una misma marca, un mismo grado, un mismo diámetro 
y correspondientes a una misma remesa de cada proveedor, se tomará un espécimen para ensaye de tensión y uno para 
ensaye de doblado, que no sean de los extremos de barra completas; las corrugaciones se podrán revisar en uno de dichos 
especímenes. Si algún espécimen presenta defectos superficiales, puede descartarse y sustituirse por otro. 
 
Todo el acero de refuerzo, así como las placas y, en general, todas las preparaciones metálicas que queden expuestas a la 
intemperie con el fin de realizar extensiones a la construcción en el futuro, deberán protegerse contra la corrosión y contra el 
ataque de agentes externos. (NTC, 2004). 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Con el objeto de proporcionar al acero, la forma que fijen los planos de proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier diámetro, 
se doblarán en frío de acuerdo con las especificaciones de la tabla 7.2 del ACI-318-95. A menos que los planos de proyecto 
indiquen lo contrario, los dobleces y ganchos de anclaje, se sujetarán a las disposiciones del Reglamento ACI-318-95, en su 
capítulo y secciones correspondientes. 
Todas las juntas en el acero de refuerzo, se harán por medio de traslapes, con una longitud basada en el Reglamento ACI-
318-95. 
Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo esfuerzo, salvo que a juicio de Comisión, se tomen las 
precauciones debidas tales como: aumentar la longitud del traslape o usar como refuerzo adicional hélices o estribos alrededor 
del mismo, en toda su longitud, pero nunca se traslapará más del 50% del refuerzo en la misma sección. 
En general las varillas de refuerzo, estarán sujetas a normas de calidad y cumplirán con la norma oficial mexicana NOM-B-6 y 
la ASTM A615 vigentes. 
Las separaciones o espaciamientos y recubrimientos del acero serán, los que fijen los planos de proyecto, pero en ningún 
momento serán menores que los indicados en la ACI-318-95. 
El acero de refuerzo, deberá colocarse y mantenerse firmemente durante el colado, en las posiciones, forma, longitudes, 
separaciones y áreas que fijen los planos de proyecto. Previamente al colado del concreto, se deberá realizar una limpieza 
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general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros recubrimientos no metálicos y óxido, así como 
de la basura que se genere como; bolsas de plástico, residuos de madera (aserrín), que puedan afectar adversamente su 
adherencia. También se deberá verificar, la ubicación del acero de refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los 
recubrimientos especificados en los planos del proyecto y la separación de los estribos. Cuando por causas imputables al 
Contratista, se precise la realización de pruebas, para determinar el deterioro que hubiera podido causar la oxidación en el 
acero de refuerzo, tanto las pruebas como la remoción del óxido, serán por cuenta del Contratista. Cuando no se disponga de 
varillas del diámetro nominal especificado, se podrán sustituir por varillas de diámetros diferentes, con la cantidad necesaria 
para mantener el área transversal de acero equivalente. Todo cambio de diámetro de varilla, deberá quedar sujeto a la 
aprobación de la Comisión. Una vez que esté terminado el armado, la Comisión procederá a efectuar la revisión, de acuerdo 
a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobación para proceder al colado. Cuando el acero de 
refuerzo suministrado, no tenga el número del lote de fabricación y/o el certificado de calidad expedido por el fabricante, se 
deberán realizar las pruebas de laboratorio necesarias, para verificar que dicho acero cumple con las características solicitadas 
por la Comisión, el costo de estas pruebas debe considerarse en los costos indirectos, en el rubro correspondiente. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
 Recubrimiento de 5 cm. 
Recubrimiento de 7 cm. 
Variación de la separación indicada.  
Radio interior de dobles: 
En varillas: 
En estribos: 
Localización del acero de refuerzo 
Espaciamiento de estribos de refuerzo 
 
El contratista será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I. MAN. 
Esto incluye remplazo de elementos  

 6.5    mm. (1/4") 
12.7  mm.(1/2") 
13 mm. 
 
No menor a 6 diámetros 
No menor a 4 diámetros 
(+,-) 1.0cm. 
(+,-) 1.5 cm. 
 
No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN. 
Y el Ing. Estructural. 

 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el kilogramo (Kg), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de varillas de refuerzo de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad 
requerida en, ganchos, traslapes, silletas y separadores, tampoco se medirá el desperdicio de varilla por corte y manejo. Se 
considerará el peso teórico por metro de varilla indicado en manuales del fabricante. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro de acero de refuerzo , FY=4200kg/cm2 
b) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación.  
c) Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material producto de recuperación, en el lugar de la obra.  
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d) Utilización de los servicios de laboratorio para control de calidad, de acuerdo con la norma SCT y la entrega de los reportes 
vigentes.  

e) Tiempo perdido de los vehículos durante la carga, acarreo y descarga de los materiales.  
f) Colocación de señalamientos preventivos en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno.  
g) Limpieza de acero 
h) Enderezado, desperdicio y mermas 
i) Habilitado de acuerdo al proyecto 
j) Colocación y fijación 
k) Soldadura. Con especificaciones mencionadas 
l) Pruebas de laboratorio en los lugares en donde lo considere necesario el REPRESENTANTE de A.P.I. MAN 
m) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos; así como el retiro de los materiales de desperdicio al banco 

autorizados.  
n) Materiales consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes por la correcta ejecución de los 

trabajos.  
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. 
b) Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96).  
c) NOM-123-SCFI-1996 (DOF 22/11/96),  
d) NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, 
e) ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5;  
f) N-CTR-CAR-1-02-004;  
g) N-CMT-2-03-001-04;  
h) N-CMT-2-03-001/07;  
i) N-CMT-2-03-002/04.          
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Especificación Particular. 
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EP-015 - Cimbra  en zapatas, trabes de liga y dados  de cimentación,  acabado  común.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Diseño de la cimbra: 
La cimbra se construirá de acuerdo con el diseño presentado por el Contratista y aprobado por la Dependencia. Esta 
aprobación no releva al Contratista de la responsabilidad para que la cimbra satisfaga los requisitos de estabilidad, acabado y 
los que después se indiquen. En el diseño de la cimbra deberán considerarse los siguientes factores:  
Rapidez y procedimiento de colocación del concreto. Cargas, incluyendo carga viva, muerta, accidental e impacto. Deflexión, 
contra flecha y excentricidad. Contraventeo horizontal y diagonal.  Traslapes de puntales y desplante adecuado de la obra 
falsa.  
Tamaño de la cimbra y su colocación  
Tanto el molde, como la obra falsa se construirán con madera de pino de 2ª y/o 3ª; perfiles metálicos u otro material previamente 
aprobado por la Dependencia. El tipo de materiales que se empleen serán los que permitan obtener el acabado especificado 
en el proyecto respectivo y deberán ajustarse a las normas de calidad indicadas en las Especificaciones Generales de 
Construcción.  
La cimbra aparente deberá ejecutarse con triplay de madera de pino de 1ª de 16 mm de espesor, o con duela de madera de 
pino de 1ª de 4”,incluyendo los separadores y chaflanes, también de madera de pino de 1ª de 1 pulgada 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material de madera misma que ajustarán a la forma, líneas y niveles especificados en los planos. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra civi l .  
Nombre del concepto. Clave 

Cimbra  en zapatas, trabes de liga y dados  de 
cimentación,  acabado  común. 

015 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 4 

Las cimbras deberán estar con traventeadas y unidas adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 
Los moldes deberán tener la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto. Los moldes deberán ser herméticos 
para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado, vibrado y compactado del concreto. No se 
permitirá la iniciación de un colado si en la cimbra existen cuñas, taquetes u otros elementos sueltos, o bien, si no está 
construida de acuerdo con el diseño aprobado. 
 
La superficie de contacto con el concreto deberá humedecerse antes del colado. La limpieza de la cimbra deberá apegarse a 
las indicaciones siguientes: Previamente a la colocación del acero de refuerzo se aplicará a la cimbra de contacto la cantidad 
necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por la API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma. 
Al iniciar el colado, la cimbra deberá estar limpia, exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida al molde, para tal fin la 
Contratista utilizará los medios que considere adecuados y que apruebe o indique la API. 
Cuando la Dependencia lo estime necesario se dejarán aberturas para facilitar la limpieza previa al colado, y las inspecciones 
que al respecto se requieran. 
 
La limpieza de los moldes estará sujeta a la inspección de la API, sin cuya aprobación no se podrá iniciar el colado. 
Por lo que se refiere al uso de los moldes, tratándose de cimbra para acabado común se utilizará un mínimo de 8 usos y un 
máximo de 12; tratándose de cimbra para acabado aparente se utilizará un mínimo de 5 usos y un máximo de 8; siempre 
cuando la Contratista les proporcione el tratamiento adecuado para obtener el tipo de acabado que señale el proyecto, y previa 
autorización de la API. Esto no exime al Contratista de la responsabilidad de cerciorarse que el estado físico de los moldes y 
todos los demás elementos utilizados en la cimbra, garanticen que no serán causas de fallas o colapsos.  
 
Descimbrado 
La remoción de la cimbra se hará de acuerdo con lo ordenado por la API. Las cimbras se irán retirando de tal manera que 
siempre se procure la seguridad de la estructura.  La remoción de los moldes se hará sin dañar la superficie del concreto recién 
colado. Una vez efectuado el descimbrado, la cimbra debe almacenarse en zonas donde quede bien resguardada para su 
limpieza de la misma.  
Tiempo de Descimbrado 
La determinación del tiempo que deben permanecer colocados los moldes y la obra falsa, depende del carácter de la estructura, 
de las condiciones climáticas y del tipo de cemento empleado. 
Como mínimo y a menos de que se indique lo contrario, los periodos entre la terminación del colado, la remoción de los moldes 
y de la obra falsa, deberán ser los indicados en la Tabla No. 1. 
La remoción de los moldes y de la obra falsa podrá iniciarse cuando la Contratista demuestre, mediante las pruebas de 
laboratorio, que el concreto ha alcanzado la resistencia necesaria, para soportar las cargas permanentes a que quedará sujeta 
la estructura. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
El contratista será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I. MAN. 
Esto incluye remplazo de miembros instalados. 
 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN. 
Y el Ing. Estructural 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La cimbra se medirá por metro cuadrado (M2) con aproximación al centésimo (0.01), debiéndose cuantificar exclusivamente 
la superficie del molde que esté en contacto con el concreto.  
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Los materiales necesarios para el cimbrado incluyendo cimbra de contacto, soportes y refuerzos laterales, rastras, 

contraventeos, pies derechos, diésel o desmoldante, clavos, etc. 
b) La madera para acabado común y acabado aparente se considerará un mínimo de cinco usos. 
c) Mano de obra necesaria para el habilitado de la cimbra, su colocación, el descimbrado y el mantenimiento de la misma. 
d) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y 

maquinaria. 
e) La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, de la cimbra que no haya sido ejecutada conforme a proyecto y 

especificaciones. 
f) La limpieza del área de trabajo. 
g) Limpieza de la cimbra antes, durante y después de los trabajos. 
h) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 

tiro libre. 
Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 
la ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-016- Concreto  premezclado  en cimentación,  clase  "A" de  f'c=250 kg/cm2 . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Concreto  premezclado  en cimentación,  clase  "A" de  f'c=250 kg/cm2    CEPG30RS-BRA,    bombeado,    incluye:    
revenimiento, superfluidizante, colado,  vibrado,  mano  de  obra, equipo  y herramienta de acuerdo a proyecto y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
Concreto: 
Es compuesto de materiales que tiene la capacidad de resistir grandes esfuerzos de compresión. El concreto suele utilizarse 
en   conjunto con el acero, en un compuesto que recibe el nombre de hormigón armado. Es frecuente que al concreto se le 
añadan diversos aditivos para modificar sus características. Entre estos aditivos es posible mencionar a impermeabilizantes, 
colorantes y retardadores de fraguado, entre otros 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá suministrar el concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente 
especificación, ya que este será premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla 
con las características necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos 
de proyecto o las indicaciones del representante del API.  
Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN. 
La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra civi l .  
Nombre del concepto. Clave 

Concreto  premezclado  en cimentación,  clase  "A" de  
f'c=250 kg/cm2  

016 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 4 

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima de 
humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca. Sin embargo, no debe de haber exceso de agua.  
El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla más 
de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora.  
La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado.  
Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.  
Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 
Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 
La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la 
APIMAN. 
Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala  
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con 
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor.  
CURADO 
La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica,  
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cubico (M3), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) El costo del impermeabilizante integral y demás aditivos en su caso. 
b) El costo del concreto premezclado, incluyendo su transporte y bombeo en su caso. 
c) El costo de los materiales que se empleen para el curado del concreto. 
d) El costo de la mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, transportes, colocar, vibrar, curar y muestrear el concreto, 

de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones. 
e) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los materiales que intervienen 

en su fabricación, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, incluyendo la verificación del revenimiento, del 
peso volumétrico en estado fresco y de la resistencia a la compresión. 
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f) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y 
maquinaria. 

g) La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, del concreto que no haya sido ejecutado conforme a proyecto y 
especificaciones. 

h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra 

a tiro libre.  

Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NMX-C-059-ONNCCE Determinación del tiempo de fraguado de cementantes hidráulicos 
NMX-C-061-ONNCCE Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos   
NMX-C-062-ONNCCE Método de prueba para determinar la sanidad de cementantes hidráulicos  
NMX-C-131Determinación del análisis químico de cementos hidráulicos  
NMX-C-151-ONNCCE Determinación del calor de hidratación  
NMX-C-180-ONNCCE Determinación de la reactividad potencial de los agregados con los álcalis de cementantes hidráulicos 
por medio de barras de mortero 
NMX-C-111-ONNCCE Determinación de las propiedades de los materiales pétreos que intervienen en la mezcla 
NMX-C-403-ONNCCE Determinación de la dosificación y el mezclado en planta del concreto  
NMX-C-156-ONNCCE Determinación del revenimiento del concreto premezclado al llegar a la obra 
NMX-C-162-ONNCCE Determinación del peso volumétrico del concreto premezclado fresco. 

NMX-C-160Y NMX-C-83 Determinación de la resistencia a la compresión del concreto endurecido 
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EP-017- Suministro  y colocación  de ancla galvanizada  de diámetro 1 1/4” (31.75 mm) S.A.E. 4140 grado 8.8. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro  y colocación  de ancla galvanizada  de diámetro 1 1/4” (31.75 mm) S.A.E. 4140 grado 8.8, para fijación  y anclaje  
de torre tipo baliza sectorial, incluye placa de fijación A.S.T.M.-36, tipo cuadrada  de 50 x 50 cms. galvanizada  en caliente con 
espesor de 1  1/2” (38.10 mm) como se muestra en detalle,  incluye:    mano  de  obra, equipo  y herramienta de acuerdo a 
proyecto y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Suministro de  juego de anclas, tuercas, roldanas y  placas de apoyo para fijación de torre de acero, para baliza de enfilación 
sectorial 
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La placa base de apoyo tendrá ocho anclas de 32 mm de diámetro, y tendrá de espesor de 38 mm, el grado del acero será 
ASTM-36. El anclaje será suministrado por el fabricante y tendrá los orificios máxime 2/8” de tolerancia, la figura de las ranuras 
deberá ser perfectamente circular, el fabricante deberá extender una carta compromiso, en el cual se hace responsable de las 
imperfecciones y calidades de los anclajes, en el cual emitirá una carta compromiso de calidad y restitución de los mismos, en 
caso de no aprobación por parte del representante de la APIMAN.   
El fabricante deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza  (Pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
Suministro de sistema de anclaje de una placa con ocho anclas del tipo solicitado. 
b) El ancla será de dimensiones l=95 cms. Y diámetro de 1 1/4”(31.75 mm) de acero S.A.E. 4140 con 10 cms de rosca estándar 
y 10 escuadra, con tuerca y arandela,  galvanizado todo en caliente 
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c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, la presentación y 
fijación definitiva 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo  
f) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y 
maquinaria. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 
tiro libre.  
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc.  
Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NMX-C-059-ONNCCE Determinación del tiempo de fraguado de cementantes hidráulicos 
NMX-C-061-ONNCCE Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos   
NMX-C-062-ONNCCE Método de prueba para determinar la sanidad de cementantes hidráulicos  
NMX-C-131Determinación del análisis químico de cementos hidráulicos  
NMX-C-151-ONNCCE Determinación del calor de hidratación  
NMX-C-180-ONNCCE Determinación de la reactividad potencial de los agregados con los álcalis de cementantes hidráulicos 
por medio de barras de mortero 
NMX-C-111-ONNCCE Determinación de las propiedades de los materiales pétreos que intervienen en la mezcla 
NMX-C-403-ONNCCE Determinación de la dosificación y el mezclado en planta del concreto  
NMX-C-156-ONNCCE Determinación del revenimiento del concreto premezclado al llegar a la obra 
A.S.T.M.-36 
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EP-018, 019, 020 - Suministro   y  colocación   de  acero   estructural   para  la fabricación   de   torre   tomando   como   
referencia   plano APIMAN-PL-02-02-16; las tuberías OC Ced. 40 ASTM-A53 grado B. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro   y  colocación   de  acero   estructural   para  la fabricación   de   torre   tomando   como   referencia   plano APIMAN-
PL-02-02-16; las tuberías OC Ced. 40 ASTM-A53 grado B, deben tener certificado    de    calidad    todos    los    materiales    
serán galvanizados   por  inmersión  caliente  cumpliendo   con  las normas ASTM A-123 y A-153. la soldadura  que se realice 
será en  taller   siguiendo   las   especificaciones  de  acuerdo   a normas   vigentes    AWS,    incluye:   tornillos,    arandelas, 
tuercas  de fijación galvanizados,   suministro  de los materiales,  mano de obra,     herramienta,      equipo,     andamios,      
desperdicios, acarreos,  maniobras  de montaje.  a toda  la estructura  se aplicara  recubrimiento anticorrosivo   y en  general  
todo lo necesario  para la correcta  ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material de acero estructural, líneas y niveles especificados en los planos, realizando los planos 
de taller correspondientes para el habilitado de juntas de soldadura  de placas correspondientes para unir con otras secciones 
de la torre. 
Las juntas de soldadura se realizaran en taller y cumpliendo con las especificaciones que marcan el AWS última edición. 
La inspección visual de juntas de soldadura será al 100% de ellas por personal calificado (certificado) realizando un reporte de 
rastreabilidad de soldadura.   



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l .  
Nombre del concepto. Clave 

Suministro   y  colocación   de  acero   estructural tuberías 
OC Ced-40 ASTM-A53 grado B 

018, 019, 020 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 4 

La inspección con PND deberá ser al 100%  en uniones a tope, el resto de las soldaduras será de acuerdo a los criterios 
recomendados en el AWS. 
Las piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostradas en los planos. 
Los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas continuas, fieles a los detalles indicados. 
No se permitirán cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas. 
Las secciones se llevaran armadas hasta el sitio de instalación. 
Los materiales serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con las normas ASTM A.123 Y  A-153. 
Se aplicara recubrimiento anticorrosivo a toda las piezas de la torre, dicho recubrimiento debe tener buena adherencia a piezas  
galvanizadas. 
La pintura (además de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizará con pintura esmalte, en dos capas que 
garanticen el completo recubrimiento de la capa de galvanizado Para la aplicación de este recubrimiento deberán respetarse 
las especificaciones del fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hará en 7 franjas horizontales repartidas en, toda la 
longitud de la estructura alternando los colores blanco y naranja, internacional (RAL 2001), quedando este último en los 
extremos (naranja). 
La pintura deberá tener las siguientes características: secado rápido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia sobre 
metales galvanizados; rápida resistencia a la humedad; que se pueda usar para Interiores y exteriores; resistencia a cámara 
salina para cualquier ambiente de 250 hrs; pH de 9.0 a 9.5; número de componentes: uno; sólidos en volumen: 30 ± 2 %; 
tiempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor seco terminado recomendado por capa de 
3mlls. Cumpliendo con la norma NRF-053-PEMEX-2006, solo se realizaran detalles de pintura en sitio, por lo cual todas las 
piezas tendrán que ser pintadas en taller. 
Todos los materiales deben tener certificado de calidad.  
Cuando el acero de refuerzo suministrado, no tenga el número del lote de fabricación y/o el certificado de calidad expedido por 
el fabricante, se deberán realizar las pruebas de laboratorio necesarias, para verificar que dicho acero cumple con las 
características solicitadas por la Comisión, el costo de estas pruebas debe considerarse en los costos indirectos, en el rubro 
correspondiente. 
-Se elaborara reportes de inspección de soldadura PND, inspección visual con fotografías 
-Se realizara prueba de adherencia de los elementos  pintados, elaborando un reporte por lote de elementos con 
recubrimiento anticorrosivo. 
-Se entregara reporte de galvanizado de elementos estructurales.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Metro lineal (Ml), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de tubería de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad requerida en, 
habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de tubería por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro de sistema de anclaje compuesto de una placa con ocho barrenos para ser colocada con anclas del tipo solicitado. 
El ancla será de dimensiones l=95 cms. Y diámetro de 1 1/4”(31.75 mm) de acero S.A.E. 4140 con 10 cms. de rosca estándar 
y escuadra, con tuerca y arandela,  galvanizado en caliente 
 b) Pruebas de inspección de soldadura PND y pruebas de adherencia a la pintura. 
c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, la presentación y 
fijación definitiva 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo  
f) Trabajos en altura para instalación de los elementos. 
g) Habilitado, colocación, fijación, acero estructural. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 
tiro libre.  
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc…  
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A.123 Y  A-153. 
b) NRF-053-PEMEX-2006 
c)  AWS última edición. 
d) ASTM- A53 GRADO B 
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Especificación Particular. 
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EP-021, 022, 023 - Suministro   y  colocación   de  acero   estructural   para  la fabricación   de   torre   tomando   como   
referencia   plano APIMAN-PL-02-02-16; perfil  tipo L ASTM-A36. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro   y  colocación   de  acero   estructural   para  la fabricación   de   torre   tomando   como   referencia   plano APIMAN-
PL-02-02-16; perfil  tipo L ASTM-A36, deben tener certificado    de    calidad    todos    los    materiales    serán galvanizados   
por  inmersión  caliente  cumpliendo   con  las normas ASTM A-123 y  A-153. la soldadura  que se realice será en  taller   
siguiendo   las   especificaciones  de  acuerdo   a normas   vigentes    AWS,    incluye:   tornillos,     arandelas, tuercas  de 
fijación,   suministro  de los materiales,  mano de obra,     herramienta,      equipo,     andamios,      desperdicios, acarreos,  
maniobras  de montaje.  .a toda  la estructura  se aplicara  recubrimiento anticorrosivo   y en  general  todo lo necesario  para 
la correcta  ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material de acero estructural, líneas y niveles especificados en los planos, realizando los planos 
de taller correspondientes para el habilitado de juntas de soldadura  de placas correspondientes para unir con otras secciones 
de la torre. 
Las juntas de soldadura se realizaran en taller y cumpliendo con las especificaciones que marcan el AWS última edición. 
La inspección visual de juntas de soldadura será al 100% de ellas por personal calificado (certificado) realizando un reporte de 
rastreabilidad de soldadura.   
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La inspección con PND deberá ser al 100%  en uniones a tope, el resto de las soldaduras será de acuerdo a los criterios 
recomendados en el AWS. 
Las piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostradas en los planos. 
Los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas continuas, fieles a los detalles indicados. 
No se permitirán cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas. 
Las secciones se llevaran armadas hasta el sitio de instalación. 
Los materiales serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con las normas ASTM A.123 Y  A-153. 
Se aplicara recubrimiento anticorrosivo a toda las piezas de la torre, dicho recubrimiento debe tener buena adherencia a piezas  
galvanizadas. 
La pintura (además de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizará con pintura esmalte, en dos capas que 
garanticen el completo recubrimiento de la capa de galvanizado Para la aplicación de este recubrimiento deberán respetarse 
las especificaciones del fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hará en 7 franjas horizontales repartidas en, toda la 
longitud de la estructura alternando los colores blanco y naranja, internacional (RAL 2001), quedando este último en los 
extremos (naranja). 
La pintura deberá tener las siguientes características: secado rápido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia sobre 
metales galvanizados; rápida resistencia a la humedad; que se pueda usar para Interiores y exteriores; resistencia a cámara 
salina para cualquier ambiente de 250 hrs; pH de 9.0 a 9.5; número de componentes: uno; sólidos en volumen: 30 ± 2 %; 
tiempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor seco terminado recomendado por capa de 
3mlls. Cumpliendo con la norma NRF-053-PEMEX-2006, solo se realizaran detalles de pintura en sitio, por lo cual todas las 
piezas tendrán que ser pintadas en taller. 
Todos los materiales deben tener certificado de calidad.  
Cuando el acero de refuerzo suministrado, no tenga el número del lote de fabricación y/o el certificado de calidad expedido por 
el fabricante, se deberán realizar las pruebas de laboratorio necesarias, para verificar que dicho acero cumple con las 
características solicitadas por la Comisión, el costo de estas pruebas debe considerarse en los costos indirectos, en el rubro 
correspondiente. 
-Se elaborara reportes de inspección de soldadura PND, inspección visual con fotografías 
-Se realizara prueba de adherencia de los elementos  pintados, elaborando un reporte por lote de elementos con 
recubrimiento anticorrosivo. 
-Se entregara reporte de galvanizado de elementos estructurales.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Metro lineal (Ml), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de tubería de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad requerida en, 
habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de tubería por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro e instalación de sistema de fijación (Tornillos, Tuercas, roldanas de presión y planas para su fijación); material 
galvanizados de acuerdo a especificación de proyecto. 
b) Pruebas de inspección de soldadura PND y pruebas de adherencia a la pintura. 
c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, la presentación y 
fijación definitiva 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo  
f) Trabajos en altura para instalación de los elementos. 
g) Habilitado, colocación, fijación, acero estructural. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 
tiro libre.  
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc…  
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A.123 Y  A-153. 
b) NRF-053-PEMEX-2006 
c)  AWS 
d) ASTM- A53 GRADO B. 
e) ASTM- A-325 
f) ASTM- A-36 
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Especificación Particular. 
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EP-024, 025 - Suministro   y  colocación   de  acero   estructural tipo placa, ASTM-A36. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro   y  colocación   de  acero   estructural tipo placa,   para  la fabricación   de   torre   tomando   como   referencia   
plano APIMAN-PL-02-02-16; perfil  tipo PL ASTM-A36, deben tener certificado    de    calidad    todos    los    materiales    serán 
galvanizados   por  inmersión  caliente  cumpliendo   con  las normas ASTM A.123 y  A-153. la soldadura  que se realice será 
en  taller   siguiendo   las   especificaciones  de  acuerdo   a normas   vigentes    AWS,    incluye:   tornillos,   arandelas, tuercas  
de fijación,   suministro  de los materiales,  mano de obra,     herramienta,      equipo,     andamios,      desperdicios, acarreos,  
maniobras  de montaje.  .a toda  la estructura  se aplicara  recubrimiento anticorrosivo   y en  general  todo lo necesario  para 
la correcta  ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material de acero estructural, líneas y niveles especificados en los planos, realizando los planos 
de taller correspondientes para el habilitado de juntas de soldadura  de placas correspondientes para unir con otras secciones 
de la torre. 
Las juntas de soldadura se realizaran en taller y cumpliendo con las especificaciones que marcan el AWS última edición. 
La inspección visual de juntas de soldadura será al 100% de ellas por personal calificado (certificado) realizando un reporte de 
rastreabilidad de soldadura.   
La inspección con PND deberá ser al 100%  en uniones a tope, el resto de las soldaduras será de acuerdo a los criterios 
recomendados en el AWS. 
Las piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostradas en los planos. 
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Los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas continuas, fieles a los detalles indicados. 
No se permitirán cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas. 
Las secciones se llevaran armadas hasta el sitio de instalación. 
Los materiales serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con las normas ASTM A.123 Y  A-153. 
Se aplicara recubrimiento anticorrosivo a toda las piezas de la torre, dicho recubrimiento debe tener buena adherencia a piezas  
galvanizadas. 
La pintura (además de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizará con pintura esmalte, en dos capas que 
garanticen el completo recubrimiento de la capa de galvanizado Para la aplicación de este recubrimiento deberán respetarse 
las especificaciones del fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hará en 7 franjas horizontales repartidas en, toda la 
longitud de la estructura alternando los colores blanco y naranja, internacional (RAL 2001), quedando este último en los 
extremos (naranja). 
La pintura deberá tener las siguientes características: secado rápido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia sobre 
metales galvanizados; rápida resistencia a la humedad; que se pueda usar para Interiores y exteriores; resistencia a cámara 
salina para cualquier ambiente de 250 hrs; pH de 9.0 a 9.5; número de componentes: uno; sólidos en volumen: 30 ± 2 %; 
tiempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor seco terminado recomendado por capa de 
3mlls. Cumpliendo con la norma NRF-053-PEMEX-2006, solo se realizaran detalles de pintura en sitio, por lo cual todas las 
piezas tendrán que ser pintadas en taller. 
Todos los materiales deben tener certificado de calidad.  
Cuando el acero de refuerzo suministrado, no tenga el número del lote de fabricación y/o el certificado de calidad expedido por 
el fabricante, se deberán realizar las pruebas de laboratorio necesarias, para verificar que dicho acero cumple con las 
características solicitadas por la Comisión, el costo de estas pruebas debe considerarse en los costos indirectos, en el rubro 
correspondiente. 
-Se elaborara reportes de inspección de soldadura PND, inspección visual con fotografías 
-Se realizara prueba de adherencia de los elementos  pintados, elaborando un reporte por lote de elementos con 
recubrimiento anticorrosivo. 
-Se entregara reporte de galvanizado de elementos estructurales.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el kilogramo (Kg.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de placa de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad requerida en, 
habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro e instalación de sistema de fijación (Tornillos, Tuercas, roldanas de presión y planas para su fijación); material 
galvanizados de acuerdo a especificación de proyecto. 
b) Pruebas de inspección de soldadura PND y pruebas de adherencia a la pintura. 
c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, la presentación y 
fijación definitiva 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo  
f) Trabajos en altura para instalación de los elementos. 
g) Habilitado, colocación, fijación, acero estructural. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 
tiro libre.  
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc…  
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A.123 Y  A-153. 
b) NRF-053-PEMEX-2006 
c)  AWS 
d) ASTM- A53 GRADO B. 
e) ASTM- A-325 
f) ASTM- A-36 
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EP-024, 025 - Suministro   y  colocación   de  acero   estructural tipo placa, ASTM-A36. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro   y  colocación   de  acero   estructural tipo placa,   para  la fabricación   de   torre   tomando   como   referencia   
plano APIMAN-PL-02-02-16; perfil  tipo PL ASTM-A36, deben tener certificado    de    calidad    todos    los    materiales    serán 
galvanizados   por  inmersión  caliente  cumpliendo   con  las normas ASTM A.123 y  A-153. la soldadura  que se realice será 
en  taller   siguiendo   las   especificaciones  de  acuerdo   a normas   vigentes    AWS,    incluye:   tornillos,   arandelas, tuercas  
de fijación,   suministro  de los materiales,  mano de obra,     herramienta,      equipo,     andamios,      desperdicios, acarreos,  
maniobras  de montaje.  .a toda  la estructura  se aplicara  recubrimiento anticorrosivo   y en  general  todo lo necesario  para 
la correcta  ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material de acero estructural, líneas y niveles especificados en los planos, realizando los planos 
de taller correspondientes para el habilitado de juntas de soldadura  de placas correspondientes para unir con otras secciones 
de la torre. 
Las juntas de soldadura se realizaran en taller y cumpliendo con las especificaciones que marcan el AWS última edición. 
La inspección visual de juntas de soldadura será al 100% de ellas por personal calificado (certificado) realizando un reporte de 
rastreabilidad de soldadura.   
La inspección con PND deberá ser al 100%  en uniones a tope, el resto de las soldaduras será de acuerdo a los criterios 
recomendados en el AWS. 
Las piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostradas en los planos. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l .  
Nombre del concepto. Clave 

Suministro   y  colocación   de  acero   estructural tipo 
placa, ASTM-A36 

024, 025 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 4 

Los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas continuas, fieles a los detalles indicados. 
No se permitirán cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas. 
Las secciones se llevaran armadas hasta el sitio de instalación. 
Los materiales serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con las normas ASTM A.123 Y  A-153. 
Se aplicara recubrimiento anticorrosivo a toda las piezas de la torre, dicho recubrimiento debe tener buena adherencia a piezas  
galvanizadas. 
La pintura (además de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizará con pintura esmalte, en dos capas que 
garanticen el completo recubrimiento de la capa de galvanizado Para la aplicación de este recubrimiento deberán respetarse 
las especificaciones del fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hará en 7 franjas horizontales repartidas en, toda la 
longitud de la estructura alternando los colores blanco y naranja, internacional (RAL 2001), quedando este último en los 
extremos (naranja). 
La pintura deberá tener las siguientes características: secado rápido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia sobre 
metales galvanizados; rápida resistencia a la humedad; que se pueda usar para Interiores y exteriores; resistencia a cámara 
salina para cualquier ambiente de 250 hrs; pH de 9.0 a 9.5; número de componentes: uno; sólidos en volumen: 30 ± 2 %; 
tiempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor seco terminado recomendado por capa de 
3mlls. Cumpliendo con la norma NRF-053-PEMEX-2006, solo se realizaran detalles de pintura en sitio, por lo cual todas las 
piezas tendrán que ser pintadas en taller. 
Todos los materiales deben tener certificado de calidad.  
Cuando el acero de refuerzo suministrado, no tenga el número del lote de fabricación y/o el certificado de calidad expedido por 
el fabricante, se deberán realizar las pruebas de laboratorio necesarias, para verificar que dicho acero cumple con las 
características solicitadas por la Comisión, el costo de estas pruebas debe considerarse en los costos indirectos, en el rubro 
correspondiente. 
-Se elaborara reportes de inspección de soldadura PND, inspección visual con fotografías 
-Se realizara prueba de adherencia de los elementos  pintados, elaborando un reporte por lote de elementos con 
recubrimiento anticorrosivo. 
-Se entregara reporte de galvanizado de elementos estructurales.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el kilogramo (Kg.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de placa de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad requerida en, 
habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro e instalación de sistema de fijación (Tornillos, Tuercas, roldanas de presión y planas para su fijación); material 
galvanizados de acuerdo a especificación de proyecto. 
b) Pruebas de inspección de soldadura PND y pruebas de adherencia a la pintura. 
c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, la presentación y 
fijación definitiva 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo  
f) Trabajos en altura para instalación de los elementos. 
g) Habilitado, colocación, fijación, acero estructural. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 
tiro libre.  
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc…  
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A.123 Y  A-153. 
b) NRF-053-PEMEX-2006 
c)  AWS 
d) ASTM- A53 GRADO B. 
e) ASTM- A-325 
f) ASTM- A-36 
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EP-029- Suministro y colocación de placa base para lámpara de enfilamiento marino. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de placa base para lámpara de enfilamiento marino, fabricada a base de placa de acero al carbón de 
3/8", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y en  general  todo lo necesario  para la correcta  ejecución  del 
concepto  de obra, P.U.O.T. 
Es la placa utilizada como base para colocar lámpara de enfilamiento, cuyo habilitado e instalación debe cumplir con los planos 
de proyecto 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material de acero estructural (base de lampara), líneas y niveles especificados en los planos, 
realizando los planos de taller correspondientes para el habilitado de juntas de soldadura  de placas correspondientes para 
unir con otras secciones de la torre. 
Las juntas de soldadura se realizaran en taller y cumpliendo con las especificaciones que marcan el AWS última edición. 
La inspección visual de juntas de soldadura será al 100% de ellas por personal calificado (certificado) realizando un reporte de 
rastreabilidad de soldadura.   
La inspección con PND deberá ser al 100%  en uniones a tope, el resto de las soldaduras será de acuerdo a los criterios 
recomendados en el AWS. 
Las piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostradas en los planos. 
Los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas continuas, fieles a los detalles indicados. 
No se permitirán cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas. 
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Las secciones se llevaran armadas hasta el sitio de instalación. 
Los materiales serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con las normas ASTM A.123 Y  A-153. 
Se aplicara recubrimiento anticorrosivo a toda las piezas de la torre, dicho recubrimiento debe tener buena adherencia a piezas  
galvanizadas. 
La pintura (además de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizará con pintura esmalte, en dos capas que 
garanticen el completo recubrimiento de la capa de galvanizado Para la aplicación de este recubrimiento deberán respetarse 
las especificaciones del fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hará en 7 franjas horizontales repartidas en, toda la 
longitud de la estructura alternando los colores blanco y naranja, internacional (RAL 2001), quedando este último en los 
extremos (naranja). 
La pintura deberá tener las siguientes características: secado rápido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia sobre 
metales galvanizados; rápida resistencia a la humedad; que se pueda usar para Interiores y exteriores; resistencia a cámara 
salina para cualquier ambiente de 250 hrs; pH de 9.0 a 9.5; número de componentes: uno; sólidos en volumen: 30 ± 2 %; 
tiempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor seco terminado recomendado por capa de 
3mlls. Cumpliendo con la norma NRF-053-PEMEX-2006, solo se realizaran detalles de pintura en sitio, por lo cual todas las 
piezas tendrán que ser pintadas en taller. 
Todos los materiales deben tener certificado de calidad.  
Cuando el acero de refuerzo suministrado, no tenga el número del lote de fabricación y/o el certificado de calidad expedido por 
el fabricante, se deberán realizar las pruebas de laboratorio necesarias, para verificar que dicho acero cumple con las 
características solicitadas por la Comisión, el costo de estas pruebas debe considerarse en los costos indirectos, en el rubro 
correspondiente. 
-Se elaborara reportes de inspección de soldadura PND, inspección visual con fotografías 
-Se realizara prueba de adherencia de los elementos  pintados, elaborando un reporte por lote de elementos con 
recubrimiento anticorrosivo. 
-Se entregara reporte de galvanizado de elementos estructurales.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (Pza.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de base de lámpara de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad requerida 
en, habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro e instalación de sistema de fijación (Tornillos, Tuercas, roldanas de presión y planas para su fijación); material 
galvanizados de acuerdo a especificación de proyecto. 
b) Pruebas de inspección de soldadura PND y pruebas de adherencia a la pintura. 
c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de almacenamiento al sitio de colocación, la presentación y 
fijación definitiva 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo  
f) Trabajos en altura para instalación de los elementos. 
g) Habilitado, colocación, fijación, acero estructural. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 
tiro libre.  
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 
ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc…  
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A.123 Y  A-153. 
b) AWS 
c) ASTM- A53 GRADO B. 
d) ASTM- A-325 
e) ASTM- A-36 
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EP-030- Suministro y colocación de sistema de línea de vida  y escalera con guarda. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de sistema de línea de vida con cable de acero inoxidable forrado de hule  de 3/8"  y escalera con 
guarda de solera de acurdo al plano de proyecto APIMAN-PL-02-02-16, incluye: materiales, herramienta, mano de obra. cortes, 
perros, materiales de fijación en 50 metros (contemplador y soportes)  y en  general  todo lo necesario  para la correcta  
ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T. 
Son  componentes  de  un  sistema/equipo de  protección  de  caídas, consistentes en una cuerda de cable de acero galvanizado 
forrado d hule, instalada en forma vertical, estirada y sujetada en dos puntos de anclaje para otorgar movilidad al personal que 
trabaja en áreas elevadas. 
 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el concepto, debe cumplir con las recomendaciones 
de la ANSIA10.32 ANSIZ359.1 NRF-024-PEMEX-20015. 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La torre debe contar con escalera de ascenso completa desde nivel de piso terminado hasta la altura de proyecto. 
Debe contar con sistema de seguridad para el escalamiento, conocido en ocasiones como “línea de vida” o cable de seguridad 
de cable de acero inoxidable forrado de hule de 3/8” (9mm). 
Se instalaran soportes cada 3 metros donde pasara el cable de acero. 
 
El proveedor debe proporcionar en su propuesta el detallado del sistema de seguridad personal, mediante marcas y modelos 
que describan este requerimiento. 
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Todas las torres deben incluir un sistema de antiescalamiento para personas no autorizadas y letreros preventivos de 
señalización. Así mismo, este sistema deberá tener algún tipo de cerrojo con candado para que sólo el personal autorizado 
pueda acceder a la escalerilla de ascenso 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (Pza.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de sistema de línea de vida, de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad 
requerida en, habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro e instalación de cable de acero inoxidable de 3/8” y todos los aditamentos necesarios para su correcto 

funcionamiento. 
b) Todas las maniobras para la instalación. 
c) Traslado de materiales al lugar de su instalación. 
d) Andamios y escaleras. 
e) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo 
f) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesarios para su correcta ejecución 
 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
ANSI A 10.32 

       ANSI Z 359.1 
       NRF-024-PEMEX-20015 
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EP-031, 032, 033- Plataforma de rejilla Irving para nivel 50, 39, y 30  mtrs. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Plataforma de rejilla Irving para nivel 50, 39, y 30  mtrs.  con superficie aproximada de 12 m2 incluye:  barandal de tubo de 1 
1/2" ced. 40,  ángulo como marco y ángulo para soportar la rejilla, herrajes de fijación, maquinaria, equipo y todo lo necesarios 
para la correcta ejecución del concepto  de obra, P.U.O.T. 
La plataforma de rejilla Irving es una superficie metálica la cual sirve de tránsito para la persona que lleve a cabo 
mantenimientos a la estructura y está fabricada a base de soleras que pueden variar en espesor y peralte, dependiendo de la 
carga a la que van a ser sometidas y al claro que deban cubrir. Las cuales son unidas por varillas transversales procesadas y 
cortadas en frío, con forma de redondo circular. Esta misma estará complementada con barandal de tubo de 1 ½” CED 40 que 
servirá como punto de apoyo 
 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
El constructor para el suministro y la instalación de la rejilla Irving 3/16” x ¾ “deberá cumplir con las normas y lineamientos de 
ANSI/NAAMM-MBG-531-00,  tipo de acero Norma ASTM A-1011, Tipo de Galvanizado Inmersión en Caliente, Norma de 
Galvanizado ASTM-A123 y cualquier otra norma para cumplir con los requerimientos máximos de calidad 
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La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
La contratista suministrara el material de acero estructural, líneas y niveles especificados en los planos, realizando los planos de 
taller correspondientes para el habilitado de juntas de soldadura  de placas correspondientes para unir con otras secciones de la 
torre. 
Las juntas de soldadura se realizaran en taller y cumpliendo con las especificaciones que marcan el AWS última edición, así como 
la inspección con PND, el criterio de inspección será del 100% con equipo U.T. 
Las piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostradas en los planos. 
Los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas continuas, fieles a los detalles indicados. No se 
permitirán cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas. 
Las secciones se llevarán armadas hasta el sitio de instalación. 
Se aplicará recubrimiento anticorrosivo a todas las piezas, dicho recubrimiento debe tener buena adherencia a piezas  
galvanizadas. 
La pintura de los barandales (además de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizará con pintura esmalte, en dos 
capas que garanticen el completo recubrimiento de la capa de galvanizado. Para la aplicación de este recubrimiento deberán 
respetarse las especificaciones del fabricante de la pintura. 
La pintura deberá tener las siguientes características: secado rápido; alta resistencia al amarillamiento; adherencia sobre metales 
galvanizados; rápida resistencia a la humedad; que se pueda usar para Interiores y exteriores; resistencia a cámara salina para 
cualquier ambiente de 250 hrs; pH de 9.0 a 9.5; número de componentes: uno; sólidos en volumen: 30 ± 2 %; tiempo de secado 
de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor seco terminado recomendado por capa de 3mlls. Cumpliendo con 
la norma NRF-053-PEMEX-2006, solo se realizaran detalles de pintura en sitio, por lo cual todas las piezas tendrán que ser pintadas 
en taller. 
Todos los materiales deben tener certificado de calidad 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (Pza.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de plataforma, de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad requerida en, 
habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Todas las maniobras para la instalación. 
b) Traslado de materiales al lugar de su instalación. 
c) Andamios y escaleras. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesarios para su correcta ejecución 
 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ANSI/NAAMM-MBG-531-00 
b) ASTM A-1011 AWS 
c) ASTM-A123 
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Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra civi l .  Nombre del concepto. Clave 
Desmantelamiento de torre de baliza existente.  034 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

EP-034- Desmantelamiento de torre de baliza existente. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Desmantelamiento de torre de baliza existente, incluye: retiro de lámparas destellantes, instalación eléctrica, maniobras de 
desmontaje de torre de acero estructural, acarreo de todos materiales y equipos donde lo señale el representante de APIMAN 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
  Se realizara el desmantelamiento del sistema eléctrico de las balizas existente. Cuando se encuentre la lámpara de 
enfilamiento marino en funcionamiento. 
En le desmantela miento de torre de baliza existe se deberá realizar una reunión con personal de operaciones para liberar las 
áreas de maniobras.  
Se realizara el desmantelamiento de la torre, considerando solo corte a los pernos instalados la estructura de la torre existente 
se deberá retirar en una sola pieza la torre existente y trasladar en el sitio donde indique el representante del API-MAN 
Se deberá demoler la base de la torre, quedando a nivel de piso terminado del patio.     
  
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (Pza.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de retiro de torre de baliza existente, de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la 
cantidad requerida en, habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad 
de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Todas las maniobras para el desmantelamiento. 
b) Traslado de materiales al lugar que indique representante de APIMAN. 
c) Andamios y escaleras. 
d) Maniobras con grúas. 
e) Demolición de la base de torre existente.  
f) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo 
g) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesarios para su correcta ejecución 
 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
norma-ohsas18001  
 

 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro  e  instalación  de  sistema  de  balizamiento    
para torres   50  mts.  

035 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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EP-035- Suministro  e  instalación  de  sistema  de  balizamiento    para torres   50  mts. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro  e  instalación  de  sistema  de  balizamiento    para torres   50  mts.   compuesto   de dos lámparas   de  obstrucción 
doble, con relé de transferencia, célula fotoeléctrica, base   para   célula   fotoeléctrica,  caja   condulet   L,  tubo conduit  1",  
cableado,  bombillos   de  larga  duración, ángulos     de    fijación     para    el    tubo    conduit. Incluye: suministro  de  los  
materiales,  mano  de  obra,  herramienta, equipo,   andamios,   desperdicios,   acarreos,  maniobras   de montaje.  a toda  la  
estructura  se  aplicara  recubrimiento anticorrosivo    y  en  general  todo  lo  necesario   para  la correcta ejecución del concepto 
de obra, P.U.O.T. 
El señalamiento lumínico (Sistema de Balizamiento) tiene por objeto brindar a los pilotos un medio de distinguir objetos que 
pudieran interferir las trayectorias de vuelo; esto se logra cuando dichos objetos son claramente percibidos en su forma y 
dimensiones, así como distancia y ubicación. Sin embargo, debe evitarse la colocación de luces o equipos que provoquen 
confusión o deslumbramiento al personal de vuelo, ya que esto podría ocasionar un percance de graves consecuencias. Lo 
anterior ha llevado al uso de colores e intensidades usadas a manera de código, paralelamente con la distribución y 
configuración 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor instala el sistema de balizamiento en la torre cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCT3-1995, 
Considerando: 
-Suministro e instalación de tubería conduit galvanizada de tipo pesado. 
-Soportes para fijar tubería conduit en torre (acero galvanizado) de acuerdo a los planos de taller realizados por el constructor. 
-Suministro e instalación de cable para suministro eléctrico para lámpara de señalamiento de baliza. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 
  La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 
Suministrara el cable y la canalización así como la fijación de la misma hasta el centro de carga asignado para este circuito. 
La contratista suministrara el material correspondiente para colocar dos sistemas de balizamiento a base de lámparas dobles, 
la primera a una altura de 17 metros con respecto a la base de la torre y la segunda en la cúspide de la torre realizando los 
planos de taller correspondientes para el habilitado de soportes de las lámparas.(material de acero galvanizado en caliente) 
 En todos los casos, el control de encendido del señalamiento será dual, por fotocelda y manual. La unidad censora se orientará 
hacia el norte. 
El sistema debe de incluir: relé de transfería para trabajar en redundancia de modo y actuar una segunda lámpara caso de 
falla de la primera, versión libre de mantenimiento los cinco primeros años. 
Los soportes serán de acero galvanizado y aplicación de recubrimiento anticorrosivo.  
El sistema debe de tener una garantía mínima de 5 años.  
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (Pza.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de instalación completa del sistema de balizamiento, de acuerdo a los planos de proyecto, sin 
tomar en cuenta la cantidad requerida en, habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga e instalación. 
b) Habilitado, colocación, fijación, de soportes atornillados. 
c) Suministro e instalación de cable 
d) Suministro e instalación de canalización de cable (tubería conduit). 
e) Suministro e instalación de soportes de tubería. 
f) Suministro de cable de cada una de las lámparas hasta el centro de carga instalado para este fin.   
g) Desperdicios por habilitado. 
h) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) NOM-015-SCT3-1995. 
b) NOM-001-SEDE-2012. 
c) AWS 
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EP-036- Suministro  e instalación  de cable de cobre THW-LS 600v, cal. 08   AWG.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro  e instalación  de cable de cobre THW-LS 600v, cal. 08   AWG.  el  precio  incluye:  materia,  herramienta,   equipo  
y mano de obra   y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de obra, P.U.O.T. 

       Cable conductor se refiere a aquel capaz de permitir el paso de una corriente eléctrica cuando es sometido a una 
diferencia de potencial entre sus puntos 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el concepto de salida eléctrica, debe 
cumplir con las recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005. 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
  En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando el que cumpla con las características que especifique el proyecto, 
incluyendo todo el material necesario para su correcta instalación y conexión. Los cables deberán ser instalados en los ductos 
de fierro galvanizado y/o PVC, aéreos y/o enterrados. Esta instalación se hará dentro de los conductos o tuberías marcadas 
por el proyecto. El calibre de los conductores estará en función de los planos de diseño. Los empalmes entre conductores se 
realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún motivo quedaran empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse 
adecuadamente con cinta de aislar tipo 33.Los soportes serán de acero galvanizado y aplicación de recubrimiento anticorrosivo.     
  
 
 
1.4 Tolerancias. 
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Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la metro lineal (Ml.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de instalación de cable, de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad 
requerida en, habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro e instalación de cable conductor desde los tableros de distribución o centros de carga hasta cada uno de los 
elementos de salida de cada circuito ya sean lámpara de enfilamiento, interruptores o mecanismos de control. 
b) Identificación de circuito en ambos extremos del cable. 
c) Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado. 
d) Instalación de guías para colocación de cable. 
e) Andamios y escaleras. 
f) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
g) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, y equipo 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM-001-SEDE-2012 
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EP-037- Suministro   e  instalación   de  tubo  conduit  galv.  25mm  (1")   diam.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro   e  instalación   de  tubo  conduit  galv.  25mm  (1")   diam.  el  precio  incluye  soporte  a  diagonales   de  ángulo, 
abrazadera,  tornillos,  tuerca, herramienta,  equipo, mano   de  obra,    limpieza,   equipo,     y  en  general   todo   lo necesario   
para  la  correcta   ejecución   del concepto   de obra, P.U.O.T. 
Se refiere a la colocación de tubería conduit galvanizado de tipo pesado, con un extremo roscado para canalizar y proteger a 
los conductores contra la humedad, y las condiciones presentes en el medio ambiente de la instalación. El material involucrado 
en esta especificación deberá ser nuevo, de primera calidad y cumplir con la descripción, características, tipo y tamaño 
indicados en el plano y catálogo de obra correspondientes. Cuando el material se especifique en la lista de materiales por 
marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra “equivalente” significa 
que puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes 
 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor instala el de tubería conduit galvanizado de 1” de diámetro de tipo pesado en la torre cumpliendo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-015-SCT3-1995 y NOM-001-SEDE-2012. 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Los ductos se ejecutarán utilizando el diámetro que especifique el proyecto, incluyendo todo el material necesario para su 
correcta instalación LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, con amplia 
experiencia comprobable en trabajos de instalaciones industriales. 
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LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de 
materiales por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra 
“equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 
Los ductos deberán de ser pintados con el  mismo recubrimiento aplicado en la torre y el color que corresponda de acuerdo a 
la sección de la torre donde estén instalados 
LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la metro lineal (Ml.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de instalación de cable, de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad 
requerida en, habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado desde los tableros de distribución o registros hasta cada uno de los 
elementos de salida de cada circuito ya sean luminarias, o sistemas de control. 
c) Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado. 
d) Instalación de soportes para fijarlos a la torre tipo baliza. 
e) Andamios y escaleras. 
f) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
g) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y 
demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) NOM-001-SEDE-2005. 

         NOM-015-SCT3-1995 
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EP-038- Suministro    e   instalación    de   tablero    de    distribución empotrado    de    12    circuitos,    220v.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro    e   instalación    de   tablero    de    distribución empotrado    de    12    circuitos,    220v,    con    zapatas,    cat. 
QO312L125GRB    e,   mca.   SQUARED.   incluye:   fijación,   kit   de neutro,  acometida  de 10m con tubería  de PVC 2", 
enterrada, conector PVC, monitor, mano de obra y  en  general   todo   lo necesario   para  la  correcta   ejecución   del  concepto   
de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: 

              1. Suministro e instalación de tablero de distribución. 
               2. Fijación a muro o piso. 
               3. Habilitado de tubería de entradas y salidas. 
               4. Rotulado, 

      5. Puesta en Funcionamiento  
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza  (Pza.), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de instalación de tablero eléctrico, de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la 
cantidad requerida en, habilitado de juntas, tampoco se medirá el desperdicio de placa por corte y manejo. Precio por Unidad 
de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga e instalación. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) NOM-001-SEDE-2005. 

         NOM-015-SCT3-1995 
         Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
         Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 20 de octubre 2010) 
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EP-039- Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo QO 10 KA, 1 polo, 15A, mca. SQUARE´D.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo QO 10 KA, 1 polo, 15A, mca. SQUARE´D incluye:  herramienta,  
equipo, mano   de  obra,    limpieza,   equipo,     y  en  general   todo   lo necesario   para  la  correcta   ejecución   del  concepto   
de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Instalación e Interconexión de canalización, con forme señala el proyecto. 
1. Instalación de interruptor y kit de neutro. 
2. Conexión de conductor de entrada y salida. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el sistema completo instalado (pieza)  Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga e instalación. 
b) Habilitado, colocación, fijación y canalización para interconexión en centro de carga. 
c) Desperdicios por habilitado. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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EP-040- Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo QO 10 KA, 2 polos, 15A, mca. SQUARE´D . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo QO 10 KA, 2 polos, 15A, mca. SQUARE´D o similar  incluye:  
herramienta,  equipo, mano   de  obra,    limpieza,   equipo,     y  en  general   todo   lo necesario   para  la  correcta   ejecución   
del  concepto   de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Instalación e Interconexión de canalización, con forme señala el proyecto. 
1. Instalación de interruptor y kit de neutro. 
2. Conexión de conductor de entrada y salida. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el sistema completo instalado (pieza)  Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga e instalación. 
b) Habilitado, colocación, fijación y canalización para interconexión en centro de carga. 
c) Desperdicios por habilitado. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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EP-041- Sistema   de   tierras   y   pararrayos    para   torre. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Sistema   de   tierras   y   pararrayos    para   torre,   incluye: kit de pararrayo KDA03 de la marca TOTAL GRUND o similar, kit 
de tierra física TG45K de la marca TOTAL GRAUND o similar, cargas CADWELLD,  instalación de delta con cable de cobre, 
elaboración   de  reporte   de  15  mediciones   de resistencia,   herramienta,   equipo, registros no metálico para monitoreo de 
tierras, mano  de  obra,   limpieza, equipo,    y en general  todo lo necesario  para la correcta ejecución del concepto de obra, 
P.U.O.T. 
Pararrayos con dispositivo de cebado normalizado UNE 21-186 y NFC 17-102, Funcionamiento: La función específica del 
pararrayos es la de producir ionización dirigida hacia la nube, canalizando desde su origen la posible descarga eléctrica. 
Entre el conjunto excitador, que se encuentra en el mismo potencial que el aire circundante, la punta y el conjunto deflector, 
que se hallan a igual potencial que la Tierra, se establece una diferencia de potencial que es tanto más elevada cuanto más 
alto es el gradiente de potencial atmosférico y, por ende, cuanto más inminente se halla la formación del rayo. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor instala el sistema Pararrayos con dispositivo de cebado, incluye 3 electrodos EP-ET, cargas 
CADWELD o conector, GAR BURNDY, y conexiones a cable de cobre desnudo cal. 2/0 AWG 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
El constructor instala el sistema Pararrayos con dispositivo de cebado, incluye 3 electrodos EP-ET interconectados en delta, 
cargas cadweld o conector, gar burndy, conexiones a cable de cobre desnudo cal. 2/0 AWG, mástil y base para mástil, 
instalación de registros no metálicos para medición. 
El cable desnudo no se fijara con abrazaderas sin fin. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el sistema completo instalado (pieza)  Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga e instalación. 
b) Cable de cobre Cal. 2/0 
c) Fijación de cable de cobre desde pararrayos hasta registros. 
d) Habilitado, colocación, fijación y canalización para interconexión del sistema de pararrayo. 
e) Desperdicios por habilitado. 
f) Pruebas  
g) Excavaciones e instalación de  registros.  
h) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a).- IEC-60099-4 e IEC-60099-8 
b).- Especificación CFE 52000-66  
c).- Especificación CFE-52000-66 

         d).- NOM-001-SEDE-2012 
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Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro  e instalación  de cable de cobre aislado cal. 
2/0.  

042 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

EP-042- Suministro  e instalación  de cable de cobre aislado cal. 2/0. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro  e instalación  de cable de cobre aislado cal. 2/0,    para    bajante de apartarrayo,     incluye:     sistema    de    fijación      
en estructura  de la torre herramienta,  equipo, mano   de  obra,    limpieza,   equipo,     y  en  general   todo   lo necesario   para  
la  correcta   ejecución   del  concepto   de obra, P.U.O.T. 
El cable THHW-LS No. 2/0 AWG posee varias propiedades con alta conductividad, ductibilidad, resistencia a la tracción y a la 
fatiga; altamente resistentes a la corrosión en ambientes salobres o contaminados. 
El cable desnudo es alambre o cable concéntrico formado por 1, 7, 19 ó 37 hilos de cobre electrolítico en tres temples: duro, 
semiduro y suave.  
Se aplica en líneas de transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica, especialmente  
En ambientes salobres (cerca del mar, esteros, etc.) y en ambientes corrosivos. También se emplean para REDES DE TIERRA. 
 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-El conductor se fijara con cinchos de acero inoxidable. 
-El conductor será tendido en toda la estructura desde el pararrayos hasta los registros de interconexión. 
-El cable no se fijara con abrazaderas sin fin  
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el sistema completo instalado metro lineal (ML)  Precio por Unidad 
de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga e instalación. 
b) Habilitado, colocación, fijación y canalización para interconexión del sistema de pararrayo. 
c) Desperdicios por habilitado. 
d) Excavaciones e instalación de  registros  
e) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 IEC-60099-4 e IEC-60099-8 
Especificación CFE 52000-66  
Especificación CFE-52000-66 

         NOM-001-SEDE-2012 
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EP-043- Banco de ductos de 1 vía en arroyo con tubería PAD RD 13.5 de 3". 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Banco de ductos de 1 vía en arroyo con tubería PAD RD 13.5 de 3", color naranja. incluyendo excavación, nivelación, afine de 
zanja, tubería y su colocación de tubería, cinta de señalización, relleno y compactado al 95%, con material producto de la 
excavación y  en  general   todo   lo necesario   para  la  correcta   ejecución   del  concepto   de obra, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo 
el producto de la limpieza. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-Banco de ductos de 1 vía en banqueta con tubería PAD RD 13.5 de 3", color naranja. Incluyendo excavación, nivelación, afine 
de zanja, tubería y su colocación de tubería, cinta de señalización relleno y compactado al 95%, con material producto de la 
excavación. El precio incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T). 
 
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal (Ml.)  Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
d) Excavación en terreno tipo II por medios mecánicos, carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN 
Suministro e instalación de un tubo PAD RD 13.5 de 3", color naranja. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 

NRF-052 Cables Subterráneos Para 600 v. 
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Estos planos son propiedad de       G.M.I. S.A. de C. V. cualquier cambio debera manifestarse por escrito para recibir autorizacion 

NO SE PERMITIRAN COLADOS EN CONTACTO CON EL TERRENO, SIEMPRE DEBERA EXISTIR CIMBRA O

Este no es un plano de fabricacion. Deberan checarse las cotas con los planos arquitectonicos antes de proceder

LAS COTAS SERAN DADAS EN METROS EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA

El uso inadecuado de  estos planos anulara cualquier responsabilidad de esta empresa. 

PLANTILLA QUE EVITE LA CONTAMINACION O PERDIDA DE AGUA DEL CONCRETO.
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1 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA _____________________________ QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN 
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, 
REPRESENTADA POR EL ___________________ EN SU CARÁCTER DE 
_______________________ Y APODERADO; POR LA OTRA ____________________________, 
REPRESENTADA POR EL __________________________, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, Y ACTUANDO 
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
 
I. Declara la API que: 
II.  
 
I.1.- Constitución. Su representada es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto es 

la administración portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdicción, lo cual acredita 
con la escritura pública número 30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, 
pasada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila Notario Público 
número 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer 
testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro Público de Comercio de la 
ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333. 

 
I.2. - Personalidad. Está representada legalmente en este acto por el ___________________, 

_________________ y apoderado legal, personalidad que acredita con la escritura pública 
número ___________, de fecha _________________, pasada ante la fe del Licenciado 
_______________, Notario Público número ___ de la Ciudad _________, en el Estado de 
____________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y  Comercio en el 
_____________________ de fecha _________________, mediante la cual se le confirió 
poder para actos de administración, con facultades suficientes para el otorgamiento del 
presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

 
I.3.-  Adjudicación. En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción V, 2 fracción IV, 3, 27 fracción ____, 43, 45 fracción 
I, 46, 47, 48, 49 fracción II, 51 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y artículos 1 y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de __________________ número 
___________________ (API-ZLO-__-16), se realizó la ADJUDICACIÓN del contrato, 
mediante el fallo correspondiente de fecha ______________ de 2016, al CONTRATISTA. 

 
I.4.- Autorización presupuestal. La API cuenta con la autorización presupuestal suficiente para 

el ejercicio 2016 lo cual acredita con el Oficio número _____________ de fecha 
____________ de 2016. 

 
I.5.-  Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la “API” señala como su domicilio el 

ubicado en Avenida Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burócrata en Manzanillo, Colima, 
Código Postal 28250. 
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La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

 
I.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el 

Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: API931215862. 
 
 
III. Declara el CONTRATISTA que: 
IV.  
 
II.1.- Constitución.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes 

Mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública Número ________ de fecha 
__________________, pasada ante la Fe de___________________________, Notario 
Público Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de _________; inscrita en el 
Registro Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
________________. 

 
II.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente 

contrato por __________________________, en su carácter de Representante Legal, quien 
bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con las facultades generales para obligar a 
su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Pública Número 
_______________, pasada ante la Fe de ___________________________, Notario Público 
Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de ________; inscrita en el Registro 
Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
_________________. 

 
II.3.- Situación Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del Código Fiscal 

de la Federación y en atención a lo dispuesto por la Secretaría de la  Función Pública en su 
Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO 
EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÁN 
AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que el CONTRATISTA se encuentra al corriente de sus obligaciones relacionadas 
con el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual acredita con la Opinión del Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales de fecha ________________ emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria. Adicionalmente a lo anterior, se encuentra legalmente inscrita en 
el Registro Federal de Contribuyentes con clave número ________________. 

 
Así mismo, el CONTRATISTA, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del 
Código Fiscal de la Federación y en atención a lo dispuesto por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante su acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015, por el que emiten “LAS REGLAS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta el CONTRATISTA que se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia 
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de seguridad social, lo cual acredita con la Opinión del Cumplimiento emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de fecha _______________. 

 
II.4.- Nacionalidad. La nacionalidad de la empresa es mexicana y conviene en que, si llegare a 

cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se 
refiere, y en que no invocará la protección de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en 
caso de incumplimiento, de rescisión de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nación 
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo. 

 
II.5.- Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y 

económicas, con la organización y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la realización de los trabajos que son materia del presente 
contrato. 

 
II.6.- Información normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, así como la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del 
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde 
se realizarán las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vías públicas, las 
específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demás disposiciones 
administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su 
contenido y alcance jurídico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas a través del presente contrato. 

 
II.7.- Información técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capítulos 

primero y segundo del Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas elaboró o analizó detalladamente y en todo caso, suscribió los documentos 
que obran agregados al expediente que se le abrió con motivo de dicha adjudicación, los 
cuales se tienen por reproducidos aquí como parte integrante del presente contrato, mismos 
que formaron parte del procedimiento que originó este contrato. 

 
II.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA señala como su 

domicilio el ubicado en ________________________________________________. 
 
II.9.- Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar 

todos los factores que observen en su ejecución. 
 
II.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el 

artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los 
casos de impedimento a que se refiere el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación. 

 
II.11.- Será requisito indispensable para la celebración de este contrato, que EL CONTRATISTA 

presente ante LA API su alta como patrón y las respectivas altas de sus trabajadores ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes: 
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C L Á U S U L A S  
 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realización de 
una obra consistente en los “______________________________________________________” 
en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y 
documentación señalados en las declaraciones II.6 y II.7 de EL CONTRATISTA, así como las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, las de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificación del trabajo. 
 
SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecución. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los 
trabajos, EL CONTRATISTA deberá verificar que se hubieran obtenido de las autoridades 
competentes los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran a efecto 
de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutará los trabajos, se encuentren en posibilidad 
de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
Por su parte, la API deberá poner a disposición del CONTRATISTA, a más tardar la víspera de la 
fecha en que deban comenzar los trabajos objeto de este contrato, las áreas en que éstos se 
ejecutarán. 
 
TERCERA. Ejecución de los trabajos. Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran 
indivisibles, los cuales deberán reunir las características y especificaciones de sus propuestas 
técnica y económica; y su realización se ajustará a las normas mencionadas en la declaraciones 
II.6 y II.7 de el CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio 
ecológico y protección del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes. 
 
CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estará facultada en todo tiempo para verificar el 
avance de los trabajos objeto de este contrato y su ejecución en apego a las características y 
especificaciones convenidas. 
 
Los informes del CONTRATISTA se compararán con los resultados de las verificaciones hechas 
por la API y con lo consignado en la Bitácora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes 
efectuarán conjuntamente las revisiones que permitan determinar si los datos contenidos en dichos 
informes corresponden a la realidad. 
 
QUINTA. Representantes de las partes. La API designará a un Residente de Obra que se 
encargue de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que, en su nombre, 
intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relación a tales eventos, pudiendo además 
designar un Supervisor, quien tendrá las mismas facultades que el Residente de Obra. 
 
Por su parte, EL CONTRATISTA nombrará a un Superintendente de Construcción, con poder 
amplio y suficiente para representarle, sin perjuicio de ejercerlo por sí mismo, para dirigir la ejecución 
de los trabajos y para actuar en nombre y por cuenta del CONTRATISTA, así como para tomar 
decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato. 
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El Superintendente de Construcción estará obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, 
así como estar presente físicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API y 
cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos agregados al expediente a que se refieren 
las declaraciones II.6 y II.7, y está facultado por el CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos aún las de carácter personal, contando con las 
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 
sustitución del Superintendente de Construcción y el CONTRATISTA tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
SEXTA. Plazo de ejecución. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este 
contrato en un plazo de ___ días naturales, que comenzarán el día __________ de 2016 y vencerán 
precisamente el día ______________________de ___, de acuerdo con el Programa Semanal de 
Ejecución de los trabajos. 
 
SÉPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- El CONTRATISTA será el único 
responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y pagará los gastos y multas derivados de su 
incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran 
a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API de cualquier 
reclamación que se formulare en su contra por los motivos aquí señalados o por cualesquiera otros 
similares. 
 
El CONTRATISTA conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este 
contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son 
propiedad de ésta última. 
 
Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfacción de la API, 
así como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se 
lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma. 
 
Igualmente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro por la 
prestación de los trabajos realizados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por 
escrito de la API, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal 
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas en 
materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste 
presentaren en su contra o en contra de la API, a sacar a éste en paz y a salvo de las mismas y a 
indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API se vea en la necesidad de realizar por 
los motivos indicados. 
 
NOVENA.- Seguro Social.-  Que en cumplimiento a la instrucción emitida por el Gobierno Federal 
en el  “Programa Nacional para Formalización del Empleo 2013”, y en cumplimiento a lo establecido 
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por el artículo 15 fracción I de la Ley del Seguro Social, es necesario que EL PRESTADOR envíe a 
LA API, durante los primeros cinco días de cada mes, un informe en donde se detallen las altas y 
bajas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el entendido que, en caso 
de no cumplir con lo señalado en ésta cláusula, será causa de rescisión del presente contrato. 
 
DECIMA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que 
obedezcan en caso fortuito o fuerza mayor, o a suspensión temporal de los trabajos o terminación 
anticipada del contrato decretadas por autoridad competente, sea judicial o administrativa, las partes 
se someten expresamente a lo que disponen los artículos 62, fracción IV, y 82 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 82, 118, 149, 151 y 152 de su Reglamento. 
 
 

Capítulo II 
Obligaciones Económicas. 
 
 

DÉCIMA PRIMERA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA). 
 
El precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Asignaciones periódicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo 
pactado en la cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades 
previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que, si la duración de este contrato 
comprendiere más de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estarán sujetas a las 
revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales. 
 
Para el presente ejercicio la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad total de: 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el IVA. 
 
DÉCIMA TERCERA. Deducciones. El CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le 
correspondan como contraprestación por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes 
deducciones: 
 
Dos por ciento (2%) sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al 
servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima. (Decreto 158 de la ley de 
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004) 
cuando aplique el caso. 
 
Cinco al millar, que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de 
acuerdo, deberá manifestarse por escrito bajo protesta de decir verdad, señalando el CONTRATISTA 
que no está asociado o afiliado a ninguna Cámara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas 
establecidas por la misma. 
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DÉCIMA CUARTA. Revisión de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden 
económico que afecten directamente los costos de los trabajos aún no ejecutados, se hará la 
revisión y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción 
I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 105, 
107, 108 y 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Anticipos. A la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, la API entregará 
a el CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta número 9, 
Colonia Burócrata, Manzanillo, Colima; Código Postal 28250, un anticipo a cuenta del monto total 
de la proposición de que se trate, siempre y cuando el contratista entregue el programa en el que 
se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, la garantía prevista en el inciso “a” de la 
cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente contrato y el comprobante que reúna los requisitos 
fiscales. La API podrá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el 
cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante 
la vigencia del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Para este ejercicio dicho anticipo será por el __% (__LETRA__) del monto debidamente autorizado 
descrito en la cláusula DECIMA PRIMERA del presente contrato, es decir, el anticipo que se 
otorgará será por la cantidad de $_____________ (________________________________ 
PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) más el IVA. Dicho anticipo será otorgado para que el 
CONTRATISTA realice en el sitio LOS TRABAJOS de la construcción de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de LOS TRABAJOS; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que 
deberán otorgar. Fuera de  lo mencionado anteriormente, no se otorgarán anticipos para la 
ejecución de LOS TRABAJOS. 
 
El anticipo se aplicara en los términos indicados por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 138 y 139 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA SEXTA. Amortización o rembolso de los anticipos. Para la amortización del anticipo 
otorgado al CONTRATISTA, se procederá en la forma y términos previstos en el artículo 143, 
Fracción I y en su caso en el de la Fracción II, de dicho precepto del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El procedimiento de amortización de los anticipos deberá realizarse conforme a lo establecido en la 
fracción III del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados 
en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en 
el supuesto de que rescindido el presente contrato o terminado anticipadamente, si el 
CONTRATISTA, no rembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez días 
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagará intereses 
en los términos estipulados en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
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DÉCIMA SEPTIMA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 127, 128, 
130 y 132, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
el CONTRATISTA formulará estimaciones de los servicios ejecutados debiéndose formular en la 
forma y términos estipulados en la Cláusula DECIMA SEXTA del presente contrato y las presentará 
a la API, dentro de los primeros seis días naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con 
la documentación comprobatoria respectiva y acompañada de la factura correspondiente. 
 
La API, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de los quince días 
naturales siguientes de su presentación. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se 
refiere la cláusula anterior, la API comparará el avance real de los trabajos con el programa previsto 
para su ejecución y si se encuentra que aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en 
términos de lo pactado en la Cláusula VIGÉSIMA SEPTIMA del presente contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de los TRABAJOS 
el contratista formulará las estimaciones de los TRABAJOS ejecutados con una periodicidad 
______. Los pagos se harán en el domicilio de la API, por el importe de la estimación que 
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, más el Impuesto al Valor Agregado, el 
vigésimo día natural siguiente a dicha aprobación, computados a partir de la fecha en que se hubiera 
emitido ésta y en su caso ajuste por parte de la API, y previa presentación de las facturas que 
deberá reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En caso de que la API efectúe el pago antes de la fecha pactada en el párrafo anterior, por cada 
día de adelanto se efectuará un descuento, el cual se calculará tomando como base el importe de 
la estimación y en su caso del ajuste de las mismas, menos la amortización que proceda por 
anticipos y las retenciones señaladas en el presente instrumento, el importe resultante de las 
operaciones anteriores se deberá multiplicar por la tasa de interés que se pague por los 
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) a 28 días más 2 puntos, 
expresado en decimales, cuyo producto deberá dividirse entre 365 días debiendo multiplicar el 
resultado por el número de días de adelanto, determinándose de esta manera el importe de 
descuento por pronto pago. 
 
VIGÉSIMA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a 
los debidos, éstos deberán ser rembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causarán 
desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se rembolse, los 
cuales se calcularán con base en lo dispuesto por el párrafo segundo en relación con el párrafo 
primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 

Capítulo III 
De la entrega y recepción 

 
 

VIGÉSIMA PRIMERA. Recepción de los trabajos. El CONTRATISTA en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
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y artículos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los trabajos EL 
CONTRATISTA comunicará a la API la terminación de los mismos, o la de alguna parte de ellos, 
cuando así sea procedente; las partes convienen que en un plazo de diez días naturales contados 
a partir de recepción de la notificación, API verificará que tales trabajos estén concluidos, total o 
parcialmente, según sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a satisfacción de la 
API. 
 
Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta cláusula, con 
fundamento en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, la API ordenará su reparación a efecto de que éstos se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizará por su cuenta y sin 
derecho a retribución, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a la API las 
cantidades pagadas por dichos conceptos, más los intereses correspondientes que se calcularán 
conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo en relación con el primero del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La recepción de los trabajos 
ejecutados se efectuará dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha 
de la notificación de la aceptación de la terminación de los trabajos, con observancia de lo señalado 
en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
el artículo 166 y en su caso 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  
 
De toda entrega y recepción de trabajos se levantará un acta conforme al artículo 166 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que será firmada 
por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aquí señalado sin que la API, por causas 
imputables a sí misma, reciba los trabajos, éstos se tendrán por entregados. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Finiquito y Terminación del Contrato. Las partes convienen que dentro 
de los treinta días después de efectuada la entrega recepción de los trabajos, de manera conjunta 
(CONTRATISTA–API) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente 
contrato, con observancia de lo señalado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal 
efecto establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 
64) y la Sección IX (Finiquito y Terminación del Contrato) del Capítulo Cuarto de su Reglamento. 
En el finiquito se deberán hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una 
de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez 
determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procederá a levantar el acta administrativa 
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente 
contrato. 
 
Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidará todos los pasivos contingentes 
del orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestación de los 
trabajos objeto del presente contrato, así como derivados de reclamaciones de éstos ante las 
autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito el 
CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no 
haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamación posterior, se considerará que hay 
ocultación de pasivos y se entenderá que esto es de mala fe. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepción formal, 
sea parcial o total, el CONTRATISTA quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en 
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que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepción, 
parcial o total, se entenderá reservado el derecho de la API de reclamar por trabajos faltantes o mal 
realizados, (artículos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas), así como el de exigir el rembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas 
indebidamente. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepción final de los 
trabajos ó al efectuarse la liquidación correspondiente, existieren obligaciones debidamente 
comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se deducirá de las cantidades pendientes de 
cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamará con 
cargo al patrimonio general del CONTRATISTA. 
 
 

Capítulo IV 
Del régimen temporal 

 
 

VIGÉSIMA QUINTA. Duración. El presente contrato entrará en vigor el día de su celebración y 
durará hasta la conclusión del plazo de ejecución de los trabajos previsto en la CLÁUSULA SEXTA; 
pero continuará surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su 
naturaleza, por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido 
de hecho a una fecha posterior a la de terminación. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. Suspensión. La API podrá suspender temporalmente en todo o en parte los 
trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 144 al 149 de su 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. Terminación anticipada. El presente contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente únicamente en los casos previstos en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido en los artículos del 150 al 153 
de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicará una pena convencional 
del 3 (tres) al millar por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL 
CONTRATISTA,  determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el presente contrato para la conclusión de los mismos, multiplicado por el número de 
días transcurridos desde la fecha prevista para la conclusión de los trabajos y hasta la del acta en 
que se haga constar el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución 
general de los mismos, se aplicarán retenciones económicas del 2 (dos) por ciento a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán 
calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para 
el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al 
citado programa. 
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En ningún caso las penas convencionales a que se refieren los párrafos anteriores, podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Por lo demás, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de el CONTRATISTA, la API 
independientemente de las penas convencionales pactadas en este instrumento, podrá optar entre 
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos 
eventos, cobrará al CONTRATISTA los daños y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe será 
determinado por la autoridad competente.  
 
VIGÉSIMA NOVENA. Rescisión. El presente contrato podrá ser rescindido por la API sin necesidad 
de declaración judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 155 en relación con el 157 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el 
CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del 
presente contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa 
justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento; 

2.  Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o 
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API; 

3.  Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el Representante de la API; 

4.  Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos. No implicará retraso 
en el programa de ejecución de los trabajos y por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la 
falta de información referente a términos de referencia, especificaciones o normas de 
calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de 
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, así como cuando 
la API hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; 

5.   Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos 
Mercantiles; 

6.   Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización 
por escrito de la API; 

7.  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de la API; 

8.  Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

9.  Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; 

10. No cumplir con lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA  del presente contrato. 
11.  Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 
12.  En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
su Reglamento, Tratados y demás aplicables. 

 
TRIGÉSIMA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescisión 
previsto en los artículos 61 al 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas en relación al artículo 154 al 163 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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Capítulo V 
De los seguros y fianzas 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA. Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institución 
debidamente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro de 
responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente contrato, que cubra los riesgos de 
cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la API o 
de terceros y del lugar objeto de los trabajos, así como los daños causados a éstos en sus bienes 
o personas y la responsabilidad civil  que pudiere surgir con motivo de la realización de los trabajos 
contratados. En la inteligencia de que si el daño fuese ocasionado por negligencia o causas 
imputables el CONTRATISTA y este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se 
obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento. 
El CONTRATISTA deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en 
original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual deberá entregarse a la API dentro de 
los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo 
de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta cláusula se trata se designara 
beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el 
CONTRATISTA estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicación del presente contrato, 
y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el CONTRATISTA deberá entregar pólizas 
de fianza expedidas por una institución mexicana debidamente autorizada, en favor de la API, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Por el importe total del anticipo descrito en la cláusula DÉCIMA QUINTA del presente 
contrato, para garantizar su debida y correcta aplicación o, en su caso, la devolución de 
las cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el impuesto al valor 
agregado correspondiente; y 

 
b) Por un importe igual al __% (____ por ciento) del valor total del precio pactado en la 

cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato 
a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales, dicha garantía de cumplimiento 
se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada. 

 
TRIGESIMA TERCERA. Modificación o reducción de la fianza. Cuando LOS TRABAJOS se 
realicen en más de un ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso “b” de la cláusula 
anterior podrá ser sustituida por otra de monto equivalente al del importe de LOS TRABAJOS aún 
no ejecutados. 
 
En estos casos, la póliza respectiva se entregará dentro de los quince días naturales siguientes a 
la fecha en que la API comunique el CONTRATISTA que la inversión ha sido autorizada. 
 
Cuando LOS TRABAJOS objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse 
terminados independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban 
en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos de la cláusula precedente podrá 
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ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. Fianza de calidad. Dentro de los quince días naturales siguientes a la 
recepción formal de los trabajos, el CONTRATISTA exhibirá a la API una fianza que garantice la 
calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaren con 
posterioridad, o bien la devolución de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus 
respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado así 
como las satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo de el CONTRATISTA y sus accesorios 
legales. Esta fianza será de un monto equivalente al 10% de las cantidades ejercidas con motivo 
de este contrato, se expedirá también a favor de la API, y estará en vigor durante un año contado a 
partir de la fecha de recepción de los trabajos. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las cláusulas 
anteriores deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución Garante de 
acuerdo con los artículos, 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 98 de su Reglamento: 
 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato 
que le da origen y de conformidad con la legislación aplicable. 

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la API, la cual no se emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan 
quedado cumplidas. 

 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 

administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución 
definitiva por autoridad competente. 

 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 

previstos en la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, 
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de 

los trabajos ó de que exista espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en 
concordancia con dichas prórroga o espera. 

 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución 

de los remanentes no aplicados y sus accesorios legales o en general, el cumplimiento 
del contrato, la correcta ejecución de las obras materia del mismo y la calidad de éstas, 
en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de las obras 
se subcontraten con autorización de la API. 

 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 

del fiado. 
 

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 282, 283 
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores 
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que hubieran laborado para el CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o 
con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito 
fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier 
tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por 
actos que deriven de la ejecución de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total 
de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. 

 
Capítulo VI 

Disposiciones Generales 
 

TRIGÉSIMA SEXTA. Cesión de derechos de cobro. En virtud de que la “API” está incorporada 
al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el “CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de 
cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de la 
“API” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 
 
TRIGÉSIMA SEPTIMA. Cesión de derechos. El CONTRATISTA no podrá ceder, parcial ni 
totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la 
Cláusula anterior. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitación o en su caso 
invitación, la propuesta técnica y económica presentadas por EL CONTRATISTA en el 
procedimiento mediante el cual se le adjudicó el presente el contrato y sus anexos, así como la 
Bitácora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, 
siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones señaladas 
en las Declaraciones II.6 y II.7, del presente Contrato. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA. . Normas aplicables. Para la interpretación o integración de este contrato 
las partes se sujetarán estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos 
mencionados en sus propuestas técnicas y económicas, y a las disposiciones, términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la 
declaración II.6. 
 
CUADRAGÉSIMA. Jurisdicción. En cualquier tiempo en que se requiera la intervención de la 
autoridad judicial, las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdicción en el 
estado de Colima, con expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con motivo en su 
domicilio presente o futuro. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Solución de Controversias. Como procedimiento por el cual las 
partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente 
sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, 
impliquen una audiencia de conciliación, se pacta el siguiente: 
 

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y 
previsible sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, lo hará del 
conocimiento de la otra por escrito. 

 
b) La recepción de dicho documento, dará lugar a una junta aclaratoria, que deberá 

celebrarse dentro de los dos días hábiles siguientes, en la cual la parte que lo presentó,  
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deberá exponer lo que a su representación convenga, acompañando las pruebas en las 
que base su afirmación, de lo cual se correrá traslado a la otra para que a su vez manifieste 
lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomarán las provisiones y 
medidas a que haya lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos 
se levantará minuta de la junta, a la cual deberá invitarse al Titular del Órgano Interno de 
Control de LA API. 

 
c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podrá 

diferirse hasta por dos días hábiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, 
fijarse la fecha para una nueva junta en que se dará a conocer la posición de la parte a 
favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomarán las 
provisiones y medidas a que haya lugar. 

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantará minuta en que conste lo 
anterior, quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente. 

 
e) En caso de que el promovente del procedimiento de solución de controversias a que se 

refiere esta Cláusula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, 
de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el presente contrato a su cargo, 
LA API procederá a incoar el procedimiento de rescisión administrativa de contrato 
pactada en la Cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del presente contrato. 

 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- VIÁTICOS.- Ambas partes convienen que los viáticos que requiera 
para la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán a cargo del __________. 
 
CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a 
favor de LA API, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización de 
servicios de consultorías asesorías, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, diseñe o 
realice EL CONTRATISTA. 
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la 
ejecución y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estará en todo caso a 
cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomas las providencias, previsiones y 
acciones necesarias para evitar tal evento. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- En la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora, utilizarán  los medios remotos de comunicación electrónica que tenga 
autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las 
partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los 
que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de 
acceso y demás requerimientos para su implementación. 
 
Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente 
contrato, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar 
en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en 
la ciudad de Manzanillo, Colima a los __ días del mes de __________ del año 2016. 
 
 
 



 
API-MAN-OP-__-16 

16 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

POR LA API 
 
 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR EL CONTRATISTA 
 
 
 

_____________________________ 
 

 
REVISARON POR PARTE DE LA API 

 
 
 

_______________________________ 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

 
 
 

_______________________ 
GERENCIA DE JURÍDICO 

  
 

TESTIGOS 
 
 
 

___________________________ 
SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS API 

 
 
 

____________________________ 
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO API 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, el exacto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de ___________ número API-MAN-
__-__-__ de fecha _______ con un importe de $______.___    (__________   ___/100 Moneda Nacional) mas I.V.A., relativo 
a ________________. 
 
 
La afianzadora expresamente declara: 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. = FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la debida inversión o 
devolución del importe total del anticipo otorgado así como la correcta aplicación o, en su caso, la devolución de las 
cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el impuesto al valor agregado por la cantidad de $____.__ 
(_______.__/100 Moneda Nacional) I.V.A. incluido, que equivale al ___% de la asignación presupuestal para el ejercicio 
______, derivados del contrato de _______ Número API-MAN-__-__-___ de fecha ______, con un importe de $ 
_______.___ (__________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Relativo a “___________”. 
 
 
La afianzadora expresamente declara: 
 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CALIDAD” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, ___________ se constituye 
fiadora hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la calidad de 
todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaran con posterioridad, o bien la devolución de los 
pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos 
se hubieran otorgado asi como la satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del contratista y sus accesorios legales, 
aun y cuando parte de los trabajos hayan sido subcontratados bajo lo estipulado en el contrato de _________ a precios 
unitarios y tiempo determinado número __________, de fecha____ de ____ de ____, relativo a la “____________”, con un 
importe total ejercido de $_________ .__ (___________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A., Ésta fianza tendrá una 
vigencia mínima de doce meses a partir fecha en que se entregan y reciben los trabajos. 
 
 
Afianzadora _______ S.A. de C.V. expresamente declara: 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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HISTORIAL DE REVISIONES  

 

REVISIÓN 
Nº  

FECHA DE 
REVISIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

06 26/11/10 Se adiciona el numeral 23 Ejecución de Obras 

07 30/03/12 

Se actualiza el nombre de quien autoriza este documento, se modifica 
la redacción en los siguientes puntos: 1, 2, 6, 14, 17, 18, 21, 22 y 23. 
En atención a la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2009, para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, se matizó el lenguaje 
utilizado en el presente instructivo. 
 

08 13/06/15 

Se modifica el primer párrafo del presente instructivo agregando “y 
toda persona que tenga una relación contractual con la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, que ejecuten 
cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la venta de 
alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas L.P;” así 
como “las personas, instalaciones y” 
 CONDICIONES GENERALES, se actualiza todo el primer párrafo, 
se reagrupan los puntos y se añaden 2, 4 y 5. 
CONDICIONES ESPECÍFICAS, se reagrupan la numeración, el 
punto 2 cambia completamente quedando “Para la ejecución de 
cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de 
trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar 
aprobado por la Gerencia de Ingeniería y el Departamento de 
Seguridad así como atender la normatividad aplicable. 
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08 13/06/15 

En el punto 14 se agrega “y Subgerencia de Protección Portuaria 
cada una en el ámbito de su competencia”. 
El punto número 17 en la cuarta línea del párrafo se agrega “como 
mínimo 2 veces” 
Se agrega el punto número 23 el cual menciona: El incumplimiento 
de cualquiera de los puntos mencionados en el presente 
documento, será motivo de suspensión de actividades, por parte 
de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo o quien ella 
designe. 
Dentro de CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, se 
cambian los incisos alfabéticamente y el inciso (a) se agrega “o la 
venta de alimentos” en la cuarta línea”. 
Se actualiza el inciso b, c. y en el inciso (d) se agrega al final del 
párrafo “conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008.” 
Se agregan los incisos e, f, g, h. 

     “PARA EL USO Y MANEJO” se actualiza el 
      Contenido, se agrega una viñeta más al final del párrafo 
    “PARA EL ALMACENAJE” se modifica la primera                viñeta. 
En la tercera viñeta se complementa con “de conformidad con la 
normatividad aplicable”. 
Se agrega “Para utilización Gas L.P.” 
Para el Almacenaje: se complementa la tercera viñeta quedando de 
la siguiente manera “Los recipientes que contengan estas sustancias 
deben de estar identificados y deberán mencionar producto y riesgo” 
Se agrega una nueva condición de seguridad e higiene la cual es 
“Para el transporte”  
-Se actualiza la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 
 Se modifica el nombre de quien autoriza el presente instructivo. 
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El presente instructivo es de estricta observancia para todos los (las) contratistas, prestadores 
de servicios y toda persona que tenga una relación contractual con la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, que ejecuten cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la 
venta de alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas l.p; dentro de las 
instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de aumentar la competitividad, 
mejorar los niveles de calidad y reducir los riesgos contra las personas, instalaciones y el medio 
ambiente. 
 
Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ó reparación en general que se requiera 

realizar en las áreas de uso común y en general del recinto portuario, deberán solicitar su 
autorización a la Gerencia de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMAN). 

 
 

2. Los vendedores de alimentos que utilicen sistemas de aprovechamiento de Gas L.P (NOM-
004-SEDG-2004); deberán solicitar autorización para realizar sus actividades a la Gerencia 
de Comercialización de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
(APIMAN) haciendo observancia a la normatividad aplicable. 
 

3. Obtenida la autorización mencionada en el punto 1 y 2, todo (a) contratista ó prestador de 
servicios, deberá gestionar ante la Subgerencia de Protección Portuaria, los permisos 
correspondientes para el ingreso y acceso de vehículos, personal, equipos, material, entre 
otros., de conformidad con las Reglas de Operación y sin perjuicio de hacer lo propio con 
la Aduana Marítima. 

 
4. Para este instructivo se entenderá por trabajos peligrosos: aquellos efectuados en las 

obras de construcción, en las que el trabajador se ve expuesto a riesgos adicionales a los 
de las actividades de construcción que desarrolla, tales como los que se realizan en 
excavaciones, espacios confinados, en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos 
o vías de tránsito de vehículos, entre otros. 

 
5. La maquinaria y equipo que utilice el contratista o prestador de servicio deberán estar 

rotulados con los logotipos de la empresa y de fácil identificación. 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Para la toma de energía, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingeniería 
de la APIMAN y obtener su autorización con el compromiso de no sobrecargar la línea 
ó desequilibrar una red de alimentación, atendiendo las medidas de seguridad e higiene 
que apliquen según sea el caso. 

 
2. Para la ejecución de cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de 

trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar aprobado por la Gerencia de 
Ingeniería y el Departamento de Seguridad así como atender la normatividad aplicable. 

 
3. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos 

adecuados evitando las improvisaciones para no generar condiciones ó actos inseguros 
para lo cual deberá tomar como principios básicos la metodología LOTO ( etiquetado y 
candadeo) 
 

4. Para toda instalación provisional deberá usarse cableado de uso rudo. 
 
 

5. Queda prohibida la colocación de cableado eléctrico en malas condiciones ó dañado 
de su aislamiento. 
 

 
6. Los automóviles y camiones deberán respetar los límites de velocidad establecidos en 

las vialidades, muelles y áreas de uso común del recinto portuario 
 

7. Se prohíbe estrictamente introducir/consumir bebidas embriagantes o cualquier 
sustancia liquida/sólida que altere el grado de conciencia de la persona que ingrese al 
Recinto Portuario. 
 

8. Ninguna persona deberá fumar mientras esté dentro del recinto portuario así como 
generar fogatas. 
 

9. En caso de estar bajo tratamiento médico, tendrá que presentar junto con su permiso 
de acceso la valoración médica donde acredite que se encuentra apto para realizar la 
actividad a desarrollar. 
 

API-MAN-GI-F-35.pdf
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10. Queda estrictamente prohibido introducir/utilizar armas blancas y/o fuego en el Recinto 
Portuario y/o en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. 
 
 

11. Todo el personal que labore con las empresas contratistas ó prestadoras de servicios, 
deberán encontrarse siempre en las áreas designadas para la realización de los 
trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por áreas ajenas. 
   

 
12. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos, azar, mesa ó bromas que 

relajen la actividad normal de los (as) trabajadores (as) y que generen condiciones 
inseguras. 

 
13. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer 

materiales y/ó herramientas, chispas de trabajos de soldadura y oxicorte ó cualquier 
otro objeto, deberá acordonarse el área por parte del personal de seguridad e higiene 
del contratista ó prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes. 

 
14. Cuando en la ejecución de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del 

contratista en áreas ó patios de maniobras portuarias, el (la) interesado (a) deberá 
informar y solicitar autorización de lo anterior a la Gerencia de Operaciones y 
Subgerencia de Protección Portuaria cada una en el ámbito de su competencia a fin de 
programar y coordinar lo conducente. 

 
15. Se deberá acordonar y señalizar las áreas de riesgo al efectuar trabajos de excavación, 

demolición de concreto ó retiro de adocreto de los patios, áreas de almacenamiento, 
instalación ó reparación de mallas, construcción de machuelos, instalaciones eléctricas 
ó cambio de luminarias, reparación de defensas, tuberías y registros instalados en los 
muelles, en los trabajos nocturnos el área, así como la señalización instalada deberán 
estar perfectamente iluminadas. (referencia en la NOM-026-STPS-2008) 

 
16. Antes de utilizar cualquier área para depositar materiales ó equipos que se emplearon 

en la obra, se debe solicitar la autorización correspondiente a la Gerencia de 
Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras ó 
Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado.  Cualquier cambio, 
deberá notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su 
factibilidad y procedencia. 
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17. Todos(as) los contratistas y/ó prestadores de servicios, deberán instalar en los lugares 

que les indique la residencia de supervisión de obra, sanitarios móviles, exclusivamente 
para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberán ser aseados las veces que 
sean necesarios como mínimo 2 veces, para mantenerlos en condiciones de higiene, 
asignando una ó varias personas para tal servicio de limpieza.  Lo anterior es con la 
finalidad de evitar la micción y defecación en áreas abiertas y sin control. 

 
18. Es responsabilidad del (de la) Contratista ó Prestador de Servicios retirar las aguas 

residuales provenientes de los sanitarios cuantas veces sea necesario y disponer de 
ellas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en la materia. 

 
19. Está prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de 

los sanitarios móviles a fosas sépticas ó directamente al mar, haciendo mención que si 
dicho contratista ó prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha condición 
estará sujeto a sanciones que disponga la APIMAN  y las autoridades correspondientes.  

 
20. Es obligatorio para las compañías de fumigación retirar todos los recipientes que hayan 

contenido fumigantes, evitando depositarlos en recipientes de residuos sólidos urbanos 
o dejarlos a la intemperie.   

 
21. Todo trabajo que se planee desarrollar, deberá realizarse respetando la normatividad 

aplicable en materia de seguridad e higiene y protección ambiental. 
 

22. Para el caso de reparación de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/ó 
prestadores de servicios que deban realizar dichas labores, también deberán apegarse 
a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo 
momento el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad e 
higiene y protección ambiental. 

 
23. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, 

será motivo de suspensión de actividades, por parte de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo o quien ella designe. 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 
a) De la seguridad e higiene: Siempre deberá estar presente un (a) responsable por 

parte del prestador de servicios con poder de decisión y con conocimiento en la materia 
para coordinar ó controlar actividades, maniobras ó cualquier otro asunto relacionado 
con el desarrollo de los trabajos, o la venta de alimentos, con el objetivo de prevenir 
accidentes y/ó enfermedades de trabajo.  

 
b) Del equipo de protección personal: Todo el personal destinado a ejecutar cualquier 

trabajo o encontrarse en el área, deberá portar como mínimo y de manera de obligatoria 
el siguiente equipo de protección personal (NOM-017-STPS-2008): uniforme (camisa 
manga larga) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, así como también 
casco, chaleco reflejante, chaleco salvavidas cuando se realicen trabajos a borde de 
muelle, calzado de seguridad y también deberá contar con un botiquín con material de 
curación. 
 

c) Para trabajos de altura considerados a partir de 1.80 mts el trabajador deberá portar 
arnés y atenderá lo requerido en la NOM-009-STPS-2011. 
 
 

d) Del equipo contra incendio: El (la) contratista o prestador de servicios que tenga que 
realizar obras o trabajos de construcción,  sobre todo “trabajos en caliente” 
(trabajos con oxicorte, soldadura, fundición, etc.) deberán contar con personal 
entrenado para acciones contra incendio, y debe de demostrarlo con constancias, 
equipos de extinción de incendios dependiendo de la magnitud del riesgo a proteger 
(Extintores vigentes y en óptimas condiciones  y/ó motobomba contra incendio, 
Mangueras y Accesorios, etc.), conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008. 
 

e) Los vendedores de alimentos que utilicen Gas L.P., deberán contar con un extintor tipo 
K. 
 

f) Dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de 
petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan 
existir, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS-2010. 
 

g) Todos los vehículos utilitarios deben traer su propio extintor, independientemente del 
que se necesite para la protección de los trabajos. 
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h) De los equipos de oxicorte y soldadura:  Los tanques de oxígeno y acetileno ó gas 

L.P. que se empleen para la realización de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberán 
estar bajo las siguientes condiciones de seguridad: 

 
 Para el uso y manejo: 

 Los tanques deberán transportarse y mantenerse en forma vertical, en lugares 
acondicionados, se evitará que los equipos se encuentren tirados en el suelo ó en 
posición vertical sin estar asegurados. 

 Los tanques de acetileno deberán portar sus respectivas llaves de cierre. 

 Los tanques que contengan materiales peligrosos deben estar indicados por la 
señalética según la normatividad aplicable. 

 Los reguladores de presión para los tanques de oxígeno, acetileno y Gas L.P., 
deberán contar con “tornillo de ajuste” y sus respectivos manómetros en buenas 
condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus 
aditamentos. 

 Todas las mangueras de los equipos de oxicorte y Gas L.P. deberán encontrarse en 
buenas condiciones, queda estrictamente prohibido el uso de mangueras dañadas, 
uniones provisionales o modificaciones que utilice tuberías, abrazaderas o cualquier 
otro tipo de material.  

 Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo y el cuerpo con 
oxígeno o aire comprimido. 

 Es de uso obligatorio la utilización de chispa o chispero en el equipo de oxicorte. 

 Queda prohibido usar encendedores de cualquier tipo, cerrillos o cualquier otro 
objeto que no sea chispa o chispero. 

 Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios 
cerrados ó confinados,  él área deberá ser evaluada y revisada por la supervisión 
de la compañía contratista ó prestador de servicios utilizando un equipo detector 
multigas o explosímetro para detectar la presencia de vapores inflamables y/ó 
materiales que puedan generar un incendio ó emanación de humos tóxicos.   

 Con respecto al punto anterior el personal de la compañía contratista o prestadora 
de servicios deberá conservar evidencia de la evaluación y revisión del espacio 
cerrado o confinado, misma que deberá presentar cuando le sea requerida. 

 El (La) responsable de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios 
deberá permanecer en supervisión constante en el desarrollo de los trabajos de 
oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos trabajos 
hasta el término de ellos. 
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 Al término de los trabajos de oxicorte y/ó soldadura, el (la) titular de la supervisión 
de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios, deberá 
inspeccionar el área para garantizar que no existen brasas, rescoldos ó materiales 
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.    

 Durante la transportación en vehículos los tanques de oxígeno y acetileno tanto 
llenos como vacíos, deberán contar con su capuchón protector y estar asegurados 
al vehículo que los transporte evitando el cabeceo o la caída. 

 Los vehículos que transporten este tipo de cilindros deberán estar debidamente 
identificados y aterrizados. 
 

 
 Para el Almacenaje: 

 Todos los tanques deben estar posicionados en forma vertical, capuchón instalado 
y asegurados a una estructura fija que evite la caída. 

 Se deben almacenar en lugares adecuados, lejos de instalaciones, maquinaría ó 
áreas forestales susceptibles a incendiarse.  

 Deben estar debidamente identificados de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
i) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehículos, equipos y 

maquinaria:   
 
 Para el Uso y Manejo: 

 Para el suministro de combustibles, deberá efectuarse con los equipos de 
seguridad adecuados, evitando derrames ó fuga de los mismos. 

 La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener 
pleno conocimiento de las características del producto que maneja mediante la hoja 
de datos de seguridad, el plan de emergencias y el curso de prevención y combate 
de incendio, deberá portar evidencia y facilitarla cuando le sea requerida. 

 Previo al suministro de combustible se deberá suspender actividades en un radio 
de 100 mts de cualquier tipo de trabajo en caliente o que genere flama abierta.  

 En el área donde se efectué el suministro de combustible deberá tener el equipo de 
extinción adecuado y necesario para sofocar cualquier eventualidad que se 
presente, vigente, en óptimas condiciones y de fácil acceso. 

 Para utilización Gas L.P.:  

 Los cilindros y la instalación no debe tener “parches” de ningún tipo. 

 Los quemadores y cilindros deben tener sus perillas.  
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 El cilindro debe estar sujeto y retirado de los quemadores al menos 2 metros. 
 

 Para el Almacenaje: 

 El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L. P.) 
debe ser adecuado, lejos de instalaciones eléctricas y maquinaría ó áreas 
forestales susceptibles de incendiarse. 

 Las áreas de almacenaje deben estar identificadas. 

 Los recipientes que contengan estas sustancias deben de estar identificados y 
deberán mencionar producto y riesgo.   

 Los recipientes deberán estar en posición vertical, tapados y asegurados en caso 
de estiba evitando caídas. 

 Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser 
metálicos, sin filtraciones ó escurrimientos. 

 Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de 
plástico y sobre suelo natural.  

 
 

 Para el transporte: 

 Los vehículos que transporten materiales peligrosos, deben traer los rombos de 
identificación. 

 Los rombos deben medir mínimo 25 cm. Por lado. Tener el color de fondo rojo, en 
el ángulo inferior debe estar el número al IMO correspondiente. Al centro, dentro de 
una barra rectangular horizontal, debe aparecer el número de 4 dígitos de la ONU 
que corresponda al producto que transportan.  

 Colocar el rombo en los cuatro lados del vehículo. 

 Los recipientes, sin importar su forma ni tamaño, deben ir asegurados y tapados. 
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CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL: 

 
En materia de generación de residuos peligrosos y sólidos urbanos, se establecen las 
siguientes acciones y condiciones con carácter de cumplimiento obligatorio:  

 
a) Del Generador: El (La) generador (a) (contratista ó prestador de servicios), se considera 

una persona física ó moral que como resultado de sus actividades produzca residuos 
peligrosos y sólidos urbanos. 

 
b) De la Generación de Residuos Sólidos Urbanos: El (La) generador (a) (Contratista ó 

prestador de servicios), está obligado(a) a retirar diariamente la basura que se genere en 
el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere, 
debe depositarse en los recipientes ó contenedores que él mismo coloque, evitando que 
dicha basura sea arrojada al suelo, al mar ó en su defecto, sea mezclada con residuos 
clasificados como peligrosos. 
 

c) De la Generación de Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. 
(Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): 
El (La) generador (a) está obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores 
que cumplan con las condiciones óptimas de seguridad además estarán debidamente 
señalizados, el (la) generador (a) estará obligado (a) a manejar, resguardar y vigilar su 
disposición final de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 
 

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al 
entrar en contacto ó al ser mezclados con otro, reaccionan produciendo calor o presión; 
fuego ó evaporación; ó partículas, gases, ó vapores peligrosos; pudiendo ser ésta una 
reacción violenta. Por lo tanto si se desconocen las características de los residuos, estos 
no deberán ser mezclados. 
 

e) De los contenedores, Cajas ó Cilindros Móviles: Es el recipiente en el que se envasa 
un residuo peligroso ó sólido urbano, y su función es evitar su dispersión ó evaporación, 
además sirve para facilitar su transportación.  
 

f) Del Envasado: Es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó sólido 
urbano, para evitar su dispersión ó evaporación y así facilitar su manejo. 
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g) De la Recolección: Es la acción de transferir los residuos al equipo destinado a 
conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento ó a los sitios para su 
disposición final.  
 

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Sólidos Urbanos: Son las áreas 
destinadas para reunir la generación de basura, teniendo en el entendido, que dicho 
almacenamiento de estos residuos no deberá rebasar de más de un día sin retirarse. 
 

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características 
C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-
Infecciosos): 

 

 Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para 
almacenar los residuos peligrosos generados. 

 Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de 
residuos peligrosos almacenados.  

 Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de 
alambre y con techo con teja de asbesto como mínimo para proteger los materiales 
almacenados. 

 El(La) contratista y/ó prestador de servicios deberá contratar los servicios de 
recolección y disposición final de los residuos peligrosos a una empresa especializada 
y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y por la APIMAN. 

 En el caso de generarse un derrame mayor, el contratista o prestador de servicios, 
deberá informar al Centro de Emergencias Portuarias y al Depto. de Ecología de la 
APIMAN; procediendo de inmediato a la contención y saneamiento del área 
contaminada. Los daños y gastos que se generen serán cubiertos por la empresa 
responsable de la obra. 

 Los desechos por el saneamiento del área contaminada deberá tratarse como residuo 
peligroso y dar cumplimiento a las disposiciones anteriores. 

 
j) Descripción de Residuos Sólidos Urbanos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna 

de las características Corrosivas, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó 
que contengan Agentes Biológicos-Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se 
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel cartón, 
telas, plásticos, desechos orgánicos de jardinería y comida, entre otros. 
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k) Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las 
características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó 
que contengan Agentes Biológicas-Infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: 
Acumuladores de vehículos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite ó 
pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote, 
intermedio-15, tiner, aguarrás, etc.) pinturas, sustancias químicas en general que se 
consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes 
y todos los listados en la norma oficial que corresponde. 

 
l) Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisión de aguas residuales 

domesticas provenientes de los sanitarios portátiles.  Los prestadores de servicios y/ó 
contratistas deberán retirar por sus propios medios ó subcontratando a prestadores de 
servicios autorizados que efectúan la recolección de dichas agua residuales. En caso de 
derrame, serán los responsables de la limpieza y retiro de los residuos. Los daños o 
gastos que se generen serán cubiertos por los mismos. 

 
Ejecución de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construcción de 
obras que se realicen en el Recinto Portuario o en las instalaciones con responsabilidad 
para APIMAN, por cuenta de la Administración Portuaria o por un tercero se atenderá lo 
siguiente: 
a) Se prohíbe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o red de drenaje. 
b) La obra y sus límites físicos estarán señalizados. 
c) Los (as) transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehículos y 

maquinaria antes de abandonar los límites de la obra. 
d) Los autotransportes que contengan material pulverulento o a granel, deberán cubrir 

con una lona la caja del mismo. En caso de derrame, los conductores serán los 
responsables de la limpieza. 

e) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehículos 
y maquinaria, en caso de emisión de polvo y afectaciones a terceros o a la calidad del 
aire. 

f) Se limpiaran las vialidades públicas ensuciadas por los vehículos de obra. 
g) Se prohíbe verter en sitios no autorizados cualquier tipo de residuo o material de 

construcción. 
h) Una vez concluida la obra, el(la) contratista retirará sus instalaciones y dejará los 

suelos descontaminados y limpios de residuos y de restos de materiales. Siendo 
revisado por Ecología e Ingeniería, quienes darán el Vo. Bo. 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo de conceptos 



Dependencia:

Concurso : LO-009J3B002-E08-2016 Fecha: 28 Abril 2016

Obra: Duración: 120

Inicio Obra: 02/06/2016

Fin Obra: 29/09/2016

Lugar: Manzanillo, Colima. Documento: PE-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
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Construccion de Baliza Sectorial en Patio 15

A0001 Preliminar y Albañilería

001 Trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes de referencia,
incluye: materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión
(estación total y nivel ) mano de obra con topógrafos calificados,
ayudantes generales y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos  P.U.O.T.

M2 72.36

002 Retiro de adoquín con recuperación de 85%. incluye: materiales,

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

M2 57.00

003 Demolición de base cementada de 20 cm de espesor,
incluyendo acarreo de material producto de la demolición fuera
del recinto portuario, materiales, herramienta, equipo , mano de
obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos, P.U.O.T.

M2 57.00

004 Instalación de adoquín recuperado del retiro, incluye: materiales,
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

M2 48.45

005 Suministro e instalación de adoquín de concreto de 12x24x12

cm con resistencia de 350 kg/cm2. incluye: materiales,

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

M2 8.55

006 Construcción de base cementada de f'c=100 kg/cm2 de 20 cm

de espesor, incluye: materiales, herramienta, mano de obra con

topógrafos calificados, ayudantes generales y todo lo necesario

para la correcta ejecución de los trabajos  P.U.O.T.

M2 57.00

007 Corte, carga y acarreo de terreno natural de tipo II, en zona B

incluye materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión

(estación total), mano de obra con topógrafos calificados,

baliceros, ayudantes generales y todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

M3 93.07

008 Afine y compactación del fondo de excavación, al 95 % proctor y

con equipo mecánico incluye: materiales, herramienta, equipo,

mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de

los trabajos, P.U.O.T.

M2 57.00
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009 Relleno en zanjas con material de banco compactado el 85%
proctor incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,
P.U.O.T.

M3 56.26

010 Plantilla de 5 cms. de espesor f´c= 100 kg/cm2 incluye:

materiales, herramienta, equipo , mano de obra y todo lo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

M2 57.00

011 Acero de refuerzo en cimentación, del No. 3 (3/8"ø), de

fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales,

habilitado, cortes, traslapes, dobleces, silletas,

desperdicios, amarres, mano de obra, equipo y herramienta y

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

KG 250.25

012 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"ø), de fy=4200

kg/cm2, incluye: suministro de materiales, habilitado,

cortes, traslapes, dobleces, silletas, desperdicios,

amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario

para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

KG 71.71

013 Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"ø), de fy=4200

kg/cm2, incluye: suministro de materiales, habilitado,

cortes, traslapes, dobleces, silletas, desperdicios,

amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario

para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

KG 1,533.00

014 Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 (3/4"ø), de fy=4200

kg/cm2, incluye: suministro de materiales, habilitado,

cortes, traslapes, dobleces, silletas, desperdicios,

amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario

para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

KG 202.50

015 Cimbra en zapatas, trabes de liga y dados de cimentación,

acabado común, incluye: suministro de todos los materiales

necesarios, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado,

descimbrado, mano de obra, limpieza, equipo y herramienta,

de acuerdo a proyecto y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

M2 67.53

016 Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de f'c=250

kg/cm2 CEPG30RS-BRA, bombeado, incluye:

revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra,

equipo y herramienta de acuerdo a proyecto y todo lo necesario

para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

M3 27.07
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017 Suministro y colocación de ancla galvanizada de diámetro 1

1/4” (31.75 mm) S.A.E. 4140 grado 8.8, para fijación y anclaje

de torre tipo baliza sectorial, incluye placa de fijación A.S.T.M.-

36, tipo cuadrada de 50 x 50 cms. galvanizada en caliente con

espesor de 1 1/2” (38.10 mm) como se muestra en detalle,

incluye: mano de obra, equipo y herramienta de acuerdo a

proyecto y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

PZA 24.00

A0002 Habilitado y Armado de Torre Tipo Baliza

018 Suministro y colocación de acero estructural para la

fabricación de torre tomando como referencia plano

APIMAN-PL-02-02-16; las tuberías OC 8" ø ced. 40 ASTM-A53

grado B, deben tener certificado de calidad todos los

materiales serán galvanizados por inmersión caliente

cumpliendo con las normas ASTM A-123 y A-153. la

soldadura que se realice será en taller siguiendo las

especificaciones de acuerdo a normas vigentes AWS,

incluye: tornillos, arandelas, tuercas de fijación galvanizados,

suministro de los materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, desperdicios, acarreos, maniobras de

montaje. a toda la estructura se aplicara recubrimiento

anticorrosivo y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T.

ML 55.33

019 Suministro y colocación de acero estructural para la

fabricación de torre tomando como referencia plano

APIMAN-PL-02-02-16; las tuberías OC 6" ø ced. 40 ASTM-A53

grado B, deben tener certificado de calidad todos los

materiales serán galvanizados por inmersión caliente

cumpliendo con las normas ASTM A-123 y A-153. la

soldadura que se realice será en taller siguiendo las

especificaciones de acuerdo a normas vigentes AWS,

incluye: tornillos, arandelas, tuercas de fijación galvanizados,

suministro de los materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, desperdicios, acarreos, maniobras de

montaje. a toda la estructura se aplicara recubrimiento

anticorrosivo y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T.

ML 55.44
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020 Suministro y colocación de acero estructural para la

fabricación de torre tomando como referencia plano

APIMAN-PL-02-02-16; las tuberías OC 4" ø ced. 40 ASTM-A53

grado B, deben tener certificado de calidad todos los

materiales serán galvanizados por inmersión caliente

cumpliendo con las normas ASTM A.123 y A-153. la

soldadura que se realice será en taller siguiendo las

especificaciones de acuerdo a normas vigentes AWS,

incluye: tornillos, arandelas, tuercas de fijación galvanizados,

suministro de los materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, desperdicios, acarreos, maniobras de

montaje. a toda la estructura se aplicara recubrimiento

anticorrosivo y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T.

ML 45.72

021 Suministro y colocación de acero estructural para la

fabricación de torre tomando como referencia plano

APIMAN-PL-02-02-16; perfil tipo L 4"x¼" ASTM-A36, deben

tener certificado de calidad todos los materiales

serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con

las normas ASTM A-123 y A-153. la soldadura que se realice

será en taller siguiendo las especificaciones de acuerdo a

normas vigentes AWS, incluye: tornillos, arandelas,

tuercas de fijación, suministro de los materiales, mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios,

acarreos, maniobras de montaje. .a toda la estructura se

aplicara recubrimiento anticorrosivo y en general todo lo

necesario para la correcta ejecución del concepto de obra,

P.U.O.T.

ML 381.99

022 Suministro y colocación de acero estructural para la

fabricación de torre tomando como referencia plano

APIMAN-PL-02-02-16; perfil tipo L 3"x¼" ASTM- A36, deben

tener certificado de calidad todos los materiales

serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con

las normas ASTM A-23 y A-153. la soldadura que se realice

será en taller siguiendo las especificaciones de acuerdo a

normas vigentes AWS, incluye: tornillos, arandelas,

tuercas de fijación, suministro de los materiales, mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios,

acarreos, maniobras de montaje. .a toda la estructura se

aplicara recubrimiento anticorrosivo y en general todo lo

necesario para la correcta ejecución del concepto de obra,

P.U.O.T.

ML 412.47
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023 Suministro y colocación de acero estructural para la

fabricación de torre tomando como referencia plano

APIMAN-PL-02-02-16; perfil tipo L 2"x¼" ASTM- A36, deben

tener certificado de calidad todos los materiales

serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con

las normas ASTM A.123 y A-153. la soldadura que se realice

será en taller siguiendo las especificaciones de acuerdo a

normas vigentes AWS, incluye: tornillos, arandelas,

tuercas de fijación, suministro de los materiales, mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios,

acarreos, maniobras de montaje. .a toda la estructura se

aplicara recubrimiento anticorrosivo y en general todo lo

necesario para la correcta ejecución del concepto de obra,

P.U.O.T.

ML 143.22

024 Suministro y colocación de acero estructural tipo placa,

para la fabricación de torre tomando como referencia

plano APIMAN-PL-02-02-16; perfil tipo PL 1" ASTM-A36,

deben tener certificado de calidad todos los materiales

serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con

las normas ASTM A.123 y A-153. la soldadura que se realice

será en taller siguiendo las especificaciones de acuerdo a

normas vigentes AWS, incluye: tornillos, arandelas,

tuercas de fijación, suministro de los materiales, mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios,

acarreos, maniobras de montaje. .a toda la estructura se

aplicara recubrimiento anticorrosivo y en general todo lo

necesario para la correcta ejecución del concepto de obra,

P.U.O.T.

KG 226.74
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025 Suministro y colocación de acero tipo placa estructural

para la fabricación de torre tomando como referencia

plano APIMAN-PL-02-02-16; perfil tipo PL 1/2" ASTM- A36,

deben tener certificado de calidad todos los materiales

serán galvanizados por inmersión caliente cumpliendo con

las normas ASTM A.123 y A-153. la soldadura que se realice

será en taller siguiendo las especificaciones de acuerdo a

normas vigentes AWS, incluye: tornillos, arandelas,

tuercas de fijación, suministro de los materiales, mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios,

acarreos, maniobras de montaje. .a toda la estructura se

aplicara recubrimiento anticorrosivo y en general todo lo

necesario para la correcta ejecución del concepto de obra,

P.U.O.T.

KG 1,450.89

026 Suministro y colocación de bridas de acero al carbón Slip ON #

300 FF 4" ø incluye: materiales, mano de obra, herramienta y

equipo y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T.

PZAS. 12.00

027 Suministro y colocación de bridas de acero al carbón slip ON #

300 FF 6" ø incluye: materiales, mano de obra, herramienta y

equipo y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T.

PZAS. 18.00

028 Suministro y colocación de bridas de acero al carbón slip ON #

300 FF 8" ø incluye: materiales, mano de obra, herramienta y

equipo y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución  del concepto  de obra, P.U.O.T.

PZAS. 18.00

029 Suministro y colocación de placa base para lámpara de

enfilamiento fabricada a base de placa de acero al carbón de

3/8", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y

en general todo lo necesario para la correcta ejecución del

concepto  de obra, P.U.O.T.

PZAS. 1.00

030 Suministro y colocación de sistema de línea de vida con cable de

acero inoxidable forrado de hule de 3/8" y escalera con guarda

de solera de acurdo al plano de proyecto APIMAN-PL-02-02-16,

incluye: materiales, herramienta, mano de obra. cortes, perros,

materiales de fijación en 50 metros (contemplador y soportes) y

en general todo lo necesario para la correcta ejecución del

concepto  de obra, P.U.O.T.

ML 50.00
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031 Plataforma de rejilla Irving para nivel 50 mtrs. con superficie

aproximada de 12 m2 incluye: barandal de tubo de 1 1/2" ced.

40, ángulo como marco y ángulo para soportar la rejilla, herrajes

de fijación, maquinaria, equipo y todo lo necesarios para la

correcta ejecución del concepto  de obra, P.U.O.T. 

PZAS. 1.00

032 Plataforma de rejilla Irving para nivel 39 mtrs. con superficie

aproximada de 12 m2 incluye: barandal de tubo de 1 1/2" ced.

40, ángulo como marco y ángulo para soportar la rejilla, herrajes

de fijación, maquinaria, equipo y todo lo necesarios para la

correcta ejecución del concepto  de obra, P.U.O.T. 

PZAS. 1.00

033 Plataforma de rejilla Irving para nivel 30 mtrs. con superficie

aproximada de 12 m2 incluye: barandal de tubo de 1 1/2" ced.

40, ángulo como marco y ángulo para soportar la rejilla, herrajes

de fijación, maquinaria, equipo y todo lo necesarios para la

correcta ejecución del concepto  de obra, P.U.O.T. 

PZAS. 1.00

034 Desmantelamiento de torre de baliza existente, incluye: retiro de

lámparas destellantes, instalación eléctrica, maniobras de

desmontaje de torre de acero estructural, acarreo de todos

materiales y equipos donde lo señale el representante de

APIMAN

PZAS. 2.00

A0003 Instalación Eléctrica

035 Suministro e instalación de sistema de balizamiento para

torres 50 mts. compuesto de dos lámparas de obstrucción

doble, con relé de transferencia, célula fotoeléctrica, base para

célula fotoeléctrica, caja condulet L, tubo conduit 1",

cableado, bombillos de larga duración, ángulos de

fijación para el tubo conduit. Incluye: suministro de los

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios,

desperdicios, acarreos, maniobras de montaje. a toda la

estructura se aplicara recubrimiento anticorrosivo y en

general todo lo necesario para la correcta ejecución del

concepto de obra, P.U.O.T.

PZA 1.00

036 Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS 600v, cal.

08 AWG. el precio incluye: materia, herramienta, equipo y

mano de obra y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución del concepto de obra, P.U.O.T.

ML 375.00



Dependencia:

Concurso : LO-009J3B002-E08-2016 Fecha: 28 Abril 2016

Obra: Duración: 120

Inicio Obra: 02/06/2016

Fin Obra: 29/09/2016

Lugar: Manzanillo, Colima. Documento: PE-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

  Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

Construccion de Baliza sectorial en patio No. 15, en le Puerto Interior de San Pedrito, 
Manzanillo Colima.

037 Suministro e instalación de tubo conduit galv. 25mm (1")

diam. el precio incluye soporte a diagonales de ángulo,

abrazadera, tornillos, tuerca, herramienta, equipo, mano de

obra, limpieza, equipo, y en general todo lo necesario

para  la  correcta   ejecución   del concepto   de obra, P.U.O.T.

ML 102.00

038 Suministro e instalación de tablero de distribución

empotrado de 12 circuitos, 220v, con zapatas, cat.

QO312L125GRB e, mca. SQUARED. incluye: fijación,

kit de neutro, acometida de 10m con tubería de PVC 2",

enterrada, conector PVC, monitor, mano de obra y en general

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto

de obra, P.U.O.T.

PZA 1.00

039 Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo QO

10 KA, 1 polo, 15A, mca. SQUARE´D incluye: herramienta,

equipo, mano de obra, limpieza, equipo, y en general

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto

de obra, P.U.O.T.

PZA 1.00

040 Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo QO
10 KA, 2 polos, 15A, mca. SQUARE´D incluye: herramienta,
equipo, mano de obra, limpieza, equipo, y en general

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto

de obra, P.U.O.T.

PZA 1.00

041 Sistema de tierras y pararrayos para torre, incluye: kit

de pararrayo KDA03 de la marca TOTAL GRUND o similar, kit

de tierra física TG45K de la marca TOTAL GRAUND o similar,

cargas CADWELLD, instalación de delta con cable de cobre,

elaboración de reporte de 15 mediciones de resistencia,

herramienta, equipo, registros no metálico para monitoreo de

tierras, mano de obra, limpieza, equipo, y en general todo lo

necesario para la correcta ejecución del concepto de obra,

P.U.O.T.

PZA 1.00

042 Suministro e instalación de cable de cobre aislado cal. 2/0,
para bajante de apartarrayo, incluye: sistema de
fijación en estructura de la torre herramienta, equipo, mano
de obra, limpieza, equipo, y en general todo lo
necesario para la correcta ejecución del concepto de
obra, P.U.O.T.

ML 62.00
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Fin Obra: 29/09/2016

Lugar: Manzanillo, Colima. Documento: PE-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

  Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

Construccion de Baliza sectorial en patio No. 15, en le Puerto Interior de San Pedrito, 
Manzanillo Colima.

043 Banco de ductos de 1 vía en arroyo con tubería PAD RD 13.5 de

3", color naranja. incluyendo excavación, nivelación, afine de

zanja, tubería y su colocación de tubería, cinta de señalización,

relleno y compactado al 95%, con material producto de la

excavación y en general todo lo necesario para la correcta

ejecución   del  concepto   de obra, P.U.O.T.

ML 26.00
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