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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes de 
referencia. 

 OC-1  

 
EP-Trazo y nivelación del terreno, estableciendo ejes de referencia, incluye: materiales, herramienta, equipo topográfico de 
precisión (estación total y nivel), mano de obra con topógrafos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes generales y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Limpieza: 

Será la remoción y retiro de toda maleza, árboles, desperdicios y otros materiales que se encuentren en el área de trabajo. 

Trazo: 

Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos característicos del eje por trazar, que permitan, 
en cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la construcción de la obra. 

Nivelación: 

Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos característicos 
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00 metros y de los puntos singulares que caractericen 
cambios en la pendiente del terreno. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 2 de 4 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes de 
referencia. 

 OC-1  

 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topográfica 
proporcionados por la API. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizara limpieza del área. 

Para realizar dichos trabajos se requerirá de una cuadrilla de Topografía que podrá ser conformada por un ingeniero 
topógrafo y 2 ayudantes así como por el equipo necesario para el manejo de la información y la realización del 
levantamiento, a continuación se describen los pasos y las fases de cómo se realizaran los trabajos de topografía: 

1.- Inicialmente se deberá corroborar la información general del área a la cual se deberá hacer el levantamiento topográfico 
con el fin de delimitar el área de trabajo y establecer claramente el tipo de información que será necesaria recabar en el 
levantamiento inicial del terreno  

2.-una vez realizado el levantamiento del área se generara una base de datos y planos con la información capturada en las 
mediciones en campo, con la cual se podrán definir los lineamientos y procedimientos a seguir en el diseño de la propuesta 
arquitectónica o de distribución de espacios.  

3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos se procederá a realizar el trazo y 
nivelación de la superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se 
apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los 
volúmenes de proyecto que deberá entregar. 

De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en 
Autocad V. 2007 o posterior como mínimo. 

Procedente de esto en todos los ejes del proyecto la contratista señalara el área del trazo con una marca para la 
visualización del área de corte y excavación del terreno. 
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 OC-1  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, trazado, nivelado, seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en programa 
AutoCAD, aprobado y base de datos con los puntos cuantificado en obra, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

      a)Localización y trazo de ejes de áreas, haciendo limpieza previa al levantamiento topográfico 
      b) Seccionamiento del área a cada 5.00 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando 

todas las estructuras que se encuentren en la zona. 
      c) Equipo de topografía estación total para topografía, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar áreas y lo 

necesario para identificación de puntos en cualquier momento y su representación gráfica en planos, de acuerdo a las 
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo. 

      d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y 
entrega de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de 
construcción, señalando en éste la localización planimetríca y nivelación de los elementos construidos, principalmente 
en lo que a nivelación de pavimentos se refiere.  

     e) Presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD. 
     f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Corte de terreno en capa vegetal y despalme del 
terreno para desplante de banqueta. 

OC-2 

 
EP-    Corte de terreno en capa vegetal y despalme del terreno para desplante de banqueta, incluye: mano de 
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.)   .  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se entenderá por este concepto a todos los trabajos que se requieran para el despalme del terreno (capa vegetal) por 
medios mecánicos en un espesor de 30 cm, para ubicar en el terreno físicamente, las guías y los niveles de proyecto 
necesarios para el correcto inicio y ejecución de una obra, se deberán colocar cuantas veces sea necesario, además se 
deberá utilizar materiales y el equipo adecuado. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Corte de terreno en capa vegetal y despalme del 
terreno para desplante de banqueta. 

OC-2 

 
1.3 Ejecución. 

 

El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la 
Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas 
de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

El trabajo de limpia y despalme comprende las siguientes operaciones: 

Limpia, Remoción y extracción del material en su caso. 

Carga y descarga 

Acarreo libre de hasta 60 (sesenta) metros. 

Depósito del producto en los sitios que ordene el representante del api. 

El despalme será de un espesor de treinta (30) centímetros o aquel que indique el representante de la api, y se iniciará después de que 
se haya seccionado la superficie probable de ataque. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que durante el despalme no se alteren ni modifiquen las referencias y 
bancos de nivel del seccionamiento. 

Una vez efectuado el despalme se seccionará nuevamente la superficie antes de proceder a la formación de las terracerías. 

Todo el material producto del despalme tendrá un acarreo libre de hasta sesenta  (60) metros medidos a partir de las líneas que 
marquen los límites de las áreas de la excavación, de la cimentación o bien desplante de bordos, terraplenes y estructuras. 

Cuando los materiales producto de corte y despalme deban depositarse a una distancia mayor de la fijada como acarreo libre, se 
medirá y pagará al Contratista el acarreo de acuerdo a lo que corresponda en el capítulo 3.01.02.033 “Acarreos”. 
El material producto de corte y despalme se depositará en los sitios que señale el proyecto o las órdenes del Ingeniero, descopetando y 
emparejando hasta dejar una superficie uniforme en los bancos de desperdicio   sin que cause daños a terceros y en forma tal que no 
interfieran con el desarrollo normal de los trabajos. 

Los daños y perjuicios a terceros, ocasionados por trabajos de despalme ejecutados dentro o fuera de las áreas señaladas en el 
proyecto, serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista, por lo que deberá cubrir a sus expensas todas las reclamaciones que 
por tal motivo se presenten. 

 
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Corte de terreno en capa vegetal y despalme del 
terreno para desplante de banqueta. 

OC-2 

 
 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

El corte y despalme se medirán en metros cuadrados (m2), con aproximación a una decimal (0.1), recomendándose que su medición se 
haga con cinta y nivel fijo. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Para el despalme: El equipo, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para ejecutar las operaciones de afloje 
previo si requiere, remoción, carga, descarga, des copete y empareje en los bancos de desperdicio y acarreo libre, con la 
disposición que ordene la supervisión. 

b) Para el regreso del despalme: el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para ejecutar las operaciones de remoción 
del producto del despalme almacenado, acarreo libre y colocación del material en los sitios y con la disposición que ordene el 
Ingeniero. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

El material producto de limpia y despalme se clasificará como material común, según la especificación 3.01.02.012., “Excavaciones a 
cielo abierto”. 
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
Excavación por medios mecánicos, para desplante de 

elementos de cimentación"  
OC-3, 114, 158, 203, 216, 

312,338,343. 
 

EP- Excavación por medios mecánicos para todo tipo de material seco, excepto roca, para desplante de 
elementos de cimentación, incluye: trazo y verificación de niveles de excavación, afine de fondo y taludes, 
acarreos internos del material producto de las excavaciones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, 
señalamientos preventivos, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Este concepto consiste en realizar la excavación con medios mecánicos del material que se encuentre en el sitio 
de los trabajos y hasta los niveles requeridos del proyecto , se incluyen las operaciones necesarias para amacizar 
o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la re compactación de la superficie de fondo, la remoción del material 
producto de las excavaciones hacia el sitio de depósito autorizado para su almacenamiento temporal, de tal forma 
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo 
que se requiera para la construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
Excavación por medios mecánicos, para desplante de 

elementos de cimentación"  
OC-3, 114, 158, 203, 216, 

312,338,343. 
 

1.3 Ejecución. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 

La maquinaria  que se utilice en la excavación para la cimentación, será el adecuado para obtener la calidad especificada en 
el proyecto y/o ordene la API, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 
detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del 
Contratista de obra su selección. 

 EJECUCIÓN: 

La contratista revisara el proyecto y trazara encalando el área donde se realizaran las excavaciones. 

Las excavaciones se realizarán de acuerdo con los datos del proyecto; Las excavaciones se harán con las dimensiones 
mínimas requeridas para alojar las estructuras correspondientes, con acabado hasta las líneas o niveles previstos en el 
proyecto y/o los ordenados por el Representante del API. 

Se afinara y se compactara al 90% proctor el fondo de la excavación. 

La pendiente que deberán tener los taludes de estas excavaciones será determinada en la obra por el Representante de API, 
según la naturaleza o estabilidad del material excavado considerándose la sección resultante como de proyecto. 

El material producto de las excavaciones podrá ser utilizado para formación de rellenos, se realizaran acarreos del material a 
un sitio autorizado por un representante del API, de manera temporal  dentro de las instalaciones del API, y que no interfiera 
con el desarrollo normal de los trabajos. 

Previo a los trabajos de excavación el Representante de API indicará a la Contratista la localización de ductos de agua 
potable, drenaje pluvial, redes de distribución de energía y en general de cualquier instalación subterránea que se encuentre 
en la zona de trabajo, esto con el propósito de que la Contratista tome las consideraciones adecuadas para realizar con 
seguridad los trabajos sin generar daños o perjuicios a la infraestructura existente. Así las cosas, se especifica que antes de 
la ejecución de cualquier trabajo, la Contratista, deberá obtener la aprobación por escrito del Representante de API. 
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
Excavación por medios mecánicos, para desplante de 

elementos de cimentación"  
OC-3, 114, 158, 203, 216, 

312,338,343. 
 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (m3), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Trazo. 
b) Verificación con equipo topográfico, los niveles de la excavación. 
c) Afloje del material y su extracción, acarreos al sitio de almacenamiento temporal autorizado por el representante 

del API. 
d) Almacenamiento temporal en sitio autorizado por el Representante de API. 
e) Re compactación de la superficie de fondo. 
f) Amacice, o limpieza de plantilla y taludes, y afines 
g) Conservación de las excavaciones 
h) Extracción de derrumbes 
i) Delimitación del sitio de los trabajos 
j) Limpieza general de la obra.  
k) Herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
l) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Carga y acarreo de material por medios mecánicos fuera 
del área de trabajo. 

 OC-5 

 
EP- Carga y acarreo de material producto de excavación por medios mecánicos fuera del área de trabajo al primer kilómetro, 
incluye: maquinaria, camiones, señalamientos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, 
desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o banco de desperdicios, según lo indique el proyecto o 
apruebe la API. De acuerdo con la distancia de transporte. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Carga y acarreo de material por medios mecánicos fuera 
del área de trabajo. 

 OC-5 

 
 

 

1.3 Ejecución. 

 

El constratista para este concepto deberá considerar las disposiciones siguientes: 

• Acarreo hasta un (1) kilómetro. 

El que se efectúa hasta una distancia entre cero (0) y mil (1.000) metros, es decir, hasta diez (10) hectómetros, medida 
desde el término del acarreo libre. 

 

• Los acarreos se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la API. 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales 
finos o granulares, su transporte se hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material similar, 
que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. 

Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los reglamentos de tránsito locales, siendo 
responsabilidad exclusiva de la Contratista de Obra, cualquier infracción que cometan los operadores. 

 

Previo a estos trabajos se colocaran señalamientos diurnos y nocturnos para delimitar el área de los trabajos y así evitar 
cualquier percance.  

El acarreo del material será con camiones autorizados y que tengan permiso de tiro. 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 No aplica  
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Nombre del concepto. Clave 

Carga y acarreo de material por medios mecánicos fuera 
del área de trabajo. 

 OC-5 

 
1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cúbico estación, el metro cúbico hectómetro o el metro 
cúbico kilómetro, según la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma 
N•LEG•3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del material desde el sitio donde se cargue hasta 
el sitio donde se deposite y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Carga mecánica del producto de la excavación. 
b) Acarreo y descarga del material producto de la excavación. 
c) Maquinaria, equipo, mano de obra. 
d) Accesorios para cubrir las cajas de los camiones. 
e) Tiempos muertos debidos a la operación de carga, transito, etc. 
f) Derechos por disposición final del material. 
g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.  
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) SCT: N•CTR•CAR•1•01•013/00 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Acarreo de material por medios mecánicos al kilometro 
subsecuente.. 

OC-6  

 
EP- Acarreo de material producto de excavación y demolición por medios mecánicos fuera del área de trabajo al kilómetro 
subsecuente, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
(p.u.o.t.)     . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, 
desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o banco de desperdicios, según lo indique el proyecto o 
apruebe la API. De acuerdo con la distancia de transporte. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Nombre del concepto. Clave 

Acarreo de material por medios mecánicos al kilometro 
subsecuente.. 

OC-6  

 
1.3 Ejecución. 

 

El constratista para este concepto deberá considerar las disposiciones siguientes: 

• Acarreo hasta el kilómetro subsecuente. 

El que se efectúa hasta una distancia entre cero (0) y más de mil (1.000) metros, es decir, hasta más de diez (10) 
hectómetros, o hasta el lugar de tiro de material donde señala la API. 

 

• Los acarreos se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la API. 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales 
finos o granulares, su transporte se hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material similar, 
que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. 

Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los reglamentos de tránsito locales, siendo 
responsabilidad exclusiva de la Contratista de Obra, cualquier infracción que cometan los operadores. 

 

• Determinación del volumen acarreado. 

De materiales que se hayan utilizado en terracerías: Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o bancos, que 
se hayan utilizado en la construcción de los cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los 
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos de excavaciones o 
cuñas de terraplenes contiguas a estructuras, el volumen acarreado, en metros cúbicos compactos, será el que se haya 
medido conforme a lo indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos de obra. 

Derrumbes: Para los materiales producto de derrumbes, el volumen acarreado, en metros cúbicos sueltos, se determinará 
directamente en el lugar del derrumbe, mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas o se 
cubicará directamente en el equipo de transporte. 

 

• Determinación de la distancia de acarreo que se considerará en la medición y pago de este concepto 

La distancia del acarreo será igual a la distancia entre el centro de gravedad del área donde se extraiga el material y el 
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la distancia establecida para el acarreo libre, tomando como base, 
cuando se trate de terracerías compensadas, el diagrama de masas de proyecto. 

Previo a estos trabajos se colocaran señalamientos diurnos y nocturnos para delimitar el área de los trabajos y así evitar 
cualquier percance. 
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Acarreo de material por medios mecánicos al kilometro 
subsecuente.. 

OC-6  

 
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 No aplica  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cúbico estación, el metro cúbico hectómetro o el metro 
cúbico kilómetro subsecuente, según la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula 
F. de la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del material desde el sitio donde se 
cargue hasta el sitio donde se deposite y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Precio por Unidad de 
Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Carga mecánica del producto de la excavación. 
b) Acarreo y descarga del material producto de la excavación. 
c) Maquinaria, equipo, mano de obra. 
d) Accesorios para cubrir las cajas de los camiones. 
e) Tiempos muertos debidos a la operación de carga, transito, etc. 
f) Derechos por disposición final del material. 
g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.  
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) SCT: N•CTR•CAR•1•01•013/00 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Demolición de banqueta. OC.- 7. 

 
EP- Demolición de banqueta de concreto simple de hasta 10 cm de espesor, incluye: delimitación del área a demoler con 
cortadora de concreto, demolición por medios mecánicos, carga y acarreos del material producto de la demolición al sitio de 
acopio temporal, mano de obra, herramienta, equipo, delimitación, señalamientos y limpieza del sitio de los trabajos  y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  (p.u.o.t.).    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Demolición de banqueta. OC.- 7. 

 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos de banquetas se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro cuadrado (M2) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones 
deberán calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Demolición de machuelo trapezoidal OC.- 8. 

 
EP- Demolición de machuelo de sección trapezoidal de 15x25x35 cm (bxbxh), incluye: delimitación del área a demoler con 
cortadora para concreto, demolición por medios mecánicos, carga y acarreo de material producto de la demolición a sitio de 
acopio temporal indicado por el representante de api, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, delimitación y 
señalamientos  y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.)   

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

 El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellona miento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra. Se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de 
ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro lineal (ML) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

 Retiro con recuperación de poste de luminaria metálica de 
dos brazos para lámparas de 12m de altura” 

OC-09, 10.  

 
EP-Retiro con recuperación de poste de luminaria metálico de dos brazos para lámparas de 12m de altura ,  incluye: retiro de poste  y 
luminarias, acarreos al sitio indicado por el representante de la api, mano de obra, herramienta, equipo, delimitación y limpieza del sitio 
de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (p.u.o.t.) 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se entenderá al retiro con recuperación de postes de luminaria a los elementos que se requieran mover de posición por 
necesidades del proyecto. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Una vez que se hayan identificado lo postes que se tendrán que desmantelar, se procederá a marcar y delimitar el área de 
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OC-09, 10.  

 
trabajo por medio de conos de tráfico y cinta amarilla plástica, deberá existir una coordinación entre la supervisión y la 
contratista para señalar y organizar el desmontaje. Se deberá tener principal atención en los postes que pudieran estar  
dañados esto para evitar accidentes, en caso de que se identifiquen los dañados se deberán retirar en última instancia una 
vez que se retiren los que no presenten daños, para no afectar la operación el retiro se deberá hacer escalonado y de 
acuerdo a la logística que se haya establecido entre la supervisión y la contratista. 

El uso de grua giab para el desmontaje de las luminarias deberá ser obligatorio, en todo momento se deberá contar con el 
personal capacitado para hacer las maniobras de desmontaje, se programaran los trabajos para realizarse cuando la 
circulación vehicular no sea cargada o cuando lo afecte las operaciones propias del puerto. 

Todas la luminarias que sean retiradas deberán ser transportadas y almacenadas en un lugar previamente designado, el sitio 
deberá contar con espacio suficiente para guardar temporalmente los materiales. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

N/A  
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OC-09, 10.  

 
  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

Para fines de pago la unidad de medida será la pieza  (PZA) Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

 A.- El retiro de las luminarias  
B.-El acarreo de cada una de las luminarias 
C.-Los elementos de seguridad como trafitambos, conos de seguridad y demás aditamentos de desviación vehicular, tales como 
vayas y cintas de seguridad  
D.-el almacenaje temporal y cuidado para su reutilización.- 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)                     
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Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-dic-13 

Página 1 de 5 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
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deportiva la negrita   
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EP- tala de  árbol  (frutal) de 6 metros de fronda, ubicados dentro de las instalaciones del puerto y otro en la unidad deportiva la negrita  
incluye: retiro de árbol, acarreos al sitio indicado por el representante de la api, mano de obra, herramienta, equipo, delimitación y 
limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (p.u.o.t.)  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se entenderá como tala de árbol a la actividad relacionada con el retiro de espécimen vegetal por cuestiones relacionadas 
con el proyecto ya sea que interfieran o que se busque preservar la seguridad del personal  

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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Una vez que se hayan identificado los especímenes  que se tendrán que retirar del área, se procederá a marcar y delimitar la 
zona de trabajo por medio de conos de tráfico y cinta amarilla plástica, deberá existir una coordinación entre la supervisión y 
la contratista para señalar y organizar la tala. Se deberá tener principal atención en establecer los especímenes que deberán 
ser retirados  para evitar accidentes y o confusiones, , para no afectar la operación el retiro se deberá hacer escalonado y de 
acuerdo a la logística que se haya establecido entre la supervisión y la contratista. 

Consideraciones para el trasplante  

1. Si la especie es de hoja caduca y joven, árbol pequeño de hasta unos 3 años aproximadamente, se puede trasplantar 'a 
raíz desnuda', es decir, sin tierra pegada en las raíces. Se excava alrededor y se saca con cuidado con las raíces casi 
limpias, peladas. 

Como ejemplo de trasplante de árbol pequeño y hoja caduca, que admite por tanto el trasplante a raíz desnuda, podemos 
poner el caso del arranque de árboles en vivero productores de árboles. Se cultivan en líneas en una parcela y se arrancan 
para su venta, bien con las raíces desnudas o bien con una masa de tierra pegada a las raíces (cepellón) que se envuelve en 
tela de arpillera para que no se desmorone. 

2. Si la especie es de hoja caduca y el ejemplar es un árbol grande, no vale sacarlo a raíz desnuda, sino con cepellón. 

3. Si la especies es de hoja perenne, independientemente del tamaño que tenga, siempre hay que trasplantarlo con cepellón, 
obligatoriamente. 

Por tanto, vemos que casi siempre, excepto que sea árbol caduco y pequeño, habrá que preparar un cepellón, es decir, una 
masa de tierra adherida a sus raíces. 

Arbol de hoja caduca 

Arbol de hoja perenne  

5. Los pasos para trasplantar un árbol son: 

1. Riega el día antes para que la tierra esté húmeda: así se podrá cavar mejor y la tierra quedará pegada a las raíces. 

2. Abre una zanja alrededor del árbol con la azada y ve profundizando hacia adentro hasta que quede suelto el cepellón con 
forma tronco-cónica. Si es un gran ejemplar, esta zanja se puede abrir con una pala mecánica. 

También existen máquinas de alto rendimiento que lo sacan directamente y luego lo depositan en el agujero lugar de destino. 
Este método, poco a poco se va imponiendo y hay empresas especializadas en trasplante de grandes ejemplares. (Ver fotos 
inferiores) 

El tamaño adecuado del cepellón dependerá de la especie, pero cuanto más grande sea, mucho mejor, sobre todo en el 
caso de las especies delicadas. 

3. El cepellón se envuelve con un geotextil, una tela de yute, arpillera, una lona o un plástico resistente y se ata fuertemente 
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para que no se desmorone dicho cepellón en el traslado. Es vital que no se rompa y queden las raíces sueltas. 

4. Lo mejor para evitar el desmoronamiento del cepellón es escayolarlo. Esto consiste en envolver el cepellón con una tela 
metálica (malla conejera) o bien, con tiras de esparto, y luego se aplica escayola. Al día siguiente el cepellón ya está sólido, 
firme y duro y se puede mover sin riesgo de rotura. 

El escayolado se puede hacer en cepellones de cualquier tamaño, pequeños o grandes. Si la especie es delicada, por 
ejemplo, un Pino, una Mimosa, etc., aunque el cepellón sea pequeño, lo más aconsejable es escayolarlo para tener la 
tranquilidad de que no se romperá; ya que si ocurriera ésto, sería mortal. 

Insisto que el escayolado no es obligatorio, el cepellón puede que tenga suficiente consistencia para mantenerse compacto 
en el traslado simplemente envolviéndolo con tela de arpillera y atándola fuerte, pero si se quiere asegurar su integridad, lo 
mejor es escayolar. 

5. Para especies delicadas al trasplante, por ejemplo, Coníferas, es mejor hacer la extracción en 2 pasos. Todas las 
Coníferas tienen una raíz principal gruesa que cuando se corta para trasplantarlas le daña muchísimo y el arraigo en su 
nuevo lugar se complica. Se procede así: 

Un invierno se cava la zanja como si fuésemos a extraer el árbol y se vuelve a tapar con tierra dicha zanja. Pero no lo 
extraemos hasta el invierno siguiente, abriendo otra zanja justo por fuera de la anterior. Se escayola el cepellón y ya se 
puede sacar. Así, en dos pasos, cortando la raíz principal un año más tarde que las demás raíces es lo mejor. Ocurre que 
muchas veces hay prisas y no se puede esperar un año entero. En ese caso, los riesgos de fracaso aumentan. Hay que 
tomar un cepellón lo más grande posible pues. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

N/A  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

Para fines de pago la unidad de medida será la pieza  (PZA) Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

 A.- El retiro de los especimenes  
B.-El acarreo de cada una de los especimenes 
C.-Los elementos de seguridad como trafitambos, conos de seguridad y demás aditamentos de desviación vehicular, tales como 
vayas y cintas de seguridad  
D.-el almacenaje temporal y cuidado para su transplantacion- 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)                     
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de malla ciclónica con recuperación. OC-12 
 

EP-    Retiro de malla ciclónica con recuperación, incluye: mano de obra, retiro de espadas, barra superior e 
inferior, postes, accesorios, herramienta, equipo, señalamientos diurnos y nocturnos, maquinaria y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

El retiro de la malla ciclónica tiene como finalidad principal la de procurar su posible reutilización y evitar que en 
los trabajos de demolición del machuelo (no incluido en este concepto) se compliquen los trabajos y se exponga a 
los trabajadores a posibles lesiones y daños provocados por la malla. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

 Para este concepto se deberá de considerar el retiro del alambre de púas, las bayonetas, capuchones y malla ciclónica etc., con el 
cuidado necesario para que el material retirado sea almacenado y reutilizado, después del retiro del rodapié, o durante el proceso de 
esta actividad, se podrán retirar los postes galvanizados ya que este concepto no incluye la demolición del anclaje del poste, deberá, 
además, considerar el transportar y almacenar el material producto del retiro en la bodega que el supervisor del API le indique, incluir: 
limpieza del área de trabajo, durante y al final de la ejecución de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta, mano de obra, equipo 
de protección. 

Durante todo el proceso se deberá dotar a los trabajadores que interfieran en estos trabajos de material de seguridad personal tales 
como guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de vestimenta que cubra brazos, ya que los elementos a retirar requieren un 
manejo cuidadoso por ser punzo cortantes. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

Será medido de acuerdo a los planos de construcción. La unidad es el metro lineal (ml) con aproximación a 1 decimo, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Desmontaje, cargas y descargas, acarreos, fletes al lugar o almacén que el representante del API determine, para su 
reutilización. 

b) Equipo de seguridad, señalamientos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
c) limpieza del área de trabajo, durante y al final de la ejecución de los trabajos, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de 

protección, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)  
 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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EP- Muro de enrase en cimentación tipo me-1 a base de tabique de cemento-arena de 10 x14x28 cm asentado 
como mortero cemento-arena en proporción 1:4 con juntas de 1.50 cm, incluye: suministro de los materiales, 
mano de obra, acarreos internos, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza final del sitio de los trabajos y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.)  . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos estructurales, semi-estructurales o arquitectónicos construidos a base de diferentes materiales 
como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block hueco o sólido de concreto, concreto, tabicón, 
entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-arena. Sus funciones en una edificación pueden 
ser las de carga, decoración, aislamiento o separación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

El muro de tabique se desplantara en la parte superior de la zapata corrida, una vez que haya obtenido su 
fraguado al 100%, como se especifica en los planos estructurales. 

 El tabique se deberá colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los 
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construcción de elementos verticales y horizontales, de 
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estará definido en el proyecto estructural. 

Desde el desplante del muro hasta su terminación debe revisarse que se construya de manera vertical y que las 
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocarán a plomo y las juntas horizontales a nivel. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

La diferencia máxima aceptable entre el 
alineamiento horizontal real y el alineamiento 
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm 
máximo. 

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) de muro de tabique junteado y plomeado 
cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro de tabicón, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo,  y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
d)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f) Limpieza general de la obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construcción. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Dala de desplante D-1, de 15x20 cm, armado con 4 vars. 

del #3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") @ 15 cm, con concreto 
hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.   

OC-18,49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
       Especificación Particular.   
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Dala de desplante D-1, de 15x20 cm, armado con 4 vars. 

del #3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") @ 15 cm, con concreto 
hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.   

OC-18,49 

 
EP-Dala de desplante D-1, de 15x20 cm, armado con 4 vars. del #3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") @ 15 cm, con 
concreto hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2, incluye: materiales, habilitado y armado de acero de 
refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto premezclado, colado, vibrado, 
descimbrado, curado con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del 
sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Las dalas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos 
estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión 
laterales. 

Las dalas, además de confinar de manera horizontal al muro funcionan, según su ubicación, como cerramiento (si 
se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta o ventana).  

Las dimensiones de las dalas están en función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al 
espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Dala de desplante D-1, de 15x20 cm, armado con 4 vars. 

del #3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") @ 15 cm, con concreto 
hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.   

OC-18,49 

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de la dala de desplante, 
en las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estas se amarraran correctamente a los 
castillos. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de la dala de desplante y la cimbra exista la separación 
que garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los dalas será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Dala de desplante D-1, de 15x20 cm, armado con 4 vars. 

del #3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") @ 15 cm, con concreto 
hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.   

OC-18,49 

 
1.4 Tolerancias. 

           Espesores de recubrimiento: 

           Recubrimiento de 3 cm. 

 

 

   F´c= 150 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

    a)   Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

andamios y maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 

   m)  Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de  
         Trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Zapata aislada Z-1, Z-2, Z-3 Y Z-4, de dimensiones 

especificadas en proyecto, a base de concreto 
premezclado f´c= 250kg/cm2.  

OC-19,20,21,22  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                 Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Zapata aislada Z-1, Z-2, Z-3 Y Z-4, de dimensiones 

especificadas en proyecto, a base de concreto 
premezclado f´c= 250kg/cm2.  

OC-19,20,21,22  

 
EP-  Zapata aislada Z-1,Z-2,Z-3 Y Z-4, de dimensiones especificadas en proyecto, a base de concreto 
premezclado f´c= 200kg/cm2, armada con var´s # 3 (3/8”) , incluye; suministro de materiales, habilitado y armado 
de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto dosificado en 
planta, colado, vibrado, descimbrado, curado con membrana, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, 
limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.).   

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Una zapata es un tipo de cimentación superficial, (aislada o corrida), que puede ser empleada en terrenos 
razonablemente homogéneos y de resistencias a compresión medias o altas. Consisten en un ancho prisma de 
concreto situado bajo los pilares de la estructura. Su función es transmitir al terreno las tensiones a que está 
sometida el resto de la estructura y anclarla. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación del acero de refuerzo, debe cumplir con las recomendaciones del ACI-318-95 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Zapata aislada Z-1, Z-2, Z-3 Y Z-4, de dimensiones 

especificadas en proyecto, a base de concreto 
premezclado f´c= 250kg/cm2.  

OC-19,20,21,22  

 
 

1.3 Ejecución. 

 

TRAZO: 

La contratista deberá revisar los planos estructurales de cimentación, para trazar sobre la plantilla de concreto simple, los 
ejes y niveles establecidos en proyecto. 

ACERO DE REFUERZO: 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de la zapata aislada, en 
las posiciones, forma, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos de proyecto.  

El acero de refuerzo, deberá colocarse y mantenerse firmemente durante el colado.  

También se deberá verificar, la ubicación del acero de refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los recubrimientos 
especificados en los planos del proyecto. 

El armado una vez colocado sobre la plantilla de concreto se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se 
requiere en proyecto. 

Previo al colado, la contratista deberá realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de 
lodo, aceite, otros recubrimientos no metálicos y óxido, así como de la basura que se genere como; bolsas de plástico, 
residuos de madera (aserrín), que puedan afectar adversamente su adherencia. 

La contratista una vez que esté terminado el armado informará al representante del API, el cual procederá a efectuar la 
revisión de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobación para proceder al colado. 

La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante aprobado previamente por el representante del API. 

CIMBRA: 

La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles de la zapata aislada, como se especifica en el proyecto. 

A la cimbra de contacto se le aplicará la cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el 
representante del API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma. 

El cimbrado deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.  
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Nombre del concepto. Clave 
   Zapata aislada Z-1, Z-2, Z-3 Y Z-4, de dimensiones 

especificadas en proyecto, a base de concreto 
premezclado f´c= 250kg/cm2.  

OC-19,20,21,22  

 
CONCRETO  

 El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente especificación, será 
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las características 
necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las 
indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición_quimica  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca._ sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la 
APIMAN. 

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con 
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

CURADO 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
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OC-19,20,21,22  

 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Espesores de recubrimiento: CALIDAD DEL ACERO: 

 F´y= 4200 kg/cm2. 

Recubrimiento de 5 cm.  

 

CALIDAD DEL CONCRETO: 

 

f´c = 200 kg/cm2  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza. (Pza.) con aproximación al centésimo, cuantificado en 
obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la compresión 
correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y 

maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
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OC-19,20,21,22  

 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f´c= 250 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras a 

tiro directo colocado, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Norma ASTM A 615M. 
b) Reglamento ACI-318-95. 

         c)     NMX-C-083-ONNCCE-2002 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Contra trabe tipo CT-1 de 25 cm de ancho y 40 cm de alto 
con concreto premezclado f’c= 200 kg/cm2.   

 OC- 23,127  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Contra trabe tipo CT-1 de 25 cm de ancho y 40 cm de alto 
con concreto premezclado f’c= 200 kg/cm2.   

 OC- 23,127  

 
EP- Contra trabe  tipo CT-1 de 25 cm de ancho y 40 cm de alto, armada con 6 varillas de 1/2" y 2 varillas de 3/8" 
estribos de 3/8" @ 10-20-10 cm, con concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, incluye: materiales, habilitado y 
armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto 
premezclado, colado, vibrado, descimbrado, curado con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, 
desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos (P.U.O.T.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Contratrabe. Elemento constructivo de la cimentación de una edificación cuyo trabajo estructural es inverso a las trabes. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Contra trabe tipo CT-1 de 25 cm de ancho y 40 cm de alto 
con concreto premezclado f’c= 200 kg/cm2.   

 OC- 23,127  

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de las contratrabes, en 
las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estas se anclaran correctamente a la 
cimentación. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de la contratrabe y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente especificación, será 
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las características 
necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las 
indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos. El número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la 
APIMAN. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Contra trabe tipo CT-1 de 25 cm de ancho y 40 cm de alto 
con concreto premezclado f’c= 200 kg/cm2.   

 OC- 23,127  

 
Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con 
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

1.4 Tolerancias. 

           Espesores de recubrimiento: 

           Recubrimiento de 3 cm. 

 

           F´c= 200 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (M.L.), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, andamios, 

herramientas y maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h) Suministro de concreto premezclado, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios 

para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de Trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Contra trabe tipo CT-1 de 25 cm de ancho y 40 cm de alto 
con concreto premezclado f’c= 200 kg/cm2.   

 OC- 23,127  

 
 

a)  NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de impermeabilizante en las 
caras expuestas de elementos de cimentación.   

   OC-24,67,317  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de impermeabilizante en las 
caras expuestas de elementos de cimentación.   

   OC-24,67,317  

 
EP-Suministro y aplicación de impermeabilizante en las caras expuestas de elementos de cimentación aplicando 
una capa de Hidroprimer sin diluir a razón de 0.20 lt/m2 y posteriormente una capa de Vaportite a razón de 1.00 
lt/m2, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad industrial (guantes, 
lentes y mascarillas), desperdicios, delimitación, limpieza del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Compuesto asfáltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de impermeabilizante en las 
caras expuestas de elementos de cimentación.   

   OC-24,67,317  

 
 

 

1.3 Ejecución. 

 

        1. Preparación de la Superficie: 

• Retirar partes sueltas, flojas o mal adheridas. 

• Eliminar salientes filosas o puntiagudas. 

• Limpiar perfectamente de polvo, grasas y partículas sueltas, en la zona que se aplicara el impermeabilizante 

• HIDROPRIMER se aplicara tal y como viene (sin diluir) sobre la superficie a tratar, 

Se utilizara cepillo de ixtle. para su aplicación. 

• Se aplicara una mano, a razón de 5 m2/lt, recomendación dada por el fabricante. 

 pudiendo variar su rendimiento de acuerdo a la porosidad de la superficie. 

3. Se recomienda dejar secar por 12 horas antes de aplicarle otra capa de impermeabilizante. 

4. Ya seca la zona impermeabilizada se le aplicara una capa de VAPORTITE a toda la zona con cepillo de ixtle,  a razón de 1 
lt por m2, recomendación dada por el fabricante. 

Para la aplicación del impermeabilizante la contratista deberá utilizar equipo de seguridad, guantes del tipo industrial, lentes y 
mascarillas contra vapores orgánicos, recomendaciones dadas por el fabricante. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) con aproximación al centésimo, cuantificado en 
obra, precio por unidad de obra terminada(P.U.O.T) 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de impermeabilizante en las 
caras expuestas de elementos de cimentación.   

   OC-24,67,317  

 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
 

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra y su resguardo. 
b) Preparación de la superficie a impermeabilizar.  
c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y 

maquinaria. 
d) Mano de obra, equipo de seguridad( guantes, lentes y mascarillas), herramienta, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
e) Limpieza de la superficie donde se aplicara el impermeabilizante. 
f) Aplicación del producto siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
g) Delimitación del sitio de los trabajos.  
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
i) Limpieza del área de los trabajos 

 
 

 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

NORMA ASTM D-4194 PARA IMPRIMADORES ASFALTICOS 

 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 4 de 4 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
    Construcción de columnas de concreto armado C-01, C-02,  

C-03, C-04, C-05 Y C-06, de dimensiones y armado 
especificados en proyecto estructural.    

   25,26,27,28,29,30     
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
    Construcción de columnas de concreto armado C-01, C-02,  

C-03, C-04, C-05 Y C-06, de dimensiones y armado 
especificados en proyecto estructural.    

   25,26,27,28,29,30     

 
EP-Construcción de columnas de concreto armado C-01,C-02,C-03,C-04,C-05 Y C-06, de dimensiones y armado 
especificados en proyecto estructural, a base de concreto premezclado, f´c= 200 kg/cm2, incluye; materiales, habilitado y 
armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado con 
membrana, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos, prueba de 
laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Una columna es un soporte vertical, de forma alargada, que permite sostener el peso de una estructura. Lo habitual es que 
su sección sea circular: cuando es cuadrangular, recibe el nombre de pilar, la columna es de mayor dimensión que los 
castillos de uso más común en la construcción. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

  La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de tráiler y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
    Construcción de columnas de concreto armado C-01, C-02,  

C-03, C-04, C-05 Y C-06, de dimensiones y armado 
especificados en proyecto estructural.    

   25,26,27,28,29,30     

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de las columnas, en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estos se anclaran a la cimentación. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de las columnas y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los columnas será premezclado, obteniendo la resistencia especificada en 
proyecto, para esto se obtendrán muestras para pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados curados y 
probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la APIMAN. 

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
    Construcción de columnas de concreto armado C-01, C-02,  

C-03, C-04, C-05 Y C-06, de dimensiones y armado 
especificados en proyecto estructural.    

   25,26,27,28,29,30     

 
La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la 
APIMAN. 

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con 
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Espesores de recubrimiento: 

Recubrimiento de 3.00 cm. 

 

  

F´c= 200 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (M.L.), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
    Construcción de columnas de concreto armado C-01, C-02,  

C-03, C-04, C-05 Y C-06, de dimensiones y armado 
especificados en proyecto estructural.    

   25,26,27,28,29,30     

 
a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h) Suministro de concreto premezclado con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios 

para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b) Reglamento ACI-318-95. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Construcción de trabes de concreto armado T-01, 
T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10, 
T-11 y T-12 de dimensiones y armado especificados 

en proyecto estructural.   

  OC-31,32,33,34,35,36,37,38, 
39,40,41,42  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Construcción de trabes de concreto armado T-01, 
T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10, 
T-11 y T-12 de dimensiones y armado especificados 

en proyecto estructural.   

  OC-31,32,33,34,35,36,37,38, 
39,40,41,42  

 
EP- Construcción de trabes de concreto armado T-01,T-02,T-03,T-04,T-05,T-06,T-07,T-08,T-09,T-10,T-11 y T-12 
de dimensiones y armado especificados en proyecto estructural, a base de concreto premezclado f´c =200 
kg/cm2, incluye: suministro de materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, 
ganchos, cimbrado, suministro de concreto, bombeado, colado, vibrado, descimbrado, curado con membrana, 
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza final del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.).    . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Las trabes son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos 
estructurales complementarios a la estructura de edificaciones con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos 
de tensión laterales. 

Las dimensiones de las trabes están en función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al claro 
entre muros y/o espacios. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Construcción de trabes de concreto armado T-01, 
T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10, 
T-11 y T-12 de dimensiones y armado especificados 

en proyecto estructural.   

  OC-31,32,33,34,35,36,37,38, 
39,40,41,42  

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de las trabes, en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estas se amarraran correctamente a las 
columnas y al armado de la losa de azotea. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de la trabe y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente especificación, será 
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las características 
necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las 
indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos. El número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Construcción de trabes de concreto armado T-01, 
T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10, 
T-11 y T-12 de dimensiones y armado especificados 

en proyecto estructural.   

  OC-31,32,33,34,35,36,37,38, 
39,40,41,42  

 
La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la 
APIMAN. 

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con 
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

           Espesores de recubrimiento: 

           Recubrimiento de 3 cm. 

 

           F´c= 200 kg/cm2  

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (M.L.), con aproximación al centésimo. Precio por 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Construcción de trabes de concreto armado T-01, 
T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10, 
T-11 y T-12 de dimensiones y armado especificados 

en proyecto estructural.   

  OC-31,32,33,34,35,36,37,38, 
39,40,41,42  

 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, andamios, 

herramientas y maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h) Suministro de concreto premezclado, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios 

para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de Trabajo. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Losa aligerada con casetón de poliestireno 20x20x40 

cm en azotea de 25 cm de espesor a base de 
concreto premezclado f´c= 200kg/cm2, bombeable.  . 

   OC-43   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Losa aligerada con casetón de poliestireno 20x20x40 

cm en azotea de 25 cm de espesor a base de 
concreto premezclado f´c= 200kg/cm2, bombeable.  . 

   OC-43   

 
EP-   Losa reticular de azotea de 25 cm de espesor a base de casetón de poliestileno de 15x40x40 cm y 
nervaduras de 10 cm de ancho con concreto premezclado f´c = 200 kg/cm2 armadas con 2 vars. del #3 (3/8") y 
estribos del #2 (1/4") @ 20 cm, con capa de compresión de 5 cm de espesor reforzada con malla electro soldada 
6x6-10/10, incluye: materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, 
cimbrado, suministro de concreto dosificado en planta, bombeo, colado, vibrado, descimbrado, curado con 
membrana, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Las losas aligeradas son aquellas que forman vacíos en un patrón rectilíneo que aligera la carga muerta debido al peso 
propio.  Estas losas son más eficientes que las losas macizas ya que permiten tener espesores mayores sin aumentar el 
volumen de concreto con respecto a una losa maciza. Podríamos decir que, ante una carga normal de vivienda u oficinas, 
las losas macizas son eficientes para claros pequeños, las aligeradas en una dirección son económicas en claros 
intermedios, 3 a 6m, y las aligeradas en dos direcciones resultan ser más económicas para claros grandes 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Losa aligerada con casetón de poliestireno 20x20x40 

cm en azotea de 25 cm de espesor a base de 
concreto premezclado f´c= 200kg/cm2, bombeable.  . 

   OC-43   

 
 

1.3 Ejecución. 

 

CIMBRA: 

La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles de la losa aligerada, como se especifica en el proyecto. 

A la cimbra de contacto se le aplicará la cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el 
representante del API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma. 

El cimbrado deberá estar contra venteado, apuntalado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma 
durante el colado. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.  

ACERO DE REFUERZO EN NERVADURAS -- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON:    

La contratista suministrara el acero de refuerzo para las nervaduras en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de 
la losa aligerada en azotea, en las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto. Estas se 
amarraran correctamente a la dala de coronación. 

También se deberá verificar, la colocación del acero en nervaduras conforme al trazo, la horizontalidad y los recubrimientos 
especificados en los planos del proyecto. 

El armado de nervadura una vez colocado sobre el cimbrado se calzara, permitir el recubrimiento de concreto que se 
requiere en proyecto. 

La contratista suministrara el casetón de poliestireno y lo colocara entre el armado de las nervaduras para darle una 
superficie uniforme, luego de esto también se suministraran los materiales requeridos, para habilitar y fijar firmemente el 
tendido de las instalaciones eléctricas y de cable, luego de esto se colocara la malla electrosoldada que cubrirá toda la losa 
como lo especifica el proyecto. 

Previo al colado, la contratista deberá realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de 
lodo, aceite, otros recubrimientos no metálicos y óxido, así como de la basura que se genere como; bolsas de plástico, 
residuos de madera (aserrín), que puedan afectar adversamente su adherencia. 

La contratista una vez que esté terminado el armado de nervaduras, la colocación del casetón, las instalaciones y la 
colocación de la malla informará al representante del API, el cual procederá a efectuar la revisión de acuerdo a los planos 
de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobación para proceder al colado. 

La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante aprobado previamente por el representante del API. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Losa aligerada con casetón de poliestireno 20x20x40 

cm en azotea de 25 cm de espesor a base de 
concreto premezclado f´c= 200kg/cm2, bombeable.  . 
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CONCRETO  

 El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente especificación, será 
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las características 
necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las 
indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca._ sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos. el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista  deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por 
la APIMAN. 

 

 

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que 
con ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

CURADO 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta 
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Nombre del concepto. Clave 
Losa aligerada con casetón de poliestireno 20x20x40 

cm en azotea de 25 cm de espesor a base de 
concreto premezclado f´c= 200kg/cm2, bombeable.  . 
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técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

CALIDAD DEL CONCRETO  

F´c= 200 kg/cm2.  

CALIDAD DEL ACERO  

F´y= 4200 kg/ml.  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro cuadrado. (M2) con aproximación al centésimo, 
cuantificado en obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la 
compresión correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.)  

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

 a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Losa aligerada con casetón de poliestireno 20x20x40 

cm en azotea de 25 cm de espesor a base de 
concreto premezclado f´c= 200kg/cm2, bombeable.  . 

   OC-43   

 
maquinaria, escaleras y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Suministro de  concreto premezclado dosificado en planta con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras a 
tiro directo colocado, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a. Norma ASTM A 615M. 
b. Reglamento ACI-318-95. 
c. NMX-C-083-ONNCCE-2002 
d. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la  
e. NMX-C-406-1997-ONNCE 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Castillo tipo KA-1 de 15x20 cm, armado con armex 
15x20-4 con concreto hecho en obra con revolvedora 

 f'c= 150 kg/cm2     

44 

 
EP- Castillo tipo KA-1 de 15x20 cm, armado con armex 15x20-4 con concreto hecho en obra con revolvedora f'c= 
150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, anclajes, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, 
traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado con 
membrana, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza final del sitio de los trabajos y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).  . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos 
estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión 
laterales. Los castillos confinan y rigidizan verticalmente a los elementos de mampostería que forman el muro. 
Las dimensiones de los castillos están en función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al 
espesor del muro en el que van inmersos. 

 

        1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 
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 f'c= 150 kg/cm2     
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La contratista suministrara el armex 15x20-4 en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de los castillos, en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estos se  anclaran a la cimentación. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento. 

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición_quimica  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra,  cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

1.4 Tolerancias. 

Espesores de recubrimiento: 

Recubrimiento de 2.5 cm. 

 

F´c= 150 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria y andamios. 
c)     Suministro y habilitado de armex 15x20-4. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de  concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios  para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado con membrana. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b) Reglamento ACI-318-95. 
c)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-1 de 15x20 cm, armado con 4 vars. del #3 
(3/8") y estribos del #2 (1/4") 10 @ 8 cm, en los extremos y 
al centro @ 20 cm, a base de concreto hecho en obra con 

revolvedora f'c= 150 kg/cm2     

OC-45 

 
EP- Castillo tipo K-1 de 15x20 cm, armado con 4 vars. del #3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") 10 @ 8 cm, en los extremos y al 
centro @ 20 cm, a base de concreto hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, 
anclajes, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto, 
colado, vibrado, descimbrado, curado con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza final del 
sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).. 

 

1.1 Descripción. 

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos estructurales 
complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión laterales. Los castillos confinan y 
rigidizan verticalmente a los elementos de mampostería que forman el muro. Las dimensiones de los castillos están en 
función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-1 de 15x20 cm, armado con 4 vars. del #3 
(3/8") y estribos del #2 (1/4") 10 @ 8 cm, en los extremos y 
al centro @ 20 cm, a base de concreto hecho en obra con 

revolvedora f'c= 150 kg/cm2     

OC-45 

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de los castillos, en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estos se anclaran a la cimentación. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-1 de 15x20 cm, armado con 4 vars. del #3 
(3/8") y estribos del #2 (1/4") 10 @ 8 cm, en los extremos y 
al centro @ 20 cm, a base de concreto hecho en obra con 

revolvedora f'c= 150 kg/cm2     

OC-45 

 
1.4 Tolerancias. 

Espesores de recubrimiento: 

Recubrimiento de 2.5 cm. 

 

F´c= 150 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-1 de 15x20 cm, armado con 4 vars. del #3 
(3/8") y estribos del #2 (1/4") 10 @ 8 cm, en los extremos y 
al centro @ 20 cm, a base de concreto hecho en obra con 

revolvedora f'c= 150 kg/cm2     

OC-45 

 
a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b) Reglamento ACI-318-95. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo k2 de 15x30 cm, armado con 6 vars. del #4 

(1/2") y estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 
estribos @ 8 cm en los extremos, con concreto hecho en 

obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.     

OC-46 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo k2 de 15x30 cm, armado con 6 vars. del #4 

(1/2") y estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 
estribos @ 8 cm en los extremos, con concreto hecho en 

obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.     

OC-46 

 
EP-   Castillo tipo k2 de 15x30 cm, armado con 6 vars. del #4 (1/2") y estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 estribos 
@ 8 cm en los extremos, con concreto hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, 
anclajes, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto, 
colado, vibrado, descimbrado, curado con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza final del 
sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).. 

 

1.1 Descripción. 

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos estructurales 
complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión laterales. Los castillos confinan y 
rigidizan verticalmente a los elementos de mampostería que forman el muro. Las dimensiones de los castillos están en 
función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo k2 de 15x30 cm, armado con 6 vars. del #4 

(1/2") y estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 
estribos @ 8 cm en los extremos, con concreto hecho en 

obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.     

OC-46 

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de los castillos, en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estos se anclaran a la cimentación. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo k2 de 15x30 cm, armado con 6 vars. del #4 

(1/2") y estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 
estribos @ 8 cm en los extremos, con concreto hecho en 

obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.     

OC-46 

 
1.4 Tolerancias. 

Espesores de recubrimiento: 

Recubrimiento de 2.5 cm. 

 

F´c= 150 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo k2 de 15x30 cm, armado con 6 vars. del #4 

(1/2") y estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 
estribos @ 8 cm en los extremos, con concreto hecho en 

obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.     

OC-46 

 
a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b) Reglamento ACI-318-95. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-03 de dimensiones según plano de 

proyecto, armado con 12 vars del #4 (1/2") y estribos del 
#3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 estribos @ 10 cm en los 
extremos, con concreto hecho en obra con revolvedora  

f'c= 150 kg/cm2     

OC-47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-03 de dimensiones según plano de 

proyecto, armado con 12 vars del #4 (1/2") y estribos del 
#3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 estribos @ 10 cm en los 
extremos, con concreto hecho en obra con revolvedora  

f'c= 150 kg/cm2     

OC-47 

 
EP-     Castillo tipo K-03 de dimensiones según plano de proyecto, armado con 12 vars del #4 (1/2") y estribos del #3 (3/8") 
@ 20 cm al centro y 10 estribos @ 10 cm en los extremos, con concreto hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2, 
incluye: suministro de materiales, anclajes, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, 
cimbrado, suministro de concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado con membrana, mano de obra, herramienta, equipo, 
desperdicios, limpieza final del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.).     
. 

 

1.1 Descripción. 

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos estructurales 
complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión laterales. Los castillos confinan y 
rigidizan verticalmente a los elementos de mampostería que forman el muro. Las dimensiones de los castillos están en 
función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-03 de dimensiones según plano de 

proyecto, armado con 12 vars del #4 (1/2") y estribos del 
#3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 estribos @ 10 cm en los 
extremos, con concreto hecho en obra con revolvedora  

f'c= 150 kg/cm2     

OC-47 

 
 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de los castillos, en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estos se anclaran a la cimentación. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 
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Nombre del concepto. Clave 
    Castillo tipo K-03 de dimensiones según plano de 

proyecto, armado con 12 vars del #4 (1/2") y estribos del 
#3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 estribos @ 10 cm en los 
extremos, con concreto hecho en obra con revolvedora  

f'c= 150 kg/cm2     

OC-47 

 
1.4 Tolerancias. 

Espesores de recubrimiento: 

Recubrimiento de 2.5 cm. 

 

F´c= 150 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b) Reglamento ACI-318-95. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Muro de 14 cms. de espesor a base de tabique rojo de  
10 x 14 x 28 cms. 

  OC-48   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                            Especificación Particular.  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Muro de 14 cms. de espesor a base de tabique rojo de  
10 x 14 x 28 cms. 

  OC-48   

 
EP- Muro de tabique de barro rojo recocido  de 10x14x28 cm de 14 cm de espesor asentado como mortero 
cemento-arena en proporción 1:4 con juntas de 1.50 cm hasta una altura de 3.50 m, incluye: suministro de 
materiales, mano de obra, acarreos internos, elevaciones, andamios,  herramienta, desperdicios, limpieza y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos  (p.u.o.t.). . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos estructurales, semi-estructurales o arquitectónicos construidos a base de diferentes materiales 
como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block hueco o sólido de concreto, concreto, tabicón, 
entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-arena. Sus funciones en una edificación pueden 
ser las de carga, decoración, aislamiento o separación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Nombre del concepto. Clave 

Muro de 14 cms. de espesor a base de tabique rojo de  
10 x 14 x 28 cms. 

  OC-48   

 
1.3 Ejecución. 

 

El muro de tabique se desplantara en la parte superior de la dala de desplante, una vez que haya obtenido su 
fraguado al 100%, como se especifica en los planos estructurales. 

 El tabique se deberá colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los 
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construcción de elementos verticales y horizontales, de 
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estará definido en el proyecto estructural. 

Desde el desplante del muro hasta su terminación debe revisarse que se construya de manera vertical y que las 
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocarán a plomo y las juntas horizontales a nivel. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

La diferencia máxima aceptable entre el 
alineamiento horizontal real y el alineamiento 
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm 
máximo. 

 

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) de muro de tabique junteado y plomeado 
cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro de tabicón, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 
preservación. 

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
d)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f) Limpieza general de la obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construcción. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Firme de concreto de 8 cm de espesor, con concreto 
premezclado f´c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla 

electro soldada 6x6-8/8, fy = 5,000 kg/cm².   

  OC-50,318  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Firme de concreto de 8 cm de espesor, con concreto 
premezclado f´c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla 

electro soldada 6x6-8/8, fy = 5,000 kg/cm².   

  OC-50,318  

 
EP-Firme de concreto de 8 cm de espesor, con concreto premezclado f´c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla 
electro soldada 6x6-8/8, fy = 5,000 kg/cm²,  incluye; materiales, habilitado, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, 
cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, pruebas de 
laboratorio, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos (p.u.o.t.).  . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Capa de concreto  de espesor uniforme y nivelada que proporciona una superficie de apoyo rígido al material de 
recubrimiento del piso. El firme de concreto pulido puede constituir el piso de una edificación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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electro soldada 6x6-8/8, fy = 5,000 kg/cm².   

  OC-50,318  

 
 

1.3 Ejecución. 

 

Previo a colar el firme la contratista deberá verificar que el  terreno de desplante tenga el grado de compactación y niveles 
requeridos en proyecto. 

 La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles del firme de concreto en piso, como se especifica en el proyecto. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.  

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los firmes será premezclado, obteniendo la resistencia especificada en 
proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados curados y 
probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la APIMAN. 

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista  deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto premezclado,  cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 
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COLADO. 

El contratista suministrara y colocara la malla electrosoldada en toda el área donde se colocara el concreto, mismo que se 
integrara al colado del firme, se instalaran maestras a cada lado y al centro del firme, mismas que serán revisadas por el 
nivel fijo (láser). 

Se estirara el concreto hacia donde se requiera por medio de aviones los cuales estarán sujetos a un mango de acero. 

Se nivelara y vibrará el concreto por medio de una regla vibratoria la cual estará guiada en sus extremos por la cimbra o por  
las maestras antes colocadas. 
 
Se revisará con el nivel láser fijo el nivel que alcanzará el piso o firme terminado. 

La contratista deberá de checar y garantizar el terminado del firme como lo especifique el proyecto. 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. (P.U.O.T. 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas y maquinaria. 
c) Desperdicios y cortes de malla electrosoldada. 
d) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
e) Suministro de concreto premezclado, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos 

necesarios  para la correcta colocación del concreto, nivelado, vibrado, curado y terminado. 
f) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
g) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
i) Limpieza general de la obra 
j) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  NMX-C-083-ONNCCE-2002 
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EP- Suministro y elaboración de sobrefirme de concreto simple f’c= 150kg/cm2 de 3 a 5 cms. Para renivelacion de entrepiso   

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se entiende por sobre firme de concreto a la capa requerida para renivelar las losas previo a la colocación de los acabados 
finales, cabe recordar que durante los colados de los niveles de entrepiso de las edificaciones normalmente se tiende por los 
volúmenes colados a dejar imperfecciones en la superficie por lo que para evitar que durante la colocación de los pisos se 
tenga un gasto excesivo de pegapiso generado por esas imperfecciones se requerirá una renivelacion previa con un concreto  
de resistencia moderada ya que su única función será la de recibir la superficie de acabado. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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Previo a la colocación del sobrefirme se deberá realizar una escarificación de la superficie para garantizar que la adherencia 
sea la adecuada, una vez realizada la escarificación se deberá realizar una limpieza minuciosa para extraer todo el polvo y 
las partículas sueltas, de preferencia se podrá utilizar una hidrolavadora para garantizar que la limpieza sea minuciosa, se 
pondrá principal atención en que la losa permanezca suficientemente húmeda en su superficie al menos por tres días previos 
al colado del sobre firme, esto con la finalidad de garantizar una buena adherencia. 

Una vez realizada la escarificación y la limpieza se procederá a preparar la superficie con los niveles de colado a los que se 
deberá dejar el sobrefirme, para esto será muy conveniente dejar maestras de nivel en los cuales se pueda guiar y apoyar 
los coladores para ir extendiendo la mezcla con reglas metálicas, lo conveniente será colocarlas a la distancia que abarquen 
en su longitud los extremos de estas reglas, antes de empezar a verter el concreto en la superficie se deberá tener cuidado 
en que la humedad de la losa no sea demasiada ya que esto podría afectar la calidad de la resistencia final del concreto, por 
lo tanto será importante cuidar este punto. 

Para que la adherencia del concreto nuevo del sobrefirme sea mayor se aplicara una capa de unecreto en la superficie solo 
unos cuantos minutos antes de que se vacíe el concreto, evitando que auto seque la aplicación podrá ser de manera manual 
con brocha o con un aspersor de líquidos que permita su aplicación uniformemente, el vaciado del concreto deberá hacerse 
de manera que no se adelante al regleado del concreto ya que podría generarse problemas con el nivel final. 

Una vez que el sobre firme haya sido colocado en los niveles marcados y cuente con el acabado final de la superficie y 
cuando empiece a fraguar se le aplicara una capa de curacreto para evitar su deshidratación y agrietamiento, la capa podrá 
aplicarse manualmente por medio de rodillo o brocha o por medio de algún aspersor que garantice la aplicación de una capa 
uniforme. 

Como paso final una vez que el sobre firme frague se deberá hacer una supervisión de adherencia por medio de una 
herramienta como puede ser un marro o martillo e incluso alguna cuña de madera se deberá dar pequeños golpes sobre la 
superficie para por medio del sonido que genere saber si existen zonas que no tuvieran suficiente adherencia, las cuales se 
deberán retirar y volver a colarse. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

N/A  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

Para fines de pago la unidad de medida será el metro cuadrado  (M2) Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

  
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)                     
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Entortado para dar pendiente a base de jalcreto1:6:6.    OC-52 -  

 
EP-  Entortado en azotea para dar pendiente a base de cemento-jal-arena proporción 1:6:6 de 10 cm de espesor 
promedio  a remate de bajantes pluviales de proyecto, incluye: suministro de los materiales, acarreos internos, 
elevaciones, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, andamios, limpieza final del sitio de los trabajos y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.). . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

El entortado se coloca en la losa con el propósito de dotar a la azotea de las pendientes suficientes para el fácil y rápido 
escurrimiento de las aguas pluviales. El relleno a utilizar no debe sufrir asentamientos locales provocados por la 
consolidación del material, por lo que debe ser correctamente apisonado. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Para los rellenos del entortado con jalcreto, se agrega la menor cantidad posible de agua formando una mezcla semiseca 
en proporción 1:6:6. Previamente a los trabajos se limpiara y humedecerá la zona donde inicialmente se colocaran las 
maestras con la pendiente indicada hacia cada lado para delimitar las zonas que se rellenaran con la mezcla, 
posteriormente se coloca sobre la losa de la azotea, se acomoda y se reglea la mezcla respetando las pendientes 
especificadas y de este modo la superficie que se genere sea lo más continua posible.  

Cuando el entortado inicie la fisuracion y antes del fraguado final, se deben aplicar un mortero de arena cemento para cerrar 
el agrietamiento y dejar una superficie uniforme, sin oquedades u ondulaciones. Integralmente con la ejecución del 
entortado, se deben quedar con las pendientes y parteaguas fijados en el proyecto, sin presentar contra pendientes ni 
depresiones. Terminado el entortado se debe curar constantemente. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), entregado al Representante de API, 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro de todos los materiales para aplicar el entortado de jalcreto ya puesta en obra, su resguardo y 
preservación. 

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo y 
herramientas. 

c) Suministro de agua para el humedecimiento de la losa previos al entortado, mano de obra, herramienta, equipo y 
desperdicios. 

d) Andamios y escaleras. 
e) Elaboración del entortado con  jal-cemento-arena en proporción 1:6:6, medios manuales en el sitio de la obra. 
f) Obras auxiliares, trazo, regleado de entortado. 
g) Limpieza del área de trabajo antes y después de la aplicación del entortado. 
h) Consumibles, maniobras y limpieza. 
i) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
j) Acarreos verticales y horizontales. 
k) Señalamientos diurnos y nocturnos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
   Chaflán en losa de azotea.    OC-53  

 
EP- Chaflán en losa de azotea a base de cemento-jal-arena proporción 1:6:6  de 10x10x15 cm en unión de losa 
con muro pretil, incluye: suministro de los materiales, acarreos internos, elevaciones, mano de obra, herramienta, 
equipo, desperdicios, andamios, limpieza final del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).     . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

La función especial de la Zavaleta o chaflán es la de servir de tapajuntas. Estos en general, son de sección triangular y 
pueden ser de 10 x 10 de 15 x 15 de 10 x 15 cm. Se construyen con cemento-arena en proporción 1:4. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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   Chaflán en losa de azotea.    OC-53  

 
 

La contratista deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

La contratista colocara la mezcla espesa de cemento-arena en proporción 1:4 en los bordes a paño del pretil procediendo a 
darle el terminado con inclinación a cada lado en forma de secciones triangulares con dimensiones de cada 15 cm por lado. 

El acabado final de los chaflanes será pulido en todo el perímetro de la superficie con el mismo mortero que se utiliza para 
el aplanado. 

 

1.4 Tolerancias. 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

Los chaflanes se medirán por metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales para aplicar el chaflán y puesta en obra, su resguardo y preservación. 
b) Elaboración del cemento-arena en proporción 1:4, medios manuales en el sitio de la obra. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y desperdicios. 
d) Colocación del chaflán en el perímetro del lecho superior de la losa respetando las exigencias del proyecto. 
e) Obras auxiliares, trazo, perfilado de aristas. 
f) Limpieza del área de trabajo antes y después de la aplicación de los enjarres en chaflanes. 
g) Consumibles, maniobras y limpieza. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 
i) Acarreos verticales y horizontales. 
j) Señalamientos diurnos y nocturnos. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Aplanado fino interior y exterior de 2.5 cm y 4 cm de 
espesor máximo, cemento-arena prop. 1:4   

  OC-54,55,56,320   
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Aplanado fino interior y exterior de 2.5 cm y 4 cm de 
espesor máximo, cemento-arena prop. 1:4   

  OC-54,55,56,320   

 
EP- Aplanado en muros interiores y exteriores con mortero cemento-arena prop. 1:4, espesor de 2.50 cm y 4 cm máximo, 
acabado fino, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, desperdicios, limpieza, y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

El aplanado es el recubrimiento de superficies en elementos de mampostería de piedra o tabique, de concreto hidráulico o 
suelo-cemento, con el fin de protegerlas contra la erosión. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Aplanado fino interior y exterior de 2.5 cm y 4 cm de 
espesor máximo, cemento-arena prop. 1:4   

  OC-54,55,56,320   

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Los aplanados se realizarán exclusivamente sobre elementos que se localicen al interior y el exterior del edificio, como son: 
muros, plafones, columnas y trabes. 

En ningún caso se deberán corregir los desplomes o desniveles de muros, losas, columnas o trabes, variando 
significativamente el espesor del aplanado.  

De ser necesario el uso de andamios, la contratista tendrá la responsabilidad de conseguirlos, de igual manera las 
herramientas y equipo indispensable para la realización de los trabajos. 

Los aplanados serán a plomo con regla en muros y a nivel con regla en plafones. En ambos casos se colocarán maestras (a 
plomo en los muros y a nivel en los plafones) a una separación máxima de 2.00 m, las que servirán de guía para distribuir el 
mortero con la ayuda de reglas de aluminio, afinándose después la superficie.  

En la ejecución de los aplanados de cemento-arena, la contratista usará cemento en proporción de 2 partes de agua por 1 
de cemento y 4 de arena, pudiendo variar ligeramente y dependiendo de la finura del molido del material.  

Previamente a la aplicación del mortero la contratista humedecerá las superficies. El espesor del aplanado no será mayor de 
2 cm. Su ejecución será a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado en el muro y se procurará que quede 
de manera regular y continua. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Desplomes no mayores 1cm del elemento recubierto.  

Ondulaciones en su superficie que no excedan de 5 mm por 
metro lineal. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. 
(P.U.O.T.) 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Aplanado fino interior y exterior de 2.5 cm y 4 cm de 
espesor máximo, cemento-arena prop. 1:4   

  OC-54,55,56,320   

 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales para aplicar el aplanado y puesto en obra, su resguardo y preservación. 
b) Elaboración del mortero cemento-arena en proporción 1:4, medios manuales en el sitio de la obra. 
c) Suministro de agua para el humedecimiento de muros previos al aplanado, mano de obra, herramienta, equipo y 

desperdicios. 
d) Colocación del aplanado en muro llevando acabo las indicaciones del proyecto, el aplanado se deberá de formar 

antes de aplicar el acabado floteado fino en el resto del muro. 
e) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirán desplomes ni descuadres, perfilado de aristas. 
f) Limpieza del área de trabajo antes y después de la aplicación de los enjarres. 
g) Retiro de obras auxiliares y andamios. 
h) Consumibles, maniobras y limpieza. 
i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
j) Acarreos verticales y horizontales. 
k) Suministro y colocación de Andamios. 
l) Señalamientos diurnos y nocturnos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) N•CTR•CAR•1•02•002/00 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Forjado de entrecalle remetida en muros de fachada 
de 1.5 cm de espesor por 10 cm de ancho, en forma 

horizontal.    

OC-57 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Forjado de entrecalle remetida en muros de fachada 
de 1.5 cm de espesor por 10 cm de ancho, en forma 

horizontal.    

OC-57 

 
EP-   Forjado de entrecalle remetida en muros de fachada de 1.5 cm de espesor por 10 cm de ancho, en forma 
horizontal, incluye: trazo, cortes en muro, aplanado, perfilado, mano de obra, equipo, herramientas, limpieza y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

   Definición de entrecalle.- Separación o intervalo hueco entre dos molduras. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Forjado de entrecalle remetida en muros de fachada 
de 1.5 cm de espesor por 10 cm de ancho, en forma 

horizontal.    

OC-57 

 
1.3 Ejecución. 

 

   La contratista deberá realizar entrecalles remetidas con dimensiones requeridas conforme al proyecto, 
realizando los trazos en muros a la altura indicada en los planos, para posteriormente cortar con equipo 
eléctrico(mini-esmeriladora) hasta lograr la profundidad adecuada al proyecto  y lograr en ellas un acabado fino a 
base de mezcla cemento arena 1:4 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

Los cortes se medirán por metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro y uso de la cortadora de concreto. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y desperdicios. 
c) Limpieza del área de trabajo antes y después de la aplicación de los cortes. 
d) Todos los materiales, herramienta, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
e) Acarreos verticales y horizontales. 
f) Señalamientos diurnos y nocturnos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
   Forjado de entrecalle remetida en muros de fachada 
de 1.5 cm de espesor por 10 cm de ancho, en forma 

horizontal.    

OC-57 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de pintura vinílica a 2 manos 
de la línea Vinimex de Comex 

OC-62 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de pintura vinílica a 2 manos 
de la línea Vinimex de Comex 

OC-62 

 
EP-Suministro y aplicación de pintura vinílica a dos manos en color indicado en proyecto de la línea vinimex, marca comex, 
incluye: aplicación previa de sellador vinílico 5x1 de la marca comex a una mano, suministro de todos los materiales, mano 
de obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.).). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Pintura.- Es una mezcla de substancias químicas generalmente líquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman 
una película sólida que permite la protección de los elementos al cual fue aplicado.  

Pintura Vinílica.- Su base son resinas acrílicas y vinílicas. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de pintura vinílica a 2 manos 
de la línea Vinimex de Comex 

OC-62 

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrañas, que impidan 
la adherencia de la pintura.  

La contratista deberá aplicar previamente sellador vinílico  todo esto para sellar la porosidad de los muros. 

Después de la aplicación del sellador, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura, 
la cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano. 

La pintura vinílica se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con 
compresor de aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El número de capas aplicadas debe ser el que se indique 
en el proyecto, pero nunca menor de dos. 

La última mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos 
sentidos. 

Para diluir las pinturas vinílicas se permite agregarles únicamente agua hasta un 10% en volumen, como máximo. 

No se permite agregar a la pintura cemento blanco, yeso, cal, cola, vegetal, aceite de linaza o aguarrás. Sólo cuando se 
indique en el proyecto, se permiten cambios de tono o de color en un mismo paño. 

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie. 

 

1.4 Tolerancias. 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y aplicación de pintura vinílica a 2 manos 
de la línea Vinimex de Comex 

OC-62 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Limpieza de la superficie, preparación y aplicado del sellador y pintura. 
b) Protección para evitar daños a otras superficies. 
c) Colocación y retiro de andamios. 
d) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
e) Suministro de sellador vinílico, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, para su resguardo y 

preservación. 
f) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura. 
g) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en 

el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 
h) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
i) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
j) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
d) ASTM -1475-60 
e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de azulejo marca 

Interceramic mod. Vintage rectificado de 25 x 75 cms. 
Color White. 

   OC-62  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de azulejo marca 

Interceramic mod. Vintage rectificado de 25 x 75 cms. 
Color White. 

   OC-62  

 
EP Suministro y colocación de azulejo modelo vintage rectificado de 25x75 cm color White marca interceramic 
asentado con adhesivo durento pega porcelanico color gris junteado con boquilla sin arena color blanco. incluye: 
limpieza y trazo del área a recubrir, colocación, limpieza, junteado, recortes, desperdicios, limpieza materiales, 
mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.)     . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales, verticales o inclinados, ladrillo pequeño vidriado, de varios 
colores, usado para revestir paredes de cocina, baños, etc., hacer frisos en iglesias, portales, etc. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

Las piezas de azulejo deberán de cumplir con lo siguiente: 

a) Resistencia a la compresión: mayor a 15 Kg/cm2. 
b) Módulo de ruptura a la flexión: mayor a 15 Kg/cm2 
c) Resistencia al desgaste o abrasión: menor de y 1 mm a 400 R.P.M. (V-26.5 S.C.T) 
d) Absorción máxima de agua fría en inmersión de 24 hrs.: menor a 12%. 
e) La superficie expuesta o de desgaste será tersa, sin grietas, granos, burbujas o cualquier otro defecto notorio a 

simple vista. 
f) Todas las piezas deben tener sus cantos lisos y libres de salientes; las aristas deben ser rectas y no presentar 

desportilladuras; los colores empleados deberán garantizar firmeza en sus tonos. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de azulejo marca 

Interceramic mod. Vintage rectificado de 25 x 75 cms. 
Color White. 

   OC-62  

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Preparar la superficie 

El área de colocación deberá estar perfectamente limpia y nivelada; deberá trazarse la retícula en muro para la 
determinación de despiece y recortes, mismos que por ningún motivo podrán ser menores al 75% de la pieza, en cuyo caso 
el recorte se ejecutará en dos hiladas. 

Una tarea esencial para montar correctamente las cerámicas es sacar el nivel de los muros. También hay que sacar el plomo 
del muro sobre el que se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los muros no están en línea recta. 

Después de 24 horas de haber realizado la instalación, emboquille con cemento blanco 1:5 o 5:15 dependiendo del ancho de 
la junta de dilatación, esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de caucho teniendo cuidado de llenar bien las juntas 
de dilatación. Verifique la homogeneidad de la junta en su aplicación y apariencia.  

Limpie cuidadosamente con una esponja húmeda. 

Es importante limpiar inmediatamente los residuos de boquilla y mortero, pues al secarse es difícil retirarlos.  

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro, resguardo y preservación de azulejo, adhesivo durento pega porcelanico color gris, junteador blanco y de los 
materiales puestos en obra. 

b) Trazo, Colocación y junteado. 
c) Recortes con cortadora, ajustes, desperdicios y detalles en salidas eléctricas, hidrosanitarias y demás necesarias. 
d) Limpieza del área de trabajo. 
e) Obras auxiliares 
f) Retiro de obras auxiliares. 
g) Consumibles, maniobras y limpieza final del azulejo con aplicación de líquidos y/o soluciones de acuerdo a la 

recomendación del proveedor del azulejo. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-422-ONNCCE-2002. 
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 Piso de loseta cerámica de 50 x 50 cm.  OC-63     
 

EP.- Piso de loseta de cerámica de primera de la mca. Tendenzza de 50x50 cm mod. Doratta pp015 50x50 o 
similar en calidad asentado con pega mármol blanco y junteador sin arena en color almendra, incluye: suministro 
de materiales, recortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.) 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destinados al tránsito, utilizados para definir 
espacios o funciones específicas. De acuerdo al tipo de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras, 
pétreos, mosaicos, cerámicos, vinílicos.  

• Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos o más capas; la inferior, obtenida por una mezcla de 
cemento Portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha a base de cemento Portland blanco, pigmentos para 
dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de mármol, grano de mármol, roca triturada u otros materiales 
especificados por el proyecto y/o por la API; todas las partes, formando una unidad. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Preparar la superficie 

La contratista deberá revisar y garantizar que el terminado del piso este completamente nivelado, ya que de lo contrario la 
pieza de loseta de cerámica no quedará bien instalada, importancia del Nivel y el Plomo. Una tarea esencial para montar 
correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que 
se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta.  

Para la colocación de los pisos cerámicos se deberá usar adhesivo interceramic en proporción 5 lts. De agua por saco de 20 
kg. Y llana dentada del tamaño de la loseta a instalar, para extender la mezcla. Es indispensable disponer de juntas 
perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es muy grande dejar juntas intermedias cada 10 m2 para exterior y 15 m2 
para interior. Se debe respetar el ancho mínimo de juntas. Se debe respetar el ancho mínimo de juntas (para cerámicos de 
20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm y para 30x30 debe ser de 15 mm). 

La mayoría de los defectos de colocación de pisos cerámicos se debe a la mala ejecución del contra piso y carpetas, por lo 
tanto es de fundamental importancia la construcción de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar 
asentados sobre un terreno poco resistente y los mismos a su vez deben ser impermeables y resistentes.   

La carpeta de asiento tendrá pendiente mínima hacia los bordes. 

Después de 24 horas de haber realizado la instalación, emboquille con una dosificación 1:5 o 5:15 dependiendo del ancho 
de la junta de dilatación. Siga las instrucciones indicadas por el fabricante, se deberá limpiar los excedentes de adhesivo 
que existan en las juntas, se procede a la aplicación de la boquilla esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de 
caucho, diagonalmente para que se llenen bien las juntas de dilatación. Verifique la homogeneidad de la junta en su 
aplicación y apariencia.  

Limpiar cuidadosamente con una esponja húmeda. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida es metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo 
informe del Supervisor de Obra P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales para aplicar la colocación de la loseta de cerámica, y puesto en obra, su 
resguardo y preservación. 

b)  Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 
herramientas y maquinaria. 

c) Recortes, desperdicios.  
d) Colocación y fijación de las piezas con pega piso 
e)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
f) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
g) Limpieza antes y después del área de trabajo. 
h) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
i) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirán desplomes ni descuadres, perfilados. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

NMX-C-422-ONNCCE-2002 “industria de la construcción – losetas cerámicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro 
especificaciones y métodos de prueba” 
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Especificación Particular. 
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EP.- Zoclo de 10 cm de loseta de cerámica de primera de la mca. Tendenzza de mod. Doratta o similar en calidad 
asentado con pega mármol blanco y junteador sin arena en color almendra, incluye: suministro de materiales, 
recortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Definición: cuerpo o borde inferior de una obra que permite elevar los basamentos hasta un mismo nivel. El 
término también se emplea en otros ámbitos de la arquitectura, para nombrar al friso o rodapié (es decir, a la 
franja o tabique que se instala en la parte de las paredes más cercana al piso para protegerlas de los golpes o 
con sentido estético) y a la parte de un pedestal que forma parte de la base. 

Como friso, el zoclo puede ser elaborado con madera o cerámica. Suele pintarse del mismo color que el suelo o 
que el muro en cuestión para aportar armonía visual. Lo más importante a la hora de la instalación de un zóclo es 
que su medida sea precisa y que coincida con las necesidades de la pared. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 La contratista iniciara con la colocación del zoclo después de terminados los pisos de tal forma que el zoclo 
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quede apoyado sobre el piso.  

Se deberán de realizar cortes de zoclo de cerámica de 10 cm. De ancho del mismo color y textura de los pisos; 
La mezcla a utilizar para pegarlos, es con pega mármol blanco y junteador sin arena en color almendra, 
proporción 5 lts de agua por un saco de 20 kg. 

Antes de colocar los zoclos será necesario realizar cortes a 45 º para los encuentros en las esquinas (ebanizado). 
Se realizarán las perforaciones si es el caso y finalmente serán fijados en las paredes perfectamente alineados y 
nivelados. 

Es conveniente que el zóclo se encuentre montando al piso para una mejor apariencia estética. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por Unidad 
de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) El suministro de los todos los materiales puestos en obra y su resguardo 
b) Mano de obra, Herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 
c) Cargas, acarreos, elevaciones. 
d) Limpieza previa a la colocación de las piezas de zoclo. 
e) Recortes, desperdicios. 
f) Colocación y fijación de las piezas con pega piso. 
g) Señalización y limpieza del sitio de los trabajos. 
h) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

NMX-C-422-ONNCCE-2002. 
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EP- Suministro y colocación de falso plafón reticular de 61x61 cm mod. Radar de la mca. USG o similar en 
calidad, incluye: suministro de materiales, elementos de suspensión tipo donn, colocación, fijación, recortes, 
desperdicios, escaleras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).       . 
 

 

1.1 Descripción. 

 

 Se entenderá plafón reticular, a todo el sistema utilizado que incluya la soporteria, el colganteo, canales de amarre, 
canaletas de carga, y los elementos modulares, que se requieran para realizar el sistema de plafones de las casetas y las 
estructuras que lo requieran. 

Paneles patentados que se instalan en nuevos o ya existentes sistemas de suspensión de te expuesta 15/16″ resultando en 
ranuras finas de 1/4″ 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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La contratista para la colocación del sistema de falso plafón reticular requerirá previamente haber establecido el despiece de 
la colocación del plafón en el área a cubrir, se procederá a la colocación del sistema tal y como lo requiera el proyecto. 

La contratista deberá señalar el punto de despiece del plafón así como la ubicación de la retícula. 

Ya definido el despiece se traza en el piso las ubicaciones de los colgantes de alambre galvanizado #12 el primero se marca 
a 20 cm. máximo del perímetro, procederemos a marcar los puntos de colgante con una separación de máxima de 1.22 mts, 
y se sube el trazo con un block. 

Los sistemas de anclaje a la losa o plafón serán con clavos expansivos con ángulos o armillas que se fijaran a la losa en las 
marcas para colgantes. 

Trazaran en los muros la altura donde se colocara el plafón ayudándose con un nivel para que este perfectamente colocado. 

Procedente de esto colocaran los colgantes de alambre galvanizado, que previamente tendrán que a ver estado tensados 
para evitar que se doblen una vez colocados, después se amarraran y se dejaran el largo señalado a la medida donde se 
colocara el plafón. 

Se instalara el Angulo perimetral que se colocara en la marca en el muro a la altura del plafón. 

El sistema de fijación será por tornillos de 1 ¼” con taquete plástico, las ranuras deberán estar alineadas con el colgante 
correspondiente. 

Se colocaran las “T” principales amarradas en los colgantes de alambre galvanizado a lo largo de la azotea estas paralelas 
entre sí, todo esto para formar la retícula donde se colocaran los plafones. 

Las instalaciones que se alojaran entre el espacio del nivel del plafón, deberá contar con su propio sistema de colgante, 
mismas que deberán de colgarse independientemente sin necesidad de colocarse de los colgantes del plafón ya que no 
soportaría el peso del objeto y se desplomaría. 

Antes de colocar los paneles la contratista deberá hacer las pruebas de las instalaciones para ver su correcto 
funcionamiento. 

La contratista instalará cada uno de los plafones en los sitios, líneas y niveles señalados en el proyecto y/o las ordenes del 
supervisor de obra. En la colocación de los plafones se deberán verificar los niveles y descuadres con regla o escuadra 
metálica y nunca de madera, además se deberá verificar que el área donde se colocará el plafón tenga las condiciones 
apropiadas para una buena instalación. 

Todos los despieces se iniciaran en los accesos de las áreas a cubrir, rematando o ajustando al final de las mismas áreas. 
Cada despiece se consultara con el supervisor de obra para su aprobación, antes de iniciar los trabajos. 

Todos los materiales que utilice la contratista para la fabricación de cajillos en plafón de tabla roca  deberán ser nuevos y de 
primera calidad. 

El supervisor de obra, tendrá la facultad de rechazar cualquier elemento o accesorio, que a su juicio, se encuentre dañado o 
mal colocado, para que éste sea sustituido por otro de las mismas características y en perfecto estado. 

El supervisor de obra deberá dar constancia por escrito al contratista de su aceptación a entera satisfacción de cada plafón 
que haya sido colocado.  

La contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones 
meteorológicas que imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la 
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contratante no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la contratante no reprogramará 
actividades a causa de retrasos imputables al contratista. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

  La unidad de medición será el metro cuadrado (m²) cuantificado de acuerdo a lo establecido en los planos de proyecto. El 
concepto se pagará de acuerdo al precio fijado en el contrato, convenido para el metro cuadrado de cajillos en plafón de 
tabla roca, por lo que la contratista deberá considerar el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todos 
los cargos necesarios para la correcta ejecución de estas actividades. No se medirán para fines de pago las áreas de plafón 
colocadas fuera de las secciones de proyecto.  
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales tales como: Placas prefabricadas texturizadas, la suspensión metálica, los 
anclajes, el alambre, taquetes, balazos, etc. 

b) Trazos perimetrales, para la alineación y nivelación de los perfiles de suspensión. 
c) Recorte, desperdicios. 
d) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la supervisión de APIMAN 

apruebe o indique.  
e) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
f) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

 

 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 4 de 4 



 
Administración Portuaria  

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
suministro y aplicación de impermeabilizante 
prefabricado (mip) de 4.5 mm de espesor con 

refuerzo poliéster, acabado gravilla   

  OC-67   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 1 de 5 



 
Administración Portuaria  

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
suministro y aplicación de impermeabilizante 
prefabricado (mip) de 4.5 mm de espesor con 

refuerzo poliéster, acabado gravilla   

  OC-67   

 
EP- Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado (mip) de 4.5 mm de espesor con refuerzo poliéster, acabado 
gravilla color terracota marca fester línea fester mip 15 app. Incluye: limpieza y preparación de superficies, materiales, 
adhesivos, mano de obra, acarreo, elevaciones, herramienta, recortes,  desperdicios, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos  (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Sistema impermeable prefabricado, de rápida aplicación, elaborado con asfalto modificado con polipropileno atactico (APP), 
con acabado gravilla color terracota, reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia. Al colocarse 
con flama directa (soplete) forma un manto hermético al paso del agua de excelente durabilidad y resistencia que no requiere 
recubrimiento reflectivo adicional. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Antes de empezar con los trabajos de colocación del manto impermeable el contratista deberá contar con un extintor para 
cualquier caso de emergencia. 

Procediendo de esto el contratista deberá eliminar las partes sueltas o flojas y salientes filosas o puntiagudas rasurando 
mediante una pala plana, el contratista limpiara el polvo, óxidos, grasas y partículas sueltas. 

El contratista procederá a la aplicación a una mano uniforme de hidroprimer tal como viene (sin diluir), con un rendimiento 
aprox. de 4-5 m2/lts. El hidroprimer seca en 4 horas aprox. (con día soleado), en días nublados dejar de un día para otro. 

Una vez seco el hidroprimer y en caso de existir fisuras calafatéelas (rellénelas) con plastic cement y deje secar por 4 hrs.  

Sobre el hidroprimer ya seco, se colocara en cada punto crítico un refuerzo mediante un recorte de festermip app ps-3.0 o 
4.0 mm liso, según el tamaño que se requiera empleando la misma técnica de vulcanización que se expone para la 
Instalación del Manto Impermeable. 

Para la instalación del manto impermeable se deberá de limpiar la superficie de impurezas que hayan quedado de las 
aplicaciones anteriores, prosiguiendo esto se presentara y alineara el manto de fester 15 app acabado gravilla a la superficie 
donde se colocara, calentando la cara inferior de la capa con soplete de gas (especial para prefabricados) a cara inferior de 
una sección del manto hasta fundir la película transparente de polipropileno que trae integrada, y proceda de inmediato a 
asentarla contra la superficie, presionando ligeramente a efecto de que suelde por vulcanización. Repita esta operación a 
medida que va extendiendo el rollo de fester mip 15 app ps 4.5 mm gravilla. 

Para la colocación de los rollos siguientes deje traslapes de 10 cm. a los lados y 10 cm. Sobre los extremos de cada uno. 
Adhiera por vulcanización la sección a traslapar, presionándola (de preferencia mediante rodillo metálico), contra el rollo 
inferior de forma tal que "escupa" aproximadamente 1 cm. de material asfáltico por su borde. 

 Procure que los traslapes del segundo manto no se superpongan a los del manto anterior. 

Con un trapo húmedo elimine totalmente el talco antiadherente que viene en la superficie del FESTERMIP. 

PRESENTACION  

Rollos de 1 m. de ancho por 10.00 m. de largo con acabado hojuela en colores blancos y terracota  

 

 

 

ALMACENAJE 

Siempre almacene los rollos al terminar, no los dejes extendidos. 
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El almacenaje debe ser en área seca, bajo techo colocados verticalmente en una sola estiba. 

Los materiales deben ser almacenados en tarimas levantadas del suelo. 

Mantenga los rollos protegidos del ambiente con cubierta de platico.  

Para tal efecto, la contratista deberá seguir al pie de la letra las instrucciones de aplicación del fabricante. 

Todos los materiales que se utilicen en la impermeabilización de azoteas deberán ser nuevos y de primera calidad. 

El supervisor de obra, tendrá la facultad de rechazar cualquier impermeabilización, que a su juicio,  no haya sido 
correctamente realizada, para que ésta sea sustituida y corregida sin que esto represente ninguna compensación extra al 
contratista. 

La contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones 
meteorológicas que imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la 
contratante no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la contratante no reprogramará 
actividades a causa de retrasos imputables a la contratista. 

En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento 
en las actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la contratante a reprogramar los trabajos. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de material colocado, así como está indicada en el catálogo de 
conceptos. Para fines de pago se determinará directamente en obra los metros cuadrados realizados por la contratista.  

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a)  Suministro de todos los materiales puesto en obra y su resguardo. 
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b) Preparación de la superficie a impermeabilizar.  
c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas. 
d) Mano de obra, equipo de seguridad (guantes, lentes y mascarillas), herramienta, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
e) Limpieza de la superficie donde se aplicara el impermeabilizante. 
f) Aplicación del producto siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
g) Delimitación del sitio de los trabajos. 
h) Calentamiento con soplete, extintor, terminados, vulcanizados, desperdicios.  
i) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
j) Limpieza del área de los trabajos, antes, durante y al término. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

METODO ASTM  D-5147-95   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubería de pvc, para descarga de muebles sanitarios.   IS- 76,92,93,94   

 
EP- Descarga sanitaria para inodoros, y lavabos a base de tubería de PVC sanitario, Diámetros indicados en proyecto, 
incluye: suministro de los materiales, ranuras, excavaciones, rellenos, afines, nivelaciones, compactación, resanes, 
pegamento para PVC, conexión a la red de descarga, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, fijación, 
desperdicios, señalización y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de tubería de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50 mm (2") de diámetro, cuyo propósito es la 
recolección de aguas sanitarias hasta la recolección principal. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar por donde pasara la tubería y sus 
pendientes. 

En piso: se traza y pasan niveles que determinen el flujo de la descarga de la tubería, se hacen las excavaciones, afine y 
nivelación del fondo de la excavación, para el tendido de la tubería, ya instalada la tubería, se rellenara y compactara con 
material producto de la excavación. 

En muros: se traza y se realizan las ranuras para alojar la tubería, se colocara y fijara la tubería para evitar desplazamientos. 

Para la colocación de la tubería, se cortaran los tramos de tubería según la longitud requerida en proyecto, una vez hecho los 
cortes necesarios se limpiaran los extremos de toda rebaba y suciedad, se le aplicara en los extremos a unir pegamento para 
PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos importantes hasta que sequen.  

Una vez colocada la tubería se protegerán los extremos para evitar que le entre material, que obstaculicé el correcto 
funcionamiento. 

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalación, garantice su buen funcionamiento. 

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento a la línea sanitaria, previo al relleno de la zanja. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 ninguna  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tubería de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50mm (2") de diámetro, 
Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, desperdicios y resanes. 

b) Excavación, afine, nivelación, relleno y compactación (tubería por piso) y ranuras, fijación (en muros).       
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
e) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final.  
f) Prueba del correcto funcionamiento de la tubería instalada. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2. 
b) norma internacional ISO-DIS-4435 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conexiones para Tubería de PVC sanitario.  IS-77,78,79,95,96,97, 
98,99,100,101  

 
EP- Conexiones de PVC para la tubería de descarga de los muebles sanitarios, Tipos de conexiones y diámetros indicados 
en proyecto, incluye: suministro de los materiales, pegamento para PVC, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, 
fijación, desperdicios, señalización y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de PVC, codos 4” x 45°, codo 4” x 90° con salida lateral ala izquierda, reducción de 100mm a 50 mm, 
Tee de 100 mm, cople de 4”, Yee 4” x 2”, Yee de 4”, cono 2” x 90°, cuyo propósito es unir la tubería de PVC, para la 
descarga de los muebles sanitarios. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Nombre del concepto. Clave 

Conexiones para Tubería de PVC sanitario.  IS-77,78,79,95,96,97, 
98,99,100,101  

 
 

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar las conexiones de la línea sanitaria. 

Para la colocación de las conexiones, se limpiaran los extremos de la tubería y las conexiones de toda rebaba y suciedad,  
se le aplicara al extremo del tubo y la conexión a unir pegamento para PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos 
importantes hasta que sequen.  

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalación, garantice su buen funcionamiento. 

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento a la línea sanitaria, previo al relleno de la zanja. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 ninguna  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las conexiones de PVC sanitario, Habilitado, colocación, fijación, 
amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, y desperdicios.      

b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

c) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final.  
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2. 
b) norma internacional ISO-DIS-4435 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 Tubería de polipropileno marca Tubo plus para 
alimentación de muebles de baño 

   IH- 80,81,82   

 
EP- Tubería de polipropileno marca Tubo plus clase 16, para la alimentación de muebles de baño, diámetros indicados en 
proyecto, Incluye: suministro de los materiales, cortes, unión por termo fusión, ranurado, resanes, pruebas hidrostáticas, 
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitación del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada 
(P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de tubería de polipropileno de la marca Tubo plus, de  25 mm. (3/4”) de diámetro, 20 mm (1/2”) de 
diámetro, cuyo propósito es la alimentación de agua para el funcionamiento de distintos muebles de baño. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 Tubería de polipropileno marca Tubo plus para 
alimentación de muebles de baño 

   IH- 80,81,82   

 
1.3 Ejecución. 

 

Al iniciar los trabajos previamente se revisará los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tubería. 

En piso: Se realizan  trabajos de excavación y afine del fondo de la excavación, para el tendido de la tubería, una vez 
colocada la tubería,  la excavación se rellenará y compactara con material producto de la excavación. 

En muros; Se realizan ranuras para alojar la tubería, se colocara y fijara la tubería para evitar movimientos.  

Para la colocación de la tubería se cortaran los tramos de tubería según la longitud requerida en proyecto, se requiere tijeras 
tubo plus para evitar rebabas, y para su instalación se hará lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela 
húmeda en alcohol, se colocaran los extremos de las partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos 
de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexión e introducir la punta del tubo dentro de la conexión, dejar 
reposar cada termo fusión sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente,  se tomaran las piezas y se 
unirán. Antes de colocar las tuberías, y transportarlas de un lado a otro es importante checar el catálogo de tuberías marca 
tubo plus, para su correcto manejo e instalación 

Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostática 
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.  

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 Tubería de polipropileno marca Tubo plus para 
alimentación de muebles de baño 

   IH- 80,81,82   

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tubería Tubo plus 32 mm de diámetro, 25 mm de diámetro y 20 mm 
de diámetro. 

b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, y de corte. 
c) Excavación, relleno y compactación (tubería por piso) y ranuras, fijación (en muros). 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
f) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) ISO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente) 
b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección 

General de Normas 
c) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut für Normung) 
d) ISO 9000 
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Nombre del concepto. Clave 

 Conexiones de polipropileno marca Tubo plus para 
tubería de polipropileno.   

 IH-83,84,85,86,87,90,91   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 Conexiones de polipropileno marca Tubo plus para 
tubería de polipropileno.   

 IH-83,84,85,86,87,90,91   

 
EP-  Conexiones de polipropileno marca Tubo plus, clase 16 para la tubería de alimentación de los muebles 
sanitarios, tipos de conexiones y diámetros indicados en proyecto, Incluye: suministro de los materiales, unión por 
termo fusión, pruebas hidrostáticas, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitación del sitio de los 
trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)  . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Son elementos a base de polipropileno de la marca Tubo plus, codos 20mm x 90°,codos 25 mm x 90°, codos 32 mm x 90°, 
tee 25 mm, reducciones 25mm a  20mm, conector macho 20mm x 13mm ,tee de 20 mm, cuyo propósito es unir la tubería de 
polipropileno, que alimenta de agua a los muebles sanitarios. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 Conexiones de polipropileno marca Tubo plus para 
tubería de polipropileno.   

 IH-83,84,85,86,87,90,91   

 
1.3 Ejecución. 

 

Al iniciar los trabajos previamente se revisará los planos de proyecto, para ubicar las conexiones de la línea hidráulica. 

Para la instalación de las conexiones se hará lo siguiente: se limpiara el extremo de la tubería y la conexión a unir, con una 
franela humedecida en alcohol, se colocaran el tubo y la conexión a unir, de manera simultánea, en el termo fusor cuando se 
hayan cumplido los tiempos de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexión e introducir la punta del tubo 
dentro de la conexión, dejar reposar cada termo fusión sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente. 
Antes de colocar las tuberías con las conexiones y transportarlas de un lado a otro es importante checar el Manual de 
tuberías marca tubo plus, para su correcto manejo e instalación 

Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostática 
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.  

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las conexiones Tubo plus. 
b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza. 
c) Cortes, desperdicios, pegamentos. 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
e) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 Conexiones de polipropileno marca Tubo plus para 
tubería de polipropileno.   

 IH-83,84,85,86,87,90,91   

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) ISO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente) 
b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección 

General de Normas 
c) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut für Normung) 
d) ISO 9000 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de Tinaco bicapa de 1100 lts. 
Marca rotoplas. 

  IH- 88  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de Tinaco bicapa de 1100 lts. 
Marca rotoplas. 

  IH- 88  

 
EP- Suministro y colocación de tinaco bicapa de 1,100 lt de capacidad, mca. rotoplas, incluye: accesorios y 
conexiones, materiales de consumo, cargas, elevaciones, colocación, fijación a base, mano de obra, equipo, 
herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 
(P.U.O.T.).      . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

TINACO marca rotoplas bicapa de 1100 lts de capacidad, con todos sus accesorios y conexiones. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de Tinaco bicapa de 1100 lts. 
Marca rotoplas. 

  IH- 88  

 
 

Revisar los planos del proyecto para la ubicación e instalación del tinaco. 

Tinaco rotoplas: Primero hacer la maniobra con precaución para subir el tinaco con todos sus accesorios y conexiones a la 
azotea del baño que es en donde se va a  instalar, asentarla sobre la base de cemento que debe de estar preparada en la 
azotea, el contratista deberá seguir las recomendaciones del manual del fabricante para la correcta instalación de: el 
multiconector, el jarro de aire, la alimentación, la válvula flotador y demás conexiones. 

Nota: Se recomienda llenar el tinaco de agua al 50% de su capacidad, para evitar que el viento lo desplaze.  

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de Tinaco marca rotoplas bicapa con capacidad de 1100 lts. 
b) Accesorios (flotadores, tapas,  y demás conexiones para su correcto funcionamiento). 
c) Acarreos horizontales y elevaciones. 
d) Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
e) Pruebas de funcionamiento. 
f) Limpieza permanente de las áreas de trabajo 
g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Manual de instalación del fabricante. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cisterna marca Rotoplas 
con capacidad de 5000 lt. Equipada.   

 IH-/89  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cisterna marca Rotoplas 
con capacidad de 5000 lt. Equipada.   

 IH-/89  

 
EP- suministro y colocación de cisterna marca rotoplas con capacidad de 5000 lts. equipada, incluye: suministro 
de materiales, fletes, acarreos, trazo, excavación, afine, compactación, losa de desplante, muros perimetrales de 
tabique, maniobras de colocación, conexión, losa superior y tapa de concreto, rellenos, mano de obra, 
herramienta, equipo, desperdicios, pruebas de funcionamiento, limpieza  y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.). 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Una cisterna es un depósito subterráneo que se utiliza para contener líquidos, generalmente agua su capacidad 
va desde unos litros a miles de metros cúbicos.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cisterna marca Rotoplas 
con capacidad de 5000 lt. Equipada.   

 IH-/89  

 
 

La contratista revisará el proyecto para ubicar y trazar la posición de la cisterna. 

Se deberá construir un depósito a base de tabicón y losa de concreto armado, para instalar y resguardar la cisterna rotoplas 
de 5000 lts.  

Se iniciaran con los trabajos de excavación dejando una pendiente a las paredes de la zanja, para evitar deslaves. Se deberá 
compactar, afinar y nivelar el fondo de la excavación para desplantar una losa maciza de 10 cms de espesor de concreto 
armado con malla electro soldada, donde se asentara la cisterna. 

Previo a colar la losa, La contratista suministrara la malla electro soldada 6x6-8/8 con las dimensiones requeridas, para 
colocarlos en las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto. 

 El armado una vez colocado sobre el piso se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en 
proyecto. 

En las esquinas de la losa de concreto que se construirá, se dejaran anclados 4 armex (10 x 10) para castillos de refuerzos, 
con las dimensiones que marque el proyecto. 

 La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles del firme de concreto en piso, como se especifica en el proyecto. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.  

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.  

Con el objeto de aprobar la composición_quimica y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizados para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.  

El concreto que se utilizara para el colado de las losas y castillos será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la 
resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en 
cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio 
acreditado y reconocido por la APIMAN.  

Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

 Se nivelara y vibrará el concreto por medio de una regla vibratoria la cual estará guiada en sus extremos por la cimbra o por 
las maestras antes colocadas. 

La contratista deberá de checar y garantizar el terminado del firme como lo especifique el proyecto. 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 El muro de tabicón se desplantara en la parte superior de la losa, una vez que haya obtenido su fraguado al 100%, como se 
especifica en los planos estructurales.  
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El tabicón se deberá colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los muros de este 
tipo deben rigidizarse mediante la construcción de elementos verticales (castillos), de concreto reforzados, a cierta distancia 
y altura. Esto estará definido en el proyecto estructural.  

Se le aplicara un aplanado con mortero cemento arena a los muros con un acabado fino. 

Previamente a la aplicación del mortero el contratista humedecerá las superficies. El espesor del aplanado no será mayor de 
2 cm. Su ejecución será a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado en el muro y se procurará que quede 
de manera regular y continua. 

Teniendo el espacio terminado donde se instalara la cisterna, se deberá bajar con cuidado, apoyándose con alguna polea 
mecánica montada en una estructura fabricada por la contratista ya sea de madera o metal. 

Estando asentada la cisterna la contratista deberá de colocar todos los accesorios, guiándose por medio del manual de 
instalación del fabricante, para el buen funcionamiento de la cisterna. 

Se llena la cisterna con agua al 90% de su capacidad, la contratista realizará pruebas, para el correcto funcionamiento de la 
cisterna. 

La contratista deberá de construir una losa de 8 cms. de espesor de concreto armado con malla electro soldada, para sellar 
el cubo donde está instalada la cisterna, previo acolar la losa se deberá de fabricar una tapa con marco y contramarco de 
ángulo y placa de acero de 1/8” para darle mantenimiento a la cisterna. La tapa y la losa deberán de quedar a nivel que se 
indique en proyecto. 

El relleno se hará con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavación, si cumple con las especificaciones 
que se indiquen en el estudio de suelos. Además el material estará libre de troncos, ramas y en general de toda materia 
orgánica, previa aprobación de la contratista y del representante de la API.  

El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido 
de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de humedad óptima, que permita 
lograr la compactación y porcentaje de compactación exigida. Dicha compactación se efectuará con un compactador de 
placa (bailarina), iniciando desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios 
apisonados. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, será marcada y verificada en estacas que serán 
previamente colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al nivel establecido en el 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cisterna marca Rotoplas 
con capacidad de 5000 lt. Equipada.   

 IH-/89  

 
 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), Sólo se medirán para su pago aquellos trabajos que 
cumplan con lo establecido por el proyecto, el catálogo y las presentes especificaciones.  Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de cisterna marca rotoplas con capacidad de 5000 lt., equipada, de 1.60 m de alto y 2.20 m de 
diámetro. 

b) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas y maquinaria. 
d) Suministro y habilitado de acero de refuerzo, colocación, fijación, amarre, limpieza, corte, doblado, ganchos, 

silletas, separadores, desperdicios. 
e) Suministro y colocación de malla electro soldada 6x6-8/8 f´y= 5000 kg/cm2 
f) Trazo estableciendo ejes y niveles de referencia. 
g) Excavación, afine y compactación del fondo de la excavación. 
h) Firme de concreto f´c= 150 kg/cm2, de 8 cm de espesor, reforzado con malla electro soldada 6x6-8/8 f´y= 5000 kg/cm2. 
i) Castillos de 15x20 cm armados con 4 var´s # 3 y estribos de # 2 @ 20 cm. 
j) Muro de tabique de cemento arena de 10x14x28 cm, a soga asentado con mortero proporción cemento arena 1: 4. 
k) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
l) Aplanado con mortero cemento arena de muro interior de 2.5 cm de espesor máximo, acabado fino.  
m) Compactación por medios mecánicos o manuales de las zonas rellenadas.  
n) Elaboración de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado.  
o) Carga, acarreo y maniobras de colocación de cisterna. 
p) Losa superior de 10 cm de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, reforzada con malla electro soldada 6x6-8/8 f´y= 5000 

kg/cm2. 
q) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
r) Pruebas de funcionamiento.  
s) Fabricación de tapa de 70x70 cm para losa superior de depósito de cisterna, con contramarco de ángulo de 1 1/2” x 

3/16”, marco de ángulo 1 ¼”x 3/16” de con sujetadores de redondo de 1/2”. 
t) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cisterna marca Rotoplas 
con capacidad de 5000 lt. Equipada.   

 IH-/89  

 
 

• NMX-C-083-ONNCCE-2002 
• Manual de instalación de cisterna Rotoplas.  
• Normas de la S.C.T.  
• NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construcción 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubería de pvc, para descarga de muebles sanitarios.   IS-92,93    
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubería de pvc, para descarga de muebles sanitarios.   IS-92,93    

 
EP- Descarga sanitaria para inodoros, y lavabos a base de tubería de PVC sanitario, Diámetros indicados en proyecto, 
incluye: suministro de los materiales, ranuras, excavaciones, rellenos, afines, nivelaciones, compactación, resanes, 
pegamento para PVC, conexión a la red de descarga, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, fijación, 
desperdicios, señalización y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de tubería de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50 mm (2") de diámetro, cuyo propósito es la 
recolección de aguas sanitarias hasta la recolección principal. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 2 de 4 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubería de pvc, para descarga de muebles sanitarios.   IS-92,93    

 
 

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar por donde pasara la tubería y sus 
pendientes. 

En piso: se traza y pasan niveles que determinen el flujo de la descarga de la tubería, se hacen las excavaciones, afine y 
nivelación del fondo de la excavación, para el tendido de la tubería, ya instalada la tubería, se rellenara y compactara con 
material producto de la excavación. 

En muros: se traza y se realizan las ranuras para alojar la tubería, se colocara y fijara la tubería para evitar desplazamientos. 

Para la colocación de la tubería, se cortaran los tramos de tubería según la longitud requerida en proyecto, una vez hecho los 
cortes necesarios se limpiaran los extremos de toda rebaba y suciedad, se le aplicara en los extremos a unir pegamento para 
PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos importantes hasta que sequen.  

Una vez colocada la tubería se protegerán los extremos para evitar que le entre material, que obstaculicé el correcto 
funcionamiento. 

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalación, garantice su buen funcionamiento. 

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento a la línea sanitaria, previo al relleno de la zanja. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 ninguna  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubería de pvc, para descarga de muebles sanitarios.   IS-92,93    

 
 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tubería de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50mm (2") de diámetro, 
Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, desperdicios y resanes. 

b) Excavación, afine, nivelación, relleno y compactación (tubería por piso) y ranuras, fijación (en muros).       
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
e) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final.  
f) Prueba del correcto funcionamiento de la tubería instalada. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2. 
b) norma internacional ISO-DIS-4435 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conexiones para Tubería de PVC sanitario.  IS-94,95,96,97,98, 
99,100,101.  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conexiones para Tubería de PVC sanitario.  IS-94,95,96,97,98, 
99,100,101.  

 
EP- Conexiones de PVC para la tubería de descarga de los muebles sanitarios, Tipos de conexiones y diámetros indicados 
en proyecto, incluye: suministro de los materiales, pegamento para PVC, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, 
fijación, desperdicios, señalización y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de PVC, codos 4” x 45°, codo 4” x 90° con salida lateral ala izquierda, reducción de 100mm a 50 mm, 
Tee de 100 mm, cople de 4”, Yee 4” x 2”, Yee de 4”, cono 2” x 90°, cuyo propósito es unir la tubería de PVC, para la 
descarga de los muebles sanitarios. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conexiones para Tubería de PVC sanitario.  IS-94,95,96,97,98, 
99,100,101.  

 
 

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar las conexiones de la línea sanitaria. 

Para la colocación de las conexiones, se limpiaran los extremos de la tubería y las conexiones de toda rebaba y suciedad,  
se le aplicara al extremo del tubo y la conexión a unir pegamento para PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos 
importantes hasta que sequen.  

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalación, garantice su buen funcionamiento. 

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento a la línea sanitaria, previo al relleno de la zanja. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 ninguna  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las conexiones de PVC sanitario, Habilitado, colocación, fijación, 
amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, y desperdicios.      

b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

c) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final.  
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2. 
b) norma internacional ISO-DIS-4435 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conexiones para Tubería de PVC sanitario.  IS-94,95,96,97,98, 
99,100,101.  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
  Registro sanitario de 60x60x80 cm.     IS-102  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
  Registro sanitario de 60x60x80 cm.     IS-102  

 
EP-  Registro sanitario de 60x60x80 cm, dimensiones interiores, con plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, muro 
de tabique rojo recocido de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado aparente pulido en 
el interior, tapa de 7.50 cm de concreto hecho en obra f'c= 100 kg/ cm2, marco de li 1 1/4"x1/8" y contramarco de 
li 1 1/4"x1/8", anclas de mismo ángulo de marco, agarradera de 15x15 cm a base de redondo de 19 mm, incluye: 
suministro de materiales, trazo y nivelación, excavación, relleno, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza  y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).  

. 

 

 

1.1 Descripción.  

 

Un registro sanitario tiene la función, de registrar las descargas de aguas residuales a la red de drenaje y alcantarillado.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
  Registro sanitario de 60x60x80 cm.     IS-102  

 
1.3 Ejecución. 

 

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posición del registro sanitario. Posteriormente se inician con las 
labores de la excavación, se afina y se compacta la zanja, donde se asentará el registro, se colara una losa de concreto de 7 
cms. de espesor, donde se asentara el fondo del registro y el tabique, se continua con la elaboración de las paredes del 
registro a base de tabique y se le da el terminado pulido en su interior, se fabrica el contramarco de ángulo y se coloca en la 
parte superior de las paredes del registro, posteriormente se fabrica la tapa a base de ángulo y concreto, por último se 
rellena y se compacta con material producto de la excavación, la zanja que quedo alrededor del registro. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Elaboración de registro sanitario incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo de los materiales. 

      b)    Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 
               Correcta ejecución del concepto de trabajo.  
       c)    Losa de 7 cms de espesor  f´c= 100 kg/cm2        
       e)    Excavación, afine, nivelación, y compactación. 
       f)     Colocación de tabique, terminado pulido, elaboración de medias cañas. 
       e)    Fabricación de marco y contramarco a base ángulo, agarraderas a base de redondo de 3/4” y colado de tapa. 
       g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
       h) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
   Registro de lodos de 60x60x80 cm     IS-103  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
   Registro de lodos de 60x60x80 cm     IS-103  

 
EP-  Registro de lodos de 60x60x80 cm, dimensiones interiores, con muro de tabique rojo recocido de 10x14x28 
cm asentado con mortero cemento-arena 1:4, capa de 5 cm de grava de 3/4" en el fondo del registro, tapa de 
7.50 cm de concreto hecho en obra f'c= 100 kg/ cm2, marco de Li 1 1/4"x1/8" y contramarco de Li 1 1/4"x1/8", 
anclas de mismo ángulo de marco, agarradera de 15x15 cm a base de redondo de 19 mm, incluye: suministro de 
materiales, trazo y nivelación, excavación, relleno, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza  y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos,( P.U.O.T.). 

. 

 

 

1.1 Descripción.  

 

Un registro de lodos tiene la función de recibir los sólidos que se producen por el biodigestor.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
   Registro de lodos de 60x60x80 cm     IS-103  

 
1.3 Ejecución. 

 

Se determinara la posición del registro de lodos en base al manual de instalación y mantenimiento del biodigestor, se 
construirá con las dimensiones indicadas en el manual o las que el representante del API determine, Posteriormente se 
inician con las labores de la excavación, se afina y se compacta la zanja, donde se asentará el registro, se continua con la 
elaboración de los muros del registro a base de tabique y se le da el terminado pulido en su interior, se fabrica el 
contramarco de ángulo y se coloca en la corona de los muros del registro, posteriormente se fabrica la tapa a base de ángulo 
y concreto, con sus respectivas agarraderas de redondo liso, se rellena y se compacta con material producto de la 
excavación, la zanja que quedo alrededor del registro. 

Por último se le aplicara al fondo del registro una capa de grava de 5 cms de espesor, para que se filtren al terreno natural 
los líquidos que expulse el biodigestor, 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Elaboración de registro de lodos incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo de los materiales. 

      b)    Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 
               Correcta ejecución del concepto de trabajo.  
       c)    Suministro y colocación de una capa de grava de 5 cms de espesor en el fondo del registro      
       e)    Excavación, afine, nivelación, y compactación. 
       f)     Colocación de tabique, aplanado pulido. 
       e)    Fabricación de marco y contramarco a base ángulo, agarraderas a base de redondo de 3/4” y colado de tapa. 
       g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
       h) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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  Suministro y colocación de Biodigestor autolimpiable 
con capacidad de 1300 lts.  Marca Rotoplas.    

IS-104  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

  Suministro y colocación de Biodigestor autolimpiable 
con capacidad de 1300 lts.  Marca Rotoplas.    

IS-104  

  
EP- Suministro y colocación de biodigestor autolimpiable de 1,300 lt de cap., mca. rotoplas equipado, incluye: 
trazo y nivelación, excavación, carga, acarreos, colocación, relleno con material producto de la excavación, 
conexiones, materiales de consumo, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.). 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Un biodigestor es, un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita 
el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y humanos, desechos vegetales, etcétera) en 
determinada dilución de agua para que a través de la fermentación anaerobia se produzca gas metano y 
fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, y además, se disminuya el potencial contaminante de 
los excrementos. Es la solución a falta de drenaje sustituyendo la fosa séptica. 

Es de fácil mantenimiento e instalación, autolimpiable (se desazolva abriendo una llave). Biodigestor 
autolimpiable, con capacidad de 1300 lts. Mca. Rotoplas. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
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Nombre del concepto. Clave 

  Suministro y colocación de Biodigestor autolimpiable 
con capacidad de 1300 lts.  Marca Rotoplas.    

IS-104  

  
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posición del biodigestor. Posteriormente se comenzaran con las 
labores de la excavación dejando una pendiente a las paredes de la zanja, para evitar deslaves. Se compactara el suelo 
donde se asentará el biodigestor, una vez ya compactado el suelo, se bajara con cuidado el Biodigestor para no dañar las 
conexiones, y se alineara el tanque vertical, con un nivel de burbuja, se debe de checar el manual de instalación para colocar 
todas las conexiones para su buen funcionamiento, después se rellena con material producto de la excavación en capas 
húmedas de 30 cms. y se compacta con aplanador manual. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Nombre del concepto. Clave 

  Suministro y colocación de Biodigestor autolimpiable 
con capacidad de 1300 lts.  Marca Rotoplas.    

IS-104  

  
 
        a) Suministro, carga, acarreo, descarga del Biodigestor y manejo de los materiales. 
        b)   Todos los materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para      la Correcta ejecución del concepto de trabajo.          
        c)   Excavación, afine, nivelación, y compactación. 
        d) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
        e) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

NOM-006-CNA-1997. (Fosas sépticas prefabricadas y especificaciones y métodos de prueba) 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
  Pozo de absorción.     IS-105   

 
EP- Fabricación de pozo de absorción, medidas de acuerdo a plano de inst. Sanitarias, con tapa de concreto, 
incluye: suministro de materiales, trazo y nivelación, excavación, afine y compactación, carga y acarreos de 
materiales, relleno, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos (P.U.O.T.). 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Un Pozo de absorción, también conocido como pozo de filtración, es una cámara cubierta, de paredes porosas, que permite 
que el agua se filtre lentamente al terreno. El efluente sedimentado proveniente de una tecnología de Recolección y 
Almacenamiento/Tratamiento o de Tratamiento (Semi) Centralizado es descargado en la cámara subterránea de donde se 
infiltra al terreno que la circunda. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
  Pozo de absorción.     IS-105   

 
1.3 Ejecución. 

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posición del pozo de absorción. Posteriormente se inician con las 
labores de la excavación, se afina la zanja, donde se asentara el pozo de absorción, se desplantan las paredes del pozo con 
ladrillo rojo recocido (7x14x28 cms.), se colocan en posición a tesón (muro 28 cms.), conforme se va desplantando se le va 
dando una forma cónica invertida al pozo, teniendo la altura requerida del pozo, se aplica en el fondo una capa de arena 
gruesa de 2 a 3cms. Como segunda capa se le aplica grava y como tercer capa se le aplica gravilla, todo esto para que sea 
permeable al piso y a los muros los residuos líquidos que aquí lleguen, por último se elabora una tapa a base de concreto 
reforzado con las dimensiones de la entrada del pozo de absorción.  

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Elaboración de Pozo de absorción, incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo de los materiales. 
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

Correcta ejecución del concepto de trabajo.          
c) Excavación, afine, nivelación, y compactación. 
d) Colocación de tabique a tesón. 
e) Relleno permeable a base de una capa de arena delgada, una segunda capa de grava y una tercera capa de gravilla. 
f) fabricación de tapa de concreto reforzada. 
g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
h) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Suministro y colocación de Inodoro marca american 
standard. 

  OC-106    
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de Inodoro marca american 
standard. 

  OC-106    

 
EP-.Suministro y colocación de inodoro marca american standard modelo hábitat elongado 01490_01487 color 
blanco. incluye: asiento para inodoro h-137 11029, junta de cera, pijas, manguera tramada, llave angular, mano 
de obra especializada, materiales de consumo, pruebas, suministro de materiales, taquetes,  acarreos al sitio de 
trabajo, retiro del material sobrante, equipo, herramientas, pruebas de funcionamiento,  limpieza y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se denomina retrete, inodoro o escusado al elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos y la orina 
humanos hacia la instalación de saneamiento y que (mediante un cierre de sifón de agua limpia) impide la salida de los 
olores de la cloaca hacia los espacios habitados. 

Generalmente los inodoros se fabrican de porcelana, pero también de porcelana blanca y de acero inoxidable. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de Inodoro marca american 
standard. 

  OC-106    

 
1.3 Ejecución. 

 

Revisar los planos del proyecto para la ubicación e instalación del W.C. 

 El contratista debe consultar el manual del fabricante, para armar el inodoro y los herrajes del tanque, se coloca la brida con 
sus pernos alrededor del orificio de la descarga sanitaria, ahí se asentara la taza, de manera cuidadosa se voltea la taza para 
colocarle el anillo de cera alrededor de la brida de desagüe o chapa circular se le coloca una capa delgada de sellador,  se 
acomoda la taza sobre la brida de manera que los pernos pasen por los agujeros de montaje de la taza, se atornilla, se 
colocan tapones alos orificios y se sella con cemento blanco alrededor de la taza para evitar que se desplace, después se 
coloca el tanque ya armado con todo sus herrajes y sus empaques sobre la taza se fija y se conecta la manguera 
alimentadora a la salida hidráulica, por último se fija el asiento ala taza. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

     a).   suministro y colocación de inodoro marca american standard modelo habitat elongado 01490_01487 color blanco 
     b)    Accesorios (flotadores, asientos y tapas, tornillos, brida de descarga, cuellos de cera, mangueras de alimentación, llaves 
            angulares, y demás conexiones para su correcta instalación). 
     c)     Aplicación de silicón y cemento blanco. 

d) Acarreos horizontales y verticales. 
e) Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Pruebas de funcionamiento. 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo 
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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 Suministro y colocación de lavabo marca american 
standard.   

 OC-107   
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

 Suministro y colocación de lavabo marca american 
standard.   

 OC-107   

 
EP- Suministro y colocación de lavabo marca american standard, redondo de sobreponer código 01645, color 
blanco. incluye: suministro de materiales, cespol para lavabo marca helvex mod tv-016, contra con rejilla para 
lavabo marca helvex mod th-058, taquetes, pijas, acarreos al sitio de trabajo, retiro del material sobrante, 
herramienta, equipo, mano de obra, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos (P.U.O.T.). . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se llama lavabo o lavamanos al recipiente en el que se vierte el agua para el aseo personal. Fabricados 
originalmente en piedra, loza y porcelana, la moderna industria de saneamientos los produce en diversos tipos de 
cerámica, metal, vidrio, madera y otros materiales sólidos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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standard.   

 OC-107   

 
 

Revisar los planos del proyecto para la ubicación e instalación del lavabo. 

Se ubica el lavabo arriba de la base se alinea con respecto a la descarga sanitaria, usando tres pedazos de cinta adhesiva, 
se colocan alrededor del lavabo para fijar su ubicación, el contratista deberá consultar el manual del fabricante, para realizar 
todas las conexiones: el tubo de desagüe, el cespol, contranastilla, para el correcto funcionamiento del lavabo. 

         Con la posición marcada se toma el lavamanos, se voltea y se aplicara una cantidad generosa de masilla o “caulking” en el   

         borde inferior del lavamanos. Ayudado por las marcas se coloca sobre la superficie y con una esponja o el dedo se remueve 

         el exceso de masilla. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro y colocación de lavabo marca american standard, redondo de sobreponer código 01645, color blanco 
b) Accesorios (contra rejilla, cespol para lavabo, y demás conexiones para su correcta instalación). 
c) Acarreos horizontales y verticales.  
d) Aplicación de silicón. 
e) Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Pruebas de funcionamiento. 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo 
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Manual del fabricante. 
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Nombre del concepto. Clave 

 Suministro y colocación de mezcladora american 
standard.   

 OC- 108  

 
EP- Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo marca american standard, colección ceratop, 
modelo 2077101mx, incluye: suministro de materiales, alimentador coflex, llave angular, conector de hule de 
50x32, desagüe automático, chapetón, cubre taladros de 8", pijas, acarreos al sitio de trabajo, retiro del material 
sobrante, herramienta, equipo, mano de obra, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.).   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Válvula mecánica o manual que permite regular las cantidades de agua fría y/o caliente que llegan hasta ella.  

MEZCLADORA marca american standard colección ceratop modelo 2077101MX. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Nombre del concepto. Clave 

 Suministro y colocación de mezcladora american 
standard.   

 OC- 108  

 
 

    Para instalar la mezcladora, primero se ubican las salidas hidráulicas para conectar las llaves angulares y las mangueras 
alimentadoras  y se conectan con la mezcladora, previamente se coloca la mezcladora al lavabo y  se sella con silicón para 
evitar fugas. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de mezcladora marca american standard, colección ceratop, modelo 2077101mx. 
b) Accesorios (chapetón, cespol helvex, llaves angulares, manguera de alimentación y demás conexiones para su correcta 

instalación). 
c) Aplicación de silicón 
d) Acarreos horizontales y verticales. 
e) Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Pruebas de funcionamiento. 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo 
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de Dispensador de papel 
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marca jofel). 

 OC-109,110,111  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de Dispensador de papel 

higiénico, Dispensador de jabón y dispensador de toallas 
marca jofel). 

 OC-109,110,111  

 
EP-Suministro e instalación  de dispensador de papel higiénico, dispensador de jabón líquido y dispensador de toallas 
marca y modelo según proyecto, Incluye: suministro de los accesorios, taquetes, pijas, instalación, pruebas de 
funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitación y limpieza del sitio de los trabajos, precio por 
unidad de obra terminada (P.U.O.T.)). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico  modelo azur maxi ph52002 Color transparente, marca jofel. 

Dispensador de jabón líquido marca jofel, modelo AITANA color humo lux, modelo DJ70010,  diseñado para contener 
líquidos, espuma o jabón en líquido para un rápido y fácil  dispensación.  

Dispensador de toallas interdobladas marca jofel modelo z-600 AZUR DT 33002 color transparente, está diseñado para 
almacenar toallas de papel doble hoja, para un rápido y fácil  dispensación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de Dispensador de papel 

higiénico, Dispensador de jabón y dispensador de toallas 
marca jofel). 

 OC-109,110,111  

 
Se determina la posición de los dispensadores de papel higiénico, jabón líquido y toallas, según proyecto, se traza en el muro 
donde van a ir instalados y se colocan los taquetes con taladro, se colocan y alinean los dispensadores sobre el muro, se 
fijan  con pijas. Por último se colocan el papel higiénico, el jabón y las toallas. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca jofel, modelo azur maxi ph52002 color transparente, 
dispensador de jabón líquido marca jofel,  modelo AITANA color humo lux, modelo DJ70010 y dispensador de toallas 
interdobladas marca jofel, modelo z-600 AZUR DT 33002 color transparente. 

b) Accesorios para la colocación (pijas, taquetes). 
c) Acarreos horizontales y verticales. 
d) Materiales, equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
e) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
f) Pruebas de funcionamiento. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-. Losa en baño para lavabo de 0.92x0.60 cm, de 8 cm de espesor con concreto f´c 150 kg/cm² y armado con 
varillas del no. 3 @ 20 cm. incluye: suministro de materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, 
traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, concreto hecho en obra con revolvedora, colado, vibrado, descimbrado, 
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Una losa maciza es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes, descansan sobre, 
muros de carga, vigas, a las cuales les trasmiten su carga y éstas a su vez a las columnas y a la cimentación. Se 
supone que los apoyos de todos sus lados son relativamente rígidos, con flechas muy pequeñas comparadas 
con las de la losa. El refuerzo para estas losas se coloca en dos direcciones ortogonales para soportar los 
momentos desarrollados en cada uno de ellos. Este tipo de losa es comúnmente usado en la construcción de 
casas habitación, por ser sencillo de construir, económico y por ser fácilmente adaptable a diseños irregulares. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

  El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 
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150 kg/cm2. 

  OC-112   

 
 

Previo a colar la losa, la contratista deberá revisar en el proyecto la ubicación del lavamanos y realizara el trazo con las 
dimensiones y niveles requeridos en proyecto. 

 La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles de la losa donde se instalara el lavamanos, como se especifica 
en el proyecto. 

 La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de la losa maciza de 
azotea, en las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto 

El armado una vez colocado sobre el cimbrado se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en 
proyecto. 

El cimbrado deberá estar contra venteado, apuntalado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma 
durante el colado. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.  

Previo al colado, la contratista deberá realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de 
lodo, aceite, otros recubrimientos no metálicos y óxido, así como de la basura que se genere como; bolsas de plástico, 
residuos de madera (aserrín), que puedan afectar adversamente su adherencia. 

La contratista una vez que esté terminado el armado informará al representante del API, el cual procederá a efectuar la 
revisión de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobación para proceder al colado. 

La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante aprobado previamente por el representante del API.  

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de la losa y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

 

 

El concreto que se utilizara para el colado de la losa será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 
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 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente retirar la cimbra. 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta 
técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

  

CALIDAD DEL CONCRETO  

F´c= 150 kg/cm2.  

  

CALIDAD DEL ACERO  

F´y= 4200 kg/cm2.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza. (Pza.) con aproximación al centésimo, cuantificado en 
obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la compresión 
correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)  

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

         a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
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b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de  concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios  para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   Norma ASTM A 615M. 
b) Reglamento ACI-318-95. 

         c)     NMX-C-083-ONNCCE-2002 
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EP-Suministro y colocación de mosaico veneciano mca. Kolorines, series iris, color Golden de 2x2 cm asentado 
con cemento crest, con boquilla con sellador color arena en lavabo. incluye: suministro de materiales, preparación 
de la superficie existente, cortes, acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

  Un mosaico (del latín mosaĭcum [opus], [obra] relativa a las Musas, artística)1 es una obra pictórica elaborada 
con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales similares de diversas formas y colores, 
llamadas teselas, unidas mediante yeso, u otro aglomerante, para formar composiciones decorativas geométricas 
o figurativas. Cuando las piezas empleadas son de madera se denomina taracea.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

   Para garantizar un mejor resultado es recomendable que la superficie a recubrir este sólida, nivelada a plomo firme 
estructuralmente y limpia de cualquier elemento que impida la adherencia al recubrimiento. 

  Se deberá extender la mezcla sobre el soporte asegurando una cobertura uniforme, después se tendrá que empastar la 
placa por el lado libre del papel cubriendo perfectamente todas las esquinas y llenando los espacios entre pastilla y pastilla 
para lograr una mayor adherencia. 

Se deberá colocar la placa con el empaste sobre la superficie de instalación con el lado del papel dirigido al colocador, 
ejerciendo presión con la flota de madera o goma a fin de asentar el recubrimiento. 

Se tendrá que asegurar que la distancia entre placa y placa sea el mismo que entre pastilla y pastilla de manera que 
desaparezcan las uniones entre una y otra y esperar a que la adhesión sea consistente. 

Después se tendrá que humedecer el papel con ayuda de una esponja y se deberá esperar a que absorba el agua para 
retirar el papel tomándolo de un ángulo y tirándolo siempre en sentido diagonal y de manera rasante, teniendo cuidado de no 
despegar las pastillas. 

En caso que sea necesario se tendrá que emparejar las pastillas con ayuda de una cuchara, y desaparecer las uniones entre 
placa y placa. 

Posteriormente se tendrá que distribuir la mezcla de emboquillado sobre el recubrimiento de manera diagonal forzando hacia 
adentro de manera que las juntas queden llenas y permita que la mezcla penetre. 

Por último se limpiara con una esponja húmeda el exceso sobrante y enseguida limpie de nuevo con un paño limpio y seco 
para pulir el recubrimiento y obtener el acabado final. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de las placas de mosaico, cemento crest, junteador color arena y de los materiales 
puestos en obra. 

b) Colocación y junteado. 
c) Recortes, ajustes y detalle en salidas eléctricas, hidrosanitarias y demás necesarias. 
d) Limpieza del área de trabajo. 
e) Obras auxiliares 
f) Retiro de obras auxiliares. 
g) Consumibles, maniobras y limpieza final del azulejo con aplicación de líquidos y/o soluciones de acuerdo a la 

recomendación del proveedor del azulejo. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-422-ONNCCE-2002. 
 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 4 de 4 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 

del No.3, No. 4 y No. 6 fy= 4,200 kg/cm2 en elementos de 
cimentación.  

  OC-117, 118, 314,345.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 

del No.3, No. 4 y No. 6 fy= 4,200 kg/cm2 en elementos de 
cimentación.  

  OC-117, 118, 314,345.   

 
EP Suministro y colocación de acero de refuerzo del No. 3, No. 4 y No. 6, fy = 4,200 kg/cm², en elementos de 
cimentación, tales como CT, CT1, LCC Y LCI, incluye: suministro de materiales, almacenamiento temporal, 
traslapes, desperdicios, cuidado y prevención de la corrosión, habilitado, armado, cortes, dobleces, silletas, 
ganchos, colocación, limpieza, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos, (P.U.O.T.).    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son las varillas de acero corrugado, que quedarán ahogadas en los elementos estructurales de concreto, para 
resistir los esfuerzos de tensión, cuyo habilitado e instalación debe cumplir con los planos de proyecto. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación del acero de refuerzo, debe cumplir con las recomendaciones del ACI-318-95. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 

del No.3, No. 4 y No. 6 fy= 4,200 kg/cm2 en elementos de 
cimentación.  

  OC-117, 118, 314,345.   

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Con el objeto de proporcionar al acero, la forma que fijen los planos de proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier 
diámetro, la contratista doblará en frío de acuerdo con las especificaciones de la tabla 7.2 del ACI-318-95. A menos que los 
planos de proyecto indiquen lo contrario, los dobleces y ganchos de anclaje, se sujetarán a las disposiciones del Reglamento 
ACI-318-95, en su capítulo y secciones correspondientes. 

Todas las juntas en el acero de refuerzo, se harán por medio de traslapes, con una longitud basada en el Reglamento ACI-
318-95. 

Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo esfuerzo, salvo que a juicio de Comisión, se tomen las 
precauciones debidas tales como: aumentar la longitud del traslape o usar como refuerzo adicional hélices o estribos 
alrededor del mismo, en toda su longitud, pero nunca se traslapará más del 50% del refuerzo en la misma sección. 

En general las varillas de refuerzo, estarán sujetas a normas de calidad y cumplirán con la norma oficial mexicana NOM-B-6 
y la ASTM A615 vigentes. 

Las separaciones o espaciamientos y recubrimientos del acero serán, los que fijen los planos de proyecto, pero en ningún 
momento serán menores que los indicados en la ACI-318-95. 

El acero de refuerzo, deberá colocarse y mantenerse firmemente durante el colado, en las posiciones, forma, longitudes, 
separaciones y áreas que fijen los planos de proyecto. Previamente al colado del concreto, se deberá realizar una limpieza 
general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros recubrimientos no metálicos y óxido, así 
como de la basura que se genere como; bolsas de plástico, residuos de madera (aserrín), que puedan afectar adversamente 
su adherencia. También se deberá verificar, la ubicación del acero de refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los 
recubrimientos especificados en los planos del proyecto y la separación de los estribos. 

Cuando por causas imputables al Contratista, se precise la realización de pruebas, para determinar el deterioro que hubiera 
podido causar la oxidación en el acero de refuerzo, tanto las pruebas como la remoción del óxido, serán por cuenta del 
Contratista. 

 Una vez que esté terminado el armado, la Comisión procederá a efectuar la revisión, de acuerdo a los planos de proyecto 
correspondientes, siendo indispensable su aprobación para proceder al colado. Cuando el acero de refuerzo suministrado, 
no tenga el número del lote de fabricación y/o el certificado de calidad expedido por el fabricante, se deberán realizar las 
pruebas de laboratorio necesarias, para verificar que dicho acero cumple con las características solicitadas por la Comisión, 
el costo de estas pruebas debe considerarse en los costos indirectos, en el rubro correspondiente. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 

del No.3, No. 4 y No. 6 fy= 4,200 kg/cm2 en elementos de 
cimentación.  

  OC-117, 118, 314,345.   

 
1.4 Tolerancias. 

 

Espesores de recubrimiento: Tolerancias 

Recubrimiento de 5 cm. 6.5 mm. (1/4") 

Recubrimiento de 7 cm. 12.7 mm.(1/2") 

  

Variación de la separación indicada. 13 mm. 

  

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el kilogramo (Kg), con aproximación al centésimo. Se medirá 
únicamente la cantidad neta de varillas de refuerzo de acuerdo a los planos de proyecto, sin tomar en cuenta la cantidad 
requerida en, ganchos, traslapes, silletas y separadores, tampoco se medirá el desperdicio de varilla por corte y manejo. Se 
considerará el peso teórico por metro de varilla indicado en manuales del fabricante. Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 

del No.3, No. 4 y No. 6 fy= 4,200 kg/cm2 en elementos de 
cimentación.  

  OC-117, 118, 314,345.   

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo del acero de refuerzo y alambre recocido. 
b) Habilitado, armado, colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
c) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
d) Cargas y acarreos, elevaciones. 
e) Almacenamiento temporal del material para su resguardo. 
f) Todo el material necesario para la prevención a la corrosión. 
g) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por el representante del API. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Norma ASTM A 615M. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Concreto premezclado de 250 kg/cm2 OC-119,347. 
 

EP-Suministro y colocación de concreto premezclado a tiro directo y/o bombeable, f'c = 250 kg/cm² T.M.A. 3/4" 
R.N. a 28 días con cemento CPC 30 RS en elementos de cimentación tales como Zapatas de cimentación, 
contratrabe tipo CT, CT-1,CT-01, LCC,LCI, con tma = 19 mm (¾")y revenimiento de 12 cm y losa de cimentación. 
incluye: suministro del concreto dosificado en planta , colocación a tiro directo, vaciado, vibrado, limpieza y 
arreglo del área final del colado, pruebas de laboratorio, curado,  equipo, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.) 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Concreto: 

Es compuesto de materiales que tiene la capacidad de resistir grandes esfuerzos de compresión. El concreto suele utilizarse en 
conjunto con el acero, en un compuesto que recibe el nombre de hormigón armado. 

Es frecuente que al concreto se le añadan diversos aditivos para modificar sus características. Entre estos aditivos es posible 
mencionar a impermeabilizantes, colorantes y retardadores de fraguado, entre otros. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Concreto premezclado de 250 kg/cm2 OC-119,347. 
 

previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá suministrar el concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la 
presente especificación,  ya que este será premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los 
materiales cumpla con las características necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo 
especificado con los planos de proyecto o las indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca. Sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la 
APIMAN. 

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Concreto premezclado de 250 kg/cm2 OC-119,347. 
 

resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con 
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

CURADO 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales 

 

1.4 Tolerancias. 

CALIDAD DEL CONCRETO:  

    f´c = 250 kg/cm2  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

El concreto hecho en obra y el premezclado se estimará por volumen, tomando como unidad el metro cúbico (M3) con aproximación de 
dos decimales. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) El costo del impermeabilizante integral y demás aditivos en su caso. 
b) El costo del concreto premezclado, incluyendo su transporte y bombeo en su caso. 
c) El costo de los materiales que se empleen para el curado del concreto. 
d) El costo de la mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, transportes, colocar, vibrar, curar y muestrear el concreto, de 

acuerdo con lo indicado en estas especificaciones. 
e) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los materiales que intervienen en 

su fabricación, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, incluyendo la verificación del revenimiento, del peso 
volumétrico en estado fresco y de la resistencia a la compresión. 

f) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y 
maquinaria. 

g) La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, del concreto que no haya sido ejecutado conforme a proyecto y 
especificaciones. 

h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 

tiro libre. 
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 

ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Concreto premezclado de 250 kg/cm2 OC-119,347. 
 

 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

NMX-C-059-ONNCCE Determinación del tiempo de fraguado de cementantes hidráulicos 

NMX-C-061-ONNCCE Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos  

NMX-C-062-ONNCCE Método de prueba para determinar la sanidad de cementantes hidráulicos  

NMX-C-131                 Determinación del análisis químico de cementos hidráulicos  

NMX-C-151-ONNCCE Determinación del calor de hidratación  

NMX-C-180-ONNCCE Determinación de la reactividad potencial de los agregados con los álcalis de cementantes hidráulicos por medio 
de barras de mortero 

NMX-C-111-ONNCCE Determinación de las propiedades de los materiales pétreos que intervienen en la mezcla 

NMX-C-403-ONNCCE Determinación de la dosificación y el mezclado en planta del concreto  

NMX-C-156-ONNCCE Determinación del revenimiento del concreto premezclado al llegar a la obra 

NMX-C-162-ONNCCE Determinación del peso volumétrico del concreto premezclado fresco. 

NMX-C-160Y NMX-C-83 Determinación de la resistencia a la compresión del concreto endurecido. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Descabece de pilas de 60 cm de diámetro por 

medios mecánicos.   
  OC-120 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Descabece de pilas de 60 cm de diámetro por 

medios mecánicos.   
  OC-120 

 

 
EP Descabece de pilas de 60 cm de diámetro por medios mecánicos, incluye: andamios, mano de obra, 
herramienta, equipo, maniobras, carga mecánica, acarreos de escombro al sitio autorizado para disposición final 
de escombro, limpieza final del sitio de los trabajos (P.U.O.T.). 

 

  

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado el concreto en la parte superior por cuestiones de anclaje con la 
cimentación, previo a la demolición de los elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para 
establecer una área de seguridad en la que se puedan resguardar las actividades de la demolición con una zona 
restringida al paso únicamente para los trabajadores que intervengan en el área de la construcción, también se 
establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales 
productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el 
representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Descabece de pilas de 60 cm de diámetro por 

medios mecánicos.   
  OC-120 

 

 
1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 
 
 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos 
resistentes al impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 
 
En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  
 
Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, llaves de tuercas, 
pinzas, destornilladores, cables de acero o de fibras vegetales; equipo y maquinaria como: rompedoras neumáticas, maza 
o pilón montado en automóvil. 

 
La demolición de elementos de estos elementos se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 
 
Corte con disco de diamante o cualquier otro elemento mecánico( roto martillo, cortadora de concreto, etc.;) la que mejor le 
funcione a la contratista, para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o segregarlas 
en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellona miento del material producto de la demolición para su retiro 
fuera de la obra, se  deberá descubrir el armado de refuerzo, se colocara el material de demolición en un radio de 50 m. de 
manera que no interfiera con otras actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán 
demolidas en caso de ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
 
La contratista realizara limpieza en el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro cubico (M3) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente a la demolición.(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
   Descabece de pilas de 60 cm de diámetro por 

medios mecánicos.   
  OC-120 

 

 
 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cortadora de concreto, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo, cortes de acero de refuerzo con equipo de oxiacetileno 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por el representante del API del material 

producto de la demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Dado de concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 1.00 mt. 
para colocación de equipo de barrera de control vehicular 

OC-25,87 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Dado de concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 1.00 mt. 
para colocación de equipo de barrera de control vehicular 

OC-25,87 

 
EP-Construcción de dado d-01, d-02 d-03 de dimensiones especificados en proyecto, de concreto armado para 
desplante de columna de acero en rampa helicoidal incluye: el habilitado y armado con 24 varillas de 1" y estribos 
del num. 4 @ 10 cms. cimbrado del elemento con madera de pino, vaciado de concreto premezclado bombeable 
f'c=200 kg/cm2, vibrado,descimbrado,curado, mano de 
obra,herramienta,equipo,desperdicios,limpieza,delimitacion del sitio de los trabajos, pruebas de laboratorio y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.) 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Dado de concreto: Es un tipo de cimentación, que constituye el elemento intermedio que permite transmitir las 
cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo, y 
que las deformaciones producidas en éste sean admisibles para la estructura.  

Por tanto, para realizar una correcta cimentación habrá que tener en cuenta las características geotécnicas del 
suelo y además dimensionar el propio cimiento como elemento de hormigón, de modo que sea suficientemente 
resistente. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
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Nombre del concepto. Clave 

Dado de concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 1.00 mt. 
para colocación de equipo de barrera de control vehicular 

OC-25,87 

 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá revisar el proyecto, para trazar sobre el terreno la ubicación del dado de concreto, los ejes y niveles 
establecidos en proyecto. 

La excavación donde se asentara el dado de concreto, deberá estar nivelada y afinada. 

Previo a la colocación del concreto, la Contratista deberá formar y colocar la cimbra de contacto necesaria para dar forma y 
contener el concreto fresco, en las líneas y dimensiones que marca el proyecto; evitando en todo momento la contaminación 
del concreto fresco.  

El cimbrado deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto. 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado del dado, en las 
posiciones, forma, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos de proyecto.  

El acero de refuerzo, deberá colocarse y mantenerse firmemente durante el colado.  

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado del dado y la cimbra exista la separación que garantice 
el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición quimica  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado del dado será premezclado, obteniendo la resistencia especificada en proyecto, 
para esto se obtendrán muestras para pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados curados y probados, de 
acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la APIMAN. 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 3 de 5 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 
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Dado de concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 1.00 mt. 
para colocación de equipo de barrera de control vehicular 

OC-25,87 

 
 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra,  cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente  retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.  

El relleno se hará con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavación, si cumple con las especificaciones 
que se indiquen en el estudio de suelos. Además el material estará libre de troncos, ramas y en general de toda materia 
orgánica, previa aprobación de la contratista y del representante de la API.  

El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido 
de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de humedad óptima 

 La compactación se efectuará con un compactador de placa (bailarina), iniciando desde los bordes hacia el centro del 
relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

T.M.A. 3/4"  

F´C= 200KG/CM2  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (PZA.), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Excavación, afine, relleno y compactación por medios manuales.   
b) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
c) Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
d) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
e) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
f) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
g) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
h) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
i)  Elaboración de  concreto premezclado, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios  

para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
j) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
k) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
l)  Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
m) Limpieza general de la obra 
n) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b) Reglamento ACI-318-95. 
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Especif icaciones de 
construcción obra civi l . 

Nombre del concepto. Clave 
   “Suministro y colocación de anclas ". OC-128, 141, 142,151.  

 
 

EP-   Suministro y colocación de anclas de acero a-36 de espesor y longitud según 
proyecto, incluye: tuerca hexagonal pesada, rondana, almacenamiento temporal, flete, 
acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo delimitación del área de los trabajos, 
limpieza final del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos (P.U.O.T.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

  Anclas de aceros a-36 de grado estructural, espesor y longitud según proyecto.  

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica 
como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el 
Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del 
Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo 
que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. 
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Especif icaciones de 
construcción obra civi l . 

Nombre del concepto. Clave 
   “Suministro y colocación de anclas ". OC-128, 141, 142,151.  

 
 

1.3 Ejecución. 

La contratista suministrara las anclas en el grado estructural y las dimensiones que se requiere en 
proyecto. 

Se colocaran de acuerdo a la posición y separación que se indican en el proyecto. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 El suministro y colocación de las anclas de cobraran, tomando como unidad la pieza (Pza.) precio 
por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)  

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de anclas, tuercas, rondanas, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales 
puestos en taller del Contratista para la fabricación de los elementos, su resguardo y preservación.   

b) Limpieza de las anclas con chorro de arena (sand blast), acabado comercial, aplicación de pintura a 
dos manos con 6 milésimas secas por capa. 

c) Aplicación de fondo y acabado en color indicado por el Representante de API. 
d) Maquinaria y equipo de transporte. 
e) Montaje de las anclas haciendo los ajustes necesarios. 
f) Grúas. Plumas, tecles. 
g) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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Especif icaciones de 
construcción obra civi l . 

Nombre del concepto. Clave 
   “Suministro y colocación de anclas ". OC-128, 141, 142,151.  

 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Código de soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1  

Adaptado por Fedestructuras. 

 AWS D1.1  

Norma NSR 98  

Normas NTC y ASTM 
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Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de tubería ADS. Corrugada N-12. 
De  polietileno de alta densidad de 36" de diámetro 

1012 

 
EP- Suministro y colocación de tubería ADS. Corrugada N-12. De  polietileno de alta densidad de 36" de diámetro (91.44 
cm.)  incluye: Suministro de tubería ADS de 36” de Ø ,materiales, tendido de cama de arena, mano de obra, instalación, 
nivelación equipo, herramienta, maquinaria, lubricante, almacenamiento temporal, fletes, acarreos, limpieza y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Tubería Corrugada de Polietileno de Alta Densidad, para Sistemas de Drenaje a Gravedad y Redes Subterráneas.  

Tubería ADS N-12: Tubería de doble pared para captación y conducción de agua sanitaria, pluvial, sistemas de detención y 
retención, drenajes carreteros y entubamiento de canales, en diámetros 4” (100 mm) a 100” (1560 mm).  

El acoplamiento se hace por medio de una espiga con empaque y una campana, además que el peso facilita las maniobras y 
por lo tanto la instalación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1012 

 
1.3 Ejecución. 

 

Es importante que durante todo el proceso de descarga, almacenaje, manejo e instalación evite golpear, aventar o arrastrar los tubos 
que, como cualquier producto pueda ser dañado si no se es prudente en el manejo y trato hacia ellos. Para el almacenaje se 
recomienda una altura de 1.80 m a 6.00 m x 6.00 m de frente de acuerdo al equipo de maniobra, además se recomienda alternar 
Campanas y Espigas. 

Una vez asignada el área donde se realizaran los trabajos por medio de los representantes de la API. Se comenzaran con los trabajos 
de trazo y nivelación con equipo topográfico, posteriormente se comenzara la excavación de la zanja mediante equipo mecánico, en 
seguida se realizara el afine de la zanja. 

Se coloca una cama del material sugerido por el fabricante en el fondo de la zanja que servirá como cimentación y soporte de la tubería, 
posteriormente se introducirá el tubo de manera mecánica utilizando estrobos de nylon en ambos extremos del tubo para mayor 
estabilidad de manera que el tubo sea colocado suavemente y no dejarlo azotar ya que podría sufrir daños, se retira la protección 
plástica que viene en la zona de los empaques, se limpia y se lubrica (con el lubricante suministrado o manteca INCA única y 
exclusivamente) tanto la espiga como la campana y se acopla empujando la espiga en la campana hasta que se ingrese la espiga 
reducida o 3 corrugaciones en el caso de tuberías que no cuenten con la espiga reducida. 

 Se alinea la tubería en el centro de la zanja y se verifican los niveles de arrastre de la tubería. 

Generalmente los tubos deben tenderse comenzando en el extremo aguas abajo y avanzando aguas arriba. Al utilizar equipo mecánico 
para ensamblar los tubos se debe de colocar un bloque de madera para evitar dañar la campana.  

Se rellena la tubería con el material adecuado (grava, arena, tezontle, tepetate y los que aparezcan en la AASHTOO y ASTM tipo I, II y 
III), por lo menos hasta 30, 60 o 90 cms a lomo de tubo dependiendo del diámetro y del uso (cargas vehiculares, de ferrocarril o de 
avión). 

Las cargas H-20 simulan un camión de 20 ton. de tráfico e impacto. 

Las cargas E-80 simulan un ferrocarril de 80000 libras/ pie de carga e impacto. 

Las cargas para aeropuerto simulan 180,000 libras/eje doble. 

Tipos de cargas                   Rellenos recomendados 

Cargas H-20          Relleno capas de 30 cm en diámetros de 4” a 48”. 

                              Relleno capas de 60 cms en diámetros de 60”. 

Cargas E-80          Relleno capas de 60 cms en diámetros de 4” a 48” 

                              Relleno capas de 90 cms en diámetros de 60”. 
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1.4 Tolerancias. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal  (m.l.) con aproximación de 2 decimales (P.U.O.T). 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro, resguardo y preservación de la tubería corrugada de Polietileno ADS, puestos en obra. 
b) Trazo, nivelación, afine de excavación y encamado de arena. 
c)     Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 
herramientas,     andamios y maquinaria. 
d)    Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e)    Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f)     Limpieza general de la obra 
g)   Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del     
concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) ASSHTO M-252            Especificación Estándar para Tubería Corrugada de Polietileno para drenaje. 
b) ASSHTO M-294            Especificación Estándar para Tubos Corrugados de Polietileno, Diámetro  de 305 a 120mm 
c) ASSHTO MP-7-97         Especificación Estándar para Tubos Corrugados de Polietileno, Diámetro  de 1350 a 1500mm 
d) ASSHTO Sec. 18           Sistema de Interacción de Tubos Termoplásticos con el suelo.  
e) ASSHTO Sec. 12           Especificación LRFD-Estructuras Enterradas y Revestimientos de Túneles 
f) ASSHTO Sec. 30           Tubería Termoplástica. 
g) ASTM F 405                   Especificación Estándar para Tubos y Acarreos Corrugados de Polietileno  (EP) 
h) ASTM F 667             Especificación Estándar para Tuberías y Accesorios Corrugados de Polietileno de Grandes     

Diámetros  
i) ASTM D 2321             Práctica Estándar para la Instalación Subterránea de Tubos Termoplásticos para Drenajes y Otras 

Aplicaciones de Flujo por Gravedad.  
j) ASTM F 477                   Especificación Estándar  para Sellos Elastoméricos (Empaques) para Unir Tubos de Plástico. 
k) ASTM F 1417          Método Estándar de Prueba para la Aceptación de la Instalación de Líneas Plásticas de Drenaje por 

Gravedad Utilizando Aire a Baja Presión. 
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EP- suministro, montaje, colocación y fabricación v-01,v-02,v-03,v-04,v-05,v-06 y columnas c-
01,c-02 y c-03 incluye: maniobras para el montaje, soldadura e-7018, limpieza en taller a metal 
comercial con sand blast, para el caso de soldadura en campo se limpiara primero con cepillo 
de alambre, aplicación en taller de dos capas de pintura anticorrosiva a base de epoxico 
poliamida macropoxy 646 de 6 mils cada una aplicado con equipo, una vez montada la 
estructura se aplicara como acabado final dos capas de poliuretano acrílico de poliéster 
acrolon 218 hs de 6 mils cada una aplicado con equipo, el suministro de todos los materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, señalización y limpieza del área de trabajo. . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Un perfil de acero laminado es una "barra", que se utiliza como elemento estructural, como su nombre lo 
dice son de acero, puede ser con diferentes tipos de acero para aumentar su resistencia o para disminuir 
su precio. 

Se le llama perfil por la forma transversal que tiene, puede ser en forma de H, T, I, C, L, al tener 
diferentes formas geométricas obviamente tienen diferentes inercias y diferentes áreas, esto se hace 
con el fin de gastar la menor cantidad de acero posible para crearlas, y solo poner el acero en donde los 
esfuerzos son significativos en una pieza estructural, por ejemplo en una viga los esfuerzos por flexión 
se concentran en las caras superior e inferior de la viga, no en el centro, es por eso la forma de I, porque 
tiene el acero en las caras y no en el alma de la viga, o sea el centro, es diferente usar un perfil I que 
una viga de concreto que son rectangulares... 

Son utilizadas como piezas estructurales, pueden ser usadas como vigas o como columnas por ejemplo, 
o como piezas de una armadura, ya que se pueden trabajar muy bien a flexión y a compresión. 

También se pueden soldar dos perfiles diferentes para obtener un mejor funcionamiento de la pieza, por 
ejemplo en lugar de usar un perfil I puedes usar dos perfiles C remachados o soldados espalda con 
espalda, y gastar menos acero y obtener un mejor comportamiento de la columna o trabe.  

Los polines son productos derivados de lámina doblada generalmente en tipo C que pueden fabricarse 
en calidad comercial o alta resistencia, así Como pintados o negros (sin pintura).  

Placa de base: Placa o chapa de acero encargada de transmitir y distribuir la carga de un soporte al 
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material de cimentación. También llamada placa de asiento.  

Perfil angular: Barra de metal cuya sección tiene forma de ángulo recto con las aristas de las caras 
paralelas; la unión de las caras internas es redondeada. También llamado perfil L. 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
ultimo deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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La ejecución de una Estructura Metálica requiere de dos etapas: 

1 etapa: es la elaboración en taller, 

2 da etapa: es el montaje en obra.  

El Trazo se efectúa mediante la confección de plantillas a tamaño natural de los elementos que se 
requieran, sobre todo aquellas piezas de los nudos y de los refuerzos de unión.  

Deben estar indicados los diámetros, como también la identificación con marca o número del elemento a 
que corresponda. 

Si se trabaja con informática ya no se usan las plantillas; de modo que se dibujan las piezas en el 
computador, indicando dimensiones y tolerancias en los planos.  

Desde el computador se envía la información con todos los datos a la máquina de oxicorte, procediendo 
así directamente a la fabricación de la pieza definitiva con su espesor según plano, o en algunos casos, 
se fabrica una plantilla en chapa delgada antes de proceder a la elaboración definitiva de la pieza.  

Para eliminar aquellos pequeños defectos de laminación, o suprimir marcas en relieve y eliminar 
impurezas adheridas, antes de proceder al marcado, se realizan estas tareas nombradas.  

Por lo general, el enderezado de perfiles, planeado de chapas y plegado o curvado, se realiza en frío 
con una prensa o máquina de rodillos.  

No se debe admitir ningún tipo de abolladuras (por efecto de compresión) ni grietas (por efecto de 
tracción), que se produzcan durante la conformación.  

También el enderezado y la conformación pueden efectuarse en caliente.  

Se realiza la conformación de chapas en frío cuando el espesor de la chapa no supera los 10 mm., o el 
radio de curvatura no sea inferior a 50 veces el espesor.  

Todo lo producido debe ser marcado en forma exacta y precisa para efectuar los cortes y taladrados.  

El taller debe llevar un control exhaustivo, teniendo cuenta de en qué elementos se emplea una 
determinada chapa o cualquier otro dato inherente al proceso y a los productos.  

Las operaciones de corte y perforación de las piezas determinan las formas y dimensiones definitivas.  

Las herramientas o sistemas de corte se efectúan con: disco, sierra, cizalla, máquina de oxicorte (con 
una o dos boquillas), plasma (para espesores pequeños).  

El corte con plasma para espesores delgados, es casi perfecto, este sistema de corte calienta muy poco 
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la chapa.  

La cizalla solo se utiliza para chapas, planas y angulares con espesores que no superen los 15 mm. 

El disco se utiliza en grandes talleres, con máquinas que pueden cortar hasta secciones de 700 mm. El 
corte se puede realizar con cualquier. 

La máquina de oxicorte se utiliza tomando los cuidados necesarios para obtener un corte regular y para 
que no se produzcan fallas originadas en las tensiones o transformaciones por calentamiento. 

Todas las rebabas, óxido adherido, irregularidades o estrías, se eliminan con piedra esmeril, fresa, buril 
o cepillo, terminando con acabado fino.  

Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se preparan los bordes realizando un biselado en las 
zonas donde se unirán con soldadura.  

Para soldaduras de chapas de espesores pequeños, se admite soldar con proceso automático a 
penetración completa sin bisel.  

Cualquier bisel se realiza con los ángulos y dimensiones marcados en los planos de taller y con las 
tolerancias especificadas en la normativa pertinente (como ser AWS D1.1).  

Para soldaduras de chapas gruesas, es conveniente ejecutar el biselado con máquina herramienta. Por 
lo general se emplea el oxicorte automático, limpiando rebarbas o cualquier otra imperfección de la zona 
trabajada con esmerilado.  

Cepillado de los bordes: A menos de que se indique específicamente en los planos de diseño o se 
incluya en las especificaciones de soldadura sobre preparación de bordes no se requiere un cepillado o 
pulido de los bordes de platinas o secciones cizalladas.  

Construcción soldada: La técnica de soldadura, la calidad de la mano de obra, el aspecto y la calidad de 
las soldaduras así como los métodos empleados en la corrección de los trabajos defectuosos, deberán 
estar de acuerdo con el código de soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de 
Soldadura AWS D.1.1 Adaptado por Fedestructuras. 

Los biseles pueden adoptar formas de V, U, X, en forma de copa u otros. Existen tantas variantes como 
sean necesarias por el ángulo de separación, talón y separaciones de bordes 

Los ángulos entrantes se realizan sin aristas vivas, redondeando con el mayor radio que sea posible.  

En esta fase se presentan los elementos estructurales procediendo al ensamblado de las piezas 
elaboradas. Esta operación se realiza sin forzar, adoptando la posición que tendrán al efectuar las 
uniones definitivas. Es el momento en que se arma el conjunto del elemento, no solo el que se une en 
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taller sino también el que luego se unirá en la obra.  

Se unen las piezas con pernos de armado, de diámetro con 2 mm. menos que el diámetro nominal del 
agujero. Se ajustan un número suficiente de tornillos, apretándolos con llave manual, para garantizar la 
inmovilidad de las piezas armadas y el contacto perfecto entre superficies.  

Las piezas que se unirán con soldadura se fijan fuertemente sin excesiva coacción, pero aportando la 
inmovilidad necesaria para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la posición exacta para 
facilitar la tarea.  

Para garantizar la fijación de las piezas a unir, se pueden efectuar algunos puntos de soldadura en 
número necesario y suficiente para asegurar la inmovilidad. En muchos casos, estos puntos de 
soldadura pueden considerarse en etapa de soldadura definitiva, siempre que esté realizados con 
idoneidad y queden exentos de cualquier defecto.  

El armado debe respetar la disposición y dimensiones de los elementos indicados en los planos de taller. 
Se rechazan o rectifican aquellas piezas que no permitan el armado de acuerdo a las especificaciones 
indicadas y referidas en la normativa correspondiente.  

Se forman los subconjuntos con sus uniones correspondientes. Debe comprobarse la indeformabilidad 
de las uniones para el transporte a obra. 

Cada pieza debe estar identificada con un marcado ya expresado en los planos de taller para el armado 
de los elementos. Estas marcas ayudan a determinar la posición final en el conjunto de la obra.  

En los planos de la documentación deben estar representados gráficamente, los elementos estructurales 
con sus debidas cotas en milímetros, especificando el tipo de perfil empleado, las disposiciones del 
armado, las uniones correspondientes; de manera que a partir de esta documentación se puedan 
ejecutar los planos de taller y organizar el programa de montaje en obra.  

En el anexo de condiciones que integra la documentación, deben constar las características como 
requisitos exigidos para los materiales y para la ejecución, haciendo referencia a las Normas de 
aplicación, a las especificaciones técnicas establecidas por el Proyectista. 

En los planos de montaje debe estar claramente detallada la secuencia del trabajo, y el packing list con 
todos los pernos y detalle de ubicación de cada uno de ellos en los diferentes acoples. 

Para iniciar el proceso de montaje de cualquier elemento, se debe recibir terminadas las obras civiles, es 
decir los anclajes sobre los cuales se fijaran las bases de acople de la estructura. 

Además, antes de llegar con las estructuras es necesario participar en el trabajo de las obras civiles de 
manera de chequear en terreno que los hilos o pernos J (pernos jota) queden en la ubicación de cada 
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perforación de las placas base de anclaje de la estructura al piso. 

Ya en el lugar de montaje comprobar alineación de los anclajes y trazar en terreno sobre el radier. 

Recordar que existe una secuencia para iniciar instalación, y se puede realizar esta secuencia con una 
línea de trabajo, un par de cuadrillas empotrando los pilares seguidos de otra cuadrilla que va fijando las 
cerchas. 

Se debe conseguir un completo alineamiento de cada uno de los marcos, validar su verticalidad, fijar al 
piso y empezar a sostener la estructura entre marcos. Esto se logra con la ayuda de perfiles metálicos 
que se van soldando a los marcos una vez verificado su aplomo. 

Validar que las distancias a eje entre las bases para anclajes correspondan a las distancias entre 
pilares, de no ser así se tendrá problema con la continuidad de las costaneras que reciben la cubierta, 
se producirán separaciones y esto complica la continuidad del trabajo. 

Siempre es bueno tener apoyo en terreno, dependiendo de la altura de la estructura de un camión pluma 
de modo que permita la colocación y fijación de cada uno de los pilares en sus respectivos anclajes.  

Considerar los equipos y herramientas necesarios para el montaje, como por ejemplo desatornilladores 
eléctricos, taladros, brocas, máquinas soldadoras, una llave de torque calibrada 

Andamios de acuerdo a normas de seguridad, protección personal, zapatos de seguridad, cascos, lentes 
de protección, guantes, coletos para los soldadores y mantener un stock en terreno.  

Siempre se debe entregar al llegar a una obra un protocolo correspondiente al montaje, vale decir cómo 
se llevará a cabo el control y manejo del montaje en terreno, ejemplo: 

El nombre del profesional residente calificación de los soldadores,  certificados de los materiales como 
alambre de soldar, electrodos, discos de corte y desbaste y las pinturas a utilizar de acuerdo al esquema 
solicitado por el mandante. 

Un punto muy importante a tener en cuenta son todos los elementos de seguridad para cada uno de los 
trabajadores que participa en el montaje. 

 Los elementos de seguridad personal para los montajistas son: zapatos de seguridad, lentes como 
protección para los ojos, Casco con barbiquejo para evitar que se caiga, guantes y arnés de cuatro 
puntas.  

Para los soldadores a todo lo anterior se debe agregar: 

Coleto, guantes y chaqueta de cuero como protección personal.  
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Cuando se realiza en montaje de las cerchas se debe fijar un cable de acero de 5 hebras de lado a lado 
de manera que el montajista pueda fijar su arnés a esta línea de seguridad y evitar así caer al piso y 
sufrir un accidente. 

Es importante revisar en terreno que las estructuras que se reciben vienen con tratamiento superficial de 
terminación, es decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de terminación.  

Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquidalicos, los epóxicos o en base a poliuretano. La pintura 
de terminación debe guardar relación con la familia del anticorrosivo, es decir alquídico - alquídico, 
epóxico - epóxico, etc.  

Los espesores siempre vienen definidos claramente en las especificaciones técnicas, como ayuda 
generalmente los anticorrosivos se colocan en espesores entre 5 y 6 mil, los mismos espesores para la 
pintura de terminación. 

Generalmente para los trabajos de fijación de los separadores, cartelas y diagonales se apoya con el 
uso de unos elevadores que tienen un despliegue tipo tijera, funcionan con energía eléctrica que evita 
contaminación. Se debe procurar mantener cargadas sus baterías, ya que una descarga puede tomara 
hasta 10 horas. 

El montaje se realiza generalmente por ejes, de modo de llevar un orden, que permita el avance de la 
obra y al mismo tiempo vaya abriendo camino para la instalación de costaneras y después a los 
instaladores de la cubierta. 

Se deben tener cuidado en que cada uno de los pilares debe quedar completamente aplomado y todos 
alineados, se debe verificar alineación en todo los sentidos con taquímetro y nivelarlos perfectamente. 
Recién validada esta etapa se inicia la instalación de las cerchas o de las estructuras que conformarán 
las cerchas. 

Existen situaciones dónde no se puede disponer de un camión pluma, para estos casos hay que ser 
creativo en terreno con los materiales que se disponen para armar una estructura que permita armar un 
tecle para la elevación de las estructuras hasta llegar a los puntos de ensamble entre cada una de las 
partes que conformarán la estructura final. 

En los montajes generalmente se deben realizar trabajos de corrección de perforaciones, o bien reforzar 
algunas estructuras o adicionar elementos como separadores, cartelas y refuerzo de soportes de las 
costaneras o perfiles Z que son los que recibirán la cubierta del galpón. Es importante mantener en obra 
un par de soldadoras, esmeriles angulares, taladro convencionales y un taladro magnético 
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1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La estructura metálica será cuantificada por peso, tomando como unidad el kilogramo (kg) p.u.o.t. con 
aproximación al gramo o por tonelada, si se especifica de esa manera en el contrato. 

A no ser que el contrato establezca otra cosa, en los contratos del precio por kilogramo de estructura de 
acero fabricada, transportada y/o montada, el peso de la estructura para fines de pago se determinará 
calculando el peso bruto de materiales mostrados en los dibujos de taller. 

 

Este concepto será pagado por kilogramo suministrado, habilitado y colocado de acuerdo con los planos 
de proyecto y a la entera satisfacción del supervisor de obra; por lo que el contratista debe considerar en 
su propuesta y análisis los cargos correspondientes a suministro, colocación, fletes y en general, todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, ya que el contratante, no realizará pagos 
adicionales por ello. 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 

a) Suministro de acero estructural, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales puestos 
en taller del Contratista para la fabricación de los elementos, su resguardo y preservación.   

b) Verificación de trazo y niveles antes de la fabricación de la estructura, ejecutando los planos de 
taller (detallados con lista de materiales) de acuerdo a proyecto, los que deberán ser aprobados por 
el Representante de API antes de la fabricación de la estructura 

c) Levantamiento topográfico en trazo y niveles antes, durante y después el montaje. 
d) Obras auxiliares para el montaje de las estructuras fabricadas. 
e) Fabricación de la estructura, incluye: cortes, sobre calibres y desperdicios. 
f) Limpieza de estructura con chorro de arena (sand blast), acabado comercial, aplicación de pintura a 

  
 API-MAN-GI-F-11 

Revisión No. 01-30-dic.-13 
Página 9 de 10 



 
 
 

Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones 
de construcción 

obra civi l . 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro, montaje, colocación y fabricación v-01, v-
02, v-03, v-04, v-05, v-06 y columnas c-01, c-02 y c-

03.   

 OC-
130,131,132,133,134,135,136,137, 

145,146,147,148,149,150.     
 

dos manos con 6 milésimas secas por capa. 
g) Aplicación de fondo y acabado en color indicado por el Representante de API. 
h) Maquinaria y equipo de transporte. 
i) Montaje de la estructura haciendo los ajustes necesarios. 
j) Grúas. Plumas, tecles. 
k) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Código de soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1  

Adaptado por Fedestructuras. 

 AWS D1.1  

Norma NSR 98  

Normas NTC y ASTM 
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   Especificación Particular. 
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EP- Fabricación de placa base y cartabones para  pl-01 y pl-02 para unir columna de acero 
a dado de cimentación incluye: soldadura e-7018, barrenos, limpieza en taller a metal 
comercial con sand blast, para el caso de soldadura en campo se limpiara primero con 
cepillo de alambre, aplicación en taller de dos capas de pintura anticorrosiva a base de 
epóxido poliamida macropoxy 646 de 6 mils cada una aplicado con equipo de pintura, una 
vez montada la estructura se aplicara como acabado final dos capas de poliuretano acrílico 
de poliéster acrolon 218 hs de 6 mils cada una aplicado con equipo de pintura, el 
suministro de todos los materiales, anclas, tornillos, roldanas, mortero de nivelación a base 
de grout, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, señalización y limpieza del 
área de trabajo.. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se entenderá como elementos placa y cartabones  a las piezas metálicas que en su conjunto  tienen 
la finalidad de servir como soporte de las columnas de acero de la estructura sirven también para 
hacer  la transición estructural entre los elementos de concreto de la cimentación y la estructura de 
acero, por tal cuestión se deberá tener principal atención  en su fabricación ya que esfuerzos 
mecánicos importantes generados por las columnas se aplicaran en esas zonas. 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica 
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como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el 
Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del 
Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo 
que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

La ejecución de una Estructura Metálica requiere de dos etapas: 

1 etapa: es la elaboración en taller, 

2 da etapa: es el montaje en obra.  

El Trazo se efectúa mediante la confección de plantillas a tamaño natural de los elementos que se 
requieran, sobre todo aquellas piezas de los nudos y de los refuerzos de unión.  

Deben estar indicados los diámetros, como también la identificación con marca o número del 
elemento a que corresponda. 

Si se trabaja con informática ya no se usan las plantillas; de modo que se dibujan las piezas en la 
computadora, indicando dimensiones y tolerancias en los planos.  

Desde la computadora y el software particular se envía la información con todos los datos a la 
máquina de oxicorte, procediendo así directamente a la fabricación de la pieza definitiva con su 
espesor según plano, o en algunos casos, se fabrica una plantilla en chapa delgada antes de 
proceder a la elaboración definitiva de la pieza.  

Para eliminar aquellos pequeños defectos de laminación, o suprimir marcas en relieve y eliminar 
impurezas adheridas, antes de proceder al marcado, se realizan estas tareas nombradas.  

Por lo general, el enderezado de perfiles, planeado de chapas y plegado o curvado, se realiza en 
frío con una prensa o máquina de rodillos.  

No se debe admitir ningún tipo de abolladuras (por efecto de compresión) ni grietas (por efecto de 
tracción), que se produzcan durante la conformación.  

También el enderezado y la conformación pueden efectuarse en caliente.  

Se realiza la conformación de chapas en frío cuando el espesor de la chapa no supera los 10 mm., o 
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el radio de curvatura no sea inferior a 50 veces el espesor.  

Todo lo producido debe ser marcado en forma exacta y precisa para efectuar los cortes y 
taladrados.  

El taller debe llevar un control exhaustivo, teniendo cuenta de en qué elementos se emplea una 
determinada chapa o cualquier otro dato inherente al proceso y a los productos.  

Las operaciones de corte y perforación de las piezas determinan las formas y dimensiones 
definitivas.  

Las herramientas o sistemas de corte se efectúan con: disco, sierra, cizalla, máquina de oxicorte 
(con una o dos boquillas), plasma (para espesores pequeños).  

El corte con plasma para espesores delgados, es casi perfecto, este sistema de corte calienta muy 
poco la chapa.  

La cizalla solo se utiliza para chapas, planas y angulares con espesores que no superen los 15 mm. 

El disco se utiliza en grandes talleres, con máquinas que pueden cortar hasta secciones de 700 mm. 
El corte se puede realizar con cualquier. 

La máquina de oxicorte se utiliza tomando los cuidados necesarios para obtener un corte regular y 
para que no se produzcan fallas originadas en las tensiones o transformaciones por calentamiento. 

Todas las rebabas, óxido adherido, irregularidades o estrías, se eliminan con piedra esmeril, fresa, 
buril o cepillo, terminando con acabado fino.  

Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se preparan los bordes realizando un biselado en las 
zonas donde se unirán con soldadura.  

Para soldaduras de chapas de espesores pequeños, se admite soldar con proceso automático a 
penetración completa sin bisel.  

Cualquier bisel se realiza con los ángulos y dimensiones marcados en los planos de taller y con las 
tolerancias especificadas en la normativa pertinente (como ser AWS D1.1).  

Para soldaduras de chapas gruesas, es conveniente ejecutar el biselado con máquina herramienta. 
Por lo general se emplea el oxicorte automático, limpiando rebarbas o cualquier otra imperfección de 
la zona trabajada con esmerilado.  

Cepillado de los bordes: A menos de que se indique específicamente en los planos de diseño o se 
incluya en las especificaciones de soldadura sobre preparación de bordes no se requiere un 
cepillado o pulido de los bordes de platinas o secciones cizalladas.  

Construcción soldada: La técnica de soldadura, la calidad de la mano de obra, el aspecto y la 
calidad de las soldaduras así como los métodos empleados en la corrección de los trabajos 
defectuosos, deberán estar de acuerdo con el código de soldadura para estructuras metálicas de la 
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Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1 Adaptado por Fedestructuras. 

Los biseles pueden adoptar formas de V, U, X, en forma de copa u otros. Existen tantas variantes 
como sean necesarias por el ángulo de separación, talón y separaciones de bordes 

Los ángulos entrantes se realizan sin aristas vivas, redondeando con el mayor radio que sea 
posible.  

En esta fase se presentan los elementos estructurales procediendo al ensamblado de las piezas 
elaboradas. Esta operación se realiza sin forzar, adoptando la posición que tendrán al efectuar las 
uniones definitivas. Es el momento en que se arma el conjunto del elemento, no solo el que se une 
en taller sino también el que luego se unirá en la obra.  

Se unen las piezas con pernos de armado, de diámetro con 2 mm. menos que el diámetro nominal 
del agujero. Se ajustan un número suficiente de tornillos, apretándolos con llave manual, para 
garantizar la inmovilidad de las piezas armadas y el contacto perfecto entre superficies.  

Las piezas que se unirán con soldadura se fijan fuertemente sin excesiva coacción, pero aportando 
la inmovilidad necesaria para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la posición exacta 
para facilitar la tarea.  

Para garantizar la fijación de las piezas a unir, se pueden efectuar algunos puntos de soldadura en 
número necesario y suficiente para asegurar la inmovilidad. En muchos casos, estos puntos de 
soldadura pueden considerarse en etapa de soldadura definitiva, siempre que esté realizados con 
idoneidad y queden exentos de cualquier defecto.  

El armado debe respetar la disposición y dimensiones de los elementos indicados en los planos de 
taller. Se rechazan o rectifican aquellas piezas que no permitan el armado de acuerdo a las 
especificaciones indicadas y referidas en la normativa correspondiente.  

Se forman los subconjuntos con sus uniones correspondientes. Debe comprobarse la 
indeformabilidad de las uniones para el transporte a obra. 

Cada pieza debe estar identificada con un marcado ya expresado en los planos de taller para el 
armado de los elementos. Estas marcas ayudan a determinar la posición final en el conjunto de la 
obra.  

En los planos de la documentación deben estar representados gráficamente, los elementos 
estructurales con sus debidas cotas en milímetros, especificando el tipo de perfil empleado, las 
disposiciones del armado, las uniones correspondientes; de manera que a partir de esta 
documentación se puedan ejecutar los planos de taller y organizar el programa de montaje en obra.  

En el anexo de condiciones que integra la documentación, deben constar las características como 
requisitos exigidos para los materiales y para la ejecución, haciendo referencia a las Normas de 
aplicación, a las especificaciones técnicas establecidas por el Proyectista. 

En los planos de montaje debe estar claramente detallada la secuencia del trabajo, y el packing list 
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con todos los pernos y detalle de ubicación de cada uno de ellos en los diferentes acoples. 

Para iniciar el proceso de montaje de cualquier elemento, se debe recibir terminadas las obras 
civiles, es decir los anclajes sobre los cuales se fijaran las bases de acople de la estructura. 

Además, antes de llegar con las estructuras es necesario participar en el trabajo de las obras civiles 
de manera de chequear en terreno que los hilos o pernos J (pernos jota) queden en la ubicación de 
cada perforación de las placas base de anclaje de la estructura al piso. 

Ya en el lugar de montaje comprobar alineación de los anclajes y trazar en terreno sobre el radier. 

Recordar que existe una secuencia para iniciar instalación, y se puede realizar esta secuencia con 
una línea de trabajo, un par de cuadrillas empotrando los pilares seguidos de otra cuadrilla que va 
fijando las cerchas. 

Se debe conseguir un completo alineamiento de cada uno de los marcos, validar su verticalidad, fijar 
al piso y empezar a sostener la estructura entre marcos. Esto se logra con la ayuda de perfiles 
metálicos que se van soldando a los marcos una vez verificado su aplomo. 

Validar que las distancias a eje entre las bases para anclajes correspondan a las distancias entre 
pilares, de no ser así se tendrá problema con la continuidad de las costaneras que reciben la 
cubierta, se producirán separaciones y esto complica la continuidad del trabajo. 

Siempre es bueno tener apoyo en terreno, dependiendo de la altura de la estructura de un camión 
pluma de modo que permita la colocación y fijación de cada uno de los pilares en sus respectivos 
anclajes.  

Considerar los equipos y herramientas necesarios para el montaje, como por ejemplo 
desatornilladores eléctricos, taladros, brocas, máquinas soldadoras, una llave de torque calibrada 

Andamios de acuerdo a normas de seguridad, protección personal, zapatos de seguridad, cascos, 
lentes de protección, guantes, coletos para los soldadores y mantener un stock en terreno.  

Siempre se debe entregar al llegar a una obra un protocolo correspondiente al montaje, vale decir 
cómo se llevará a cabo el control y manejo del montaje en terreno, ejemplo: 

El nombre del profesional residente calificación de los soldadores,  certificados de los materiales 
como alambre de soldar, electrodos, discos de corte y desbaste y las pinturas a utilizar de acuerdo 
al esquema solicitado por el mandante. 

Un punto muy importante a tener en cuenta son todos los elementos de seguridad para cada uno de 
los trabajadores que participa en el montaje. 

 Los elementos de seguridad personal para los montajistas son: zapatos de seguridad, lentes como 
protección para los ojos, Casco con barbiquejo para evitar que se caiga, guantes y arnés de cuatro 
puntas.  
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Para los soldadores a todo lo anterior se debe agregar: 

Coleto, guantes y chaqueta de cuero como protección personal.  

Cuando se realiza en montaje de las cerchas se debe fijar un cable de acero de 5 hebras de lado a 
lado de manera que el montajista pueda fijar su arnés a esta línea de seguridad y evitar así caer al 
piso y sufrir un accidente. 

Es importante revisar en terreno que las estructuras que se reciben vienen con tratamiento 
superficial de terminación, es decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de 
terminación.  

Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquidalicos, los epóxicos o en base a poliuretano. La 
pintura de terminación debe guardar relación con la familia del anticorrosivo, es decir alquídico - 
alquídico, epóxico - epóxico, etc.  

Los espesores siempre vienen definidos claramente en las especificaciones técnicas, como ayuda 
generalmente los anticorrosivos se colocan en espesores entre 5 y 6 mil, los mismos espesores 
para la pintura de terminación. 

El montaje se realiza generalmente por ejes, de modo de llevar un orden, que permita el avance de 
la obra y al mismo tiempo vaya abriendo camino para la instalación de costaneras y después a los 
instaladores de la cubierta. 

Existen situaciones dónde no se puede disponer de un camión pluma, para estos casos hay que ser 
creativo en terreno con los materiales que se disponen para armar una estructura que permita armar 
un tecle para la elevación de las estructuras hasta llegar a los puntos de ensamble entre cada una 
de las partes que conformarán la estructura final. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La estructura metálica será cuantificada por peso, tomando como unidad el kilogramo (kg) p.u.o.t. 
con aproximación al gramo o por tonelada, si se especifica de esa manera en el contrato. 

A no ser que el contrato establezca otra cosa, en los contratos del precio por kilogramo de 
estructura de acero fabricada, transportada y/o montada, el peso de la estructura para fines de pago 
se determinará calculando el peso bruto de materiales mostrados en los dibujos de taller. 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de acero estructural, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales puestos 
en taller del Contratista para la fabricación de los elementos, su resguardo y preservación.   

b) Verificación de trazo y niveles antes de la fabricación de la estructura, ejecutando los planos de 
taller (detallados con lista de materiales) de acuerdo a proyecto, los que deberán ser aprobados por 
el Representante de API antes de la fabricación de la estructura 

c) Levantamiento topográfico en trazo y niveles antes, durante y después el montaje. 
d) Obras auxiliares para el montaje de las estructuras fabricadas. 
e) Fabricación de la estructura, incluye: cortes, sobre calibres y desperdicios. 
f) Limpieza de estructura con chorro de arena (sand blast), acabado comercial, aplicación de pintura a 

dos manos con 6 milésimas secas por capa. 
g) Aplicación de fondo y acabado en color indicado por el Representante de API. 
h) Maquinaria y equipo de transporte. 
i) Montaje de la estructura haciendo los ajustes necesarios. 
j) Grúas. Plumas, tecles. 
k) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Código de soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1  

Adaptado por Fedestructuras. 

 AWS D1.1  

Norma NSR 98  

Normas NTC y ASTM 
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                                                                   Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 1 de 6 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
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 Construcción de pasarela de concreto premezclado f'c= 
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EP-   Construcción de pasarela de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 r.n. a 28 días t.m.a. 19 mm (3/4") en 
losa de puente peatonal de 2.20x10cms.  En rampa horizontal y central y en losa de puente peatonal de 
1.50x10cms.  en rampa helicoidal incluye; materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, 
dobleces, ganchos, cimbrado, concreto premezclado, colado, bombeado, vibrado, descimbrado, aplicación de 
membrana de curado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los 
trabajos, prueba de laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Una losa es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes, descansan sobre, muros de 
carga, vigas, a las cuales les trasmiten su carga y éstas a su vez a las columnas y a la cimentación. Se supone 
que los apoyos de todos sus lados son relativamente rígidos, con flechas muy pequeñas comparadas con las de 
la losa. El refuerzo para estas losas se coloca en dos direcciones ortogonales para soportar los momentos 
desarrollados en cada uno de ellos. Este tipo de losa es comúnmente usado en la construcción de casas 
habitación, por ser sencillo de construir, económico y por ser fácilmente adaptable a diseños irregulares. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

  El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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CIMBRA: 

La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles de la losa de la pasarela, como se especifica en el proyecto. 

A la cimbra de contacto se le aplicará la cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el 
representante del API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma. 

El cimbrado deberá estar contra venteado, apuntalado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma 
durante el colado. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.  

 

ACERO DE REFUERZO:    

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de la losa de la 
pasarela, en las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  

También se deberá verificar, la ubicación del acero de refuerzo conforme al trazo, la horizontalidad y los recubrimientos 
especificados en los planos del proyecto. 

El armado una vez colocado sobre el cimbrado se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en 
proyecto. 

La contratista suministrara los materiales requeridos, para habilitar y fijar firmemente el tendido de las instalaciones 
eléctricas, telefónicas y de cable, que vayan ahogadas en la losa como lo especifique el proyecto. 

Previo al colado, la contratista deberá realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de 
lodo, aceite, otros recubrimientos no metálicos y óxido, así como de la basura que se genere como; bolsas de plástico, 
residuos de madera (aserrín), que puedan afectar adversamente su adherencia. 

La contratista una vez que esté terminado el armado informará al representante del API, el cual procederá a efectuar la 
revisión de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobación para proceder al colado. 

La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante aprobado previamente por el representante del API. 

CONCRETO  

 El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente especificación, será 
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las características 
necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las 
indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición_quimica  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
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de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca._ sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por 
la APIMAN. 

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que 
con ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

CURADO 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta 
técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 
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CALIDAD DEL CONCRETO  

F´c= 250 kg/cm2.  

  

CALIDAD DEL ACERO  

F´y= 4200 kg/cm2.  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal (M.L.) con aproximación al centésimo, 
cuantificado en obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la 
compresión correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
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b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria, escaleras y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f´c= 250 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras a 

tiro directo colocado, vibrado y curado con membrana. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra. 

       m)    Suministro y colocación de materiales para el tendido de las instalaciones eléctricas, teléfono, cable, voz y datos. 
n) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   Norma ASTM A 615M. 
b) Reglamento ACI-318-95. 

         c)     NMX-C-083-ONNCCE-2002 

 

 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 6 de 6 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tramites CFE  154,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tramites CFE  154,  

 
EP- Tramites ante CFE para aprobación de proyecto, revisión y entrega de la obra, así como todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Tramites ante CFE para aprobación de proyecto, revisión y entrega de la obra, así como todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se visitaran las instalaciones de CFE, para presentar el proyecto 
2. Se elaboraran los formatos correspondientes para CFE. 
3. Se pagara por la revisión y autorización del proyecto 
4. Ya autorizado el proyecto, se entregaran por parte de CFE el oficio y los planos autorizados 
5. Se puede proceder con la construcción de la obra 
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1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Gestiones con CFE 
b) Elaboración de formatos. 
c) Modificaciones a planos 
d) Pago por revisión de proyecto 
e) Oficio y planos de autorización 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Verificación   155,  

 
EP- Pago por concepto de verificación de las instalaciones electricas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para que CFE otorgue el servicio de energía, se deberá entregar el dictamen de verificación de las instalaciones, para poder 
contratar el servicio., así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se solicitara la inspección por la UVIE a las instalaciones, para su revisión 
2. Cumpliendo esta revisión, la UVIE, entregara el acta de verificación, cumpliendo con todos los requisitos   
3. Se realizara el pago de la verificación. 
4. Se entregara este dictamen a CFE, para poder contratar el servicio. 

 

1.4 Tolerancias. 
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No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Gestiones con UVIE 
b) Pago por verificación 
c) Original de dictamen de verificación 

 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Demolición de banqueta de 8 cm  156,  

 
EP- Demolición de banqueta de 8 cm de espesor, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de 
escombro y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Demolición de banqueta de 8 cm de espesor, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Colocación de señalamiento de precaución  
2. Se realizara el trazo del área a demoler 
3. Se demolerá el área trazada con el equipo adecuado 
4. Limpieza del área (incluye acarreo de escombro)  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Demolición de banqueta de 8 cm  156,  

 
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros cuadrados (m2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Demolicion de baqueta de 8cm 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) No Aplica 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Demolición de carpeta asfáltica 7cm  157,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Demolición de carpeta asfáltica 7cm  157,  

 
EP- Demolición de carpeta asfáltica de 7 cm de espesor, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de 
escombro y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Demolición de carpeta asfáltica de 7 cm de espesor, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de 
escombro y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Colocación de señalamiento de precaución  
2. Se realizara el trazo del área a demoler 
3. Mano de obra 
4. Se demolerá el área trazada con el equipo adecuado 
5. Limpieza del área (incluye acarreo de escombro)  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Demolición de carpeta asfáltica 7cm  157,  

 
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros cuadrados (m2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Demolición de carpeta asfáltica de 7cm 
b) Mano de obra 
c) Herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) No Aplica 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Excavación en terreno tipo III con maquinaria  158, 203.,  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Excavación en terreno tipo III con maquinaria  158, 203.,  

  
EP- Excavación en terreno tipo III con maquinaria, el precio incluye material, herramienta, maquinaria necesaria para su 
correcta ejecución mano de obra, acarreo de escombro y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
(P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Excavación en terreno tipo III con maquinaria, el precio incluye material, herramienta, maquinaria necesaria para su correcta 
ejecución mano de obra, acarreo de escombro y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Resguardo y preservación de  herramienta y maquinaria que se utilizara en el área de trabajo. 
2. Señalamientos viales de precaución en área de trabajo. 
3. Trazo de área de excavación. 
4. Excavación con maquinaria necesaria para su correcta ejecucion. 
5. Retiro de escombro. 
6. Limpieza de área al concluir los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Excavación en terreno tipo III con maquinaria  158, 203.,  

  
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros cúbicos (m3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Resguardo y preservación de herramienta  y maquinaria necesaria para su correcta ejecucion 
b) Señalamiento viales para delimitar área de trabajo 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) No Aplica 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de 1.5x1.5x1.5 media tensión  159  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de 1.5x1.5x1.5 media tensión  159  
 

EP- Registro m.t. tipo 4, 1.5x1.5x1.5m, en banqueta, incluyendo aro y tapa. el precio incluye material, herramienta, equipo y 
mano de obra. (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Para el registro y derivaciones de circuitos de media tensión, se utilizara registro m.t. tipo 4, 1.5x1.5x1.5m, en banqueta, 
incluyendo aro y tapa. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Trazo y nivelación del terreno 
2. Ya hecha la Excavación de sepa para registro 
3. Instalación de registro nivelado. 
4. Interconexión de tubería. 
5. Relleno y compactado. 
6. Colocación de marco y tapa, junto con el firme y acabado final 
7. Emboquillado de tubería 
8. Rotulado de registro conforme señala CFE. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de 1.5x1.5x1.5 media tensión  159  
 

9. Colocación de grava, en lecho inferior  

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Registro m.t. tipo 4, 1.5x1.5x1.5m, en banqueta, incluyendo aro y tapa 
d) Suministro de todos los materiales, necesarios para la construcción. Y los planos de diseño. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo PAD de 3” 13.RD-13.5. 160  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo PAD de 3” 13.RD-13.5. 160  

 
EP- Suministro e instalación de tubo PAD de 75mm (3”) de diam RD-13.5. Incluye material, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de tubo PAD RD-13.5 de 75mm (3”) de diámetro 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara el tubo PAD RD-13.5 de 75mm (3”) de diámetro, en la cepa 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo PAD de 3” 13.RD-13.5. 160  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Tubo PAD RD-13.5 de 75mm (3”) de diámetro  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cinta de señal Peligro Alta Tensión  162,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cinta de señal Peligro Alta Tensión  162,  

 
EP- Cinta de señal PELIGRO ALTA TENSION, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cinta de señal PELIGRO ALTA TENSION, colocada a 20 cm sobre el bando de ductos de media tensión durante el relleno 
del banco de ductos. el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Durante el relleno del bando de ductos de media tensión se colocara a 20 cm sobre este la cinta de señal con la 
leyenda PELIGRO ALTA TENSION 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cinta de señal Peligro Alta Tensión  162,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en metros lineales (ml) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cinta de señal de 30 cm de ancho de plástico con la leyenda PELIGRO ALTA TENSION .  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Relleno y compactado 95%.  163, 206, 217,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Relleno y compactado 95%.  163, 206, 217,  

 
EP- Relleno y compactado al 95% proctor en capas de 20cm con material producto de la excavacion mezclada con cmento 
gris con una proporcion 5 kg por metro cubic, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Relleno y compactado al 95% proctor en capas de 20cm con material producto de la excavacion mezclada con cmento gris 
con una proporcion 5 kg por metro cubic, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Resguardo y preservación de  herramienta que se utilizara en el área de trabajo. 
2. Señalamientos viales de precaución en área de trabajo. 
3. Relleno y compactado. 
4. Limpieza de área al concluir los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Relleno y compactado 95%.  163, 206, 217,  

 
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros cúbicos (m3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Relleno y compactado al 95% 
b) Señalamiento viales para delimitar área de trabajo 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) No Aplica 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Carpeta asfáltica de 7cm  164,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Carpeta asfáltica de 7cm  164,  

 
EP- Reposición de carpeta asfaltica de 7 cm de espesor, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Reposición de carpeta asfaltica de 7 cm de espesor,, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Limpieza del área 
2. Señalamientos de seguridad 
3. Nivelación y compactación. 
4. Colocación  de asfalto 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Carpeta asfáltica de 7cm  164,  

 
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros cuadrados (m2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Carpeta asfaltica de 7 cm de espesor  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Construcción de firme de concreto de 8 cm 165,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Construcción de firme de concreto de 8 cm 165,  

 
EP- Construcción de firme de concreto de 8 cm acabado escobillado, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Construcción de firme de concreto de 8 cm acabado escobillado, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Limpieza del área 
2. Nivelación y compactación. 
3. Colocación  de cimbra. 
4. Colocación de firme de concreto 
5. Terminación de firme (escobillado) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Construcción de firme de concreto de 8 cm 165,  

 
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros cuadrados (m2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Concreto f’c=150kg/cm2 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 
 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Base de concreto para transformador trifásico tipo 
pedestal . 

 166,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Base de concreto para transformador trifásico tipo 
pedestal . 

 166,   

 
EP- Construcción de base de concreto para transformador trifásico tipo pedestal, a base de concreto armado de 1.20x1.20m, 
con dos registros de 0.40x0.45x0.60m, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Construcción de base de concreto para transformador trifásico tipo pedestal, a base de concreto armado de 1.20x1.20m, con 
dos registros de 0.40x0.45x0.60m de dimensiones interiores, considerando acero de refuerzo No. 3 a cada 20 cm en ambos 
sentidos, concretro f’c=200 kg/cm2 con agregado máximo de 3/4", materiales, equipo y herramientas necesarios para la 
correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se realizara el trazo ubicando la base de acuerdo al proyecto. 
2. Se excavara y nivelara para colocar la cimbra de acabado aparente para los registros. 
3. Se habilitara y colocara el armado. 
4. Se colocara los ductos de llegada y salida de los registros. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Base de concreto para transformador trifásico tipo 
pedestal . 

 166,   

 
5. Se colara primeramente los dos registros. 
6. Se descimbrara los registros. 
7. Se cimbrara la base. 
8. Se colara la base. 
9. Se descimbrara. 
10. Se colocara graba en el fondo de los registros en un capa de 10 cm. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Corredera galvanizada de 90 cm de long.  167,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Corredera galvanizada de 90 cm de long.  167,   

 
EP- Suministro e instalación de corredera galvanizada de 90cm según norma CFE-CCMFG, incluye taquetes, tornillo, 
rondanas, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de corredera galvanizada de 90cm según norma CFE-CCMFG, incluye taquetes, tornillo, rondanas. 
El precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se trazara en los registros la ubicación de las correderas. 
2. Se fijaran a los muros del registro por medio de taquetes, tornillos y rondanas. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Corredera galvanizada de 90 cm de long.  167,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Corredera galvanizada de 90cm 
b) Taquete galvanizado tipo Z de 3/8” 
c) Tornillo galvanizado de 3/8” x 2 1/2” 
d) Rondana plana y de presión de 3/8” 
e) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Mensula  galvanizada de 20 cm.  168,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Mensula  galvanizada de 20 cm.  168,  

 
EP- Suministro e instalación de ménsula  galvanizada de 30cm según norma CFE-CCMFG, el precio incluye material, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de ménsula  galvanizada de 30cm según norma CFE-CCMFG, incluye taquetes, tornillo, rondanas. 
El precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se colocara las ménsulas en las correderas. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Mensula  galvanizada de 20 cm.  168,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Ménsula galvanizada de 30cm 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tacón de neopreno de 1” de espesor  169,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tacón de neopreno de 1” de espesor  169,  

 
EP- Suministro e instalación de tacón de neopreno de 1” de espesor según norma CFE-CCMFG, el precio incluye material, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de tacón de neopreno de 1” de espesor según norma CFE-CCMFG. El precio incluye material, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se colocara en las ménsulas los tacones de neopreno. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tacón de neopreno de 1” de espesor  169,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Ménsula galvanizada de 30cm 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Transición aérea-subterránea 3f. 13.2kv.  170,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Transición aérea-subterránea 3f. 13.2kv.  170,  

 
EP- Suministro e instalación transición aerea - subterranea de 3 fases 3 hilos, 15kv, con accesorios y herraje y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Transición aérea subterránea para, el cambio de línea aérea a subterránea  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la modificación de línea aérea a subterránea se solicitara la 
libranza de la línea para la realización de los trabajos. 

1. Se comenzara con los trabajos preliminares, con canalización hacia registro, parado de tubería hacia las cuchillas. 
2. Se recibirá la libranza de CFE con la colocación del equipo de puesta a tierra en la línea aérea de media tensión. 
3. Se instalara los herrajes necesarios. 
4. Se instalara el conductor subterráneo, hasta el punto de conexión aéreo. 
5. Se utilizara la bota termocontractil 3vias, 4” para evitar el ingreso de agua a la transición. 
6. Se unirán la instalación aérea con la subterránea, a través de las terminales 15kv.   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Transición aérea-subterránea 3f. 13.2kv.  170,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Materiales generales, conforme señalan las normativas de CFE y al plano autorizado.  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Bota termo contráctil de 3 vías de 101mm  (4”)   171,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Bota termo contráctil de 3 vías de 101mm  (4”)   171,   

 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 2 AWG (304.9 kg/km), el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de bota termo contráctil de 3 vías de 101mm (4”) de diametro, considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara en la tubería de la transición pasando cada conductor en cada vía de la bota. 
2. Ajustados conductores en las cuchillas monopolares se termofusionara a la tubería y conductores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Bota termo contráctil de 3 vías de 101mm  (4”)   171,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de aluminio XLP 15KV cal. 500 KCM  172,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de aluminio XLP 15KV cal. 500 KCM  172,  

 
EP- Suministro e instalación de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de 
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 500 KCM, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de 
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 500 KCM, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificara la trayectoria de su instalación que se encuentre limpio. 
2. Se instalara el conductor con medio manuales. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de aluminio XLP 15KV cal. 500 KCM  172,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en metros (m) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de aislamiento 100%, para operar 
a 15 KV, cal. 500 KCM, marca Condumex o similar.  

b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de aluminio XLP 15KV cal. 1/0 AWG   173,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de aluminio XLP 15KV cal. 1/0 AWG   173,   

 
EP- Suministro e instalación de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de 
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 1/0 AWG, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de 
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 1/0 AWG, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificara la trayectoria de su instalación que se encuentre limpio. 
2. Se instalara el conductor con medio manuales. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de aluminio XLP 15KV cal. 1/0 AWG   173,   

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en metros (m) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de aislamiento 100%, para operar 
a 15 KV, cal. 1/0 AWG, marca Condumex o similar.  

b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 3/0 AWG   174,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 3/0 AWG   174,   

 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 3/0 AWG (770.9 kg/km), el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de cobre semiduro desnudo clase “B”, cal. 3/0 AWG (770.90 kg/km), considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara junto con uno de los  conductores de potencia de cal. 3/0 AWG, flejado a cada 2 metros. 
2. Se conectara en cada registro a varilla coperlweld en cada registro y en cada equipo. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 3/0 AWG   174,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en metros (m) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de cobre desnudo cal. 3/0 AWG (770.90 kg/km) 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 2 AWG   175,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 2 AWG   175,   

 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 2 AWG (304.9 kg/km), el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 2 AWG (304.9 kg/km), considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara junto con uno de los  conductores de potencia de cal. 1/0 AWG, flejado a cada 2 metros. 
2. Se conectara en cada registro a varilla coperlweld en cada registro y en cada equipo. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 2 AWG   175,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en metros (m) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de cobre desnudo cal. 2 AWG (304.9 km/km). 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Varilla Copoerweld de 16x3050mm.  176  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Varilla Copoerweld de 16x3050mm.  176  

 
EP- Suministro e instalación de varilla copper weld de 16x3050 mm en pozos de visita y/o registro,. Incluye material, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro de varilla copper weld de 16x3050 mm en pozos de visita y/o registro 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalarala  varilla copper weld de 16x3050 mm en pozos de visita y/o registro,. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Varilla Copoerweld de 16x3050mm.  176  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) varilla copper weld de 16x3050 mm  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja derivadora de 3 vías, 15KV, 600A , marca 
Elastimold.. 

 178,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja derivadora de 3 vías, 15KV, 600A , marca 
Elastimold.. 

 178,  

 
EP- Suministro e instalación de caja derivadora de 3 vías de operación con carga 15KV, 600A y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la derivación de cables de energía tipo XLP de 15 KV de un calibre 1/0 AWG y 500 KCM, se instalara caja derivadora 
de 3 vías de operación con carga de 15 KV, 600A, marca Elastimold o similar. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se Fijara a las paredes del registro, por medio de taquetes expansivos. 
2. Se limpiara el inserto tipo pozo del transformador con kit de limpieza. 
3. Se colocara lubricante y se instalara el inserto bushing en la boquilla tipo pozo del transformador. 

 

1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja derivadora de 3 vías, 15KV, 600A , marca 
Elastimold.. 

 178,  

 
 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Inserto bushing de operación con carga de 15 KV, 600A, Kit de limpieza. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja derivadora de 3 vías, 15KV, 200A , marca 
Elastimold.. 

 179,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja derivadora de 3 vías, 15KV, 200A , marca 
Elastimold.. 

 179,  

 
EP- Suministro e instalación de caja derivadora de 3 vías de operación con carga 15KV, 200A y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la derivación de cables de energía tipo XLP de 15 KV de un calibre 1/0 AWG y 500 KCM, se instalara caja derivadora 
de 3 vías de operación con carga de 15 KV, 200A, marca Elastimold o similar. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se Fijara a las paredes del registro, por medio de taquetes expansivos. 
2. Se limpiara el inserto tipo pozo del transformador con kit de limpieza. 
3. Se colocara lubricante y se instalara el inserto bushing en la boquilla tipo pozo del transformador. 

 

1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja derivadora de 3 vías, 15KV, 200A , marca 
Elastimold.. 

 179,  

 
 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Inserto bushing de operación con carga de 15 KV, 200A, Kit de limpieza. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cuerpo en T completo 15 KV, 600A, cal. 500KCM, 
marca Elastimold.. 

 180  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cuerpo en T completo 15 KV, 600A, cal. 500KCM, 
marca Elastimold.. 

 180  

 
EP- Suministro e instalación de cuerpo en T completo 15KV, 600A, Cal. 500 KCM marca Elastimold y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e  instalación de cuerpo en T completo de operación sin carga de 15 KV, 600A, cal. 500 KCM, marca Elastimold 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo al inicio de los trabajos el Contratista verificara que el cuerpo en T de operación sin carga es del rango para el calibre 
de 500 KCM y la herramienta necesaria. 

1. Se preparara la punta del conductor de acuerdo a las especificaciones del fabricante del conector de pre inserción 
a utilizar. 

2. Se limpiara la punta del conductor con kit de limpieza. 
3. Se instalara el adaptador de tierras 
4. Se colocara el conector a compresión cal. 500 KCM. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cuerpo en T completo 15 KV, 600A, cal. 500KCM, 
marca Elastimold.. 

 180  

 
5. Se colocara lubricante y se instalara el cuerpo en T. 
6. Se colocara el tapón roscado en el cuerpor en T,  
7. Se instalará el cuerpo en T en la caja derivadora. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cuerpo en T completo de operación sin carga de 15 KV, 600A, Cal. 500 KCM, Kit de limpieza. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Adaptador de tierras 15 KV, 200A, cal. 1/0 AWG, 
marca Elastimold.. 

  182,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Adaptador de tierras 15 KV, 200A, cal. 1/0 AWG, 
marca Elastimold.. 

  182,   

 
EP- Suministro e instalación de adaptador de tierras 15KV, 200A, Cal. 1/0 AWG y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

En las conexiones de pre inserción tipo codo se instalara el adaptador de tierras para aterrizar la pantalla de cobre del cable 
de energía tipo XLP de 15 KV de un calibre 1/0 AWG 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo al inicio de los trabajos el Contratista verificara que el adaptador de tierras es del rango para el calibre de 1/0 AWG, 
que se cuenta con el conector de cobre cal. 6 AWG, el cable de cobre THW cal. 8 AWG y la herramienta necesaria. 

1. Se preparara la punta del conductor de acuerdo a las especificaciones del fabricante del codo de operación con 
carga a utilizar. 

2. Se limpiara la punta del conductor con kit de limpieza. 
3. Se realizara trenza con la pantalla de cobre del conductor de potencia y se conectara a la varilla del adaptador. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Adaptador de tierras 15 KV, 200A, cal. 1/0 AWG, 
marca Elastimold.. 

  182,   

 
4. Se colocara el adaptador de tierras de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
5. Se conectara el cable de cobre THW cal. 8 AWG a la varilla del adaptador y a la barra de tierras del transformador 

o punto de conexión a tierra de la caja derivadora. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Adaptador de tierras de 15 KV, Cal. 1/0 AWG, conector a compresión de cobre estañado cal. 6 AWG, cable de cobre 
THW cal. 8 AWG, Kit de limpieza. 

b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tapon ciego 15kv  183,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tapon ciego 15kv  183,  

 
EP- Suministro e instalación de  tapon ciego 15 kv, 200 a, marca elastimold. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de tapon ciego 15 kv, 200 a, marca elastimold. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de tapon ciego 15 kv, 200 a, marca elastimold. 
2. Se limpiara la punta del conductor con kit de limpieza 
3. Puesta en Funcionamiento 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tapon ciego 15kv  183,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tapon ciego 15 kv, 200 a, marca elastimold 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Transformador tipo pedestal 50KVA  184,  

 
EP- Suministro e instalación de transformador de 50 kva, tipo pedestal, de frente muerto, para operacion en radial, 
enfriamiento oa sumergido en aceite, 60 hz, trifasico. en alta tension 13200 volts, con 4 derivaciones de2.5% cada una, 2 
arriba y 2 abajo de la tension nominal, con boquillas tipo pozo, conexion fase a tierra. en baja tension 220-127 volts, conexion 
trifilar. adecuado para operar a una altitud de 2,300 m.s.n.m. con una sobreelevacion de 65ºc sobre una media de 30ºc y una 
maxima de 40ºc. las demas caracteristicas y accesorios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
(P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Transformador que suministrara energía eléctrica a las nuevas oficinas y alumbrado exterior.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo al inicio de los trabajos el Contratista verificara que el trasformador cumpla con las características, especificadas en el 
proyecto. 

1. Se instalara el transformador, en su base de concreto. 
2. Para recibir las conexiones posteriores, de alimentación y de sistema de tierras. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Transformador tipo pedestal 50KVA  184,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Transformador de 50 kva, tipo pedestal, de frente muerto, para operacion en radial, enfriamiento oa sumergido en 
aceite, 60 hz, trifasico. en alta tension 13200 volts, con 4 derivaciones de2.5% cada una, 2 arriba y 2 abajo de la tension 
nominal, con boquillas tipo pozo, conexion fase a tierra. en baja tension 220-127 volts, conexion trifilar. adecuado para 
operar a una altitud de 2,300 m.s.n.m. con una sobreelevacion de 65ºc sobre una media de 30ºc y una maxima de 40ºc. 
las demas caracteristicas y accesorios 

b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Inserto bushing 15KV, 200A , marca Elastimold..  185,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Inserto bushing 15KV, 200A , marca Elastimold..  185,  

 
EP- Suministro e instalación de inserto bushing de operación con carga 15KV, 200ª y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la conexión del cable de energía tipo XLP de 15 KV de un calibre 1/0 AWG al transformador, se instalara inserto 
bushing para recibir el codo de operación con carga de 15 KV, 200A, cal. 1/0 AWG  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se limpiara el inserto tipo pozo del transformador con kit de limpieza. 
2. Se colocara lubricante y se instalara el inserto bushing en la boquilla tipo pozo del transformador. 

 

1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Inserto bushing 15KV, 200A , marca Elastimold..  185,  

 
No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Inserto bushing de operación con carga de 15 KV, 200A, Kit de limpieza. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Conexión a tierra de transformador tipo pedestal   186,   

 
EP- Conexión a tierra de transformador tipo pedestal por medio de tres varillas coperweld de 5/8” x 3.05 m con Protocolo, 
soldaduras exotérmicas y cable de cobre desnudo cal. 1/0 AWG. Considerando su medición, el precio incluye material, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Conexión a tierra de transformador tipo pedestal por medio de tres varillas coperweld de 5/8” x 3.05 m con Protocolo, 
soldaduras exotérmicas y cable de cobre desnudo cal. 1/0 AWG. Considerando su medición con una resistencia menor a 20 
ohms. el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalaran en el perímetro del transformador tipo pedestal con un arreglo en delta separadas 3 metros entre 
ellas las varillas. 

2. Se interconectaran con cable de cobre desnudo cal. 1/0 AWG a una profundidad de 40cm utilizando soldadura 
exotérmica.  

3. Se conectara al transformador mediante zapata a compresión cal. 1/0 AWG nema 1. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Conexión a tierra de transformador tipo pedestal   186,   

 
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Varilla coperlweld de 5/8” x 3.05m con Protocolo. 
b) Cable de cobre desnudo cal. 1/10 AWG. 
c) Soldadura exotérmica No. 150 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Nicho de medicion  187  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Nicho de medicion  187  
 

EP- Nicho para base de medicion 7-200, interruptor y control de alumbrado, de 1.14m de ancho, 1m de profundo, 2m de 
altura, con muros de 12cm, con zapata de 15cm perimetral, con 20cm adicionales, muros de tabicon 10x14x28cm, con 4 
castillos armex de 10x10cm, con concreto f'c=150kg/cm2, enjarre de 1cm, pintado color blanco, con puerta de aluminio liso 
blancas ciegas de 0.7x0.5m (2pza), 0.6x0.7m (1pza), con jaladaera, porta candado, resbalon, incluye losa y zapata de 
concreto f'c=150kg/cm2, armadas con variilas de 3/8"@15cm ambos sentidos. el precio incluye material, herramienta, equipo 
y mano de obra. (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Nicho para la medición de CFE, interruptor principal y el montaje del control de alumbrado. el precio incluye material, 
herramienta, equipo y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Trazo y nivelación del terreno 
2. Instalación de canalización eléctrica. 
3. Construcción de losa de cimentación, anclaje de castillos, y desplante de muro. 
4. Colado de losas intermedias y superior. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Nicho de medicion  187  
 

5. Enjarre de muro, con mortero, acabado floteado. 
6. Acabado color blanco, con pintura vinílica. 
7. Instalación de puertas de aluminio.   
8. Rotulación de nicho 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de todos los materiales, necesarios para la construcción, con forme a las normas de CFE. Y los planos 

de diseño. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Base de medición 7-200.  188,   

 
EP- Suministro e instalación de base de medición 7-200, considerando canalizaciones desde el tranasformador ano mas de 
3.00 m, el precio incluye material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de base de medición 7-200 de 7 bornas, 200A, considerando canalización desde el transformador a 
no más de 3.00 m, considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Tomando en cuenta las normas de CFE se instalara en un nicho de 50cm de ancho, 70cm de alto y 50 cm de profundidad. 

1. Para la canalización oculta se utilizara conduit de PVC servicio pesado de 2” (51mm) de diámetro. 
2. La canalización aparente será conduit galvanizado de servicio pesado de 2” (51mm) de diámetro. 
3. Se fijara al nicho mediante taquetes expansivos galvanizados de 1/4” 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Base de medición 7-200.  188,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor CM de 3x100 c/gabinete   190  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor CM de 3x100 c/gabinete   190  
 

EP- Suministro e instalación de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuración a/b. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de caja moldeada de 3x100a, con gabinete metalico nema 1, marca 
squared. Con canalización a registro y accesorios, a no mas de 2m. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Instalación de gabinete para interruptor a nicho, por medio de  taquetes expansivos. 
2. Interconexión de canalización, con forme señala el plano. 
3. Instalación de interruptor de 3x100. 
4. Conexión de conductor de entrada y salida. 
5. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor CM de 3x100 c/gabinete   190  
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e gabinete para interruptor, interruptor de 3x100A, accesorios de fijación de gabinete. 
d) Canalización de entrada y salida del interruptor, según indique el plano correspondiente. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre THW-LS  cal. 2 AWG   191, 209,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre THW-LS  cal. 2 AWG   191, 209,   

 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS 600V, cal. 2 AWG, el precio incluye material, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS 600V cal. 2 AWG, considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará la trayectoria para su instalación. 
2. Se guiara la tubería.  
3. Se instalara en la tubería conduit para alimentación de tableros de distribución 
4. Se conectara en cada equipo. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre THW-LS  cal. 2 AWG   191, 209,   

 
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en metros (m) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de cobre THW-LS 600V, Cal. 2 AWG. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 3 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 8 AWG   192, 210,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 8 AWG   192, 210,  

 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 8 AWG (57.87 kg/km), el precio incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo, cal. 8 AWG (75.87 kg/km), considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara junto con uno de los  conductores de baja tensión como conductor para puesta a tierra. 
2. Se conectara en cada equipo. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 8 AWG   192, 210,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en metro (m) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de cobre desnudo cal. 8 AWG (75.87 kg/km) 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Zapata terminal cal. 2 nema 2.  193  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Zapata terminal cal. 2 nema 2.  193  

 
EP- Suministro e instalación de zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg. Incluye material, herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro de zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalarala zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg. Al cable por medio de pinzas ponchadoras. 
2. Esta zapata se conectara, con tornillería al equipo, verificando su conexión y polaridad 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Zapata terminal cal. 2 nema 2.  193  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Zapata terminal cal. 8 nema 1.  194 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Zapata terminal cal. 8 nema 1.  194 

 
EP- Suministro e instalación de zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8 awg. Incluye material, herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro de zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8awg 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalarala zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8 awg. Al cable por medio de pinzas ponchadoras. 
2. Esta zapata se conectara, con tornillería al equipo, verificando su conexión y polaridad 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Zapata terminal cal. 8 nema 1.  194 

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8 awg  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Libranza  CFE 195,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Libranza  CFE 195,  

 
EP- Pago por concepto de libranza para la conexión de la red de media tensión subterránea en transición doble, así como 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la conexión de la línea de media tensión, es necesario el pago de la libranza, para que personal de CFE, libere la red de 
energía, para poder realizar los trabajos, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se visitaran las instalaciones de CFE, para presentar el proyecto 
2. Solicitud de cotización con fecha programada de libranza. 
3. Pago de la misma.  
4. Ejecución de los trabajos, coordinados con CFE 

 

1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Libranza  CFE 195,  

 
 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Gestiones con CFE 
b) Elaboración de solicitud de cotización por concepto de libranza. 
c) Pago a cfe 

 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de poste de concreto.. 196 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de poste de concreto.. 196 

 
EP- Retiro poste de concreto de 12m, existente y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Retiro poste de concreto de 12m, existente. La cual interviene con el nuevo puente peatonal, para convertirse en 
subterranea.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la modificación de línea aérea a subterránea se solicitara la 
libranza de la línea para la realización de los trabajos. 

1. Se recibirá la libranza de CFE con la colocación del equipo de puesta a tierra en la línea aérea de media tensión. 
2. Retiro de poste de concreto existentes  
3. Almacenaje de  poste, a donde señale el API. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de poste de concreto.. 196 

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de línea aérea.. 197 

 
EP- Retiro de linea aerea de media tension trifasica existentes y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
(P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Retiro de linea aerea de media tension trifasica existentes. La cual interviene con el nuevo puente peatonal, para convertirse 
en subterranea.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la modificación de línea aérea a subterránea se solicitara la 
libranza de la línea para la realización de los trabajos. 

1. Se recibirá la libranza de CFE con la colocación del equipo de puesta a tierra en la línea aérea de media tensión. 
2. Retiro de linea aerea de media tension trifasica existentes  
3. Almacenaje de línea, a donde señale el API 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de línea aérea.. 197 

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de retenida punta poste. 198 

 
EP- Retiro retenida punta poste existente y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Retiro retenida punta poste, existente. La cual interviene con el nuevo puente peatonal, para convertirse en subterranea.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la modificación de línea aérea a subterránea se solicitara la 
libranza de la línea para la realización de los trabajos. 

1. Se recibirá la libranza de CFE con la colocación del equipo de puesta a tierra en la línea aérea de media tensión. 
2. Retiro de cable de acero de retenida  
3. Retiro de poste de concreto existentes 
4. Almacenaje de  poste y cable de acero, a donde señale el API. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retiro de retenida punta poste. 198 

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Apartarrayos oxido de zinc 12 kV..   199.   

 
EP- Suministro e instalación de apartarrayo oxido de zinc 12 KV, considerando el retiro del existente y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de apartarrayos de oxido de zinc en línea aérea, considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la modificación de línea aérea a subterránea se solicitara la 
libranza de la línea para la realización de los trabajos. 

1. Se recibirá la libranza de CFE con la colocación del equipo de puesta a tierra en la línea aérea de media tensión. 
2. Se retirara el apartarrayos existente y se instalara e nuevo. 
3. Se conectara al bajante de tierra. 
4. Con alambre de cobre desnudo cal. 4 AWG se interconectara a la línea existente de media tensión. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Apartarrayos oxido de zinc 12 kV..   199.   

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cuchilla seccionadora 15 KV 600A  200,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cuchilla seccionadora 15 KV 600A  200,  

 
EP- Suministro e instalación de cuchilla seccionadora de 15KV, 600A, el precio incluye material, herramienta, mano de obra 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cuchilla seccionadora de 15 KV, 600A. El precio incluye material, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se colocarán las crucetas PT-200 en el poste con abrazaderas UL y placas 1PC. 
2. Se montaran las cuchillas seccionadoras fijándose a las crucetas con tornillos galvanizados de 5/8”x8” de long. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cuchilla seccionadora 15 KV 600A  200,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cruceta PT-200 
b) Abrazaderas UL 
c) Placas 1PC 
d) Cuchillas seccionadoras de 15 KV 600A 
e) Tonillo galvanizado de 5/8”x8” de long. Completos. 
f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retenida RSA..  201,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retenida RSA..  201,  

 
EP- Suministro e instalación de retenida sencilla de ancla rsa para línea aérea de media tensión existente y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de retenida sencilla de ancla rsa para línea aérea de media tensión existente, para equilibrar tensión 
en las líneas aereas.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la modificación de línea aérea a subterránea se solicitara la 
libranza de la línea para la realización de los trabajos. 

1. Se recibirá la libranza de CFE con la colocación del equipo de puesta a tierra en la línea aérea de media tensión. 
2. Excavación de cepa para colocación de ancla y perno 
3. Colocacion de remates y cable de acero. 
4. Tensionado de retenida. 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Retenida RSA..  201,  

 
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Materiales conforme a normas de CFE RSA. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Adecuación de estructura AD3N a RD3N..   202,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Adecuación de estructura AD3N a RD3N..   202,   

 
EP- Adecuación de estructura AD3N a RD3N de media tensión en poste exitente y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Adecuación de estructura de anclaje doble cruceta AD3N a estructura de remate de doble cruceta RD3N de 3 conductores 
con neutro corrido, para rematar línea aérea y convertir a subterránea, considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Previo autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la modificación de línea aérea a subterránea se solicitara la 
libranza de la línea para la realización de los trabajos. 

1. Se recibirá la libranza de CFE con la colocación del equipo de puesta a tierra en la línea aérea de media tensión. 
2. Se revisara que la retenida en el sentido contrario a la línea aérea se encuentre correctamente colocada 
3. Se abrirán los puentes sobre la estructura cortando los conductores. 
4. El conductor se retirara en los tramos a convertir a subterráneo. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Adecuación de estructura AD3N a RD3N..   202,   

 
5. Se retiraran los aisladores 13PD. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de 50X80X68CM  204.  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de 50X80X68CM  204.  
 

EP- Registro de baja tension tipo 1 de 0.50x0.80x0.65m, bajo banqueta, con marco y contramarco de angulo, con cama de 
grava. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Para el registro y derivaciones de circuitos de baja tensión, se utilizara un Registro de alumbrado de 0.50x0.80x0.65m con 
marco y contra marco galvanizados. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Trazo y nivelación del terreno 
2. Excavación de sepa para registro 
3. Instalación de registro nivelado. 
4. Interconexión de tubería. 
5. Relleno y compactado. 
6. Emboquillado de tubería 
7. Colocación de grava, en lecho inferior  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de 50X80X68CM  204.  
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Registro de alumbrado de 0.50x0.80x0.65m con marco y contra marco galvanizados 
d) Suministro de todos los materiales, necesarios para la construcción. Y los planos de diseño. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo PAD de 2” 13.RD-13.5.  205  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo PAD de 2” 13.RD-13.5.  205  

 
EP- Suministro e instalación de tubo PAD de 51mm (2”) de diam RD-13.5. Incluye material, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de tubo PAD RD-13.5 de 51mm (2”) de diámetro 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara el tubo PAD RD-13.5 de 51mm (2”) de diámetro, en la cepa 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo PAD de 2” 13.RD-13.5.  205  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Tubo PAD RD-13.5 de 51mm (2”) de diámetro  
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo conduit. PVC S.P. de 2”.  207,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo conduit. PVC S.P. de 2”.  207,  

 
EP- Suministro e instalación de tubo conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2”) de diam. Incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de tubo conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2”) de diámetro 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara la tubería conduit unida con pegamento de PVC, en la cepa 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tubo conduit. PVC S.P. de 2”.  207,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Tubo conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2”) de diametro. 
b) Pegamento PVC. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Curva conduit PVC servicio pesado de 51mm (2”) de 
diam... 

 208,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Curva conduit PVC servicio pesado de 51mm (2”) de 
diam... 

 208,  

 
EP- Suministro e instalación de curva conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2”) de diam. Incluye material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de curva conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2”) de diámetro 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara en la trayectoria de la tubería conduit unida con pegamento de PVC  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Curva conduit PVC servicio pesado de 51mm (2”) de 
diam... 

 208,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Curva conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2”) de diametro. 
b) Pegamento PVC. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tablero de distribucion NQ, 30polos, 3f, 100A  211,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tablero de distribucion NQ, 30polos, 3f, 100A  211,  

 
EP- Suministro e instalación de tablero de distribución tipo nq, 30 polos 100 A,  CATALOGO NQ304AB12F. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de tablero de distribución tipo nq, 30 polos 100 A,  CATALOGO NQ304AB12F. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de tablero de distribución. 
2. Fijación a muro. 
3. Habilitado de tuberia de entradas y salidas. 
4. Rotulado, 
5. Puesta en Funcionamiento 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tablero de distribucion NQ, 30polos, 3f, 100A  211,  

 
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tablero de distribución nq, 30polos, 3f-4h, 100ª, con interruptor. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO1X15  OE-035  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO1X15  OE-035  
 

EP- Suministro e instalación de interruptor termognetico tipo QO 10 KA, 1 polos, 15A, cat. QO115. el precio incluye material, 
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Alimentación y protección de circuitos eléctricos a través del Suministro e instalación de interruptor termognetico tipo QO 10 
KA, 1 polos, 15A, cat. Q115. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Instalación de interruptor tipo QO 1X15 en tablero. 
2. Conexión de conductor de entrada y salida. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO1X15  OE-035  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro interruptor de tipo QO 1X15. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO2x30 213  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO2x30 213  
 

EP- Suministro e instalación de interruptor termognetico tipo QO 10 KA, 2 polos, 30A, cat. QO230. el precio incluye material, 
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Alimentación y protección de circuitos eléctricos a través del Suministro e instalación de interruptor termognetico tipo QO 10 
KA, 2 polos, 30A, cat. QO230. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Instalación de interruptor tipo QO 2X30 en tablero. 
2. Conexión de conductor de entrada y salida. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO2x30 213  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro interruptor de tipo QO 2X30. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO3X30  214  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO3X30  214  
 

EP- Suministro e instalación de interruptor termognetico tipo QO 10 KA, 3 polos, 30A, cat. QO330. el precio incluye material, 
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Alimentación y protección de circuitos eléctricos a través del Suministro e instalación de interruptor termognetico tipo QO 10 
KA, 3 polos, 30A, cat. QO330. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Instalación de interruptor tipo QO 3X30 en tablero. 
2. Conexión de conductor de entrada y salida. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Interruptor termomagnetico  QO3X30  214  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro interruptor de tipo QO 3X30. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Elaboración de planos as buit de baja tensión. 215,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Elaboración de planos as buit de baja tensión. 215,  

 
EP- Elaboración de planos as buit de baja tensión, incluyendo fuerza, contactos, alumbrado interior y exterior, mano de obra 
y equipo.  (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Elaboración de planos as buit de baja tensión, incluyendo fuerza, contactos, alumbrado interior y exterior, mano de obra y 
equipo.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Reconocimiento de área 
2. Mano de obra 
3. Elaboración de planos de baja tensión en digital 
4. Entrega de planos en digital 
5. Entrega final de planos impresos. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Elaboración de planos as buit de baja tensión. 215,  

 
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por plano de que se realice de baja tensión (incluye fuerza, 
contactos, alumbrado interior y exterior), (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Mano de obra 
b) Impresión de planos 
c) Entrega en digital en AutoCAD 
d) Traslados a lugar 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) No Aplica 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Excavación en terreno tipo II a mano.  216,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Excavación en terreno tipo II a mano.  216,  

 
EP- Excavación en terreno tipo II a mano, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Excavación en terreno tipo II a mano, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Resguardo y preservación de  herramienta que se utilizara en el área de trabajo. 
2. Señalamientos viales de precaución en área de trabajo. 
3.  Trazo de área de excavación. 
4. Excavación a mano con herramienta adecuada. 
5. Retiro de escombro. 
6. Limpieza de área al concluir los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Excavación en terreno tipo II a mano.  216,  

 
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros cúbicos (m3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Resguardo y preservación de herramienta  
b) Señalamiento viales para delimitar área de trabajo 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) No Aplica 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de  alumbrado 40x40x65cm  217.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de  alumbrado 40x40x65cm  217.  
 

EP- Registro de alumbrado de 0.40x0.40x0.65m con marco y contra marco galvanizados. el precio incluye material, 
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Para el registro y derivaciones de circuitos de alumbrado, se utilizara un Registro de alumbrado de 0.40x0.40x0.65m con 
marco y contra marco galvanizados. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Trazo y nivelación del terreno 
2. Excavación de sepa para registro 
3. Instalación de registro nivelado. 
4. Interconexión de tubería. 
5. Relleno y compactado. 
6. Emboquillado de tubería  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Registro de  alumbrado 40x40x65cm  217.  
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Registro de alumbrado de 0.40x0.40x0.65m con marco y contra marco galvanizados 
d) Suministro de todos los materiales, necesarios para la construcción. Y los planos de diseño. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre THW-LS  cal. 2 AWG   220,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre THW-LS  cal. 2 AWG   220,   

 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS 600V, cal. 2 AWG, el precio incluye material, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS 600V cal. 2 AWG, considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará la trayectoria para su instalación. 
2. Se guiara la tubería.  
3. Se instalara en la tubería conduit para alimentación de tableros de distribución 
4. Se conectara en cada equipo. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre THW-LS  cal. 2 AWG   220,   

 
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de cobre con aislamiento THW-LS 600V, cal. 8 AWG. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 10 AWG   221,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 10 AWG   221,   

 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 10 AWG, el precio incluye material, herramienta, mano de obra 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo, cal. 10 AWG, considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se instalara junto con uno de los  conductores de baja tensión como conductor para puesta a tierra. 
2. Se conectara en cada equipo. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Cable de cobre desnudo cal. 10 AWG   221,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Cable de cobre desnudo, cal. 10 AWG. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
b) Normas de Distribución.- Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 (actualizado al 

 20 de octubre 2010) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria mini poste 222 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria mini poste 222 

 
EP- Salida para luminaria tipo mini-poste, incluyendo canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas 
registro, cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones, el precio incluye material, herramienta, mano de obra 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida para luminaria tipo mini-poste, incluyendo canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas 
registro, cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones y herramientas necesarios para la correcta ejecución. 
Para el sistema de alumbrado exterior 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación. 
2. Se instalara canalización, curvas, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y neutro. 
4. Instalación de accesorios de conexión. 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria mini poste 222 

 
6. Instalación lista para recibir luminaria  

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra. 
c) Contacto dúplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Accesorios de conexión 
e) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria para  piso 223 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria para  piso 223 

 
EP- Salida para luminaria para piso, incluyendo canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas 
registro, cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones, el precio incluye material, herramienta, mano de obra 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida para luminaria para piso, incluyendo canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, 
cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones y herramientas necesarios para la correcta ejecución. Para el 
sistema de alumbrado exterior 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación y nivel. 
2. Se instalara canalización, curvas, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y neutro. 
4. Instalación de accesorios de conexión. 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria para  piso 223 

 
6. Instalación lista para recibir luminaria  

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra. 
c) Contacto dúplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Accesorios de conexión 
e) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria empotrada en  piso 224 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria empotrada en  piso 224 

 
EP- Salida para luminaria empotrada en piso, incluyendo canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, 
cajas registro, cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones, el precio incluye material, herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida para luminaria empotrada en piso, incluyendo canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas 
registro, cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones y herramientas necesarios para la correcta ejecución. 
Para el sistema de alumbrado exterior 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación y nivel. 
2. Se instalara canalización, curvas, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y neutro. 
4. Instalación de accesorios de conexión. 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria empotrada en  piso 224 

 
6. Instalación lista para recibir luminaria  

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra. 
c) Contacto dúplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Accesorios de conexión 
e) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

MNI POSTE 3W, NVL-55-0302 227  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

MNI POSTE 3W, NVL-55-0302 227  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria mini poste de 3w, 127v, cat. nvl-55-0302. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria mini poste de 3w, 127v, cat. 
nvl-55-0302. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

MNI POSTE 3W, NVL-55-0302 227  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria mini poste de 3w, 127v, cat. nvl-55-0302.  Accesorios de conexión y montaje. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 2W, L7350-610  228  
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   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 2W, L7350-610  228  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria empotrada en piso 2w, 127v, cat. L7350-610, magg. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria empotrada en piso 2w, 127v, 
cat. L7350-610, magg. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 2W, L7350-610  228  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria empotrada en piso 2w, 127v, cat. L7350-610, magg 
d) Accesorios de conexión y montaje. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 3 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 25.8W, 07-64-01-RGB 229  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 25.8W, 07-64-01-RGB 229  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria tipo reflector empotrada en piso de 25.8w, 127v, cat. 07-64-01-rgb, incluye 
controlador rgb-4703 y transformador tra-2430. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta 
ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria tipo reflector empotrada en 
piso de 25.8w, 127v, cat. 07-64-01-rgb, incluye controlador rgb-4703 y transformador tra-2430. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 25.8W, 07-64-01-RGB 229  
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria tipo reflector empotrada en piso de 25.8w, 127v, cat. 07-64-01-rgb, incluye 

controlador rgb-4703 y transformador tra-2430 
d) Accesorios de conexión y montaje. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 21W, B242-1003  230,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 21W, B242-1003  230,  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en piso de 21w, 127v, cat.b242-1003, tecnolite. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en piso de 21w, 
127v, cat.b242-1003, tecnolite. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 21W, B242-1003  230,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en piso de 21w, 127v, cat.b242-1003, tecnolite 
d) Accesorios de conexión y montaje. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 18W, 90-4101  231,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 18W, 90-4101  231,  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en estructura de 18w, 127v, cat.90-4101, incluye driver y 
transformador. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación luminaria tipo reflector en estructura de 
18w, 127v, cat.90-4101, incluye driver y transformador. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la 
correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 18W, 90-4101  231,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en estructura de 18w, 127v, cat.90-4101, incluye driver y 

transformador 
d) Accesorios de conexión y montaje. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria en plafón 232, 240 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria en plafón 232, 240 

 
EP- Salida de luminaria en plafon o muro, en interior de oficina, incluye canalizacion de 3/4"con tubo de pvc s.p. , curvas, 
conexiones, cajas registro, cable de cobre armoflex 3x14, cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, tapa metalica, conector uso rudo 
de 1/2", conexiones, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida de luminaria en plafon o muro, en interior de oficina, incluye canalizacion de 3/4"con tubo de pvc s.p. , curvas, 
conexiones, cajas registro, cable de cobre armoflex 3x14, cable thw-ls cal 12 y cal 14 desn, tapa metalica, conector uso rudo 
de 1/2", conexiones y herramientas necesarios para la correcta ejecución. Para el sistema de alumbrado interior de oficinas 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación. 
2. Se instalara canalización, soporteria, curvas, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y neutro. 
4. Instalación de accesorios de conexión, como cable armaflex 3x14 y conectores uso rudo 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de luminaria en plafón 232, 240 

 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 
6. Instalación lista para recibir luminaria  

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra. 
c) Contacto dúplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Accesorios de conexión, como cable armaflex 3x14 y conectores uso rudo 
e) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador doble 233, 242 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador doble 233, 242 

 
EP- Salida de apagador doble, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de 
3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12, conexiones, el precio incluye 
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida de apagador doble, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de 3/4" con 
tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12, conexiones y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución. Para el sistema de alumbrado interior de oficinas  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación. 
2. Se instalara canalización, soporteria, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y retornos 
4.  Instalación de apagador doble 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador doble 233, 242 

 
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. 
c) Apagador doble 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 3 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador sencillo 234, 241 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador sencillo 234, 241 

 
EP- Salida de apagador sencillo, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de 
3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12, conexiones, el precio incluye 
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida de apagador sencillo, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de 3/4" 
con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12, conexiones y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución. Para el sistema de alumbrado interior de oficinas  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación. 
2. Se instalara canalización, soporteria, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y retornos 
4.  Instalación de apagador sencillo 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador sencillo 234, 241 

 
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalización a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. 
c) Apagador sencillo 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de contacto dúplex modular 235, 244 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de contacto dúplex modular 235, 244 

 
EP- Salida de contacto duplex polarizado, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye 
canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12 y cal 14 cu des, 
conexiones, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida de contacto duplex polarizado, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion 
de 3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12 y cal 14 cu des, conexiones y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución. Para el sistema de contactos en interior de oficinas  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación. 
2. Se instalara canalización, soporteria, curvas, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y neutro. 
4.  Instalación de contacto dúplex polarizado con tapa,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de contacto dúplex modular 235, 244 

 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra. 
c) Contacto dúplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de contacto dúplex  (ocho) 236, 245 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de contacto dúplex  (ocho) 236, 245 

 
EP- Salida de contacto duplex polarizado en ocho, de 15a, 127v, color blanco, con tapa, para piso, incluye canalizacion de 
3/4" con tubo de pvc s.p, curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12 y cal 14 cu des, conexiones, el 
precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida de contacto duplex polarizado en ocho, de 15a, 127v, color blanco, con tapa, para piso, incluye canalizacion de 3/4" 
con tubo de pvc s.p, curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12 y cal 14 cu des, conexiones y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución. Para el sistema de contactos en interior de oficinas  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación. 
2. Se instalara canalización, soporteria, curvas, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y neutro. 
4.  Instalación de contacto dúplex polarizado con tapa,  
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de contacto dúplex  (ocho) 236, 245 

 
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra. 
c) Contacto dúplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3X14W NVL-CRD314R127  237,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3X14W NVL-CRD314R127  237,  
 

EP- Suministro e instalación de  luminaria de 3x14w, 127v, cat. nvl-crd314r127  mca. novalux. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria de 3x14w, 127v, cat. nvl-
crd314r127  mca. novalux.. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3X14W NVL-CRD314R127  237,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria de 3x14w, 127v, cat. nvl-crd314r127  mca. Novalux 
d) Accesorios de conexión y montaje. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 13W TL-2050/B  238, 248  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 13W TL-2050/B  238, 248  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria tipo arbotante, de 13w, 127v, mca. Tecno lite mod. Tl-2050/b lecco i. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de   luminaria tipo arbotante, de 13w, 127v, 
mca. Tecno lite mod. Tl-2050/b lecco i Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 13W TL-2050/B  238, 248  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de de   luminaria tipo arbotante, de 13w, 127v, mca. Tecno lite mod. Tl-2050/b lecco i 

Accesorios de conexión y montaje. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 2x28W, PIS-228-T5-R-MV-ES 239, 249  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 2x28W, PIS-228-T5-R-MV-ES 239, 249  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer, a prueba de humedad y polvo, opera 2 lamp t5he de 2x28w cat. 
pis-228-t5-r-mv-es mca. novalu. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 
(P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer, a prueba de 
humedad y polvo, opera 2 lamp t5he de 2x28w cat. pis-228-t5-r-mv-es mca. novalu. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 2x28W, PIS-228-T5-R-MV-ES 239, 249  
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de de luminaria tipo sobreponer, a prueba de humedad y polvo, opera 2 lamp t5he de 2x28w 

cat. pis-228-t5-r-mv-es mca. novalu.  Accesorios de conexión y montaje. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador triple 243 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador triple 243 

 
EP- Salida de apagador triple, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de 3/4" 
con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12, conexiones, el precio incluye material, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Salida de apagador triple, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de 3/4" con 
tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 12, conexiones y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución. Para el sistema de alumbrado interior de oficinas  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Se verificará el lugar para su instalación. 
2. Se instalara canalización, soporteria, cajas de conexión, conectores y tapa. 
3. Se instalara cable de alimentación y retornos 
4.  Instalación de apagador triple 
5. Pruebas de operación de cada uno de los apagadores. 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Salida de apagador triple 243 

 
 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (m) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Canalizacion a base de tubería, curvas, cajas registro, tapa, conectores. 
b) Cable de alimentación aislado thw-ls, cal 12. 
c) Apagador triple 15A, 127v con tapa color blanco.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3X28W NVL-CRD328R127  246,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3X28W NVL-CRD328R127  246,  
 

EP- Suministro e instalación de  luminaria de 3x28w, 127v,  cat. Nvl-crd328r127 mca. Novalux, modelo cordovaiii. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria de 3x28w, 127v,  cat. Nvl-
crd328r127 mca. Novalux, modelo cordovaiii. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta 
ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3X28W NVL-CRD328R127  246,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria de 3x28w, 127v,  cat. Nvl-crd328r127 mca. Novalux, modelo cordovaiii 

Accesorios de conexión y montaje. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3x28W, NOV-226-FC-R-MV-E-SD  247  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3x28W, NOV-226-FC-R-MV-E-SD  247  
 

EP- Suministro e instalación de luminaria tipo spot, de 3x28w, cat.  Nov-226-fc-r-mv-e-sd mca. Novalux. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Para la iluminación interior de los edificios se hara con el Suministro e instalación de luminaria tipo spot, de 3x28w, cat.  Nov-
226-fc-r-mv-e-sd mca. Novalux. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Verificación en plano de la ubicación de la luminaria 
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexión. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

LUMIANRIA 3x28W, NOV-226-FC-R-MV-E-SD  247  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de luminaria tipo spot, de 3x28w, cat.  Nov-226-fc-r-mv-e-sd mca. Novalux 
d) Accesorios de conexión y montaje. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket 
gris 

 250,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket 
gris 

 250,  

 
EP- Suministro e instalación de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris.. Considerando materiales, equipo 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Comunicación de equipos a travez de Suministro e instalación de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris.. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de cable utp tx6000, tipo cm 4 pares 24awg, cat. 6 jacket gris 
2. Instalación de cable, en canalización o escalerilla, con forme señala el manual. 
3. Pruebas de funcionamiento. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket 
gris 

 250,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros lineales (ml) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de cable. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Jack giga-tx-6   251,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Jack giga-tx-6   251,   
 

EP- Suministro e instalación de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuración a/b. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuración a/b. Considerando materiales, equipo 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro e instalación de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuración a/b 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Jack giga-tx-6   251,   
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuración a/b 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva   252,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva   252,   
 

EP- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional 
2. Instalación de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva   252,   
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional 
d) Instalación de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Mini Domo IP 1.3Megapixeles  253,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Mini Domo IP 1.3Megapixeles  253,   
 

EP- Suministro e instalación de mini domo ip día/noche electrónico 1.3 megapixel hd. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de mini domo ip día/noche electrónico 1.3 megapixel hd. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación mini domo ip día/noche electrónico 1.3 megapixel hd 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Mini Domo IP 1.3Megapixeles  253,   
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación mini domo ip día/noche electrónico 1.3 megapixel hd 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Domo Ip anti vandalismo   254,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Domo Ip anti vandalismo   254,   
 

EP- Suministro e instalación de domo ip antivandalismo día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de domo ip antivandalismo día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de domo ip antivandalismo día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd 
2. Instalación de domo ip antivandalismo día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Domo Ip anti vandalismo   254,   
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de domo ip antivandalismo día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd 
d) Instalación de domo ip antivandalismo día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cámara IP Dia/Noche 1.3Mega pixeles.  255,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cámara IP Dia/Noche 1.3Mega pixeles.  255,  
 

EP- Suministro e instalación de cámara ip día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. Considerando materiales, equipo 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de cámara ip día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de cámara ip día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. 
2. Instalación de cámara en soporte, firmemente rígido. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cámara IP Dia/Noche 1.3Mega pixeles.  255,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de cámara ip día/noche real (icr) 1.3 megapixel resolución hd. 
d) Instalación de cámara en soporte, firmemente rígido. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Montaje de pared para mini domo   256,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Montaje de pared para mini domo   256,   
 

EP- Suministro e instalación de montaje de pared para mini domo. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de montaje de pared para mini domo. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación soporte para mini domo en pared. 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Montaje de pared para mini domo   256,   
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación montaje para mini domo en pared. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Adaptador indispensable para instalar en pared domo  257,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Adaptador indispensable para instalar en pared domo  257,  
 

EP- Suministro e instalación de adaptador indispensable para instalar en pared domo. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de adaptador indispensable para instalar en pared domo. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de adaptador. 
2. Instalación del mismo en muro. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Adaptador indispensable para instalar en pared domo  257,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de adaptador 
d) Accesorios de fijación. 
e) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos  258,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos  258,  

 
EP- Suministro e instalación de  patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6.. 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos  258,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6.. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   259,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   259,   

 
EP- Suministro e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   259,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Rack 7’x19” normal 45 u.r.   260,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Rack 7’x19” normal 45 u.r.   260,   

 
EP- Suministro e instalación de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro. Considerando materiales, equipo 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de  rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Rack 7’x19” normal 45 u.r.   260,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Organizador de cables Horizontal   261,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Organizador de cables Horizontal   261,   

 
EP- Suministro e instalación de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3"  ducto posterior 2"x4" 
color negro liso. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3"  ducto posterior 2"x4" color 
negro liso. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3"  ducto posterior 
2"x4" color negro liso 

2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Organizador de cables Horizontal   261,   

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3"  ducto posterior 2"x4" 

color negro liso. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 3 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Organizador de cables Vertical   262,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Organizador de cables Vertical   262,   

 
EP- Suministro e instalación de organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4". Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4".. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de  organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4".. 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Organizador de cables Vertical   262,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4". 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Swich HP2530   263,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Swich HP2530   263,   
 

EP- Suministro e instalación de HP2530-24G-POE+ SWICH. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de HP2530-24G-POE+ SWICH. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para 
la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de HP2530-24G-POE+ SWICH. 
2. Instalación de HP2530-24G-POE+ SWICH”. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Swich HP2530   263,   
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de HP2530-24G-POE+ SWICH. 
d) Instalación de HP2530-24G-POE+ SWICH. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Sistema NVR titan 2u, de rack  264,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Sistema NVR titan 2u, de rack  264,  
 

EP- Suministro e instalación de sistema nvr titan de 2u de rack (familia cristal), el nvr incluye 4 canales y es escalable hasta 
64 canales con sus respectiva actualizaciones. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta 
ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de sistema nvr titan de 2u de rack (familia cristal), el nvr incluye 4 canales y es escalable hasta 64 
canales con sus respectiva actualizaciones. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta 
ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de sistema NVR titan de 2u 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Sistema NVR titan 2u, de rack  264,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de sistema NVR titan de 2u 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Licencia 16 canales  265,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Licencia 16 canales  265,  
 

EP- suministro e instalación de actualización de licencia para aumentar el número de canales. 16 canales. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de actualización de licencia para aumentar el número de canales. 16 canales, para la grabación de 
video y la programación de las camaras. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta 
ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Compra de licencia original. 
2. Instalación de programa junto con su licencia. 
3. Puesta en servicio del programa con las cámaras 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Licencia 16 canales  265,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Compra de licencia. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Disco duro de 2TB especial para video 24/7 S-ATA 
3.5 

 266,   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Disco duro de 2TB especial para video 24/7 S-ATA 
3.5 

 266,   

 
EP- Suministro e instalación de disco duro de 2 tb especial para video 24/7, s-ata 3.5”. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Grabación de video a travez del suministro e instalación de disco duro de 2 tb especial para video 24/7, s-ata 3.5”. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro disco duro de 2 tb especial para video 24/7, s-ata 3.5”. 
2. Instalación de disco duro de 2 tb especial para video 24/7, s-ata 3.5”. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Disco duro de 2TB especial para video 24/7 S-ATA 
3.5 

 266,   

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de disco duro de 2 tb especial para video 24/7, s-ata 3.5”. 
d) Instalación de disco duro de 2 tb especial para video 24/7, s-ata 3.5”. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 3 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 2 S.P.  267,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 2 S.P.  267,  
 

EP- Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 2”, pared gruesa. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Instalación de cable a través del Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 2”, pared gruesa. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 2”, pared gruesa. 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 2 S.P.  267,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 2”, pared gruesa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 1 14 S.P.  268,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 1 14 S.P.  268,  
 

EP- Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 1 ¼”, pared gruesa. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Instalación de cable a través del Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 1 ¼”, pared gruesa. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 1 ¼”, pared gruesa. 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 1 14 S.P.  268,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 1 ¼”, pared gruesa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 1 S.P.  269, 307,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 1 S.P.  269, 307,  
 

EP- Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 1”, pared gruesa. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Instalación de cable a través del Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 1”, pared gruesa. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 1”, pared gruesa. 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 1 S.P.  269, 307,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 1”, pared gruesa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 3/4 S.P. 270,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 3/4 S.P. 270,  
 

EP- Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Instalación de cable a través del Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 3/4 S.P. 270,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de ¾”, pared gruesa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Unicanal 4x4cm   271  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Unicanal 4x4cm   271  
 

EP- Suministro e instalación de tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Unicanal 4x4cm   271  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Varilla roscada 1/4x3 galv.  272, 308,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Varilla roscada 1/4x3 galv.  272, 308,  

 
EP- Suministro e instalación de  varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Varilla roscada 1/4x3 galv.  272, 308,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  FS 3/4  273,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  FS 3/4  273,  
 

EP- Suministro e instalación de condulet "fs" 3/4" fs2 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de condulet "fs" 3/4" fs2 c.h. Domex. considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja registro FS de 3/4, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  FS 3/4  273,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Caja condulet FS ¾ y tapa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 3 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja tipo nema como registro.  274,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja tipo nema como registro.  274,  
 

EP- Suministro e instalación de caja tipo nema como registro. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de caja tipo nema como registro. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja tipo nema. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja tipo nema como registro.  274,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de Gabinete tipo nema. 
d) Instalación del gabinete, con fijación rígida y  acoplado a canalización  

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”  275,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”  275,  
 

EP- Suministro e instalación de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de cople galv. C/R de 3/4”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”  275,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Cople galv. C/R de 3/4 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 1 1/4”  276,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 1 1/4”  276,  
 

EP- Suministro e instalación de cople galv. C/r 1 1/4" cor34 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de cople galv. C/r 1 1/4" cor34 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de cople galv. C/R de 1 1 /4”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 1 1/4”  276,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Cople galv. C/R de 1 1 /4 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Gabinete de plástico 20.5x22x14.   277,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Gabinete de plástico 20.5x22x14.   277,   
 

EP- Suministro e instalacion de gabinete plastico 20.5x22x14 con platina de acero inoxidable. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalacion de gabinete plastico 20.5x22x14 con platina de acero inoxidable. Considerando materiales, equipo 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de gabinete plastico 20.5x22x14 con platina de acero inoxidable. 
2. Instalación de gabinete, con articulación a tubería y su fijacion. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Gabinete de plástico 20.5x22x14.   277,   
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de gabinete de plastico 20.5x22x14 con platina de acero inoxidable. 
d) Instalación del gabinete, con fijación rígida y  acoplado a canalización  

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 1 1/4" AU34  278,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 1 1/4" AU34  278,  

 
EP- Suministro e instalación de abrazadera unic. 1 1/4" au114 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de tubería a través del Suministro e instalación de abrazadera unic. 1 1/4" au114 crossline., considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Ubicación de su posición. 
2. Sujeción firme de tubería con la abrazadera. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 1 1/4" AU34  278,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Abrazadera con accesorios para su fijación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 3/4" AU34  279,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 3/4" AU34  279,  

 
EP- Suministro e instalación de abrazadera unic. 3/4" au34 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de tubería a través del Suministro e instalación de abrazadera unic. 3/4" au34 crossline., considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Ubicación de su posición. 
2. Sujeción firme de tubería con la abrazadera. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 3/4" AU34  279,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Abrazadera con accesorios para su fijación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 1" AU10  280,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 1" AU10  280,  

 
EP- Suministro e instalación de abrazadera unic. 1" au10 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de tubería a través del Suministro e instalación de abrazadera unic. 1" au10 crossline., considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Ubicación de su posición. 
2. Sujeción firme de tubería con la abrazadera. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 1" AU10  280,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Abrazadera con accesorios para su fijación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 2" AU20  281,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 2" AU20  281,  

 
EP- Suministro e instalación de abrazadera unic. 2" au20 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de tubería a través del Suministro e instalación de abrazadera unic. 2" au20 crossline., considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Ubicación de su posición. 
2. Sujeción firme de tubería con la abrazadera. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Abrazadera unic. 2" AU20  281,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a)  Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Abrazadera con accesorios para su fijación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Curva  de galv. C/R 1 1/4”   282,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Curva  de galv. C/R 1 1/4”   282,   
 

EP- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 11/4" cvr200 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 11/4" cvr200 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de curva galv. C/R de 1 1 /4”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Curva  de galv. C/R 1 1/4”   282,   
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Curva galv. C/R de 1 1 /4 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  T  3/4”  283,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  T  3/4”  283,  
 

EP- Suministro e instalación de condulet "T" 3/4" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de condulet "T 3/4" T29 c.h. Domex. considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja registro condulet T de 3/4, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  T  3/4”  283,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Caja condulet T DE ¾ y tapa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LB  3/4”  284,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LB  3/4”  284,  
 

EP- Suministro e instalación de condulet "LB" 3/4" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de condulet "LB" 3/4" T29  c.h. Domex. considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja registro condulet LB de 3/4, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LB  3/4”  284,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Caja condulet LB DE ¾ y tapa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LC  3/4”  285,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LC  3/4”  285,  
 

EP- Suministro e instalación de condulet "LC" 3/4" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de condulet "LC 3/4" T29 c.h. Domex. considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja registro condulet LC de 3/4, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LC  3/4”  285,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Caja condulet LC DE ¾ y tapa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”  286,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”  286,  
 

EP- Suministro e instalación de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de cople galv. C/R de 3/4”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”  286,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Cople galv. C/R de 3/4 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 3 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  T  1”  287,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  T  1”  287,  
 

EP- Suministro e instalación de condulet "T" 1" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de condulet "T" 1" T29 c.h. Domex. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja registro condulet T de 1”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  T  1”  287,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Caja condulet T 1” y tapa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LB  1”  288,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LB  1”  288,  
 

EP- Suministro e instalación de condulet "LB" 1" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de condulet "LB" 1" T29 c.h. Domex. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja registro condulet LB de 1”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  LB  1”  288,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Caja condulet LB 1” y tapa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  C  1”  289,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  C  1”  289,  
 

EP- Suministro e instalación de condulet "LC" 1" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de condulet "LC" 1" T29 c.h. Domex. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja registro condulet LC de 1”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja condulet  C  1”  289,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Caja condulet LC 1” y tapa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tuerca  hexagonal 1/4  290,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tuerca  hexagonal 1/4  290,  

 
EP- Suministro e instalación de  tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de soporte para tubería a través de Suministro e instalación de  tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20.. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Tuerca  hexagonal 1/4  290,  

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de rack de tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Rondana plana 1/4  291 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Rondana plana 1/4  291 

 
EP- Suministro e instalación de rondana a.i plana 1/4 20. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la 
correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de soporte para tubería a través de Suministro e instalación de  rondana a.i plana 1/4 20.. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de rondana a.i plana 1/4 20. 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Rondana plana 1/4  291 

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de rack de rondana a.i plana 1/4 20. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Anclas de1/4  292,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Anclas de1/4  292,  
 

EP- Suministro e instalación de anclas de 1/4".. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta 
ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de soporte para tubería a través de Suministro e instalación de anclas de 1/4".. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de ancla. 
2. Instalación de la misma, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Anclas de1/4  292,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de ancla hilti 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Nombre del concepto. Clave 

Fulminante  de ¼”   293,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Fulminante  de ¼”   293,   
 

EP- Suministro e instalación de fulminante de 1/4". Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la 
correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Fijación de soportaría para tubería a travez de Suministro e instalación de fulminante de ¼”. Considerando materiales, equipo 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de fulminante ¼ hilti. 
2. Instalación de la misma, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Fulminante  de ¼”   293,   
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de fulminante hilti 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket 
gris 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket 
gris 

 294,  

 
EP- Suministro e instalación de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris.. Considerando materiales, equipo 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Comunicación de equipos a travez de Suministro e instalación de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris.. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de cable utp tx6000, tipo cm 4 pares 24awg, cat. 6 jacket gris 
2. Instalación de cable, en canalización o escalerilla, con forme señala el manual. 
3. Pruebas de funcionamiento. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket 
gris 

 294,  

 
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros lineales (ml) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, (P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de cable. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Jack mini-com giga-tx   295,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Jack mini-com giga-tx   295,   
 

EP- Suministro e instalación de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuración A/B. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuración A/B. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro e instalación de de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuración A/B 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Jack mini-com giga-tx   295,   
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuración A/B 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   296,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   296,   

 
EP- Suministro e instalación de  patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6.. 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   296,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6.. 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   297,   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   297,   

 
EP- Suministro e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas 
necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro  e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f 
2. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Patch panel 24 puertos   297,   

 
1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f 
d) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Charola 19x10 3/4  298,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Charola 19x10 3/4  298,  
 

EP- Suministro e instalación de charola para teclado acero 19"x10¾" color negro. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

-Cableado y alojamiento de cable a través del suministro e instalación de charola para teclado acero 19"x10¾" color negro. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de charola. 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Charola 19x10 3/4  298,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Charolo y sus accesorios. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva 2 modulos   299,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva 2 modulos   299,   
 

EP- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional 
2. Instalación de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva 2 modulos   299,   
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional 
d) Instalación de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva 4 modulos   300,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva 4 modulos   300,  
 

EP- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando materiales, 
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional 
2. Instalación de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional. 
3. Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Faceta serie ejecutiva 4 modulos   300,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional 
d) Instalación de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Charola de 54x200mm   301  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Charola de 54x200mm   301  
 

EP- Suministro e instalación de tramo de charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm de ancho acabado.. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de tramo de charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm de ancho acabado.. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm. 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Charola de 54x200mm   301  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de Charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm y sus accesorios. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Unión reforzada   302,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Unión reforzada   302,  
 

EP- Suministro e instalación unión reforzada acabado electrozincado (incluye clema chica, clema mediana, tornillo y tuerca. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de unión reforzada acabado electrozincado (incluye clema chica, clema mediana, tornillo y tuerca. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de unión reforzada acabado electrozincado (incluye clema chica, clema mediana, tornillo y tuerca 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Unión reforzada   302,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de unión reforzada acabado electrozincado (incluye clema chica, clema mediana, tornillo y 

tuerca 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conector multiple  303,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conector multiple  303,  
 

EP- Suministro e instalación de conector múltiple o multifunción acabado electrozincado. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de conector múltiple o multifunción acabado electrozincado. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de conector múltiple con accesorios. 
2. Instalación de conector. 
3. Puesta en Funcionamiento 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Conector multiple  303,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro de conector múltiple o multifunción acabado electrozincado. 
d) Instalación de conector. 
e) Puesta en Funcionamiento y realización de pruebas 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Canal dentado  304,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 

  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 1 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Canal dentado  304,  
 

EP- Suministro e instalación de canal dentado para escalerilla.  Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de canal dentado para escalerilla.  . Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de canal dentado para de escalerilla, de las mismas características de la escalera. 
2. Instalación del a mismo, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Canal dentado  304,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Canal dentado y sus accesorios. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Bajante de escalerilla   305,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Bajante de escalerilla   305,  
 

EP- Suministro e instalación de bajante de escalerilla. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la 
correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de bajante de escalerilla. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la 
correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de bajante de escalerilla, de las mismas características de la escalera. 
2. Instalación de la misma, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Bajante de escalerilla   305,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Bajante de escalerilla y sus accesorios. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 3/4 S.P.  306,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 3/4 S.P.  306,  
 

EP- Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Instalación de cable a través del Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. Considerando 
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución, 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. 
2. Instalación de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual. 
3. Pruebas de rigidez 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tubo galv. De 3/4 S.P.  306,  
 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de ¾”, pared gruesa. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”   309 ,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”   309 ,  
 

EP- Suministro e instalación de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

- Suministro e instalación de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios 
para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de cople galv. C/R de 3/4”, con tapa. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Cople de galv. C/R 3/4”   309 ,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Cople galv. C/R de 3/4 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja registro de PVC de ¾ c/ tapa  310,  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja registro de PVC de ¾ c/ tapa  310,  
 

EP- Suministro e instalación de caja de registro de pvc de 3/4 con tapa realzada. Considerando materiales, equipo y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalación de caja de registro de pvc de 3/4 con tapa realzada. 
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución.   

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

1. Suministro de caja de pvc, con tapa y pijas. 
2. Instalación de caja y su tapa, acoplada a tubería con conectores. 

 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-21-feb-14 

Página 2 de 3 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

    

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

Caja registro de PVC de ¾ c/ tapa  310,  
 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (pza) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
(P.U.O.T) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

b) Limpieza del área de los trabajos.  
c) Abrazadera con accesorios para su fijación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)   
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cimbra acabado común 
en elementos de cimentación 

OC-315,346 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cimbra acabado común 
en elementos de cimentación 

OC-315,346 

 
EP- Suministro y colocación de cimbra acabado común en elementos de cimentación tales como zapatas corridas tipo 
zc-1 y zc-2, zapatas aislada tipo za-1 y za-2,  contra trabes tipo ct,ct-1, ct-2, ct-3 y ct-4. Incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta y en general todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de obra, (P.U.O.T.). 

 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Diseño de la cimbra 

La cimbra se construirá de acuerdo con el diseño presentado por el Contratista y aprobado por la Dependencia. Esta aprobación no 
releva al Contratista de la responsabilidad para que la cimbra satisfaga los requisitos de estabilidad, acabado y los que después se 
indiquen. En el diseño de la cimbra deberán considerarse los siguientes factores: 

 

Rapidez y procedimiento de colocación del concreto. 

Cargas, incluyendo carga viva, muerta, accidental e impacto. 

Deflexión, contra flecha y excentricidad. 

Contraventeo horizontal y diagonal. 

Traslapes de puntales y desplante adecuado de la obra falsa. 

Tamaño de la cimbra y su colocación. 

 

A) MATERIALES 

Tanto el molde, como la obra falsa se construirán con madera de pino de 2ª y/o 3ª; perfiles metálicos u otro material previamente 
aprobado por la Dependencia. 

El tipo de materiales que se empleen serán los que permitan obtener el acabado especificado en el proyecto respectivo y deberán 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cimbra acabado común 
en elementos de cimentación 

OC-315,346 

 
ajustarse a las normas de calidad indicadas en las Especificaciones Generales de Construcción. 

La cimbra aparente deberá ejecutarse con triplay de madera de pino de 1ª de 16 mm de espesor, o con duela de madera de pino de 1ª 
de 4”,incluyendo los separadores y chaflanes, también de madera de pino de 1ª de 1 pulgada. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de tráiler y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá considerar  las siguientes indicaciones: 

La contratista suministrara el material  de madera misma que ajustarán a la forma, líneas y niveles especificados en los planos. 

Las cimbras deberán estar contraventeadas y unidas adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el colado. 

Los moldes deberán tener la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los vibradores y 
las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto. 

Los moldes deberán ser herméticos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado, vibrado y compactado 
del concreto. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de cimbra acabado común 
en elementos de cimentación 

OC-315,346 

 
No se permitirá la iniciación de un colado si en la cimbra existen cuñas, taquetes u otros elementos sueltos, o bien, si no está construida 
de acuerdo con el diseño aprobado. 

La superficie de contacto con el concreto deberá humedecerse antes del colado. La limpieza de la cimbra deberá apegarse a las 
indicaciones siguientes: 

Previamente a la colocación del acero de refuerzo se aplicará a la cimbra de contacto la cantidad necesaria y suficiente de diésel o 
desmoldante aprobado por la API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma. 

Al iniciar el colado, la cimbra deberá estar limpia, exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida al molde, para tal fin la Contratista 
utilizará los medios que considere adecuados y que apruebe o indique la API. 

Cuando la Dependencia lo estime necesario se dejarán aberturas para facilitar la limpieza previa al colado, y las inspecciones que al 
respecto se requieran. 

La limpieza de los moldes estará sujeta a la inspección de la API, sin cuya aprobación no se podrá iniciar el colado. 

Por lo que se refiere al uso de los moldes, tratándose de cimbra para acabado común se utilizará un mínimo de 8 usos y un máximo de 
12; tratándose de cimbra para acabado aparente se utilizará un mínimo de 5 usos y un máximo de 8; siempre cuando la Contratista les 
proporcione el tratamiento adecuado para obtener el tipo de acabado que señale el proyecto, y previa autorización de la API. Esto no 
exime al Contratista de la responsabilidad de cerciorarse que el estado físico de los moldes y todos los demás elementos utilizados en 
la cimbra, garanticen que no serán causas de fallas o colapsos. 

 

Descimbrado 

La remoción de la cimbra se hará de acuerdo con lo ordenado por la API. Las cimbras se irán retirando de tal manera que siempre se 
procure la seguridad de la estructura. 

La remoción de los moldes se hará sin dañar la superficie del concreto recién colado. 

Una vez efectuado el descimbrado, la cimbra debe almacenarse en zonas donde quede bien resguardada para su limpieza de la misma. 

Tiempo de Descimbrado 

La determinación del tiempo que deben permanecer colocados los moldes y la obra falsa, depende del carácter de la estructura, de las 
condiciones climáticas y del tipo de cemento empleado. 

Como mínimo y a menos de que se indique lo contrario, los periodos entre la terminación del colado, la remoción de los moldes y de la 
obra falsa, deberán ser los indicados en la Tabla No. 1. 

La remoción de los moldes y de la obra falsa podrá iniciarse cuando la Contratista demuestre, mediante las pruebas de laboratorio, que 
el concreto ha alcanzado la resistencia necesaria, para soportar las cargas permanentes a que quedará sujeta la estructura. 
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1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La cimbra se medirá por metro cuadrado (M2) con aproximación al centésimo, debiéndose cuantificar exclusivamente la superficie del 
molde que esté en contacto con el concreto. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Los materiales necesarios para el cimbrado incluyendo cimbra de contacto, soportes y refuerzos laterales, rastras, 
contraventeos, pies derechos, diésel o desmoldante, clavos, etc. 

b) La madera para acabado común y acabado aparente se considerará un mínimo de cinco usos. 
c) Mano de obra necesaria para el habilitado de la cimbra, su colocación, el descimbrado y el mantenimiento de la misma. 
d) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y 

maquinaria. 
e) La restitución parcial o total, por cuenta del Contratista, de la cimbra que no haya sido ejecutada conforme a proyecto y 

especificaciones. 
f) La limpieza del área de trabajo. 
g) Limpieza de la cimbra antes, durante y después de los trabajos. 
h) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a 

tiro libre. 
i) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante la 

ejecución de los trabajos, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc. 
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1.7Normatividad a cumplir. 
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EP- Suministro y colocación de machuelo trapezoidal de 15x20x30cm de concreto en plazoleta de ingreso. 
Incluye:  material, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados, comúnmente de concreto hidráulico o mampostería, 
que se emplean principalmente para limitar las banquetas, franjas separadoras centrales, camellones o isletas y 
delinear la orilla del pavimento. Estas serán de concreto hidráulico con f´c=200 kg/cm2, cemento CPC-30 R, 
TMA=3/4”, en sección trapezoidal, dimensiones y diámetros conforme a proyecto, en acabado común. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Previamente a la construcción de guarniciones, se efectuará un premarcado de los niveles y alineamientos, de acuerdo con 
lo establecido en el proyecto o aprobado por el Representante de la APIMAN. 

Para desplantar la guarnición se hará una excavación de acuerdo con lo establecido en el proyecto. 

Cuando las guarniciones sean coladas en el lugar utilizando procedimientos manuales, se utilizarán moldes rígidos 
colocados sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen durante las operaciones de 
vaciado y vibrado, ajustado perfectamente para evitar escurrimientos de lechada por las juntas. 

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe el Representante de la APIMAN, cuando la construcción de las 
guarniciones se haga manualmente, el vaciado se hará en forma continua, tendiéndose en dos (2) capas de igual espesor. 

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe el Representante de la APIMAN, las juntas de construcción y 
dilatación se harán a cada tres (3) metros de distancia, mediante separadores metálicos de tres (3) milímetros de espesor y 
una profundidad de veinticinco (25) centímetros. Los separadores se limpiarán y engrasarán perfectamente antes de la 
colocación del concreto y se retirarán cuidadosamente de tres (3) a cinco (5) horas después del colado. 

 La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de las guarniciones, en 
las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estas se anclaran correctamente a la 
excavación.  

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente especificación, será 
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las características 
necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las 
indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos. El número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. 

 La contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla más de 45 minutos de 
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haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la 
APIMAN. 

 Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con 
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Que el nivel de las guarniciones sea el indicado en el 
proyecto, con una tolerancia de más menos cero coma 
cinco (±0,5) centímetros. 

 

 

Que la sección transversal de las guarniciones sean los 
indicados en el proyecto, con una tolerancia de más 
menos cero coma cinco (±0,5) centímetros. 

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (M.L.), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

 
a) Trazo y control de niveles con equipó topográfico durante los trabajos de construcción de la guarnición. 
b) Afine, nivelación y compactación al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavación antes de realizar rellenos. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta f’c=200 kg/cm2, membrana de curado color blanco Curafest y 

de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 
h) Habilitado de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante de la API. Se cuidará el 

alineamiento de la cimbra para uniformizar la colocación del concreto. 
i) Se verificará al hacer el acabado final, éste se realizará dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede 

integrado el acabado con todo el elemento. 
j) Descimbrado. 
k) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
l) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
m) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
n)  Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
o) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) N•CTR•CAR•1•02•006/01 
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EP- Dentellón de 8 cm de espesor y 12 cm de ancho de concreto premezclado de 200kg/cm2, acabado oxidado 
en color gris elefante, en líneas de plazoleta, incluye; materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, 
cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto dosificado en planta, tiro libre 
y/bombeable, colado, vibrado, descimbrado, color endurecedor, limpieza y lavado del piso, oxidante para 
concreto, desengrasante neutro, Sellador de poliuretano de alto brillo y alto contenido en sólidos, aspersor para 
oxidantes, equipo de protección como guantes, gogles y mascarillas de protección para ácidos clorhídricos , 
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

  Moderna aplicación para cambiar la apariencia de color de piso de concreto hidráulico o polimérico con 
acabados pulido, estampado o llaneado. Es un sistema de acabado económico de fácil y rápida aplicación que se 
adapta a cualquier diseño. Se recomienda aplicar el terminado adecuado (acrílico o poliuretano) dependiendo de 
las condiciones de uso y del presupuesto.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
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almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Teniendo el área trazada, delimitada, correctamente colada y pulida donde se va a realizar el oxidado, se procede a ejecutar 
el proceso de la siguiente forma: 

Todas las OXIDACIONES A CONCRETO requieren de algunas consideraciones que es importante tomar en cuenta. 

Las superficies en donde se aplique este sistema o solución deberán tener un buen acabado en su terminación ya que este 
sistema solo cambiara su apariencia en color pero de ninguna forma corregirá imperfecciones de las superficies. 

Todos los elementos a oxidar deberán haber sido vaciados al menos 22 días atrás, puede oxidarse elementos colados con 
mucha anterioridad siempre y cuando estos se encuentren en buen estado y con posibilidades de ser limpiados. 

Cuando se tiene contemplado oxidar un piso de concreto o cualquier otro elemento es importante tomar en cuenta que en el 
curado de este no deberá emplearse ningún tipo de membrana ya que estas forman una cubierta sobre la superficie que será 
muy difícil de retirar (aun en los casos de las de base agua) y que además impedirá una adecuada reacción de los oxidantes 
con el cemento de las mismas. Para tal caso se recomienda curar las superficies empleando solamente barreras de vapor 
como hule negro. 

En algunos casos es posible conservar la limpieza de las superficies a oxidar después de haberse vaciado lo que evita en 
mucho manchas difíciles de quitar, pero invariablemente se recomienda lavar toda la superficie utilizando Desengrasante 
Neutro (DN)  enjuagando con agua limpia abundante (NUNCA UTILICE DETERGENTES LIQUIDOS O EN POLVO EN LA 
LIMPIEZA DE LOS PISOS, ESTOS CONTIENEN CLORO QUE AL CONTACTO CON LOS OXIDANTES PUEDEN 
GENERAR GASES TOXICOS O IMPEDIR UNA ADECUADA REACCION DE LOS MISMOS) se deberá esperar a que las 
superficies sequen por completo antes de cualquier aplicación de oxidantes.  

Evite el uso de químicos en el desmanchado de la superficie de los pisos/pavimentos o elementos a oxidar, estos pueden 
provocar efectos indeseables en el resultado final al contacto con los oxidantes. 

Las oxidaciones a pisos o elementos de concreto pueden hacerse a partir de un diseño previamente definido de trazo y que 
combine diferentes tonos, antes de iniciar la aplicación -sobre la superficie ya limpia- deberá hacerse el trazo del mismo, 
proteger las áreas y/o elementos que pudieran mancharse (la mayor parte de las veces esta actividad toma más tiempo que 
la aplicación misma de la oxidación) durante la oxidación y anticipar la forma en que se hará la aplicación de esta. 

Los oxidantes pueden aplicarse en muchas técnicas (mediante aspersores, brochas, estopas, etc.) pueden además aplicarse 
directamente o diluidos siempre con agua limpia en diferentes proporciones y lograr diferentes apariencias.  
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La dilución más recomendada es hacerlo 1:1 con agua y aplicar una segunda o hasta tercer mano aplicada apenas después 
de haber secado la anterior (no se recomienda ni tendría hacer caso más aplicaciones) una vez concluida la aplicación de la 
oxidación se deberá permitir la reacción de esta al menos durante las siguientes 24 horas. antes de continuar con el proceso. 

 

NEUTRALIZACION de la superficie; pasadas las 24 hrs., el proceso de oxidación genera una pulverización sobre la 
superficie en donde se aplicó este proceso que es importante retirar, existen dos técnicas, ambas validas, para continuar el 
proceso: La primera seria barrer la superficie en seco con una escoba limpia y luego mediante un aspersor aplicar una 
mezcla de agua y bicarbonato de sodio (19 lts. de agua con 150 grs. del bicarbonato) esta técnica permite neutralizar la 
superficie con muy poca agua logrando un secado más rápido para continuar el proceso, la otra técnica seria enjuagar con 
agua abundante con la misma mezcla sugerida para el aspersor retirando los excedentes con jalador para luego esperar a 
que la superficie seque por completo para poder continuar. 

Las aplicaciones de oxidación deben concluirse con un elemento protector, para la selección de este deberá considerarse si 
la aplicación fue hecha para interior o en exterior así como la intensidad de uso a que estará sometida.  

Si no aplicamos este elemento protector a las oxidaciones no podremos apreciar la apariencia real de los tonos logrados por 
esta y además estaremos dejando desprotegida la superficie susceptible de irse manchando por el uso o derrames 
accidentales y lo más grave desapareciendo.  

Así, el uso de ceras solo deberá hacerse en interiores pero deberá tomarse en cuenta que estará requiriendo mantenimiento 
continuo, el uso de Sellador para Pisos (SA)  se logra resaltar el tono de las oxidaciones y proteger estas de una manera 
económica y con excelentes resultados que puede mejorarse aún más aplicando mayor número de manos; 

Cuando se requiera alto brillo y protección para tráfico o uso intenso se recomienda utilizar selladores epóxidos en interiores 
y de uretano para exteriores. 

Es muy importante recordar que la limpieza de superficies oxidadas deberá hacerse solo con agua, evitando el uso de 
detergentes pues el contenido de cloro de estos tendera a opacar por completo las superficies; se recomienda mantener 
lubricadas las superficies con aceite para mops o pisos de manera periódica, esto prolongara la vida de los selladores 
aplicados y la apariencia viva de las oxidaciones. 

No olvide seguir cuidadosamente todas las indicaciones anteriores, además, utilizar equipo de protección como guantes, 
gogles y mascarillas de protección para ácidos clorhídricos.  

Procura trabajar con la mayor limpieza posible protegiendo pisos y elementos susceptibles de mancharse en las áreas de 
trabajo tanto en los sitios en donde se estarán preparando las mezclas como en la propia área de aplicación. 

 

1.4 Tolerancias. 
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oxidado en color gris elefante   

  OC-322  

 
 

No Aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. (P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas maquinaria, cortadora de concreto. 
c) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.  
d) Suministro y habilitado de acero de refuerzo malla electro soldada 6x6-8/8 f´y= 5000 kg/cm2. 
e) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
f) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
g) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
h) Suministro de concreto premezclado, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos 

necesarios para la correcta colocación del concreto, tiro directo y/o bombeable, nivelado, vibrado, curado y 
terminado. 

i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) limpieza y lavado del piso 
k) oxidante para concreto, desengrasante neutro, Sellador de poliuretano de alto brillo y alto contenido en sólidos, 

aspersor para oxidantes, equipo de protección como guantes, gogles y mascarillas de protección para ácidos 
clorhídricos 

l) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
m) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
n) Limpieza general de la obra. 
o) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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a) Norma ASTM A 615M. 
b) Reglamento ACI-318-95. 
c) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
d) AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. 
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      Especificación Particular. 
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EP- Suministro y colocación de firme de concreto premezclado f´c=200kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabado 
estampado MP 100A piedra cantera con resaque, color hojarasca, en piso de plazoleta, reforzado con malla 
electro soldada 6x6-8/8, fy = 5,000 kg/cm²,incluye; materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, 
traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, suministro de concreto dosificado en planta, tiro libre y/bombeable, 
colado, vibrado, descimbrado, color endurecedor, polvo desmoldante, estampado y sellador para concreto,  mano 
de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.).   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

  El sistema de concreto estampado es su mejor opción para lograr agradables apariencias naturales y 
decorativas a un bajo costo en pisos de uso peatonal y vehicular, tanto en interiores como en exteriores.   

Es un sistema probado de fácil y rápida instalación con todas las cualidades de estabilidad y durabilidad de los 
pisos de concreto, lo que lo hace la mejor opción en comparación con otras alternativas para pisos y/o 
pavimentos.  

La combinación de Colores, Desamoldantes y Texturas de Moldes, permiten lograr una muy amplia variedad de 
combinaciones y aplicaciones  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
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contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Teniendo el área trazada, delimitada donde se va realizar el estampado y correctamente colada, con todos los 
procedimientos que se requieren para realizar un buen colado, se procede a realizar el estampado de la siguiente forma: 

Para lograr un buen estampado hay que tomar en cuenta tres aspectos muy importantes y necesarios, el primero es contar 
con personal calificado que conozca el proceso.  

El segundo aspecto es contar con la herramienta y equipo adecuado que debe ser suficiente y encontrarse en buen estado y 
el más importante utilizar materiales de calidad que cumplan con los estándares marcados por la Norma Oficial Mexicana.  

Las áreas a vaciar deben estar totalmente delimitadas en su cimbrado, aun cuando el sistema de concreto estampado es 
muy adaptable para ajustarse a cambios de nivel como rampas o desniveles, es importante siempre cuidar los niveles finales 
de todo el piso.  

El área recomendada a vaciar dependerá de factores que van desde el tipo de molde a emplear y el numero con que se 
cuenta (se recomienda utilizar moldes suficientes), la hora en que se ejecute el vaciado, las condiciones y dificultad del tramo 
hasta el número de personal con que se cuenta y la habilidad de este para aplicar el sistema.  

Como la mayor parte de las veces, salvo cuando se usan cenefas de por medio, los estampados son una continuación 
secuenciada de la aplicación de los moldes, se recomienda procurar el vaciado siempre en carriles. 

 Cuando el ancho de estos permita "puentear" estos, el trabajo de estampado se facilitara considerablemente. Para el 
seccionamiento de los pisos y/o pavimentos se recomienda hacer estos mediante cortes de control hechos con equipo ya 
que el uso de contra juntas plásticas o de otros sistemas de inserción como el mencionado se dificultan en la aplicación de 
estampado a concreto. 

Como en cualquier otro piso/pavimento de concreto es importante asegurar una adecuada colocación de este para garantizar 
la estructura y el funcionamiento del mismo. La nivelación podrá hacerse mediante regleado manual o con equipo mecánico.  

Se recomienda hacer la aplicación estampado a concretos de un f´c=200kgs. /cm2 como mínimo y siempre con T.M.A. de 20 
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mm. Lo anterior permitirá asegurar una adecuada integración del Color Endurecedor (CE) a la superficie de concreto 
pigmentándola y endureciéndola asegurando así un correcto trabajo de estampado.  

En el momento adecuado, deberá iniciarse el tratamiento de la superficie del concreto, previo al inicio de la aplicación de los 
químicos del sistema de CONCRETO ESTAMPADO , se iniciara con un cierre pesado mediante flota de magnesio que podrá 
ser acanalada o de canal para luego continuar con un cierre fino con flota fresno (ambos floteados pueden y deben apoyarse 
con herramientas manuales correspondientes) que permitirá lograr un semipulido sobre el cual se iniciara la aplicación de 
Color Endurecedor (CE)  el cual se encuentra listo para ser aplicado directamente, su aplicación se hará manualmente desde 
diferentes puntos del área de vaciado cuidando de no exceder la aplicación de 2.25kgs./m2 pues al exceder este límite se 
corre el riesgo de no garantizar una adecuada integración del color a la superficie de concreto lo que podría provocar 
desprendimientos superficiales posteriores.  

El color deberá integrarse a la superficie de concreto mediante floteado en fresno (algunos instaladores sugieren que una vez 
aplicado el polvo del color a la superficie esta se cubra con hule negro facilitándose así la humidificación de este y la 
integración a la superficie) La pigmentación de la superficie deberá hacerse a dos manos, la primera mano se hará 
empleando aproximadamente un 80% del producto correspondiente al área, y la segunda mano se hará utilizando el restante 
solo para cubrir aquellas áreas que luego del floteado pudieran delatar una ausencia de color considerable, cuidando de 
integrar nuevamente mediante floteado en fresno.  

El uso de orilladores es importante, permite resaltar el cuidado en la construcción de nuestros pisos diferenciado estos en su 
remate con elementos existentes como guarniciones y otros pisos, además de protegerlos, en el caso de continuaciones del 
vaciado de pisos estampados se sugiere utilizar cimbras en buen estado en su perfil para rematar a estas y en lugar de 
utilizar orilladores redefinir con corte con equipo una vez vaciado el otro tramo y ambos ya fraguados. 

Una vez aplicado el desmoldante podrá iniciarse de inmediato el estampado de la superficie. Anticipadamente se debió haber 
tenido cuidado de definir el punto de arranque del estampado o las referencias necesarias para cuidar el correcto alineado 
del mismo, algunos moldes permiten cuidar su alineación mediante hilos trazados sobre la superficie ya desmoldada pero 
algunos otros solo pueden ser guiados mediante un eje de referencia y en otros casos solamente mediante el propio 
ensamble entre los moldes.  

Los moldes se colocan y se retiran siempre en sentido totalmente vertical a dos manos y nunca en movimientos a una sola 
mano pues de esa forma se arrastraría sobre la superficie y provocaríamos marcas indeseables sobre nuestra superficie. El 
estampado puede hacerse de forma manual colocando el molde sobre la superficie o ayudándose de planas manuales de 
magnesio para golpear sobre estos o bien mediante el uso de pisones, evitando siempre el movimiento de los moldes al 
momento de estampar, todo dependerá de la condición del concreto al momento de estampar, las posibilidades que 
hubiéramos tenido o no para trabajar sobre la superficie para lograr el estampado sobre un concreto más o menos plástico.  

Una vez estampado cada molde deberán irse moviendo a la nueva posición en donde se aplicara el estampado con el 
propósito de agilizar el proceso y evitar sudoraciones entre el molde y la superficie de concreto las cuales podrán eliminarse 
aplicando un poco más de desmoldante.  
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Se recomienda que al terminar el estampado se procure la limpieza alrededor del área retirando los excedentes de Color 
Endurecedor de elementos como guarniciones o pisos contiguos.  

 

La capa de desmoldante sobre la superficie de los pisos/pavimentos de concreto impide la perdida acelerada de humedad en 
el concreto, es decir, sin serlo funciona como una membrana de curado que protegerá al mismo durante las siguientes horas 
en que no deberá ser pisado pero luego de este tiempo podrá ser mojado y cubierto con hule negro para asegurar un mejor 
curado. 

 No se recomienda la aplicación de membranas de curado ya que estas dificultaran la aplicación del Sellador para Pisos que 
protegerá y resaltara nuestros pisos/pavimentos. 

AL SEGUNDO DIA, invariablemente deberán hacerse los cortes de control requeridos por cualquier piso/pavimento de 
concreto (Consulta el Apartado de Documentación de Soporte en donde encontraras más recomendaciones básicas y 
criterios para la ejecución de Cortes de Control así como generales para la construcción de Pisos de Concreto y de este 
importante aspecto)  

Antes de iniciar los cortes se recomienda haber planeado estos, barrer la superficie para retirar el desmoldante y poder trazar 
los mismos, los cortes podrán hacerse con equipo mecánico eléctrico o a gasolina utilizando siempre discos de corte en buen 
estado. 

AL TERCER DIA, ya cortados nuestros pisos/pavimentos el día anterior, podrá realizarse el lavado de los mismos para retirar 
los excedentes de desmoldante.  

Cualquier técnica de lavado (cepillado con agua, uso de hidrolavadora o lavado con ácido muriático) es aceptable y valida, la 
selección de esta dependerá del resultado final que se desea, la primer técnica es la más básica, no retira mucho 
desmoldante del piso pero requiere de demasiada agua en su aplicación, la segunda técnica nos permite avanzar más 
ágilmente en esta etapa del proceso usando menos agua y la última opción nos permite asegurarnos de retirar la mayor 
cantidad de desmoldante de la superficie de manera más ágil exhibiendo más el color seleccionado del piso/pavimento.  

Sellador para Pisos (SA) el uso de este permitirá resaltar la apariencia real y de color de nuestros pisos/pavimentos 
estampados protegiéndolos además de la penetración de aceites o suciedad normal por su uso. 

La aplicación de este deberá hacerse sobre superficie limpia y totalmente seca, el producto está listo para aplicarse 
directamente, se recomienda aplicarlo preferentemente por la mañana evitando que la superficie se encuentre muy caliente 
para asegurar, garantizar y optimizar su aplicación.  

Se recomienda también cotizar y concluir los pisos/pavimentos estampados con aplicación a una mano, pero podrá aplicarse 
una segunda mano para obtener mejores resultados una vez que esté totalmente seca la primera.  

Se recomienda hacer entrega de nuestros tramos justo después de haberlos sellados pues esta será la apariencia que 
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permitirá ver el resultado final y todos sus detalles antes de ensuciarse nuevamente por polvo o su uso normal. 

Es importante tomar en cuenta que resulta difícil indicar tiempos precisos para la aplicación de las diferentes etapas del 
proceso pues como se comentó con anterioridad dependerá de muchos factores incluyendo las características del propio 
concreto por lo que deberá recurrirse a la experiencia adquirida por nuestro equipo de trabajo para avanzar en este. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. (P.U.O.T. 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas maquinaria, cortadora de concreto. 
c) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.  
d) Suministro y habilitado de acero de refuerzo malla electro soldada 6x6-8/8 f´y= 5000 kg/cm2. 
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e) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
f) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
g) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
h) Suministro y colocación de materiales para el tendido de las instalaciones eléctricas, teléfono, cable, voz y datos. 
i) Suministro de concreto premezclado, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos 

necesarios para la correcta colocación del concreto, tiro directo y/o bombeable, nivelado, vibrado, curado y 
terminado. 

j) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
k) Limpieza y lavado del piso cuando haya fraguado correctamente. 
l) Color endurecedor, polvo desmoldante, estampado y sellador para concreto 
m) Cortes en el piso de concreto estampado por medios mecánicos, para formar las juntas de dilatación. 
n) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
o) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
p) Limpieza general de la obra. 
q) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Consulta el Apartado de Documentación de Soporte en donde encontraras más recomendaciones básicas y criterios 
para la ejecución de Cortes de Control así como generales para la construcción de Pisos de Concreto y de este 
importante aspecto 

b) Norma ASTM A 615M. 
c) Reglamento ACI-318-95. 
d) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
e) AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. 
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de 1/2". 

OC-324, 325,326.  
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Nombre del concepto. Clave 
   Suministro y colocación de estructura de ptr de 2 

1/2" x 2 1/2" cal 6.; ptr de 1 1/2" x 1 1/2", cal. 9; placa 
de 1/2". 

OC-324, 325,326.  
 

 
EP-   Suministro y colocación de estructura de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" cal 6.; ptr de 1 1/2" x 1 
1/2", cal. 9; placa de 1/2", aplicando una capa de primario a base de Epóxico poliamida 
altos solidos secado rápido Macropoxy 646 marca sherwin Williams o equivalente en color 
y calidad con un espesor de película final de 5 mils, dos capas de acabado final con 
poliuretano acrílico de poliéster modificado acrolon 218 hs marca Sherwin Williams o 
equivalente en color y calidad con un espesor de película final de 3 mils por capa; espesor 
final del sistema de 11 mils, incluye: almacenamiento temporal, flete, acarreos internos, 
limpieza de estructura con chorro de arena (sand blast) acabado comercial, elevaciones, 
mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza final del sitio 
de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).   . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

PTR = perfil tubular rectangular, que naturalmente pueden ser cuadrados, y al decir tubular se 
refiere a que es hueco. Las medidas comerciales son en pulgadas (de lados iguales 4X4 o lados 
desiguales 3X2, etc.) y los calibres los venden por código de colores, empiezan en cal. 14. y pasan 
de ahí a calibre blanco, rojo y verde, siendo el verde el más grueso. 

Placa de base: Placa o chapa de acero encargada de transmitir y distribuir la carga de un soporte al 
material de cimentación. También llamada placa de asiento. 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
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último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica 
como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el 
Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del 
Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo 
que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

La ejecución de una Estructura Metálica requiere de dos etapas: 

1 etapa: es la elaboración en taller, 

2 da etapa: es el montaje en obra.  

El Trazo se efectúa mediante la confección de plantillas a tamaño natural de los elementos que se 
requieran, sobre todo aquellas piezas de los nudos y de los refuerzos de unión.  

Deben estar indicados los diámetros, como también la identificación con marca o número del 
elemento a que corresponda. 

Si se trabaja con informática ya no se usan las plantillas; de modo que se dibujan las piezas en el 
computador, indicando dimensiones y tolerancias en los planos.  

Desde el computador se envía la información con todos los datos a la máquina de oxicorte, 
procediendo así directamente a la fabricación de la pieza definitiva con su espesor según plano, o 
en algunos casos, se fabrica una plantilla en chapa delgada antes de proceder a la elaboración 
definitiva de la pieza.  

Para eliminar aquellos pequeños defectos de laminación, o suprimir marcas en relieve y eliminar 
impurezas adheridas, antes de proceder al marcado, se realizan estas tareas nombradas.  

Por lo general, el enderezado de perfiles, planeado de chapas y plegado o curvado, se realiza en 
frío con una prensa o máquina de rodillos.  

No se debe admitir ningún tipo de abolladuras (por efecto de compresión) ni grietas (por efecto de 
tracción), que se produzcan durante la conformación.  

También el enderezado y la conformación pueden efectuarse en caliente.  

Se realiza la conformación de chapas en frío cuando el espesor de la chapa no supera los 10 mm., o 
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el radio de curvatura no sea inferior a 50 veces el espesor.  

Todo lo producido debe ser marcado en forma exacta y precisa para efectuar los cortes y 
taladrados.  

El taller debe llevar un control exhaustivo, teniendo cuenta de en qué elementos se emplea una 
determinada chapa o cualquier otro dato inherente al proceso y a los productos.  

Las operaciones de corte y perforación de las piezas determinan las formas y dimensiones 
definitivas.  

Las herramientas o sistemas de corte se efectúan con: disco, sierra, cizalla, máquina de oxicorte 
(con una o dos boquillas), plasma (para espesores pequeños).  

El corte con plasma para espesores delgados, es casi perfecto, este sistema de corte calienta muy 
poco la chapa.  

La cizalla solo se utiliza para chapas, planas y angulares con espesores que no superen los 15 mm. 

El disco se utiliza en grandes talleres, con máquinas que pueden cortar hasta secciones de 700 mm. 
El corte se puede realizar con cualquier. 

La máquina de oxicorte se utiliza tomando los cuidados necesarios para obtener un corte regular y 
para que no se produzcan fallas originadas en las tensiones o transformaciones por calentamiento. 

Todas las rebabas, óxido adherido, irregularidades o estrías, se eliminan con piedra esmeril, fresa, 
buril o cepillo, terminando con acabado fino.  

Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se preparan los bordes realizando un biselado en las 
zonas donde se unirán con soldadura.  

Para soldaduras de chapas de espesores pequeños, se admite soldar con proceso automático a 
penetración completa sin bisel.  

Cualquier bisel se realiza con los ángulos y dimensiones marcados en los planos de taller y con las 
tolerancias especificadas en la normativa pertinente (como ser AWS D1.1).  

Para soldaduras de chapas gruesas, es conveniente ejecutar el biselado con máquina herramienta. 
Por lo general se emplea el oxicorte automático, limpiando rebarbas o cualquier otra imperfección de 
la zona trabajada con esmerilado.  

Cepillado de los bordes: A menos de que se indique específicamente en los planos de diseño o se 
incluya en las especificaciones de soldadura sobre preparación de bordes no se requiere un 
cepillado o pulido de los bordes de platinas o secciones cizalladas.  

Construcción soldada: La técnica de soldadura, la calidad de la mano de obra, el aspecto y la 
calidad de las soldaduras así como los métodos empleados en la corrección de los trabajos 
defectuosos, deberán estar de acuerdo con el código de soldadura para estructuras metálicas de la 

  
 API-MAN-GI-F-11 

Revisión No. 01-30-dic.-13 
Página 4 de 9 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de 
construcción obra civi l . 

Nombre del concepto. Clave 
   Suministro y colocación de estructura de ptr de 2 

1/2" x 2 1/2" cal 6.; ptr de 1 1/2" x 1 1/2", cal. 9; placa 
de 1/2". 

OC-324, 325,326.  
 

 
Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1 Adaptado por Fedestructuras. 

Los biseles pueden adoptar formas de V, U, X, en forma de copa u otros. Existen tantas variantes 
como sean necesarias por el ángulo de separación, talón y separaciones de bordes 

Los ángulos entrantes se realizan sin aristas vivas, redondeando con el mayor radio que sea 
posible.  

En esta fase se presentan los elementos estructurales procediendo al ensamblado de las piezas 
elaboradas. Esta operación se realiza sin forzar, adoptando la posición que tendrán al efectuar las 
uniones definitivas. Es el momento en que se arma el conjunto del elemento, no solo el que se une 
en taller sino también el que luego se unirá en la obra.  

Se unen las piezas con pernos de armado, de diámetro con 2 mm. menos que el diámetro nominal 
del agujero. Se ajustan un número suficiente de tornillos, apretándolos con llave manual, para 
garantizar la inmovilidad de las piezas armadas y el contacto perfecto entre superficies.  

Las piezas que se unirán con soldadura se fijan fuertemente sin excesiva coacción, pero aportando 
la inmovilidad necesaria para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la posición exacta 
para facilitar la tarea.  

Para garantizar la fijación de las piezas a unir, se pueden efectuar algunos puntos de soldadura en 
número necesario y suficiente para asegurar la inmovilidad. En muchos casos, estos puntos de 
soldadura pueden considerarse en etapa de soldadura definitiva, siempre que esté realizados con 
idoneidad y queden exentos de cualquier defecto.  

El armado debe respetar la disposición y dimensiones de los elementos indicados en los planos de 
taller. Se rechazan o rectifican aquellas piezas que no permitan el armado de acuerdo a las 
especificaciones indicadas y referidas en la normativa correspondiente.  

Se forman los subconjuntos con sus uniones correspondientes. Debe comprobarse la 
indeformabilidad de las uniones para el transporte a obra. 

Cada pieza debe estar identificada con un marcado ya expresado en los planos de taller para el 
armado de los elementos. Estas marcas ayudan a determinar la posición final en el conjunto de la 
obra.  

En los planos de la documentación deben estar representados gráficamente, los elementos 
estructurales con sus debidas cotas en milímetros, especificando el tipo de perfil empleado, las 
disposiciones del armado, las uniones correspondientes; de manera que a partir de esta 
documentación se puedan ejecutar los planos de taller y organizar el programa de montaje en obra.  

En el anexo de condiciones que integra la documentación, deben constar las características como 
requisitos exigidos para los materiales y para la ejecución, haciendo referencia a las Normas de 
aplicación, a las especificaciones técnicas establecidas por el Proyectista. 

En los planos de montaje debe estar claramente detallada la secuencia del trabajo, y el packing list 
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con todos los pernos y detalle de ubicación de cada uno de ellos en los diferentes acoples. 

Para iniciar el proceso de montaje de cualquier elemento, se debe recibir terminadas las obras 
civiles, es decir los anclajes sobre los cuales se fijaran las bases de acople de la estructura. 

Además, antes de llegar con las estructuras es necesario participar en el trabajo de las obras civiles 
de manera de chequear en terreno que los hilos o pernos J (pernos jota) queden en la ubicación de 
cada perforación de las placas base de anclaje de la estructura al piso. 

Ya en el lugar de montaje comprobar alineación de los anclajes y trazar en terreno sobre el radier. 

Recordar que existe una secuencia para iniciar instalación, y se puede realizar esta secuencia con 
una línea de trabajo, un par de cuadrillas empotrando los pilares seguidos de otra cuadrilla que va 
fijando las cerchas. 

Se debe conseguir un completo alineamiento de cada uno de los marcos, validar su verticalidad, fijar 
al piso y empezar a sostener la estructura entre marcos. Esto se logra con la ayuda de perfiles 
metálicos que se van soldando a los marcos una vez verificado su aplomo. 

Validar que las distancias a eje entre las bases para anclajes correspondan a las distancias entre 
pilares, de no ser así se tendrá problema con la continuidad de las costaneras que reciben la 
cubierta, se producirán separaciones y esto complica la continuidad del trabajo. 

Siempre es bueno tener apoyo en terreno, dependiendo de la altura de la estructura de un camión 
pluma de modo que permita la colocación y fijación de cada uno de los pilares en sus respectivos 
anclajes.  

Considerar los equipos y herramientas necesarios para el montaje, como por ejemplo 
desatornilladores eléctricos, taladros, brocas, máquinas soldadoras, una llave de torque calibrada 

Andamios de acuerdo a normas de seguridad, protección personal, zapatos de seguridad, cascos, 
lentes de protección, guantes, coletos para los soldadores y mantener un stock en terreno.  

Siempre se debe entregar al llegar a una obra un protocolo correspondiente al montaje, vale decir 
cómo se llevará a cabo el control y manejo del montaje en terreno, ejemplo: 

El nombre del profesional residente calificación de los soldadores,  certificados de los materiales 
como alambre de soldar, electrodos, discos de corte y desbaste y las pinturas a utilizar de acuerdo 
al esquema solicitado por el mandante. 

Un punto muy importante a tener en cuenta son todos los elementos de seguridad para cada uno de 
los trabajadores que participa en el montaje. 

 Los elementos de seguridad personal para los montajistas son: zapatos de seguridad, lentes como 
protección para los ojos, Casco con barbiquejo para evitar que se caiga, guantes y arnés de cuatro 
puntas.  
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Para los soldadores a todo lo anterior se debe agregar: 

Coleto, guantes y chaqueta de cuero como protección personal.  

Cuando se realiza en montaje de las cerchas se debe fijar un cable de acero de 5 hebras de lado a 
lado de manera que el montajista pueda fijar su arnés a esta línea de seguridad y evitar así caer al 
piso y sufrir un accidente. 

Es importante revisar en terreno que las estructuras que se reciben vienen con tratamiento 
superficial de terminación, es decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de 
terminación.  

Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquidalicos, los epóxicos o en base a poliuretano. La 
pintura de terminación debe guardar relación con la familia del anticorrosivo, es decir alquídico - 
alquídico, epóxico - epóxico, etc.  

Los espesores siempre vienen definidos claramente en las especificaciones técnicas, como ayuda 
generalmente los anticorrosivos se colocan en espesores entre 5 y 6 mil, los mismos espesores 
para la pintura de terminación. 

El montaje se realiza generalmente por ejes, de modo de llevar un orden, que permita el avance de 
la obra y al mismo tiempo vaya abriendo camino para la instalación de costaneras y después a los 
instaladores de la cubierta. 

Existen situaciones dónde no se puede disponer de un camión pluma, para estos casos hay que ser 
creativo en terreno con los materiales que se disponen para armar una estructura que permita armar 
un tecle para la elevación de las estructuras hasta llegar a los puntos de ensamble entre cada una 
de las partes que conformarán la estructura final. 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La estructura metálica será cuantificada por peso, tomando como unidad el kilogramo (kg) p.u.o.t. 
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con aproximación al gramo o por tonelada, si se especifica de esa manera en el contrato. 

A no ser que el contrato establezca otra cosa, en los contratos del precio por kilogramo de 
estructura de acero fabricada, transportada y/o montada, el peso de la estructura para fines de pago 
se determinará calculando el peso bruto de materiales mostrados en los dibujos de taller. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de acero estructural, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales puestos 
en taller del Contratista para la fabricación de los elementos, su resguardo y preservación.   

b) Verificación de trazo y niveles antes de la fabricación de la estructura, ejecutando los planos de 
taller (detallados con lista de materiales) de acuerdo a proyecto, los que deberán ser aprobados por 
el Representante de API antes de la fabricación de la estructura 

c) Levantamiento topográfico en trazo y niveles antes, durante y después el montaje. 
d) Obras auxiliares para el montaje de las estructuras fabricadas. 
e) Fabricación de la estructura, incluye: cortes, sobre calibres y desperdicios. 
f) Limpieza de estructura con chorro de arena (sand blast), acabado comercial, aplicación de pintura a 

dos manos con 6 milésimas secas por capa. 
g) Aplicación de fondo y acabado en color indicado por el Representante de API. 
h) Maquinaria y equipo de transporte. 
i) Montaje de la estructura haciendo los ajustes necesarios. 
j) Grúas. Plumas, tecles. 
k) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Código de soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1  

Adaptado por Fedestructuras. 

 AWS D1.1  

Norma NSR 98  

Normas NTC y ASTM 
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Especificación Particular. 
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EP- Suministro y colocación de hojas de alucobond en estructura de PTR, en icono central de plazoleta y 
camellón central Incluye: materiales, perfiles y accesorios, recortes, montaje, fijación, sellados, desperdicios, 
andamios, mano de obra, herramienta, equipo, tornillos, acarreo de material sobrante, limpieza, delimitación del 
sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.)     

 

 

1.1 Descripción. 

 

El Panel compuesto de Aluminio (ACP) Por sus siglas en inglés: Aluminium Composite Panel(ACP), o Aluminium Composite 
Material: Panel (ACM)También se le conoce con el Genérico de (Alucobond) que es La marca producida por ALCAN que a 
finales de los años 60 introdujo al mercado este material. El ACM es una hoja tipo sándwich, conformada por un compuesto 
de polietileno de baja densidad no tóxico, cubierto (inferior y superiormente) por láminas de aluminio de alta calidad, de 
grosor de 5mm. 

Las excelentes propiedades del material ayudan a la inspiración y permiten soluciones adaptables a todos los campos de la 
arquitectura – desde el ámbito privado, edificios públicos, sedes empresariales, oficinas representativas, hasta el comercio y 
la industria sin olvidar el diseño corporativo de imagen como por ejemplo en gasolineras, concesionarios, bancos o 
supermercados. 

El Panel De Aluminio se adapta perfectamente a los contornos de los edificios, dibujando líneas dinámicas contra el cielo. 
Este material se destaca por la combinación de confortabilidad, planeidad, estabilidad y resistencia a la intemperie. Gracias a 
su estructura compuesta, Él Panel De Aluminio puede adoptar muchas formas, colocándose como una segunda piel sobre la 
estructura del edificio. Su buena conformabilidad no se encuentra en contradicción con la estabilidad y planeidad. Éstas 
están aseguradas por la elevada resistencia a la flexión de las láminas de panel. 

VENTAJAS: 

RIGIDO Y LIGERO: El panel es un material rígido y ligero lo cual le permite ser rolado o doblado para su uso en columnas, 
faldones, interiores y exteriores. 

RESISTENCIA AL CLIMA Y LA CORROSION: Su fabricación en aluminio y polietileno brinda una enorme resistencia a las 
condiciones extremas del clima y minimiza la posibilidad de presencia de corrosión por sales solubles. 

FABRICACION SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE: Ofrece la posibilidad de surtir material en diferentes medidas 
para reducir desperdicios en los proyectos y debido a nuestra distribución regional ofrecemos mejores tiempos de entrega. 

MEJOR MANIOBRABILIDAD: Pueden utilizarse en él máquinas convencionales para cortar, rolar, doblar, asegurar, unir, y 
juntar paneles modulando al tamaño requerido según el diseño del proyecto. 

 

EXTERIORES E INTERIORES. 
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Tamaños: 1.25m x 2.44m – 1.25m x 3.10m. – 1.25m x 3.70m. – 1.25m x 4.98m. Todos los colores excepto brushed, Brushed: 
1.22m x 2.44m – 1.22m x 3.10m. – 1.22m x 3.70m. – 1.22m x 4.98m 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

  Instalación. 

La contratista revisara el proyecto para ubicar y realizar los trazos sobre la estructura, donde se instalaran las piezas del 
alucobond, respetando las líneas, niveles, áreas y formas que indique el proyecto. 

Las piezas de alucobond se instalaran sobre la estructura de ptr, revistiendo todo el perímetro de la estructura, apoyándose 
con perfiles y accesorios para las uniones entre placa y placa, los filetes y los cambios de cara, dependiendo del diseño con 
entrecalles, y para finalizar se aplica sellador estructural en las juntas, para asegurar el hermetismo y durabilidad del material 
y de su instalación.  

Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la contratista la correcta fabricación de las piezas de alucobond, y se obliga a 
facilitar el acceso a la planta de habilitado y armado al personal del API, para que puedan verificar los procedimientos de 
trabajo, muestreos y pruebas de materiales que consideren necesarios. La API dará el visto bueno para autorizar al 
constructor el transporte de las piezas prefabricadas al sitio de la colocación. 

La contratista deberá manejar con el debido cuidado todas y cada una de las piezas de alucobond, para no dañarlas o 
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inutilizarlas durante la fabricación, acarreo y montaje o cualquier otra maniobra que se requiera. 

La API rechazará cualquier pieza dañada durante el transporte o montaje que no sea conveniente utilizar, debiendo ser 
repuesta o reparada por cuenta del constructor.  

Todas las piezas deberán estar limpias y sin deformaciones. Si hay que enderezar alguna pieza o parte de ella, se hará por 
medio de algún proceso que no altere el material y que haya sido autorizado 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

Los trabajos que el contratista ejecute en suministro y colocación del alucobond, se medirán, para fines de pago, en metros 
cuadrados (m²) con aproximación al décimo, al efecto se medirán directamente en la obra las superficies colocadas con 
apego a lo señalado en el proyecto, incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas, 
desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la limpieza final. No serán medidas para fines de 
pago, todas aquellas superficies instaladas que no cumplan con los niveles de calidad requeridos. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a)  Suministro, flete, acarreos y resguardo de todos los materiales tales como: placas de alucobond, tornillería, perfiles y 
accesorios de aluminio, sellador estructural, anclas para fijación. 

b) Trazo, Montaje, fijación y sellados. 
c) Recorte, desperdicios.  
d) Mantenimiento de las piezas hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes si está 

se viera afectada antes de su recepción. 
e) Control de calidad de la pieza.  
f) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la supervisión de APIMAN apruebe o 

indique.  
g) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
h) Andamios y escaleras, equipo de seguridad. 
i) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución  

 del concepto de trabajo. 
 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

Manual de instalación del fabricante. 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 4 de 4 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de hojas de alucobond en 
estructura de PTR. 

 OC-327   
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EP- Suministro y colocación de tierra lama vegetal para jardín, en un espesor de 20 cm preparando el material 
para el sembrado de plantas incluye: tierra lama vegetal, fletes, acarreos, carga y descarga, traspaleo, tendido, 
nivelación, preparación de superficie, acarreos en bote o carretilla dentro y fuera de la obra, retiro de desperdicios 
fuera de la obra con cargo, costo y responsabilidad de la contratista, mano de obra, herramienta, equipo, 
señalización y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).   .. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

La tierra vegetal es un elemento indispensable en la jardinería, es por lo tanto un elemento de construcción 
para acabados. Es importante destacar que la tierra vegetal debe cubrir estrictas normas de calidad para 
cumplir con su función, que es permitir el florecimiento y crecimiento de diferentes especies botánicas. La tierra 
vegetal puede utilizarse en exteriores, típicamente en jardines. El uso en interiores se realiza para jardines bajo 
techo, y para alimentar tiestos y macetas de uso doméstico. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

 Limpieza del terreno: 

Lo primero es retirar escombros, basuras y restos extraños que hubiera en la parcela.  

Se eliminan también hierbas y rastrojos con una desbrozadora de discos o con azada si las áreas a sembrar con pasto son de 
dimensiones mínimas.  

Movimientos de tierras: 

 La capa a extender suele oscilar entre 10 y 20 centímetros de espesor. Cuanto más, mejor. 

Se puede aprovechar la tierra del vaciado de cimentaciones y soleras de fuentes, estanques, muros de contención, etc. para 
rellenar. Para este concepto se utilizará la tierra buena que es la de los primeros 30 cm, muchas más ricas en materia orgánica y 
nutrientes minerales que la del subsuelo. No es recomendable mezclar la tierra buena de arriba con la del subsuelo. 

La tierra vegetal la trae y descarga el camión dentro o lo más cerca posible de la parcela. Luego hay que extenderla. Opciones para 
extenderla:  

 Pala mecánica pequeña: siempre que se pueda es lo mejor. Sin lugar a dudas. Se contratan por horas, con el maquinista incluido, 
obviamente, y en unas horas está la tierra extendida y nivelada.  

 Con carretillas a mano: es válida si son pocos metros cúbicos o cuando no haya más remedio porque no pueda entrar una pala 
mecánica. Todo lo que se pueda mecanizar, merece la pena. 

La contratista valorara y determinará cual procedimiento utilizará para este trabajo. 

Finalmente, con la tierra repartida, se dan las pendientes oportunas al terreno como lo especifique el proyecto, procurando que el 
agua de lluvia y riego corra hacia donde tenga una salida natural.   

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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Los trabajos de suministro, tendido y relleno con tierra negra vegetal será cuantificado por metro cubico (M3) precio por unidad de 
obra terminada (PUOT). 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

 
a) Suministro de todos los materiales puestos en obra; incluye: carga, acarreo, descarga, fletes, su resguardo y preservación. 
b) Acarreos del material por medios mecánicos o manualmente dentro del recinto portuario. 
c) Tendido y nivelación del material. 
d) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
a) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
b) Retiro de desperdicios del material fuera de la obra con cargo, costo y responsabilidad de la contratista. 
c) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo  
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

. 
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EP-Suministro y sembrado de pasto en jardineras, incluye: suministro, acarreo, tendido, nivelado, mano de obra 
calificada, retiro de sobrantes al pie de camión y todo lo necesario para su correcta colocacion,precio por unidad 
de obra terminada (P.U.O.T). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

.El Pasto cuenta con hojas individuales donde el diámetro de las mismas se encuentra entre ½ cm y ¾ de cm. Este 
diámetro permite identificarlo como un Pasto tosco (de textura más gruesa) a comparación de otros géneros con hojas 
más delgadas y finas (ej. Bermuda, Paspalum y Zoysia). El Pasto de manera natural alcanza una longitud de 12 a 15 cm 
(la lámina del limbo) – sin embargo, su altura total debe mantenerse entre 2.5 y 3.5 cm. El color del follaje se caracteriza 
como verde limón y existe poca diferencia entre ambas variedades, donde la S.A. Floratam despliega un tono brillante 
mientras el S.A. La Silla aparenta una apariencia mate.  

La profundidad de la raíz puede alcanzar los 20 cm bajo la superficie natural, una profundidad relativamente somera que 
permite tolerar sequías de entre 3-4 meses (largos períodos). La tolerancia a la sequía aplica solamente cuando el pasto 
haya enraizado antes de someterse a estas condiciones adversas, para que vía el conducto raizal se alimente la 
humedad disponible en el suelo. Al comparar ambas variedades de San Agustín, la S.A. Floratam enraíza 5 cm más 
profundo que el S.A. La Silla, dándole fuerza durante dichas condiciones adversas.   

 

1.2 Disposiciones. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. 

 En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción 
del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área 
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para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Transporte: 

 Los tramos de césped podrán enrollarse para poder ser cargados y transportados por medios manuales este proceso se podrá 
realizar por medio de carretillas o vehículos. 

Instalación de Pasto. 

Analice el área más común de su jardín e iniciar por ella, extender el rollo (dejando una separación entre la pared, machuelo o 
banqueta de aprox. 5 cm.  o 20 cm. si se desea instalar alguna planta) unir extremo con extremo de cada rollo tratando de formar 
un especie de pared de ladrillos; es decir que el rollo de la parte superior sea entero y el  inferior empiece a la mitad  del rollo 
superior, en el cuadro restante hacer un recorte respectivo y así sucesivamente.  

Si se encuentra un árbol sin decoración dejar  una separación del tronco al pasto  de 10 a 30 cm aprox. Tratando de que los 
recortes queden en las partes menos comunes de su jardín. 

 Riego del Pasto. 

Inmediatamente al haber concluido la instalación, poner el pasto a riego a encharcamiento; es decir  que se vea el agua sobre el 
pasto ya que la  raíz necesita adaptarse al nuevo terreno, mantenga este sistema de riego durante la primer semana  de preferencia 
por las mañanas o al atardecer, tratar de transitarlo en exceso. 

A partir de la segunda semana separar el riego un día a encharcamiento, en la tercera semana solamente riego a humedad y así 
sucesivamente. No fertilizar durante el primer mes ya que es natural que el pasto cambie un poco de color si lo requiere a partir del 
segundo mes, ya que fertilizar en exceso sin las medidas de precaución puede quemar la raíz.  

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

Los trabajos de suministro y colocación de pasto serán cuantificados por metro cuadrado (M2) por unidad de obra terminada 
(PUOT). 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a)  Suministro de pasto en rollos san Agustín de 0.40 m  x 2.50 m  puestos en obra; incluye: carga, acarreo, descarga, fletes, su 
resguardo y preservación. 

b) Acarreos de los rollos por medios mecánicos o manualmente dentro del recinto portuario. 
c) Instalación de los rollos de pasto, recortes y desperdicios. 
d) Incorporación de agua al pasto instalado 
a) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
b) Retiro de desperdicios del material fuera de la obra con cargo, costo y responsabilidad de la contratista. 
c) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo                                
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

. 
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EP- Suministro y sembrado de planta de ornato tipo ixora rosa jazmín con una altura de 60 cm en las áreas 
indicadas en el proyecto, incluye: suministro, mano de obra, herramienta, incorporación de agua, limpieza y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.) 

 

 

1.1 Descripción. 

 

  Una planta ornamental o planta de jardín, es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos por sus 
características estéticas, como las flores, hojas, perfume, la textura de su follaje, frutos o tallos en jardines y diseños 
paisajísticos, como planta de interior o para flor cortada. Su cultivo, llamado floricultura, forma una parte fundamental de la 
horticultura. 

Hay numerosas plantas que tienen un doble uso, alimentario y ornamental como el olivo o el naranjo. 

Ciertos árboles también se consideran ornamentales cuando se utilizan como parte de un jardín o un proyecto 
paisajístico, por ejemplo por sus flores, su textura, su forma u otras características estéticas. 

En agricultura las plantas ornamentales normalmente se cultivan al aire libre en viveros o con una protección ligera bajo 
plásticos o en un invernadero con calefacción o temperatura controlada. 

Estas plantas se suelen vender con o sin maceta para ser trasplantadas al jardín o simplemente ubicadas como planta de 
interior. 

La importancia de este tipo de plantas se ha incrementado con el desarrollo económico de la sociedad y el incremento de 
las áreas ajardinadas en las ciudades y con el uso de plantas de exterior e interior por los particulares. 

Actualmente hay más de 3000 plantas que se consideran de uso ornamental. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
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suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. 

 En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción 
del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área 
para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Transporte: 

 Las plantas de ornato tipo ixora rosa jazmín podrán ser cargados y transportados por medios manuales este proceso se podrá 
realizar por medio de carretillas o vehículos. 

Se deberá de suministrar las plantas, por lo que se deberá de hacer las cepas del tamaño adecuado para colocar las plantas, 
cuidando de que no se dañe ninguna otra infraestructura. En aquellas plantas que por su dimensión se necesite equipo especial 
para su colocación se deberá de tener especial cuidado para evitar daños a terceros. Una vez trasplantadas se incorporara agua la 
que el proveedor especifique. 

Estas plantas serán colocadas en las áreas ajardinadas donde señale el proyecto.   

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medición será la pieza (Pza.), el pago por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a)  Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las plantas. 
b) Retiro de materiales excedentes. 
c) Mano de obra especializada, equipo y herramienta. 
d) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
e) Suministro de agua. 
f) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

. 
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EP- Suministro y sembrado de palma areca con una altura de 1.00 mt. en las áreas indicadas en el proyecto, 
incluye: suministro, mano de obra, herramienta, suministro de agua, acarreos, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).   

 

 

1.1 Descripción. 

 

  Areca catechu es una especie perteneciente a la familia Arecaceae. Esta planta es una palmera cultivada principalmente 
para obtener su semilla, la nuez de areca, que se usa en gran parte del continente asiático por sus propiedades 
estimulantes. 

Es conocida como palma de betel, porque la nuez de areca se masca junto a la hoja de betel. Ese nombre es un tanto 
erróneo, ya que la enredadera del betel no produce las nueces. El origen de la confusión entre nuez y hoja se halla quizás 
en el desprecio de los colonizadores hacia los nativos que mascaban ambas sustancias, ya que, a diferencia del tabaco, 
el hábito de mascar nuez de areca y betel no fue adoptado por los colonizadores. En las culturas en las que mascar nuez 
de areca y hoja de betel constituye un acto de gran importancia ceremonial, siempre existe un término distinto para la 
nuez y uno para la hoja. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. 

 En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción 
del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de palma areca.  OC-331 
 

para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Transporte: 

 Las palmas de areca podrán ser cargados y transportados por medios manuales este proceso se podrá realizar por medio de 
carretillas o vehículos. 

Se deberá de suministrar las palmas, por lo que se deberá de hacer las cepas del tamaño adecuado para colocar las palmas, 
cuidando de que no se dañe ninguna otra infraestructura. En aquellas palmas que por su dimensión se necesite equipo especial 
para su colocación se deberá de tener especial cuidado para evitar daños a terceros.es importante atarlas para evitar que se 
quiebren en el proceso del trasplantado y protegerlas, se incorporara agua la que indique el proveedor. 

Estas palmas serán colocadas en las áreas ajardinadas donde señale el proyecto.   

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medición será la pieza (Pza.), el pago por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 
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Nombre del concepto. Clave 

Suministro y colocación de palma areca.  OC-331 
 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a)  Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las plantas. 
b) Retiro de materiales excedentes. 
c) Mano de obra especializada, equipo y herramienta. 
d) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
e) Suministro de agua 
f) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de 

los trabajos.  

 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro e instalación de Interruptor termo magnético   IE-332.  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro e instalación de Interruptor termo magnético   IE-332.  

 
EP-Suministro e instalación de interruptor termo magnético de 1 polo, 20 a, 120/ 240 vca, 60 hz, enchufable, marca square 
d; interruptor termo magnético de 2 polos, 40 a, 240/ 120 vca, 60 hz, enchufable, marca square d; interruptor termo 
magnético de 2 polos, 20 a, 240/ 120 vca, 60, enchufable, marca Square d; interruptor termo magnético de 2 1 polo, 30 a, 
120/ 240 vca, 60 hz, enchufable, marca square d; interruptor termomagnético de 3 poloS, 150 a, 120/ 240 vca, 60 hz, 
enchufable, marca square d; interruptor termomagnético de 2 polos, 30 a, 240/ 120 vca, 60 hz, enchufable, marca square d. 
incluye: colocación, fijación, conexión, puesta en servicio, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, 
delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito por medios no automáticos y para abrir el circuito 
automáticamente cuando se produzca una sobre corriente predeterminada, sin dañarse a sí mismo, cuando se 
aplica correctamente dentro de su valor nominal 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el concepto de interruptor termo magnético, debe 
cumplir con las recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro e instalación de Interruptor termo magnético   IE-332.  

 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

LA CONTRATISTA suministrará e instalará los interruptores termo magnéticos en los tableros que así lo indique el proyecto. 

El interruptor deberá ser el adecuado al tablero o centro de carga donde se conectara. 

Para los tableros I-LINE se deberá considerar las ventanas o espaciadores en caso de requerirse para cada interruptor. 

LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de 
materiales por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra 
“equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 

LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del equipo y material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y 
una vez instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra a la Supervisión de obra. Adicionalmente se deberá incluir 
el suministro de los interruptores termo magnéticos derivados que se indiquen en los planos del proyecto y en el catálogo de 
conceptos y cantidades de obra. 

LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a 
consideración del Supervisor de obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión 
del precio unitario establecido en el contrato. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

N/A  
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro e instalación de Interruptor termo magnético   IE-332.  

 
  

  

  

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

Para fines de pago la unidad de medida será la pieza (PZA) Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, colocación, fijación de interruptor termo magnético de capacidad según proyecto. 
b) Identificación de circuitos derivados de acuerdo a cuadro de cargas. 
c) Pruebas de fijación de interruptores en tableros. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por el representante del API. 
e) Suministro, carga, acarreo, descarga de todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 

cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NOM-001-SEDE-2005 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Apagador sencillo marca BTICINO  IE-333. 

 
EP- Suministro e instalación de apagador sencillo blanco intercambiable, 127-277 vca, 16 a, marca Bticino, línea mátix, 
conexión, fijación, puesta en servicio, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, delimitación del sitio de los 
trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se definen como apagadores a los accesorios para control de alumbrado y tomas de corriente, que son usados 
en la instalación eléctrica por el usuario final. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran los conceptos de apagadores, contactos, y demás 
accesorios relacionados, debe cumplir con las recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

 

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Apagador sencillo marca BTICINO  IE-333. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Capacidad de cajas de conexiones 60% 

  

Altura de salidas:  

Para contactos: 0.40 m NPT 

Para alumbrado: 1.20 m NPT 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
Apagador sencillo marca BTICINO  IE-333. 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de contactos polarizados, apagadores, contactos regulados, y demás 
materiales. 

b) Colocación y fijación de accesorios según lo indicado en planos de proyecto. 
c) Pruebas de funcionamiento. 
d) Limpieza general de la obra. 
e) Delimitación del sitio de los trabajos. 
f) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

 NOM-001-SEDE-2005 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de luminaria de empotrar en 
piso para exterior marca construlita modelo ou3001g 

con lámpara mr16 50 w. 

  IE-335 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de luminaria de empotrar en 
piso para exterior marca construlita modelo ou3001g 

con lámpara mr16 50 w. 

  IE-335 

 
EP- Suministro y colocación de luminaria de empotrar en piso para exterior marca construlita modelo ou3001g 
con lámpara mr16 50 w, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación puesta en servicio, limpieza 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se define como luminaria al conjunto de equipos y dispositivos para proporcionar iluminación artificial. Generalmente 
formadas por lámparas, dispositivos de control de encendido y gabinete de alojo para los mismos 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para la colocación de elementos que integran el concepto de Luminarias industriales tipo campana, debe 
cumplir con las recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005.  

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de luminaria de empotrar en 
piso para exterior marca construlita modelo ou3001g 

con lámpara mr16 50 w. 

  IE-335 

 
 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

 

El material involucrado en esta especificación deberá ser nuevo, de primera calidad y cumplir con la descripción, 
características, tipo y tamaño indicados en el plano y catálogo de obra correspondientes. El CONTRATISTA deberá 
proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales por marca, esta 
designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra “equivalente” significa que 
puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 

El CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y una vez 
instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra.  

El CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y herramientas propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner 
a consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de 
su herramienta y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

Adicionalmente, se deberá considerar todos los materiales necesarios para su fijación tales como tornillos, taquetes, etc. 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. 

Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de luminaria de empotrar en 
piso para exterior marca construlita modelo ou3001g 

con lámpara mr16 50 w. 

  IE-335 

 
  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto.  
b) Colocación, fijación, y nivelación de Luminaria de características de acuerdo al proyecto.  
c) Cubrir el gabinete, reflector o louver de la luminaria con plástico o material a consideración del contratista para 

mantenerlo sin rayones ni manchas hasta entregadas la obra. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NOM-001-SEDE-2005 
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 Cable de cobre suave THW  IE-336,337    
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Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
 Cable de cobre suave THW  IE-336,337    

 
EP-Suministro e instalación de cable de cobre suave, aislamiento tipo thw-ls, 75 ºc, 600 v, calibres diferentes indicados en 
proyecto, marca condumex o equivalente. incluye: introducción a tubería con guía preinstalada, cortes, empalmes, cocas y 
conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.).    . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cable conductor se refiere a aquel capaz de permitir el paso de una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia 
de potencial entre sus puntos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el concepto de salida eléctrica, debe cumplir con las 
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

 

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
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 Cable de cobre suave THW  IE-336,337    

 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

Para el suministro y colocación del cableado se ejecutará utilizando el que cumpla con las características que especifique el 
proyecto, incluyendo todo el material necesario para su correcta instalación y conexión. 

Los cables deberán ser instalados en los ductos de fierro galvanizado y/o PVC, aéreos y/o enterrados. 

Esta instalación se hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de los conductores estará en 
función de los planos de diseño. Los empalmes entre conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún 
motivo quedaran empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33. 

Los conductores deberán identificarse en el campo con cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada 
extremo y en puntos intermedios de conexión. 

La instalación de los cables alimentadores o de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos para este trabajo, como zapatas, tornillos 
cinta aislante, etc. 

No se permitirán derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. 

El cable se deberá instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la máxima tensión en el cable, la 
máxima presión en el aislamiento y el radio numérico de curvatura. 

LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable 
en trabajos de instalaciones industriales. 

LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de 
materiales por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra 
“equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 

LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y una vez 
instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra. 

El material será cables conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, cuyo 
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 Cable de cobre suave THW  IE-336,337    

 
suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realización 
de empalmes y conexiones. 

LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a 
consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión 
del precio unitario establecido en el contrato. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Encintado: Capas mínimas: 

Cal. 14,12,10 2 capas 

Cal 8 y mayores 2 capas traslapadas al 50% 

  

Código de colores  

Neutros Blanco 

Tierra aislada Verde-amarillo 

Tierra física Verde / desnudo 

Fases Azul / Negro / Rojo 

  

Cocas en registros: 1 vuelta  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

Para fines de pago la unidad de medida será el metro lineal (m.l.), de cable con aproximación a un decimal, Precio por Unidad de 
Obra Terminada (P.U.O.T.). 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro e instalación de cable conductor desde los tableros de distribución o centros de carga hasta cada uno de los 
elementos de salida de cada circuito ya sean luminarias, contactos y apagadores. 

b) Identificación de circuito en ambos extremos del cable. 
c) Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado. 
d) Andamios y escaleras. 
e) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por el representante del API. 
f) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria 

y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NOM-001-SEDE-2005 

 

 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 5 de 5 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

 Suministro y colocación de malla ciclónica 
galvanizada recubierta con PVC   

  OC-341   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
   Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

 Suministro y colocación de malla ciclónica 
galvanizada recubierta con PVC   

  OC-341   

 
EP- Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada recubierta con PVC cal. 10.50 de 2.00 m altura, 
incluye: poste esquinero de 60 mm de diámetro ced. 40 galvanizado, postes intermedios de línea de 48 mm de 
diámetro galvanizados ced. 40, marco superior e inferior de 38 mm de diámetro, anclaje a muro de contención, 
abrazaderas de tensión y arranque, herrajes, capuchones, espadas dobles, 6 hilos de alambre de púas, 
tornillería, trazo, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitación y limpieza del sitio de los trabajos, 
precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).   

 

 

1.1 Descripción. 

 

   Elemento metálico malla ciclónica galvanizada recubierta con PVC reticular que se utiliza para delimitar, 
proteger y comunicar construcciones, inmuebles y circulaciones.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Nombre del concepto. Clave 

 Suministro y colocación de malla ciclónica 
galvanizada recubierta con PVC   

  OC-341   

 
1.3 Ejecución. 

 

 Para la construcción de malla ciclónica, se incluyen todos los materiales requeridos y especificados por el proyecto, 
colocados en el sitio que indique el mismo; toda la mano de obra especializada y necesaria para llevar a cabo hasta su total y 
correcta terminación el trabajo; todos los cargos derivados del uso de equipo especializado, accesorios y herramientas, 
andamios, obra falsa, pasarelas, obra de protección que para la correcta ejecución de los trabajos proponga el constructor y 
apruebe el Representante de API.  

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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Nombre del concepto. Clave 

 Suministro y colocación de malla ciclónica 
galvanizada recubierta con PVC   

  OC-341   

 
 

La unidad de medición será el metro lineal (m.l.) por unidad de obra terminada. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales puestos en la obra y su resguardo, acarreos, fletes, carga y descarga. 
b) Postes intermedios.  
c) Postes esquineros ó terminales. 
d) Barra superior capuchas simples de paso y coplees de aluminio vaciado así como abrazaderas de lámina 

galvanizada cal.18. 
e) Tornillería. 
f) Espada de lámina galvanizada cal.18 para retener alambre de púas. 
g) Alambre de púas galvanizado con recubrimiento de p.v.c. color verde. 
h) Herrajes y bisagras galvanizadas por inmersión. 
i) Limpieza final en el área de los trabajos. 
j) Considerar en el análisis de precio unitario todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y cargos 

adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 

Suministro e instalación de equipo de aire Minisplit YORK 
Piso/Techo 5 TR 220/1/60. R22 

AC-342.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro e instalación de equipo de aire Minisplit YORK 
Piso/Techo 5 TR 220/1/60. R22 

AC-342.  

 
EP-Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado Minisplit YORK Piso/Techo 5 TR 220/1/60. R22 Modelo: 
YHFFZH060BBABFX o equivalente en especificaciones, incluye: Suministro del equipo, mano de obra, herramientas, 
materiales, tubería de cobre tipo "l" para circuito de refrigeración, aislamiento térmico, protección al exterior a base de manta 
cruda y pintura tipo fester, mirilla de liquido, filtro deshidratador, tubería de pvc para dren de condensados, interconexión 
mecánica, eléctrica de fuerza y control, carga de gas, soldadura de plata, base estructural para unidad condensadora, paso 
en losa, muros, emboquillados, pruebas , arranques y todo lo necesario para su correcta instalación (p.u.o.t.).. 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

El aire acondicionado, es el proceso que se considera más completo de tratamiento del aire ambiente de los locales 
habitados; consiste en regular las condiciones en cuanto a la temperatura (calefacción o refrigeración), humedad, limpieza 
(renovación, filtrado) y el movimiento del aire dentro de los locales 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

La Contratista suministrara el equipo de la marca y capacidades solicitadas mencionadas en el proyecto, la ubicación del 
equipo será siguiendo la recomendación del personal especializado en aires acondicionados, de tal manera que se garantice 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro e instalación de equipo de aire Minisplit YORK 
Piso/Techo 5 TR 220/1/60. R22 

AC-342.  

 
el mejor aprovechamiento y la óptima climatización del ambiente. 

La instalación se hará con personal especializado en aire acondicionado para lo cual previo a la colocación final se dejaran 
las preparaciones tales como drenes y ductos para el paso de tuberías, asi mismo para este concepto la Contratista deberá 
considerar la instalcion eléctrica acorde al equipo a suministrar y siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Ya instalado el equipo y con la presencia del representante del API la contratista deberá determinar las pruebas pertinentes 
para corroborar ninguna falla en la instalación o equipo de aire acondicionado. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medición será la pieza (pza.) por unidad de obra terminada. Para efecto de pago y estimación se cuantificarán 
piezas colocadas según líneas de proyecto. Sólo se medirán para su pago aquellos trabajos que cumplan con lo establecido 
por el proyecto, el catálogo y las presentes especificaciones. 
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AC-342.  

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

1. Suministro, almacenaje y resguardo de equipo de aire acondicionado de 5 Ton, de la marca York piso/techo Modelo: 
YHFFZH060BBABFX o equivalente en especificaciones. 

2. Preparaciones preliminares tales como drenes, y pasos de ductos en muros y losas. 
3. Instalación eléctrica siguiendo las recomendaciones del especialista en aire acondicionado. 
4. Mano de obra especializada, equipo y herramienta. 
5. Conexión eléctrica del equipo, incluye: suministro centro de carga con interruptor termo magnético. 
6. Conexión de la tubería de cobre del sistema refrigerante y accesorios de fijación. 
7. Conexión de tubería de pvc del sistema de  drenaje de condensados. 
8. Carga, transportación y descarga, elevaciones a la zona de trabajo. 
9. Pruebas de los equipos del correcto funcionamiento. 
10. Limpieza general del área de trabajo. 
11. Pruebas de la instalación de los equipos antes de su entrega a las dependencias. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

BAP

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO
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0.98

PROYECCION FACHADA

PLANTA ARQUITECTONICA MODULO DE INSPECCION

PEATONAL ELEVADO TIPO

ESC 1:75

PLANTA AZOTEA MODULO DE INSPECCION

PEATONAL ELEVADO

ESC 1:100

X-X1X-X1

Y-Y1

Y-Y1

3

4

5

MESA DE

RECEPCION

SISTEMA DE RAYOS X

SANITARIO

SECCION Y-Y1

ESC 1:75

0.98 8.00

8.97

1

-

2

1

-

2

1

-

2

SIMBOLOGIA DE ACABADOS

CAMBIO DE MATERIAL EN PISO

CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

CAMBIO DE MATERIAL EN PLAFON

 ACABADOS EN PISO

ACABADO INICIAL

ACABADO MEDIO

ACABADO FINAL

 ACABADOS EN MURO

 ACABADOS EN PLAFON

ACABADO INICIAL

ACABADO MEDIO

ACABADO FINAL

i

m

f

m

f

i

i

m

f

i

m

f

 ACABADOS EN PISOS

1. FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PARA PISO INTERIOR, CON

CONCRETO  F'C = 150 KG/CM²  HECHO EN OBRA, CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, FY = 5,000 KG/CM²

2. PISO  DE LOSETA DE CERAMICA DE PRIMERA DE LA MCA. PORCELANITE

DE 50x50cm MOD. DORATTA PP015 50x50 cm O SIMILAR EN CALIDAD

ASENTADO CON PEGAMARMOL BLANCO Y JUNTEADOR SIN ARENA EN

COLOR ALMENDRA.

 ACABADOS EN MUROS

1.                  MURO DE TABIQUE ROJO  DE 10 x 14 x 28 cm ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 1.50 cm HASTA 3.5 m DE ALTURA

2.                  APLANADO EN MURO  CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4,  ESPESOR DE

2.50 CM MAXIMO, ACABADO FINO.

3.                  APLANADO EN MURO  CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4,  ESPESOR DE

4.00 CM MAXIMO Y ENTRECALLES HORIZONTALES  DE 10.00 CM DE PERALTE  Y

PROFUNDIDAD DE 2.00 CM , ACABADO FINO.

4.                  PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX LINEA VINIMEX, APLICACIÓN

DOS MANOS, PREVIA APLICACION DE SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

5.                  PINTURA VINILICA COLOR ROJO MARCA COMEX LINEA VINIMEX, APLICACIÓN DOS

MANOS, PREVIA APLICACION DE SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

1.                   LOSA RETICULAR DE AZOTEA DE 20 cm DE ESPESOR, A BASE DE

CASETON DE POLIESTILENO DE 15x40x40 cm Y NERVADURAS DE 10 cm

DE ANCHO, CON CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 200 KG/MC2 R.N.,

ARMADAS CON 2 VAR´S # 4, Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM, BASTONES # 3

EN APOYOS L/4,  CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE ESPESOR

REFORZADA CON ELECTROMALLA 6-6/10-10

2.                   FALSO PLAFON RETICULAR DE 61x61 cm MOD. RADAR DE LA MCA. USG O

SIMILAR EN CALIDAD

3.                   IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (MIP) DE 4.5 MM DE ESPESOR CON

REFUERZO POLIÉSTER, ACABADO GRAVILLA COLOR TERRACOTA MARCA

FESTER LÍNEA FESTER MIP 15 APP.

 ACABADOS EN PLAFONES

 ACABADOS EN ZOCLO

1. ZOCLO DE 10 cm DE LOSETA DE CERAMICA DE PRIMERA DE LA MCA.

PORCELANITE DE 50x50 cm MOD. DORATTA O SIMILAR EN CALIDAD

ASENTADO CON PEGAMARMOL BLANCO Y JUNTEADOR SIN ARENA EN

COLOR  ALMENDRA

12.                APLANADO EN MURO  CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4,  ESPESOR DE

2.50 CM MAXIMO, ACABADO RUSTICO .

13.                MURO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR ARMADO 

CON VARILLAS DEL NUM. 2 @ 20 CMS. ACABADO APARENTE.(VER ESTRUCTURAL PARA DETALLES)

14.                AZULEJO MODELO VINTAGE RECTIFICADO DE 25X75 CMS. COLOR WHITE MCA. INTERCERAMIC

ASENTADO CON ADHESIVO DURENTO PEGA PORCELANICO COLOR GRIS JUNTEADO CON

BOQUILLA SIN ARENA COLOR BLANCO.

3.                   LOSA RETICULAR DE AZOTEA DE 20 cm DE ESPESOR, A BASE DE

CASETON DE POLIESTILENO DE 15x40x40 cm Y NERVADURAS DE 10 cm

DE ANCHO, CON CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 200 KG/MC2 R.N.,

ARMADAS CON 2 VAR´S # 4, Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM, BASTONES # 3

EN APOYOS L/4,  CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE ESPESOR

REFORZADA CON ELECTROMALLA 6-6/10-10

5.                   RELLENO DE JALCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA DAR PENDIENTES CON ESPESOR 

CON ESPESOR VARIABLE  INCLUYE CAPA DE MORTERO CEMNETO-ARENA PROP 1:4

DE 5CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

19.              ACABADO APLANADO FINO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 CON SELLADOR 5X1 MARCA COMEX.

22.              MURO DE CONCRETO  F´y= 200 kg/cm2 CON ACERO REFORZADO, ACABADO CONCRETO APARENTE.

FACHADA LATERAL

ESC 1:75

0.98 8.00

8.97

SIMBOLOGIA

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO



AU-AU

AC

AC

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

AN

LOCALIZACION

N o r t e

N o r t e

PLANO :

APIMAN-PL-04-08-16  

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

J
:
\
0
1
.
-
 
P

L
A

N
O

S
\
0
8
.
-
P

L
-
P

E
0
7
_
A

C
A

_
0
1
-
0
8
-
1
3
.
d

w
g

,
 
1
1
/
0
5
/
2
0
1
6
 
0
5
:
1
0
:
4
2
 
p

.
 
m

.
,
 
D

W
G

 
T
o

 
P

D
F
.
p

c
3



4.76

5.05

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

39.81

101.849°

1.44

CT-1

CT-1

CT-1

CT-1

CT-1

CT-1











































CT-1









Columna de

acero

Placa

Base

Dado de

concreto

Pernos de

anclaje

N.P.T. 

H

A x B

N.P.T. -1.50

ASL

AST

ASL

AST

10

60

60

1500

60

30

1540

30 30

Ø60

120

120

20

10

10

60

B

A

Acero

A x B  (cm)

D

Acero

70 x 70
18Ø 3/4"

E Ø 1/2"

@10 cm

D-1

3 Ø3/4"

3 Ø3/4"

50

25

E Ø 3/8"

10@10      @20     10@10

2 Ø1/2"

N.P.T.= -0.10

En todo lo alto

Del Dado

Acero ambos sentidos

A x B

Z

H

Z-01 180 x 180
Ø1/2"@14

30cm

Lecho Inferior

Acero ambos sentidos

Lecho Superior

Ø1/2"@14

Espesor 7 mm

COLUMNA

COLUMNA

CARTABON

CARTABON

PLACA BASE

PLACA BASE

20

18

55

95
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2

CONCRETO ZAPATAS f'c =                    Kg/cm

ESPECIFICACIONES

ACERO DE REFUERZO fy=          4200 Kg/cm

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NTCRDF/2004

200

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

2

CONCRETO CASTILLOS Y DALAS f'c =                   Kg/cm150

CONCRETO

2

CONCRETO DADOS f'c =                    Kg/cm200

2

CONCRETO MUROS f'c =                   Kg/cm200

CONCRETO LOSAS f'c =                  Kg/cm200

2

CONCRETO COLUMNAS f'c =                  Kg/cm200

2

CONCRETO TRABES f'c =                 Kg/cm200

2

admisible
10 t/m

2

NOTA: Según estudio de mecánica 

de suelos, otorgado por el proyectista.

q para Zapata

Carga

Nivel

Estrucural

Carga

Sísmica

Tipo

entrepiso Viva

Muerta

250 kg/m 100 kg/m

2

2

2

azotea Viva

Muerta

100 kg/m 70 kg/m

2

2

2

2

2

H=25cm 500.8 kg/m 500.8 kg/m

H=25cm

538 kg/m538 kg/m

ESPECIFICACIONES

PARA ACERO.

admisible
13 t/m

2

NOTA: Según estudio de mecánica

de suelos proporcionado

q para Zapata

Carga

Nivel

Estrucural

Carga

Sísmica

Tipo

entrepiso Viva

Muerta

- kg/m - kg/m

2

2

2

azotea Viva

Muerta

30 kg/m 30 kg/m

2

2

2

2

2

- kg/m - kg/m

40 kg/m40 kg/m

Lamina Galv.

N.T.C. = NIVEL TOPE DE CONCRETO

N.T.N. = NIVEL DE TERRENO NATURAL

ABREVIATURAS :

N.T.C.D. = NIVEL TOPE DE CONCRETO DE DADO

N.T.C.C. = NIVEL TOPE DE CONCRETO DE CABEZAL

N.P.T. = NIVEL PISO TERMINADO

N.D.P. = NIVEL DESPLANTE DE PILA
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0

%

S
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B

E

 
 
P

E

N

D
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1

0

%

1.50

1.50

11.00

11.00

1.70

1.70

1.70

1.70

1.50

1.50

10.12

3.37

3.37

3.37

10.11

3.37

3.37

3.37

10.12

3.38

3.38

10.12

3.37

3.37

3.38

COLUMNA C-01

COLUMNA C-02

COLUMNA C-03

COLUMNA C-04

HSS 8" x 3"

HSS 8" x 3"

HSS 8" x 3"

HSS 8" x 3"

LOSA DE CONCRETO

ARMADO

A

A

´

B

´

B

C

C

D

D

´

RAMPA PEATONAL

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:75

1.94

8.72

9.23

5.39

3.74

6.68

9.70

10.30

COLUMNA C-01

COLUMNA C-02

COLUMNA C-03

COLUMNA C-04

RAMPA PEATONAL

ELEVACION

RAMPA DE CONCRETO

BARANDAL

VER DETALLE

ESC. 1:75

1.25

10.30

11.55

N.B. +0.20

0.85

0.35

2.30

0.60 0.601.10

0.20
0.20

2.50

0.05

1.20

0.05

1.25

1.40

10.30

11.55

0.80

87.776°

87.776°

0.50

3.81

3.04

2.85

0.50

3.81

3.04

2.95

2.08

1.50

1.32

1.50

1.84

1.32

1.50

1.55

1.32

COLUMNA  C-01 

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

CIMENTACION

VER DETALLE

ANCLA BASE

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

DETALLE A

COLUMNA  C-01 

VISTA LATERAL

CORTE A-A´ 

ESC. 1:75

ESC. 1:75

1.25

10.30

11.55

N.B. +0.20

0.85

0.35

2.30

0.60 0.601.10

0.20
0.20

2.50

0.05

1.20

0.05

1.25

1.40

10.30

11.55

0.80

87.776°

87.776°

0.50

3.81

3.04

2.85

0.50

3.81

3.04

2.95

2.08

1.50

1.32

1.50

1.84

1.32

1.50

1.55

1.32

COLUMNA  C-01 

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

CIMENTACION

VER DETALLE

ANCLA BASE

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

DETALLE A

COLUMNA  C-01 

VISTA LATERAL

CORTE A-A´ 

ESC. 1:75

ESC. 1:75

1.25

10.30

11.55

N.B. +0.20

0.85

0.35

2.30

0.60 0.601.10

0.20
0.20

2.50

0.05

1.20

0.05

1.25

1.40

10.30

11.55

0.80

87.776°

87.776°

0.50

3.81

3.04

2.85

0.50

3.81

3.04

2.95

2.08

1.50

1.32

1.50

1.84

1.32

1.50

1.55

1.32

COLUMNA  C-01 

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

CIMENTACION

VER DETALLE

ANCLA BASE

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

DETALLE A

COLUMNA  C-01 

VISTA LATERAL

CORTE A-A´ 

ESC. 1:75

ESC. 1:75

1.25

10.30

11.55

N.B. +0.20

0.85

0.35

2.30

0.60 0.601.10

0.20
0.20

2.50

0.05

1.20

0.05

1.25

1.40

10.30

11.55

0.80

87.776°

87.776°

0.50

3.81

3.04

2.85

0.50

3.81

3.04

2.95

2.08

1.50

1.32

1.50

1.84

1.32

1.50

1.55

1.32

COLUMNA  C-01 

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

CIMENTACION

VER DETALLE

ANCLA BASE

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

LOSA DE CONCRETO 10

CMS ESPESOR

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

HSS 8" X 3"

TRABE

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

COLUMNA

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

TRABE

PLACA 5/8"

DETALLE A

COLUMNA  C-01 

VISTA LATERAL

CORTE A-A´ 

ESC. 1:75

ESC. 1:75

P U E R T O

LAGUNA  DE

TAPEIXTLES

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS.

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN  CAMPO.

EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS

PENDIENTES DEL TERRENO NATURAL DEL SITIO.

LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL

DE BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA

BANQUETA.

EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE

EN OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ESTÁN  E N

LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA

INDICA ACCESO

INDICA CORTE

N NIVEL

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

NLBFP NIVEL LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN

NLSFP NIVEL LECHO SUPERIOR DE FALSO PLAFÓN

NCR NIVEL DE CERRAMIENTO

NA NIVEL DE ANTEPECHO

NP NIVEL DE PRETIL

NR NIVEL DE RODAMIENTO

NB NIVEL DE BANQUETA

NLSE NIVEL LECHO SUPERIOR DE ESTRUCTURA

NLBE NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

NLSL NIVEL  LECHO SUPERIOR DE LOSA

NC NIVEL DE CUBIERTA

NF NIVEL DE FALDON

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NPLT           NIVEL DE PLATAFORMA

NSV          NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NIV          NIVEL INFERIOR DE VIGA

NLIL NIVEL  LECHO INFERIOR DE LOSA

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO
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7.45

4.76

2.69

4.76

3.71

1.32

1.50

1.47

1.44

























Columna de

acero

Placa

Base

Dado de

concreto

Pernos de

anclaje

N.P.T. 

H

A x B

N.P.T. -1.50

ASL

AST

ASL

AST

10

60

60

1500

60

30

1540

30 30

Ø60

120

120

20

10

10

60

COLUMNA

200

800

200

200 200 200

190 220 190

80

1040

80

1200

80 110 110 110 110 80

600

200

200

76.20

190.5

1350

45

20

COLUMNA

CARTABON

PLACA BASE
PLACA BASE

CARTABON

Espesor 10 mm

Espesor 10 mm

Acero ambos sentidos

A x B

Z

H

Z-02 3.00 x 3.00
Ø3/4"@12

35cm

B

A

Acero

A x B  (cm)

D

Acero

E Ø 1/2"

@10 cm

Lecho Inferior

Acero ambos sentidos

Lecho Superior

Ø1/2"@12

80 x 140
24Ø 1"

D-02

En todo lo alto

Del Dado
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2

CONCRETO ZAPATAS f'c =                    Kg/cm

ESPECIFICACIONES

ACERO DE REFUERZO fy=          4200 Kg/cm

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NTCRDF/2004

200

DATOS DE ANALISIS Y DISEÑO

2

CONCRETO CASTILLOS Y DALAS f'c =                   Kg/cm150

CONCRETO

2

CONCRETO DADOS f'c =                    Kg/cm200

2

CONCRETO MUROS f'c =                   Kg/cm200

CONCRETO LOSAS f'c =                  Kg/cm200

2

CONCRETO COLUMNAS f'c =                  Kg/cm200

2

CONCRETO TRABES f'c =                 Kg/cm200

2

admisible
10 t/m

2

NOTA: Según estudio de mecánica 

de suelos, otorgado por el proyectista.

q para Zapata

Carga

Nivel

Estrucural

Carga

Sísmica

Tipo

entrepiso Viva

Muerta

250 kg/m 100 kg/m

2

2

2

azotea Viva

Muerta

100 kg/m 70 kg/m

2

2

2

2

2

H=25cm 500.8 kg/m 500.8 kg/m

H=25cm

538 kg/m538 kg/m

ESPECIFICACIONES

PARA ACERO.

admisible
13 t/m

2

NOTA: Según estudio de mecánica

de suelos proporcionado

q para Zapata

Carga

Nivel

Estrucural

Carga

Sísmica

Tipo

entrepiso Viva

Muerta

- kg/m - kg/m

2

2

2

azotea Viva

Muerta

30 kg/m 30 kg/m

2

2

2

2

2

- kg/m - kg/m

40 kg/m40 kg/m

Lamina Galv.

N.T.C. = NIVEL TOPE DE CONCRETO

N.T.N. = NIVEL DE TERRENO NATURAL

ABREVIATURAS :

N.T.C.D. = NIVEL TOPE DE CONCRETO DE DADO

N.T.C.C. = NIVEL TOPE DE CONCRETO DE CABEZAL

N.P.T. = NIVEL PISO TERMINADO

N.D.P. = NIVEL DESPLANTE DE PILA

PLANO :

APIMAN-PL-04-14-16  

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE
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5 467 3 2 1
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                                                 NOTAS GENERALES

 1.- CHECAR COTAS Y EJES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN LA OBRA.

 2.- ACOTACIONES  Y NIVELES EN METROS , EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA

      UNIDAD.

 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A ESCALA SERA

      BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

 4.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN CONCRETO REFORZADO EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.C.I. 318-95.

 5.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ACERO ESTRUCTURAL EL CONSTRUCTOR

      DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL: A.I.S.C.

 6.- PARA LAS CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA EL CONSTRUCTOR DEBERA

      APEGARSE A LAS NORMAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL

      REGLAMENTO DEL ESTADO O EN SU DEFECTO AL REGLAMENTO DE

      CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. QUE ESTEN VIGENTES.

 7.- EL ESPESOR MAXIMO DE HORMIGONES SERA DE 10cm PARA AZOTEAS.

 8.- SE EMPLEARA CONCRETO  TIPO 1, T.M.A. = 3/4" Y REVENIMIENTO DE 12CM.

                                              CALIDADES DE LOS MATERIALES

 9.- CALIDAD DEL CONCRETO(f'c):

             CIMENTACION Y CONTRATRABES                                             250 kg/cm² .

             MURO DE CONCRETO                                                                  200 kg/cm² .

             CASTILLOS Y CADENAS                                                               150 kg/cm² .

             LOSA                                                                                               200 kg/cm² .

             COLUMNAS                                                                                    200 kg/cm² .

10.- EL  ACERO  DE :

            VARILLAS  G-42                                                          CON  f y = 4200 KG/CM²

            MALLA ELECTROSOLDADA                                      CON  f y = 5000 KG/CM²

            ALAMBRÓN #2                                                            CON  f y = 2300 KG/CM²

            PERFILES IR, LI Y PLACAS A-36                               CON  f y = 2530 KG/CM²

            PERFILES CF                                                              CON  f y = 3520 KG/CM²

           SE EMPLEARA SOLDADURA DE LA SERIE E-7018.

11.- EN CIMENTACIÓN SE USARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON

      f'c=100 KG/CM² Y ESPESOR DE 5CM.

12- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE EN UNA PLATAFORMA FIRME DE

      TERRENO DE SUELO CEMENTO DE ESPESOR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE

      MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE O SE VERIFICARA EN CAMPO

      QUE SE TENGA UNA RESISTENCIA DEL TERRENO MÍNIMA = 10.00 TON/M² .

13.- EL MORTERO PARA MAMPOSTERIAS TENDRA UNA RESISITENCIA A LA

      COMPRESION NO MENOR A 40kg/cm². Y DEBERA ELABORARSE CON ARENA

      DE RIO, PROPORCION RECOMENDADA  1:5 (CEMENTO:ARENA).

14.- EL NIVEL DE RODAMIENTO ES VARIABLE DE ACUERDO A LAS PENDIENTES

       DEL TERRNO NATURAL DEL SITIO.

15.- LAS ELEVACIONES DE CADA EDIFICIO ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL D E

       BANQUETA O AL NIVEL DE RODAMIENTO CUANDO NO EXISTA LA BANQUETA .

16.- EL PUNTO INICIO DE TRAZO DE CADA EDIFICIO DEBERÁ VERIFICARSE  EN

       OBRA Y ESTAR AVALADO POR LA SUPERVISIÓN.

1.50

ESCALA  GRAFICA

2 3 4 8m

N o r t e
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A

 

S

A

N

T

I

A

G

O

UNIDAD DEPORTIVA LA

NEGRITA

X-X1

P2

P4

P1

70M

40M

3H-266KCM

3H-266KCM

ACSR

ACSR

ACSR

ACSR

/

/

/

/

/

/

/

CFE-P6B-3"ØPAD

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CFE-P6B-3"ØPAD

CFE-P6A-3"ØPAD

30M

E1

RM-4

T1

T2

M1

E2 a Futuro

T1

15KV

80 MTS

VOLTAJE FASES

15KV

3H-266KCM, ACSR

A SANTIAGO

RM-2

J3-600A

T2

15KV

13,200 V, 3H-266KCM, ACSR

A MANZANILLO CENTRO

RM-2

J3-200A

3H-1/0 AWG, XLP, AL. NA 100%

1H-2Cu Des.

40 MTS

3H-500 KCM, XLP, AL. NA 100%

1H-3/0Cu Des.

90 MTS

3H-500 KCM, XLP, AL. NA 100%

1H-3/0Cu Des.

E1

OFICINAS

50KVA, 3F

13.8KV/220-127V

15KV

3H-1/0 AWG, XLP, AL. NA 100%

1H-2Cu Des.

9 MTS

A

FUTURO

LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F-4H, 13.2KV, ACSR.

(EXISTENTE)

TRANSICION AEREA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION, 3F-4H,

XLP. (PROYECTO)

/

LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3F-4H, 13.2KV, XLP.

CON TUBO PAD (PROYECTO)

LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F-4H, 13.2KV, ACSR.

(RETIRO)

POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTOGONAL PC-12750, DE

12MTS. (EXISTENTE)

POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTOGONAL PC-9400, DE

9MTS. (RETIRO)

POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTOGONAL PC-12750, DE

12MTS. (RETIRO)

REMATE SENCILLO.

REMATE DOBLE.

RETENIDA TIPO ANCLA.

P#

RETENIDA TIPO ANCLA

RETENIDA PUNTA POSTE

(RETIRO)

No. DE POSTE DE MEDIA TENSION.

RM# No. DE REGISTRO DE MEDIA TENSION.

REGISTRO DE CONCRETO DE 1.5X1.5X1.5CM, TIPO BANQUETA, CON

MARCO Y ARO POLIMERICO.  CON FORME A NORMAS DE CFE-RMTB4.

*REGISTRO CFE-BTTRMTB4, BASE DE TRANSFORMADOR SERA DE

MAYOR TAMAÑO. (PROYECTO)

NICHO DE MEDICION, EN BAJA TENSION

(PROYECTO)

NICHO DE PARA INTERRUPTOR PRICIPAL, EN BAJA TENSION

(PROYECTO)

SUBESTACION ELECTRICA, TIPO PEDESTAL, OPERACION RADIAL, DE

50KVA, TRIFASICO, 13.2KV/220-127V.

CFE-P3A-3"ØPAD

CFE-P3B-3"ØPAD

BANCO DE DUCTOS EN ARROYO, 3 VIAS, DE 3", CON TUBO PAD

RD-13.5.

BANCO DE DUCTOS EN BANQUETA, 3 VIAS, DE 3", CON TUBO

PAD RD-13.5.

15KV

LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, 13800V, 3F-4H, 266KCM.

CUCHILLAS TRIPOLARES OPERACION CON CARGA

600A, 25KV

TERMINAL TIPO EXTERIOR DE 15KV, CAL. 500KCM

APARTARRAYO DE 12KV

CAJA DERIVADORA (JUNTION ) DE 3 VIAS, 600A, 15KV.

TAPON OPERACION CON CARGA DE 15KV.

SUBESTACION ELECTRICA, TIPO PEDESTAL, OPERACION

RADIAL, DE 50KVA, TRIFASICO, 13.2KV/220-127V.

J3-600A

CAJA DERIVADORA (JUNTION ) DE 3 VIAS, 200A, 15KV.

J3-200A

NOTA: CANTIDADES DE CABLE SON APROXIMADAS.

SIMBOLOGIA

NOTAS GENERALES

1- SE DEBERAN TOMAR ENCUENTA LAS NORMATIVAS VIGENTES, POR PARTE DE CFE.

2- CONSIDERAR LA CONEXION DEL NEUTRO CORRIDO, CON FORME SEÑALA LA NORMATIVAS DE CFE.

3-CONSIDERAR LA CONEXION A TIERRA DEL TRANFORMADOR TIPO PEDESTAL.

MANZANILLO  CENTRO

P U E R T O

PLAYA  SAN  PEDRITO
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Catálogo de conceptos 



Cliente: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Concurso No. 

Rubro:

Proyectos: MODULO API DE ACCESO Y SALIDA AL PUERTO.

 Manzanillo, Colima

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Importe

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación del terreno, estableciendo ejes de referencia, 
utilizando equipo topografico M2

937.64 $6.73 6,310.28$                 

2 Retiro con recuperación de reja tipo de acero de 2.50 m de altura
ML

57.37 $105.81 6,070.32$                 

3 Retiro de malla ciclónica con recuperación.
ML

44.37 $67.62 3,000.30$                 

4 Demolición de banqueta de concreto simple de hasta 10 cm de 
espesor. M2

172.99 $17.85 3,087.87$                 

5 Demolición de machuelo de seccion trapezoidal de 15x25x35 cm 
(bxBxh) ML

149.81 $39.28 5,884.54$                 

6 Demolicion sin recuperación de pavimento asfaltico hasta 10 cms de 
espesor M2

18.00 $15.96 287.28$                    

7 Extraccion y tala de  árbol (frutal) de 6 metros de fronda, ubicados 
dentro de las instalaciones del puerto y otro en la unidad deportiva la 
negrita.

PZA
2.00 $1,044.64 2,089.28$                 

8 Corte de terreno en capa vegetal y despalme del terreno por medios 
mecánicos hasta 20 cm de espesor. M2

114.73 $122.06 14,003.94$               

9 Excavación por medios mecánicos para todo tipo de material seco, 
excepto roca M3

582.40 $85.55 49,823.89$               

10 Carga y acarreo a primer kilómetro por medios mecánicos de material 
producto de la excavaciones y/o demolición M3

31.25 $36.30 1,134.38$                 

11 Acarreo a kilometros subsecuentes de material producto de 
excavaciones y/o demolicion M3/KM

281.29 $16.12 4,534.39$                 

96,226.48$               

CIMENTACION

12 Descabece de pilas de hasta 60 cm de diámetro por medios 
mecánicos.

M3 2.88 $434.66 1,251.82$                 

13 Perforación para pilas coladas en sitio de 0.60 m de diámetro y de 0.00 
a 15.40 m de profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca.

ML 523.60 $636.23 333,130.03$             

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.

Construcción de accesos peatonales y vehicular, módulo de acceso y salida en la zona denominada "La Flechita"  en el Puerto 

Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.



14 Plantilla de concreto pobre de f'c= 100 kg/cm² hecho en obra con 
revolvedora, de 5 cm de espesor.

M2 268.39 $95.13 25,531.94$               

15 Construcción de zapata/ cabezal Z-03 de 400x400x80cm de concreto 
armado en desplante de cimentación en rampa helicoidal.

PZA 1.00 $78,296.07 78,296.07$               

16 Zapata corrida tipo ZC-01 de 80 cm de ancho y 20 cm de peralte, 
armada con 4 vars #3 (3/8") en sentido longitudinal y vars #3 (3/8" )@ 
20 cm en sentido transversal, concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.

ML 15.40 $415.17 6,393.62$                 

17 Zapata corrida tipo ZC-02 de 60 cm de ancho y 20 cm de peralte, 
armada con 3 vars #3 (3/8") en sentido longitudinal y vars #3 (3/8" )@ 
20 cm en sentido transversal, concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2

ML 10.67 $323.02 3,446.62$                 

18 Zapata aislada tipo Z-1 de 130x130 cm y 28 cm de peralte, armada 
con vars #3 (3/8") @ 14 cm en ambos sentidos, concreto premezclado 
f'c= 200 kg/cm2.

PZA 7.00 $1,265.38 8,857.66$                 

19 Zapata aislada tipo Z-2 de 160x160 cm y 28 cm de peralte, armada 
con vars #3 (3/8") @ 14 cm en ambos sentidos, concreto premezclado 
f'c= 200 kg/cm2.

PZA 5.00 $1,868.66 9,343.30$                 

20 Zapata aislada tipo Z-3 de 190x190 cm y 28 cm de peralte, armada 
con vars #3 (3/8") @ 10 cm en ambos sentidos, concreto premezclado 
f'c= 200 kg/cm2.

PZA 4.00 $2,832.90 11,331.60$               

21 Zapata aislada tipo Z-4 de 190x190 cm y 35 cm de peralte, armada 
con vars #3 (3/8") @ 10 cm en ambos sentidos, concreto premezclado 
f'c= 200 kg/cm2.

PZA 2.00 $3,837.34 7,674.68$                 

22 Zapata Z-01 de 180x180x30cms. De concreto armado en desplante de 
cimentación en rampa helicoidal.

PZA 7.00 $4,007.85 28,054.95$               

23 Zapata Z-02 de 300x300x35cms. De concreto armado en desplante de 
cimentación en rampa helicoidal.

PZA 8.00 $16,417.77 131,342.16$             

24 Zapata corrida para muro perimetral de 50 cm de ancho y 20 cm de 
peralte concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, con 4 vars #4 (1/2") en 
sentido longitudinal y vars #4 (1/2") @ 18 cm en sentido transversal, 

ML 50.98 $1,847.89 94,205.43$               

25 Contratrabe de 15 cm de ancho y 40 cm de peralte, armada con 6 
var´s # 3 y estribos del # 2 @ 15 , concreto premezclado f´c= 
250kg/cm2.

ML 33.45 $345.01 11,540.58$               

26 Contra trabe tipo ct-1 de 25 cm de ancho y 40 cm de alto, armada con 
6 vars #4 (1/2"), 2 vars #3 (3/8") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al 
centro y 10 estribos @ 10 cm en los extremos, concreto premezclado 

ML 50.99 $551.26 28,108.75$               

27 Contra trabe ct-01. 50x25 cms. De concreto armado en rampa 
horizontal.

ML 34.47 $793.91 27,366.08$               

28 Dado d-01 de 70x70 cms. De concreto armado para desplante de 
columna de acero en rampa helicoidal.

PZA 7.00 $5,132.19 35,925.33$               

29 Dado d-02 de 80x140 cms. De concreto armado para desplante de 
columna de acero en rampa helicoidal.

PZA 16.00 $7,002.54 112,040.64$             

30 Dado d-03 de 228x140 cms. De concreto armado para desplante de 
columna de acero en rampa helicoidal

PZA 1.00 $12,823.29 12,823.29$               

31 Suministro y colocación de acero de refuerzo del no. 3, 4, 5 y 6  fy = 
4,200 kg/cm², en elementos de concreto armado.

KG 14,160.67 $21.14 299,356.56$             

32 Suministro y colocación de cimbra acabado común en elementos de 
cimentacion.

M2 87.64 $125.16 10,969.02$               

33 Concreto premezclado para pila tipo pil-01 f'c= 200 kg/cm2 r.n. a 28 
días t.m.a. 19 mm (3/4") con cemento tipo cpc-30-rs relación agua 
cemento de 0.40.

M3 188.22 $1,712.06 322,243.93$             

34 Suministro y colocación de concreto premezclado a tiro directo y/o 
bombeable, f'c = 250 kg/cm² t.m.a. 3/4" r.n. a 28 días con cemento cpc 
30 rs en  elementos de cimentación tales como ct, ct1, lcc, lci; con tma 

M3 5.96 $2,170.13 12,933.97$               



35 Muro de enrase en cimentación tipo me-1 a base de tabique de 
cemento-arena de 10 x14x28 cm asentado como mortero cemento-
arena en proporción 1:4 con juntas de 1.50 cm.

M2 10.43 $367.31 3,830.31$                 

36 Suministro y aplicación de impermeabilizante en las caras expuestas 
de elementos de cimentación 

M2 102.68 $147.86 15,182.26$               

37 Dala de desplante de 15 cm de ancho y 20 cm de peralte, armado con 
4 vars #3 (3/8") y estribos #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 estribos @ 
10 cm en los extremos, concreto hecho en obra con revolvedora f'c= 

ML 26.07 $173.34 4,518.97$                 

38 Relleno y compactación para dar nivel con material producto de las 
excavaciones en capas de 20 cm al 90% de su pvsm en cepas de 
cimentación, por medios mecánicos (bailarina).

M3 729.50 $138.51 101,043.05$             

1,736,742.64$          

ALBAÑILERIA

39 Muro de tabique de barro rojo recocido  de 10x14x28 cm de 14 cm de 
espesor asentado como mortero cemento-arena en proporción 1:4 con 
juntas de 1.50 cm hasta una altura de 3.50 m

M2 464.10 $260.13 120,726.33$             

40 Castillo k1, de 15x20 cm , armado con 4 var´s # 3 y estribos del # 2 @ 
15 cm, concreto hecho en obra, f´c= 150 kg/cm2

ML 54.90 $196.99 10,814.75$               

41 Castillo tipo k2 de 15x30 cm, armado con 6 vars. Del #4 (1/2") y 
estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 estribos @ 8 cm en los 
extremos, concreto hecho en obra con revolvedora f'c= 150 kg/cm2.

ML 15.35 $258.68 3,970.74$                 

42 Castillo tipo ka-1, de 15x20 cm, armado con armex de 15x20-4, 
concreto hecho en obra, f´c= 150 kg/cm2.

ML 86.00 $152.05 13,076.30$               

43 Columna tipo c-01, con dimensiones de 40 cm x 40 cm, armada con 8 
vars #6 (3/4") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 estribos 
@ 10 cm en los extremos según plano de proyecto, con premezclado, 

ML 43.10 $1,154.81 49,772.31$               

44 Columna tipo c-02, con dimensiones de 40 cm x 40 cm, armada con 
10 vars #6 (3/4") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 
estribos @ 10 cm en los extremos según plano de proyecto, concreto 

ML 17.24 $1,248.31 21,520.86$               

45 Columna tipo c-03, con dimensiones de 40 cm x 40 cm, armada con 
12 vars #6 (3/4") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 
estribos @ 10 cm en los extremos según plano de proyecto, concreto 

ML 60.34 $1,341.81 80,964.82$               

46 Columna tipo c-04, con dimensiones de 40 cm x 40 cm, armada con 8 
vars #8 (1") mas 8 vars #6 (3/4") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al 
centro y 10 estribos @ 10 cm en los extremos según plano de 

ML 17.24 $1,825.02 31,463.34$               

47 Columna tipo c-05, con dimensiones de 40 cm x 55 cm, armada con 
14 vars #8 (1") y estribos del #3 (3/8") @ 16 cm al centro y 9 estribos 
@ 8 cm en los extremos según plano de proyecto, concreto 

ML 9.14 $2,221.95 20,308.62$               

48 Columna tipo c-06, con dimensiones de 40 cm x 55 cm, armada con 
10 vars #8 (1") y estribos del #3 (3/8") @ 16 cm al centro y 9 estribos 
@ 8 cm en los extremos según plano de proyecto, concreto 

ML 8.10 $1,819.56 14,738.44$               

49 Dala de cerramiento tipo dc-1 de 20x15 cm , armado con 4 vars. Del 
#3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") @ 15 cm, concreto hecho en obra con 
revolvedora f'c= 150 kg/cm2

ML 147.44 $196.99 29,044.21$               

50 Trabe tipo t-01, de 40 cm  de ancho y 25 cm de peralte , armada con 
acero de refuerzo según plano de proyecto, concreto premezclado f'c= 
200 kg/cm2.

ML 8.71 $714.72 6,225.21$                 

51 Trabe tipo t-02, de 40 cm  de ancho y 25 cm de peralte, armada con 
acero de refuerzo según plano de proyecto, concreto premezclado f'c= 
200 kg/cm2.

ML 8.50 $921.43 7,832.16$                 

52 Trabe tipo t-03, de 40 cm  de ancho y 25 cm de peralte, armada con 
acero de refuerzo según plano de proyecto, concreto premezclado f'c= 
200 kg/cm2.

ML 6.80 $798.81 5,431.91$                 

53 Trabe tipo t-04, de 40 cm  de ancho y 25 cm de peralte, armada con 
acero de refuerzo según plano de proyecto, concreto premezclado f'c= 
200 kg/cm2.

ML 6.80 $769.59 5,233.21$                 

54 Trabe tipo t-05, de 40 cm  de ancho y 25 cm de peralte, armada con 
acero de refuerzo según plano de proyecto, concreto premezclado f'c= 
200 kg/cm2.

ML 13.60 $752.52 10,234.27$               



55 Trabe tipo t-06, de 15 cm  de ancho y 40 cm de peralte, armada con 5 
vars #4 (1/2") mas 2 vars #3 (3/8") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al 
centro y 10 estribos @ 10 cm en los extremos según plano de 

ML 20.04 $460.52 9,228.82$                 

56 Trabe tipo t-07, de 15 cm  de ancho y 25 cm de peralte, armada con 4 
vars #3 (3/8") y estribos del #2 (1/4") @ 20 cm al centro y 10 estribos 
@ 10 cm en los extremos según plano de proyecto, concreto 

ML 28.93 $254.52 7,363.26$                 

57 Trabe tipo t-08, de 40 cm  de ancho y 25 cm de peralte, armada con 
acero de refuerzo según plano de proyecto, concreto premezclado f'c= 
200 kg/cm2.

ML 28.13 $757.17 21,299.19$               

58 Trabe tipo t-09, de 40 cm  de ancho y 25 cm de peralte, armada con 6 
vars #6 (3/4") y estribos del #3 (3/8") @ 8 cm en toda la trabe según 
plano de proyecto, concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.

ML 1.50 $804.37 1,206.56$                 

59 Trabe tipo t-10, de 20 cm  de ancho y 40 cm de peralte, armada con 6 
vars #6 (3/4") mas 2 vars #3 (3/8") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al 
centro y 10 estribos @ 10 cm en los extremos según plano de 

ML 6.80 $721.49 4,906.13$                 

60 Trabe tipo t-11, de 20 cm  de ancho y 40 cm de peralte, armada con 5 
vars #6 (3/4") mas 2 vars #3 (3/8") y estribos del #3 (3/8") @ 20 cm al 
centro y 10 estribos @ 10 cm en los extremos según plano de 

ML 49.31 $674.75 33,271.92$               

61 Trabe tipo t-12, de 15 cm  de ancho y 40 cm de peralte, armada con 2 
vars #6 (3/4") mas 2 vars #3 (3/8") mas 3 vars #4 (1/2") y estribos del 
#3 (3/8") @ 20 cm al centro y 10 estribos @ 10 cm en los extremos 

ML 36.22 $509.38 18,449.74$               

62 Losa aligerada en azotea de 25 cm de espesor con casetón de 
poliestireno 40x40x20 cm, armada con  2 var´s # 3, grapas de 1/4" @ 
16.60 cm, ver disposición del acero de refuerzo en plano estructural, y 

M2 290.37 $899.77 261,266.21$             

63 Construcción de pasarela  de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 
r.n. a 28 días t.m.a. 19 mm (3/4") en losa de  puente peatonal de 
2.20x10cms.  En rampa horizontal y central.

ML 197.00 $1,069.86 210,762.42$             

64 Construcción de pasarela  de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 
r.n. a 28 días t.m.a. 19 mm (3/4") en losa de  puente peatonal de 
1.50x10cms.  En rampa helicoidal.

ML 174.00 $735.59 127,992.66$             

65 Suminstro y colocación de cimbra acabado aparente. M2 58.26 $169.69 9,886.14$                 

66 Entortado en azotea para dar pendiente a base de cemento-jal-arena 
proporción 1:6:6 de 10 cm de espesor promedio  a remate de bajantes 
pluviales de proyecto

M2 10.37 $229.36 2,378.46$                 

67 Chaflan en losa de azotea a base de cemento-jal-arena proporción 
1:6:6  de 10x10x15 cm en unión de losa con muro pretil

ML 53.17 $48.76 2,592.57$                 

68 Firme de concreto de 8 cm de espesor para piso interior, concreto  f'c 
= 150 kg/cm²  hecho en obra, reforado con malla electro soldada 6x6-
10/10, fy = 5,000 kg/cm².

M2 95.00 $223.80 21,261.00$               

69 Sobre firme de concreto de 5 cm de espesor, concreto hecho en obra 
f'c= 150 kg/cm2.

M2 142.21 $62.94 8,950.70$                 

70 Losa en baño para lavabo de 0.92x0.60 cm, de 8 cm de espesor 
concreto f´c 150 kg/cm²  y armado con varillas del no. 3 @ 20 cm.

PZA 3.00 $570.36 1,711.08$                 

1,173,884.35$          

AREAS EXTERIORES

71 Construccion de banquetas de 10 cm de espesor, concreto 
premezclado f´c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla electro soldada 
6x6-8/8, fy = 5,000 kg/cm²,acabado escobillado.

M2 458.95 $257.13 118,009.81$             

72 Suministro y colocación de machuelo trapezoidal de 15x20x30cm. ML 89.22 $124.49 11,107.00$               

73 Suministro y colocación de malla electro soldada 6x6-10/10, fy= 5,000 
kg/cm².

M2 29.54 $30.75 908.36$                    

74 Dentellon de 8 cm de espesor y 12 cm de ancho de concreto de 
200kg/cm2, acabado oxidado en color gris elefante, en lineas de 
plazoleta.

ML 341.32 $38.66 13,195.43$               



75 Firme de concreto de 8 cm de espesor concreto f´c=200kg/cm2, 
acabado estampado mp 100a piedra cantera con resaque, en piso de 
plazoleta.

M2 275.78 $567.71 156,563.06$             

76 Colocación de portón recuperado a base de perfiles ptr PZA 1.00 $3,034.93 3,034.93$                 

77 Suministro, Fabricación  y colocación de portón a base de perfiles de 
ptr de acuerdo portón existente dimensiones de acuerdo al sitio de 
proyecto,  aplicando una capa de primario a base de epóxico poliamida 

KG 871.75 $56.93 49,628.73$               

78 Colocación de poste metálico recuperado. PZA 1.00 $382.95 382.95$                    

79 Suministro y colocación de cerca con  reja acero de 2.00 m, colocada 
sobre muro de cara de piedra.

ML 63.72 $869.82 55,424.93$               

80 Suministro y colocación de franjas diagonales, con pintura 
termoplástica alquidálico en color blanco con micro esferas  en base a 
la nom n-cmt-5-01-001/05 en machuelo de banqueta con 15 cm de 

M2 29.86 $102.87 3,071.70$                 

81 Suministro y colocación de muro block cara de piedra 20 x 20 x 40 cm, 
formado con 4 hiladas, junteado con  cemento-arena en proporción 1:4

ML 10.80 $298.29 3,221.53$                 

82 Suministro y colocación de malla ciclónica de 2.00 mt de altura ML 50.98 $290.41 14,805.10$               

83 Colocación de reja metálica recuperada formada con perfiles de ptr de  
2.06 m de altura, sobre murete de concreto 

ML 10.38 $180.89 1,877.64$                 

84 Suministro y colocación de adoquín rectangular gris  de 5x15x28  cms, 
f'c=200 kg/cm2 sobre cama de arena de 3 cms. En banqueta tipo b 
tablero de banqueta alternado y en tramo completo de banqueta según 

M2 322.26 $180.89 58,293.61$               

85 Serpentina de concreto de 15x10 cm, con concreto premezclado f´c = 
150 kg/cm2 en banqueta de concreto en color negro

ML 322.26 $82.65 26,634.79$               

86 Suministro y colocación de tierra lama vegetal para jardin, en un 
espesor de 20 cm preparando el material para el sembrado de plantas.

M3 3.64 $514.12 1,871.40$                 

87 Suministro y sembrado de pasto en jardineras. M2 18.20 $45.81 833.74$                    

88 Suministro y sembrado de planta de ornato tipo ixora rosa jazmin con 
una altura de 60 cm en las areas indicadas en el proyecto.

PZA 56.00 $48.57 2,719.92$                 

89 Suministro y sembrado de palma areca con una altura de 1.00 mt en 
las areas indicadas en el proyecto.

PZA 6.00 $66.40 398.40$                    

90 Mantenimiento de estructura y cubierta de acero existente. M2 247.00 $287.89 71,108.83$               

91 Murete de concreto de 20 cm de espesor y 0.80 m de altura armado 
con 6 vars. Del #3 (3/8") y estribos de # 3 @25 cm, concreto hecho en 
obra con revolvedora f'c= 200 kg/cm2 t.m.a. 19 mm (3/4")

ML 1.00 $791.84 791.84$                    

92 Base para luminaria trapezoidal de concreto de 30x30 de corona 50 de 
base  y 50 cm de altura para colocación de poste metálico

PZA 1.00 $706.19 706.19$                    

594,589.89$             

PAVIMENTO

93 Formación de capa base hidráulica con material de banco (de 3/4" a 
finos) en capas de no más de 20 cm compactadas al 90% proctorpor 
medios mecánicos (rodillo vibratorio 1.5 t.n.)

M3 10.38 $221.26 2,296.68$                 

94 Suministro y colocación de carpeta de concreto asfaltico de 10 cm de 
espesor compacto (en caliente).

M2 19.00 $341.25 6,483.75$                 



8,780.43$                 

ESTRUCTURAS DE ACERO

95 Suministro y colocación de ancla a base de acero grado a-307 para 
placa pl-03 de 44.00 mm x 1350.00 mm de desarrollo.

PZA. 56.00 $439.52 24,613.12$               

96 Suministro y colocación de ancla a base de acero grado a-307 para 
placa pl-01 de 22.22 mm x 550.00 mm de desarrollo

PZA. 56.00 $166.28 9,311.68$                 

97 Suministro y colocación de ancla a base de acero grado a-307 para 
placa pl-02 de 38.09 mm x 1350.00 mm de desarrollo

PZA. 160.00 $418.34 66,934.40$               

98 Suministro y colocación de anclas de aceros a-36 de 44 mm (3/4") de 
espesor y 1.65 metros de longitud según proyecto.

PZA 28.00 $814.68 22,811.04$               

99 Fabricación y colocación de cartabones con placa de acero de 7 mm 
(5/16") para unir columna de acero con placa pl-01

KG 634.33 $50.60 32,097.10$               

100 Suministro, habilitado y colocación de placa de 3/8" (9.5 mm) para 
barandales, aplicando una capa de primario a base de epóxico 
poliamida altos solidos secado rápido macropoxy 646 marca sherwin 

KG 336.44 $51.24 17,239.19$               

101 Suministro, habilitado y colocación de placa de 1/2" (12 mm) de 
espesor para cartabones.

KG 1,434.12 $51.24 73,484.31$               

102 Suministro, habilitado y colocación de placa de 1 1/16" (18 mm) de 
espesor pl-01 para unir columna de acero a dado de cimentación de 
500x500 mm

KG 242.27 $50.60 12,258.86$               

103 Suministro, habilitado y colocación de placa de 1 3/4" (45 mm) de 
espesor pl-02 para unir columna de acero a dado de cimentación de 
600x1200 mm

KG 4,542.51 $50.60 229,851.01$             

104 Suministro, fabricación, montaje y colocación placa de 1/2" (13 mm) de 
espesor para columnas y vigas  en dimensiones de proyecto

KG 44,465.21 $67.00 2,979,169.07$          

105 Suministro, fabricación, montaje y colocación de placa de 3/4" (19mm) 
de espesor para columnas y vigas en secciones según proyecto.

KG 83,967.63 $67.00 5,625,831.21$          

106 Suministro, montaje y colocación de perfil OR 203x4.80 en vigas  v-01 
de rampa horizontal

KG 654.30 $66.43 43,465.15$               

107 Suministro, montaje y colocación de perfil OR 203x76x6.4 en vigas  v-
02 de rampa horizontal

KG 4,486.12 $66.43 298,012.95$             

108 Suministro, montaje y colocación de perfil OR 305x6.40 en columnas c-
01 de rampa horizontal.

KG 2,206.43 $66.43 146,573.14$             

109 Suministro y colocación de estructura de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" cal. 6. 
Aplicando una capa de primario a base de epóxico poliamida altos 
solidos secado rápido macropoxy 646 marca sherwin williams o 

KG 849.43 $75.32 63,979.07$               

110 Suministro y colocación de estructura de ptr de 1 1/2" x 1 1/2", cal. 9, 
aplicando una capa de primario a base de epóxico poliamida altos 
solidos secado rápido macropoxy 646 marca sherwin williams o 

KG 498.98 $75.32 37,583.17$               

111 Suministro, Fabricación y colocación de poste de  PTR 3x2x1/4" en 
barandal de pasarela de puente peatonal

KG 3,836.73 $50.00 191,836.50$             

112 Suministro, Fabricación y colocación de poste PTR 2x2" cal. 6 
4.775kg/ml @ 20 cms.  En barandal en revolución de pasarela de 
puente peatonal

KG 12,318.82 $50.00 615,941.00$             

113 Suministro, habilitado y colocación de perfil oc ø 2" ced 80" para 
barandales, aplicando una capa de primario a base de epóxico 
poliamida altos solidos secado rápido macropoxy 646 marca sherwin 

M2 22,260.00 $50.64 1,127,246.40$          

114 Suministro y colocación de conector entre viga v-05 y losa de pasarela 
con cps de 3"x6.10kg/mlx10cms. @ 6.00 mts.

KG 27.15 $50.00 1,357.50$                 



11,619,595.87$        

ACABADOS

115 Aplanado en muros interiores y exterior con mortero cemento-arena 
prop. 1:4,  espesor de 2.50 cm maximo, acabado fino

M2 752.14 $143.99 108,300.64$             

116 Aplanado en muros exteriores  e interiores con mortero cemento-arena 
prop. 1:4,  espesor de 2.5 cm máximo, acabado pulido (según plano 
de fachadas).

M2 210.00 $127.86 26,850.60$               

117 Boquillado a dos aristas de 15 cm de ancho y 2.50 cm de espesor con 
mortero cemento-arena en proporción 1:4  hasta 3.50 m de altura

ML 366.73 $123.47 45,280.15$               

118 Boquillado a dos aristas de 20 cm de ancho y 2.50 cm de espesor con 
mortero cemento-arena en proporción 1:4  hasta 3.50 m de altura.

ML 56.11 $120.79 6,777.53$                 

119 Boquillado a dos aristas de 40 cm de ancho y 2.50 cm de espesor con 
mortero cemento-arena en proporción 1:4  hasta 3.50 m de altura.

ML 2,095.64 $146.02 306,005.35$             

120 Boquillado a dos aristas de 55 cm de ancho y 2.50 cm de espesor con 
mortero cemento-arena en proporción 1:4  hasta 3.50 m de altura.

ML 30.40 $156.00 4,742.40$                 

121 Suministro y aplicacion de pintura vinílica a dos manos en color 
indicado en proyecto de la linea vinimex, marca comex

M2 844.48 $79.40 67,051.71$               

122 Piso  de loseta de ceramica de primera de la mca. Tendenzza de 
50x50 cm mod. Doratta pp015 50x50 o similar en calidad asentado 
con pegamarmol blanco y junteador sin arena en color almendra

M2 290.37 $376.45 109,309.79$             

123 Zoclo de 10 cm de loseta de ceramica de primera de la mca. 
Tendenzza de mod. Doratta o similar en calidad asentado con 
pegamarmol blanco y junteador sin arena en color  almendra

ML 134.48 $161.73 21,749.45$               

124 Suministro y colocación de azulejo modelo vintage rectificado de 
25x75 cm color white mca. Interceramic asentado con  pegazulejo 
junteado con boquilla sin arena color blanco.

M2 75.66 $482.13 36,477.96$               

125 Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado (mip) de 4.5 
mm de espesor con refuerzo poliéster, acabado gravilla color terracota 
marca fester línea fester mip 15 app.

M2 148.16 $399.52 59,192.88$               

126 Suministro y colocación de falso plafon reticular de 61x61 cm mod. 
Radar de la mca. Usg o similar en calidad

M2 290.37 $407.92 118,447.73$             

127 Forjado de entrecalle remetida en muros de fachada de 1.5 cm de 
espesor por 10 cm de ancho, en forma horizontal

ML 168.00 $132.95 22,335.60$               

128 Suministro y colocación de hojas de alucobond en estructura de ptr. M2 250.19 $975.23 243,992.79$             

129 Suministro y colocación de mosaico veneciano mca. Kolorines, series 
iris, color golden de 2x2 cm asentado con cemento crest, con boquilla 
con sellador color arena en lavabo.

M2 2.10 $618.47 1,298.79$                 

1,177,813.37$          

CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO

130 Suministro  y colocación de puerta de aluminio de 2.00x 2.10 mts, en 
dos hojas de doble abatimiento de 1.00x 2.10 mts cada una, cancel 
con perfiles de aluminio anodizado color blanco, mca, cuprum, linea 

PZA 3.00 $6,547.79 19,643.37$               

131 Suministro  y colocación de ventana de proyección de 0.45x0.50 mt a 
base de cancelería con perfiles de aluminio anodizado color blanco 
mca. Cuprum  línea eurovent 45 premium; con cristal claro 

PZA 3.00 $1,281.72 3,845.16$                 

132 Suministro  y colocación de puerta batiente de  1.00 x 2.10 m de 
aluminio con doble vista, línea panorama serie 3, en color blanco con 
duela de aluminio de 4", incluye bisagras, marco, chapa con manija.

PZA 6.00 $3,395.00 20,370.00$               

133 Suministro y colocación de ventanal fijo en fachadas  de 1.40x11.50  
de planta baja de cancelería de aluminio anodizado natural marca 
cuprum línea eurovent 45 premium  con cristal claro  transparente de 6 

PZA 1.00 $5,502.19 5,502.19$                 



134 Suministro y colocación de ventanal fijo en fachada de 1.40 x 10.00  de 
primer nivel de cancelería de aluminio anodizado natural marca 
cuprum línea eurovent 45 premium  con cristal claro  transparente de 6 

PZA 2.00 $5,184.35 10,368.70$               

135 Suministro y colocación de ventanal fijo en fachada de 3.00 x 0.50 mts  
de cancelería de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 
eurovent 45 premium  con cristal claro  transparente de 6 mm de 

PZA 4.00 $2,409.97 9,639.88$                 

136 Suministro y colocación de ventanal fijo en fachada de 2.00 x 0.50 mts  
de cancelería de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 
eurovent 45 premium  con cristal claro  transparente de 6 mm de 

PZA. 4.00 $1,583.78 6,335.12$                 

137 Suministro y colocación de ventanal fijo en fachada de 3.35 x 2.00 mts  
de cancelería de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 
eurovent 45 premium  con cristal claro  transparente de 6 mm de 

PZA. 4.00 $4,072.32 16,289.28$               

138 Suministro y colocación de ventana inclinada a 15°  a base de un fijo 
de  1.40 metros de altura modulación según recomendaciones del 
fabricante.

ML 6.00 $612.07 3,672.42$                 

95,666.12$               

AIRE ACONDICIONADO

139 Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado mini-split 
modelo yhffzh060bbabfx, marca york o equivalente en 
especificaciones con capacidad de 60,000 btu/hr y/o 5.0 t.r. para 

PZA 4.00 $35,358.20 141,432.80$             

141,432.80$             

MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO

140 Suministro y colocación de inodoro marca american standard modelo 
habitat elongado 01490/01487 color blanco.

PZA 3.00 $2,598.65 7,795.95$                 

141 Suministro y colocación de lavabo marca american standard, redondo 
de sobreponer código 01645, color blanco.

PZA 3.00 $2,663.63 7,990.89$                 

142 Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo marca 
american standard, colección ceratop, modelo  2077101mx.

PZA 3.00 $2,572.67 7,718.01$                 

143 Suministro y colocación  de dispensador de papel higiénico modelo 
azur maxi  ph52002 en color transparente, marca jofel.

PZA 3.00 $655.83 1,967.49$                 

144 Suministro y colocación  de dispensador de jabón líquido marca jofel 
modelo aitana humo lux mod. Dj70010, color humo.

PZA 3.00 $469.60 1,408.80$                 

145 Suministro y colocación  de dispensador de toallas interdobladas 
marca jofel modelo z-600 azur dt 33002 color transparente.

PZA 3.00 $516.59 1,549.77$                 

28,430.91$               

INSTALACIONES HIDRAULICAS

146 Suministro y colocación de tubo de 32 mm, polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

ML 16.01 $76.04 1,217.40$                 

147 Suministro y colocación de tubo de 25 mm, polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

ML 11.10 $64.19 712.51$                    

148 Suministro y colocación de tubo de 20 mm polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

ML 8.50 $55.99 475.92$                    

149 Suministro y colocación de codo de 90x32 mm, de polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

PZA 6.00 $40.23 241.38$                    

150 Suministro y colocación de codo de 90x25 mm, de polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

PZA 2.00 $23.62 47.24$                      

151 Suministro y colocación de codo de 90x20 mm, de polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

PZA 18.00 $21.41 385.38$                    



152 Suministro y colocación de tee de 25 mm, de polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

PZA 3.00 $43.56 130.68$                    

153 Suministro y colocación de tee de 20 mm, de polipropileno mca. 
Tuboplus clase 16.

PZA 3.00 $38.52 115.56$                    

154 Suministro y colocación de reducción de 25 x 20 mm, de polipropileno 
mca. Tuboplus clase 16.

PZA 4.00 $21.43 85.72$                      

155 Suministro y colocación de conector hembra de 20 mmx1/2", de 
polipropileno mca. Tuboplus clase 16.

PZA 1.00 $40.84 40.84$                      

156 Suministro y colocación de tinaco bicapa de 1,100 lt de capacidad, 
mca. Rotoplas.

PZA 1.00 $2,898.19 2,898.19$                 

157 Suministro y colocación de cisterna de 5,000 lt de capacidad, mca. 
Rotoplas.

PZA 1.00 $13,848.11 13,848.11$               

20,198.92$               

INSTALACIONES SANITARIAS

158 Suministro y colocación de tubo de 100 mm (4" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

ML 39.10 $152.75 5,972.53$                 

159 Suministro y colocación de tubo de 50 mm (2" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

ML 19.00 $40.09 761.71$                    

160 Suministro y colocación de codo de 90x100 mm (4" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 9.00 $47.21 424.89$                    

161 Suministro y colocación de codo de 90x50 mm (2" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 14.00 $21.74 304.36$                    

162 Suministro y colocación de codo de 45x100 mm (4" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 6.00 $42.45 254.70$                    

163 Suministro y colocación de cople  pvc sanitario 4" para descarga 
pluvial.

PZA 2.00 $41.16 82.32$                      

164 Suministro y colocación de tee de 100 mm (4" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 1.00 $49.55 49.55$                      

165 Suministro y colocación de tee de 50 mm (2" ø) pvc sanitario extremos 
lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 1.00 $32.56 32.56$                      

166 Suministro y colocación de yee de 100x50 mm (4"x2" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 3.00 $44.49 133.47$                    

167 Suministro y colocación de yee de 100 mm (4" ø) pvc sanitario 
extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 1.00 $44.52 44.52$                      

168 Suministro y colocación de reducción de 100x50 mm (4"x 2" ø) pvc 
sanitario extremos lisos mca. Duralon o similar en calidad.

PZA 1.00 $59.54 59.54$                      

169 Suministro y colocación de coladera de azotea mca. Helvex. JGO 2.00 $1,322.95 2,645.90$                 

170 Registro sanitario de 60x60x80 cm, dimensiones interiores, con 
plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 
10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado 

PZA 2.00 $1,434.88 2,869.76$                 

171 Registro de lodos de 60x60x80 cm, dimensiones interiores, con muro 
de tabique rojo recocido de 10x14x28 cm asentado con mortero 
cemento-arena 1:4, capa de 5 cm de grava de 3/4" en el fondo del 

PZA 5.00 $1,079.25 5,396.25$                 



172 Suministro y colocación de biodigestor autolimpiable de 1,300 lt de 
cap., mca. Rotoplas equipado.

PZA 1.00 $9,029.72 9,029.72$                 

173 Fabricación de pozo de absorcion medidas de acuerdo a plano de inst. 
Sanitarias, con tapa de concreto.

PZA 1.00 $3,360.56 3,360.56$                 

174 Suministro y colocación de tubo ads. Corrugada n-12, de polietileno de 
alta densidad de 36" de diámetro (91.44 cm).

ML 40.00 $2,172.46 86,898.40$               

118,320.74$             

INSTALACIONES ELECTRICAS

175 Retiro con recuperación de poste de luminaria metálico de dos brazos 
para lámparas de 12m de altura.

PZA 1.00 $385.04 385.04$                    

176 Retiro con recuperación de poste de vigilancia metálico de 12m de 
altura , dentro de recinto portuario.

PZA 1.00 $385.04 385.04$                    

177 Desmontaje de poste de concreto de 12m, existente. PZA 2.00 $1,428.58 2,857.16$                 

178 Retiro de línea aérea de media tensión trifásica existente. ML 120.00 $31.20 3,744.00$                 

179 Retiro de retenida puna poste existentes PZA 1.00 $634.35 634.35$                    

180 Pago a c.f.e. por concepto de libranzas para conexion de la red de 
media tensión subterranea en transicion doble.

PZA 2.00 $3,217.43 6,434.86$                 

181 Tramites ante cfe para aprobacion de proyecto, revision y entrega de 
la obra.

PZA 1.00 $3,028.03 3,028.03$                 

182 Pago por verificacion PZA 1.00 $7,465.85 7,465.85$                 

183 Cinta de señal peligro alta tensión ML 146.00 $6.22 908.12$                    

184 Suministro y colocación de registro de baja tensión en banqueta para 
cruce de calle tipo 2, norma cfe-tn-rbtbcc2,  de 66x100x90 cm, con 
tapa de concreto

PZA 6.00 $4,970.74 29,824.44$               

185 Suministro de aro y tapa para registro de media tensión de concreto 
polimérico 84-b con doble tornillo norma  cfe 2di00-39 color de línea 
beige.

PZA 4.00 $2,179.00 8,716.00$                 

186 Suministro y colocación de registro de media tensión en banqueta tipo 
4, norma cfe-tn-rmtb4,  de 150x150x150cm.

PZA 4.00 $9,987.43 39,949.72$               

187 Suministro e instalación de registro de baja tensión tipo 1 de 
0.50x0.80x0.65m, bajo banqueta, con marco y contramarco de angulo, 
con cama de grava. El precio incluye material, herramienta, equipo y 

PZA 3.00 $2,518.65 7,555.95$                 

188 Suminstro e instalación de registro de alumbrado de 0.40x0.40x0.65m 
con marco y contra marco galvanizados.

PZA 3.00 $960.32 2,880.96$                 

189 Construcción de base de concreto para transformador trifasico tipo 
pedestal, a base de concreto armado de 1.20x1.20m, con dos 
registros de 0.40x0.45x0.60m.

PZA 1.00 $4,772.30 4,772.30$                 

190 Conexion a tierra de transformador tipo pedestal por medio de tres 
varillas coperweld de 5/8"x3.05m con protocolo, soldaduras 
exotermicas y cable de cobre desnudo cal. 1/0 awg. Considerando la 

PZA 1.00 $2,080.03 2,080.03$                 

191 Suministro e instalación de transformador de 50 kva, tipo pedestal, de 
frente muerto, para operación en radial, enfriamiento oa sumergido en 
aceite, 60 hz, trifasico. En alta tensión 13200 volts, con 4 derivaciones 

PZA 1.00 $73,210.27 73,210.27$               



192 Suministro e instalación de cable de cobre suave, aislamiento tipo thw-
ls, 75 ºc, 600 v, cal. 2 awg, marca condumex o equivalente.

ML 160.00 $56.11 8,977.60$                 

193 Suministro e instalación de cable de cobre suave, aislamiento tipo thw-
ls, 75 ºc, 600 v, cal. 8 awg, marca condumex o equivalente.

ML 8.00 $23.87 190.96$                    

194 Suministro e instalación de cable de cobre suave, aislamiento tipo thw-
ls, 75 ºc, 600 v, cal. 12 awg, marca condumex o equivalente. 

ML 36.99 $13.92 514.90$                    

195 Suministro e instalación de cable de cobre suave, aislamiento tipo thw-
ls, 75 ºc, 600 v, cal. 14 awg, marca condumex o equivalente.

ML 36.99 $12.16 449.80$                    

196 Cable de cobre desnudo semiduro calibre no. 8 awg con 7 hilos, marca 
condumex.

ML 46.50 $578.86 26,916.99$               

197 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 2 awg (304.9 
kg/km).

ML 41.00 $52.93 2,170.13$                 

198 Suministro y colocación de cable de cobre desnudo cal. 10 ML 2.00 $8.64 17.28$                      

199 Suministro e instalación de tubo conduit de pvc servicio pesado de 
51mm (2") de diámetro

ML 6.00 $38.73 232.38$                    

200 Suministro e instalación de curva conduit pvc servicio pesado de 
51mm (2") de diámetro

PZA 1.00 $79.73 79.73$                      

201 Encofrado tubería de 6 ductos sin acero, incluye materiales, mano de 
obra y herramienta.

ML 30.00 $398.64 11,959.20$               

202 Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 2" (51 mm) 
diámetro pared gruesa

ML 147.25 $513.33 75,587.84$               

203 Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado 11/4" (32 mm) 
pared gruesa.

ML 58.08 $428.88 24,909.35$               

204 Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado 1" (25mm) pared 
gruesa.

ML 262.51 $71.80 18,848.22$               

205 Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado 3/4" (19mm) 
pared gruesa.

ML 185.26 $145.27 26,912.72$               

206 Suministro e instalación de curva galv. C/r 2" cvr200 rymco. PZA 20.00 $292.79 5,855.80$                 

207 Suministro e instalación de curva galv. C/r 11/4" cvr200 rymco. PZA 2.00 $250.19 500.38$                    

208 Suministro e instalación de curva galv. C/r 1" cvr100 rymco. PZA 12.00 $45.04 540.48$                    

209 Suministro e instalación de curva galv. C/r 3/4" cvr34 rymco. PZA 23.00 $46.12 1,060.76$                 

210 Suministro e instalación de abrazadera unic. 2" au20 crossline. PZA 15.00 $18.45 276.75$                    

211 Suministro e instalación de abrazadera unic. 11/4" au114 crossline. PZA 45.00 $9.22 414.90$                    

212 Suministro e instalación de abrazadera unic. 3/4" au34 cross line. PZA 117.00 $6.92 809.64$                    



213 Suministro e instalación de abrazadera unic. 1" au10 crossline. PZA 142.00 $12.69 1,801.98$                 

214 Suministro e instalación de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. PZA 35.00 $8.08 282.80$                    

215 Suministro e instalación de cople galv. C/r 1 1/4" cor34 rymco. PZA 8.00 $800.82 6,406.56$                 

216 Suministro e instalación de cople galv. C/r 2" cor20 rymco. PZA 22.00 $38.13 838.86$                    

217 Suministro e instalación de tramo de unicanal 4x4 " de 3 mts. ML 96.00 $83.01 7,968.96$                 

218 Suministro e instalación de varilla roscada 1/4x3 mts. Br14300 anclo. ML 192.00 $11.53 2,213.76$                 

219 Suministro e instalación de caja tipo nema como registro. PZA 18.00 $724.03 13,032.54$               

220 Suministro e instalación de tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20. PZA 375.00 $3.47 1,301.25$                 

221 Suministro e instalación de rondana a.i plana 1/4 20. PZA 450.00 $2.31 1,039.50$                 

222 Suministro e instalación de anclas de 1/4". PZA 175.00 $4.61 806.75$                    

223 Suministro e instalación de fulmininantes 1/4" PZA 175.00 $4.61 806.75$                    

224 Corredera galv. 90cm según norma cfe-ccmfg. PZA 8.00 $204.30 1,634.40$                 

225 Mensula galv. 30cm según norma cfe-ccmfg. PZA 8.00 $67.29 538.32$                    

226 Suministro de tacon de neopreno de 1" de espesor PZA 24.00 $9.91 237.84$                    

227 Suministro y colocación de caja de conexiones condulet serie ovalada, 
de aluminio libre de cobre, tipo "t", de 25 mm, marca crouse hinds, con 
tapa ciega, o equivalente.

PZA 11.00 $142.01 1,562.11$                 

228 Suministro y colocación de caja de conexiones condulet serie ovalada, 
de aluminio libre de cobre, tipo "lb", de 19 mm, marca crouse hinds, 
con tapa ciega, o equivalente.

PZA 13.00 $100.71 1,309.23$                 

229 Suministro e instalación de condulet "fs" 3/4" fs2 c.h. domex. PZA 37.00 $198.30 7,337.10$                 

230 Suministro e instalación de condulet "lc" 3/4" t29 c.h. domex. PZA 3.00 $83.11 249.33$                    

231 Suministro e instalación de condulet "lc" 1" t29 c.h. domex. PZA 2.00 $45.54 91.08$                      

232 Suministro e instalación de condulet "t" 3/4" t29 c.h. domex. PZA 13.00 $109.53 1,423.89$                 

233 Suministro e instalación de condulet "t" 1" t29 c.h. domex. PZA 1.00 $46.12 46.12$                      



234 Suministro e instalación de tablero de distribucion tipo nq, 30 polos 100 
a,  catalogo nq304ab12f, el precio incluye rotulado, material, 
herramienta y mano de obra.

PZA 2.00 $7,209.33 14,418.66$               

235 Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1 polo, 20 a, 
120/ 240 vca, 60 hz, enchufable, marca square d.

PZA 1.00 $123.63 123.63$                    

236 Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de caja 
moldeada de 3x100a, con gabinete metálico nema 1, marca squared. 
Con canalización a registro y accesorios, a no mas de 2m. El precio 

PZA 1.00 $7,167.88 7,167.88$                 

237 Suministro e instalación de interruptor termomagnetico tipo qo 10ka, 1 
polos, 15a, mca. Square'd.

PZA 14.00 $7,609.39 106,531.46$             

238 Suministro e instalación de interruptor termomagnetico tipo qo 10 ka, 2 
polos, 30 a.

PZA 1.00 $311.56 311.56$                    

239 Suministro e instalación de interruptor termomagnetico tipo qo 10 ka, 3 
polos, 30 a, cat. Qo350. El precio incluye material, herramienta, equipo 
y mano de obra.

PZA 5.00 $806.38 4,031.90$                 

240 Suministro e instalación de apagador sencillo blanco intercambiable, 
127-277 vca, 16 a, marca bticino, línea mátix.

PZA 1.00 $169.46 169.46$                    

241 Suministro y colocación de poliducto naranja de 1/2" con guia. M 36.99 $12.65 467.92$                    

242 Suministro y colocación de luminaria de empotrar en piso para exterior 
marca construlita modelo ou3001g con lamapara mr16 50 w.

PZA 8.00 $1,341.55 10,732.40$               

243 Suministro e instalación de luminaria de 3x28w, 127v,  cat. Nvl-
crd328r127 mca. Novalux, modelo cordovaiii, incluye mano de obra y 
herramienta. P.u.o.t.

PZA 10.00 $1,602.49 16,024.90$               

244 Suministro e instalación de luminaria tipo spot, de 3x28w, cat.  Nov-
226-fc-r-mv-e-sd mca. Novalux incluye mano de obra y herramienta. 
P.u.o.t.

PZA 12.00 $777.66 9,331.92$                 

245 Suministro e instalación de luminaria de 3x14w, 127v, cat. Nvl-
crd314r127  mca. Novalux, incluye mano de obra y herramienta. 
P.u.o.t.

PZA 14.00 $823.87 11,534.18$               

246 Suministro e instalación de luminaria tipo arbotante, de 13w, 127v, 
mca. Tecno lite mod. Tl-2050/b lecco i

PZA 3.00 $560.36 1,681.08$                 

247 Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer, a prueba de 
humedad y polvo, opera 2 lamp t5he de 2x28w cat. Pis-228-t5-r-mv-es 
mca. Novalux

PZA 3.00 $1,248.85 3,746.55$                 

248 Suministro e instalación de luminaria empotrada en piso 2w, 127v, cat. 
L7350-610, magg incluye mano de obra y herramienta.p.u.o.t.

PZA 93.00 $826.50 76,864.50$               

249 Suministro e instalación de luminaria tipo reflector empotrada en piso 
de 25.8w, 127v, cat. 07-64-01-rgb, incluye controlador rgb-4703 y 
transformador tra-2430, mano de obra y herramienta.p.u.o.t.

PZA 18.00 $3,650.17 65,703.06$               

250 Suministro e instalación de luminaria mini poste de 3w, 127v, cat. Nvl-
55-0302

PZA 35.00 $1,785.06 62,477.10$               

251 Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en piso de 21w, 
127v, cat.b242-1003, tecnolite

PZA 12.00 $3,196.83 38,361.96$               

252 Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en estructura de 
18w, 127v, cat.90-4101,

PZA 12.00 $4,915.38 58,984.56$               

253 Suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad pad rd 
13.5 de 75 mm (3") de diámetro

ML 890.00 $63.89 56,862.10$               

254 Suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad pad rd 
13.5 de 51 mm (2") de diámetro

ML 95.00 $40.18 3,817.10$                 



255 Suministro e instalación de cable de aluminio drs, con aislamiento de 
polietileno de cadena cruzada xlp, nivel de aislamiento 100%, para 
operar a 15 kv, cal. 1/0 awg. Marca condumex o similar.

ML 123.00 $64.73 7,961.79$                 

256 Suministro e instalación de varilla copper weld de 16x3050 mm en 
pozos de visita y/o registro, p.u.o.t.

PZA. 4.00 $511.87 2,047.48$                 

257 Suministor e instalación de codo operacion con carga 1/0, 15 kv, 200 
a. El precio incluye conexión a tierra, herramienta, equipo y mano de 
obra.

PZA 6.00 $759.13 4,554.78$                 

258 Suministro y colocación adaptador para tierra 15 kv, 200 a, marca 
elastimold.

PZA 6.00 $398.99 2,393.94$                 

259 Suministro e instalación de inserto bushing de operacion con carga de 
200a, 15 kv. El precio incluye material, herramienta y mano de obra.

PZA 3.00 $638.62 1,915.86$                 

260 Nicho para base de medicion 7-200, interruptor y control de 
alumbrado, de 1.14m de ancho, 1m de profundo, 2m de altura, con 
muros de 12cm, con zapata de 15cm perimetral, con 20cm 

PZA 1.00 $20,250.06 20,250.06$               

261 Suministro e instalación de base de medicion 7-200, considerando 
canalizaciónes desde el transformador a no mas de 3.00m. 

PZA 1.00 $1,895.61 1,895.61$                 

262 Suministro y colocación conexion a tierra desde base de medicion de 
acerdo a norma c.f.e. incluye tubo conduit galv. De 13mm, electrodo 
de tierra de 3.0 mts., conector y monitor y contratuerca.

PZA 1.00 $383.44 383.44$                    

263 Suministro e instalación de zapata terminal a compresión cu/al nema 2 
cal. 2 awg. El precio incluye material, herramienta y mano de obra.

PZA 4.00 $71.92 287.68$                    

264 Suministro e instalación de zapata terminal a compresión cu/al nema 1 
cal. 8 awg. El precio incluye material, herramienta y mano de obra.

PZA 1.00 $22.05 22.05$                      

265 Suministro e instalación de caja derivadora j3 de 3 vías de 600 amp. El 
precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra.

PZA 3.00 $6,284.87 18,854.61$               

266 Suministro e instalación de caja derivadora j3 de 3 vías de 200 amp. El 
precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra.

PZA 3.00 $3,150.80 9,452.40$                 

267 Elaboracion de planos as buit de baja tensión, incluyendo fuerza, 
contactos, alumbrado interior y exterior, mano de obra y equip.

PZA 1.00 $6,897.39 6,897.39$                 

268 Control de alumbrado para 7 circuitos,  incluyendo gabinete metálico 
de 40x50x20cm, ip 66,  con mini interruptor pricipal de 3x20a, 
contactor 3x20a, bobina 220v, site mini interruptores de 1x15a, 

PZA 1.00 $5,640.24 5,640.24$                 

269 Suministro e instalación de fotoceda para control de alumbrado en 
nicho, incluyendo canalización conduit galv. De 1/2" de hasta el 
gabinete de control, ménsula, base y fotocontrol de 220v, abrazaderas, 

PZA 1.00 $773.01 773.01$                    

270 Salida para luminaria para piso, incluyendo canalización de 3/4" con 
tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable thw-ls cal 
12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones, mano de obra y 

SALIDA 93.00 $476.97 44,358.21$               

271 Salida para luminaria empotrada en piso, incluyendo canalización de 
3/4" con tubo de pvc s.p. , conexiones, cajas registro, cable thw-ls cal 
12 y cal 14 desn, conector de pvc, mano de obra y herramienta.

SALIDA 18.00 $555.83 10,004.94$               

272 Salida de luminaria en plafon o muro, en interior de oficina, incluye 
canalización de 3/4"con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas 
registro, cable de cobre armoflex 3x14, cable thw-ls cal 12 y cal 14 

SALIDA 46.00 $379.26 17,445.96$               

273 Salida de apagador sencillo, de 15a, 127v, color blanco, modelo 
modus con tapa, color blanco, incluye canalización de 3/4" con tubo de 
pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 

SALIDA 10.00 $988.91 9,889.10$                 

274 Salida de contacto duplex polarizado, de 15a, 127v, color blanco, 
modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalización de 3/4" con 
tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre 

SALIDA 27.00 $1,057.58 28,554.66$               

275 Salida de contacto duplex polarizado en ocho, de 15a, 127v, color 
blanco, con tapa, para piso, incluye canalización de 3/4" con tubo de 
pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-ls cal. 

SALIDA 5.00 $1,724.66 8,623.30$                 



276 Suministro e instalación de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, 
cat 6, jacket gris. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

ML 4,981.10 $14.66 73,022.93$               

277 Suministro e instalación de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, 
configuración a/b. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 50.00 $200.61 10,030.50$               

278 Suministro e instalación de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco 
internacional. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 42.00 $49.58 2,082.36$                 

279 Suministro e instalación de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-
com®, blanco internacional.

PZA 11.00 $49.58 545.38$                    

280 Suministro e instalación de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-
com®, blanco internacional.

PZA 29.00 $49.58 1,437.82$                 

281 Suministro e instalación de mini domo ip día/noche electrónico 1.3 
megapixel hd.. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 32.00 $10,262.19 328,390.08$             

282 Suministro e instalación de cámara ip día/noche real (icr) 1.3 
megapixel resolución hd.. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 16.00 $14,751.57 236,025.12$             

283 Suministro e instalación de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p 
categoria 6.. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 12.00 $1,503.23 18,038.76$               

284 Suministro e instalación de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. 

Incluye mano de obra, herramienta y equipo.
PZA 308.00 $147.26 45,356.08$               

285 Suministro e instalación de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 
u.r. color negro. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 4.00 $2,150.18 8,600.72$                 

286 Suministro e instalación de organizador de cables 2 u.r. doble 
horizontal 19" ducto frontal 3"x3"  ducto posterior 2"x4" color negro liso. 
Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 8.00 $1,124.88 8,999.04$                 

287 Suministro e instalación de organizador de cables vertical sencillo para 
rack de 7' ducto 4"x4"  . Incluye mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 7.00 $2,541.02 17,787.14$               

288 Suministro e instalación de hp2530-24g-poe+ swich. PZA 4.00 $25,020.00 100,080.00$             

289 Suministro e instalación de sistema nvr titan de 2u de rack (familia 
cristal), el nvr incluye 4 canales y es escalable hasta 64 canales con 
sus respectiva actualizaciones.

PZA 4.00 $76,021.00 304,084.00$             

290 Suministro e instalación de actualización de licencia para aumentar el 
número de canales. 16 canales.

PZA 4.00 $42,058.84 168,235.36$             

291 Suministro e instalación de disco duro de 2 tb especial para video 24/7, 
s-ata 3.5”.

PZA 7.00 $4,851.45 33,960.15$               

292 Suministro e instalación de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 

categoria 6, azul, configuración a/b.
PZA 144.00 $200.61 28,887.84$               

293 Suministro e instalación de charola para teclado acero 19"x10¾" color 
negro.

PZA 6.00 $264.54 1,587.24$                 

294 Suministro e instalación de caja de registro de galovanizada de 3/4 con 
tapa realzada.

PZA 53.00 $60.06 3,183.18$                 

295 Suministro e instalación de tramo de charola tipo malla de 54 mm de 
peralte x 200 mm de ancho acabado.

PZA 6.00 $823.18 4,939.08$                 

296 Suministro e instalación de bajante para escalerilla. PZA 2.00 $65.72 131.44$                    



297 Suministro e instalación de gabinete metálico de 60x60x20cm, ip-65, 
incluyendo fijacion, acople a tubería.

PZA 5.00 $4,931.13 24,655.65$               

298 Fibra óptica, multimodo de 12 hilos planta externa de 60 micrones 
(60/125). La instalación como sistema de cableado debe estar 
certificada por 20 años o más, por el fabricante, marca krone.

M 450.00 $67.24 30,258.00$               

299 Suministro de pigtail de fábrica de 1.8 m de largo conector tipo sc 
dúplex mono modo de 50/125mm.

PZA 36.00 $400.98 14,435.28$               

300 Suministro de cama para fibra óptica fusionada de 12 hilos en charola. PZA 6.00 $676.74 4,060.44$                 

301 Suministro de base para cama de fibras ópticas de 12 hilos. PZA 6.00 $676.74 4,060.44$                 

302 Servicio de fusión de fibra óptica con empalmadora de fibra óptica de 
fábrica, marca sumitomo electric, garantizando 0.1db de perdida en 
empalme.

PZA 36.00 $405.05 14,581.80$               

303 Gabinete de interconexión metálico para fibra óptica, con tapa y 
cubierta frontal de acrílico, montable en rack de 19", tipo shelf, 
conexión sc, marca krone.

PZA 3.00 $2,454.22 7,362.66$                 

304 Cable de parcheo duplex (jumper de 2 hilos) de fibra óptica 
ensamblado en fábrica de 3.00 mts. De longitud con terminación sc-lc 
en ambos extremos, marca krone.

PZA 6.00 $930.01 5,580.06$                 

305 Suministro de modulo mini-gbic marca sisco para switch catalyst poe-
24 puertos.

PZA 6.00 $9,717.60 58,305.60$               

306 Suministro de equipo lan switch  catalyst poe-24 puertos de 24 puertos 
marca cisco mod 3750 x con cuatro slots para puerto minigbit.

PZA 6.00 $38,333.89 230,003.34$             

307 Suministro e instalación de transición aérea - subterránea de 3 fases 3 
hilos, 15kv, con accesorios y herraje. 

PZA 2.00 $4,655.43 9,310.86$                 

308 Suministro e instalación de bota termo contráctil de 3 vías de 101mm 
(4") de diámetro 

PZA 2.00 $570.90 1,141.80$                 

309 Suministro y colocación cable de energía de aluminio calibre 500 kcm 
con aislamiento xlp clase 15kv, 100% n.a. marca conductores 
latincasa.

ML 453.00 $160.90 72,887.70$               

310 Suministro e instalación de cable de cobre semiduro desnudo clase 
"b", cal. 3/0 awg (770.90 kg/km). El precio incluye material, 
herramienta, equipo y mano de obra.

ML 151.00 $124.15 18,746.65$               

311 Suministro y colocación de terminal termo moldeable de media tensión 
tipo hvt, servicio exterior clase 15 kv, para cable de energía con 
aislamiento xlp, cal. 500 awg. El precio incluye material, herramienta, 

PZA 6.00 $2,143.56 12,861.36$               

312 Suministro y colocación cuerpo en t completo cal. 500 kcm, 15 kv, 600 
a, marca elastimold.

PZA 6.00 $2,600.79 15,604.74$               

313 Suministro y colocación de tapón ciego 15 kv, 200 a, marca elastimold. PZA 3.00 $895.14 2,685.42$                 

314 Suministro e instalación de apartar rayos óxido de zinc 12 kv, 
considerando el retiro del existentes.

PZA 6.00 $794.08 4,764.48$                 

315 Suministro e instalación de cuchillas secc. Tripolares 15kv incluye 
montaje, mano de obra y herramienta.

PZA 2.00 $44,000.27 88,000.54$               

316 Suministro e instalación de retenida sencilla de ancla rsa para línea 
aérea de media tensión. El precio incluye material, herramienta, equipo 
y mano de obra.

DISP 2.00 $2,385.48 4,770.96$                 

317 Adecuación de estructura ad3n a r23n, incluye materiales, mano de 
obra y herramienta.

PZA 2.00 $1,371.35 2,742.70$                 



318 Salida para luminaria tipo mini-poste SALIDA 35.00 $327.72 11,470.20$               

319 Salida para luminaria tipo reflecto en piso SALIDA 21.00 $595.47 12,504.87$               

320 Salida para luminaria tipo reflecto en estructura central SALIDA 12.00 $439.34 5,272.08$                 

321 Salida de apagador triple, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus 
con tapa, color blanco

SALIDA 1.00 $1,074.34 1,074.34$                 

322 Suministro e instalación de domo ip anti vandalismo día/noche real 
(icr) 1.3 megapixel resolución hd.

PZA 2.00 $14,405.73 28,811.46$               

323 Suministro e instalación de montaje de pared. PZA 2.00 $1,099.78 2,199.56$                 

324 Suministro e instalación de adaptador indispensable para instalar en 
pared domo.

PZA 2.00 $717.26 1,434.52$                 

325 Suministro e instalación de gabinete plástico 20.5x22x14 con platina 
de acero inoxidable.

PZA 4.00 $857.30 3,429.20$                 

326 Suministro e instalación de unión reforzada acabado electrozincado 
(incluye clema chica, clema mediana, tornillo y tuerca).

PZA 12.00 $15.94 191.28$                    

327 Suministro e instalación de conector múltiple o multiunion acabado 
electrozincado.

PZA 12.00 $37.58 450.96$                    

328 Suministro e instalación de canal dentado para escalerilla. Incluye 
mano de obra,

PZA 2.00 $434.90 869.80$                    

3,294,470.42$          

SEÑALAMIENTOS

329 Suministro y colocación de tablero rectangular adosado curvo con 
pictograma "autos ligeros" (señal no. 26), con dimensiones 24x24cm, 
especificación de Fabricación , de a base de lámina calibre 16 con 

PZA 9.00 $111.27 1,001.43$                 

330 Suministro y colocación de señalamiento en rampa para minusválidos, 
con pintura termoplástica alquidálico en color azul, dimensiones 1.95 x 
1.27 cm, como se muestra en plano de

PZA 2.00 $255.11 510.22$                    

331 Suministro y colocación de tablero rectangular adosado curvo con 
pictograma "camiones vacíos" (señal no. 1) y pictograma "camiones 
con carga" (señal no. 2), con dimensiones 366 x 76cm,  especificación 

PZA 7.00 $2,568.66 17,980.62$               

332 Suministro y colocación de tablero rectangular adosado curvo con 
pictograma "camiones con carga" (señal no. 2), con dimensiones 366 x 
76cm,  especificación de Fabricación , de a base de lámina calibre 16 

PZA 11.00 $2,568.66 28,255.26$               

333 Suministro y colocación tablero cuadrado con pictograma  "parada de 
camión", (señal no. 30) con dimensiones de 61x61 cm, en poste 
autosoportado, aga-a-pi-026/e.61.61, especificación de Fabricación 

PZA 8.00 $237.06 1,896.48$                 

334 Suministro y colocación de tablero rectangular adosado curvo con 
pictograma "cruce peatonal" (señal no. 29), con dimensiones 61 x 
61cm,  especificación de Fabricación c2xpa, de a base de lámina 

PZA 12.00 $237.06 2,844.72$                 

335 Suministro y colocación de tablero cuadrado adosado en tablero plano 
con pictograma "no fumar" (señal no. 4 y 14), con dimensiones 48x48 
cm, cat. Aga-a-pi-022/e.48.48,  especificación de Fabricación c2xat, de 

PZA 35.00 $747.51 26,162.85$               

336 Suministro y colocación de tablero cuadrado adosado en tablero plano  
con pictograma "prohibido el uso de celulares y de 
radiocomunicadores" (señal no. 5 y 15), con dimensiones 48x48 cm, 

PZA 17.00 $747.51 12,707.67$               

337 Suministro y colocación de señal vinil autoadherible reflectante grado 
diamante  con leyenda "área restringida prohibido el paso",  de 45x18 
cm, (señal no. 6 y 16), cat. Aga_b_id_017/e.45.18, especificación de 

PZA 20.00 $171.89 3,437.80$                 



338 Suministro y colocación de señal vinil autoadherible reflectante grado 
diamante  con leyenda "gafete obligatorio",  de 45x18 cm, (señal no. 7 
y 17), cat. Aga-a-id-214/e.45.18, especificación de Fabricación c2xav.

PZA 22.00 $171.89 3,781.58$                 

339 Suministro y colocación tablero cuadrado con pictograma  "vel. Max. 
20 km", (señal no. 8) con dimensiones de 61x61 cm, en poste 
autosoportado, aga-a-pi-028/e.61.61, especificación de Fabricación 

PZA 10.00 $1,213.06 12,130.60$               

340 Suministro y colocación tablero rectangular  con pictograma  "alto, 
espere su turno", (señal no. 18) con dimensiones de 61 x 122 cm, en 
postes autosoportado, cat. S/c, especificación de Fabricación c2xpa.

PZA 13.00 $1,459.73 18,976.49$               

341 Suministro y colocación de señal flecha en un sentido, dimensiones 
según código sh-04 flecha, con pintura termoplástica alquidálico en 
color amarillo con micro esferas  en base a la nom n-cmt-5-01-001/05 

PZA 31.00 $411.48 12,755.88$               

342 Suministro y colocación de señalamiento horizontal con pictograma 
máxima velocidad de acuerdo a clave: aga_a_ho_o13, con pintura 
termoplástica alquidálico en color amarillo con micro esferas  en base 

PZA 10.00 $363.53 3,635.30$                 

343 Suministro y colocación de franjas diagonales, con pintura 
termoplástica alquidálico en color amarillo con micro esferas  en base 
a la nom n-cmt-5-01-001/05 en franjas de 20 cm de ancho y ángulo de 

M2 596.87 $102.87 61,400.02$               

344 Suministro y colocación de tablero rectangular adosado curvo con 
pictograma "sanitarios" y "extintor" (señal no. 3 y 6), con dimensiones 
24x24 cm, cat. Aga-b-pi-028/i.24.24,  especificación de Fabricación 

PZA 31.00 $111.27 3,449.37$                 

345 Suministro y colocación de tablero rectangular adosado curvo con 
pictograma "salida de emergencia flecha abajo" (señal no. 7), con 
dimensiones 24x24 cm, cat. Aga-b-pi-040/24.24,  especificación de 

PZA 20.00 $111.27 2,225.40$                 

346 Suministro y colocación de tablero rectangular adosado curvo con 
pictograma "que hacer en caso de incendio" (señal no. 8), con 
dimensiones 48x96 cm, cat. Aga-a-pi-073/e.48.96,  especificación de 

PZA 25.00 $248.39 6,209.75$                 

347 Rotulo de logotipo oficial  de la APIMAN con leyenda "manzanillo" y 
"coordinación general de puertos y marina mercante de manzanillo" en 
módulo de inspección peatonal a base de pintura vinílica a dos manos 

PZA 11.00 $89.94 989.34$                    

348 Rotulo de leyenda "módulo de inspección peatonal" en ingreso a 
módulos a base de pintura vinílica a dos manos de la línea vinimex, 
marca comex, con letra tipo arial y color indicado por el representante 

PZA 4.00 $29.98 119.92$                    

349 Suministro y colocación de logotipo oficial en vinil autoadherible de la 
APIMAN en elemento central en casetas en color y características  
según logotipo oficial, dimensiones especificadas en el proyecto.

PZA 4.00 $6,168.79 24,675.16$               

350 Suministro y colocación de logotipo oficial en vinil autoadherible de la 
APIMAN en elemento central (icono) en plazoleta en color y 
características  según logotipo oficial, de dimensiones especificadas 

PZA 2.00 $591.67 1,183.34$                 

351 Rotulo de logotipo oficial de la "secretaria de comunicaciones y 
transportes" en módulo de inspección peatonal a base de pintura 
vinílica a dos manos de la línea vinimex, marca comex, en color y 

PZA 7.00 $51.29 359.03$                    

352 Suministro y colocación de señalética de acrílico cristal de 16 mm  con 
leyenda de  "módulo de inspección peatonal"  a base de vinil 
autoadherible por recorte digital y con el color indicado por el 

PZA 9.00 $1,687.03 15,183.27$               

353 Suministro y colocación logotipo oficial  de la APIMAN con leyenda 
"manzanillo" y "coordinación general de puertos y marina mercante de 
manzanillo"  en módulos con fachadas de alucubond, colores  según 

PZA 2.00 $1,066.30 2,132.60$                 

354 Suministro y colocación logotipo  de la  "secretaria de comunicaciones 
y transportes" en módulo de inspección peatonal con fachadas en 
alucobond, en color y características según logotipo oficial 

PZA 4.00 $1,066.30 4,265.20$                 

268,269.30$             

20,374,422.23$  
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	264. NVR
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	277. Gab. plastico
	278. Abrazadera 114
	279. Abrazadera 34
	280. Abrazadera 1
	281. Abrazadera 2
	282. Curva 1 14
	283. Caja T 34
	284. Caja LB 34
	285. Caja C 34
	286. Cople 34
	287. Caja T 1
	288. Caja LB 1
	289. Caja C 1
	290. Tuerca 14
	291. Rondana plana 14
	292. Anclas 14
	293. Fulminantes 14
	294. Cable UTP
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	315,346.-CIMBRA ACABADO COMÚN
	319.-SUM. Y COLOC. DE MACHUELO TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM.
	322.-DENTELLON OXIDADO EN COLOR GRIS ELEFANTE
	323.-FIRME DE CONCRETO 8 CMS ESPESOR ESTAMPADO
	324,325,326.-SUM. Y COLOC. PTR, PLACA
	327.-SUM. Y COLOC. DE HOJAS DE ALUCOBOND EN PTR.
	328.-SUM. Y COLOC. DE TIERRA LAMA VEGETAL
	329.-SUM. Y SEMBRADO DE PASTO EN JARDINERAS.
	330.- SUM Y COL DE PLANTAS DE ORNATO TIPO IXORA ROSA JAZMIN
	331.- SUM. Y COL. DE PALMA ARECA
	332.-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
	333.-APAGADORES SENCILLO
	335.-LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO PARA EXTERIOR
	336, 337.- CABLE DE COBRE
	341.-SUM. Y COLOC. DE MALLA CICLONICA
	342.-INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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