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Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Desmontaje de cancelería existente, tinacos tipo 
esfera, y retirar la instalación eléctrica existente 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio CUMAR, 
construccion de carcamo de rebombeo en centro 

de emergencias y mantenimiento a 
estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Desmontaje de cancelería existente, tinacos tipo 
esfera, y retirar la instalación eléctrica existente 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio CUMAR, 
construccion de carcamo de rebombeo en centro 

de emergencias y mantenimiento a 
estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Desmontaje de cancelería existente, tinacos tipo esfera, y retirar la instalación eléctrica existente (contactos, 
apagadores, tapas, lámparas y soquetes), incluye: mano de obra y herramienta. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el aérea a desmantelaren coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los 
trabajos de la desmantelación. Deberá estar el área señalada y protegidos los espacios. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
. 

 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  desmantelar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de 

proyecto... 
 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara el desmantelamiento del área. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Desmontaje de cancelería existente, tinacos tipo 
esfera, y retirar la instalación eléctrica existente 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio CUMAR, 
construccion de carcamo de rebombeo en centro 

de emergencias y mantenimiento a 
estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el lote, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área a demoler 
b) Herramienta y equipo para el desmantelamiento La limpieza y el retiro del material producto del desmantelamiento 

fuera de las instalaciones del puerto interior. 
c) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Muro de panel w estructural de 4" de 12 cm.  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construccion de carcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
 

 

  
 

          API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Muro de panel w estructural de 4" de 12 cm.  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construccion de carcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1.". 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Muro de panel w estructural de 4" de 12 cm. Manoseado y terminado fino con mortero cemento arena 1:4 .Incluye: 
materiales y mano de obra 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazara el aérea donde se desplantaran los muros de panel w de 4”, coordinación con el 
supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  y autorización de los trabajos mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de 

proyecto... 
 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara el desplante de los muros 
 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Muro de panel w estructural de 4" de 12 cm.  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construccion de carcamo de rebombeo 
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estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) El muro de panel w deberá estar anclado al piso existente con varillas de 3/8” a cad 50 cm. 
e) El mortero será de 1:4 cemento arena 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Losa  de  Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm 

espesor .10 m 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Losa  de  Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm 

espesor .10 m 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."   

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Losa  de  Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., espesor de  0.10 
mts. Cimbra acabado aparente a 4 usos, armada con acero de refuerzo en sección transversal, con varillas #3 @ .20 
m y en sentido longitudinal con varillas #3 @ .15 m, bastones en sentido transversal con varillas #3 @ .15 de 1 m de 
longitud y en sentido longitudinal con varillas #3 @ .20 m con 1 m de longitud a una altura de 6 m elevado con bote. 
Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano  

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazara el área donde se colara la losa en coordinación con el supervisor de la obra, antes 
de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá de demoler en la losa existente 7 cm. Por el espesor De ancho efectuar  al  inicio  de  los  
trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  api  para  la  localización  y autorización de los 

trabajos mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto... 
 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara el desplante de los muros 
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Losa  de  Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm 

espesor .10 m 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) El muro de panel w deberá estar anclado al piso existente con varillas de 3/8” a cad 50 cm. 
e) El mortero será de 1:4 cemento arena 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo 

a base de mezcla cemento-arena 1:4 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo 

a base de mezcla cemento-arena 1:4 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1." . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción en espesor 
promedio  de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el área de aplanado de muros en coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar 
los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista deberá limpiar el muro para posteriormente enjarrar el muro con un aplanado fino a base de mortero 
cemento-arena 1:4  y nivelar con regla y plomo en espesor promedio de 2.2 cm y hasta 3 m de altura. 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 
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Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo 

a base de mezcla cemento-arena 1:4 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Espesor promedio de 2.2 cm hasta 3 m 
e) El mortero será de 1:4 cemento arena 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Boquillas acabado fino en muro a base de mezcla 

cemento-arena 1:4 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
 

 

  
 

          API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Boquillas acabado fino en muro a base de mezcla 

cemento-arena 1:4 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

 Boquillas acabado fino en muro a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción hasta 3.00 mts de altura 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara los muros a emboquillar en coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los 
trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá emboquillar a lograr un acabado fino a base de mezcla cemento-arena 1:4   
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M , P.U.O.T 
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Boquillas acabado fino en muro a base de mezcla 

cemento-arena 1:4 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) El mortero será de 1:4 cemento arena 
e) Emboquillado de muros hasta 3.00 m de altura 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado 

escobillado 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado 

escobillado 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado escobillado, incluye: materiales y mano de obra. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazara el aérea donde se colara el firme en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá de demoler en la losa existente 7 cm. Por el espesor De ancho efectuar  al  inicio  de  los  
trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  api  para  la  localización  y autorización de los 

trabajos mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto... 
 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara el desplante de los muros 
 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado 

escobillado 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área 
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Acarreo 
e) Nivelación 
f) Cimbrado 
g) Colado 
h) Limpieza del área de trabajo  
i) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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      Salida de electricidad para contacto y 
apagadores con un desarrollo de 5.00 mts. 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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      Salida de electricidad para contacto y 
apagadores con un desarrollo de 5.00 mts. 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
   Salida de electricidad para contacto y apagadores con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 
10, tubo conduit pared delgada de 1/2"contacto doble marca quinziño, chalupa,  mano de obra y todos los materiales 

para la correcta ejecución del p.u.o.t.    . 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazar el área donde se colocarán las salidas para contactos y apagadores en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. 
P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá marcar y colocar las salidas para contactos y apagadores  
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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      Salida de electricidad para contacto y 
apagadores con un desarrollo de 5.00 mts. 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el SAL , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Cable thw cal.10 
e) Tubo conduit pared delgada de 1/2 “ contacto doble marca quinziño 
f) Chalupa 
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Centro de carga tipo QO8, 2 fase 3 hilos,, marca 

Square'D 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Centro de carga tipo QO8, 2 fase 3 hilos,, marca 

Square'D 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
   Centro de carga tipo QO8, 2 fase 3 hilos, marca Square'D, Incluye suministro y colocación. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista identificara el área donde se colocará el centro de carga en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá instalar según las instrucciones del proveedor y con mano de obra especializada el centro 
de carga tipo QO8 2 fase 3 hilos marca Square D 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza , P.U.O.T 

 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Centro de carga tipo QO8, 2 fase 3 hilos,, marca 

Square'D 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Centro de carga tipo QO8, 2 fase 3 hilos, marca Square ‘ D 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Interruptor termomagnético 2x20A, 120/240 Vca, 

montaje enchufable, 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Interruptor termomagnético 2x20A, 120/240 Vca, 

montaje enchufable, 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
   Interruptor termomagnético 2x20A, 120/240 Vca, montaje enchufable, Familia Bticino BTPLUG. Incluye suministro y 
colocación.  

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el aérea donde se colocará el interruptor en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El contratista  deberá colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza , P.U.O.T 

 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Interruptor termomagnético 2x20A, 120/240 Vca, 

montaje enchufable, 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su colocación 
d) Interruptor termogénico 2 x 20 A, 120/240 VCA 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Montaje 
g) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

       

 
 



Administracion Portuaria  
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Interruptor termomagnético 1x15A, 120/240 Vca, 

montaje enchufable 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Interruptor termomagnético 1x15A, 120/240 Vca, 

montaje enchufable 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
  

1.1 Descripción. 
 
 Interruptor termomagnético 1x15A, 120/240 Vca, montaje enchufable, Familia Bticino BTPLUG,  Incluye suministro y 
colocación. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el aérea donde se colocará el interruptor en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá colocar en interruptor electromagnético correspondiente en el centro de carga. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza , P.U.O.T 

 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Interruptor termomagnético 1x15A, 120/240 Vca, 

montaje enchufable 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
 

 

  
 

          API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su colocación 
d) Interruptor termomagnético 1x15 A, 120/240 VCA Bticino BTPLUG 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Salida hidráulica para lavabo a base de tubería de 

cobre y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Salida hidráulica para lavabo a base de tubería de 

cobre y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
 

 

  
 

          API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Salida hidráulica para lavabo a base de tubería de cobre y pvc sanitario, el precio incluye: materiales, conexiones, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El contratista identificara y trazara el aérea donde se colocará la salida en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá  estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  usará tubería sanitaria de 2” y 4” y conexiones de PVC de NORMA verificando que estas tengan las 
pendientes mínimas del 1% para el desalojo de las aguas negras hacia el BIODIGESTOR. 

 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

 
 



Administracion Portuaria  
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Salida hidráulica para lavabo a base de tubería de 

cobre y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será SAL, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Tubería de cobre y pvc sanitario 
e) Conexiones 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Salida hidráulica para regadera a base de tubería de 

cobre y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Salida hidráulica para regadera a base de tubería de 

cobre y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Salida hidráulica para regadera a base de tubería de cobre y pvc sanitario, el precio incluye: materiales, conexiones, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El contratista identificara y trazara el aérea donde se colocará la salida hidráulica en coordinación con el supervisor 
de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá. estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  usará tubería sanitaria de 2” y 4” y conexiones de PVC de NORMA verificando que estas tengan las 
pendientes mínimas del 1% para el desalojo de las aguas negras hacia el BIODIGESTOR. 

 
 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

 



Administracion Portuaria  
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Salida hidráulica para regadera a base de tubería de 

cobre y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la SAL , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Tubería de cobre y pvc sanitario 
e) Conexiones 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Salida hidráulica para w.c. a base de tubería de cobre 

y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Salida hidráulica para w.c. a base de tubería de cobre 

y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Salida hidráulica para w.c. a base de tubería de cobre y pvc sanitario, el precio incluye: materiales, conexiones, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazara el área donde se colocará la salida hidráulica en coordinación con el supervisor de 
la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  usará tubería sanitaria de 2” y 4” y conexiones de PVC de NORMA verificando que estas tengan las 
pendientes mínimas del 1% para el desalojo de las aguas negras hacia el BIODIGESTOR. 

 
 
 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Salida hidráulica para w.c. a base de tubería de cobre 

y pvc sanitario 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la SAL, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Tubería de cobre y PVC 
e) Conexiones 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

  
 
 

 
Alimentación a tinaco de 1200 lt. con tubería de cobre 

de 1/2" de diámetro, 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Alimentación a tinaco de 1200 lt. con tubería de cobre 

de 1/2" de diámetro, 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Alimentación a tinaco de 1200 lt. con tubería de cobre de 1/2" de diámetro, incluye: tuberia de cobre de 1/2", codos, 
conectores de cobre y flotador de esfera. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazara el área donde se colara el tinaco en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El contratista deberá suministrar al tinaco con tubería de cobre de ½” de diámetro de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor cuidando respetar una distancia mínima de 3 m lejos de distancia de las aguas 
residuales  
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Alimentación a tinaco de 1200 lt. con tubería de cobre 

de 1/2" de diámetro, 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PZA , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Red de alimentación a baño con tubería de cobre de 

1" y 3/4" de diámetro 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Red de alimentación a baño con tubería de cobre de 

1" y 3/4" de diámetro 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Red de alimentación a baño con tubería de cobre de 1" y 3/4" de diámetro, incluye: tubería, codos, conexiones y 
mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazará la red de alimentación para el baño  en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá. estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  usará tubería de cobre de 1” y 3/4” de diametro verificando que estas tengan las pendientes 
mínimas del 1% para la alimentación del baño. 

 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

 
 



Administracion Portuaria  
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Red de alimentación a baño con tubería de cobre de 

1" y 3/4" de diámetro 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Codos y conexiones 
e) Tubería de cobre 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 
h)  

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Loseta lamosa modelo calacato blanco 55 x 55 c , 

asentado con adhesivo color gris 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Loseta lamosa modelo calacato blanco 55 x 55 c , 

asentado con adhesivo color gris 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."   

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

  Loseta lamosa modelo calacato blanco 55 x 55 c , asentado con adhesivo color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta 

 

1.2 Disposiciones. 
 

EL Contratista identificara y trazara el aérea donde se colocarán las losetas en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista deberá preparar la superficie, trazar líneas guía, colocar las losetas lamosa modelo calacato blanco 
de 55x55 asentadas con adhesivo color gris y posteriormente rellenar las juntas y limpiar la superficie. 

 
 
 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Loseta lamosa modelo calacato blanco 55 x 55 c , 

asentado con adhesivo color gris 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Loseta LAMOSA modelo calacato 55 x55 
d) Adhesivo gris 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Mano de obra necesaria 
g) Acarreos 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Azulejo Costa Bracil 25x40 marca lamosa,  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Azulejo Costa Bracil 25x40 marca lamosa,  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."   

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

   Azulejo Costa Bracil 25x40 marca lamosa, asentado con pega azulejo blanco y junteador color blanco.   

 

1.2 Disposiciones. 
 

El contratista identificara y trazara el área donde se colocará el azulejo en coordinación con el supervisor de la obra, antes 
de iniciar los trabajos deberá  estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista deberá preparar la superficie, trazar líneas guía, colocar costa bracil marca lamosa de 25x40 
asentadas con pega azulejo blanco y junteador blanco.   
 
Limpiar la superficie. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Azulejo Costa Bracil 25x40 marca lamosa,  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Azulejo costa Bracil 25 x 40 marca LAMOSA 
e) Pega azulejo y junteador blancos 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 
h) Acarreo 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Pintura Vinimex Mate de Comex blanco superficie 

nueva  en aplanado fino en muros interiores 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Pintura Vinimex Mate de Comex blanco superficie 

nueva  en aplanado fino en muros interiores 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1." . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

   Pintura Vinimex Mate de Comex blanco superficie nueva  en aplanado fino en muros interiores. Incluye: preparación de la 
superficie,Sellador 5x1 Reforzado, aplicación a dos manos, hasta 5 mts. 

 

1.2 Disposiciones. 
EL Contratista identificara el área donde se aplicará la pintura en coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar 
los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá limpiar la superficie a pintar, aplicar sellador 5x1 reforzado a los muros, diluir la pintura en 
un 10% con agua limpia y aplicar la pintura vinimex mate de COMEX a dos manos con un tiempo minimo de 
secado de 60 minutos entre mano y mano. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

 
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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Pintura Vinimex Mate de Comex blanco superficie 

nueva  en aplanado fino en muros interiores 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Pintura VINIMEX mate de Comex color blanco 
e) Sellador 5x1 Reforzado 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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    Impermeabilización a base ACRITÓN 
IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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    Impermeabilización a base ACRITÓN 
IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
    Impermeabilización a base ACRITÓN IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER, Incluye preparación suministro y 

aplicación. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

EL Contratista identificara el área de la losa donde se aplicará el impermeabilizante en coordinación con el supervisor 
de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá. estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
Limpieza de la superficie a impermeabilizar, aplicación a razón 5:1 de primer impermeabilizante acitrón 3 años diluido 
1:5 con agua limpia, posterior tratamiento de fisuras, grietas y puntos críticos con ACRITON sin diluir más refuerzo 
ACRIFLEX asentándolo y dejándolo secar 12-24 horas.  
Finalmente aplicación de ACRITON 3 años a dos manos sin diluir con un tiempo de secado aproximado de 12 a 24 
horas entre cada mano. 
 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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    Impermeabilización a base ACRITÓN 
IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Impermeabilizante FESTER base acritón 3 años 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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   Zoclo de concreto de 12 x 10 cm en pretil de 

azotea 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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   Zoclo de concreto de 12 x 10 cm en pretil de 

azotea 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

   Zoclo de concreto de 12 x 10 cm en pretil de azotea, incluye: materiales y mano de obra 

 
1.2 Disposiciones. 
 

El Contratista identificara y trazara el aérea donde se colocará el zoclo de concreto en coordinación con el supervisor 
de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá elaborar un zoclo de 12 x 10 cm de concreto en pretil de azotea 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el ML , P.U.O.T 
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   Zoclo de concreto de 12 x 10 cm en pretil de 

azotea 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Pretil de muro de tabique o block de 14 cm de 
ancho y 50 cm de altura en perímetro de la 

azotea 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Pretil de muro de tabique o block de 14 cm de 
ancho y 50 cm de altura en perímetro de la 

azotea 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."   

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
   Pretil de muro de tabique o block de 14 cm de ancho y 50 cm de altura en perímetro de la azotea. 
Incluye: materiales y mano de obra. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
EL Contratista identificara el área donde colocara el pretil en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
 El  contratista  deberá colocar un pretil de muro de tabique o block con chaflán de 50 cm de altura en el perímetro 
de la azotea asegurándose de cumplir con una pendiente mínima del 2% y de propiciar el desagüe de aguas 
pluviales  
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Pretil de muro de tabique o block de 14 cm de 
ancho y 50 cm de altura en perímetro de la 

azotea 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el ML , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria 

 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Suministro, colocación e instalación de WC marca 

lamosa modelo Napoli color blanco 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Suministro, colocación e instalación de WC marca 

lamosa modelo Napoli color blanco 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Suministro, colocación e instalación de WC marca lamosa modelo Napoli color blanco  

 
1.2 Disposiciones. 
EL Contratista identificara el área donde se colocará el WC en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
Se aperna la taza con su estanque al piso con la taza centrada en el tubo de desagüe, se aplica silicón a la base y se 
insertan válvulas de entrada y descargue. Se coloca la llave de paso al flexible y se sella la taza con silicona. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 
 

 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 
Suministro, colocación e instalación de WC marca 

lamosa modelo Napoli color blanco 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria 
f) WC marca LAMOSA modelo Napoli color blanco 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
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Suministro, colocación e instalación de mueble con 

ovalín color blanco 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Suministro, colocación e instalación de mueble con 

ovalín color blanco 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
   Suministro, colocación e instalación de mueble con ovalín color blanco. Incluye: llaves angulares, mangueras de 
conexión, céspol cromado HELVEX, llave mono mando marca KOHELR modelo singulare, materiales y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el área donde se colocará el mueble en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá. estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
. 

 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
Se marca la posición definitiva del mueble tomando como referencia la toma de agua y desagüe, se ajusta el mueble a 
la pared, se fija el ovalín y se aplica silicona en los cantos. Se instala la grifería y el desagüe conectándolas a las 
tomas de agua.    
 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Suministro, colocación e instalación de mueble con 

ovalín color blanco 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Llaves angulares 
e) Mangueras de conexión 
f) Cespol cormdo Helvex 
g) Mono mando KOHLER mod. Singulare 
h) Limpieza del área de trabajo  
i) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
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Regadera Genérica AC-10 cromo marca Helvex, brazo y 
chapetón genérico TR-011 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Regadera Genérica AC-10 cromo marca Helvex, brazo y 
chapetón genérico TR-011 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Regadera Genérica AC-10 cromo de la marca Helvex brazo y chapetón genérico TR-011 cromo. Incluye: suministro e 
instalación, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista identificara y trazará el área donde se colocará la regadera en coordinación con el supervisor de la 
obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
Se ajustan las tomas de agua a la regadera, se conectan los anillos a las tomas de agua y se conecta el cuerpo de la 
regadera con la tubería a 90  
 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Regadera Genérica AC-10 cromo marca Helvex, brazo y 
chapetón genérico TR-011 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria 
f) Acarreo 
g) Pruebas de funcionamiento 
h) Regadera Genérica AC-10 cromo HELVEX 
i) Chapetón Genérico TR-011 cromo 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Tinaco marca ROTOPLAS de  MA1A 600 lts  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Tinaco marca ROTOPLAS de  MA1A 600 lts  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Tinaco marca rotoplas de  MA1A 600 lts incluye: flotador, valvula, tapa y filtro de paso, elevacion mano de obra de 
colocacion 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el área donde se colocará el tinaco en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá realizar la instalación de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el fabricante 
incluyendo en ésta: flotador, válvula, tapa y filtro de paso, 
 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA,  P.U.O.T 



Administracion Portuaria  
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Tinaco marca ROTOPLAS de  MA1A 600 lts  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Tinaco marca ROTOPLAS de 600 lts 
f) Mano de obra necesaria 
g)  

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Suministro, colocación e instalación de biodigestor 

modelo RP-1300 MARCA ROTOPLAS 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Suministro, colocación e instalación de biodigestor 

modelo RP-1300 MARCA ROTOPLAS 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1." . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Suministro, colocación e instalación de biodigestor modelo RP-1300 MARCA ROTOPLAS Incluye: flotador, válvula, 
tapa, y filtro de paso, elevación y mano de obra de colocación 

 

1.2 Disposiciones. 
 
EL Contratista identificara y excavar el área donde se colocará el biodigestor en coordinación con el supervisor de la 
obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá excavar 1.50 m, fabricar de un registro .6x.8x.8 m con material impermeable, relleno de 

arcilla a 3 m del biodigestor y asegurarse de hacer las conexiones adecuadas Tubería PVC Sanitaria de NORMA de 
2” y 4” para que éste reciba las aguas residuales  

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Suministro, colocación e instalación de biodigestor 

modelo RP-1300 MARCA ROTOPLAS 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Biodigestor modelo RP 1300 marca Rotoplas 
e) Tubería PVC Sanitaria de NORMA de 2” y 4” 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Lámpara  de sobreponer color blanco marca 

TECNOLITE. 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Lámpara  de sobreponer color blanco marca 

TECNOLITE. 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

    Lámpara  de sobreponer color blanco marca TECNOLITE. incluye suministro, mano de obra de colocación, andamios, y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazara el área donde se colocará la lámpara en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
. 

 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá marcar el área donde se colocará la lámpara en la losa para posteriormente proceder a la 
sujeción  
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 



Administracion Portuaria  
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Lámpara  de sobreponer color blanco marca 

TECNOLITE. 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Lámpara color blanco marca Tecnolite 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Mano de obra necesaria 
g) Andamios 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Luminaria tipo arbotante marca TECNOLITE  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Luminaria tipo arbotante marca TECNOLITE  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Luminaria tipo arbotante marca TECNOLITE incluye: suministro, mano de obra de colocación e instalación. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
EL Contratista identificara y trazara el área donde se colocará la luminaria en coordinación con el supervisor de la 
obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
. 

 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá instalar la luminaria TECNOLITE tipo arbotante de acuerdo a las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 
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Luminaria tipo arbotante marca TECNOLITE  

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Luminaria tipo arbotante TECNOLITE 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Luminaria electrónica envolvente recara 2 x 14 t5 

127v marca TECNOLITE 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Luminaria electrónica envolvente recara 2 x 14 t5 

127v marca TECNOLITE 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Luminaria electrónica envolvente recara 2 x 14 t5 127v marca TECNOLITE. Incluye: suministro, mano de obra de 
colocación e instalación y andamios. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el área donde se colocará la luminaria en coordinación con el supervisor de la obra, antes 
de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá de instalar la luminaria electrónica envolvente 2x14 t5 127 v marca TECNOLITE de acuerdo 
a las instrucciones proporcionadas por el fabricante 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 
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Luminaria electrónica envolvente recara 2 x 14 t5 

127v marca TECNOLITE 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Luminaria TECNOLITE electrónica envolvente 2x14 t5 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
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Ventana 2 fijo y dos corredizo, sección 1.80mts de altura x 
4.8 mts de ancho, fabricado a base de perfiles de aluminio 

de 2" acabado anodizado natural con cristal claro de 6 
mm. 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Ventana 2 fijo y dos corredizo, sección 1.80mts de altura x 
4.8 mts de ancho, fabricado a base de perfiles de aluminio 

de 2" acabado anodizado natural con cristal claro de 6 
mm. 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de cárcamo 
de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Ventana 2 fijo y dos corredizo, sección 1.80mts de altura x 4.8 mts de ancho, fabricado a base de perfiles de aluminio 
de 2" acabado anodizado natural con cristal claro de 6 mm. Incluye: suministro de todos los materiales con sus 
acarreos, elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, 
sellado perimetral, mano de obra especializada con su herramienta y equipo de seguridad 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el área donde se colocarán los fijos en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá proveer de obra de mano de obra especializada para cortar, colocar y sellar: perfiles de 
aluminio de 2” anodizado natural, herrajes, vinilos, pijas taquetes y dos cristales fijos y dos corredizos con 
acabado anodizado natural con cristal claro de 6 mm con su debido equipo de seguridad 
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Ventana 2 fijo y dos corredizo, sección 1.80mts de altura x 
4.8 mts de ancho, fabricado a base de perfiles de aluminio 

de 2" acabado anodizado natural con cristal claro de 6 
mm. 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Herrajes, vinilos, taquetes y pijas 
f) Mano de obra necesaria 
g) Equipo de seguridad 
h) Acarreos 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Ventana de 2 fijos y dos corredizos, sección de 1.80 
mt de altura x 3.10 de ancho, fabricada a base de 

perfiles de 2""  en aluminio anodizado natural y cristal 
claro de 6 mm 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Ventana de 2 fijos y dos corredizos, sección de 1.80 
mt de altura x 3.10 de ancho, fabricada a base de 

perfiles de 2""  en aluminio anodizado natural y cristal 
claro de 6 mm 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Ventana de 2 fijos y dos corredizos, sección de 1.80 mt de altura x 3.10 de ancho, fabricada a base de perfiles de 2""  
en aluminio anodizado natural y cristal claro de 6 mm, incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos, 
elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado 
perimetral, mano de obra especializada con su herramienta y equipo de seguridad 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el área donde se colocarán los fijos en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá. estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá proveer de mano de obra especializada para cortar, colocar y sellar: perfiles de aluminio de 
2” anodizado natural, herrajes, vinilos, pijas taquetes y dos cristales fijos y dos corredizos con acabado anodizado 
natural con cristal claro de 6 mm con su debido equipo de seguridad 
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Ventana de 2 fijos y dos corredizos, sección de 1.80 
mt de altura x 3.10 de ancho, fabricada a base de 

perfiles de 2""  en aluminio anodizado natural y cristal 
claro de 6 mm 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Equipo de seguridad 
e) Acarreo 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
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Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de 
aluminio anodizado DURANODIK linea 1.75" 

(comercial), con marco y batiente, con duela de 
aluminio, pivote descentrado y cerradura 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de 
aluminio anodizado DURANODIK linea 1.75" 

(comercial), con marco y batiente, con duela de 
aluminio, pivote descentrado y cerradura 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de aluminio anodizado DURANODIK linea 1.75" (comercial), con marco y 
batiente, con duela de aluminio, pivote descentrado y cerradura. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
herrajes, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
EL Contratista identificara el área donde se colocará la puerta en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá. estar  el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá proveer de obra de mano de obra especializada para cortar, colocar y sellar: perfiles de 
aluminio anodizado DURANODIK línea 1.75” y puerta de 1.00 x 2.10 m con duela de aluminio y pivote 
descentrado e instalación de cerradura. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 

Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de 
aluminio anodizado DURANODIK linea 1.75" 

(comercial), con marco y batiente, con duela de 
aluminio, pivote descentrado y cerradura 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Herrajes 
e) Acarreos 
f) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Ventana de dos fijos y dos corredizos, sección de 
0.40 de altura x 2.60 mt de ancho, fabricadas a base 

de perfiles de 2" de aluminio anodizado natural y 
cristal claro de 6mm 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Ventana de dos fijos y dos corredizos, sección de 
0.40 de altura x 2.60 mt de ancho, fabricadas a base 

de perfiles de 2" de aluminio anodizado natural y 
cristal claro de 6mm 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  Ventana de dos fijos y dos corredizos, sección de 0.40 de altura x 2.60 mt de ancho, fabricadas a base de perfiles de 
2" de aluminio anodizado natural y cristal claro de 6mm, incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos, 
elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado 
perimetral, mano de obra especializada con su herramienta y equipo de seguridad. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara y trazara el área donde se colocarán los fijos en coordinación con el supervisor de la obra, 
antes de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá proveer de mano de obra especializada para cortar, colocar y sellar: perfiles de aluminio de 
2” anodizado natural, herrajes, vinilos, pijas taquetes y dos cristales fijos y dos corredizos con acabado anodizado 
natural con cristal claro de 6 mm con su debido equipo de seguridad 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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Ventana de dos fijos y dos corredizos, sección de 
0.40 de altura x 2.60 mt de ancho, fabricadas a base 

de perfiles de 2" de aluminio anodizado natural y 
cristal claro de 6mm 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Equipo de seguridad 
e) Acarreo 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
       

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

 

 
Puerta de madera , en dimensiones de 0.80 x 2.40 m de 

altura, a base de bastidor de madera de pino de primera, 
con marco y peinazos de 1"x 1" 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Puerta de madera , en dimensiones de 0.80 x 2.40 m de 

altura, a base de bastidor de madera de pino de primera, 
con marco y peinazos de 1"x 1" 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Puerta de madera , en dimensiones de 0.80 x 2.40 m de altura, a base de bastidor de madera de pino de primera, 
con marco y peinazos de 1"x 1", refuerzos en esquinas y chapa, recubierta por ambas caras con  triplay de pino de 
primera de 6 mm de espesor, acabado se termina con tinta de aceite color wengue acabado con barniz natural mate 
marca Sherwin Williams o equivalente en calidad, aplicado con pistola, S.M.A.O. base previa de sellador Sherwin 
Williams  y material menor para su terminación y montaje. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, 
desperdicios, montaje, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza del área. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
EL Contratista identificara el área donde se colocará la puerta en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá estar el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El contratista deberá proporcionar de mano de obra especializada para la fabricación y colocación de una puerta de madera 
dimensiones .80 x 2.40 m con triplay de pino de primera a 6 mm de espesor  

 
 

1.4 Tolerancias. 
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Puerta de madera , en dimensiones de 0.80 x 2.40 m de 

altura, a base de bastidor de madera de pino de primera, 
con marco y peinazos de 1"x 1" 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la PIEZA , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Acarreo 
e) Montaje 
f) Barniz natural mate marca Sherwin Williams  
g) Sellador Sherwin Williams 
h) Limpieza del área de trabajo  
i) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Suministro y colocación de cubierta de  
policarbonato, en estructura metálica de la pérgola de 

base 3 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Especificación Particular. 
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Suministro y colocación de cubierta de  
policarbonato, en estructura metálica de la pérgola de 

base 3 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio CUMAR, construcción de 
cárcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

  Suministro y colocación de cubierta de  policarbonato, en estructura metálica de la pérgola de base 3, incluye: moldura 
tipo H en uniones, colocación de drenes pluviales de 3” de diámetro de PVC sanitario, enjarres y repintados de muros, 
estructura tubular de aluminio de 2” a 1”, materiales y mano de obra 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista identificara el área donde se colocará  la cubierta en coordinación con el supervisor de la obra, antes 
de iniciar los trabajos deberá estar  el área señalada y protegida. P.U.O.T. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá proporcionar de mano de obra especializada para la fabricación de una cubierta de 
policarbonato, se asegurará de que a estructura metálica de la pérgola se encuentre totalmente pintada o 
barnizada y lista, se fijará la cubierta a la estructura con una pendiente mínima del 10% se colocaran drenes 
pluviales de 3” de diámetro de PVC sanitarias y se enjarrara y repintaran los muros y estructuras tubulares de 
aluminio de 2” a 1” 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Suministro y colocación de cubierta de  
policarbonato, en estructura metálica de la pérgola de 

base 3 

 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el M2 , P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria 
f) Enjarres y repintados de muros 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
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Demolición de manual de pretil de tabique rojo 

recocido de 18 cm. de espesor con altura de 0.90 m. 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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Demolición de manual de pretil de tabique rojo 

recocido de 18 cm. de espesor con altura de 0.90 m. 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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 Trabajos de mantenimiento general a edificio Base 3, Rehabilitacion dormitorio CUMAR, construccion de 
carcamo de rebombeo en centro de emergencias y mantenimiento a estacionamiento edificio base 1."  . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Demolición de manual de pretil de tabique rojo recocido de 18 cm. de espesor con altura de 0.90 m. Incluye: 
herramienta, mano de obra 

 

1.2 Disposiciones. 
 

El contratista identificara el aérea del muro a demoler en coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los 
trabajos de la demolición deberá estar señalado y protegida el área a demoler. P.U.O.T. 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
. 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  demoler  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto. 
 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara la demolición.  

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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Demolición de manual de pretil de tabique rojo 

recocido de 18 cm. de espesor con altura de 0.90 m. 
 

  
 

 

Obra:"Trabajos de mantenimiento general a 
edificio Base 3, Rehabilitación dormitorio 

CUMAR, construcción de cárcamo de rebombeo 
en centro de emergencias y mantenimiento a 

estacionamiento edificio base 1."   
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento y protección del área a demoler 
b) Herramienta y equipo de demolición 
c) La limpieza y el retiro del material producto de la demolición fuera de las instalaciones del puerto interior. 
d) Mano de obra necesaria 

 
1.7Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

TRAZO Y NIVELACION EN JARDINERAS Y AREA 
VERDE 

CONCEPTO 01  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

TRAZO Y NIVELACION EN JARDINERAS Y AREA 
VERDE 

CONCEPTO 01  

 
EP- TRAZO Y NIVELACION EN JARDINERAS Y AREA VERDE  . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Trazo y Nivelación en jardineras y área verde por medios manuales. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Se realizara una delimitación del área de trabajo indicada por API. Previo al trabajo se realizara la observación del área del 
trabajo para determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para el trazo de y la nivelación del terreno en jardineras y área verde. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se identificara la zona en donde se realizara el trazo para su 
posterior nivelación por medios manuales, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y 
supervisor de la dependencia. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

TRAZO Y NIVELACION EN JARDINERAS Y AREA 
VERDE 

CONCEPTO 01  

 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Localización y Trazo de Áreas de trabajo, realizando limpieza previa al levantamiento. 
b) Dibujos en planta, perfil y secciones en Autocad V.2004 o posterior como mínimo, impreso en 

albanene y entrega del archivo en diskette o medio magnético, tanto del levantamiento preliminar,  
como al final de los trabajos de construcción, señalando en este la localización planimetría de los 
elementos construidos, se deberán realizar los planos empleando el formato que API proporcionara en 
su oportunidad. 

c) Presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y medios 
electrónicos. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

CORTE DE TERRENO NATURAL MATERIAL 
COMUN EN SECO... 

CONCEPTO 02  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

CORTE DE TERRENO NATURAL MATERIAL 
COMUN EN SECO... 

CONCEPTO 02  

 
EP- CORTE DE TERRENO NATURAL MATERIAL COMUN EN SECO . 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Corte de terreno natural material común en seco, incluye afine de la superficie dejando pendientes. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para el corte de terreno natural. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara el corte por medios mecánicos y afinando para 
dejando pendientes según proyecto, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de 
la dependencia. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

CORTE DE TERRENO NATURAL MATERIAL 
COMUN EN SECO... 

CONCEPTO 02  

 
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro Cubico (M3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Equipo adecuado para el corte y afine de terreno natural para dejar pendientes.. 
b) Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

COMPACTACION DE FONDO DE CAJA DE 
TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS... 

CONCEPTO 03  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

COMPACTACION DE FONDO DE CAJA DE 
TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS... 

CONCEPTO 03  

 
EP- COMPACTACION DE FONDO DE CAJA DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS. 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Se realizara la compactación de fondo de caja de terreno natural por medios mecánicos. 
 
1.2 Disposiciones. 
 

Compactación de fondo de caja del terreno natural, se deberá de realizar el afine del terreno con retroexcavadora y 
medios manuales para evitar cualquier daño a las instalaciones eléctricas o registros, la compactación del terreno será con 
equipo mecánico vibro compactador (bailarina) el cual deberá de realizar las pasadas que sean necesarias o en su caso 
las que determine el laboratorio de resistencia de materiales incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, limpieza. La 
verificación del avance de los trabajos se efectuará mediante el control topográfico y con la revisión del laboratorio de 
resistencias de materiales.   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso de haber daños, las 
reparaciones serán por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción de la API. También deberá instalar el señalamiento 
preventivo y vigilancia las 24 hrs. del día en los frentes de trabajo.   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones, y en 
caso contrario, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de 
la Entidad, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.   
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada como ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  
 

 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la compactacion. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la compactación por medios mecanicos, Todos los 
trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

COMPACTACION DE FONDO DE CAJA DE 
TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS... 

CONCEPTO 03  

 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (M3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de trabajo. 
b) Afine de terreno por medios mecánicos. 
c) Compactación del terreno natural con bailarina. 
d) Suministro y colocación de agua. 
e) Levantamiento Topográfico. 
f) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno 

nocturno. 
g) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 

adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme a los programas de actividades del puerto interior. 
h) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
i) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega 

de las fotografías vigentes en cada estimación. 
j) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO 
NEGRO EN AREA DE ADOQUINADO PARA 
EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA.... 

CONCEPTO 04  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO 
NEGRO EN AREA DE ADOQUINADO PARA 
EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA.... 

CONCEPTO 04  

 
EP- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO NEGRO EN AREA DE ADOQUINADO PARA EVITAR EL 
CRECIMIENTO DE MALEZA. 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de plástico negro en áreas de adoquinado para evitar el crecimiento de maleza. 
 
1.2 Disposiciones. 
 

Suministro y colocación de plástico negro en área de adoquinado para evitar el crecimiento de maleza y el contacto directo del 
terreno natural con el adoquin, el precio incluye; material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos.   
 
El contratista deberá colocar plastico negro de polietileno de alta densidad en laminas de 2 a 6 mt de ancho en 100 y 200 
micrones de espesor, previo a la colocación deberá estar correctamente nivelada la cama de arena.   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso de haber daños, las 
reparaciones serán por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción de la API. También deberá instalar el señalamiento 
preventivo y vigilancia las 24 hrs. del día en los frentes de trabajo.   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones, y en caso 
contrario, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la Entidad, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.   
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada como ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, 
en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del 
Representante de la API.  

 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la instalación de plástico negro. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la instalación del plástico negro, Todos los trabajos 
se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO 
NEGRO EN AREA DE ADOQUINADO PARA 
EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA.... 

CONCEPTO 04  

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Levantamiento topográfico. 
c) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno 

nocturno. 
d) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, 

traslados, instalaciones y esperas conforme a los programas de actividades del puerto interior. 
e) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
f) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
g) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 

fotografías vigentes en cada estimación. 
h) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
LA EXCAVACION..... 

CONCEPTO 05  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
LA EXCAVACION..... 

CONCEPTO 05  

 
EP- CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION…… 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Carga y retiro de material producto de la excavación fuera de las instalaciones del puerto interior de manzanillo. 
 
 
 
1.2 Disposiciones. 
Carga y retiro del material producto de la excavación, fuera de las instalaciones del puerto interior incluye: Carga, 
acarreo y retiro de material, maquinaria, equipo, mano de obra, limpieza.  

 
Trabajos de carga y acarreo del material al primer kilometro por medios mecánicos, de acuerdo al proyecto, con retiro 
de material producto de la excavación. La verificación del avance de los trabajos se efectuará mediante el control 
topográfico.   

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso de haber daños, las 
reparaciones serán por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción de la API. También deberá instalar el 
señalamiento preventivo y vigilancia las 24 hrs. del día en los frentes de trabajo.   

 
 
 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para el carga y el retiro del material. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la carga y el retiro del material producto de la 
excavacion, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (M3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, P.U.O.T 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
LA EXCAVACION..... 

CONCEPTO 05  

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Carga y acarreo del material a primer kilómetro. 
c) Extracción, carga, acarreo del material producto de la excavación. 
d) Levantamiento topográfico. 
e) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno nocturno. 
f) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, 

traslados, instalaciones y esperas conforme a los programas de actividades del puerto interior. 
g) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
h) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
i) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 

fotografías vigentes en cada estimación. 
j) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE 
ARENA DE 5 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR 
ADOQUIN..... 

CONCEPTO 06  

 
EP- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOQUIN….... 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Colocación de cama de arena para recibir adoquinado. 
 
1.2 Disposiciones. 

Suministro y colocación de cama de arena tendrá un espesor de 5 cm para recibir adoquín y cumplirá con los requisitos de 
calidad correspondientes, el precio incluye: carga, acarreo y retiro de material, maquinaria, equipo, mano de obra, limpieza. 
La verificación del avance de los trabajos se efectuará mediante el control topográfico.   
 
Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, será de su exclusiva 
responsabilidad y por lo tanto, el contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos de obra; 
Deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y en caso de haber daños, las reparaciones 
correspondientes serán por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción de la API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos.   
 
El Contratista deberá considerar que parte de los trabajos serán realizados en zonas transitadas por lo que deberá de  
tomar las debidas precauciones para elaborar sus precios unitarios. Además, deberá evitar interferencias en las actividades 
del banco de materiales, ya que en caso contrario no se considerarán pagos adicionales por este concepto.    
 
 El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberá suministrar y operar en caso de ganar la licitación. Debido a que el 
Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, 
el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API.  
 

 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de cama de arena de 5 cm de espesor para recibir 
adoquin. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de cama de arena con espesor de 5 
cm para que reciba el adoquin, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE 
ARENA DE 5 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR 
ADOQUIN..... 

CONCEPTO 06  

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.  
b) Suministro del material, su resguardo y preservación. 
c) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno. 
d) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, 

traslados, instalaciones y esperas conforme a los programas del puerto. 
e) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
f) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
g) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 

fotografías vigentes en cada estimación. 
h) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 
MEDIDAS 20X20X6CM..... 

CONCEPTO 07  

 
EP- COLOCACION DE ADOQUIN DE MEDIDAS DE 20X20X6CM…… 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de adoquín con medidas 20X20X6cm. 
 
1.2 Disposiciones. 

Colocación y suministro de adoquín color rojo y negro en jardineras y camellones  laterales de 20x20x26 con una 
resistencia de 200kg/cm2 cm incluye: suministro y colocación del adoquín, cama de arena de aproximadamente 5 cm de 
espesor o como marquen los planos del proyecto, cortes, desperdicios, detalles, mano de obra, carga,  acarreo, traslado, 
almacenamiento,  equipo, herramienta, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.  
  
El Contratista deberá considerar que los trabajos serán realizados en áreas transitadas; por lo que tomará las debidas 
precauciones para elaborar sus precios unitarios. Además, deberá evitar interferencias en las actividades propias del 
puerto, ya que en caso contrario, no se considerarán pagos adicionales por este concepto.   
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.    
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de  la  Entidad, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.   
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada como ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  
 

 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de adoquín. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se colocara el adoquín en áreas señaladas en proyecto, Todos 
los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 
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CONCEPTO 07  

 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno. 
c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, 

traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de embarcaciones al puerto interior. 
d) Colocación de adoquín de 6 cm de espesor y resistencia de 200 kg/cm2 en área de trabajo. 
e) Utilización de los servicios de laboratorio para control de calidad, de acuerdo con la Norma SCT y la entrega de los 

reportes vigentes en cada estimación. 
f) Relleno de material de recuperación producto de la excavación y compactado a 95% de su P.V.S.M. 
g) Compactación con rodillo vibratorio o placa en adoquín colocado para evitar hundimientos. 
h) Colocación y barrido de arena de poreo para las juntas del adoquín. 
i) Resguardo conservación y preservación de todos los materiales. 
j) Recuperación del brocal de concreto en optimas condiciones. 
k) Re nivelación de pozo de visita y colocación de base de concreto para recibir el brocal de recuperación. 
l) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especificación Particular. 
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CONSTRUCCION DE DENTELLON 15X20CM DE 
CONCRETO F’C=250KG/CM2...... 

CONCEPTO 08  

 
EP- CONSTRUCCION DE DENTELLEON DE 15X20 CM CON COCNRETO F’C=250KG/CM2.…… 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Se construirá el dentellón con medidas de 15X20cm con concreto de resistencia F’C=250kg/cm2. 
 
1.2 Disposiciones. 

La construcción de dentellón de concreto f’c=250kg/cm2, de medidas de 15x20cm. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente 
por el representante de API. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. 
En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción  
del Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y las 
áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la 
contratista deberá  de  asistir a las juntas de programación  de buques, misma que se lleva a cabo en el área de  
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación                                                                                                                                                     
de áreas de trabajo. 
 
 

 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirá la autorización al representante de la API para la construcción de  dentellón. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara construcción de dentellón para el confinamiento del 
adoquinado, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
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CONSTRUCCION DE DENTELLON 15X20CM DE 
CONCRETO F’C=250KG/CM2...... 

CONCEPTO 08  

 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservación 
c) Desperdicios y consumibles. 
d) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno. 
e) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, 

traslados, instalaciones y esperas conforme a los programas del puerto. 
f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
g) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
h) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 

fotografías vigentes en cada estimación. 
i) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.... CONCEPTO 09  

 
EP- PINTURA CON POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS, EN BORDE SUPERIOR DE PANTALLA DE MUELLE, 
FRANJA DE 15 CM EN COLOR AMARILLO O ROJO..…… 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Limpieza final de la obra…... 
 
1.2 Disposiciones. 

Limpieza total de la superficie del área de trabajo incluye: Carga y acarreo de sobrantes, escombro, fuera de las 
instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para realizar la limpieza final de la obra. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara la limpieza para su posterior entrega e los trabajos, 
Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.... CONCEPTO 09  

 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro Cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE.... CONCEPTO 10  

 
EP- RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE..…… 

. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Retiro de Adoquín Existente…... 
 
1.2 Disposiciones. 
 

Se retira el adoquín existente por medios mecánicos y manuales, incluye: Carga y acarreo de sobrantes, escombro, 
fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 
1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para realizar el levantamiento del adoquín existente. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara el levantamiento del adoquín existente por medios 
mecánicos y manuales, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE.... CONCEPTO 10  

 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro Cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Limpieza general de la superficie en losa (este concepto 
aplica también en láminas  

      

 
EP-limpieza general de la superficie en losa del Edif. De Gestiones Porturias. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Retiro de sistema de impermeabilización existente y limpieza general de la superficie. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Se retirara el sistema de impermeabilización existente, con pala y raspador asi mismo se retirara el escombro producto de dicho 
sistema, posteriormente se efectuara la limpieza eliminando polvo, grasa o partículas sueltas, asi como aristas y protuberancias 
puntiagudas. 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por m2, Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por metro cuadrado retirado, limpiado 
y  verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Limpieza general de la superficie en losa (este concepto 
aplica también en láminas  

      

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga y transporte adecuado para el acarreo del material producto de retiro de sistema de impermeabilización existente.  
b) equipo para el retiro y limpieza de la superficie a impermeabilizar.  
c) Limpieza en las áreas de trabajo y en las rutas de acarreo durante el transporte del material.  
d) Equipo suficiente para el retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo.  
e) botes, equipos, consumibles, etc.  
f) Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.  
g) su retiro y disposición en un tiradero debidamente autorizado 
h) retiro y disposición en un tiradero autorizado 
i) tara del camión antes de cargarse 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Sistema integral base agua en color blanco, calidad 
Aislaflex-11ª  marca PASA en losa 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Sistema integral base agua en color blanco, calidad 
Aislaflex-11ª  marca PASA en losa 

      

 
EP-Impermeabilizacion de losa del Edif. De Gestiones Porturias  
       Impermeabilizacion de losa en Museo Faro de Campos. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico, en toda el área requerida. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Se resanara grietas, fisuras y puntos críticos ( bases de domo, chaflanes y bajadas), posteriormente se aplicara un primer o sellador 
para tapar el poro con equipo Airless,dejar secar por 1 o 2 hrs antes de continuar con la aplicación, ya seco se aplicara la primera capa 
de impermeabilizante sin diluir con equipo Airless siguiendo una sola direccion, simultáneamente  se colocara la membrana de refuerzo 
iniciando por la parte mas baja, cuidando que los traslapes entre lienzos sean de almenos 10 cm en sentido lugitudinal y de 20 a 25 cm 
en transversal con respecto a la dirección del rollo y en perpendicular respecto a la pendiente dejando secar de 12 a 24 hrsy finalmente 
se aplicara una segunda capa siguiendo una dirección transversal dejando secar por 24 hrs aprox. 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Sistema integral base agua en color blanco, calidad 
Aislaflex-11ª  marca PASA en losa 

      

 
La unidad de medición será por m2, Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por metro cuadrado terminado y  
verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  
 

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga y transporte adecuado para el acarreo del material producto de la aplicación del sistema de impermeabilizacion.  
b) equipo para la aplicación de impermeabilizante.  
c) Limpieza en las áreas de trabajo y en las rutas de acarreo durante el transporte del material.  
d) Equipo suficiente para la aplicación del impermeabilizante.  
e) botes, equipos, consumibles, etc.  
f) Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.  

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Sistema integral base agua en color blanco, calidad 
Aislaflex-11ª  marca PASA en lámina 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Sistema integral base agua en color blanco, calidad 
Aislaflex-11ª  marca PASA en lámina 

      

 
EP-Impermeabilizacion de lamina del Edif. De Gestiones Porturias. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico, en toda el área requerida. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Se resanara grietas, fisuras y puntos críticos ( bases de domo, chaflanes, bajadas y traslapes), posteriormente se aplicara un primer o 
sellador para tapar el poro con equipo Airless,dejar secar por 1 o 2 hrs antes de continuar con la aplicación, ya seco se aplicara la 
primera capa de impermeabilizante sin diluir con equipo Airless siguiendo una sola direccion, simultáneamente  se colocara la 
membrana de refuerzo en traslapes iniciando por la parte mas baja, dejando secar de 12 a 24 hrsy finalmente se aplicara una segunda 
capa siguiendo una dirección transversal dejando secar por 24 hrs aprox. 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por m2, Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por metro cuadrado terminado y  
verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

Sistema integral base agua en color blanco, calidad 
Aislaflex-11ª  marca PASA en lámina 

      

 
 

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga y transporte adecuado para el acarreo del material producto de la aplicación del sistema de impermeabilizacion.  
b) equipo para la aplicación de impermeabilizante.  
c) Limpieza en las áreas de trabajo y en las rutas de acarreo durante el transporte del material.  
d) Equipo suficiente para la aplicación del impermeabilizante.  
e) botes, equipos, consumibles, etc.  
f) Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.  

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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de colindancia en edif. Base 1 (aplica este concepto en 
fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 

emergencias portuarias)i 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Retiro y limpieza general de la superficie en muro derecho 

de colindancia en edif. Base 1 (aplica este concepto en 
fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 

emergencias portuarias)i 

      

 
EP-Retiro y limpieza general de la superficie . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Retiro de sistema sombra de árbol existente y limpieza general de la superficie. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Se retirara sistema sombra de árbol existente con raspadores y pala se retirara el escombro producto de dicho sistema, posteriormente 
se efectuara la limpieza eliminando polvo, grasa o partículas sueltas, asi como aristas y protuberancias puntiagudas. 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por m2, Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por metro cuadrado terminado y  
verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Retiro y limpieza general de la superficie en muro derecho 

de colindancia en edif. Base 1 (aplica este concepto en 
fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 

emergencias portuarias)i 

      

 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga y transporte adecuado para el acarreo del material producto de retiro de sistema sombra de arbol.  
b) equipo para el retiro de dicho sistema..  
c) Limpieza en las áreas de trabajo y en las rutas de acarreo durante el transporte del material.  
d) Equipo suficiente para el retiro y limpieza de dichos trabajos. 
e) botes, equipos, consumibles, etc.  
f) Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.  

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Sistema de impermeabilizante cementoso en muro  
derecho de colindancia en edif. Base 1 (aplica este 

concepto en fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 
emergencias portuarias) 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Sistema de impermeabilizante cementoso en muro  
derecho de colindancia en edif. Base 1 (aplica este 

concepto en fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 
emergencias portuarias) 

      

 
EP-Sistema de impermeabilización cementoso . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y aplicación de impermeabilizante cementoso, en toda el área requerida. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

La superficie se deberá rasquetearse enérgicamente abriendo la porosidad para facilitar la integración del impermeabilizante 
cementoso, Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento. Una vez lista la mezcla de SELLOTEX, se aplicará con brocha 
ancha de fibra de ixtle sobre la superficie, a razón de 1 kg/m por capa, en una dirección, cubriendo en su totalidad el área,  
poros muy abiertos, e irregularidades. Para superficies sujetas a humedad ambiental. Curar rociando con agua limpia en 2 ó 3 
ocasiones durante 12 horas después de realizada la aplicación. 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Sistema de impermeabilizante cementoso en muro  
derecho de colindancia en edif. Base 1 (aplica este 

concepto en fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 
emergencias portuarias) 

      

 
La unidad de medición será por m2, Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por metro cuadrado terminado y  
verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  
 

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga y transporte adecuado para el acarreo del material producto de la aplicación del sistema de impermeabilizacion.  
b) equipo para la aplicación de impermeabilizante.  
c) Limpieza en las áreas de trabajo y en las rutas de acarreo durante el transporte del material.  
d) Equipo suficiente para la aplicación del impermeabilizante.  
e) botes, equipos, consumibles, etc.  
f) Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.  

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Sistema de impermeabilizante térmico NRG 5ª, en muro  

derecho de colindancia en edif. Base 1 (aplica este 
concepto en fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 

emergencias portuarias) 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Sistema de impermeabilizante térmico NRG 5ª, en muro  

derecho de colindancia en edif. Base 1 (aplica este 
concepto en fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 

emergencias portuarias) 

      

 
EP-Sistema de impermeabilización térmico NRG 5 A , marca PASA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y aplicación de impermeabilizante térmico NRG 5 A, en toda el área requerida. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Se resanara grietas, fisuras y puntos críticos, posteriormente se aplicara sin diluir con brocha o rodillo en una sola dirección 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por m2, Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por metro cuadrado terminado y  
verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
Sistema de impermeabilizante térmico NRG 5ª, en muro  

derecho de colindancia en edif. Base 1 (aplica este 
concepto en fachada del edif. Base 3 y fachada de edif. De 

emergencias portuarias) 

      

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga y transporte adecuado para el acarreo del material producto de la aplicación del sistema de impermeabilizacion.  
b) equipo para la aplicación de impermeabilizante.  
c) Limpieza en las áreas de trabajo y en las rutas de acarreo durante el transporte del material.  
d) Equipo suficiente para la aplicación del impermeabilizante.  
e) botes, equipos, consumibles, etc.  
f) Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.  

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Elaboración de cárcamo de rebombeo        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Elaboración de cárcamo de rebombeo        

 
EP-Construcción de cárcamo de rebombeo en centro de emergencias. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
construcción de cárcamo de rebombeo en centro de emergencias 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Se realiza la excavación por medios mecánico y/o manuales, se habilita el armado del acero variilas de 3/8”, se cimbra con madera de 
pino, posteriormente se cuela con concreto F’c=200kg/cm2, se descimbra, se retira el adocreto donde se efectuara ñla excavación para 
alojar la tubería de 3” de pvc hidráulico rd 26 con sus respectivas conexiones, relleno con material producto de la excavación 
compactado al 90% proctor, colocación de adocreto, sistema de conexión a cárcamo municipal CAPDAM, suministro e instalación de 
bombas, automatización del equipo. 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por pza, Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por metro cuadrado retirado, 
limpiado y  verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
Elaboración de cárcamo de rebombeo        

 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)excavación por medios mecánicos y manuales  
b) Carga y transporte adecuado para el acarreo del equipo.  
b) equipo para el retiro y del adoquín.  
c) suministro y colocación de tubería de pvc 3”.  
d) Equipo de bombeo.  
e) botes, equipos, consumibles, etc.  
f) Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.  
i) automatización de equipo y suministro de material eléctrico. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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