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1.1 Descripción. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE INTEGRA EL SISTEMA ACTUAL DE CCTV 
INCLUYENDO EL MDF Y EL IDF (UBICADO EN EL EDIFICIO DE EMERGENCIAS PORTUARIAS) Y 
MEJORAMIENTO DE LOS MISMOS 

 
1.2 Disposiciones. 
 
. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

El levantamiento físico se efectuará en el área definida por la API.  Para tal efecto se identificarán las 
posiciones que actualmente ocupan todas las cámaras instaladas que integran el 
CCTV de APIMAN además de todos los componentes que lo forman, esto incluye 
infraestructura física (cableada e inalámbrica), implementaciones eléctrica, 
protecciones eléctrica y verificación de las trayectorias de ducterías y cableados 
existentes. 

 
 Se deberá considerar las marcas y modelos que están operando en el sistema de 

CCTV, es decir, cámaras, grabadores de video, software de administración de video, 
etc. así como los equipos inalámbricos, esto para asegurar la interoperabilidad y 
desempeño óptimo con los sistemas que se propondrán en el proyecto ejecutivo de 
CCTV ampliación NORTE.  

APIMAN proporcionará un plano digitalizado donde se proporcionará información referente a las instalaciones 
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eléctricas y de datos que alimentan tanto al MDF como al IDF ubicado en el edificio 
de emergencias portuarias, sin que esto represente lo que realmente exista, por lo 
que es obligación del consultor asegurarse de la verificación y actualización de dicha 
información. Además es prioritario identificar en forma paralela las instalaciones 
existentes o proyectadas por construirse que pudieran repercutir en el desarrollo del 
concepto; se aclara que el plano es información confidencial, por lo que solo se 
mostrará el día de la visita de obra para su estudio y análisis, y en forma estricta 
estará prohibido copiarlo por ningún medio. 

 
 Se debe considerar también el reconocimiento específico y detallado del MDF o 

centro de control, así como el IDF donde se debe prestar atención en especial en los 
siguientes puntos: 

 - capacidad de carga eléctrica actual  
 - condiciones de temperatura actual (revisar si son las óptimas) 
 - espacio físico óptimo para el equipamiento actual 
 - revisión del sistema de protección eléctrica 
 - revisión del sistema de tierra física 
 
 Teniendo revisados los puntos anteriores, se debe elaborar una propuesta de 

mejoramiento del cuarto de control o MDF así como el IDF en su infraestructura, 
tomando en cuenta los equipos nuevos que se instalará por la ampliación NORTE.  

 
El contratista debe tomar las medidas pertinentes al realizar los levantamientos, ya 
que no se debe interferir con el tránsito, maniobras de carga, almacenamiento, 
acomodo y descarga de mercancía del puerto.  
 

                                     Trabajos de gabinete; al finalizar los trabajos de reconocimiento  preliminar, se deberá 
integrar la información obtenida y realizar un diagnostico vaciando toda la 
información donde se aprecie de una manera detallada los resultados da la 
verificación incluyendo los circuitos y diagramas, de tal manera que manifieste de 
una manera muy práctica el estado actual del sistema de infraestructura actual, que 
deberá ser entregada en formato impreso y digital con las siguientes características: 

 

 Planos impresos a color en papel bond de 90 x 60 cm. O medidas según se requiera 
incluyendo los datos X, Y y Z del levantamiento actualizados referente a ducterías y 
cableados existentes en el área de trabajo. 

 Copia de la libreta de campo que contenga los datos del levantamiento. 

 Memoria fotográfica impresa y en archivo electrónico, resolución mínima de 4 
megapíxeles. 

 Archivo electrónico de la información resultante, incluyendo todos y cada uno de los 
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componentes del sistema proporcionando en disco compacto, así como en forma 
impresa presentada en carpeta ejecutiva.  

 Propuesta de mejoramiento del MDF e IDF en formato impreso y digital 
 

Los trabajos serán aceptados sólo sí se apegan a los requerimientos de estas 
especificaciones y a las indicaciones del representante de APIMAN. 
 
Es importante mencionar que el CONCURSANTE deberá considerar para la 
integración del costo de este concepto en particular, una lista de referencia 
(checklist) donde se enumeren los planos como mínimo que va a considerar para 
elaborar dicho concepto. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
.  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida será la Pieza (PZA), completamente terminada y a satisfacción del Representante de 
APIMAN. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra especializada en  el sitio de los 
trabajos, requeridos y necesarios para la correcta y completa ejecución de este concepto. 

b) Reconocimiento preliminar físico utilizando equipo especializado.   
 

c) Trabajo de gabinete que incluye procesamiento de datos, cálculo de volúmenes, ploteo e 
impresión de planos, elaboración de memoria fotográfica, etc.  

 
d) Entrega de planos, memorias descriptiva y fotográfica y demás documentos solicitados. 

 
e) Entrega de propuesta de mejoramiento del MDF en formato impreso y digital 

 
f) Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. 

 
g) Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores. 

 
h) Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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1.1 Descripción. 
 
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y 
RED INALÁMBRICA MALLADA (MESH), SISTEMA DE VOCEO Y CONTROL DE ACCESO PARA LA 
AMPLIACIÓN NORTE DE APIMAN 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el habilitado y colocación del acero de refuerzo, debe cumplir con las recomendaciones del ACI-318-95. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Una vez realizado el reconocimiento preliminar de la infraestructura existente, presentando los resultados a satisfacción de APIMAN, 
así como de contar con pleno conocimiento de las instalaciones que integran el recinto, se procederá a 
realizar una memoria técnico descriptiva que especifique el diseño de la infraestructura física de las 
instalaciones de red de fibra óptica, cableado de control y de datos necesarios, de acuerdo a las 
características y especificaciones de las cámaras del CCTV y equipamiento inalámbrico que proporcionará 
el REPRESENTANTE del API al CONSULTOR.  

 
 Posteriormente al conocerse las características de dichos  equipamientos, se realizará un recorrido en una 

longitud lineal aproximada de 6 kilómetros en las instalaciones de la ampliación NORTE, esto incluye las 
nuevas vialidades, así como el perímetro y patio de terminales que está por construirse, tanto el 
CONSULTOR así como el REPRESENTANTE de la API,  en el cual se ubicarán físicamente los puntos de 
video del área de seguridad y los puntos de instalación de equipos inalámbricos. 

 
 Dentro de este concepto se deberá considerar el diseño de las trayectorias de la red de datos para el 

sistema de CCTV y red inalámbrica en donde se debe de especificar las rutas de los bancos de ductos, así 
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como, la ubicación de los registros subterráneos y de las interconexiones de ducterías a postes, Es de 
suma importancia tener en cuenta las características de todo el equipo activo que proporcionará API, 
pues se debe considerar esta información para que la propuesta de cableados sea compatible con dicho 
equipamiento, de otra forma API estará en su derecho de rechazar la propuesta del CONSULTOR tantas 
veces como sea necesario, hasta quedar la misma a su entera satisfacción. 

 
 
 Con la finalidad de garantizar el mejor desempeño al usuario final, se deberá ofertar una solución integral 

de infraestructura física para  la red de CCTV y red inalámbrica, de acuerdo a las características de 
infraestructura vial existentes para cumplir un área aproximada de 6 kilómetros lineales. 

 
 El proyecto deberá contar con la ubicación exacta de la instalación principal de IDF y MDF de acuerdo al 

diseño de las trayectorias de red de datos, conjunto con la infraestructura física de la misma. 
 
 El CONSULTOR basándose en la experiencia adquirida,  y en estricto apego a las normas oficiales, 

propondrán también el sistema de cableados para interconexión de equipos, esto incluye: 
 

 Trayectorias de la red de datos para el sistema de CCTV y red inalámbrica, en donde se 
especificará las rutas de los bancos de ductos.  

 Ubicación y tipos de registro subterráneos y de las interconexiones de ducterías a postes. 

 Tipo de ductería 

 Diámetro de ductería 

 Profundidad de excavación para instalación de ducteria 

 Tipo de cableados según el sistema ( de fibra óptica, de cable UTP, etc)  

 Equipamiento de fibra, de red, etc. 

 Conectorizaciones de fibra óptica de red, etc.  
 

Y todas las adecuaciones necesarias para la integración del sistema.  
   
   
 El CONSULTOR deberá considerar todas las adecuaciones y accesorios necesarios, para la instalación de 

las cámaras en los sitios de instalación.  
 
 El consultor deberá presentar los siguientes planos para la integración de este concepto en forma 

enunciativa, más no limitativa (todos los planos deberán realizarse en Autocad versión 2005): 
 

- Plano de ubicación de IDFs  
-   Planos de detalle instalación de cámaras fijas (incluyendo el despiece de lo requerido 

en la instalación) 
-  Planos de detalle de instalación de cámaras PTZ (incluyendo el despiece de lo 

requerido en la instalación) 
- Plano de detalle de instalación de equipamiento inalámbrico. 
- Plano de distribución de cableado de video, cableado para alimentación de red inalámbrica 
- Planos de detalles de registros  
- Planos de detalle de interconexión del sistema inalámbrico. 

 
                            Y demás planos que el CONSULTOR considere necesarios para complementar la propuesta.  
    

Además la APIMAN podrá solicitar mas planos de conjunto o de detalle que crea pertinente, por lo 
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tanto el CONSULTOR deberá integrar en este concepto todos los gastos necesarios de ploteo, 
impresión, papelería, consumibles, etc.  
 
El CONSULTOR también deberá tomar en cuenta los gastos de transportación, y viáticos (si esto 
aplica) que se puedan generar de las múltiples reuniones que se presentarán con personal de la 
API, aduana o seguridad para afinar detalles de la propuesta. 
 
Un punto cardinal que se debe considerar dentro del diseño de la infraestructura de la ampliación 
NORTE, es que debe ser holgado, es decir, el sistema propuesto tendrá la opción de ir  agregando 
en un futuro el cableado necesario para los equipos según vaya creciendo el sistema, sin que esto 
implique adecuaciones mayores que impacten técnica o económicamente al sistema ya 
implementado. El porcentaje de crecimiento que se debe considerar es el 200% como mínimo. 
 
Los planos se presentarán dibujados en papel bond, en formato tamaño (90 cm x 60 cm) ó el 
tamaño necesario que se ajuste para la mejor visibilidad de los mismos. Los planos se entregarán 
en: papel bond para las presentaciones preliminares y copias, y para los definitivos, debidamente 
firmados por el Director del Proyecto y el Consultor. 
 
Se deberán realizar los diseños definitivos los cuales deberán apegarse a las Normas SCT de 
telecomunicaciones vigentes. 
 
Cabe aclarar que el personal y material propuesto por el LICITANTE es el que deberá emplearse 
en el caso de ser considerada como ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
API. 
 
El adecuado desarrollo de la actividad del CONSULTOR, requiere que el personal técnico cuente 
con suficiente equipo y material en cantidad, calidad oportunidad y rendimiento, para garantizar la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
Debido a la importancia que representa la correcta ejecución de los trabajos, la API, tendrá derecho 
de solicitar al CONSULTOR, el cambio de su personal técnico si la labor desempeñada por éste no 
es de la capacidad deseada. 
 
El CONSULTOR no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier 
otra forma, la información propiedad de API, los datos y resultados obtenidos de los trabajos, 
motivo de esta licitación. 
 
El informe que se presente contendrá las memorias de cálculo correspondientes y sus respectivos 
planos que genere, así como las conclusiones y recomendaciones para la ejecución del proyecto.  
 
El CONSULTOR deberá plantear y presentar al REPRESENTANTE, a nivel de anteproyecto, la 
propuesta que considere que mejor se ajuste a las necesidades de APIMAN conforme a los datos 
obtenidos en las fases anteriores, y se determinarán los elementos básicos para el diseño 
definitivo. 
 
El CONSULTOR presentará el anteproyecto al REPRESENTANTE DE API, explicando las 
ventajas, el dimensionamiento general, y un estimado del valor de la obra, a fin de contar con 
elementos para la toma de decisiones. 
 
Durante esta fase, el consultor acepta que habrá de realizar todas aquellas modificaciones, 
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adiciones o reducciones de los elementos de anteproyecto en las alternativas, hasta  definir 
aquella que satisfaga la totalidad de los requerimientos, tanto técnicos, como económicos y de 
servicio. 
 
Una vez definida la alternativa cuya solución se adecue mejor a la situación, el 
REPRESENTANTE informará su decisión al CONSULTOR, procediendo a partir de este 
momento a realizar los trabajos necesarios para elaborar y desarrollar el PROYECTO 
EJECUTIVO definitivo. 
 
Todos los alcances mencionados son enunciativos y no limitativos, por lo que cada punto puede ser 
ampliado de acuerdo a la experiencia del CONSULTOR, asegurándose de incluir como mínimo los 
aspectos solicitados. 
 
Es importante mencionar que el CONCURSANTE deberá considerar para la integración del costo de este 
concepto en particular, una lista de referencia (checklist) donde se enumeren los planos como mínimo que 
va a considerar para elaborar dicho concepto (ver ANEXO 1).  

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida será la Pieza (PZA), completamente terminada y a satisfacción del Representante de 

APIMAN. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra especializada requeridos y necesarios 
para la correcta y completa ejecución de este concepto. 

 
b) Equipo de transporte. 

 
c) Cálculo y dimensionamiento de los equipos para la propuesta integral de CCTV a través de 

infraestructura de fibra óptica y red inalámbrica mallada. 
 
 

d) Diseño, cálculo y obtención de diagramas correspondientes. 
 

 
e) Memoria descriptiva. 

 
f) Anteproyecto entregable en forma impresa (dos juegos) y en formato electrónico. 
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g) Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores. 
 

h) Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de asesorias externa.  

Nombre del concepto. Clave 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL 
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL 

003 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 1 de 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de asesorias externa.  

Nombre del concepto. Clave 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL 
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL 

003 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 2 de 4 

EP-003. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EL SISTEMA DE CCTV 
AMPLIACIÓN NORTE.    

 

1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el habilitado y colocación del acero de refuerzo, debe cumplir con las recomendaciones del ACI-318-95. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

A la par de la elaboración del diseño de la infraestructura para sistema de CCTV y red inalámbrica, los cuales se menciona 
en el concepto no. 2, se realizará la memoria técnico descriptiva que incluya el diseño de un 
sistema integral de construcción de obra civil el cual cubrirá todas las necesidades de dichos 
sistemas para la ampliación NORTE. 

  
 Esta memoria del diseño deberá incluir los siguientes conceptos: 
 

 Construcción de casetas IDFs (Intermediate distribution frame)  
 

 Diseño de las trayectorias de la red de datos para el Sistema de CCTV, en donde se 
especificará las rutas de los bancos de ductos, así como, la ubicación de los registros 
subterráneos y de las interconexiones de ducterías a postes. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_distribution_frame


Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de asesorias externa.  

Nombre del concepto. Clave 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL 
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL 

003 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 3 de 4 

 El diseño y las ubicaciones de las casetas IDF's serán propuestas a criterio y experiencia del 
CONSULTOR de acuerdo a la distribución misma de los sistemas, y deberá considerar dentro del 
diseño todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de los mismos. Está de más indicar 
que estas casetas deben ser lo suficientemente espaciosas como para alojar todo el equipo y 
salidas de datos que conforman todos los sistemas.  

 
 El proyecto de estas casetas deberá incluir: 
 

- Sistema de aire acondicionado automatizado. 
- Regulador de humedad. 
- Racks y/o gabinetes con equipos pasivos. 
- Iluminación adecuada. 
- Piso falso. 
- Plafón. 
- Entradas y salidas de cableados eléctricos y de datos. 
 

 El consultor deberá presentar los siguientes planos para la integración de este concepto en 
forma enunciativa, más no limitativa (todos los planos deberán realizarse en Autocad versión 
2005): 

 

 Planos arquitectónicos y de detalles de IDF 

 Planos de diseño de distribución de gabinetes y/o racks al interior de los  IDFs 
 

                            Y demás planos que el CONSULTOR considere necesarios para complementar la propuesta.  
 

 Cabe hacer la aclaración que todas las procesos constructivos aquí enunciados se deben de 
planear para un crecimiento a futuro, es decir, deben ser escalables, de tal forma que cuando 
APIMAN pretenda agregar equipamiento o  cableados eléctricos o de datos, no implique 
adecuaciones mayores que impacten técnica o económicamente al sistema ya implementado. 

 
Es importante mencionar que el CONCURSANTE deberá considerar para la integración del costo 
de este concepto en particular, una lista de referencia (checklist) donde se enumeren los planos 
como mínimo que va a considerar para elaborar dicho concepto (ver ANEXO 1).  

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida será la Pieza (PZA), completamente terminada y a satisfacción del Representante de 

APIMAN. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra especializada requeridos y necesarios 
para la correcta y completa ejecución de este concepto. 

 
b) Equipo de transporte. 

 
c) Cálculo y dimensionamiento para la propuesta integral de construcción de obra civil para el 

sistema de CCTV ampliación NORTE. 
 

d) Diseño, cálculo y obtención de diagramas correspondientes. 
 

 
e) Memoria descriptiva. 

 
f) Anteproyecto entregable en forma impresa (dos juegos) y en formato electrónico. 

 
 

g) Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores. 
 

h) Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de asesorias externa.  
Nombre del concepto. Clave 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL ELÉCTRICO 
Y DE CALIDAD DE ENERGÍA 

004 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 2 de 4 

EP-004. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL ELÉCTRICO Y DE CALIDAD DE ENERGÍA PARA EL 
SISTEMA DE CCTV Y RED INALAMBRICA DE LA  AMPLIACIÓN NORTE.    

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el habilitado y colocación del acero de refuerzo, debe cumplir con las recomendaciones del ACI-318-95. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

A la par de la elaboración de los diseños mencionados en los concepto no. 2 y no. 3, se deberá realizar el diseño de un sistema integral 
eléctrico y de calidad de energía necesario para el funcionamiento de los sistemas mencionados ates para 
la ampliación NORTE. 

 
 Para la elaboración del presente concepto se deberá considerar los siguientes puntos: 
 

 Instalaciones eléctricas necesarias para el  funcionamiento del sistema de CCTV y red 
inalámbrica 

 Instalaciones eléctricas necesarias para el centro de monitoreo 

 Instalaciones eléctricas necesarias para los  IDFs. 

 El CONSULTOR deberá considerar la instalación de una planta de emergencia de 50 
KVA que se encuentra en resguardo de la API 

  
 Las razones para la aplicación de un sistema de calidad de energía dentro de este concepto, es evitar 

operaciones erráticas de los equipos involucrados, su envejecimiento acelerado, fallas y pérdidas de 
información que generen una problemática mayor.   Tomando en cuenta estos puntos, el CONSULTOR 
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deberá considerar dentro de su diseño la implementación de: 
 

 subestaciones 

 transformadores 

 transformadores de aislamiento 

 supresores de transitorios 

 UPS 

 Reguladores 

 Barras concentradoras de tierra física 

 Sistema de tierra física equipotencialmente unidas 
 

 
 Para el equipamiento de supresores de transitorios es indispensable que se utilicen los niveles de calidad 

indicados por el fabricante. 
  
 El CONSULTOR será responsable de llevar a cabo toda lo necesario para los trámites y permisos ante la 

CFE, incluyendo todos los cambios que la Comisión o la APIMAN le requiera en el proceso, por lo tanto 
deberá considerarlo como gasto dentro de este concepto. Después de aprobados todos los permisos 
necesarios por parte de la CFE, la APIMAN cubrirá el costo correspondiente ante CFE. 

 
 El consultor deberá presentar los siguientes planos para la integración de este concepto en forma 

enunciativa, más no limitativa (todos los planos deberán realizarse en Autocad versión 2005): 
 

- Planos de conjunto de trayectorias de ducterías de cableado eléctrico 
- Planos de conjunto de adecuaciones eléctricas necesarias 
- Planos de detalles eléctricos para conexión de cada cámara y equipos inalámbricos,  
- Planos de detalles para las instalaciones eléctricas en el centro de monitoreo 
- Planos de detalles para las instalaciones eléctricas en IDFs 
- Planos de detalles de interconexiones de la planta de emergencia 
- Planos de detalle de interconexiones de transformadores 
- Planos de detalle de interconexiones de supresores de transitorios  
- Planos de detalle de interconexiones de barras concentradoras de tierras 
- Planos de conjunto y de detalle de sistemas de tierras físicas. 

 
                            Y demás planos que el CONSULTOR considere necesarios para complementar la propuesta.  

 
Es importante mencionar que el CONCURSANTE deberá considerar para la integración del costo de este 
concepto en particular, una lista de referencia (checklist) donde se enumeren los planos como mínimo que 
va a considerar para elaborar dicho concepto. 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida será la Pieza (PZA), completamente terminada y a satisfacción del Representante de 

APIMAN. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra especializada requeridos y necesarios 
para la correcta y completa ejecución de este concepto. 

 
b) Equipo de transporte. 

 
c) Cálculo y dimensionamiento para el diseño del sistema integral eléctrico y de calidad de energía 

para dichos sistemas en la ampliación NORTE. 
 

d) Diseño, cálculo y obtención de diagramas correspondientes. 
 

 
e) Memoria descriptiva. 

 
f) Anteproyecto entregable en forma impresa (dos juegos) y en formato electrónico. 

 
 

g) Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores. 
 

h) Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especificación Particular. 
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EP-005. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES DE LA 
LICITACIÓN. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el habilitado y colocación del acero de refuerzo, debe cumplir con las recomendaciones del ACI-318-95. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Una vez realizado el diseño  definitivo de los sistemas integrales de infraestructura, de Obra Civil y Eléctrico y Calidad de Energía, 
cotejados y con el aval correspondiente de APIMAN se procederá a determinar un catalogo de conceptos 
que integre todas las actividades necesaria e indispensables para llevar a cabo lo diseñado, en orden 
cronológico de aparición de actividades, que incluya los suministros de materiales y equipos de 
instalación permanente, por ningún motivo se debe de dejar de considerar alguna actividad ya que por 
consiguiente traería consecuencias tales como la realización de actividades fuera de catálogo en la etapa 
de construcción, lo cual podría generar problemas al no contar con los recursos correspondientes 
repercutiendo en un no cumplimiento del objetivo deseado. 

 
 El catalogo deberá contener en forma de tabla lo referente a número consecutivo del concepto de obra, 

una descripción del mismo, unidad en la cual será cuantificado, cantidad, precio unitario, producto de un 
análisis realizado en forma aparte y por último, un importe, al final se realizará una suma de los importes 
de cada concepto de obra lo que originara un presupuesto interno. 

 
 Determinación de las especificaciones generales para la realización de los trabajos, así como las 

especificaciones particulares de cada concepto de obra, para lo cual, APIMAN proporcionará un modelo a 
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seguir, tanto de unas como de las otras haciendo mención, en todo momento de las normas nacionales e 
internacionales que se deberá de cumplir en la realización de los trabajos, mencionar los materiales a 
emplear, el tipo de mano de obra a utilizar, así como el equipo indispensable a utilizar. 

 
 Respecto a las cantidades deberá de realizar una volumetría de todos y cada uno de los conceptos de obra 

que propone de acuerdo a la unidad fijada la cual debe ser la necesaria con la intensión de no tener que 
recurrir a volúmenes adicionales en la etapa de construcción. 

 
 En la determinación de los precios unitarios deberá de realizar un análisis detallado de todos y cada uno 

de los conceptos de obra, integrándolos en atención a lo que indica el nuevo Reglamento de la Ley de 
obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual, deberá de obtener los costos de los 
insumos puestos en el lugar de la obra de preferencia que estos sean de la Región, considerando salarios 
propios de la región en caso de la utilización de cuadrillas de trabajo y salarios de especialistas. 

     
 Deberá proponer un plazo para la ejecución de los trabajos, de tal manera que se puedan realizar todas 

las actividades y de esta manera lograr el objetivo deseado para lo cual, deberá considerar el tiempo que 
se tomaría para la requisición de todos los materiales y el equipo de instalación permanente en el lugar de 
la obra, los trabajos inherentes, el tiempo para la realización de las pruebas, así como también los días 
que se puedan perder por causa de fenómenos naturales, etc. 

       
 Deberá determinar un procedimiento constructivo que mas se apegue a las circunstancias que servirá en 

un momento dado como apoyo para la evaluación de los licitantes 
 
 El CONSULTOR tomando en cuenta todo lo anterior, deberá integrar las bases para la licitación, las cuales 

deben de incluir: 
a. Catalogo de conceptos. 
b. Análisis de Precios unitarios. 
c. Programa semanal de ejecución de los trabajos por cantidades y por importes. 
d. Presupuesto base. 
e. Costo horario 
f. Especificaciones generales. 
g. Especificaciones particulares por concepto. 
h. Procedimientos constructivos. 
i. Planos constructivos. 
j. Normatividad aplicable. 
k. Manuales o catálogos de los proveedores y fabricantes de los productos que se 

propongan utilizar. 
 

Es importante mencionar que el CONCURSANTE deberá considerar para la integración del costo de este 
concepto en particular, una lista de referencia (checklist) donde se enumeren los planos como mínimo 
que va a considerar para elaborar dicho concepto.  

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida será la Pieza (PZA), completamente terminada y a satisfacción del Representante de 

APIMAN. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo del acero de refuerzo y alambre recocido. 
b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
c) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) . 
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