

**“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.**

**CALENDARIO DE LOS DIFERENTES ACTOS DE LAS ADJUDICACIONES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES**

**PLIEGO DE REQUISITOS**

**INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Clave del procedimiento</b>	<b>Publicación de la convocatoria.</b>	<b>Objeto del Procedimiento.</b>	<b>Visita al lugar de los trabajos</b>
LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)	martes, 07 de marzo de 2017	Desazolve de Drenes Pluviales; Principal Jalipa, Lateral Izquierdo, auxiliar de alivio desde accesos hasta descargas en tramos 14-15 y pozos de visitas, bocas de tormenta en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.	martes, 14 de marzo de 2017 10:00 hrs

<b>Junta de aclaraciones</b>	<b>Presentación y apertura de proposiciones</b>	<b>Fallo</b>	<b>Entrega de fianzas y póliza de responsabilidad civil.</b>	<b>Firma de contrato</b>	<b>Apertura de bitácora.</b>	<b>Inicio de los trabajos</b>	<b>Plazo de ejecución</b>
martes, 14 de marzo de 2017  11:30 hrs	lunes, 27 de marzo de 2017  11:30 hrs	jueves, 06 de abril de 2017  17:00 hrs	lunes, 10 de abril de 2017  16:00 hrs	miércoles, 12 de abril de 2017 11:30 hrs	jueves, 13 de abril de 2017  12:00 hrs	viernes, 14 de abril de 2017	245 días naturales.