
Proyecto:

Lugar:  Manzanillo, Colima

   CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

1 M2 901.3600

2 ML 359.1600

3 M2 400.3200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

(PE-01) CONFIGURACION DE MODULO DE ADUANA PARA EXPORTACION POR PUERTA 15

A

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO

EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES,

HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN

(ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL), MANO DE OBRA CON

TOPÓGRAFOS CALIFICADOS, BALICEROS, ESTADALEROS,

AYUDANTES GENERALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

CORTE CON DISCO EN VIALIDAD DE PAVIMENTO

ASFALTICO HASTA 10 cm DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO,

EQUIPO CON DISCO PARA CORTE DE PAVIMENTO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T).

DEMOLICION SIN RECUPERACION DE PAVIMENTO

ASFALTICO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE;

DEMOLICION POR MEDIO MECANICOS, CARGA Y ACOPIO

DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A SITIO DE

ACOPIO TEMPORAL INDICADO POR EL REPRESENTANTE

DE API, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

SEÑALAMIENTOS, DELIMITACION DEL AREA DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN (P.U.O.T.)



4 M2 22.5200

5 ML 112.6200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10

CM DE ESPESOR, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA A

DEMOLER CON CORTADORA DE CONCRETO, DEMOLICION

POR MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREOS DEL

MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL SITIO DE

ACOPIO TEMPORAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DELIMITACIÓN, SEÑALAMIENTOS Y LIMPIEZA DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.  (P.U.O.T.)

DEMOLICION DE MACHUELO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE

15X25X35 CM (bxBxh), INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA A

DEMOLER CON CORTADORA PARA CONCRETO,

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA Y

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A

SITIO DE ACOPIO TEMPORAL INDICACO POR EL

REPRESENTANTE DE API, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION Y

SEÑALAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)



6 M3 54.3700

7 M3/KM 217.4800

8 M2 105.3500

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO POR MEDIOS

MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN

INCLUYE: CARGA, ACARREOS FUERA DEL AREA DE LOS

TRABAJOS A SITIO DE TIRO PROPUESTOS POR EL

CONTRATISTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T).

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL

PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: EQUIPO, MANO

DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO DE

ADOCRETO DE 12X12X24 CMS, F´C=560KG/CM2, INCLUYE:

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS RECUPERADAS, SELECCION Y

ESTIBADO EN TARIMAS DE MADERA, RETIRO DE

ADOCRETO DAÑADO AL SITIO AUTORIZADO, ACARREOS DE

PIEZAS RECUPERADAS AL SITIO INDICADO POR EL

REPRESENTANTE DE LA API HASTA 6 KM, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.).



9 M2 105.3500

10 M3 15.8000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

RETIRO POR CUALQUIER MEDIO DE CAMA DE ARENA DE 4

CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACOPIO DEL

MATERIAL PRODUCTO DE LA REMOCIÓN PARA SU

POSTERIOR RETIRO, ACARREO LIBRE A 20 M, MANO DE

OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL AREA

DE TRABAJO A SITIO AUTORIZADO PROPUESTO POR EL

CONTRATISTA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS,

Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T).

CASETA API Y CUBIERTA

CASETAS

CIMENTACION

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)



11 M2 37.8600

12 ML 34.1400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ZAPATA CORRIDA TIPO Z-3 DE 50 cm DE ANCHO Y 15 cm DE

PERALTE, CON CONTRATRABE TIPO CT DE 15 cm DE

ANCHO Y 40 cm DE ALTO, CON CONCRETO PREMEZCLADO

f'c= 250 kg/cm2, Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN PLANO DE

CIMENTACION, INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE

CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON CURAFEST, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, (P.U.O.T.)

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



13 ML 85.2600

14 M2 25.3800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CONTRATRABE TIPO CT-1 DE 20 cm DE ANCHO Y 40 cm DE

ALTO, ARMADA CON 6 VARS #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2

(1/4") @15, CON CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2,

INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO

DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO

PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN

LAS CARAS EXPUESTAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A

RAZÓN DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE

VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE: SUMINISTRO

DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



15 M3 12.1200

16 ML 18.3000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS

DE 20 CM AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, 

POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.)

CONTRATRABE TIPO CT DE 15 cm DE ANCHO Y 40 cm DE

ALTO, ARMADA CON 6 VARS #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2

(1/4") @15, CON CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2,

INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO

DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO

PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



17 PZA 3.0000

18 ML 69.9600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HI-WALL MOD.VA123CL

MCA.LG O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES, CON

CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR Y/O 1.0 T.R. PARA OPERAR A

220V/1F/60HZ GAS REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: MANO

DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TUBERÍA DE

COBRE TIPO "L" PARA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN,

AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A

BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA

DE LIQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, TUBERÍA DE PVC

PARA DREN DE CONDENSADOS, INTERCONEXIÓN

MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE

GAS, SOLDADURA DE PLATA, BASE ESTRUCTURAL PARA

UNIDAD CONDENSADORA, PASO EN LOSA, MUROS,

EMBOQUILLADOS, PRUEBAS , ARRANQUES Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.).

ALBAÑILERIA

CASTILLO K, DE 12x12 cm, ARMADO CON 4 Var´s # 3 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



19 ML 15.9000

20 ML 42.0900

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CADENA D-1, DE 15x12 cm, ARMADO CON 4 Var´s # 3 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

CADENA D-2, DE 50x12 cm, ARMADO CON 4 Var´s # 4 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



21 ML 36.8700

22 M2 64.5800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CADENA D-3, DE 12x10 cm, ARMADO ARMEX DE 12x12-3,

CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F´C= 150 KG/CM2,

INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO

DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 12 X 20 X 40

CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

PROPORCIÓN 1:4 JUNTA HASTA 1 cm DE ESPESOR, CON

REFUERZO HORIZONTAL TIPO ESCALERILLA DEL NO. 14 A

CADA 2 HILADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO (P.U.O.T.).



23 M2 22.8900

24 ML 18.3000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

LOSA MACIZA EN AZOTEA DE 10 cm DE ESPESOR ARMADA

CON VARS. DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO @25 cm EN AMBOS

SENTIDOS, VER DISPOSICION DEL ACERO DE REFUERZO

EN PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO

PREMEZCLADO f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. 19 mm (3/4"), INCLUYE:

MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS,

CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN

PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

MURO DE CONCRETO DE PROTECCION DE 12 cm DE

ESPESOR Y 1.00 m DE ALTURA ARMADO CON VARS. DEL #3

(3/8") @25 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 200 kg/cm2 T.M.A.

19 mm (3/4"), INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN

OBRA CON REVOLVEDORA, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



25 M2 48.3900

26 PZA 3.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

PISO DE CONCRETO EN ISLETA DE 10 cm DE ESPESOR,

CON CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 200 kg/cm2,

REFORAZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 fy=

5,000 kg/cm², ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE:

MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS,

CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN

PLANTA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON

MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

DADO DE CONCRETO DE 50x50 cm Y 1.00 m DE ALTURA

PARA COLOCACION DE EQUIPO BARRERA DE CONTROL

VEHICULAR, INCLUYE: 4 ANCLAS DE VARILLA CON CUERDA

DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @20 cm,

FABRICACION DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 HECHO EN

OBRA CON REVOLVEDORA, MATERIALES, EXCAVACION,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON

MEMBRANA, RELLENO Y COMPACTACION, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



27 PZA 3.0000

28 M2 179.6600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ACABADOS

APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ESPESOR DE 2.50

CM MAXIMO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.).

DADO DE CONCRETO DE 50x50 cm Y 50 cm DE ALTURA

PARA COLOCACION DE POSTE PARA LECTOR DPLS-01,

INCLUYE: 4 ANCLAS DE VARILLA CON CUERDA DE 1/2" DE

DIAMETRO, Y ESTRIBOS DEL #2 @8 cm, FABRICACION DE

CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA, MATERIALES, EXCAVACION, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO Y

COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



29 ML 123.4500

30 M2 179.6600

31 M2 17.2800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

BOQUILLADO A DOS ARISTAS DE 15 cm DE ANCHO Y 2.50

cm DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN

PROPORCION 1:4 HASTA 3.50 m DE ALTURA, INCLUYE: EL

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA A DOS

MANOS EN COLOR INDICADO EN PROYECTO DE LA LÍNEA

VINIMEX, MARCA COMEX, INCLUYE: APLICACION PREVIA DE

SELLADOR VINILICO 5x1 DE LA MARCA COMEX A UNA

MANO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, 

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIFATIGA DE 12

mm DE ESPESOR MODELO ECO COMFORT, MARCA ECO

SURFACES, INCLUYE: ARREGLO DEL ÁREA, COLOCACIÓN,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



32 ML 28.2000

33 M2 22.9200

34 M2 38.5900

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 cm, A BASE

DE PISO ANTIFATIGA DE 12 mm DE ESPESOR, MODELO ECO 

COMFORT, MARCA ECO SURFACES, INCLUYE: ARREGLO

DEL ÁREA, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON

RETICULAR DE 61x61 cm MOD. RADAR DE LA MCA. USG O

SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, ELEMENTOS DE SUSPENSION TIPO DONN,

COLOCACION, FIJACION, RECORTES, DESPERDICIOS,

ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ACERO

PORCELANIZADO UNA CARA CON RESPALDO DE

AGLOMERADO Y CEMENTO, BASTIDOR METÁLICO MARCA

ALFHER PORCEWOL COLOR AZUL, EN PIEZAS

PREFABRICADAS DE 0.60 x 1.20 m, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



35 M2 36.6900

36 ML 49.0200

37 M2 36.6900

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE CEMENTO-JAL-

ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10x10x15 cm EN UNIÓN DE

LOSA CON MURO PRETIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

PREFABRICADO (MIP) DE 4.5 mm DE ESPESOR CON

REFUERZO POLIÉSTER, ACABADO GRAVILLA COLOR

TERRACOTA MARCA FESTER LÍNEA FESTER MIP 15 APP.

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,

MATERIALES, ADHESIVOS, MANO DE OBRA, ACARREO,

ELEVACIONES, HERRAMIENTA, RECORTES,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  (P.U.O.T.).

ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE A BASE DE

CEMENTO-JAL-ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10 cm DE

ESPESOR PROMEDIO A REMATE DE BAJANTES PLUVIALES

DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



38 PZA 3.0000

39 PZA 3.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BAJANTE PLUVIAL CON TUBO

DE PVC SANITARIO 3" DE DIAMETRO, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS,

CODOS, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA,

COLOCACIÓN, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

ELEVACIONES, TRASALADOS, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 0.90x2.20 m DE

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA

EUROVENT 45 PREMIUM CON CRISTAL CLARO

TRANSPARENTE DE 6 mm DE ESPESOR, CHAPA MARCA

PHILLIPS MODELO 549 MC, INCLUYE: MATERIALES,

INSTALACION, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON,

FELPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



40 PZA 6.0000

41 PZA 6.0000

42 PZA 3.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA 1.20x1.30 m, A

BASE DE DOS CORREDIZOS DE 0.60x1.30 m DE

CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA

CUPRUM LÍNEA EUROVENT 45 PREMIUM CON CRISTAL

CLARO TRANSPARENTE DE 6 mm DE ESPESOR. INCLUYE:

SELLADO CON SILICÓN, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE UN

FIJO DE 0.60x1.30 m DE CANCELERÍA DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA EUROVENT

45 PREMIUM; CON CRISTAL CLARO TEMPLADO,

TRANSPARENTE DE 6 mm DE ESPESOR, INCLUYE:

SELLADO CON SILICÓN, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS ( P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE UN

FIJO DE 2.40x1.30 m DE CANCELERÍA DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA EUROVENT

45 PREMIUM; CON CRISTAL CLARO TRANSPARENTE DE 6

mm DE ESPESOR. INCLUYE: SELLADO CON SILICÓN,

CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  (P.U.O.T.)

ESTRUCTURA Y CUBIERTA



43 M3 102.5700

44 M2 53.5400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CIMENTACION

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



45 KG 168.7200

46 KG 1,284.0000

47 M2 42.0800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

CIMBRA ACABADO COMÚN EN ZAPATAS A BASE DE

MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO,

DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



48 M3 22.3600

49 M2 99.9800

50 M3 80.2100

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm² T.M.A. 19 mm (3/4") EN

ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO,

COLOCACIÓN, TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN

LAS CARAS EXPUESTAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A

RAZÓN DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE

VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE: SUMINISTRO

DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS

DE 20 CM AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, 

POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.)



51 KG 483.9000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #8 (1") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ESTRUCTURA Y CUBIERTA



52 KG 7,194.9800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE

DE 12.7 mm (1/2") PARA COLUMNA C-1, APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



53 KG 963.8600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL CF

203x76 mm (8”x3") CAL. 14, PARA LARGUERO TIPO L-1,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY

646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL

DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON

POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



54 KG 508.8400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL OR 51

mm (2”) x 2.8 kg/m PARA ARMADURAS AR-1 Y AR-2,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY

646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL

DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON

POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



55 KG 10.4500

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL LI DE

51x51x3.18 mm (2”x2"x1/8") x 2.46 kg/m, APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



56 KG 10.0700

57 M2 183.0700

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL LI DE

51x51x9.5 mm (2”x2"x3/8") x 6.99 kg/m, APLICANDO UNA CAPA

DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R-101

CAL. 24, CON AISLANTE VITROTERM ESPESOR DE 51 mm

(2"), INCLUYE: TAPAJUNTAS, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ELEVACIONES, ACARREO, LIMPIEZA,

CORTE, DESPERDICIO, FIJADO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DELIMITACIÓN DEL AREA

DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



58 PZA 60.0000

59 KG 45.3600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE REDONDO

LISO DE 9.5 mm DE DIAMETRO (3/8"), APLICANDO UNA CAPA

DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 1 1/4",

INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE,

ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



60 KG 64.4600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE REDONDO

LISO DE 12.7 mm DE DIAMETRO (1/2"), APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



61 KG 1.4500

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 9.5 mm (3/8") PARA CARTABONES,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY

646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL

DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON

POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



62 KG 199.5100

63 M 14.9800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 25.4 mm (1") PARA TAPA DE COLUMNA DE

55x30 cm DE SECCION, APLICANDO UNA CAPA DE

PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN

WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE

ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE

POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ATIEZADORES, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE,

ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON

CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE DESCARGA

A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 24, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREO,

LIMPIEZA, EQUIPO, CORTE, DESPERDICIO, FIJACIÓN A LA

ESTRUCTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,

HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



64 M 8.4600

65 M2 51.0700

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE UNION A

BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 24, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREO,

LIMPIEZA, EQUIPO, CORTE, DESPERDICIO, FIJACIÓN A LA

ESTRUCTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,

HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ACERO

PORCELANIZADO UNA CARA CON RESPALDO DE

AGLOMERADO Y CEMENTO, BASTIDOR METÁLICO MARCA

ALFHER PORCEWOL COLOR AZUL, EN PIEZAS

PREFABRICADAS DE 0.60 x 1.20 m, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



66 KG 71.4100

67 PZA 3.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 25.4 mm (1") PARA CARTABON EN PLACA

BASE DE COLUMNA C-1, APLICANDO UNA CAPA DE

PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN

WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE

ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE

POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BAJANTES

DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA DE FIERRO

GALVANIZADO (FOGA) DE 102 mm (4") DE DIÁMETRO,

INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE

LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



68 KG 3,211.1000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IR 16"

X 7" X 53.42 kg/m, PARA VIGA V-1, APLICANDO UNA CAPA DE

PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN

WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE

ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE

POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



69 KG 402.7400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IR 14"

X 6 3/4"" X 44.60 kg/m, PARA VIGA V-2, APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



70 KG 532.0400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE

DE 80x55 cm CON PLACA DE 25 mm (1") PARA COLUMNA C-

1, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE

EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO

MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

MODULOS DE EXPORTACION Y CUBIERTA

MODULOS EXPO

CIMENTACION



71 M3 19.9800

72 M2 28.0700

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



73 ML 23.0500

74 ML 64.8000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CONTRATRABE TIPO CT-1 DE 20 cm DE ANCHO Y 40 cm DE

ALTO, ARMADA CON 6 VARS #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2

(1/4") @15, CON CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2,

INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO

DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO

PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ZAPATA CORRIDA TIPO Z-3 DE 50 cm DE ANCHO Y 15 cm DE

PERALTE, CON CONTRATRABE TIPO CT DE 15 cm DE

ANCHO Y 40 cm DE ALTO, CON CONCRETO PREMEZCLADO

f'c= 250 kg/cm2, Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN PLANO DE

CIMENTACION, INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE

CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON CURAFEST, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, (P.U.O.T.)



75 M2 57.0600

76 M3 40.4400

77 M2 25.2100

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN

LAS CARAS EXPUESTAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A

RAZÓN DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE

VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE: SUMINISTRO

DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS

DE 20 CM AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, 

POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.)

MURO DE ENRASE EN DESPLANTE DE MODULO A BASE

BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 12 X 20 X 40 CM.

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

PROPORCIÓN 1:4 JUNTA HASTA 1 cm DE ESPESOR, CON

REFUERZO HORIZONTAL TIPO ESCALERILLA DEL NO. 14 A

CADA 2 HILADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO (P.U.O.T.).



78 ML 19.2000

79 ML 50.9800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CONTRATRABE TIPO CT DE 15 cm DE ANCHO Y 40 cm DE

ALTO, ARMADA CON 6 VARS #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2

(1/4") @15, CON CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm2,

INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO

DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO

PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ALBAÑILERIA

CASTILLO K, DE 12x12 cm, ARMADO CON 4 Var´s # 3 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



80 ML 41.9200

81 ML 4.5200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CADENA D-1, DE 15x12 cm, ARMADO CON 4 Var´s # 3 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

CADENA D-2, DE 50x12 cm, ARMADO CON 4 Var´s # 4 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



82 ML 31.6400

83 M2 69.4600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CADENA D-3, DE 12x10 cm, ARMADO ARMEX DE 12x12-3,

CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F´C= 150 KG/CM2,

INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO

DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 12 X 20 X 40

CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

PROPORCIÓN 1:4 JUNTA HASTA 1 cm DE ESPESOR, CON

REFUERZO HORIZONTAL TIPO ESCALERILLA DEL NO. 14 A

CADA 2 HILADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO (P.U.O.T.).



84 M2 28.2600

85 ML 14.9200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

LOSA MACIZA EN AZOTEA DE 10 cm DE ESPESOR ARMADA

CON VARS. DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO @25 cm EN AMBOS

SENTIDOS, VER DISPOSICION DEL ACERO DE REFUERZO

EN PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO

PREMEZCLADO f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. 19 mm (3/4"), INCLUYE:

MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS,

CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN

PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

MURO DE CONCRETO DE PROTECCION DE 12 cm DE

ESPESOR Y 1.00 m DE ALTURA ARMADO CON VARS. DEL #3

(3/8") @25 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 200 kg/cm2 T.M.A.

19 mm (3/4"), INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN

OBRA CON REVOLVEDORA, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



86 M2 62.1400

87 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

PISO DE CONCRETO EN ISLETA DE 10 cm DE ESPESOR,

CON CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 200 kg/cm2,

REFORAZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 fy=

5,000 kg/cm², ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE:

MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS,

CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN

PLANTA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON

MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

DADO DE CONCRETO DE 50x50 cm Y 1.00 m DE ALTURA

PARA COLOCACION DE EQUIPO BARRERA DE CONTROL

VEHICULAR, INCLUYE: 4 ANCLAS DE VARILLA CON CUERDA

DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @20 cm,

FABRICACION DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 HECHO EN

OBRA CON REVOLVEDORA, MATERIALES, EXCAVACION,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON

MEMBRANA, RELLENO Y COMPACTACION, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



88 PZA 2.0000

89 ML 12.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DADO DE CONCRETO DE 50x50 cm Y 50 cm DE ALTURA

PARA COLOCACION DE POSTE PARA LECTOR DPLS-01,

INCLUYE: 4 ANCLAS DE VARILLA CON CUERDA DE 1/2" DE

DIAMETRO, Y ESTRIBOS DEL #2 @8 cm, FABRICACION DE

CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA, MATERIALES, EXCAVACION, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO Y

COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

CASTILLO K, DE 15x12 cm, ARMADO CON 4 Var´s # 3 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,

COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



90 M2 3.0800

91 ML 8.3200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

FORJADO DE ESCALONES PARA ESCALERA DE 20 DE

PERALTE Y 30 DE HUELLA, A BASE DE TABICÓN 10X14X28

CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

PROPORCIÓN 1:4 Y 1 CM DE ESPESOR, TERMINADO CON

APLANADO FINO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO

CEMENTO - ARENA, PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO,

CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS  (P.U.O.T.)

ACABADOS

RAMPA DE ESCALERA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA

CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 8/8 , VER

DISPOSICION DEL ACERO DE REFUERZO EN PLANO

ESTRUCTURAL, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 200

KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE

ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



92 M2 248.1300

93 ML 81.3800

94 M2 248.1300

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ESPESOR DE 2.50

CM MAXIMO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.).

BOQUILLADO A DOS ARISTAS DE 15 cm DE ANCHO Y 2.50

cm DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN

PROPORCION 1:4 HASTA 3.50 m DE ALTURA, INCLUYE: EL

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA A DOS

MANOS EN COLOR INDICADO EN PROYECTO DE LA LÍNEA

VINIMEX, MARCA COMEX, INCLUYE: APLICACION PREVIA DE

SELLADOR VINILICO 5x1 DE LA MARCA COMEX A UNA

MANO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, 

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



95 M2 22.1400

96 ML 28.8400

97 M2 24.4600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIFATIGA DE 12

mm DE ESPESOR MODELO ECO COMFORT, MARCA ECO

SURFACES, INCLUYE: ARREGLO DEL ÁREA, COLOCACIÓN,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 cm, A BASE

DE PISO ANTIFATIGA DE 12 mm DE ESPESOR, MODELO ECO 

COMFORT, MARCA ECO SURFACES, INCLUYE: ARREGLO

DEL ÁREA, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON

RETICULAR DE 61x61 cm MOD. RADAR DE LA MCA. USG O

SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, ELEMENTOS DE SUSPENSION TIPO DONN,

COLOCACION, FIJACION, RECORTES, DESPERDICIOS,

ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



98 M2 33.5800

99 M2 24.4600

100 ML 32.6800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE A BASE DE

CEMENTO-JAL-ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10 cm DE

ESPESOR PROMEDIO A REMATE DE BAJANTES PLUVIALES

DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE CEMENTO-JAL-

ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10x10x15 cm EN UNIÓN DE

LOSA CON MURO PRETIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ACERO

PORCELANIZADO UNA CARA CON RESPALDO DE

AGLOMERADO Y CEMENTO, BASTIDOR METÁLICO MARCA

ALFHER PORCEWOL COLOR AZUL, EN PIEZAS

PREFABRICADAS DE 0.60 x 1.20 m, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



101 M2 24.4600

102 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

PREFABRICADO (MIP) DE 4.5 mm DE ESPESOR CON

REFUERZO POLIÉSTER, ACABADO GRAVILLA COLOR

TERRACOTA MARCA FESTER LÍNEA FESTER MIP 15 APP.

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,

MATERIALES, ADHESIVOS, MANO DE OBRA, ACARREO,

ELEVACIONES, HERRAMIENTA, RECORTES,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BAJANTE PLUVIAL CON TUBO

DE PVC SANITARIO 3" DE DIAMETRO, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS,

CODOS, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA,

COLOCACIÓN, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

ELEVACIONES, TRASALADOS, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO



103 PZA 2.0000

104 PZA 4.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 0.90x2.20 m DE

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA

EUROVENT 45 PREMIUM CON CRISTAL CLARO

TRANSPARENTE DE 6 mm DE ESPESOR, CHAPA MARCA

PHILLIPS MODELO 549 MC, INCLUYE: MATERIALES,

INSTALACION, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON,

FELPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA 1.20x1.30 m, A

BASE DE DOS CORREDIZOS DE 0.60x1.30 m DE

CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA

CUPRUM LÍNEA EUROVENT 45 PREMIUM CON CRISTAL

CLARO TRANSPARENTE DE 6 mm DE ESPESOR. INCLUYE:

SELLADO CON SILICÓN, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



105 PZA 4.0000

106 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE UN

FIJO DE 0.60x1.30 m DE CANCELERÍA DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA EUROVENT

45 PREMIUM; CON CRISTAL CLARO TEMPLADO,

TRANSPARENTE DE 6 mm DE ESPESOR, INCLUYE:

SELLADO CON SILICÓN, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS ( P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE UN

FIJO DE 2.40x1.30 m DE CANCELERÍA DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA EUROVENT

45 PREMIUM; CON CRISTAL CLARO TRANSPARENTE DE 6

mm DE ESPESOR. INCLUYE: SELLADO CON SILICÓN,

CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  (P.U.O.T.)



107 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HI-WALL MOD.VA123CL

MCA.LG O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES, CON

CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR Y/O 1.0 T.R. PARA OPERAR A

220V/1F/60HZ GAS REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: MANO

DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TUBERÍA DE

COBRE TIPO "L" PARA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN,

AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A

BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA

DE LIQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, TUBERÍA DE PVC

PARA DREN DE CONDENSADOS, INTERCONEXIÓN

MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE

GAS, SOLDADURA DE PLATA, BASE ESTRUCTURAL PARA

UNIDAD CONDENSADORA, PASO EN LOSA, MUROS,

EMBOQUILLADOS, PRUEBAS , ARRANQUES Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.).

ESTRUCTURA Y CUBIERTA

CIMENTACION



108 KG 160.9200

109 M3 156.5800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #6 (3/4") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)



110 M2 64.0000

111 KG 62.8000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



112 KG 521.6800

113 M2 37.5000

114 M3 30.2200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CIMBRA ACABADO COMÚN EN ZAPATAS A BASE DE

MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO,

DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm² T.M.A. 19 mm (3/4") EN

ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO,

COLOCACIÓN, TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



115 M2 100.4800

116 M3 141.4200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN

LAS CARAS EXPUESTAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A

RAZÓN DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE

VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE: SUMINISTRO

DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS

DE 20 CM AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, 

POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.)

ESTRUCTURA Y CUBIERTA



117 KG 733.9000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL CF

203x76 mm (8”x3") CAL. 14, PARA LARGUERO TIPO L-1,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY

646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL

DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON

POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



118 KG 456.8000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL OR 51

mm (2”) x 2.8 kg/m PARA ARMADURAS AR-1 Y AR-2,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY

646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL

DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON

POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



119 KG 10.9300

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL LI DE

51x51x3.18 mm (2”x2"x1/8") x 2.46 kg/m, APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



120 KG 13.4200

121 M2 132.5900

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R-101

CAL. 24, CON AISLANTE VITROTERM ESPESOR DE 51 mm

(2"), INCLUYE: TAPAJUNTAS, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ELEVACIONES, ACARREO, LIMPIEZA,

CORTE, DESPERDICIO, FIJADO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DELIMITACIÓN DEL AREA

DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL LI DE

51x51x9.5 mm (2”x2"x3/8") x 6.99 kg/m, APLICANDO UNA CAPA

DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



122 PZA 48.0000

123 KG 22.4000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 1 1/4",

INCLUYE: ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE,

ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE REDONDO

LISO DE 9.5 mm DE DIAMETRO (3/8"), APLICANDO UNA CAPA

DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



124 KG 60.1600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE REDONDO

LISO DE 12.7 mm DE DIAMETRO (1/2"), APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



125 KG 1.9400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 9.5 mm (3/8") PARA CARTABONES,

APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO

POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY

646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN

COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL

DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL CON

POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



126 KG 133.0100

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 25.4 mm (1") PARA TAPA DE COLUMNA DE

55x30 cm DE SECCION, APLICANDO UNA CAPA DE

PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN

WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE

ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE

POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ATIEZADORES, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE,

ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON

CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



127 KG 1,549.2900

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 19 mm (3/4") PARA VIGA V-2, APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



128 KG 2,478.8200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 25.4 mm (1") PARA VIGA V-2, APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



129 KG 5,379.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE

DE 15.9 mm (5/8") PARA COLUMNA C-1, APLICANDO UNA

CAPA DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



130 KG 377.8800

131 M 34.7800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE

DE 75x50 cm CON PLACA DE 38.1 mm (1 1/4") PARA

COLUMNA C-1, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO A

BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS SECADO

RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE ACABADO FINAL

CON POLIURETANO ACRÍLICO DE POLIÉSTER MODIFICADO

ACROLON 218 HS MARCA SHERWIN WILLIAMS O

EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN ESPESOR DE

PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA; ESPESOR FINAL DEL

SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE: ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, FLETE, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DE

ESTRUCTURA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST)

ACABADO COMERCIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS,

SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE DESCARGA

A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 24, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREO,

LIMPIEZA, EQUIPO, CORTE, DESPERDICIO, FIJACIÓN A LA

ESTRUCTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,

HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



132 M 34.7800

133 M2 63.3200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE UNION A

BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 24, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREO,

LIMPIEZA, EQUIPO, CORTE, DESPERDICIO, FIJACIÓN A LA

ESTRUCTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,

HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ACERO

PORCELANIZADO UNA CARA CON RESPALDO DE

AGLOMERADO Y CEMENTO, BASTIDOR METÁLICO MARCA

ALFHER PORCEWOL COLOR AZUL, EN PIEZAS

PREFABRICADAS DE 0.60 x 1.20 m, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



134 KG 145.1000

135 PZA 4.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA

METÁLICA DE 25.4 mm (1") PARA CARTABON EN PLACA

BASE DE COLUMNA C-1, APLICANDO UNA CAPA DE

PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS SOLIDOS

SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA SHERWIN

WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD CON UN

ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS CAPAS DE

ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO DE

POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BAJANTES

DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA DE FIERRO

GALVANIZADO (FOGA) DE 102 mm (4") DE DIÁMETRO,

INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE

LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



136 KG 3,028.6400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL IR 457

mm (18”) x 96.7 kg/m, PARA VIGA V-1, APLICANDO UNA CAPA

DE PRIMARIO A BASE DE EPÓXICO POLIAMIDA ALTOS

SOLIDOS SECADO RÁPIDO MACROPOXY 646 MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 5 mils, DOS

CAPAS DE ACABADO FINAL CON POLIURETANO ACRÍLICO

DE POLIÉSTER MODIFICADO ACROLON 218 HS MARCA

SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN COLOR Y CALIDAD

CON UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL DE 3 mils POR CAPA;

ESPESOR FINAL DEL SISTEMA DE 11 mils, INCLUYE:

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FLETE, ACARREOS

INTERNOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE

ARENA (SAND BLAST) ACABADO COMERCIAL,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

PLANTA DE EMERGENCIAS Y CTO. ELECTRICO

CIMENTACION



137 M3 11.9200

138 M2 11.8200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



139 ML 19.7000

140 M2 7.9200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ZAPATA CORRIDA Z-1 Y Z-2 DE 60 CM DE ANCHO Y 17 CM

DE PERALTE, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250

KG/CM2, TIRO DIRECTO, CON ACERO DE REFUERZO

SEGÚN PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN TIPO ME-1 A BASE DE

TABIQUE DE CEMENTO-ARENA DE 10 x14x28 cm ASENTADO

COMO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4

CON JUNTAS DE 1.50 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



141 ML 22.4000

142 M2 53.5400

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DALA DE DESPLANTE D-1, DE 15x20 cm, ARMADO CON 4

VARS. DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15 cm, CON

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 150

kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE

ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO

PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN

LAS CARAS EXPUESTAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A

RAZÓN DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE

VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE: SUMINISTRO

DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



143 M3 7.2300

144 M2 59.6700

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS

DE 20 CM AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, 

POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.)

ALBAÑILERIA

MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE

10x14x28 cm DE 14 cm DE ESPESOR ASENTADO COMO

MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 CON

JUNTAS DE 1.50 cm HASTA UNA ALTURA DE 3.50 m,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS,

HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS  (P.U.O.T.).



145 ML 44.2000

146 ML 22.4000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CASTILLO TIPO K1 DE 15x20 cm, ARMADO CON 4 VARS. DEL

#3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15 cm CON CONCRETO

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 150 kg/cm2,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANCLAJES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

DALA DE CERRAMIENTO TIPO DC-1 DE 20x15 cm , ARMADO

CON 4 VARS. DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15

cm, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA

f'c= 150 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).



147 ML 22.4000

148 ML 28.4000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DALA DE CORONACION TIPO DC-2 DE 20x15 cm ARMADO

CON 4 VARS. DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15

cm CON CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 200 kg/cm2,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE

CONCRETO, BOMBEADO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

CERRAMIENTO EN PRETIL DE 15X10 cm ARMADO CON 2

VARS. DEL # 3 (3/8") Y GRAPAS DEL #2 (1/4") @ 20 cm CON

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 150

kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANCLAJES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).



149 M2 35.7500

150 M2 19.2500

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

LOSA MACIZA EN AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA

CON Var´s # 3 @ 20 cm, EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES

L/4 DEL # 3 @ 20 CM EN APOYOS, CON CONCRETO

PREFABRICADO F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO

DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS,

CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN

PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR PARA

BANQUETA, CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM² HECHO EN

OBRA, REFORADO CON CON MALLA ELECTROSOLDADA

6X6-10/10, FY = 5,000 KG/CM². INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO DE

NIVELES, FABRICACIÓN DE CONCRETO CON

REVOLVEDORA, CARGAS Y ACARREOS, VACIADO,

VIBRADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

ACABADOS



151 M2 169.4600

152 ML 40.0000

153 M2 176.2100

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA A DOS

MANOS EN COLOR INDICADO EN PROYECTO DE LA LÍNEA

VINIMEX, MARCA COMEX, INCLUYE: APLICACION PREVIA DE

SELLADOR VINILICO 5x1 DE LA MARCA COMEX A UNA

MANO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, 

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ESPESOR DE 2.50

CM MAXIMO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.).

BOQUILLADO A DOS ARISTAS DE 15 cm DE ANCHO Y 2.50

cm DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN

PROPORCION 1:4 HASTA 3.50 m DE ALTURA, INCLUYE: EL

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



154 M2 19.2500

155 ML 22.3000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE

CERÁMICA DE 33 X 33 MCA. INTERCERAMIC MOD. BOULDER

EN COLOR GREY PEI IV O SIMILAR EN CALIDAD, PEGADO

CON ADHESIVO INTERCERAMIC, JUNTEADO CON

EMBOQUILLADO COLOR ARENA. INCLUYE: SUMINISTRO DE

LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELADO, PLOMEADO,

ESCUADRAS, CORTES, JUNTEADOS, DESPERDICIOS, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

(P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE

CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC, MOD. BOULDER EN

COLOR GREY PEI IV O SIMILAR EN CALIDAD, DE 11 CMS DE

ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,

TRAZO, NIVELADO, PLOMEADO, ESCUADRAS, CORTES,

JUNTEADOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y TODO

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

(P.U.O.T.).



156 M2 32.2000

157 ML 23.1000

158 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE A BASE DE

CEMENTO-JAL-ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10 cm DE

ESPESOR PROMEDIO A REMATE DE BAJANTES PLUVIALES

DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE CEMENTO-JAL-

ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10x10x15 cm EN UNIÓN DE

LOSA CON MURO PRETIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA LISA DE 50x14

cm PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FIJACION ENTRE MURO

PRETIL Y LOSA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



159 ML 24.3000

160 M2 32.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

GOTEROS EN FALDON, A BASE DE CEMENTO - ARENA

PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,

REGLAS PARA FONTERAS, ACARREOS, TERMINADOS,

DESPERDICIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ELEVACIONES,

EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

PREFABRICADO (MIP) DE 4.5 mm DE ESPESOR CON

REFUERZO POLIÉSTER, ACABADO GRAVILLA COLOR

TERRACOTA MARCA FESTER LÍNEA FESTER MIP 15 APP.

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,

MATERIALES, ADHESIVOS, MANO DE OBRA, ACARREO,

ELEVACIONES, HERRAMIENTA, RECORTES,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  (P.U.O.T.).



161 PZA 1.0000

162 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN PUERTA

METALICA TIPO LOUVER ABATIBLE PARA CUARTO

ELECTRICO 1.00 M. X 2.10 M.), A BASE DE MARCO Y

CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 12 Y

PERFILES DE CELOSIA Z DE 2", INCLUYE: SOLDADURA,

CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA ASSA ABLOY MODELO

UNIVERSAL CON TIRADOR PARA CILINDRO DE PERFIL

EUROPEO, PRIMER ANTICORROSIVO, ANCLAJE A MURO,

PTR, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y AJUSTE, LIMPIEZA,

CORTES , DESPERDICIOS, CELOSIA Z, HERRAJES,

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

CUARTO IDF&VIVA

CIMENTACION

SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN PUERTA

METALICA TIPO LOUVER ABATIBLE EN DOS HOJAS DE 1.20

X 2.10 m, CADA UNA EN PLANTA DE EMERGENCIAS, A BASE

DE MARCO DE PTR Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL

12 Y PERFILES DE CELOSIA Z DE 2", INCLUYE: SOLDADURA,

CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA ASSA ABLOY MODELO

UNIVERSAL CON TIRADOR PARA CILINDRO DE PERFIL

EUROPEO, PRIMER ANTICORROSIVO, ANCLAJE A MURO,

PTR, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y AJUSTE, LIMPIEZA,

CORTES , DESPERDICIOS, CELOSIA Z, HERRAJES,

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).



163 M3 14.2800

164 M2 22.8000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



165 ML 22.8000

166 M2 7.7900

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ZAPATA CORRIDA Z-1 Y Z-2 DE 60 CM DE ANCHO Y 17 CM

DE PERALTE, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250

KG/CM2, TIRO DIRECTO, CON ACERO DE REFUERZO

SEGÚN PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN TIPO ME-1 A BASE DE

TABIQUE DE CEMENTO-ARENA DE 10 x14x28 cm ASENTADO

COMO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4

CON JUNTAS DE 1.50 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL

DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



167 ML 19.4800

168 ML 4.8000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DALA DE DESPLANTE D-1, DE 15x20 cm, ARMADO CON 4

VARS. DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15 cm, CON

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 150

kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE

ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO

PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

CASTILLO TIPO K1 DE 15x20 cm, ARMADO CON 4 VARS. DEL

#3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15 cm CON CONCRETO

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 150 kg/cm2,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANCLAJES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).



169 M2 38.7700

170 M3 10.4200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN

LAS CARAS EXPUESTAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

APLICANDO UNA CAPA DE HIDROPRIMER SIN DILUIR A

RAZÓN DE 0.20 lt/m2 Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE

VAPORTITE A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, INCLUYE: SUMINISTRO

DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS

DE 20 CM AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, 

POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.)

ALBAÑILERIA



171 M2 50.5200

172 ML 43.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE

10x14x28 cm DE 14 cm DE ESPESOR ASENTADO COMO

MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 CON

JUNTAS DE 1.50 cm HASTA UNA ALTURA DE 3.50 m,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS,

HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS  (P.U.O.T.).

CASTILLO TIPO K1 DE 15x20 cm, ARMADO CON 4 VARS. DEL

#3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15 cm CON CONCRETO

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 150 kg/cm2,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANCLAJES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).



173 ML 19.4800

174 ML 19.4800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DALA DE CERRAMIENTO TIPO DC-1 DE 20x15 cm , ARMADO

CON 4 VARS. DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15

cm, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA

f'c= 150 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

DALA DE CORONACION TIPO DC-2 DE 20x15 cm ARMADO

CON 4 VARS. DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15

cm CON CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 200 kg/cm2,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE

CONCRETO, BOMBEADO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).



175 ML 16.6000

176 M2 21.2900

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CERRAMIENTO EN PRETIL DE 15X10 cm ARMADO CON 2

VARS. DEL # 3 (3/8") Y GRAPAS DEL #2 (1/4") @ 20 cm CON

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c= 150

kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANCLAJES,

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO,

SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T.).

LOSA MACIZA EN AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA

CON Var´s # 3 @ 20 cm, EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES

L/4 DEL # 3 @ 20 CM EN APOYOS, CON CONCRETO

PREFABRICADO F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO

DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS,

CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN

PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



177 M2 1.8400

178 M2 18.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PANEL W de

3" PARA FALDON Y FACHADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

ANDAMIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS, DESPERDICIOS,

REFUERZOS VARILLA DEL # 3 @ 20 CM, MALLA ZIG ZAG

PARA UNIONES, MALLA L PARA REMATES, COLOCACION Y

FIJACION, ZARPEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR PARA

BANQUETA, CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM² HECHO EN

OBRA, REFORADO CON CON MALLA ELECTROSOLDADA

6X6-10/10, FY = 5,000 KG/CM². INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO DE

NIVELES, FABRICACIÓN DE CONCRETO CON

REVOLVEDORA, CARGAS Y ACARREOS, VACIADO,

VIBRADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.).

ACABADOS



179 M2 115.5600

180 ML 53.7000

181 M2 115.5600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ESPESOR DE 2.50

CM MAXIMO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.).

BOQUILLADO A DOS ARISTAS DE 15 cm DE ANCHO Y 2.50

cm DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN

PROPORCION 1:4 HASTA 3.50 m DE ALTURA, INCLUYE: EL

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA A DOS

MANOS EN COLOR INDICADO EN PROYECTO DE LA LÍNEA

VINIMEX, MARCA COMEX, INCLUYE: APLICACION PREVIA DE

SELLADOR VINILICO 5x1 DE LA MARCA COMEX A UNA

MANO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, 

LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



182 M2 18.0000

183 ML 22.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE

CERÁMICA DE 33 X 33 MCA. INTERCERAMIC MOD. BOULDER

EN COLOR GREY PEI IV O SIMILAR EN CALIDAD, PEGADO

CON ADHESIVO INTERCERAMIC, JUNTEADO CON

EMBOQUILLADO COLOR ARENA. INCLUYE: SUMINISTRO DE

LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELADO, PLOMEADO,

ESCUADRAS, CORTES, JUNTEADOS, DESPERDICIOS, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

(P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE

CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC, MOD. BOULDER EN

COLOR GREY PEI IV O SIMILAR EN CALIDAD, DE 11 CMS DE

ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,

TRAZO, NIVELADO, PLOMEADO, ESCUADRAS, CORTES,

JUNTEADOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y TODO

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

(P.U.O.T.).



184 M2 18.4500

185 ML 18.3000

186 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE CEMENTO-JAL-

ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10x10x15 cm EN UNIÓN DE

LOSA CON MURO PRETIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA LISA DE 50x14

cm PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FIJACION ENTRE MURO

PRETIL Y LOSA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE A BASE DE

CEMENTO-JAL-ARENA PROPORCIÓN 1:6:6 DE 10 cm DE

ESPESOR PROMEDIO A REMATE DE BAJANTES PLUVIALES

DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



187 ML 5.5000

188 M2 21.2900

189 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

CONSULTOR: ING. JOSÉ ALONSO ARÉCHIGA MEJIA Monto esta hoja:

Acumulado:

GOTEROS EN FALDON, A BASE DE CEMENTO - ARENA

PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,

REGLAS PARA FONTERAS, ACARREOS, TERMINADOS,

DESPERDICIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ELEVACIONES,

EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

PREFABRICADO (MIP) DE 4.5 mm DE ESPESOR CON

REFUERZO POLIÉSTER, ACABADO GRAVILLA COLOR

TERRACOTA MARCA FESTER LÍNEA FESTER MIP 15 APP.

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,

MATERIALES, ADHESIVOS, MANO DE OBRA, ACARREO,

ELEVACIONES, HERRAMIENTA, RECORTES,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA PARA

EXTERIOR, INYECTADA CON POLIURETANO DE ALTA

DENSIDAD DE 1.00 x 2.10 M DE INCLUYE: MATERIALES,

INSTALACION, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON,

FELPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS  TRABAJOS (P.U.O.T.).



190 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HI-WALL MOD.VA123CL

MCA.LG O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES, CON

CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR Y/O 1.0 T.R. PARA OPERAR A

220V/1F/60HZ GAS REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: MANO

DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TUBERÍA DE

COBRE TIPO "L" PARA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN,

AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A

BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA

DE LIQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, TUBERÍA DE PVC

PARA DREN DE CONDENSADOS, INTERCONEXIÓN

MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE

GAS, SOLDADURA DE PLATA, BASE ESTRUCTURAL PARA

UNIDAD CONDENSADORA, PASO EN LOSA, MUROS,

EMBOQUILLADOS, PRUEBAS , ARRANQUES Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.).

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



191 PZA 2.0000

192 ML 253.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DUCTOS Y ALIMENTADORES

ACOMETIDA ELECTRICA

BANCO DE DUCTOS A BASE DE DOS TUBOS PAD DE 4"

ENCOFRADOS EN CONCRETO F'C=150KG/CM2, CON 4

VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20CMS, CON

SECCION DE 40X25CM, INCLUYE: PREPARACION DE

TERRENO, CAMA DE ARENA, COMPACTACION,

SEPARADORES PREFABRICADOS O DE VARILLA, RELLENO

CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO HI-WALL MOD.VA123CL

MCA.LG O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES, CON

CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR Y/O 1.0 T.R. PARA OPERAR A

220V/1F/60HZ GAS REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: MANO

DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TUBERÍA DE

COBRE TIPO "L" PARA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN,

AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A

BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA

DE LIQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, TUBERÍA DE PVC

PARA DREN DE CONDENSADOS, INTERCONEXIÓN

MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE

GAS, SOLDADURA DE PLATA, BASE ESTRUCTURAL PARA

UNIDAD CONDENSADORA, PASO EN LOSA, MUROS,

EMBOQUILLADOS, PRUEBAS , ARRANQUES Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.).

OBRA ELECTRICA



193 ML 38.0000

194 PZA 7.0000

195 ML 1,240.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

BANCO DE DUCTOS EN CRUCE DE CALLE SOBRE DREN

PLUVIAL A BASE DE DOS TUBOS PAD DE 4" ENCOFRADOS

EN CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON 4 VARILLAS No. 3 Y

ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20CMS, CON SECCION DE

40X40CM, INCLUYE: PREPARACION DE TERRENO, CAMA DE

ARENA, COMPACTACION, SEPARADORES PREFABRICADOS

O DE VARILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO EN BAJA EN

TENSION EN ARROYO TIPO 2 NORMA CFE-RBTA-2 DE

1.00X0.66X0.75M. INCLUYE COLOCACION, INSERCCION DE

TUBERIA, EMBOQUILLADO DE DUCTOS, INDENTIFICACION

DE REGISTRO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, CAL. 300 MCM, MARCA

CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: INTRODUCCIÓN A

TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA, CORTES, EMPALMES,

COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

ALIMENTADORES VOLTAJE NORMAL



196 ML 6.1000

197 ML 129.5000

198 ML 29.3000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

BANCO DE DUCTOS EN CRUCE DE CALLE SOBRE DREN

PLUVIAL A BASE DE TRES TUBOS PAD DE 2" ENCOFRADOS

EN CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON 4 VARILLAS No. 3 Y

ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20CMS, CON SECCION DE

40X40CM, INCLUYE: PREPARACION DE TERRENO, CAMA DE

ARENA, COMPACTACION, SEPARADORES PREFABRICADOS

O DE VARILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 63MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

BANCO DE DUCTOS A BASE DE TRES TUBOS PAD DE 2"

ENCOFRADOS EN CONCRETO F'C=150KG/CM2, CON 4

VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20CMS, CON

SECCION DE 40X25CM, INCLUYE: PREPARACION DE

TERRENO, CAMA DE ARENA, COMPACTACION,

SEPARADORES PREFABRICADOS O DE VARILLA, RELLENO

CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



199 PZA 10.0000

200 ML 1,482.3000

201 ML 175.5500

202 ML 6.4000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO EN BAJA EN

TENSION EN ARROYO TIPO 1 NORMA CFE-RBTA-1 DE

0.80X0.50X0.75M. INCLUYE COLOCACION, INSERCCION DE

TUBERIA, EMBOQUILLADO DE DUCTOS, INDENTIFICACION

DE REGISTRO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ALIMENTADORES VOLTAJE REGULADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 63MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



203 ML 130.8200

204 ML 30.5500

205 PZA 10.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

BANCO DE DUCTOS A BASE DE DOS TUBOS PAD DE 2"

ENCOFRADOS EN CONCRETO F'C=150KG/CM2, CON 4

VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20CMS, CON

SECCION DE 40X25CM, INCLUYE: PREPARACION DE

TERRENO, CAMA DE ARENA, COMPACTACION,

SEPARADORES PREFABRICADOS O DE VARILLA, RELLENO

CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BANCO DE DUCTOS EN CRUCE DE CALLE SOBRE DREN

PLUVIAL A BASE DE DOS TUBOS PAD DE 2" ENCOFRADOS

EN CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON 4 VARILLAS No. 3 Y

ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20CMS, CON SECCION DE

40X40CM, INCLUYE: PREPARACION DE TERRENO, CAMA DE

ARENA, COMPACTACION, SEPARADORES PREFABRICADOS

O DE VARILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO EN BAJA EN

TENSION EN ARROYO TIPO 1 NORMA CFE-RBTA-1 DE

0.80X0.50X0.75M. INCLUYE COLOCACION, INSERCCION DE

TUBERIA, EMBOQUILLADO DE DUCTOS, INDENTIFICACION

DE REGISTRO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.



206 ML 1,502.6400

207 ML 179.2400

208 ML 4.9000

209 ML 974.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ALIMENTADORES AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



210 ML 86.7800

211 ML 11.7000

212 ML 338.0000

213 ML 91.7800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ALIMENTADORES ALUMBRADO EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



214 ML 10.0000

215 ML 3.8000

216 ML 68.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

ALIMENTADORES CASETA CONTROL

BANCO DE DUCTOS A BASE DE DOS TUBOS PAD DE 2"

ENCOFRADOS EN CONCRETO F'C=150KG/CM2, CON 4

VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 20CMS, CON

SECCION DE 40X25CM, INCLUYE: PREPARACION DE

TERRENO, CAMA DE ARENA, COMPACTACION,

SEPARADORES PREFABRICADOS O DE VARILLA, RELLENO

CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 78MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 4/0 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



217 ML 18.0000

218 PZA 1.0000

219 PZA 1.0000

220 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA

CAPACIDAD DE INTERRUPCION, POWER PACK I-LINE 3

POLOS, 50A, CAT. HGA36050, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 6

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TABLEROS Y EQUIPOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE

DISTRIBUCION I-LINE, 8 POLOS, 400A, INTERRUPTOR

PRINCIPAL 3X300A, 3F-4H, CAT. LA400MB1B, MCA. SQUARE

D. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA

CAPACIDAD DE INTERRUPCION, POWER PACK I-LINE 3

POLOS, 200A, CAT. JGA36200, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA



221 PZA 1.0000

222 PZA 1.0000

223 PZA 9.0000

224 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA

CAPACIDAD DE INTERRUPCION, POWER PACK I-LINE 3

POLOS, 30A, CAT. HGA36030, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO

Y DISTRIBUCION, 30 POLOS, 100A, INTERRUPTOR

PRINCIPAL 3X50A, 3F-4H, CAT. NQ304AB100S, MCA.

SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 15 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



225 PZA 1.0000

226 PZA 1.0000

227 PZA 2.0000

228 PZA 14.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA

MOLDEADA DE ALTA CAPACIDAD DE INTERRUPCION, CON

GABINETE, 3 POLOS, 20A, CAT. HGL36020, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFERENCIA

COMPACTA, CON GABINETE, 3 POLOS, 80-100A, CAT.

NSX010F113C2, MCA. SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO

Y DISTRIBUCION, 18 POLOS, 100A, INTERRUPTOR

PRINCIPAL 3X15A, 3F-4H, CAT. NQ184AB100S, MCA.

SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 15 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



229 PZA 1.0000

230 PZA 1.0000

231 PZA 3.0000

232 PZA 6.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UPS, Symmetra PX 10 kW

Scalable to 40 kW N+1, 208 V, 3 FASES, 220/120V, MARCA

APC. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE EMERGENCIA,

3 FASES, 25KVA EN EMERGENCIA, MOD. J20U CON CAJA

TELYS, MARCA SDMO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, TUBERIA DE EMISION DE GASES, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

VOLTAJE NORMAL

VOLTAJE NORMAL - CASETAS DE ACCESO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



233 ML 9.9000

234 PZA 3.0000

235 PZA 3.0000

236 ML 36.6000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



237 PZA 15.0000

238 PZA 24.0000

239 PZA 6.0000

240 PZA 6.0000

241 ML 34.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



242 ML 32.4000

243 ML 49.2000

244 ML 52.5000

245 PZA 6.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA

ALUMBRADO INTERIOR, MONTAJE EN PLAFÓN DE 60X60

CM, MOD. MONTOYA MCA. TECNOLITE CAT. LTL-3142/65,

INCLUYE: 3 LAMPARAS (3XF14TF), 42 W, 120-277 V,

COLOCACION, ELEMENTOS DE SUSPENCION, SOPORTES,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 12 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



246 PZA 3.0000

247 PZA 3.0000

248 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO

BLANCO INTERCAMBIABLE, 127-277 VCA, 16 A, MARCA

BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA

APAGADOR EN COLOR BLANCO PARA DOS UNIDADES,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO, 127-277 VCA, 15 A, MARCA BTICINO, LÍNEA

MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA CONTACTO EN

COLOR BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON

CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

VOLTAJE NORMAL - MODULOS DE ADUANA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



249 PZA 4.0000

250 ML 19.0000

251 PZA 2.0000

252 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



253 ML 35.2000

254 PZA 10.0000

255 PZA 16.0000

256 PZA 4.0000

257 PZA 4.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



258 ML 61.8000

259 ML 32.6000

260 ML 42.4000

261 ML 58.4000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 12 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



262 PZA 4.0000

263 PZA 2.0000

264 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA

ALUMBRADO INTERIOR, MONTAJE EN PLAFÓN DE 60X60

CM, MOD. MONTOYA MCA. TECNOLITE CAT. LTL-3142/65,

INCLUYE: 3 LAMPARAS (3XF14TF), 42 W, 120-277 V,

COLOCACION, ELEMENTOS DE SUSPENCION, SOPORTES,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO

BLANCO INTERCAMBIABLE, 127-277 VCA, 16 A, MARCA

BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA

APAGADOR EN COLOR BLANCO PARA DOS UNIDADES,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO, 127-277 VCA, 15 A, MARCA BTICINO, LÍNEA

MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA CONTACTO EN

COLOR BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON

CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

VOLTAJE NORMAL - IDF



265 PZA 1.0000

266 PZA 2.0000

267 ML 3.5000

268 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



269 PZA 1.0000

270 ML 17.2000

271 PZA 7.0000

272 PZA 10.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



273 PZA 2.0000

274 PZA 3.0000

275 ML 13.5000

276 ML 20.8000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



277 ML 16.4000

278 ML 23.1000

279 PZA 2.0000

280 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA

ALUMBRADO INTERIOR, MONTAJE EN PLAFÓN DE 60X60

CM, MOD. MONTOYA MCA. TECNOLITE CAT. LTL-3142/65,

INCLUYE: 3 LAMPARAS (3XF14TF), 42 W, 120-277 V,

COLOCACION, ELEMENTOS DE SUSPENCION, SOPORTES,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO

BLANCO INTERCAMBIABLE, 127-277 VCA, 16 A, MARCA

BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA

APAGADOR EN COLOR BLANCO PARA DOS UNIDADES,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 12 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



281 PZA 2.0000

282 PZA 1.0000

283 PZA 2.0000

284 ML 8.4000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO, 127-277 VCA, 15 A, MARCA BTICINO, LÍNEA

MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA CONTACTO EN

COLOR BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON

CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

VOLTAJE NORMAL - VIVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



285 PZA 2.0000

286 PZA 2.0000

287 ML 17.2000

288 PZA 7.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



289 PZA 10.0000

290 PZA 2.0000

291 PZA 3.0000

292 ML 28.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



293 ML 20.8000

294 ML 16.4000

295 ML 28.0000

296 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA

ALUMBRADO INTERIOR, MONTAJE EN PLAFÓN DE 60X60

CM, MOD. MONTOYA MCA. TECNOLITE CAT. LTL-3142/65,

INCLUYE: 3 LAMPARAS (3XF14TF), 42 W, 120-277 V,

COLOCACION, ELEMENTOS DE SUSPENCION, SOPORTES,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 12 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



297 PZA 1.0000

298 PZA 2.0000

299 PZA 3.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO

BLANCO INTERCAMBIABLE, 127-277 VCA, 16 A, MARCA

BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA

APAGADOR EN COLOR BLANCO PARA DOS UNIDADES,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO, 127-277 VCA, 15 A, MARCA BTICINO, LÍNEA

MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA CONTACTO EN

COLOR BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON

CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

VOLTAJE REGULADO

VOLTAJE REGULADO - CASETAS DE ACCESO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



300 PZA 6.0000

301 ML 11.7000

302 PZA 3.0000

303 PZA 3.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



304 ML 17.1000

305 PZA 15.0000

306 PZA 24.0000

307 PZA 6.0000

308 PZA 6.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE TAPA DE PVC

PARA CAJA DE 19MM, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



309 ML 39.6000

310 ML 73.8000

311 ML 31.8000

312 PZA 6.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127-277 VCA, 15 A,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA

PARA CONTACTO EN COLOR NARANJA, MARCA BTICINO,

LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA

EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



313 PZA 2.0000

314 PZA 4.0000

315 ML 15.4000

316 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

VOLTAJE REGULADO - MODULOS DE ADUANA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



317 PZA 2.0000

318 ML 14.4000

319 PZA 10.0000

320 PZA 16.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



321 PZA 4.0000

322 PZA 4.0000

323 ML 49.8000

324 ML 61.6000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE TAPA DE PVC

PARA CAJA DE 19MM, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



325 ML 32.0000

326 PZA 4.0000

327 PZA 1.0000

328 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127-277 VCA, 15 A,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA

PARA CONTACTO EN COLOR NARANJA, MARCA BTICINO,

LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA

EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

VOLTAJE REGULADO - IDF

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



329 ML 5.1000

330 PZA 1.0000

331 PZA 1.0000

332 ML 15.1000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



333 PZA 8.0000

334 PZA 8.0000

335 PZA 4.0000

336 PZA 4.0000

337 ML 18.6000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE TAPA DE PVC

PARA CAJA DE 19MM, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



338 ML 32.6000

339 ML 22.5000

340 PZA 4.0000

341 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127-277 VCA, 15 A,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA

PARA CONTACTO EN COLOR NARANJA, MARCA BTICINO,

LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA

EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

VOLTAJE REGULADO - VIVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 6

POLOS, 100A, 1F-3H, CAT. QO612L100F, MCA. SQUARE D.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



342 PZA 2.0000

343 ML 7.8000

344 PZA 2.0000

345 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 10 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



346 ML 15.1000

347 PZA 8.0000

348 PZA 8.0000

349 PZA 4.0000

350 PZA 4.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE TAPA DE PVC

PARA CAJA DE 19MM, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



351 ML 26.4000

352 ML 32.6000

353 ML 25.1000

354 PZA 4.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127-277 VCA, 15 A,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA

PARA CONTACTO EN COLOR NARANJA, MARCA BTICINO,

LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA

EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



355 PZA 3.0000

356 PZA 3.0000

357 ML 3.0000

358 PZA 6.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

AA - CASETAS DE ACCESO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 4

POLOS, 60A, 2F-3H, CAT. QOD4F, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 15 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



359 PZA 6.0000

360 ML 3.0000

361 PZA 6.0000

362 PZA 6.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



363 PZA 3.0000

364 ML 27.0000

365 ML 7.2000

366 ML 17.1000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



367 PZA 3.0000

368 PZA 3.0000

369 PZA 2.0000

370 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 4

POLOS, 60A, 2F-3H, CAT. QOD4F, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 15 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CON SALIDA PARA

CABLE BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE:

PLACA DE RESINA EN COLOR BLANCO PARA UNA UNIDAD,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT SOLO FRIO

CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU S, 1.0 TR A 220V, 1F/60HZ.

SERIE HIWALL SEER 10 MCA. TRANE CON EVAPORADORA

2MCW0512G1 Y CONDENSADOR 2TTK0512G1, O SIMILAR.

INCLUYE TUBERIA, DESAGUE, COLOCACION, FIJACION,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, AISLANTE TERMICO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AA - MODULOS DE ADUANA



371 ML 1.0000

372 PZA 4.0000

373 PZA 4.0000

374 ML 15.6000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



375 PZA 4.0000

376 PZA 4.0000

377 PZA 2.0000

378 ML 41.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



379 ML 32.8000

380 ML 37.0000

381 PZA 2.0000

382 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CON SALIDA PARA

CABLE BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE:

PLACA DE RESINA EN COLOR BLANCO PARA UNA UNIDAD,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT SOLO FRIO

CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU S, 1.0 TR A 220V, 1F/60HZ.

SERIE HIWALL SEER 10 MCA. TRANE CON EVAPORADORA

2MCW0512G1 Y CONDENSADOR 2TTK0512G1, O SIMILAR.

INCLUYE TUBERIA, DESAGUE, COLOCACION, FIJACION,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, AISLANTE TERMICO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



383 PZA 1.0000

384 PZA 1.0000

385 ML 0.3000

386 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AA - IDF

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 4

POLOS, 60A, 2F-3H, CAT. QOD4F, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 15 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



387 PZA 2.0000

388 ML 4.1000

389 PZA 2.0000

390 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



391 PZA 1.0000

392 ML 17.8000

393 ML 8.8000

394 ML 13.3000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



395 PZA 1.0000

396 PZA 1.0000

397 PZA 1.0000

398 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CON SALIDA PARA

CABLE BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE:

PLACA DE RESINA EN COLOR BLANCO PARA UNA UNIDAD,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT SOLO FRIO

CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU S, 1.0 TR A 220V, 1F/60HZ.

SERIE HIWALL SEER 10 MCA. TRANE CON EVAPORADORA

2MCW0512G1 Y CONDENSADOR 2TTK0512G1, O SIMILAR.

INCLUYE TUBERIA, DESAGUE, COLOCACION, FIJACION,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, AISLANTE TERMICO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AA - VIVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, 4

POLOS, 60A, 2F-3H, CAT. QOD4F, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 15 A, 120/ 240 VCA, 60 HZ,

ENCHUFABLE, MARCA SQUARE D. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



399 ML 0.3000

400 PZA 2.0000

401 PZA 2.0000

402 ML 4.1000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 52MM DE

DIAM. SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 52MM

DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 52MM DE DIAM, SERVICIO PESADO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



403 PZA 2.0000

404 PZA 2.0000

405 PZA 1.0000

406 ML 34.6000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



407 ML 8.8000

408 ML 13.3000

409 PZA 1.0000

410 PZA 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CON SALIDA PARA

CABLE BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE:

PLACA DE RESINA EN COLOR BLANCO PARA UNA UNIDAD,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT SOLO FRIO

CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU S, 1.0 TR A 220V, 1F/60HZ.

SERIE HIWALL SEER 10 MCA. TRANE CON EVAPORADORA

2MCW0512G1 Y CONDENSADOR 2TTK0512G1, O SIMILAR.

INCLUYE TUBERIA, DESAGUE, COLOCACION, FIJACION,

CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO, AISLANTE TERMICO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



411 ML 29.1000

412 PZA 6.0000

413 PZA 3.0000

414 PZA 3.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Fo.Ga. DE 27MM

DE DIAM. PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA Fo.Ga. 90° DE

27MM DE DIAM, PARED GRUESA, MARCA RYMCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES

CONDULET SERIE OVALADA, DE ALUMINIO LIBRE DE

COBRE, TIPO "LL", DE 25 MM, MARCA CROUSE HINDS, CON

TAPA CIEGA, O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE

ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 27X21MM. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ALUMBRADO EXTERIOR



415 ML 50.5000

416 PZA 7.0000

417 PZA 8.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Fo.Ga. DE 21MM

DE DIAM. PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES

CONDULET SERIE OVALADA, DE ALUMINIO LIBRE DE

COBRE, TIPO "T", DE 21 MM, MARCA CROUSE HINDS, CON

TAPA CIEGA, O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES

CONDULET SERIE OVALADA, DE ALUMINIO LIBRE DE

COBRE, TIPO "LB", DE 21 MM, MARCA CROUSE HINDS, CON

TAPA CIEGA, O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.



418 PZA 20.0000

419 ML 199.2000

420 ML 99.6000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SOPORTE 20 CM. PARA TUBOS A BASE DE UNICANAL

SOPORTADO POR DOS VARILLAS ROSCADAS DE 1/4"

HASTA DE 1 M. DE LONGITUD FIJADAS A ESTRUCTURA DE

TECHUMBRE CON MORDAZAS FIJABARRAS O BARRENOS.

INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ABRAZADERAS PARA

UNICANAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



421 PZA 10.0000

422 PZA 2.0000

423 PZA 2.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

LUMINARIA PARA ALUMBRADO INDUSTRIAL, MONTAJE

COLGANTE, PARA LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE

250 WATTS, CON BALASTRO DE ALTO FACTOR DE

POTENCIA, PARA OPERAR A 220 VCA, 60 HZ, REFLECTOR

DE CRISTAL PRISMÁTICO, DE 16" DE DIÁMETRO, MARCA

HOLOPHANE, LÍNEA PRISMALUME, SERIE NPRL/NPS HIGH

BAY, CAT. Nº NPRL-250MH-62-PD-L, O SIMILAR, CON BULBO

INCLUIDO, INCLUYE: COLOCACION, FIJACION, CONEXION,

ANDAMIOS, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE

ALUMBRADO, 2 POLOS, 30A, 220V, CON GABINETE NEMA 1,

CAT. 8903SMG1V03, MCA. SQUARE D. INCLUYE:

COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL

AUTOMÁTICO (FOTOCELDA) DE MONTAJE DE 1/2 VUELTA,

CON CELDA DE SULFURO DE CADMIO, EPÓXICAMENTE

SELLADA DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, CON RANGO DE

ENCENDIDO DE 10 A 30 LUX, 220V, CON RECEPTACULO Y

MENSULA GALVANIZADA, MOD. 2024, MARCA TORK O

EQUIVALENTE. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN,

ACOPLAMIENTO, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



424 ML 3.8000

425 PZA 1.0000

426 PZA 2.0000

427 PZA 4.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 13MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 13MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

13 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



428 PZA 2.0000

429 ML 11.4000

430 ML 33.5000

431 PZA 12.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 14 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CUARTO ELECTRICO Y PLANTA EMER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 19MM DE

DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACIÓN, CONEXIÓN,

PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 90° DE 19MM

DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA CABLE

USO RUDO DE 13 MM DE DIAM, MARCA RYMCO O SIMILAR.

INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



432 PZA 20.0000

433 PZA 4.0000

434 PZA 6.0000

435 ML 44.2000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC

DE 19 MM DE DIAM, SERVICIO LIGERO, MARCA AMANCO O

SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA PVC DE

19 MM. MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: TAPA

REGISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA DE PVC

MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: COLOCACIÓN,

FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 10 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



436 ML 36.4000

437 ML 40.3000

438 PZA 4.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE NO. 14

AWG CON 7 HILOS, MARCA CONDUMEX. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA

ALUMBRADO, GABINETE CERRADO DE POLICARBONATO ,

MONTAJE COLGANTE DE 127 CM, MOD. OULU MCA.

TECNOLITE CAT. EST-236, INCLUYE: 2 LAMPARAS

(2XF32T8), 64 W, 120-277 V. INCLUYE COLOCACION,

ELEMENTOS DE SUSPENCION, SOPORTES, PUESTA EN

SERVICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE,

AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75 ºC, 600 V, CAL. 12 AWG,

MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE:

INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GUIA PREINSTALADA,

CORTES, EMPALMES, COCAS Y CONEXIONES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



439 PZA

440 PZA

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO

BLANCO INTERCAMBIABLE, 127-277 VCA, 16 A, MARCA

BTICINO, LÍNEA MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA

APAGADOR EN COLOR BLANCO PARA DOS UNIDADES,

MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON CHASIS, CONEXIÓN,

FIJACION, PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO, 127-277 VCA, 15 A, MARCA BTICINO, LÍNEA

MÁTIX. INLCUYE: PLACA DE RESINA PARA CONTACTO EN

COLOR BLANCO, MARCA BTICINO, LÍNEA MÁTIX, CON

CHASIS, CONEXIÓN, FIJACION, PUESTA EN SERVICIO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

DREN Y COLECTORES PLUVIALES

COLECTORES Y TRINCHERAS PLUVIALES

PRELIMINARES



441 M2 227.2000

442 ML 113.6000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10

CM DE ESPESOR, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA A

DEMOLER CON CORTADORA DE CONCRETO, DEMOLICION

POR MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREOS DEL

MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL SITIO DE

ACOPIO TEMPORAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DELIMITACIÓN, SEÑALAMIENTOS Y LIMPIEZA DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.  (P.U.O.T.)

DEMOLICION DE MACHUELO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE

15X25X35 CM (bxBxh), INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA A

DEMOLER CON CORTADORA PARA CONCRETO,

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA Y

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A

SITIO DE ACOPIO TEMPORAL INDICACO POR EL

REPRESENTANTE DE API, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION Y

SEÑALAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)



443 M2 1,429.7700

444 M2 947.1800

445 M3 339.6600

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO

EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES,

HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN

(ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL), MANO DE OBRA CON

TOPÓGRAFOS CALIFICADOS, BALICEROS, ESTADALEROS,

AYUDANTES GENERALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

DEMOLICION SIN RECUPERACION DE PAVIMENTO

ASFALTICO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE;

DEMOLICION POR MEDIO MECANICOS, CARGA Y ACOPIO

DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A SITIO DE

ACOPIO TEMPORAL INDICADO POR EL REPRESENTANTE

DE API, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

SEÑALAMIENTOS, DELIMITACION DEL AREA DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN (P.U.O.T.)

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)



446 M3 247.4500

447 M3/KM 989.8000

448 M2 63.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO POR MEDIOS

MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN

INCLUYE: CARGA, ACARREOS FUERA DEL AREA DE LOS

TRABAJOS A SITIO DE TIRO PROPUESTOS POR EL

CONTRATISTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T).

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL

PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: EQUIPO, MANO

DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

ESTRUCTURAL

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).



449 KG 638.9500

450 KG 1,997.7200

451 M2 527.4300

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA EN

ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

LOS MATERIALES, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS,

PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #3 (3/8") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



452 M3 58.9100

453 M3 118.6600

454 KG 9,048.6800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

PREMEZCLADO f'c= 250 kg/cm² T.M.A. 19 mm (3/4") EN

ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: SUMINISTRO,

COLOCACIÓN, TIRO DIRECTO, VACIADO, VIBRADO,

CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA DAR NIVEL CON

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS

DE 20 CM AL 90% DE SU PVSM EN CEPAS DE CIMENTACION, 

POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA). INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

TENDIDO, COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.)

SUMINISTRO IPR DE 6"x4"x23.8kg/m PARA FABRICACION DE

REJILLA DE TRINCHERA PLUVIAL COLOCADAS @ 16.26 CM

ENTRE EJES EN EL SENTIDO TRANSVERSAL INCLUYE:

MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 8"X1/4"

COLOCADO LONGITUDINALMENTE EN EL PERMIETRO DE

LA TRINCHERA, EL SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)



455 KG 3,849.4000

485 ML 254.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO SOLERA DE 8"x1/4"x10.13kg/m PARA

FABRICACION DE REJILLA DE TRINCHERA PLUVIAL

COLOCADAS @ 16.26 CM ENTRE EJES EN EL SENTIDO

TRANSVERSAL INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE

ANGULO DE 8"X1/4" COLOCADO LONGITUDINALMENTE EN

EL PERMIETRO DE LA TRINCHERA, EL SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAS DE 36" PARA

DESCARGAS PLUVIALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS

LOS MATERIALES, CARGA, MANIOBRAS Y COLOCACION EN

SITIO, CONEXIONES, ACOSTILLAMIENTO CON ARENA,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

RECORTES, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

DREN PLUVIAL

PRELIMINARES



456 M2 914.7500

457 M2 809.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO DE

ADOCRETO DE 12X12X24 CMS, F´C=560KG/CM2, INCLUYE:

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS RECUPERADAS, SELECCION Y

ESTIBADO EN TARIMAS DE MADERA, RETIRO DE

ADOCRETO DAÑADO AL SITIO AUTORIZADO, ACARREOS DE

PIEZAS RECUPERADAS AL SITIO INDICADO POR EL

REPRESENTANTE DE LA API HASTA 6 KM, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.).

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO

EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES,

HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN

(ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL), MANO DE OBRA CON

TOPÓGRAFOS CALIFICADOS, BALICEROS, ESTADALEROS,

AYUDANTES GENERALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.



458 M2 809.0000

459 M3 1,573.9800

460 M3/KM 6,295.9200

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

RETIRO POR CUALQUIER MEDIO DE CAMA DE ARENA DE 4

CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACOPIO DEL

MATERIAL PRODUCTO DE LA REMOCIÓN PARA SU

POSTERIOR RETIRO, ACARREO LIBRE A 20 M, MANO DE

OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL AREA

DE TRABAJO A SITIO AUTORIZADO PROPUESTO POR EL

CONTRATISTA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS,

Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(P.U.O.T).

CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO POR MEDIOS

MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN

INCLUYE: CARGA, ACARREOS FUERA DEL AREA DE LOS

TRABAJOS A SITIO DE TIRO PROPUESTOS POR EL

CONTRATISTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T).

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL

PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: EQUIPO, MANO

DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).



461 M3 15.3100

462 M3 3,191.6800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO,

INCLUYE; DELIMITACION Y CORTE CON CORTADORA PARA

CONCRETO DEL AREA A DEMOLER, DEMOLICION POR

MEDIOS MECANICOS, CORTE DEL ACERO DE REFUERZO,

OBRAS AUXILIARES, TRASPALEOS, CARGA Y ACARREO

DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENOS,

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

(P.U.O.T.).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA TODO TIPO

DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA, PARA DESPLANTE

DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: TRAZO Y

VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE

FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS

PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

ESTRUCTURAL DREN



463 M2 614.2000

464 KG 12,772.4800

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE f'c= 100 kg/cm²

HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 cm DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS

MATERIALES, PREPARACION DEL AREA, VACIADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #4 (1/2") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).



465 KG 33,777.7600

466 M2 1,454.8600

467 M3 468.6300

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE

REFUERZO DEL #6 (3/4") DE DIAMETRO fy= 4,200 kg/cm²,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO

TEMPORAL, CORTES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA

CORROSIÓN, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DOBLECES,

SILLETAS, GANCHOS, Y COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA EN

ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

LOS MATERIALES, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,

DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS,

PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

CONCRETO PREMEZCLADO CONCRETO F'c=350 KG/CM2

R.R. T.M.A. 19 MM (3/4") EN COLECTOR Y DREN DE

CONCRETO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, VACIADO, VIBRADO, APLICACION DE

MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DEL

AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)



468 M3 210.0000

469 M3 1,699.0000

470 M3 161.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA DESPLANTE DE DREN

Y COLECTOR PLUVIAL CON MATERIAL GRANULAR DE 1" A

4" DE DIAMETRO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACOMODO DEL

MATERIAL GRANULAR, CONTROL TOPOGRAFICO,

COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS (P.U.OT.).

PAVIMENTACION

RELLENO CON MÁTERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,

COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20

CM AL 90% DE SU PVSM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE:

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TENDIDO,

COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)

FORMACIÓN DE CAPA BASE HIDRÁULICA MEJORADA CON

CEMENTO AL 6% DE SU P.V.S.S. CON MATERIAL DE BANCO

( DE ¾” A FINOS) EN CAPAS DE NO MÁS DE 20 CM

COMPACTADAS AL 100% PROCTOR, INCLUYE: DERECHOS

DE BANCO, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, CARGA Y

ACARREOS DEL BANCO AL SITIO DE LOS TRABAJOS,

TENDIDO, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y

CEMENTO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.)



471 M2 809.0000

472 M2 809.0000

473 M2 809.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

COLOCACIÓN DE ADOCRETO RECUPERADO DE 12 X 12 X

24 CM, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y

DESCARGA, RECORTES, AJUSTES, CALAFATEO CON

ARENA CERNIDA, COMPACTACIÓN CON PLACA

VIBRATORIA, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS

TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

(P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION

A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 APLICADO CON PETROLIZADORA.

INCLUYE: EL ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE

APLICACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y BARRIDO DEL EXCESO DE MATERIAL,

DESPERDICIOS, DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE

LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 5 CM

DE ESPESOR , INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE

LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.)



474 ML 50.0000

475 P.G. 1.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM A BASE DE

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"

(19 MM) R.N. A 28 DÍAS CON CEMENTO CPC-30 R ACABADO

APARENTE REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y

ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE

LOS MATERIALES, EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN

DE LA CEPA, HABILITADO, ARMADO, CORTES, TRASLAPES,

DOBLECES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,

DESCIMBRADO, CURADO CON CURAFEST, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, DELIMITACIÓN Y

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR

UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

DEMOLICION DE MODULO SANITARIO

DESMONTAJE Y RETIRO GENERAL CON RECUPERACION

EN MODULO DE BAÑOS DE ELEMENTOS COMO; LAVABOS,

MIGITORIOS, W.C., TINACO, MAMPARAS, LUMINARIAS,

PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: DESCONEXION

HIDRAULICA, RETIRO DE ACCESORIOS DE LOS MUEBLES

DE BAÑOS, RETIRO DE SOPORTERIA DE LUMINARIAS Y

ACCESORIOS ELECTRICOS, ACARREO HASTA EL ALMACEN, 

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS,

DELIMITACION DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)



476 P.G. 1.0000

477 M3 39.5000

478 M3/KM 158.0000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

DEMOLICION GENERAL POR MEDIOS MECANICOS DE

MODULO DE BAÑOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO

REFORZADO COMO: ZAPATAS, DALAS, GUARNICIONES,

BANQUETAS, CASTILLOS, MUROS, TRABES Y LOSA,

INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, EXCAVACION

NECESARIA PARA DEMOLICION DE LA CIMENTACION,

ACARREOS AL LUGAR TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,,

SEÑALAMIENTOS, DELIMITACION DEL AREA DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN (P.U.O.T.)

CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO POR MEDIOS

MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN

INCLUYE: CARGA, ACARREOS FUERA DEL AREA DE LOS

TRABAJOS A SITIO DE TIRO PROPUESTOS POR EL

CONTRATISTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA,

DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (P.U.O.T).

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL

PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: EQUIPO, MANO

DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

PAVIMENTACION EN CARRIL VACIOS



479 M3 305.2700

480 M3 244.2200

481 M2 1,221.1000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

FORMACIÓN DE CAPA BASE HIDRÁULICA MEJORADA CON

CEMENTO AL 6% DE SU P.V.S.S. CON MATERIAL DE BANCO

( DE ¾” A FINOS) EN CAPAS DE NO MÁS DE 20 CM

COMPACTADAS AL 100% PROCTOR, INCLUYE: DERECHOS

DE BANCO, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, CARGA Y

ACARREOS DEL BANCO AL SITIO DE LOS TRABAJOS,

TENDIDO, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y

CEMENTO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL

SITIO DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION

A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 APLICADO CON PETROLIZADORA.

INCLUYE: EL ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE

APLICACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y BARRIDO DEL EXCESO DE MATERIAL,

DESPERDICIOS, DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE

LOS TRABAJOS, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P.U.O.T.).

RELLENO CON MÁTERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,

COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20

CM AL 90% DE SU PVSM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE:

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TENDIDO,

COMPACTACIÓN, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)



482 M2 1,221.1000

483 M2 1,221.1000

484 M2 1,221.1000

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON

EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 0.7 LT/M2 APLICADO

CON PETROLIZADORA. INCLUYE: EL ACARREO DE LOS

MATERIALES AL SITIO DE APLICACIÓN, ACARREOS,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BARRIDO DEL

EXCESO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, DELIMITACIÓN Y

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, PRECIO POR

UNIDAD DE OBRA TERMINADA, (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO

ASFALTICO DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO (EN

CALIENTE), INCLUYE; MEZCLA EN CALIENTE, FLETE,

APLICACIÓN DE EQUIPO FINISHER, PLANCHA TANDEM Y

PLANCHA NEUMATICA, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE SELLO

PREMEZCLADO EN PLANTA A BASE DE MATERIAL PÉTREO

3-A Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 APLICADO POR MEDIOS

MECÁNICOS SOBRE CARPETA ASFÁLTICA A RAZÓN DE 12

LT/M2 Y COMPACTADO CON RODILLO LISO Y

COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS, INCLUYE: EL ACARREO

DE LOS MATERIALES AL SITIO DE APLICACIÓN, RIEGO DE

LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.50 LT/M2

APLICADO CON PETROLIZADORA, ACARREOS,

MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

BARRIDO DEL EXCESO DE MATERIAL, DESPERDICIOS,

DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS,

PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)



TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

(* DOCE  MILLONES  CUATROCIENTOS  DIECISEIS  MIL  SEIS  PESOS 06/100  M.N. *)


