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Cliente:

LO-009J3B002-N51-2015 (API-ZLO-51-15)

Fecha: 10/09/2015

Duración:
80 DIAS

Inicio Obra:

Fin Obra:

Lugar: MANZANILLO, COLIMA

No. Código Concepto Unidad volumen

01 010 01

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN F´C= 200 KG/CM2, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA,

MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 3,390.70

02 010 02

DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE:

MAQUINARIA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA

SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M2 3,669.04

03 010 03

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, 12 CMS. DE

ESPESOR PROMEDIO, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, CARGA,

ACARREO HASTA EL LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M2 13,652.79

04 020 01

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y

BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTANTE VERIFICACION EN CAMPO, MAQUILA DE PLANO

TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, Y DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M2 32,559.26

05 030 01

CORTE DE TERRENO TIPO II, EN AREA URBANA, ESPESOR QUE DETERMINE EL ESTUDIO DE

MECANICA DE SUELOS, CON MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y

DEJANDO PENDIENTES PARA SUBRASANTE DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: EQUIPO,

OPERACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M3 10,091.25

06 030 04

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y

EXCAVACIONES, 1ER KM, AL LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M3 10,360.60

07 030 05

ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y EXCAVACIONES, POR

KM SUBSECUENTE (HASTA 3 KM), AL LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, VOLUMEN

MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T

M3 31,081.80

08 030 06

MEJORAMIENTO DEL TERRENO, CONSISTENTE EN COMPACTACION CON EQUIPO MECÁNICO,

INCORPORANDO HUMEDAD HASTA ALCANZAR EL NIVEL ÓPTIMO PARA COMPACTAR Y TERMINADO

PARA RECIBIR BASE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN. P. U. O. T..

M2 24,026.79

09 030 07

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DE BANCO,

(GRANITO INTEMPERIZADO / ARCILLA, 50% / 50%), INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MEZCLADO,

EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, VIBRO-COMPACTADO, AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.

M3 4,805.36

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO.

Rehabilitación de Vialidades En la Comunidad de Jalipa, en Manzanillo, Col.

PRESUPUESTO
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Duración:
80 DIAS

Inicio Obra:

Fin Obra:

Lugar: MANZANILLO, COLIMA

No. Código Concepto Unidad volumen

PRESUPUESTO

10 040 01

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, FRAGUADO

RÁPIDO PARA RESISTENCIA A 7 DÍAS, ACABADO MICROTEXTURIZADO Y TEXTURIZADO DE ACUERDO

A NORMA AASHTO, ÚLTIMA EDICIÓN; ACI 318-11 (IMCYC) Y NORMAS PCA, INCLUYE: RIEGO DE LA

SUPERFICIE , SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, CIMBRA, VIBRADO, CURADO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P. U. O. T..

M2 22,104.65

11 040 02

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, FRAGUADO

RÁPIDO PARA RESISTENCIA A 3 DÍAS, ACABADO MICROTEXTURIZADO Y TEXTURIZADO DE ACUERDO

A NORMA AASHTO, ÚLTIMA EDICIÓN; ACI 318-11 (IMCYC) Y NORMAS PCA, INCLUYE: RIEGO DE LA

SUPERFICIE , SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, CIMBRA, VIBRADO, CURADO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P. U. O. T..

M2 1,922.14

12 040 03

PASAJUNTAS A BASE DE ACERO REDONDO LISO F'y= 4200 KG/CM2 DE DIÁMETRO, LONGITUD Y

SEPARACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO (VER DETALLE ANEXO), INCLUYE: PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, ENGRASADO DE VARILLA, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y

FIJADO DE LA SILLETA PARA DAR NIVEL,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P. U. O. T.

PZA 22,247.00

13 040 04

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN, A BASE DE MATERIAL CELULÓSICO

IMPREGNADO CON ASFALTOS ESPECIALES Y RESINAS PARA HACERLO IMPERMEABLE, DE 1/2" DE

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.

ML 6,638.10

14 040 05

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CONTRACCIÓN (TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES) EN LOSAS DE CONCRETO MR 38 KG/CM2 , DE 3 mm DE ESPESOR Y DE

PROFUNDIDAD IGUAL A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA (VER DETALLE ANEXO), INCLUYE: LIMPIEZA

DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 6,672.80
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Duración:
80 DIAS

Inicio Obra:

Fin Obra:

Lugar: MANZANILLO, COLIMA

No. Código Concepto Unidad volumen

PRESUPUESTO

15 040 06

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES) SOBRE JUNTA FRÍA, EN LOSAS DE CONCRETO MR 38 KG/CM2 , DE 6 MM DE

ESPESOR Y DE PROFUNDIDAD IGUAL A 17 MM (VER DETALLE ANEXO), INCLUYE: LIMPIEZA DE LA

SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 3,457.82

16 040 07

SELLADO DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, A BASE TIRILLA DE RESPALDO Y SELLADOR ELASTICO PARA

JUNTAS HORIZONTALES (VER DETALLE ANEXO) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS

MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 6,638.10

17 040 08

SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN, A BASE TIRILLA DE RESPALDO Y

SELLADOR ELASTICO PARA JUNTAS HORIZONTALES (VER DETALLE ANEXO) INCLUYE: SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 10,130.62

18 040 09

BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA F'y= 4200 KG/CM2, DE DIÁMETRO, LONGITUD

Y SEPARACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO (VER DETALLE ANEXO), INCLUYE: PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y FIJADO DE LA SILLETA PARA

DAR NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

PZA 4,217.00

19 060 02

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ALTURA A NIVELAR HASTA 35 CMS, INCLUYE: RETIRO Y

RECUPERACIÓN DE BROCAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

PZA 69.00

20 040 10

COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA POZO DE VISITA, DE CONCRETO

PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, DE SECCION Y DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO (VER

DETALLE ANEXO), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

PZA 69.00

21 030 02

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T..

M3 425.60

22 040 11

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, DE

SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 35 CM. SECCIONADAS A UNA DISTANCIA IGUAL A LA DE LOS

CORTES TRANSVERSALES. ,INCLUYE: LIMPIEZA Y RIEGO DE LA SUPERFICIE, VACIADO Y TENDIDO

DEL CONCRETO, CIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE DERIVADOS PARAFÍNICOS Y

SOLVENTE ALIFÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 6,006.70

23 040 12

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, DE

SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 35 CM. SECCIONADAS A UNA DISTANCIA IGUAL A LA DE LOS

CORTES TRANSVERSALES. ,INCLUYE: LIMPIEZA Y RIEGO DE LA SUPERFICIE, VACIADO Y TENDIDO

DEL CONCRETO, CIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE DERIVADOS PARAFÍNICOS Y

SOLVENTE ALIFÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 243.20

24 030 08

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES

AL 85% PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M3 156.25
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Duración:
80 DIAS

Inicio Obra:

Fin Obra:

Lugar: MANZANILLO, COLIMA

No. Código Concepto Unidad volumen

PRESUPUESTO

25 040 13

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8.00 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200

KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO CON APLICACIÓN VOLTEADOR A CADA 2.00 MTS EN EL SENTIDO

TRANSVERSAL Y EN TODO EL PERIMETRO, INCLUYE: AFINE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M2 7,208.04

26 040 14

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA, EN COLOR BLANCO, EN GUARNICIONES, DE

ACUERDO A LA NORMA N-CMT-5-01-001-05, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN, P. U. O. T.

ML 6,006.70

27 040 15

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 20 X 20

CMS DE BASE Y 7 CMS DE ALTURA, COLOR AMARILLO TRÁFICO CON REFLEJANTES EN AMBOS

SENTIDOS, ANCLADO A PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN A BASE DE 4 CLAVOS PARA

CONCRETO DE 1/4" X 3" DE ALTA RESISTENCIA, COLOCADA EN SITIO DE ACUERDO A LAS

INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

ALINEACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

PZA 1,064.00
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Duración:
80 DIAS

Inicio Obra:

Fin Obra:

Lugar: MANZANILLO, COLIMA

No. Código Concepto Unidad volumen

PRESUPUESTO

28 020 03

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ENUNCIATIVO TIPO A BASE DE PTR Y LAMINA NEGRA,

ANCLADOS A DADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE ACUERDO A PROYECTO ANEXO,

INCLUYE: 2 MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO EN COLOR BLANCO A 2 MANOS DE

ESMALTE ALKIDALICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

PZA 6.00

29 020 02

LIMPIEZA PROFUNDA AL FINAL DE OBRA (HASTA SU ENTREGA) COMPRENDE EL RETIRO DE TODO

MATERIAL Y OBJETO ORGANICO E INORGANICO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.

M2 32,559.26

30 1010 02 EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO M3 866.78

31 1100 02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, EN ZONA "B", HASTA 2.00

M. DE PROFUNDIDAD.
M3 3,323.30

32 1101 02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN AGUA, EN ZONA "B", HASTA 2.00

M. DE PROFUNDIDAD.
M3 96.25

33 1130 01 PLANTILLA APISONADA AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. M3 219.98

34 1130 02 PLANTILLA APISONADA AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE MATERIAL DE BANCO. M3 237.48

35 8004 03 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" DE DIÁMETRO RD-26. ML 3,370.00

36 1131 05
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACIÓN. 
M3 970.13

37 1131 06
RELLENO EN ZANJAS APISONADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO

DE BANCO.
M3 1,480.13

38 tee03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TEE DE 3X3 DE PVC PZA 2.00

39 tap03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE RD 26 DE PVC PZA 8.00

40 8014 03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3" DE DIÁMETRO. PZA 12.00

41 ABRA 01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO CON

SALIDA DE 1/2".
PZA 250.00

42 TUB 01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE

DIÁMETRO RD-9.
ML 1,500.00

43 LLAV 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2". PZA 250.00

44 INSER 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTIC RECTO DE BRONCE DE 1/2". PZA 250.00

45 COD 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO TRANSITOMA DE 1/2". PZA 250.00

46 TAP 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO 1/2"GALV. PZA 250.00

47 8056 A0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 90 X 1/2" PZA 500.00

48 8056 J1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA DE 1/2" DE DIÁMETRO PZA 250.00

49 8056 v1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO DE 10" DE LARGO. PZA 250.00

50 8056 v1-a SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO DE 28" DE LARGO. PZA 500.00

51 8056 v1-b SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE ROSCA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADO. PZA 250.00

52 LLAV 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE GLOBO DE 1/2" PZA 250.00

53 LLAV 03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PZA 250.00

54 8038 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 25 ML 3,170.00

55 8004 15 SUMINISTRO. E INSTALACIÓN. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 25. ML 1,500.00

56 SILL 08 SUMINISTRO. E INSTALACIÓN. DE SILLETA DE PVC SANITARIO DE 8" X 6" CON CODO INTEGRADO. PZA 250.00
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Lugar: MANZANILLO, COLIMA

No. Código Concepto Unidad volumen

PRESUPUESTO

57 3060 03 POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 1.5 MS. DE PROFUNDIDAD PZA 80.00

58 31001D DESINSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DAÑADO. PZA 30.00

59 3110 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISTA. PZA 80.00

60 6005 01

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL CON MURO DE TABIQUE DE 14 CM., APLANADOS

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M. DE PROFUNDIDAD LIBRES Y TAPA

DE CONCRETO DE 7 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/4" CON MARCO Y

CONTRAMARCO DE FIERRO

PZA 250.00

61 2240 03 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 3 DE 1.40X1.20 MS. CAJA 2.00

62 2243 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4") PZA 2.00

63 2240 01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 0.50 X 0.50 CM. CON

PESO DE 97 KG.
PZA 2.00

64 TEE 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FOFO DE  8" X 3" DE DIÁMETRO. PZA 2.00

65 8022 03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, VÁSTAGO FIJO DE 3" PZA 2.00
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