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Dependencia:  ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.

 

 

Fecha: 30-abr-15

LO09J3B002-N08-2015 (API-ZLO-08-15).- Rehabilitación urbana de los sectores I, II, III, IV y V., Manzanillo, Col.

            

Lugar: Sectores, Manzanillo, Colima.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES PEATONALES SECTORES I,II,III,IV Y

V, EN MANZANILLO COLIMA.

A01 Construcción y rehabilitación de andadores peatonales sectores  I II III IV y

V, en Manzanillo, Colima.

CRA CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES

PEATONALES SECTORES I,II,III,IV Y V, EN MANZANILLO

COLIMA.

nvo

PRE PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA nvo

1 TRAZO, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO M2 3,450.0000 3.29 11,350.50 0.10%

2 DEMOLICIÓN DE BANQUETA, BANQUETONES, FIRMES

Y ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 POR

MEDIOS MECÁNICOS

M3 450.7400 1,511.31

681,207.87

5.79%

3 REHABILITACION DE ESCALONES DE 28*17 CM Ml 184.5300 363.18 67,017.61 0.57%

4 APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS M2 2,411.5100 143.31 345,593.50 2.94%

5 ESCALONES DE 28X17 CM.FORJADO CON TABIQUE

ROJO RECOCIDO 10X14X28 CM

ML 732.9800 311.60 228,396.57 1.94%

6 MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO 10X14X28 CM

M2 421.2200 428.63 180,547.53 1.54%

7 MURO DE 28 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO 10X14X28 CM

M2 29.2200 621.12 18,149.13 0.15%

8 DALA DE DESPLANTE D-1 DE 15X15CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2

Ml 408.6600 126.68 51,769.05 0.44%

9 DALA DE DESPLANTE D-2 DE 30X30CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM3

Ml 138.0600 304.74 42,072.40 0.36%

10 CASTILLO K-1 DE 15X15CM. DE CONCRETO HECHO EN

OBRA DE F'C=150 KG/CM2 CON ANCLAJE

Ml 250.0000 158.85 39,712.50 0.34%

11 CADENA C-1 DE 15X15CM. DE CONCRETO HECHO EN

OBRA DE F'C=150 KG/CM2.

Ml 407.4100 158.85 64,717.08 0.55%

12 CADENA C-2 DE 30X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN

OBRA DE F'C=200 KG/CM2.

Ml 24.2600 316.97 7,689.69 0.07%

13 COLUMNA C-1 DE 30X30 CM. DE CONCRETO HECHO

EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2.

Ml 6.0000 406.71 2,440.26 0.02%

14 BOLEADO EN REMATE DE MURO DE MEDIO CIRCULO

CON MORTERO CEM-ARENA 1:5,

Ml 367.4800 175.90 64,639.73 0.55%

 :  
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15 CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE 12 CM DE

ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F C =

200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA

6,6 / 10-10, PARA RECIBIR ACABADO. 

M2 241.7800 362.03 87,531.61 0.74%

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO

INFORMATIVO DE 3.00 X 2.00 M

PZA 12.0000 5,008.89 60,106.68 0.51%

17 FIRME DE CONCRETO f c=150 Kg/Cm2 DE 8 CM DE

ESPESOR

M2 2,191.5100 276.44 605,821.02 5.15%

18 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE

DE PIEDRA BRAZA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA

SCT., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

M3 7.3600 2,102.65 15,475.50 0.13%

19 INSTALACION DE POSTES Y PASAMANOS DE TUBULAR

DE 2" DE DIAM. CED 30 Y LARGUERO INTERMEDIO DE

1" DE DIAM. CED 30

Ml 86.7300 1,112.09 96,451.57 0.82%

20 Guarnición trapezoidal de 20X35 cm Ml 288.0000 190.31 54,809.28 0.47%

21 Suministro y colocación de adocreto 8X12X21 cm, con

cenefas según diseño

M2 560.0000 384.33 215,224.80 1.83%

RA RED DE ATARJEAS nvo

22 Corte con cortadora de disco en escalones Ml 2,780.0000 9.47 26,326.60 0.22%

23 Ruptura parcial de escalones para colocar tubo de PVC de

8" de diametro.

Pza 1,035.0000 47.93 49,607.55 0.42%

24 Resane de escalones con mortero cemento-arena 1:4 Pza 1,035.0000 77.52 80,233.20 0.68%

25 Ruptura y demolicion de banqueta de concreto. M2 1,250.8000 47.93 59,950.84 0.51%

26 Construccion de banqueta de concreto de f c= 150 kg/cm2.,

de 8 cms. de espesor.

M2 1,250.8000 257.76 322,406.21 2.74%

27 Excavacion, afine y compactación de fondo a mano en

zanjas en material común en seco

M3 359.5600 261.66 94,082.47 0.80%

28 Excavación en roca fija para zanjas en en seco hasta 2.00

m. de profundidad.

M3 839.2100 584.31 490,358.80 4.17%

29 Suministro e instalación de tubería de PVC RD-25 para

alcantarillado, interior liso con cople integrado de 8" de

diámetro

Ml 1,390.0000 132.17 183,716.30 1.56%

30 Relleno en zanjas compactado al 95 % proctor con material

de banco.

M3 860.4800 540.09 464,736.64 3.95%

 :  
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31 Relleno en zanjas apisonado y compactado al 90% proctor

con material producto de excavación.

M3 703.6100 184.33 129,696.43 1.10%

32 Construcción de registro de albañal con muro de tabique de

14 cm., aplanados con mortero cemento-arena 1:3 y tapa

de concreto con marco de fierro de 0.40 x 0.60 y 0.50 m. de

profundidad.

Pza 50.0000 1,800.95 90,047.50 0.77%

33 Relleno compactado en zanjas compactado al 95 % proctor

con material de banco.

M3 573.3800 540.09 309,676.80 2.63%

DD DESCARGAS DOMICILIARIAS nvo

34 Excavacion, afine y compactación de fondo a mano en

zanjas en material común en seco

m3 136.7500 261.66 35,782.01 0.30%

35 Excavación en roca fija para zanjas en en seco hasta 2.00

m. de profundidad.

m3 1,094.0200 584.31 639,246.83 5.44%

36 Construccion de banqueta de concreto de fc= 150 kg/cm2.,

de 8 cms. De espesor.

M2 1,776.0000 257.76 457,781.76 3.89%

37 Plantilla apisonada al 85 % proctor con material producto 

de excavación.

m3 124.3200 184.33 22,915.91 0.19%

38 Suministro e instalación de silleta de PVC de 8" x 6" de

diámetro con codo integrado.

pza 1,390.0000 225.30 313,167.00 2.66%

39 Relleno en zanjas apisonado y compactado al 90 % proctor

con material producto de excavación.

m3 750.6700 540.09 405,429.36 3.45%

40 Relleno en zanjas compactado al 95 % proctor con material

de banco.

m3 1,993.0800 540.09 1,076,442.58 9.16%

41 Construcción de registro de albañal con muro de tabique de

14 cm., aplanados con mortero cemento-arena 1:3 y tapa

de concreto con marco de fierro de 0.40 x 0.60 y 0.50 m. de

profundidad.

pza 427.0000 1,800.95 769,005.65 6.54%

RH RED HIDRAULICA UNIDAD

42 Corte con cortadora de disco en escalones Ml 460.0000 9.47 4,356.20 0.04%

43 Construccion de banqueta de concreto F c=150 kg/cm2 de 5 

cms de espesor acabado comun

M2 115.0000 257.76 29,642.40 0.25%

44 Excavacion, afine y compactación de fondo a mano en

zanjas en material común en seco

M3 44.8500 261.66 11,735.45 0.10%

45 Excavacion en roca fija a mano para zanjas en seco hasta

2.00 mts de profundidad

M3 104.6500 584.31 61,148.04 0.52%

 :  
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46 Plantilla apisonada al 85 % proctor con material producto de

excavación.

M3 29.9000 184.33 5,511.47 0.05%

47 Suministro e instalacion de tubería de PVC hidraulico de 3"

de diametro RD-26.

ML 230.0000 60.60 13,938.00 0.12%

48 Suministro e instalacion de junta Gibault completa de FoFo

de 3" de diametro

PZA 4.0000 514.24 2,056.96 0.02%

49 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico de 3", tipo

anger

PZA 1.0000 248.77 248.77 0.00%

50 Suministro e instalacion de tapon campana de PVC

hidraulico de 3"

PZA 2.0000 108.04 216.08 0.00%

51 Relleno en zanjas apisonado y compactado al 85 % proctor

con material producto de excavación.

M3 74.7500 540.09 40,371.73 0.34%

52 Relleno compactado en zanjas compactado al 95 % proctor

con material de banco.

M3 74.7500 540.09 40,371.73 0.34%

53 Resane de escalones con mortero cemento-arena 1:3

incluye: materiales, herramienta y mano de obra.

PZA 209.0000 77.52 16,201.68 0.14%

54 Suministro y colocación de valvulas de compuerta de 3"

bridada

Pza 1.0000 2,898.50 2,898.50 0.02%

55 Fabricación de caja de valvulas tipo I, segun especificación Pza 1.0000 12,159.18 12,159.18 0.10%

TD TOMAS DOMICILIARIAS nvo

56 Excavacion, afine y compactación de fondo a mano en

zanjas en material común en seco

M3 23.2500 261.66 6,083.60 0.05%

57 Excavacion en roca fija para zanjas en seco hasta 2.00 mts

de profundidad

M3 23.2500 584.31 13,585.21 0.12%

58 Relleno en zanjas apisonado y compactado al 85 % proctor

con material producto de excavación.

M3 46.5000 184.33 8,571.35 0.07%

59 Construcción de toma domiciliaria Pza 62.0000 693.79 43,014.98 0.37%

60 Suministro y colocación de cuadro para medidor de agua

potable

Pza 62.0000 1,936.74 120,077.88 1.02%

61 Construcción de banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8

cm de espesor.

M2 198.4000 257.76 51,139.58 0.44%

AMU ACABADOS Y MOBILIARIO URBANO nvo

 :  
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62 Pintura vinilica en muros marca COMEX PRO-1000 a dos

manos

M2 3,115.7300 51.00 158,902.23 1.35%

63 Suministro y colocacion de letrero para nomenclaturas

según norma

Pza 48.0000 1,857.54 89,161.92 0.76%

64 Construcción de plazoleta Pza 3.0000 253,583.28 760,749.84 6.47%

65 Suministro y colocacion de banca tipo MOPE Pza 6.0000 6,291.65 37,749.90 0.32%

IE INSTALACIONES ELECTRICAS nvo

66 Sistema de alumbrado publico por medio de instalacion de

luminarias y postes de 3.00 m de altura

Pza 70.0000 8,576.59 600,361.30 5.11%

67 Suministro y colocación de transformador de 15 KVA,

tropicalizado y protocolizado

Pza 1.0000 53,817.77 53,817.77 0.46%

68 Suministro y colocación de cable THW Cal. 12 y cable de

Cu desnudo Cal. 12

Ml 1,595.0000 24.59 39,221.05 0.33%

69 Suministro y colocación de arbotante Mod. WALL PACK Pza 34.0000 2,503.42 85,116.28 0.72%

70 Suministro y colocacion de poliducto de 1 1/2" de diametro Ml 1,595.0000 24.68 39,364.60 0.33%

71 Murete para medición y control de alumbrado Pza 29.0000 7,824.78 226,918.62 1.93%

72 Suministro y colocación de sistema para tierras para remate

de circuito de alumbrado publico

Pza 31.0000 1,124.83 34,869.73 0.30%

73 Construcción y colocación de base para poste de 3.00 de

altura

Pza 70.0000 1,431.11 100,177.70 0.85%

74 Suministro y colocación de registro prefabricado de

40X40X40 cm normaCFE

Pza 70.0000 1,203.87 84,270.90 0.72%

Total  Construcción y rehabilitación de andador 11,755,344.95 100.00%

Total CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE

ANDADOR

11,755,344.95 100.00%

SUBTOTAL 11,755,344.95

I.V.A. 16.00% 1,880,855.19

Total del presupuesto 13,636,200.14

 :  


