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EP-PRE-I-001 Trazo y nivelacion topografica.

1.1 Descripcion.

Replanteamiento de trazos y niveles de proyecto referenciandolos permanentemente al plano de proyecto del area de trabajo
y su zona de influencia, incluyendo el trazo y nivelacién del area, con equipo de topografia Estacién Total previo a los
trabajos, durante y al finalizar los mismos, ubicando bancos de nivel, vértices y ejes, referenciandolos permanentemente.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topografica
proporcionados por la API.

Asi mismo previo al inicio de los trabajos de topografia se realizara limpieza del area.

Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del area de los trabajos se procedera a realizar el trazo y
nivelacién de la superficie que seré afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se
apegue a las lineas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los
volumenes de proyecto que debera entregar.

El seccionamiento del area se realizara a cada 5.00 m, en el levantamiento preliminar y para la cuantificacion de volimenes
del retiro de adocreto, cama de arena, terracerias y colocacién de adocreto, asi como cualquier otro que el representante
considere necesario.

De los levantamientos realizados en el dia se hara el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en
Autocad V. 2007 o posterior como minimo.
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1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacién de 2 decimales
después del punto, trazado, nivelado, seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en programa
Autocad, aprobado y base de datos con los puntos cuantificado en obra, P.U.O.T

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Localizacion y trazo de ejes de areas, haciendo limpieza previa al levantamiento topografico

b) Seccionamiento del area a cada 5.00 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando
todas las estructuras que se encuentren en la zona.

c) Equipo de topografia ESTACION TOTAL para topografia, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar areas y lo
necesario para identificacién de puntos en cualquier momento y su representacién grafica en planos, de acuerdo a las
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo.

d) Dibujos en planta, perfil y secciones en autocad V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y
entrega de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de
construccion, sefialando en éste la localizacién planimétrica y nivelacién de los elementos construidos, principalmente
en lo que a nivelacién de pavimentos se refiere. Se debera realizar los planos empleando el formato que API
proporcionara en su oportunidad.

e) Presentacion final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD.

f)  Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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EP-OC-1-002 Retiro con recuperacion de aire acondicionado tipo ventana.

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacion de aire acondicionado tipo ventana, incluye: recuperacion del equipo, mano de obra, herramienta,
entrega al departamento de recursos materiales de la API.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracidn, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera como primera ejecucion la localizacion del equipo de aire acondicionado tipo de ventana sefialada por
el API, el cual seré retirado, al haberlo localizado el contratista debera despejar y acordonar o colocar sefialamiento para que
no existan interferencias y/o situaciones de riesgo de acuerdo al procedimiento del API, verificar si el equipo estd conectado
a la corriente y desconectarlo para el proceso del retiro incluyendo accesorios con todo cuidado para recuperarlo en las
condiciones en las que se encuentre, el contratista debera clasificar el equipo para su desincorporacién, continuando los
trabajos; cargar el equipo, transportarlo, descargar y entregar al departamento de recursos materiales de la AP, y para la
conclusion de estos trabajos hacer la limpieza general del area de trabajo.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza (pza) de retiro y recuperacion de equipo. Se cuantificara
la cantidad equipos de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.

Desinstalacion, retiro y recuperacidn de equipo y accesorios en el estado en que se encuentren.

Sefialamiento para despejar y acordonar la zona.

Carga, transportacion y descarga del equipo retirado para ser entregado al departamento de recursos materiales de la
API.

e) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

o O T
—_—— ==

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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EP-OC-1-003 Retiro con recuperacion de aire acondicionado tipo mini Split..

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacion de aire acondicionado tipo ventana, incluye: recuperacion del equipo, mano de obra, herramienta,
entrega al departamento de recursos materiales de la API.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracidn, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera como primera ejecucion la localizacion del equipo de aire acondicionado tipo mini split sefialada por el
AP, el cual sera retirado, al haberlo localizado el contratista debera despejar y acordonar o colocar sefialamiento para que
no existan interferencias y/o situaciones de riesgo de acuerdo al procedimiento del API, verificar si el equipo esta conectado
a la corriente y desconectarlo para el proceso del retiro incluyendo accesorios con todo cuidado para recuperarlo en las
condiciones en las que se encuentre, el contratista debera clasificar el equipo para su desincorporacion, continuando los
trabajos; cargar el equipo, transportarlo, descargar y entregar al departamento de recursos materiales de la AP, y para la
conclusion de estos trabajos hacer la limpieza general del area de trabajo.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza de retiro y recuperacién de equipo. Se cuantificara la
cantidad equipos de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.

Desinstalacion, retiro y recuperacidn de equipo y accesorios en el estado en que se encuentren.

Sefialamiento para despejar y acordonar la zona.

Carga, transportacion y descarga del equipo retirado para ser entregado al departamento de recursos materiales de la
API.

e) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

o O T
—_—— ==

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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Especificaciones de construccion obra civil.

EP-OC-I-004 Retiro con recuperacion de ventanal fijo de 2.11x1.39m..

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacion ventanal fijo de 2.11%1.39m. Incluye recuperacion de ventanal, mano de obra, herramienta, entrega
al departamento de recursos materiales de la API.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracidn, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista deberd como primera ejecucion la localizacién del ventanal fijo de 2.11*1.39m, sefialada por el API,
Desmantelamiento de marco, contramarco, chambrana, cerradura y todos los elementos que conforman la ventanas con
herramienta manual, martillo, desarmador, pinzas, etc. y ser con recuperacion de materiales, evitando dafiar cualquier area
aledafia ajena al desmantelamiento, se ranuraran los muros para quitarla si es necesario, 0 solamente se desmantelaran
quitando las pijas, que sujeten a la estructura de la pieza a desmantelar, debiendo quitar todos los cristales existentes para
evitar romperlos, una vez desmantelados se iran colocando en lugares donde no sufran mayor deterioro para posteriormente
transportarlos al departamento de recursos materiales de la API previamente indicadas por supervision, Limpieza del area de
trabajo durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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Especificaciones de construccion obra civil.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago seré por pieza de retiro y recuperacion de ventanal. Se cuantificara la
cantidad ventanales de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.
b) Sefialamiento para despejar y acordonar la zona.
c) Carga, transportacion y descarga del ventanal retirado para ser entregado al departamento de recursos materiales de la

API.
d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumpilir.

a) Noaplica
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Especificaciones de construccion obra civil.

EP-OC-I-005 Retiro con recuperacion de ventanal fijo de 1.88x1.10m..

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacion ventanal fijo de 1.88*1.10m. Incluye recuperacion de ventanal, mano de obra, herramienta, entrega
al departamento de recursos materiales de la API.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de ftrabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista deberd como primera ejecucion la localizacién del ventanal fijo de 1.88*1.10m sefialada por el API,
Desmantelamiento de marco, contramarco, chambrana, cerradura y todos los elementos que conforman la ventanas con
herramienta manual, martillo, desarmador, pinzas, etc. y ser con recuperacion de materiales, evitando dafiar cualquier area
aledafia ajena al desmantelamiento, se ranuraran los muros para quitarla si es necesario, 0 solamente se desmantelaran
quitando las pijas, que sujeten a la estructura de la pieza a desmantelar, debiendo quitar todos los cristales existentes para
evitar romperlos, una vez desmantelados se iran colocando en lugares donde no sufran mayor deterioro para posteriormente
transportarlos al departamento de recursos materiales de la API previamente indicadas por supervision, Limpieza del area de
trabajo durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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Especificaciones de construccion obra civil.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago seré por pieza de retiro y recuperacion de ventanal. Se cuantificara la
cantidad ventanales de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.
b) Sefialamiento para despejar y acordonar la zona.
c) Carga, transportacion y descarga del ventanal retirado para ser entregado al departamento de recursos materiales de la

API.
d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumpilir.

a) Noaplica
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EP-OC-1-006 Retiro con recuperacion de ventanal corredizo de 4 médulos de 4.76x1.10m.

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacion ventanal corredizo con 4 modulos de 4.76*1.10m. Incluye; recuperacion de ventana, mano de obra,
herramienta, entrega al departamento de recursos materiales de la API.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista deberd como primera ejecucion la localizacion del ventanal corredizo de 4 mddulos de 4.76*1.10m sefialada
por el API, Desmantelamiento de marco, contramarco, chambrana, cerradura y todos los elementos que conforman la
ventanas con herramienta manual, martillo, desarmador, pinzas, etc. y ser-con recuperacién de materiales, evitando dafiar
cualquier area aledafia ajena al desmantelamiento, se ranuraran los muros para quitarla si es necesario, o solamente se
desmantelaran quitando las pijas, que sujeten a la estructura de la pieza a desmantelar, debiendo quitar todos los cristales
existentes para evitar romperlos, una vez desmantelados se iran colocando en lugares donde no sufran mayor deterioro para
posteriormente transportarlos al departamento de recursos materiales de la APl previamente indicadas por supervision,
Limpieza del &rea de trabajo durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Retiro con recuperacion de ventanal corredizo de 4 EP-OC-1-006
médulos de 4.76x1.10m.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza de retiro y recuperacion de ventanal. Se cuantificara la
cantidad ventanales de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.
b) Sefialamiento para despejar y acordonar la zona.
c) Carga, transportacion y descarga de ventanal retirado para ser entregado al departamento de recursos materiales de la

API.
d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Retiro con recuperacion de puerta de aluminio y vidrio de | EP-OC-I-007
0.90x2.06m.

EP-OC-I-007 Retiro con recuperacion de puerta de aluminio y vidrio de 0.90x2.06m..

1.1 Descripcion.

Desmantelamiento con recuperacion de puerta de aluminio y vidrio de 0.90%2.06m. Incluye; recuperacion de la puerta, mano
de obra, herramienta, entrega al departamento de recursos materiales de la API.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera como primera ejecucion la localizaciéon de la puerta de aluminio y vidrio, sefialada por el API, el
desmantelamiento Se hara con herramienta manual: desarmador, cincel y martillo, debiendo tener cuidado de no abollar los
perfiles de aluminio, para desmantelar y desacoplar todos los elementos que forman las puertas, y/o canceleria como:
perfiles de aluminio, cubrejuntas, anclajes, junquillos, cristales, etc., teniendo cuidado con su manejo y almacenamiento
posteriormente trasladar la puerta al departamento de recursos materiales de la API previamente indicadas por supervision,
Limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de este concepto..

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Retiro con recuperacion de puerta de aluminio y vidrio de | EP-OC-I-007
0.90x2.06m.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza de desmantelamiento y recuperacion de puerta de
aluminio y vidrio. Se cuantificara la cantidad puertas de acuerdo a los planos de proyecto

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.
b) Sefialamiento para despejar y acordonar la zona.
c) Carga, transportacion y descarga de ventanal retirado para ser entregado al departamento de recursos materiales de la

API.
d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumpilir.

a) Noaplica
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Retiro con recuperacion de barandal de acero en escalera | EP-OC-I-008
de caseta.

EP-OC-1-008 Retiro con recuperacion de barandal de acero en escalera de caseta..

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacion de barandal de acero en escalera de caseta, incluye; recuperacién de los elementos que lo
componen, mano de obra, herramienta, entrega al departamento de recursos materiales de la API

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El Contratista desmantelara cada barandal de herreria incluyendo: herrajes correspondientes, de tal manera que se pueda mantener el
estado fisico actual sin mayor deterioro. Realizara los cortes con soplete y/o herramienta eléctrica que crea necesarios para su retiro,
recibiran los materiales que comprenden este concepto en el departamento de recursos materiales de la API; el acarreo sera por cuenta
del Contratista; Es responsabilidad del Contratista el dejar perfectamente rellenas las cepas y en zonas urbanizadas debera
considerarse la reparacion del pavimento que resulte afectado durante la extraccidn de los barandales. Una vez concluidas las
maniobras de desmantelamiento, el sitio debera quedar libre de cualquier escombro. El Contratista debera contar con el Personal,
equipo y herramientas adecuadas para efectuar los trabajos indicados en este concepto, de tal manera que se ejecuten de acuerdo con
el programa de trabajo autorizado por la API.

1.4 Tolerancias.
:No aplica
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Retiro con recuperacion de barandal de acero en escalera | EP-OC-I-008
de caseta.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por pieza de desmantelamiento y recuperacion de barandal. Se
cuantificara la cantidad puertas de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Equipo, Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos

b) Sefialamiento para despejar y acordonar la zona.

c) Carga, transportacion y descarga de ventanal retirado para ser entregado al departamento de recursos materiales de la
API.

d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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Especificaciones de construccion obra civil. | - Nombre del coppepto. | Clave
| Retiro con recuperacion de postes | EP-OC-1-009

EP-OC-1-009 Retiro con recuperacion de postes..

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacién de postes siendo: 2 de alumbrado, 4 para camaras de vigilancia y 2 de semaforos, incluye; mano de
obra, herramienta, entrega al departamento de recursos materiales de la API

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracidn, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Para cada estructura El Contratista desmantelara cada poste metalico incluyendo los herrajes correspondientes, de tal manera que se
pueda mantener el estado fisico actual de cada poste sin mayor deterioro, Realizara los cortes con soplete y/o herramienta eléctrica que
sean necesarios para su retiro Los herrajes que sean desmontados deberan estar perfectamente identificados y clasificados incluyendo
sus accesorios como son tornillos, tuercas, contratuercas, roldanas, chavetas, etc., Los postes deberan estar perfectamente
identificados, dependiendo el tipo de poste que se retire ya sea de iluminacion, de sefializacién (semaforo) o de camaras de video,
recibira los materiales que comprenden este concepto en el departamento de recursos materiales de la API; el acarreo sera por cuenta
del Contratista; Es responsabilidad del Contratista el dejar perfectamente rellenas cuando sea el caso las cepas y en zonas urbanizadas
debera considerarse la reparacion del pavimento que resulte afectado durante la extraccion de los postes. Una vez concluidas las
maniobras de desmantelamiento, el sitio donde fue desmontado cada poste debera quedar libre de cualquier escombro. El Contratista
debera contar con el Personal, equipo y herramientas adecuadas para efectuar los trabajos indicados en este concepto, de tal manera
que se ejecuten de acuerdo con el programa de trabajo autorizado por la API.

1.4 Tolerancias.
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:No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza de desmantelamiento y recuperacién de puerta de
aluminio y vidrio. Se cuantificara la cantidad puertas de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Equipo, Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos

Desconexion eléctrica y aseguramiento del poste y/o luminarias.

Retiro de poste metalico y recuperacion de luminarias.

Limpieza y retiro de material sobrante del &rea de trabajo a los sitios autorizados por la API.

o O T
—_—— =

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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EP-OC-1-010 Retiro con recuperacion de malla ciclonica..

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacién de malla ciclonica, incluye; recuperacion de la malla y postes, mano de obra, herramienta, entrega al
departamento de recuperacion de la API

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de ftrabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera como primera ejecucién la localizacién de la malla, sefialada por el API, la cual sera retirada, se
procedera hacer desmantelamiento y enrollado de malla, elementos de sujecion, refuerzos vertical, horizontal o diagonal.
Uso de andamios de caballete de madera a base de barrotes de 2" x 4y tablones de 11/2” x 12, hasta 3.50 m de altura.
Demolicién de bases de concreto para recuperacion de elementos verticales. Estiba y acarreo de los materiales recuperados
entregandolo al departamento de recursos materiales de la API. Limpieza del -rea de trabajo durante y al final de la ejecucion
de este concepto, retiro de herramientas, basura y materiales sobrantes

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro lineal de desmantelamiento y recuperado de malla. Se
cuantificara la cantidad de malla de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.
b) Demolicién de los elementos de hormigdn que lo fijan.
c) Carga, transportacion y descarga de malla y accesorios desmantelados para ser entregada al departamento de recursos

materiales de la API.
d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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Nombre del concepto. |  Clave
Demolicion de elementos de concreto armado. | EP-OC-I-011

Especificaciones de construccidn obra civil. I

EP-OC-I-011 Demolicion de elementos de concreto armado.

1.1 Descripcion.

Se refiere a la demolicion parcial o total de elementos de concreto armado, empleando en cada caso la herramienta de mano
ylo maquinaria adecuada, segun lo permitan las condiciones del trabajo por realizar, retirando el material producto de las
demoliciones a sitio indicado por el Representante de la API. Los trabajos de demolicion se haran hasta los limites y niveles
indicados en los planos de proyecto y/o lo indicado por el Representante de API.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La Contratita previo al inicio de los trabajos identificara los elementos a demoler, mismos que deberan corresponder a los
sefialados en los planos del proyecto y/o lo indicado por el Representante de API.
El Representante de API, indicara la existencia en general de cualquier instalacion subterrdnea que se encuentre en la zona
de trabajo, esto con el propdsito de que el Contratista tome las consideraciones adecuadas para realizar con seguridad los
trabajos sin generar dafos o perjuicios a la infraestructura existente.
La Contratista proporcionara al personal encargado de la ejecucién de los trabajos equipo de seguridad, asi mismo realizara
limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para evitar accidentes
La Contratista delimitara realizando corte con disco el elemento a demoler, esto con el propésito de hacer las demoliciones
en las dimensiones sefialadas del proyecto y que evite fisuras o dafio de elementos contiguos.
De ser necesario hara uso de equipo de oxicorte (soplete con uso de gases como oxigeno y acetileno) para el corte de
elementos de acero que contenga en su interior el concreto como son varilla y/o perfiles u cualquier otro para realizar la
separacién de fracciones y/o su acomodo que facilite su acopio y retiro.
El procedimiento de la ejecucién, asi como el equipo que utilice el Contratista debera ser previamente autorizado por el
Representante de la API.
La Contratista debera realizar obras auxiliares que eviten la expansion de piezas sueltas producto de las demoliciones que
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puedan dafiar al personal o los vehiculos que ahi circulen.
El material producto de las demoliciones debera ser acopiado temporalmente en sitio que no interfiera en el proceso de los
trabajos, para después ser retirado en sitio indicado por el Representante de la API.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cubico (m3) con aproximacion de 2 decimales después
del punto de concreto armado demolido en fracciones, su acopio y deposito en el sitio indicado por el Representante de la
API dentro del recinto para su posterior retiro fuera de las instalaciones portuarias, cuantificado en obra, Precio por Unidad
de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Identificacion de los elementos a demoler en campo.

b) Delimitacion de fronteras en areas a demoler con corte con disco de diamante para concreto.

c) Compresora(s), rompedor neumatico, equipo oxicorte de ser necesario y/o los equipos que considere adecuados para la
demolicion de concreto armado

d) Maniobra de acopio del producto de demolicidn, para su depésito provisional dentro del &rea de trabajo en el sitio
indicado por el Representante de la API para su posterior retiro fuera de las instalaciones portuarias.

e) Cortes de acero de refuerzo por medio del equipo de oxicorte y/o herramienta eléctrica.

f)  Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos

g) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

h)  Sefalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

i)  Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucién del
concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

No aplica
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EP-OC-I-012 Demolicién de muros y losa de caseta..

1.1 Descripcion.

Demolicién de muros de caseta de 14 cm de panel y losa de azotea ligera por medios mecanicos, incluye; mano de obra,
limpieza, herramienta y equipo.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera como primera ejecucion la localizacién de los muros y losa por demoler indicados por el AP, el cual
sera retirado, al haberlo localizada el contratista debera despejar el area de trabajo para que no existan interferencias y/o
situaciones de riesgo de acuerdo al procedimiento del API, continuando los trabajos de demolicion debera incluir, la
demoalicién de los muros y losa de panel con medios mecanicos para asi el material demolido contemplar el manejo, acarreo,
carga, acarreo, descarga y maniobras de los materiales en demolicién en el lugar que indique el representante de la API
fuera de las instalaciones portuarias, y para la conclusion de estos trabajos hacer la limpieza general del area de trabajo.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.
La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro cuadrado (m2) con aproximacién de 2 decimales

después del punto de desmantelamiento y demolicion de muros y losa de panel de 14cm de espesor. Se cuantificara la
cantidad de acuerdo a los planos de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Equipo, Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.

b) Demolicion de los muros y losa de panel de 14cm de espesor.

c) Compresora(s), rompedor neumatico, equipo oxicorte de ser necesario o lo que considere adecuados para la demolicion

d) Maniobra de acopio del producto de demolicidn, para su depésito provisional dentro del area de trabajo en el sitio
indicado por el Representante de la API para su posterior retiro fuera de las instalaciones portuarias.

e) Cortes de acero de refuerzo por medio del equipo de oxicorte y/o herramienta eléctrica.

f)  Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos

g) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

h)  Sefalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

i)  Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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EP-OC-I-013 Extraccion y retiro de tierra vegetal en jardineras..

1.1 Descripcion.

Extraccion y retiro de tierra vegetal en jardineras, incluye: recuperacion de la tierra, mano de obra, herramienta y entrega al
departamento de recursos materiales de la AP

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El retiro de tierra vegetal de areas jardinadas consiste en extraer toda la capa de la misma que contenga material organico. A menos
que la API indique lo contrario, el de tierra vegetal se hara con recuperacion a favor de la API, verificar la tierra vegetal existentes para
comentar el estado y el volumen para el proceso del retiro, el contratista debera clasificar la tierra para descartar la tierra contaminada,
continuando los trabajos; retiro de tierra, cargar, acarreo, descarga y entrega al departamento de recursos materiales de la API, y para
la conclusion de estos trabajos hacer la limpieza general del &rea de trabajo.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por metro cubico (m3) con aproximacion de 2 decimales de retiro
con recuperacion de tierra vegetal. Se cuantificara la cantidad de material de acuerdo a los volimenes de tierra recuperada.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Equipo, Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.

b) Retiro de tierra vegetal con acopio del material sano para su entrega y el material contaminado debera considerar su
retiro fuer del puerto.

c) Manejo, carga, acarreo, descarga y maniobras en el lugar que indique el representante de la API.

d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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EP-OC-I-014 Retiro con recuperacion de plantas tipo jazmin..

1.1 Descripcion.

Retiro con recuperacién de plantas tipo jazmin, incluye: recuperacion de la planta, mano de obra, herramienta y entrega al
departamento de recursos materiales de la AP

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de ftrabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera como primera ejecucién la localizacion del area de trabajo, al haber localizada el contratista deberd
colocar sefialamiento para que no existan interferencias y/o situaciones de riesgo de acuerdo al procedimiento del API,
verificar las plantas existentes para comentar el estado y la cantidad de plantas para el proceso del retiro, el contratista
debera clasificar las plantas para su desincorporacion, continuando los trabajos; retiro de plantas para cargar, transportarla,
descargar y entregar al departamento de recursos materiales de la API, y para la conclusién de estos trabajos hacer la
limpieza general del area de trabajo.

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por piezas de retiro con recuperacion de plantas. Se cuantificara
la cantidad de plantas de acuerdo a las cantidades existentes en sitio.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.

Retiro de plantas tipo jazmin con recuperacion.

manejo, carga, acarreo, descarga y maniobras de las plantas retiradas.

Limpieza y retiro de material sobrante del &rea de trabajo a los sitios autorizados por la API.

o O T
—_—— =

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Noaplica
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EP-OC-I-015 Carga y acarreo al primer kilometro de material producto de la demolicion..

1.1 Descripcion.

Carga y acarreo al primer kilometro de material producto de la demolicién; incluye; carga, acarreo, tiro y pagos por derecho
de recepcion de material en sitio autorizado con permiso de la autoridad competente.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de transito de trailers y area para el

almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El material producto de la demolicion acumulado se cargara con equipo mecanico en camiones de volteo, en cuanto al tiro)
sera propuesto por el contratista el cual debe contar con permiso para la recepcion de este tipo de desechos y abalado por el
APl mismo que no se hace responsable de dafios a terceras personas o que el contratista realice el tiro en lugares
clandestinos 0 no autorizados, sera responsabilidad de la compafia contratista y cualquier reclamo o dafio sera por cargo
cuenta del contratista sin derecho a retribucién por dichos trabajos que esto

1.4 Tolerancias.

1. : ACARREOQ HASTA UN KILOMETRO.
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1.5 Medicién y forma de pago.

Los volumenes de carga y acarreo hasta un kilometro, por unidad de obra terminada, se mediran tomando como unidad el
metro cubico (m3) el inEW R CWAEIMINEIEY del producto de demolicidn, segun su tipo sin considerar abundamiento.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Personal necesario para efectuar los trabajos.
b) Equipo mecanico y/o mano de obra para carga.

c) Acarreo hasta un kilometro. Es el que se efectia hasta una distancia entre 21 y 1000 metros es decir hasta 1 kilometro,
medida desde el término de acarreo libre.
d) Retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NORMA N-CTR-CAR-1-01-013-00 DE LAS NORMAS PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
TRANSPORTE (I.M.T.) Y DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.).
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EP-OC-1-016 Acarreo al kilometro subsecuente de material producto de la demolicion..

1.1 Descripcion.

Acarreo al kilometro subsecuente a partir del primer kilometro de material producto de la demolicién, incluye; carga, acarreo y
tiro

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de ftrabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el

almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El material producto de deshecho acumulado se cargara con equipo mecanico en camiones de volteo, en cuanto al tiro serg
propuesto por el contratista el cual debe contar con permiso para la recepcién de este tipo de desechos y abalado por el API
mismo que no se hace responsable de dafios a terceras personas o que el contratista realice el tiro en lugares clandestinos o
no autorizados, sera responsabilidad de la compafiia contratista y cualquier reclamo o dafio sera por cargo y cuenta del
contratista sin derecho a retribucion por dichos trabajos que esto

1.4 Tolerancias.
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Acarreo al kilometro subsecuente de material producto de | EP-OC-I-016
la demoalicién.

1.5 Medicién y forma de pago.

Los volimenes de carga y acarreo a partir del kilometro subsecuente, por unidad de obra terminada, se mediran tomando|
como unidad el metro cubico (m3-km) iRl dnElnsil A EINELE del producto de demolicion, segun su tipo sin
considerar abundamiento

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Personal necesario para efectuar los trabajos.

b) Acarreo mayor un kilometro, es el que se efectia hasta una distancia mayor de 1000 m. es decir 1 kilometro, medida
desde el termino del acarreo de 1 kilometro.

c) Retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NORMA N-CTR-CAR-1-01-013-00 DE LAS NORMAS PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
TRANSPORTE (I.M.T.) Y DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.).
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Nombre del concepto. |  Clave
Retiro de pavimento de adocreto con recuperacion | EP-OC-1-017

Especificaciones de construccidn obra civil. I

EP-OC-1-017 Retiro de pavimento de adocreto con recuperacion.

1.1 Descripcion.

Retiro de pavimento de adocreto con recuperacion, para renivelacion de las areas sefialadas en proyecto y/o indicada por el
Representante de la API. Con limpieza acopio y estiba de las piezas de adocreto en buen estado, y acopio, carga y acarreo
de las piezas dafiadas fuera del puerto interior.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos de retiro de pavimento de adocreto con recuperacion, el Contratista identificara y sefialara con
encalado o pintura el area a renivelar, verificando previamente que esta corresponda a la sefialada en los planos o la
indicada por el Representante del API.
El método para retirar las piezas de adocreto sera el que proponga el Contratista y que garanticen la maxima recuperacién
de las piezas en buen estado, previa autorizacién del Representante de API.
Las piezas recuperadas en buen estado se separaran de las que tengan dafios que imposibilite su posterior uso.
Las piezas recuperadas en buen estado se limpiaran retirandoles la arena adherida a las caras de las piezas por medios
mecanicos 0 manuales las cuales se estibaran sobre tarimas, que facilitaran su trasportacién al sitio de almacenaje temporal
que autorice el Representante del API el cual no deberd interferir con el desarrollo normal de los trabajos.
Las piezas que se dafien o que presenten mal estado que imposibilite su reutilizacién, se acopiaran en sitio temporal
autorizado por el Representante de API, para posterior ser retiradas fuera del recinto portuario, se aclara que el sitio de
deposito final sera seleccionado por la Contratista y los cargos asociados al uso del sitio, seran absorbidos por la Contratista
El Representante del API indicara a la Contratista las vialidades por las cuales debera circular sus equipos, esto con el
proposito fundamental de no obstruir las operaciones y el tréfico, que de manera continua se presenta en el recinto portuario.
Para evitar el desacomodo de las piezas restantes la Contratista, debera colocar una frontera de madera (barrote 6 polin),
fijada con anclas de varilla.
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Nombre del concepto. |  Clave
Retiro de pavimento de adocreto con recuperacion | EP-OC-1-017

Especificaciones de construccidn obra civil. I

La Contratista debera proveera y mantendra letreros, sefiales y dispositivos de alumbrado, para proteger al personal y las
areas contiguas contra dafios por equipo y vehiculos.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacion de 2 decimales, de
pavimento de adocreto retirado, seleccionado para su posterior colocacion, cuantificado en obra, Precio por Unidad de Obra
Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Identificacion de las &reas a renivelar con encalado o pintura.

b) Retiro, seleccion y limpieza de piezas de adocreto en buen estado.

c) Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga manual, estibado en palets, apile y resguardo para su
reutilizacion en sitio indicado por el Representante de APl a una distancia no mayor de 1.0 km.

d) Acopio, carga y acarreo de piezas dafiadas a sitio fuera del puerto interior a una distancia no mayor de 5.0 km.

e) Transportacion desde el sitio de su resguardo al sitio de colocacién, carga y descarga de adocreto recuperado.

f)  Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

g) Limpieza permanente de las &reas de trabajo.

h)  Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

i)  Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

j)  La comprobacién de la calidad del trabajo seré efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

No aplica
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Especificaciones de construccidn obra civil. | Ngmbre del concepto. |__Clave
| Retiro de cama de arena. | EP-OC-I-018

EP-OC-|-018 Retiro de cama de arena.

1.1 Descripcion.

Retiro de cama de arena existente con espesor de 5 a 7 cm aproximadamente sin recuperacion. Incluyendo la carga, acarreo
y descarga fuera del recinto portuario.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Inmediatamente del retiro de piezas de adocreto o durante su retiro, se desalojara por medios manuales y/o equipos
mecanicos la arena que esta ubicada entre las juntas de las piezas de adocreto y la que forma la cama de arena.

El material producto del retiro de la cama de arena se acopiara temporalmente, para posteriormente ser retirada fuera del
recinto portuario.

La Contratista propondra el punto de tiro final fuera del recinto portuario mismo que sera previamente autorizado por el
representante de la APy los cargos asociados al uso del sitio seran absorbidos por el Contratista.

El Representante del API indicara a la Contratista las vialidades por las cuales debera circular sus equipos, esto con el
proposito fundamental de no obstruir las operaciones y el trafico, que de manera continua se presenta en el recinto portuario.
La Contratista debera proveera y mantendra letreros, sefiales y dispositivos de alumbrado, para proteger al personal y las
areas contiguas contra dafios por equipo y vehiculos.

1.4 Tolerancias.
No aplica
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Especificaciones de construccidn obra civil. | Ngmbre del concepto. |__Clave
| Retiro de cama de arena. | EP-OC-I-018

1.5 Medicion y forma de pago.
La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacién a 2 decimales, de retiro,

carga, acarreo y tiro de cama de arena fuera del recinto portuario, cuantificado en obra, Precio por Unidad de Obra
Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Retiro de cama de arena por medios manuales y/o mecanicos.

b) Extraccién, Acopio, carga y acarreo de material a sitio fuera del puerto interior a una distancia no mayor de 5.0 km.

c) Limpieza permanente de las &reas de trabajo.

d) Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

e) Consumibles, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta

ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

No aplica
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | Excavacion de material de base mejorada con cemento al | EP-OC-I-019
6% en peso.

EP-OC-I-019 Excavacion de material de base mejorada con cemento al 6% en peso.

1.1 Descripcion.

Excavacion y retiro del material de base en la zona en donde se efectuara el mejoramiento, acopio en sitio indicado por el
Representante de la API dentro del puerto para efectuar posteriormente la carga y acarreo del material fuera del puerto
interior, realizando el afine, nivelacion del fondo de la cepa y su compactacién al 95% P.V.S.S. dejando la superficie lista
para recibir el relleno posterior.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos de excavacion, el Contratista identificara y sefialara con encalado el &rea, verificando que esta
corresponda a la sefialada en los planos de proyecto y/o la indicada por el Representante del API.
La excavacién se hara mecanicamente en el material de base, dejando el cajén de acuerdo a la seccién de proyecto, debera
realizar el afine, nivelacién y compactacion con equipo mecanico del fondo de la excavacion al 95% P.V.S.S.
El material producto de la excavaciones se acopiara temporalmente en sitio autorizado por el Representante de API, para
posteriormente ser cargado y retirado fuera de las instalaciones del reciento portuario en sitio indicado por el Representante
de la API.
El Representante del API indicara a la Contratista las vialidades por las cuales debera circular sus equipos, esto con el
proposito fundamental de no obstruir las operaciones y el trafico, que de manera continua se presenta en el recinto portuario.
La Contratista debera proveer y mantendra letreros, sefiales y dispositivos de alumbrado, para proteger al personal y las
areas contiguas contra dafios por equipo y vehiculos.
Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista realizara limpieza evitando que el material producto de las excavaciones
se propaguen a otras areas, la omisién de este punto obligara a el Contratista a realizar labores de limpieza en las areas que
se afecten.
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| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | Excavacion de material de base mejorada con cemento al | EP-OC-I-019
6% en peso.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicién y forma de pago.
La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cubico (m3) con aproximacién a 2 decimales,

seccionado, excavado, afinado, compactado, acopiado en el sitio designado por el Representante de API, cuantificado en
obra, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

QO

) Encalado e identificacién de la zona a excavar.

) Excavacién mecanica en el material de base, dejando el cajon de acuerdo a la seccion de proyecto, para el empalme e

integracién de la base.

c) Acopio temporal de material producto de excavacién en sitio autorizado por el Representante de API, para
posteriormente ser cargado y retirado fuera de las instalaciones del reciento portuario en sitio indicado por el
Representante de la API

d) Afine, nivelacion y compactacion al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavacion antes de realizar rellenos.

e) La compactacién sera verificada mediante prueba de laboratorio de control calidad de materiales bajo el procedimiento
que sefialan las normas de la SCT vigentes.

f)  Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos

g) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

h)  Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

i)  Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demés cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

j)  La comprobacién de la calidad del trabajo seré efectuada por el Representante de API.

(=)

1.7 Normatividad a cumplir.

No aplica
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EP-OC-I-020 Carga y acarreo al primer kilometro de material producto de excavacion..

1.1 Descripcion.

Carga y acarreo al primer kilometro de material producto de la excavacion; incluye; carga, acarreo y tiro

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de API,
sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera suministrar y
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al
efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de transito de trailers y area para el

almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El material producto de excavacién acumulada se cargara con equipo mecanico en camiones de volteo, en cuanto al tiro [El
Contratista propondré el punto de tiro final fuera del recinto portuario mismo que seré previamente autorizado por el representante
de la APl y los cargos asociados al uso del sitio seran absorbidos por el Contratista. R R RN JORE R LR EI ]

terceras personas, sera responsabilidad de la compafiia contratista.

1.4 Tolerancias.

1. :ACARREO HASTA UN KILOMETRO.
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de excavacion

1.5 Medicién y forma de pago.

Los volumenes de carga y acarreo hasta un kilometro, por unidad de obra terminada, se mediran tomando como unidad el metro
cubico (m3) con aproximacién de 2 decimales del producto de excavacién considerar abundamiento.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Personal necesario para efectuar los trabajos.

b) Equipo mecanico y/o mano de obra para carga.

c) Acarreo hasta un kilometro. Es el que se efectua hasta una distancia entre 21 y 1000 metros es decir hasta 1 kilometro,
medida desde el término de acarreo libre.

d) Retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NORMA N-CTR-CAR-1-01-013-00 DE LAS NORMAS PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
TRANSPORTE (I.M.T.) Y DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.).
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EP-OC-1-021 Acarreo al kilometro subsecuente de material producto de excavacion..

1.1 Descripcion.

Acarreo al kilometro subsecuente a partir del primer kilometro de material producto de la excavacion, incluye; carga, acarreo
y tiro

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de ftrabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el

almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El material producto de excavacion acumulado se cargara con equipo mecanico en camiones de volteo, en cuanto al tiro [&]
Contratista propondra el punto de tiro final fuera del recinto portuario mismo que serd previamente autorizado por el
representante de la API y los cargos asociados al uso del sitio seran absorbidos por el Contratista. =R NACEERIER:

responsable de dafios a terceras personas, sera responsabilidad de la compafiia contratista.

1.4 Tolerancias.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-01-mar-12
Pagina 2 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

A,
%, o
#10s pg W™

| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Acarreo al kilometro subsecuente de material producto de | EP-OC-I-021
excavacion.

1.5 Medicién y forma de pago.

Los volimenes de carga y acarreo a partir del kilometro subsecuente, por unidad de obra terminada, se mediran tomando
como unidad el metro cubico (m3-km) EeiRET(NINEWIICEVALEIINEIES del producto de excavacion sin considerar

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Personal necesario para efectuar los trabajos.

b) Acarreo mayor un kilometro, es el que se efectia hasta una distancia mayor de 1000 m. es decir 1 kilometro, medida
desde el termino del acarreo de 1 kilometro.
c) Retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NORMA N-CTR-CAR-1-01-013-00 DE LAS NORMAS PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
TRANSPORTE (I.M.T.) Y DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.).
Acarreos (N-CTR-CAR-1-01-013/00) de la SCT.
Carga mecanica y acarreo 1er. Kilémetro (N° 01.002.02)

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-01-mar-12
Pagina 3 de 3



Administracion Portuaria

ﬁ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

A MANZANILLO |

%, o
“#ros pr Wt

| Nombre del concepto. |  Clave
EP-OC-I-022

Especificaciones de construccion obra civil. | Formacion de base mejorada con cemento al 6% en peso
con material de banco.

MANZANILLO
Aol’e Co
7os pg W

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-01-mar-12
Pagina 1 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

A,
%, o
#10s pg W™

| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | Formacion de base mejorada con cemento al 6% en peso | EP-OC-I-022
con material de banco.

EP-OC-I-022 Formacion de base mejorada con cemento al 6% en peso con material de banco.

1.1 Descripcion.

Formacion de base con material de banco desde finos hasta 1 1/2”, con cemento CPP-30 al 6% del P.V.S.S. del material,
homogeneizandolo antes de tenderlo y nivelarlo en capas de 25 cm maximo, compactandolo al 100 % minimo de su
P.V.S.M., con un V.R.S. de 80% minimo.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Con una semana minimo de anticipacion al inicio de estos trabajos el Contratista presentara resultados de reportes de
laboratorio de control de calidad, en el que se determina que el material propuesto cumple para ser utilizado en la formacion
de capa base y que la procedencia del material proviene de sitio autorizado.
La superficie sobre la que se formara la nueva capa base, previamente deberd estar compactada en el porcentaje para capa
sub base especificado para su integracion con la estructura del pavimento.
La distribucion del material suministrado para la formacién de la nueva capa debera ser hecha de tal manera que no
produzca segregacion de sus materiales y que forme un conjunto libre de cavidades.
La proporcion de cemento a integrar en el material se haré de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del libro
6.01.01.002 de las normas de la S.C.T.
Al material se debera incorporar agua hasta lograr una humectacion éptima la cual deberd estar determinada por el
laboratorio de control de calidad para su control, nivelando el material en capas de 25 ¢cm compactadas al 100% minimo de
su P.V.S.M. por medios mecanicos.
La compactacién del material en franjas grandes serd empleando compactador de rodillo liso vibratorio de 6 ton como
minimo y compactador de placa en aproches.
Una vez conformada la capa base, el laboratorio de control de calidad realizara las pruebas requeridas para determinar si
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Revisién No. 01-01-mar-12
Pagina 2 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

A,
%, o
#10s pg W™

| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | Formacion de base mejorada con cemento al 6% en peso | EP-OC-I-022
con material de banco.

esta cumple con el porcentaje de compactacion solicitado.

Asi mismo el Contratista debera presentar los resultados por escrito de las pruebas realizadas al Representante de la APl en
el que se compruebe la calidad del material y los resultados de compactacién solicitados.

El Contratista mantendra sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidente.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago seré el metro cubico (m3) con aproximacién de 2 decimales, de base
formada con material de suministro y mejorada con cemento al 6%, cuantificado mediante seccionamiento topografico,
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de material de banco, puesto en obra; incluye: carga, acarreo, descarga, cemento, agua potable,
consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservacion.

b) La proporcion se hara de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del libro 6.01.01.002 de las normas de
laS.C.T.

c) Enlos puntos en donde existan ductos, registros, torres de alumbrado, postes, entre otras instalaciones, se considerard
rodillo vibratorio de 2 ton. como maximo para la compactacion y compactador de placa, para no dafiarlos y asi cumplir
con la compactacion especificada.

d) Homogeneizacion, tendido, humectacion dptima, nivelado en capas de 25 cm compactadas al 100% minimo de su
P.V.S.M. por medios mecanicos.

e) Pruebas de control de calidad y presentacion de resultados en tiempo y por escrito para su aprobacion y seguimiento de
los trabajos.

f)  Previo a la formacion de la capa base se debera de verificar que la superficie de desplante que debe ser la capa de sub-
base cuente con el porcentaje de compactacion especificado para su integracion con la estructura de pavimento.

g) Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

h) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

i)  Sefalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-01-mar-12
Pagina 3 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

A,
%, o
#r0s pg we

| Nombre del concepto. |  Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | Formacion de base mejorada con cemento al 6% en peso | EP-OC-I-022
con material de banco.

i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.
k) La verificacion y comprobacién de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

Normas de la S.C.T. 6.01.01.002
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EP-OC-I-023 Dentellén de concreto.

1.1 Descripcion.

Construccion de dentellon de concreto armado con f'c=250 kg/cm2, cemento CPC-30 R, TMA=%", en seccion, dimensiones y
diametros conforme a proyecto, en acabado comun.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos de excavacién, el Contratista identificara y sefialara con encalado el &rea donde se ubicara el
dentellon a construir, verificando que esta corresponda a la sefialada en los planos de proyecto y/o la indicada por el
Representante del API.
Se realizara la excavacién mecanicamente en el material de base, dejando el cajon de acuerdo a la seccién de proyecto,
debera realizar el afine, nivelacién y compactacion con equipo mecanico del fondo de la excavacion al 95% P.V.S.S.
El material producto de la excavaciones se acopiara temporalmente en sitio autorizado por el Representante de API, para
posteriormente ser cargado y retirado fuera de las instalaciones del reciento portuario en sitio indicado por el Representante
de la API.
No seréa necesario el uso de plantilla de concreto simple.
El contratista procedera a realizar el suministro y habilitado de acero de refuerzo en didmetros indicados en proyecto y su
colocacion en el sitio de colado.
Se habilitara y colocara cimbra comin de madera y/o metélica en dimensiones, ajustes y formas que requiera el elemento
para dejarlo conforme a la figura y dimensiones que sefiala el proyecto, misma que sera revisada mediante control
topografico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la trayectoria que se requiere y los niveles indicados
en el proyecto.
El contratista realizara la maniobra de colado con concreto premezclado de planta fc=250 kg/cm2, vibrado y curado de
concreto con membrana de curado color blanco. Se verificara al hacer el acabado final, éste se realizara dentro del tiempo
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permitido de fraguado para que quede integrado el acabado con todo el elemento. En caso de no ejecutarse en esta forma
se demoleran 10 cm y se volvera a colar con las mismas caracteristicas de concreto hasta que quede integrado el acabado a
costo del Contratista, aplicando adhesivo epdxico Sikadur 32T para la unidén de concretos de diferente edad, siguiendo las
recomendaciones del fabricante

El acabado en la superficie superior serd usando volteador metalico en ambas aristas dejandolas redondeadas de forma que
se proteja evitando el despostillamiento. Y por Ultimo se debera de realizar el descimbrado verificando que la apariencia del
elemento sea uniforme sin oquedades visibles por un mal vibrado.

Se deberan efectuar Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 dias de edad, presentando los resultados en
tiempo y por escrito.

Al termino de su fabricacion si es necesario realizar rellenos por la sobre excavacion a los costados del mismo, se realizara
con material de banco de suministro y mejorada con cemento al 6% del P.V.S.S. empleando el siguiente procedimiento:

La distribucion del material suministrado para la formacién de la nueva capa deberd ser hecha de tal manera que no
produzca segregacion de sus materiales y que forme un conjunto libre de cavidades.

La proporcion de cemento a integrar en el material se haré de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del libro
6.01.01.002 de las normas de la S.C.T.

Al material se debera incorporar agua hasta lograr una humectacion optima la cual debera estar determinada por el
laboratorio de control de calidad para su control, nivelando el material en capas de 25 cm compactadas al 100% minimo de
su P.V.S.M. por medios mecanicos.

La compactacion del material en franjas grandes serd empleando compactador de rodillo liso vibratorio de 6 ton como
minimo y compactador de placa en aproches.

Una vez conformada la capa base, el laboratorio de control de calidad realizara las pruebas requeridas para determinar si
esta cumple con el porcentaje de compactacion solicitado.

Asi mismo el Contratista debera presentar los resultados por escrito de las pruebas realizadas al Representante de la APl en
el que se compruebe la calidad del material y los resultados de compactacién solicitados.

El Contratista mantendra sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidente.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (ml) con aproximacion de 2 decimales de dentellon
de concreto construido, armado, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, curado y rellenado cuantificado en obra, Precio
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por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Trazoy control de niveles con equipé topografico durante los trabajos de construccién del dentellén.

b) Encalado e identificacion de la zona a excavar.

c) Excavacion mecanica en el material de base, dejando el cajon de acuerdo a la seccion de proyecto, para el empalme e
integracion de la base.

d) Acopio temporal de material producto de excavaciéon en sitio autorizado por el Representante de API, para
posteriormente ser cargado y retirado fuera de las instalaciones del reciento portuario en sitio indicado por el
Representante de la API.

e) Afine, nivelacion y compactacion al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavacién antes de realizar rellenos.

f)  La compactacién sera verificada mediante prueba de laboratorio de control calidad de materiales bajo el procedimiento
que sefialan las normas de la SCT vigentes.

g) Suministro de concreto premezclado de planta f¢=250 kg/cm2, acero de refuerzo, membrana de curado color blanco
Curafest y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservacion.

h) Habilitado de cimbra comun, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante de la API, asi como
habilitado de acero de refuerzo y armado. Se cuidara el alineamiento de la cimbra para uniformizar la colocacion del
adocreto.

i) Maniobra de colado, vibrado y curado de concreto con membrana de curado color blanco. Se verificara al hacer el
acabado final, éste se realizara dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede integrado el acabado con todo
el elemento. En caso de no ejecutarse en esta forma se demoleran 10 cm y se volverd a colar con las mismas
caracteristicas de concreto hasta que quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando adhesivo epéxico
Sikadur 32T para la union de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

i) Descimbrado.

k) Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

[)  Limpieza permanente de las areas de trabajo.

m) Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

n) Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumpilir.

No aplica
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EP-OC-I-024 Riego de impregnacion..

1.1 Descripcion.

Suministro y aplicacion de riego de impregnacion con una emulsion asfaltica catiénica o anidnica de rompimiento lento, con
una proporcién disefiada por el laboratorio de acuerdo al material por impregnar para obtener una penetracién minima de 4
mm de acuerdo a la norma capitulo 3.01.03.078 como minimo

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberé estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La Contratista presentara con anticipacion el disefio de emulsién a utilizar una vez que el laboratorio del control de calidad
determine mediante estudio las caracteristicas del material a impregnar.
Los resultados que determinen el tipo y caracteristicas de la emulsion disefiada a emplear se entregaran por escrito al
Representante de API.
Previo a la aplicacién de la emulsién el Contratista debera realizar barrido de la superficie quitando el excedente de polvo y
material suelto e inmediatamente antes de aplicar el riego de impregnacién debera de efectuar un riego ligero con agua por
aspersion con equipo motorizado (pipa) para evitar grumos en la emulsién, el inicio de los trabajos sera hara previa
autorizacion del Representante de la API.
El equipo a emplear en la ejecucion de los trabajos sera el necesario para la correcta ejecucién de este concepto, el cual
debera estar en dptimas condiciones.
El control y la calidad de la emulsién suministrada se hara mediante la toma de muestras y pruebas de las mismas,
realizadas por los laboratorios de control de calidad.
Las areas donde se aplique la emulsidn se dejaran reposar de 24 a 72 horas, antes de colocar cualquier otro material 6 hasta
que haya penetrado en la base 3 mm.
Transcurrido el tiempo de reposo se procedera al poreo con arena suministrada para circulacién de transito vinculado a la
obra.
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Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y no se reanudaran
mientras éstas no sean las adecuada, considerando que no se aplican riegos de impregnacion en condiciones que presenten
superficies con agua libre 0 encharcadas, cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo, cuando la velocidad del viento
impida que la aplicacién del material asfaltico sea uniforme.

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicacion del material asfaltico son responsabilidad del Contratista, por lo que
si a juicio del Representante de la API la calidad de la emulsién no cumple con lo solicitado podra suspender la aplicaciéon de
la emulsién hasta que no se determine que esta cumpla.

Cuando se utilicen emulsiones asfalticas, para retrasar su rompimiento y mejorar la absorcion de la superficie,
ocasionalmente es necesario un riego de agua previo, sin embargo, el material asfaltico no se aplicara sino hasta que el
agua superficial se haya evaporado lo suficiente para que no exista agua libre 0 encharcamientos.

El Representante del API indicara a la Contratista las vialidades por las cuales debera circular sus equipos, esto con el
proposito fundamental de no obstruir las operaciones y el trafico, que de manera continua se presenta en el recinto portuario.
La Contratista previo, durante y posterior a la ejecucion de los trabajos mantendra sefialamiento diurno y nocturno con
iluminacién adecuada preventivos para evitar el transito peatonal o vehicular sobre la superficie.

1.4 Tolerancias.

Penetracion de la emulsion
4 mm minimo

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién seré el metro cuadrado (m2) con aproximacion de 2 decimales, de riego aplicado y penetrado a la
capa base, cuantificado en obra, P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Pruebas de control de calidad, disefio previo de dosificacion de emulsion para garantizar la penetracion, y posterior a la
ejecucion de los mismos.
b) Barrido de la superficie expuesta para riego, quitando excedente de polvo y material suelto, aplicando inmediatamente el
riego.
) Preparacion y traslado de la maquinaria para el riego, y equipos periféricos de apoyo y complementarios desde el punto
de localizacion actual al sitio de la obra; armado y puesta en operacion en el sitio de su utilizacién.
d) Aplicacion de riego con equipo especializado de impregnacion, teniendo todos sus accesorios en buen estado, para
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uniformizar la penetracion.

e) Se dejara reposar de 24 a 72 horas la mezcla, antes de colocar cualquier otro material 6 hasta que haya penetrado en la
base 3 mm.

f) Poreo en su caso a base de arena totalmente limpia y libre de gravas, objetos extrafios o sobre tamafios para
circulacion de transito vinculado a la obra.

g) Acarreos, maniobras, consumibles, desperdicios y limpieza.

h) Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

i) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

i) Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacion adecuada para evitar accidentes.

k) Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

1.7 Normatividad a cumpilir.

[) S.C.T.norma capitulo 3.01.03.078.
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EP-OC-I-025 Suministro y colocacion de cama de arena.

1.1 Descripcion.

Suministro de arena para formacién de cama de arena de 5 cm de espesor.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo a la colocacion de la cama de arena toda la superficie se cubrira con emulsion asfaltica, verificando de rellenar los
orificios originados por el clavado de varilla para retener piezas de adocreto durante el desmantelamiento y la preparacién de
la estructura de pavimento.

La arena que se utilizara en la formacién de la cama podra ser natural de rio o de planta de trituracion pero debera estar
totalmente limpia.

La cama de arena se debera encontrar seca, afinada y con las pendientes de proyecto (en este caso ya estan determinadas
en campo por el pavimento existente).

Una vez colocada la cama de 6.0 cm de arena (5 cm de espesor nominal compacta) enrasada y nivelada, se iniciara la
colocacion de los adocretos.

Si la arena ya colocada sufre algun tipo de compactacion antes de colocar los adocretos, se sometera a la accion repetida de
un rastrillo para devolverle su carécter suelto y se enrasara de nuevo.

La capa de arena debera irse extendiendo coordinadamente con la colocacién de los adocretos, de manera que ella no
quede expuesta al término de la jornada de trabajo.

1.4 Tolerancias.
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1. +/-1cm

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacion de 2 decimales, de
suministro, extendido, nivelado, de cama de arena. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro de arena, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservacion

Colocacion y renivelacion de la cama de arena, hasta alcanzar los niveles de proyecto.

Colocacion del material en la superficie en forma uniforme; llevando control topogréfico para garantizar la nivelacion.
Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

Limpieza permanente de las &reas de trabajo.

Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

eoccose

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-OC-1-026 Colocacion de adocreto con piezas recuperadas.

1.1 Descripcion.

Colocacion de pavimento a base adocreto recuperado de concreto con f'c= 560 kg/cm2, en dimensiones de 12 ¢cm de ancho,
por 12 cm de altura y por 24 cm de largo

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracidn, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista en coordinacién con el Representante de la API, verificaran las areas donde se
pretende desarrollar los trabajos. Estas deberan estar liberadas una vez que han cumplido con la correcta ejecucion de los
trabajos previos a este como son la formacion de capa base y riego de impregnacion.
La base de arena debera estar libre de ondulaciones o depresiones, en general libre de defectos fisicos que interfieran con la
adecuada colocacién o que puedan afectar su resistencia o permanencia en su sitio.
Se revisara que los adocretos se encuentren libres de materiales extrafios, los cuales se deberan colocar con la disposicion
definida en los planos de proyecto respetando la colocacion actual de las piezas existentes. Sera admisible la colocacion de
las piezas por medios mecanicos o manuales.
La colocacién al tope unos con otros de manera que generen juntas que no excedan de cinco milimetros (5mm).seguira un
patrén uniforme, evitindose desplazamientos de los ya colocados, el cual se controlard con hilos para asegurar su
alineamiento transversal y longitudinal.
En colindancias a guarniciones, los canales de drenaje o alrededor de registros en general las piezas de ajuste que se
requieran, deberan prepararse y cortarse invariablemente con cortadora de disco Unicamente, no se aceptaran recortes que
provengan de la ruptura de piezas manualmente producto de un golpe o algo similar. En orillas de los pavimentos no se
admitird que las piezas de ajuste sean menores a un tercio de su dimensién nominal. En estos casos se empleara mortero
expansivo no metalico de alta resistencia propuesto por el contratista debiéndose pedir previa autorizacion al representante
de la API.
API-MAN-GI-F-11
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El nivel se verifica constantemente con ayuda de una regleta apoyada sobre piezas ya niveladas.

Para el junteo de adocretos se utilizara arena fina, una vez colocados éstos, se esparcira la arena para el sellado de las
juntas sobre la superficie de los adocretos y se vibraran con un compactador vibrador de placa, de baja amplitud a alta
frecuencia de 2.5 ton maximo, retirando el excedente de arena después de esta actividad.

El area adoquinada se compactara hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o de cualquier borde no confinado.
Al terminar la jornada de trabajo, los adocretos tendran que haber recibido, al menos, la compactacion inicial, excepto en la
franja de un metro (1 m) recién descrita.

Todos los adocretos que resulten partidos durante este proceso deberan ser extraidos y reemplazados.

La operacion de vibrado y esparcido de la arena se realizara hasta que las juntas se hallan llenado, esta operacion puede
requerir de dos o tres pasadas del compactador. La arena para las juntas debera estar seca, limpia, libre de cualquier
material deletéreo y con finos no plasticos.

No se permitira el trafico de vehiculo hasta que la compactacion final y el sello de juntas hayan sido efectuados a satisfaccion
del Representante de API.

El pavimento terminado deberéa presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas.

La Contratista debera proveera y mantendra letreros, sefiales y dispositivos de alumbrado, para proteger al personal y las
areas contiguas contra dafios por equipo y vehiculos

1.4 Tolerancias.

Dimensiones: Cortes para ajustes:
Las dimensiones de los adocretos no deberan exceder No se admitira que las piezas de ajuste sean menores
de las nominales en més de mas menos 2 mm en largo a un tercio de su dimensién nominal

y ancho y ni mas de 3 mm en el espesor.

Cotas: Colocacion:
La colocacion se hara a tope unos con otros generando
juntas que excedan de cinco milimetros (5 mm).

La cota de cualquier punto del pavimento terminado no

debera variar en mas de diez milimetros (10 mm) de la

proyectada. Ademds, la superficie del pavimento

terminado no podra presentar irregularidades mayores

de diez milimetros (10 mm).

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacion de 2 decimales, de
pavimento de adocreto, colocado, junteado, compactado y nivelado, con retiro y limpieza del material sobrante. Precio por
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Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Transportacion desde el sitio de su resguardo al sitio de colocacién, carga y descarga de adocreto recuperado.

Las dimensiones de las piezas de adocreto se verificaran en campo para la uniformidad en su acomodo.

Colocacion del material en la superficie en forma uniforme; llevando control topografico para garantizar la nivelacion.

Colocacion de medias piezas de ajuste, cortadas con disco no se permitira cortar con cincel u otro medio que dafie las

aristas.

e) Fabricacion y colocacién de mortero en ajustes que sean menores a un tercio de la dimensién nominal.

f)  Compactacién por medios mecanicos, aplicando arena para juntear y usando placa vibratoria y/o rodillo compactador a
peso muerto.

g) Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

h) Limpieza permanente de las &reas de trabajo.

i) Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta

ejecucién del concepto de trabajo.

o O T
—_—— =

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP-OC-I-027 Suministro y colocacion de adocreto.

1.1 Descripcion.

Colocacion de pavimento a base adocreto suministrado de concreto con f'c= 560 kg/cm2, en dimensiones de 12 cm de
ancho, por 12 cm de altura y por 24 cm de largo

1.2 Disposiciones.

Para el suministro de los adocreto la Contratista debera tomar las consideraciones siguientes:
MATERIALES

Para la fabricacion de adocreto se utilizard cemento CPP-30

La Contratista deberad de proveer la certificacion de la calidad de los materiales y de la fabricacion de los adocretos de
concreto avalada por un laboratorio reconocido por su experiencia.

AGREGADOS DE PESO NORMAL

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto seran medidas en peso y por separado de
acuerdo a lo dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

AGUA

El agua que se emplee para la elaboracién de los concretos deberd satisfacer las normas que se indican en la clausula
01.02.004.G del libro 4.

Los materiales para la elaboracién del concreto deberan dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la norma
4.01.02.004. REQUERIMIENTOS FISICOS

El promedio consecutivo de 5 ensayes de la resistencia a compresion del mismo lote de prueba debe ser igual o mayor que
el valor de especificacion y ningun valor individual debe ser menor del 0.90 de la resistencia requerida.

El porcentaje promedio de absorcidn en agua por 24 horas del lote de prueba no deberd ser mayor al 7 %.

La resistencia a la abrasion debera ser tal que no se admitiran lotes de aquellos que no sufran una pérdida de volumen a 15
cm3 por cada 50 ¢cm2 'y el espesor promedio no debera exceder los 3 mm.

Las unidades deberan estar libres de defectos fisicos que interfieran con su adecuada colocacion o que puedan afectar su
resistencia o permanencia en su sitio.

Las dimensiones de los adocretos no deberan exceder de las nominales en mas de mas menos 2 mm en largo y ancho y ni
més de 3 mm en el espesor.

Los especimenes deberan tener una apariencia uniforme regular.
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El color para los adocretos debera ser natural proporcionado por la mezcla del concreto.

Para este concepto, el Contratista debera especificar claramente en su oferta, la marca del producto que se proponga,
anexando en los documentos denominados informacién técnica de los materiales propuestos como “similares” y “datos
basicos del costo de los materiales”, copias de la “ficha técnica” del material propuesto, asi como la “cotizacién del proveedor
para el material de referencia. Cabe aclarar que en caso de ser considerada como ganadora en la licitacidn, sera
precisamente el material propuesto el que debera suministrar y colocar.

Debido a que el Contratista es el unico responsable de la calidad de los materiales, asi como de dar cumplimiento a las
especificaciones aplicables, en caso de que éstas no cumplan con la realidad requerida el Contratista debera retirar el
producto al sitio indicado por el Representante de la AP, reponiéndolo de inmediato, no teniendo derecho al pago de estas
actividades de manera adicional.

MUESTREO.

CRITERIOS DE SOLUCION:

Para propdsitos de aceptacion del material, se debe efectuar un muestreo aleatorio de todo el lote segln se indica a
continuacion:

Si la produccién diaria es menor a 10,007 piezas, se tomaran 6 piezas de esta produccién para someterlas a las pruebas de
resistencia a la compresion a los 7 (80%), 14 (95%) y 28 (100%) dias, y/o

TAMANO DEL LOTE NUMERO DE MUESTRAS
HASTA 10,008 10
HASTA 25,008 20
HASTA 50,008 30
HASTA 100,008 40

Se deben tomar 10 piezas adicionales por cada 50,008 piezas que sobrepasen a las 100,008.La verificacion de requisitos
geométricos debe efectuarse aleatoriamente, en cuando menos la cuarta parte de las piezas muestreadas.

Los lotes de prueba deberén ajustarse a lo aqui especificado. La cantidad de los productos debera ser probada en pruebas
de compresion, de tolerancia en las dimensiones y durabilidad. Las pruebas de resistencia y durabilidad deben ser
efectuadas en especimenes que tengan por lo menos 7, 14 y 28 dias de edad.

Las muestras seran debidamente identificadas, indicando el nombre del fabricante, nimero de lote, dia de fabricacién y una
numeracion correspondiente con el lote de prueba.

METODO DE CURADO.

Todos los especimenes seleccionados aleatoriamente para las pruebas de resistencia deberan ser curadas de acuerdo con
lo siguiente:

Los especimenes deberan sumergirse en una solucién saturada de cal por un periodo 14 mas menos 1 dias, a una
temperatura de 23° a 21°. Seguido del curado himedo los especimenes deberan mantenerse en un cuarto con temperatura
controlada a 23 mas menos 5° y una humedad relativa del 40 % durante un periodo de 14 mas menos 1 dias.
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No se permitira la entrega ni la colocacién de piezas que no hayan sido curadas durante los 28 dias descritos en el parrafo
mencionado.

METODO DE PRUEBA.
RESISTENCIA A LA COMPRESION:

El cabeceado de especimenes, equipo y ejecucion de las pruebas de resistencia, se realizara de acuerdo con las normas de
la SCT.

Los especimenes de prueba consistiran en cubos equidimensionales de 12 cm. labrados con cortadora con disco de
diamante o carburo de silicio. Si se obtienen especimenes cilindricos la relacién altura diametro debera ser 1:1. Las pruebas
de compresion se realizaran orientando los cubos sobre su eje perpendicular a la superficie expuesta.

El promedio de las areas caras superior € inferior del cubo se utilizara para calcular la resistencia a la compresién. Por
ningin motivo se admitira la utilizaciéon de algun factor de correccion por la forma del espécimen en el célculo de la
resistencia.

Por cada prueba se entregara un reporte detallado de la prueba, indicando todos los datos relevantes para la correcta
identificacion del espécimen, lote, fechas de fabricacion, curados, ensaye, etc.

Las resistencias se determinaran bajo los criterios establecidos por la SCT. En los casos donde los ensayes registren
resistencias inferiores a los 560 kg/cm2, también la siguiente informacion deberé ser proporcionada: 1) tipo de fractura, 2)
apariencia interna de la estructura de concreto y 3) defectos en la forma o en el paralelismo de las cabezas.

ABSORCION:

Las piezas se deben secar y determinar su masa y después se deben sumergir en agua a temperatura ambiente por un
periodo de 24 horas, terminado este lapso se sacan, se elimina el agua superficial con un pafio y se calcula su masa
inmediatamente con la formula:

(Mh - Ms)
ABSORCION= =---emmemeeme- x 100
Ms

Donde: Mh = masa hiimeda
Ms = masa seca

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfacciéon del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
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contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Mientras no sean presentados los resultados de laboratorio y se demuestre que el adocreto cumple con la resistencia
solicitada, no se autorizara su colocacion.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista en coordinacién con el Representante de la API, verificaran las areas donde se
pretende desarrollar los trabajos. Estas deberan estar liberadas una vez que han cumplido con la correcta ejecucion de los
trabajos previos a este como son la formacion de capa base y riego de impregnacion.

La base de arena debera estar libre de ondulaciones o depresiones, en general libre de defectos fisicos que interfieran con la
adecuada colocacion o que puedan afectar su resistencia o permanencia en su sitio.

Se revisara que los adocretos se encuentren libres de materiales extrafios, los cuales se deberan colocar con la disposicion
definida en los planos de proyecto respetando la colocacion actual de las piezas existentes. Sera admisible la colocacion de
las piezas por medios mecanicos o manuales.

La colocacién al tope unos con otros de manera que generen juntas que no excedan de cinco milimetros (5mm).seguira un
patrén uniforme, evitindose desplazamientos de los ya colocados, el cual se controlara con hilos para asegurar su
alineamiento transversal y longitudinal.

En colindancias a guarniciones, los canales de drenaje o alrededor de registros en general las piezas de ajuste que se
requieran, deberan prepararse y cortarse invariablemente con cortadora de disco Unicamente, no se aceptaran recortes que
provengan de la ruptura de piezas manualmente producto de un golpe o algo similar. En orillas de los pavimentos no se
admitir que las piezas de ajuste sean menores a un tercio de su dimensién nominal. En estos casos se empleara mortero
expansivo no metalico de alta resistencia propuesto por el contratista debiéndose pedir previa autorizacion al representante
de la API.

El nivel se verifica constantemente con ayuda de una regleta apoyada sobre piezas ya niveladas.

Para el junteo de adocretos se utilizara arena fina, una vez colocados éstos, se esparcira la arena para el sellado de las
juntas sobre la superficie de los adocretos y se vibraran con un compactador vibrador de placa, de baja amplitud a alta
frecuencia de 2.5 ton maximo, retirando el excedente de arena después de esta actividad.

El &rea adoquinada se compactara hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o de cualquier borde no confinado.
Al terminar la jornada de trabajo, los adocretos tendran que haber recibido, al menos, la compactacion inicial, excepto en la
franja de un metro (1 m) recién descrita.

Todos los adocretos que resulten partidos durante este proceso deberan ser extraidos y reemplazados.

La operacion de vibrado y esparcido de la arena se realizara hasta que las juntas se hallan llenado, esta operacion puede
requerir de dos o tres pasadas del compactador.

No se permitira el trafico de vehiculo hasta que la compactacion final y el sello de juntas haya sido efectuado a satisfaccion
del Representante de API.

El pavimento terminado debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas.

1.4 Tolerancias.

Dimensiones: Cortes para ajustes:
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Las dimensiones de los adocretos no deberan exceder No se admitira que las piezas de ajuste sean menores
de las nominales en mas de mas menos 2 mm en largo a un tercio de su dimension nominal
y ancho y ni mas de 3 mm en el espesor.
Cotas: Colocacion:

La colocacion se hara a tope unos con otros generando
juntas que excedan de cinco milimetros (5 mm).

La cota de cualquier punto del pavimento terminado no
deberd variar en més de diez milimetros (10 mm) de la
proyectada. Ademas, la superficie del pavimento
terminado no podra presentar irregularidades mayores
de diez milimetros (10 mm).

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacion de 2 decimales, de
pavimento de adocreto, suministrado, colocado, junteado, compactado y nivelado, con retiro y limpieza de material sobrante.
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

o O T
—_— = —

Las dimensiones de las piezas de adocreto NO PODRAN SER MODIFICADAS.

Suministro, trasportacion, almacenaje y resguardo de las piezas de adocreto nuevas en el sitio de la obra.

Curado, llevando control mediante notas de bitacora para garantizar la actividad.

Pruebas de control de calidad de las piezas de adocreto seleccionadas, a los 7, 14 y 28 dias de edad, presentando con
oportunidad y por escrito los resultados.

Las dimensiones de las piezas de adocreto se verificaran en campo para la uniformidad en su acomodo.

Transportacién desde el sitio de su resguardo al sitio de colocacion, carga y descarga de adocreto recuperado y arena
recuperada.

Colocacion del material en la superficie en forma uniforme; llevando control topogréfico para garantizar la nivelacion.
Reporte de ensayes a la compresion para verificar su resistencia

Colocacion de medias piezas de ajuste, cortadas con disco no se permitird cortar con cincel u otro medio que dafie las
aristas.

Fabricacion y colocacion de mortero en ajustes que sean menores a un tercio de la dimensién nominal.

Compactacién por medios mecanicos, aplicando arena para juntear y usando placa vibratoria y/o rodillo compactador a
peso muerto.

Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

Limpieza permanente de las areas de trabajo.
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n) Sefalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.
0) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-OC-I-028 Limpieza final de la obra..

1.1 Descripcion.

Limpieza final de la obra

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el

almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Una vez concluida la obra debera entregar la obra completamente limpia, todo el material sobrante debera ser recogido,
dejando todas las areas trabajadas y las adyacentes exentas de basuras,

1.4 Tolerancias.

:No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.

La limpieza general sera medida en metros cuadrados [{VAXeeaIET (M InEER-WALCWINEIEY, Seran pagados a los precios

) Personal, equipo y herramienta necesaria para efectuar los trabajos.

) Manejo, acarreo, carga, transporte, descarga y maniobras de material causa de la limpieza.

) Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes.

) Retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por la API fuera del recinto portuario.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) No aplica
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