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EP-AE-I-001 Seguimiento a los resolutivos en materia de Cambio de Uso Suelo del Proyecto “Puerto de
Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010.

1.1 Descripcion.

Seguimiento de términos y condicionantes a los resolutivos en materia de Cambio de Uso de Suelo, No. SGPARN.-1914/04
de fecha 08 de Septiembre del 2004 y oficio No. SGPARN.UARRN.-2128/07 de fecha 24 de Septiembre del 2007

1.2 Disposiciones.

El contratista debera supervisar el cumplimiento de términos y condicionantes del Proyecto, mediante personal que coordine
las actividades de campo y oficina para evitar desvios e incumplimientos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera firmar la responsiva forestal ante la SEMARNAT mediante un Ing. Forestal, el cual debera estar inscrito
en el Registro Nacional Forestal. Debera supervisar el cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes de dichos
resolutivos en materia de Cambio de Uso de Suelo, No. SGPARN.-1914/04 de fecha 08 de Septiembre del 2004 y oficio No.
SGPARN.UARRN.-2128/07 de fecha 24 de Septiembre del 2007: Si es necesario debera elaborar planos de superficies
vegetales en el area con un sistema de informacién geografico (SIG). Debera elaborar reportes de actividades de avances
semanales. Debera tener una bitacora de actividades por dia. Debera elaborar los informes semestrales de cumplimiento de
términos y condicionantes para ser presentados ante la SEMARNAT y PROFEPA. Deberé atender de manera conjunta las
visitas de inspeccion por parte de las autoridades, asimismo deberd participar en reuniones para coordinar y revisar la
informacion existente y generada. Toda informacién que sea presentada a las autoridades deberd ser previamente
presentada al personal de la API para su revisién y aprobacion.

Productos a entregar:
+ Dos (02) informes semestrales del cumplimiento de términos y condicionantes para ser entregados en la SEMARNAT y
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PROFEPA, informando el avance de actividades. Se entregaran 04 (cuatro) originales y una copia, impresos en papel bond
reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, 04 (cuatro) CD’s con los archivos en formato
electronico Word v. 2003-2007. Los informes deberan ser revisados y validados por la API previamente a su entrega a las
autoridades.
Los informes deberan incluir al menos:

e Fecha de realizacion

e Introduccion

e Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en

el ETJ
e  Anexo fotografico

+ Una (01) bitdcora de actividades de acuerdo a los oficios resolutivos, la cual debera estar a disposicion en cualquier
momento de la API.

Tiempo de entrega:
+ Informes semestrales: 02 Julio y 10 diciembre de 2012
+ Bitacora de actividades 10 de diciembre de 2012

Personal y equipo minimo requerido:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal. El cual debera estar supervisando de manera periodica el
cumplimiento de los resolutivos.

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco biélogo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bidlogo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Computadora portatil

+ Impresora a color

+  GPS coordenadas UTM

+  Dos teléfonos celulares con comunicacién directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervisién (automévil o camioneta)

+  Cémara fotografica digital

1.4 Tolerancias.

No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el informe (inf). Se entregaran dos “Informes semestrales de
términos y condicionantes a los resolutivos en materia de Cambio de Uso de Suelo” de acuerdo a las caracteristicas,
cantidades y fechas descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicién de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

c) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y deméas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar.
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EP- AE-I-002 Ejecucion del programa de “Fomento de Flora Catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2001.

1.1 Descripcion.

El contratista debera ejecutar el programa de “Fomento de Flora Catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2001" autorizado
por la SEMARNAT mediante oficio SGPARN/UARRN/194/08 de fecha 23 de enero de 2008.

1.2 Disposiciones.

El contratista debera ejecutar el Programa mediante personal que coordine las actividades de campo y oficina para evitar
desvios e incumplimientos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista deberd, supervisar el mantenimiento de plantas en el vivero (UMA APl Manzanillo), las producidas en afios
anteriores y las del afio 2012.

Debera localizar y seleccionar areas susceptibles de reforestacién para su establecimiento en zonas rurales aledafias, para
lo cual se contactara con usuarios potenciales finales de la planta, proporcionando de ser necesario los tramites oficiales
necesarios.

Debera verificar que las semillas o plantas provengan de fuentes autorizadas para tener el germoplasma necesario para la
reproduccion de la cantidad de plantas establecidas como meta por afio de acuerdo a la condicionante sefialada en el
dictamen de Cambio de Uso de Suelo.

Debera llevar a cabo las actividades de reforestacion y mantenimiento de 3,000 plantas (produccién 2012) de las especies
sefialadas en el Programa, en los sitios seleccionados por el asesor forestal y aprobados por personal de la APl Manzanillo.
Debera dar el seguimiento del éxito de plantas establecidas en afios anteriores y las reforestadas en el afio 2012, mediante
dos muestreos representativos para ver porcentajes de mortalidad y crecimiento.
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Productos a entregar:
+ 02 (dos) Informes semestrales reportando la ejecucién de actividades. Se entregaran 02 (dos) originales y una copia,
impresos en papel bond reciclado de 75 g/m?, encuadernados en carpetas de tres arillos metélicos, 02 (dos) CD’s con los
archivos en formato electronico Word v. 2003-2007, que incluyan al menos:
e  Supervisién del mantenimiento de planta en vivero.
Localizacién y seleccion de areas susceptibles a reforestar
Supervision de técnicas de reforestacion
Elaboracién de mapas o planos con los lugares reforestados.
Reporte de reforestacion de 3,000 plantas
Seguimiento de los individuos reforestados durante los afios anteriores y afio 2012.
Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Informes semestrales: 02 Julio y 10 diciembre de 2012

Personal y equipo minimo requerido:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal. El cual debera estar supervisando de manera periddica el
cumplimiento de la ejecucion del Programa.

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Cuatro trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de reforestacién y mantenimiento.

+  Computadora portatil

+  Dos teléfonos celulares con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
* Impresora a color

*  GPS coordenadas UTM

+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)

+  Camara fotogréfica digital

1.4 Tolerancias.

No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el informe (inf). Se entregaran dos informes semestrales del
“Programa de Fomento de Flora Catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2001" de acuerdo a las caracteristicas, cantidades
y fechas descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

c) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y deméas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.
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EP- AE-I-003 Ejecucion del “Programa de rescate proteccion y reforestacion del manglar del puerto interior de
San Pedrito”.

1.1 Descripcion.

El contratista debera ejecutar el “Programa de rescate proteccion y reforestacién del manglar del puerto interior de San
Pedrito”

1.2 Disposiciones.

El contratista debera ejecutar el Programa mediante personal que coordine las actividades de campo y oficina para evitar
desvios e incumplimientos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera ejecutar el “Programa de rescate proteccion y reforestacién del manglar del puerto interior de San
Pedrito”. El contratista deberd, supervisar el mantenimiento de plantas de mangle blanco en el vivero (UMA API Manzanillo),
las producidas en afios anteriores y las de produccién del afio 2012.
Debera supervisar la produccion de 10,000 plantas de mangle blanco en el vivero.
Debera localizar y seleccionar areas susceptibles de reforestacion para su establecimiento en la laguna del Valle de las
Garzas. Debera asesorar en el tramite de aprovechamiento ante la SEMARNAT para las plantas de mangle.
Debera llevar a cabo actividades de rescate de individuos de manglar en las &reas del Puerto Interior donde existe
crecimiento de pléntulas y tengan que ser retiradas.
Debera supervisar los trabajos de reforestacion de 10,000 plantas de mangle blanco cubriendo una superficie aproximada
de dos (02) hectareas en la laguna de las Garzas, en los sitios seleccionados por el asesor forestal y aprobados por
personal de la APl Manzanillo.
Debera supervisar los trabajos de rehabilitacion cubriendo una superficie aproximada de dos (02) hectareas en la laguna de
las Garzas, en los sitios seleccionados por el asesor forestal y aprobados por personal de la APl Manzanillo.
Debera llevar a cabo al menos tres labores de limpieza y mantenimiento durante la vigencia del contrato en las areas
API-MAN-GI-F-11
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reforestadas con vegetacién de manglar y selva baja caducifolia de afios anteriores (8.4 has) y la superficie de nueva
creacion (2 has).

Debera llevar a cabo supervisiones y mantenimiento de la superficie que comprende area de germoplasma y franja de
amortiguamiento de 60m (15 has aprox.) para dar cumplimiento a la condicionante tercera de los oficios resolutivos.

Debera hacer evaluaciones de porcentajes de sobrevivencia y crecimiento de vegetacién de manglar y selva baja caducifolia
de afos anteriores (8.4 has) y la superficie de nueva creacion (2 has).

Productos a entregar:
+ 02 (dos) Informes semestrales reportando la ejecucién de actividades. Se entregaran 02 (dos) originales y una copia,
impresos en papel bond reciclado de 75 g/m?, encuadernados en carpetas de tres arillos metélicos, 02 (dos) CD’s con los
archivos en formato electronico Word v. 2003-2007, que incluyan al menos:

e Supervision del mantenimiento de planta en vivero.

e Localizacion y seleccion de areas susceptibles a reforestar y rehabilitar.

e Supervisioén de produccién de plantas de mangle blanco.

e Supervision de reforestacion y rehabilitacion de manglar.

e Reporte de reforestacion y rehabilitacion.

e  Elaboracion de mapas o planos con los lugares reforestados y rehabilitados.

e  Seguimiento de los individuos reforestados durante los afios anteriores y afio 2012.

e  Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Informes semestrales: 02 Julio y 10 diciembre de 2012

Personal y equipo minimo requerido:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal. El cual debera estar supervisando de manera periddica la
ejecucion del Programa.

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bidlogo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Cuatro trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de limpieza, mantenimiento y seguimiento de
areas de manglar.

+  Computadora portatil

+  Dos teléfonos celulares con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
+ Impresora a color

+  GPS coordenadas UTM

+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervisién (automévil o camioneta)

+  Cémara fotografica digital

1.4 Tolerancias.
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No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el informe (inf). Se entregaran dos informes semestrales del
“Programa de rescate proteccion y reforestacion del manglar del puerto interior de San Pedrito” de acuerdo a las
caracteristicas, cantidades y fechas descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccién ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar.
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EP- AE-I-004 Produccion de 10,000 plantas de mangle blanco (Laguncularia racemosa).

1.1 Descripcion.

El contratista debera producir 10,000 plantas de mangle blanco (Laguncularia racemosa)

1.2 Disposiciones.
El contratista debera producir 10,000 plantas de mangle blanco (Laguncularia racemosa).

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracidn, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista deberd producir 10,000 plantas de mangle blanco (Laguncularia racemosa) en las instalaciones del vivero
Unidad de Manejo Ambiental (UMA) APl Manzanillo.

Debera colectar los propagulos dentro del recinto portuario (previa coordinacion con personal de la API).

Debera suministrar la bolsa para vivero (una bolsa por planta) y sustrato apropiado para el crecimiento de esta especie con
las siguientes proporciones 40% tierra vegetal, 40% composta y 20% estopa de coco.

Debera asesorar para el manejo y control de plagas, uso de fertilizantes y técnicas de produccion.

Deberé supervisar el mantenimiento de la planta en el vivero.

Productos a entregar:
+ 10,000 plantas de mangle blanco (Laguncularia racemosa) de un tamafio mayor a 30 cm.

Tiempo de entrega:
+  Noviembre 2012
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Personal y equipo minimo requerido:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal. El cual debera estar supervisando de manera periédica la
produccion de la planta.

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco biélogo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

Cuatro trabajadores capacitados para llevar a cabo actividades de produccion y mantenimiento de planta en vivero.
Computadora portatil

Dos teléfonos celulares con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
Impresora a color

GPS coordenadas UTM

Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)

+  Camara fotogréfica digital

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago seran piezas (pzas). Se entregaran de acuerdo a las caracteristicas,
cantidades y fechas descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisiciéon de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).
b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.
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c) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar.
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EP- AE-I-005 Reforestacién de 10,000 plantas de mangle blanco en la Laguna del Valle de las Garzas.

1.1 Descripcion.

El contratista debera reforestar 10,000 plantas de mangle blanco en la Laguna del Valle de las Garzas, cubriendo una
superficie de (02) dos hectareas.

1.2 Disposiciones.

El contratista debera reforestar 10,000 plantas de mangle blanco en la Laguna del Valle de las Garzas, cubriendo una
superficie de (02) dos hectareas.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera identificar el area susceptible a reforestar en la Laguna del Valle de las Garzas dentro de la zona federal
maritima y terrestre, la cual deberd cumplir con las condiciones necesarias para que las plantas de mangle sobrevivan y se
desarrollen de manera satisfactoria. El area o areas propuestas deberan ser previamente validadas por la API. La superficie
o superficies en su conjunto deberan de medir (02) dos hectéreas.
El contratista debera de preparar el sitio de reforestacion, haciendo el retiro de la maleza y acondicionando el sitio. Para esta
actividad estaréa prohibido el uso de herbicidas y maquinaria pesada.
El contratista debera disponer de manera adecuada los residuos producto de la limpieza del area destinada para la
reforestacion.
El contratista deberé utilizar la metodologia tresbolillo para la reforestacién, la distancia entre cada uno de los individuos seréd
de 1.5m.
El contratista debera entregar el area reforestada al personal de la API Manzanillo mediante una validacién en campo de los
vértices del poligono o poligonos.
El contratista deberd entregar dos planos con la(s) superficie(s) reforestada(s), el cual debera estar elaborado en algun
sistema de informacion geografico (SIG), la forma en que se entregara este plano sera impreso en papel bond de 75 g/m?, a
color en tamafio doble a carta.
API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 01-01-mar-12
Pagina 2 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

A,
%, o
#10s pg W™

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de asesorias externa. | Reforestacion de 10,000 plantas de mangle blancoenla | EP-AE-I-005
Laguna del Valle de las Garzas.

Productos a entregar:
+  Una superficie que sola o en conjunto sumen (02) dos hectareas reforestadas con 10,000 plantas de mangle blanco en la
Laguna del Valle de las Garzas.

Tiempo de entrega:
* Noviembre 2012

Personal y equipo minimo requerido:

* Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal. El cual debera estar supervisando de manera periddica la
reforestacion.

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco biélogo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Biélogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bidlogo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Cuatro trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de reforestacidén y mantenimiento.

+  Computadora portatil

+  Dos teléfonos celulares con comunicacién directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
* Impresora a color

+  GPS coordenadas UTM

+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)

+ Camara fotografica digital

1.4 Tolerancias.

Se aplicara una tolerancia de ( +) 100 m?

1.5 Medicién y forma de pago.
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La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la hectarea (Ha). Se entregaran de acuerdo a las caracteristicas,
cantidades y fechas descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisiciéon de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumpilir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar.
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EP- AE-I-006 Rehabilitacidén de dos (02) hectareas de manglar en la Laguna del Valle de las Garzas.

1.1 Descripcion.

El contratista debera rehabilitar dos (02) hectareas de manglar en la Laguna del Valle de las Garzas.

1.2 Disposiciones.

El contratista llevar a cabo actividades de rehabilitacion de dos (02) hectareas de manglar en la Laguna del Valle de las
Garzas

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista deberd identificar el area o &reas susceptibles a rehabilitar en la Laguna del Valle de las Garzas dentro de la
zona federal maritima y terrestre. El rea o areas propuestas deberan ser previamente validadas por la API. La superficie o
superficies en su conjunto deberan de medir (02) dos hectareas.

El contratista debera de llevar a cabo las siguientes actividades para llevar a cabo la restauracidén de la superficie de
manglar: retiro de malezas, elaboracion o rehabilitacion de canales naturales interiores para mejorar la hidrodindmica del
sitio, transplante de individuos para aumentar la densidad de mangle, eliminacién de especies vegetales invasoras, retiro de
individuos muertos de mangle, actividades de mantenimiento etc.

El contratista debera llevar un registro fotografico de las actividades y de las areas para observar la restauracion de las
areas.

El contratista debera entregar el area rehabilitada al personal de la APl Manzanillo mediante una validacién en campo de los
vértices del poligono o poligonos.

El contratista deberd entregar dos planos con la(s) superficie(s) reforestada(s), el cual debera estar elaborado en algin
sistema de informacion geografico (SIG), la forma en que se entregara este plano seré impreso en papel bond de 75 g/m?, a
color en tamafio doble a carta.
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Productos a entregar:
+  Una superficie que sola o en conjunto sumen (02) dos hectareas rehabilitadas de manglar en la Laguna del Valle de las
Garzas.

Tiempo de entrega:
+ diciembre 2012

Personal y equipo minimo requerido:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal. El cual debera estar supervisando de manera periddica la
rehabilitacion.

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco biélogo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Cuatro trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de reforestacién y mantenimiento.

¢+ Computadora portatil

+  Dos teléfonos celulares con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
* Impresora a color

¢+ GPS coordenadas UTM

+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)

+ Camara fotogréfica digital

1.4 Tolerancias.

Se aplicara una tolerancia de ( +) 100 m2

1.5 Medicién y forma de pago.
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La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la hectarea (Ha). Se entregaran de acuerdo a las caracteristicas,
cantidades y fechas descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicidon de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacién (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

c) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar.
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de modificacion, del Proyecto “Puerto de Manzanillo Programa Maestro
de Desarrollo 2000-2010”

EP-AE-I-007 Seguimiento al resolutivo en materia de Impacto Ambiental y sus oficios de modificacion, del
Proyecto “Puerto de Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010",

1.1 Descripcion.

Seguimiento de términos y condicionantes del resolutivo en materia de Impacto Ambiental S.G.P.A./DGIRA/DDT/1383.05 de
fecha 22 de noviembre de 2005, sus oficios de modificacién S.G.P.A/DGIRA/DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007
y S.G.P.A./DGIRA/DG/3467/09 de fecha 12 de Junio de 2009 y medidas propuestas en la MIA del Proyecto “Puerto de
Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010”.

1.2 Disposiciones.

El contratista debera supervisar el cumplimiento de términos y condicionantes en materia de Impacto Ambiental del Proyecto,
mediante personal que coordine las actividades de campo y oficina para evitar desvios e incumplimientos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera firmar la responsiva ante la SEMARNAT. Debera supervisar el cumplimiento de cada uno de los
términos y condicionantes de dichos resolutivos en materia de Impacto Ambiental S.G.P.A./DGIRA/DDT/1383.05 de fecha 22
de noviembre de 2005, sus oficios de modificacion S.G.P.A./DGIRA/DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007 y
S.G.P.A./DGIRA/DG/3467/09 de fecha 12 de Junio de 2009 y las medidas propuestas en la MIA. Si es necesario debera
elaborar planos de avances de actividades en el area con un sistema de informacion geogréfico (SIG). Debera supervisar en
materia ambiental (riesgo, aguas residuales, residuos, aire, suelo, etc.) a las empresas constructoras que lleven actividades
en las zonas del Proyecto. Debera elaborar los informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes para ser
presentados ante la SEMARNAT y PROFEPA. Debera atender de manera conjunta las visitas de inspeccion por parte de las
autoridades, asimismo debera participar en reuniones para coordinar y revisar la informacién existente y generada. Toda
informacién que sea presentada a las autoridades debera ser previamente presentada al personal de la API para su revision
y aprobacion.
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Especificaciones de asesorias externa. Seguimiento al resolutivo en materia de Impacto Ambiental y sus oficios EP-AE-I-007
de modificacion, del Proyecto “Puerto de Manzanillo Programa Maestro
de Desarrollo 2000-2010”

Productos a entregar:
*Uno (01) informe semestral del cumplimiento de términos y condicionantes para ser entregados a la AP, informando el
avance de actividades. Se entregaran 02 (dos) originales y una copia, impresos en papel bond reciclado de 75 g/m2,
encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, 04 (cuatro) CD’s con los archivos en formato electrénico Word v. 2003-
2007.
Los informes deberan incluir al menos:

e Fecha de realizacion

e Introduccion

e Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en

la MIA
e  Anexo fotografico

* Uno (01) un informe anual del cumplimiento de términos y condicionantes para ser entregados a SEMARNAT vy
PROFEPA, informando el avance de actividades. Se entregaran 02 (dos) originales en formato electronico CD’s con los
archivos en formato electrénico Word v. 2003-2007 y en formato PDF. Los informes deberan ser revisados y validados por la
API previamente a su entrega a las autoridades.

e Los informes deberan incluir al menos:

e  Fecha de realizacion

e Introduccion

e Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en

la MIA
e Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
* Informe semestral: 02 Julio de 2012
* Informe anual 10 de diciembre de 2012

Personal y equipo minimo requerido:

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco biélogo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Computadora portatil

+  Dos teléfonos celulares con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
+ Impresora a color

+  GPS coordenadas UTM

+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervisién (automévil o camioneta)

+  Cémara fotografica digital

1.4 Tolerancias.
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de modificacion, del Proyecto “Puerto de Manzanillo Programa Maestro
de Desarrollo 2000-2010”

Especificaciones de asesorias externa.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el informe (inf). Se entregaran dos “Informes de términos y
condicionantes a los resolutivos en materia de impacto Ambiental’ de acuerdo a las caracteristicas, cantidades y fechas
descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicidon de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

c) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccién ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar.

c) NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacién, clasificacién y
listados de los residuos peligrosos.

d) NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos 0 mas
residuos considerados como peligrosos por la NOM-054-SEMARNAT-1993.

e) NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
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EP-AE-I-008 Actualizacion del Estudio Técnico Econdmico y Cronograma General de Cumplimento del Proyecto
“Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010”.

1.1 Descripcion.

Actualizacién del Estudio Técnico Econdmico y Cronograma General de Cumplimento autorizado mediante oficio
S.G.P.A/DGIRA.DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007

1.2 Disposiciones.

El contratista debera actualizar el Estudio Técnico Econdémico y el Cronograma General de Cumplimento autorizado
mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberé efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera revisar la informacion existente en materia de Impacto Ambiental del Proyecto “Programa Maestro de
Desarrollo Portuario 2000-2010” derivada de los oficios S.G.P.A./DGIRA/DDT/1383.05 de fecha 22 de noviembre de 2005,
sus oficios de modificacion S.G.P.A./DGIRA/DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007 y S.G.P.A./DGIRA/DG/3467/09
de fecha 12 de Junio de 2009 y las medidas propuestas en la MIA.

Con base en la informacion existente debera actualizar el Estudio Técnico Econoémico y con base en éste elaborar una
reprogramacion de actividades del Cronograma General de Cumplimento autorizado mediante oficio
S.G.P.A/DGIRA.DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007.

Debera elaborar la justificacién de la actualizacion del Estudio Técnico Econémico y de la Reprogramacion para ser
presentada a la Direccién General de Impacto y Riesgo Ambiental del SEMARNAT (DGIRA).

En caso que la autoridad solicite informacion complementaria, el contratista debera elaborar un documento con la
informacién solicitada por la autoridad para satisfacer dichos requerimientos.
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Actualizacion del Estudio Técnico Econémico y Cronograma Generalde | EP-AE-]-008
Cumplimento del Proyecto “Programa Maestro de Desarrollo Portuario
2000-2010”

Especificaciones de asesorias externa.

Productos a entregar:

+Uno (01) un informe con la Actualizacién del Estudio Técnico Econémico y del Cronograma General de Cumplimento del
Proyecto “Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010". Se entregaran 02 (dos) originales en formato electrénico
CD’s con los archivos en formato electrénico Word v. 2003-2007 y en formato PDF. El informe debera ser revisados y
validados por la API previamente a su entrega a las autoridades.
e  Elinforme debera incluir al menos:
Fecha de realizacion
Introduccion
Actualizacién del Estudio Técnico Econdmico
Justificacidn reprogramacion de actividades del Cronograma General de Cumplimento
Actualizacién del Cronograma General de Cumplimento
Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Informe de la actualizacién 20 de septiembre de 2012

Personal y equipo minimo requerido:

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bidlogo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Computadora portatil

+  Dos teléfonos celulares con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
+ Impresora a color

*  GPS coordenadas UTM

+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervisidn (automovil o camioneta)

+  Cémara fotografica digital

1.4 Tolerancias.

No aplica
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| Nombre del concepto. | Clave
Actualizacion del Estudio Técnico Econémico y Cronograma Generalde | EP-AE-]-008
Cumplimento del Proyecto “Programa Maestro de Desarrollo Portuario
2000-2010”

Especificaciones de asesorias externa.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el informe (inf). Se entregara un “Informe de la Actualizacion del
Estudio Técnico Econémico y del Cronograma General de Cumplimento del Proyecto “Programa Maestro de Desarrollo
Portuario 2000-2010” de acuerdo a las caracteristicas, cantidades y fechas descritas con anterioridad. Precio por Unidad de
Obra Terminada (P.U.0.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisiciéon de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

c) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y deméas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccién ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacién, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar.

c) NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacidn, clasificacion y
listados de los residuos peligrosos.

d) NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas
residuos considerados como peligrosos por la NOM-054-SEMARNAT-1993.

e) NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
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e ; ; Seguimiento al resolutivo en materia de Impacto Ambiental del Proyecto EP-AE-I-009
EspeC|f|caC|ones de asesorias externa. “Conectividad de la Zona Norte del Puerto Interior de la Laguna de San
Pedrito, Manzanillo, Colima”

EP-AE-I-009 Seguimiento al resolutivo en materia de Impacto Ambiental del Proyecto “Conectividad de la Zona
Norte del Puerto Interior de la Laguna de San Pedrito, Manzanillo, Colima”.

1.1 Descripcion.

Seguimiento al resolutivo en materia de Impacto Ambiental S.G.P.A./DGIRA.DG.255210 de fecha 14 de abril de 2010 y las
medidas propuestas en la MIA del Proyecto “Conectividad de la Zona Norte del Puerto Interior de la Laguna de San Pedrito,
Manzanillo, Colima”.

1.2 Disposiciones.

El contratista debera supervisar el cumplimiento de términos y condicionantes en materia de Impacto Ambiental del Proyecto,
mediante personal que coordine las actividades de campo y oficina para evitar desvios e incumplimientos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista deberd firmar la Responsiva ante la SEMARNAT en materia de Impacto Ambiental, asesoramiento y
supervision para el cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes de dicho resolutivo, elaboracién de oficios
para las autoridades correspondientes, elaboracion de planos con un sistema de informacion geografico (SIG), seguimiento
al “Programa de Proteccion y Conservacion de Fauna”, aprobado mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.6254.10 de fecha 7 de
septiembre de 2010, Seguimiento al “Programa de Restauracion y Proteccién de Suelos” autorizado mediante oficio
S.G.P.A./DGIRA/DG/1367/2011 de fecha 14 de febrero de 2011, reportes de actividades de avances semanales, elaboracion
de los informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes ante la SEMARNAT y PROFEPA. Deberéa atender
de manera conjunta las visitas de inspeccién por parte de las autoridades, asimismo debera participar en reuniones para
coordinar y revisar la informacion existente y generada. Toda informacion que sea presentada a las autoridades debera ser
previamente presentada al personal de la API para su revisidn y aprobacion.

Productos a entregar:
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Pedrito, Manzanillo, Colima”

* Uno (01) informe de cumplimiento de términos y condicionantes para ser entregado a SEMARNAT y PROFEPA,
informando el avance de actividades. Se entregaran 02 (dos) originales en formato electrénico CD’s con los archivos en
formato electronico Word v. 2003-2007 y en formato PDF. Los informes deberan ser revisados y validados por la API
previamente a su entrega a las autoridades.

e Los informes deberan incluir al menos:

e Fecha de realizacion

e Introduccion

e Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en

la MIA
e  Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Informe anual 10 de diciembre de 2012

Personal y equipo minimo requerido:

+ Responsable operativo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco bidlogo, Ingeniero ambiental o de
alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones de la SEP), el cual debera
permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Supervisor técnico de campo (Bidlogo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico farmaco biélogo, Ingeniero ambiental o
de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccidn General de Profesiones de la SEP o pasante) el cual
debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+  Computadora portatil

+  Dos teléfonos celulares con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito
+ Impresora a color

*  GPS coordenadas UTM

+  Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervisién (automévil o camioneta)

+  Cémara fotografica digital

1.4 Tolerancias.

No aplica
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“Conectividad de la Zona Norte del Puerto Interior de la Laguna de San
Pedrito, Manzanillo, Colima”

Especificaciones de asesorias externa.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el informe (inf). Se entregaran dos “Informes de términos y
condicionantes a los resolutivos en materia de impacto Ambiental’ de acuerdo a las caracteristicas, cantidades y fechas
descritas con anterioridad. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicién de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).

b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.

) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacién de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorias de riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

b) NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacién, clasificacién y
listados de los residuos peligrosos.

c) NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos 0 mas
residuos considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993.
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