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Especificaciones de asesorias externa. Responsiva Forestal ante la Secretaria del Medio Ambiente y EP-AE-001
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EP- AE-001 RESPONSIVA FORESTAL.

1.1 Descripcion.

Firma de documento de Responsiva Forestal ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

1.2 Disposiciones.

El Documento de responsiva forestal debera ser firmado por el Responsable Técnico Forestal, el cual tendrd que estar
acreditado en el Registro Nacional Forestal.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberé
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El Responsable Forestal debera firmar la Responsiva Técnica Forestal del Proyecto “Reconfiguracion de Mddulos y
Ampliacién de Ruta Fiscal para la Aduana de Manzanillo, Colima”. Por lo que el Responsable Técnico Forestal debera
entregar copia de su Registro Forestal Nacional.

Debera elaborar planos de avance de actividades utilizando el software Arcgis 10.0 para la digitalizacién del archivo en
formato “Shape” que es el estandar utilizado en la planimetria requerida por la SEMARNAT y la CONAFOR en los programas
de reforestacion.

Debera supervisar, asesorar, coordinar las actividades del cambio de uso de suelo.

Debera supervisar y coordinar las actividades del Programa de Vida Silvestre

Debera supervisar y coordinar las actividades del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental

Debera supervisar y coordinar las actividades del Programa para la restauracion de la franja vegetal, en el que debera
proponer las plantas a ser reforestadas, con la cantidad, especies y distribucion en la franja.

Productos a entregar:

+ Un (01) informe de Responsiva Forestal reportando las actividades derivadas de la autorizacion de la SEMRNAT asi como
el avance del Cambio de Uso de Suelo. Se entregaran 03 (tres) originales y una copia encuadernados en carpetas de tres
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arillos metdlicos, cada uno con un CD’s con los archivos en formato electronico Word v. 2003-2007 y en formato PDF. El
informe debera ser revisado y validado por la API.

El informe debera incluir al menos:
Fecha de realizacion.
Firma con la responsiva forestal
Introduccion.
Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en el
DTU - BP.
Anexo fotografico.

Tiempo de entrega:
+ Informe: diciembre de 2013.

Personal y equipo minimo:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal que supervisard de manera periédica el cumplimiento de la
ejecucion del Programa.

+ Responsable operativo (coordinador de proyecto) con carrera a fin que realizara visitas periédicas durante la vigencia del
contrato.

« Una cuadrilla de al menos 3 integrantes capacitados y equipados de apoyo para ejecutar los Programas de Rescate de
Flora y Fauna silvestre en el area de proyecto, asi como la restauracion de la franja de 15 metros colindante al Boulevard
Miguel de la Madrid Hurtado.

+ El personal que se encargara de realizar las actividades estara equipado con diferentes herramientas como: guantes,
casco y chaleco. También se contempla el uso de uniforme constituido por pantalén y camisa de trabajo (mezclilla), asi
como de botas de trabajo.

+ Una computadora portatil.

« un teléfono celular con comunicacion directa entre si o con al menos 100 minutos mensuales de crédito.

* Impresora a color.

*+ GPS.

+ Un vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automdvil o camioneta).

+  Equipo fotogréfico.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.
La unidad de medicion sera el documento (inf), el pago se realizara por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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a) Valor de adquisicion de todos los materiales, tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion (Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo).
b) Mano de obra especializada, equipo y herramienta.
) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.
d) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.
e) Todo lo necesario para la correcta coordinacion de todas y cada una de las actividades que se detallan en las
Especificaciones Generales y Especificaciones particulares.

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacidn, clasificacion y
listados de los residuos peligrosos.

NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas
residuos considerados como peligrosos por la NOM-054-SEMARNAT-1993.

NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorias de
riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.
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Especificaciones de asesorias externa.

EP- AE-002 INTEGRACION DEL DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO.

1.1 Descripcion.

Integracion del Documento Técnico Unificado modalidad B para el proyecto "Reconfiguracion de Médulos y Ampliacion de
Ruta Fiscal para la Aduana de Manzanillo, Colima"

1.2 Disposiciones.

El Documento Técnico Unificado modalidad B debera ser firmado por el Responsable Técnico Forestal acreditado ante el
Registro Nacional Forestal como parte de la Responsiva Técnica requerida en el Dictamen de Autorizacion del Programa de
Cambio de Uso de Suelo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El prestador de servicios con la informacion del proyecto que la API le proporcione como son planos o croquis, sera el
responsable de integrar Documento Técnico Unificado modalidad B (DTU-B) con los siguientes apartados técnicos:

Descripcion de los elementos fisicos y hioldgicos de la cuenca hidroldgico forestal dimensiones del proyecto

La estimacion del volumen de los productos forestales resultantes del cambio de utilizacién del terreno forestal
Medidas de prevencion y mitigacion de impactos ambientales durante las distintas fases del cambio de uso del suelo
Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto

Justificacion técnica, social y ambiental del proyecto

Aplicacion de normas y regulaciones sobre el uso del suelo

Estimacion econdmica de los recursos hioldgicos forestales del area sujeta al cambio de uso del suelo

Estimacion del costo de actividades de restauracion con motivo del cambio del cambio de uso del suelo.
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Productos a entregar:

« Un (01) Documento Técnico Unificado modalidad B para el proyecto "Reconfiguracion de Mddulos y Ampliacién de
Ruta Fiscal para la Aduana de Manzanillo, Colima". Se entregaran 03 (tres) originales y una copia, impresos en papel bond
reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, cada uno con un CD con los archivos en formato
electronico Word v. 2003-2007. Los documentos deberan ser revisados y validados por la API.

Tiempo de entrega:

Documento Técnico Unificado modalidad B: diciembre de 2013

Personal y equipo minimo:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal que supervisara de manera periédica el cumplimiento de la
ejecucion del Programa.

+ Una computadora portatil.

* Impresora a color.

*+ GPS.

« Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta).

*Equipo fotografico

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion sera el documento (doc), el pago se realizara por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de los trabajos.

b)  Utilizacién del equipo y/o accesorios para la realizacion de los trabajos.

c) Lostiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas.

d) Materiales, consumibles, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

e) Recabar informacion para la elaboracion de los trabajos

—h
=

Reporte fotogréafico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos asi como la integracion de las
mismas en cada estimacion.

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacion, clasificacion y
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listados de los residuos peligrosos.

NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas
residuos considerados como peligrosos por la NOM-054-SEMARNAT-1993.

NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccién ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorias de
riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.
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EP- AE-003 ELABORACION DE INFORME DE CUMPLIMIENTO.

1.1 Descripcion.

Elaboracién de informe de cumplimiento de términos y condicionantes establecidos en el resolutivo del Documento Técnico
Unificado.

1.2 Disposiciones.

El informe serd firmado por el Responsable Técnico Forestal acreditado en el Registro Nacional Forestal como parte de la
Responsiva Técnica requerida en el Dictamen de Autorizacion del Programa de Cambio de Uso de Suelo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
El informe se elaborara bajo las siguientes especificaciones:

« Se integrara con la informacion generada por la supervisién de los avances en las actividades de reconfiguracion de la
aduna y se revisaran las hitacoras y reportes fotograficos, asi como entrevistas con los responsables de la ejecucion de
cada programa y actividad ordenada en la autorizacion.

+ La elaboracion del informe se realizara en base de datos que se genere durante la asesoria técnica y el levantamiento
especifico de la informacion requerida para cada una de las condicionantes que establece el dictamen del DTU - BP.

+ Se generara el plano referenciado del avance del programa de cambio de uso de suelo y de la ubicacion de las
actividades implementadas como parte del DTU-BP, incluyendo las medidas de mitigacion y compensacion ambiental.

+ Elformato de los archivos serd el estandar utilizado en este tipo de trabajos (“shape”) y utilizado por la Comision Forestal
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Nacional (CONAFOR).

+ El informe sera entregado para su revision a la API para su aprobacion o modificacion en caso necesario. Una vez
aprobado este sera entregado a SEMARNAT y PROFEPA de acuerdo a lo establecido al dictamen de autorizacion del
programa de cambio de uso del suelo y Manifestacion de Impacto Ambiental.

+ Debera atender de manera conjunta las visitas de inspeccion por parte de las autoridades, asimismo debera participar en
reuniones para coordinar y revisar la informacion existente y generada. Toda informacién que sea presentada a las
autoridades debera ser previamente presentada al personal de la AP para su revision y aprobacion.

Productos a entregar:

* Un (01) Informe de cumplimiento de términos y condicionantes para ser entregados en la SEMARNAT y PROFEPA,
informando el avance de actividades. Se entregaran 03 (tres) originales y una copia, impresos en papel bond reciclado de 75
g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metélicos, cada uno con un CD con los archivos en formato electrénico
Word v. 2003-2007. El informe debera ser revisados y validado por la API previamente a su entrega a las autoridades.

El informe debera incluir al menos:
Fecha de realizacion
Introduccion
Avance del Cambio de Uso de Suelo
Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en el
DTU - BP.
Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Informe: Diciembre de 2013

Personal y equipo minimo:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal que supervisara de manera periodica el cumplimiento de la
ejecucion del Programa.

+ Responsable operativo (coordinador de proyecto) que realizara visitas periédicas durante la vigencia del contrato.

* El personal que se encargara de realizar las actividades estard equipado con diferentes herramientas como: guantes,
casco y chaleco. También se contempla el uso de uniforme constituido por pantalén y camisa de trabajo (mezclilla), asi
como de botas de trabajo.

+ Una computadora portatil.

* Impresora a color.

* GPS.

+ Un Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automavil o camioneta).

« Equipo fotogréfico
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1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion sera el informe (inf), el pago se realizara por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de los trabajos.

b)  Utilizacién del equipo y/o accesorios para la realizacion de los trabajos.

c) Lostiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas.

d) Materiales, consumibles, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

e) Recabar informacion para la elaboracion de los trabajos

—h
=

Reporte fotogréafico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos asi como la integracion de las
mismas en cada estimacion.

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacion, clasificacion y
listados de los residuos peligrosos.

NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas
residuos considerados como peligrosos por la NOM-054-SEMARNAT-1993.

NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorias de
riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.
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EP- AE-004 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIDA SILVESTRE.

1.1 Descripcion.

Seguimiento al Programa de Vida Silvestre del Proyecto

1.2 Disposiciones.

El contratista debera de implementar el programa de rescate de vida silvestre (flora y fauna), con el objeto de conservar la
biodiversidad presente en el area del proyecto en relacion a especies de flora y fauna que estén o no catalogadas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 que pudieran encontrarse, y con fundamento en lo que dispone el articulo 79 de la LGEEPA.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se asignara personal capacitado en los diferentes frentes de trabajo, que rescate a los individuos de flora presentes en
el sitio, que pudieran estar en riesgo por las acciones del proyecto y los reubique en areas previamente seleccionadas bajo
criterios técnicos y bioldgicos.

Elaboracién de una hitdcora campo que incluira la descripcion de las actividades y acciones realizadas, y contendra la
siguiente informacion:

Acciones de proteccion de flora silvestre.
a) objetivos y alcances.
b) Identificacion y censo de las especies de flora silvestre que, considerando su importancia bioldgica dentro de los tipos de
vegetacion a las que pertenecen, puedan ser susceptibles de protegerse y conservarse, independientemente de estar o0 no
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
¢) Justificacion de las técnicas seleccionadas para realizar el rescate por especies.
d) Propuestas de las acciones para el albergue temporal y control del nimero total de los ejemplares que se vayan
rescatando y que requieran ser mantenidos bajo cuidado antes de su plantacion final.
e) Identificacién y descripcion de las areas destinadas para la reubicacién especificando los criterios técnicos y bioldgicos
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aplicados para su seleccion

f)  Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares sea menor al 85% del total de los individuos.

g) Definicién de los indicadores de seguimiento de las medidas a utilizar que ofrezcan evidencia del resultado favorable del
rescate y la reubicacion realizada.

h) Calendarizacion de actividades y acciones a desarrollar.

i) Medidas de mitigacion o compensacion adicionales derivadas de los posibles impactos originados por la aplicacion de la
acciones de dicho programa.

) Reporte de las actividades y resultados obtenidos.

+ Acciones de proteccion de la fauna silvestre.

a) Identificacion de las especies de fauna que fueron reubicadas.

b) Identificacion y descripcién de las areas destinadas para liberacion especificando los criterios técnicos y biolégicos
aplicados para su seleccion.

c) Descripcion de las técnicas empleadas para realizar el manejo de los individuos de las especies de la fauna silvestre
rescatados.

d) Descripcion de las técnicas de proteccion de nidos y madrigueras activas ubicadas en los sitios donde se removera
vegetacion poniendo especial atencién en especies que se incluyan en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

e) Reporte de las actividades y resultados obtenidos.

+ La elaboracién de los informes se realizard en base al banco de datos que se genere durante la asesoria técnica y el
levantamiento especifico de la informacion requerida para cada una de las condicionantes que establece el dictamen de
Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo.

+ Debera atender de manera conjunta las visitas de inspeccion por parte de las autoridades, asimismo deberd participar en
reuniones para coordinar y revisar la informacion existente y generada. Toda informacién que sea presentada a las
autoridades deberd ser previamente presentada al personal de la API para su revisidn y aprobacion.

La informacion presentada en los informes estara respaldada por un supervisor técnico de campo (coordinador de proyecto)
en coordinacion con el personal responsable operativo y firmada por el Ingeniero Forestal responsable.

Productos a entregar:

« un (01) informe de Seguimiento al Programa de Vida Silvestre, informando el avance de actividades. Se entregaran 03
(tres) originales y una copia, impresos en papel bond reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos
metdlicos, cada uno con un CD con los archivos en formato electrénico Word v. 2003-2007. Los informes deberan ser
revisados y validados por la API.

El informe deberd incluir al menos:

Fecha de realizacion.

Introduccion.

Evidencia del cumplimiento de cada uno de las especificaciones consideradas en el resolutivo, asi como de las medidas
propuestas en el DTU — BP y Programa de Vida Silvestre.

Anexo fotografico.

Tiempo de entrega:
» informe: diciembre de 2013
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Personal y equipo minimo:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal que supervisara de manera periédica el cumplimiento de la
ejecucion del Programa.

+ Responsable operativo (coordinador de proyecto) con carrera a fin que realizara visitas periddicas durante la vigencia del
contrato.

+ Una cuadrilla de al menos 3 integrantes capacitados y equipados para realizar las actividades de rescate, traslado y
reubicacion de fauna.

+ El personal que se encargara de realizar las actividades estard equipado con diferentes herramientas como: guantes,
casco y chaleco. También se contempla el uso de uniforme constituido por pantalén y camisa de trabajo (mezclilla), asi
como de botas de trabajo.

+ Una Computadora portatil.

* Impresora a color.

* GPS.

« Un Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta).

+  Equipo fotografico.

+ 05 trampas tipo Tomahawk para captura de fauna.

+ 20 bolsas de manta para el traslado de la fauna rescatada.

+ 03 ganchos herpetoldgicos.

+ Guias de campo de los diferentes grupos taxondmicos.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicidn seré el informe (inf), el pago se realizara por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de los trabajos.

b) Utilizacién del equipo y/o accesorios para la realizacion de los trabajos.

c) Lostiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas.

d) Materiales, consumibles, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

e) Recabar informacion para la elaboracién de los trabajos

—h
=

Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos asi como la integracién de las
mismas en cada estimacion.

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorias de
riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.
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EP- AE-005 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL.

1.1 Descripcion.

Seguimiento al Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental

1.2 Disposiciones.
Se debera de implementar el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Los trabajos seran supervisados por el coordinador de proyecto en coordinacion con el ing. Forestal con RFN, el cual dard el
visto bueno de cada una de las decisiones tomadas y de los informes presentados ante el personal de API.

El Seguimiento al Programa debera contemplar los siguientes puntos:
e Indicadores para medir el éxito de las medidas instrumentadas.
e Acciones de respuesta cuando la aplicacion de las medidas no se obtenga los resultados esperados.
e Medidas aplicadas a impactos no previstos y de posterior aparicion en la ejecucion de las obras y actividades del
proyecto.
e Plazos de ejecucidn de las acciones y medidas.
e Los resultados de aplicacion de las acciones de proteccidn y conservacion de flora y fauna silvestre

Se elaboraran planos de superficies vegetales en el area con un sistema de informacion geogréafico (SIG) con las siguientes
caracteristicas:

[] Serareferenciada en el sistema UTM Wgs84 mediante “GPS* en los vértices principales los poligonos.
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[] Se utilizara el software Arcgis 10.0 para la digitalizacion del archivo en formato “shape” que es el estandar utilizado en la
planimetria requerida por la SEMARNAT y la CONAFOR en los programas de reforestacion.

[] Se elaboraran planos impresos a color con los siguientes datos:

[] Superficie

[] Coordenadas de la poligonal

[] Simbologia estandar (coordenadas UTM, orientacion, escala. Entre otros).

Productos a entregar:

« Un (01) informe de Seguimiento al programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental para ser entregado a SEMARNAT y
PROFEPA, informando el avance de actividades. Se entregaran 03 (tres) originales y una copia, impresos en papel bond
reciclado de 75 g/m?, encuadernados en carpetas de tres arillos metdlicos, cada uno con un CD con los archivos en formato
electrénico Word v. 2003-2007 y en formato PDF. El informe debera ser revisados y validados por la API previamente a su
entrega a las autoridades.

El informe debera incluir al menos:

Fecha de realizacion

Introduccién

Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en el
DTU - BP.

Anexo fotografico.

Tiempo de entrega:
+ informe: diciembre de 2013

Personal y equipo minimo:

* Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal que supervisara de manera periédica el cumplimiento de la
ejecucion del Programa.

+ Responsable operativo con carrera a fin que realizara visitas periddicas durante la vigencia del contrato.

« Supervisor técnico de campo con carrera a fin que permanecer durante la vigencia del contrato.

+ Una cuadrilla de al menos 3 integrantes capacitados y equipados de apoyo para ejecutar los Programas

+ El personal que se encargara de realizar las actividades estard equipado con diferentes herramientas como: guantes,
casco y chaleco. También se contempla el uso de uniforme constituido por pantalén y camisa de trabajo (mezclilla), asi
como de botas de trabajo que protejan hasta arriba del tobillo.

+ Una Computadora portatil.

* Impresora a color.

*+ GPS.

+ Un Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automdvil o camioneta).

+  Equipo fotogréafico
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1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion sera el informe (inf), el pago se realizara por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de los trabajos.

b)  Utilizacién del equipo y/o accesorios para la realizacion de los trabajos.

c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas.

d) Materiales, consumibles, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

e) Recabar informacion para la elaboracion de los trabajos

—h
=

Reporte fotogréafico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos asi como la integracion de las
mismas en cada estimacion.

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccién ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorias de
riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacién, clasificacion y
listados de los residuos peligrosos.

NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o0 mas
residuos considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993.
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de la franja vegetal.

EP- AE-006 RESTAURACION DE LA FRANJA VEGETAL.

1.1 Descripcion.

Implementacion del programa para la restauracion de la franja vegetal.

1.2 Disposiciones.

Con la ejecucion del proyecto se consideré una franja de amortiguamiento de 1,001 m2de selva baja en el area colindante al
Boulevard Miguel de la Madrid. Esta franja funciona como un area verde asociada a los servicios ambientales (estético o de
paisaje) que amortigua de manera parcial los movimientos del puerto interior y los escurrimientos pluviales del
estacionamiento que ahi se construira.

Por lo que el prestador de servicios deberd vigilar que durante la construccion, la franja de amortiguamiento no se vea
afectada su vegetacion.

Asimismo, deberd realizar plantacién de enriquecimiento con especies propias de la region, para mejorar el paisaje por la
cobertura de la vegetacion y estructura visual, y cumplir con los objetivos ambientales.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Los trabajos seran supervisados por un técnico de campo en coordinacion con el ing. Forestal con Registro Forestal
Nacional, el cual dara el visto bueno de cada una de las decisiones tomadas y de los informes presentados ante el personal
de API.

El Programa debera contemplar los siguientes puntos:
e Lapropuesta de las plantas a ser reforestadas, con la cantidad, especies y distribucion en la franja.
e Reforestacion de los individuos en la franja de vegetacion.
e  Monitoreo y evaluacidn de sobrevivencia de los individuos reforestados.
¢ Indicadores para medir el éxito de la restauracion de la franja.
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e Resultados de aplicacion de las acciones de proteccién y conservacion de flora y fauna silvestre

Se deberan elaborar planos de superficies vegetales en el area con un sistema de informacion geogréfico (SIG), con las
siguientes caracteristicas;

[] Seréareferenciada en el sistema UTM Wgs84 mediante “GPS" en los vértices principales los poligonos.

[] Se utilizara el software Arcgis 10.0 para la digitalizacién del archivo en formato “Shape” que es el estandar utilizado en la
planimetria requerida por la SEMARNAT y la CONAFOR en los programas de reforestacion.

[] Se elaboraran planos impresos a color con los siguientes datos:

[] Superficie

[] Coordenadas de la poligonal

[] Simbologia estandar (coordenadas UTM, orientacion, escala. Entre otros).

Productos a entregar:

« Un (01) informe de la implementacion del programa para la restauracion de la franja vegetal, informando el avance de
actividades. Se entregaran 03 (tres) originales y una copia, impresos en papel bond reciclado de 75 g/m?, encuadernados en
carpetas de tres arillos metalicos, cada uno con un CD con los archivos en formato electrénico Word v. 2003-2007 y en
formato PDF. Los informes deberan ser revisados y validados por la API .

El informe deberan incluir al menos:
Fecha de realizacion
Introduccion
Evidencia de la implementacion al programa para la restauracion de la franja vegetal.
Anexo fotografico.

Tiempo de entrega:
+ informe de seguimiento: diciembre de 2013

Personal y equipo minimo:

+ Ingeniero Forestal, inscrito en el Registro Nacional Forestal que supervisara de manera periédica el cumplimiento de la
ejecucion del Programa.

+ Responsable operativo (coordinador de proyecto) con carrera a fin que realizara visitas periédicas durante la vigencia del
contrato.

*El personal que se encargaré de realizar las actividades estard equipado con diferentes herramientas como: guantes,
casco y chaleco. También se contempla el uso de uniforme constituido por pantaldn y camisa de trabajo (mezclilla), asi
como de botas de trabajo.

+ Una Computadoras portatiles.

* Impresora a color.

* GPS.

+ Un Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta).
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de la franja vegetal.

*Equipo fotogréfico.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicidn seré el informe (inf), el pago se realizara por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de los trabajos.

b) Utilizacién del equipo y/o accesorios para la realizacion de los trabajos.

c) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas.

d) Materiales, consumibles, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

e) Recabar informacién para la elaboracién de los trabajos

—h
=

Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos asi como la integracién de las
mismas en cada estimacion.

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorias de
riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio-lista de especies en riesgo.
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