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EP-OM-002. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 DESMANTELAMIENTO RETIRO A TALLER, REHABILITACIÓN, RESGUARDO, PINTURA, 
ROTULACION, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE PARA SUJECIÓN Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE BITA DE AMARRE DE ACERO ESTRUCTURAL EXISTENTES. 
. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Desmantelamiento, retiro a taller rehabilitación, resguardo pintura, rotulación, rehabilitación del 
sistema de anclaje para sujeción y posterior colocación de las bitas de amarre existentes en la súper-
estructura del muelle, demolición de concreto excedente sobre el nivel de coronamiento de cuerpo 
principal para permitir la colocación de la tapa metálica de 14  3/4” de diámetro y espesor de 1” unida 
con cordón de soladura continua E7018, limpieza a metal blanco con sand-blast, aplicación de 
adhesivo epóxico con carga de acero, en pasta de alta resistencia mecánica tipo “plastiacero”, para 
utilizarse como resanador en oquedades para regularizar la superficie, desbastado y pulido para 
dejar una superficie uniforme y lisa, suministro y aplicación de sistema de protección a base de 
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pintura y rotulado de acuerdo a proyecto. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se permitirá 
sand-blastear sobre la losa del muelle o en las áreas circunvecinas, obligatoriamente deberá de ser 
en taller fuera de la obra, incluye: mantenimiento del sistema de anclaje que se encuentre en buen 
estado, rectificado de cuerda roscada en anclas existentes cuando así se requiera; rehabilitación del 
sistema de anclaje dañado a base de delimitación perimetral de la zona de demolición utilizando 
broca diamantada, descarne de concreto, reposición de la porción faltante del ancla con su cuerda 
roscada, bisel a 45° para rellenar con soldadura E7018, esmerilado, limpieza y reposición de la 
sección de concreto con grout no metálico de acuerdo al procedimiento especificado en proyecto; 
nivelado y calzado de la bita en su posición definitiva, suministro y colocación de grout no metálico 
para asentar la bita de amarre, suministro y colocación de juego de arandelas y tuercas nuevas. 
 
El mantenimiento en sitio podrá realizarse por medio de jetblast con agua dulce ó carda eléctrica 
garantizando al 100% la limpieza del óxido en el sistema de anclaje, se procederá inmediatamente 
después a realizar la aplicación de las diferentes capas de protección, materiales, maquinaria, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto de 
trabajo, por unidad de obra terminada.  
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por el Representante de la API. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a 
retribución adicional. 
En caso de que existan derrames de pintura a la dársena, el contratista será el único responsable, 
por lo que deberá tener el máximo cuidado al momento de realizar los trabajos. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás 
actividades necesarias para la realización de los trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  durante el 
tiempo de ejecución de los trabajos una señalización del tipo y cantidad adecuada para evitar accidentes, que 
cuente con iluminación durante la noche. 
 
Se deberá revisar que el equipo de extracción no tenga desperfectos que puedan significar un 
derrame de aceites o grasas que contaminen el área y pongan en riesgo la adherencia de los 
materiales de reparación. De igual forma, se debe tener cuidado de retirar cualquier residuo de 
concreto suelto, dañado, contaminado, etc., considerando trabajos de acopio, carga y acarreo al sitio 
que indique el representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 
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En las bitas de los muelles se limpiara y aplicara pintura y se realizará un rotulado con el número 
consecutivo de acuerdo a detalle de proyecto, pudiendo modificarse sus dimensiones de acuerdo a 
las condiciones de cada punto, para su mejor posición y visibilidad. 
 
A efecto de evitar la presencia de óxido por condiciones ambientales, la aplicación de los 
recubrimientos deberá realizarse inmediatamente después de haber preparado la superficie. 
 
Aplicación de los productos; tanto los procedimientos como los equipos para la aplicación de pinturas 
que componen el sistema de protección, se deberá seguir las indicaciones del fabricante estipuladas 
en las fichas técnicas correspondientes. 
 
La pintura a aplicar será: 
Tratamiento previo.- Aplicación de DIMETCOTE 4 inorgánico de zinc (Marca Amercoat) aplicando 
conforme especificaciones del fabricante, con un espesor de película seco mínimo de 3.0 milésimas. 
Primario: aplicación de Amerlock 400 intermedio epóxico catalizado de altos sólidos (Mca). 
Amercoat), aplicando conforme especificaciones del fabricante, fondo de color blanco, con un 
espesor de película mínimo de 5.0 mils. 
Recubrimiento: Se aplicará Amershield, poliuretano de altos sólidos  (Mca). Amercoat), siguiendo 
instrucciones del fabricante) en color amarillo brillante. 
Rotulación de numeración: Se aplicará en color negro brillante, rotulando el número que 
corresponda, conforme indica proyecto, con película seca mínimo de 5.0 mils. 
Por recomendación del fabricante, antes de la aplicación del Amerlock 400 sobre el Dimetcote 4 es 
necesario se retiren las eflorescencias cristalinas usando agua limpia y cepillo duro de raíz. Para 
aplicar el Amerlock se tendrá que rociar una capa ligera de producto con la finalidad de evitar la 
formación de burbujas que puedan dañar la continuidad de la película. Asimismo, se recomienda la 
inspección contante y documentada tanto de la preparación de la superficie como de los espesores 
húmedos y secos para asegurar que con el procedimiento de aplicación se alcance el espesor seco 
final. 
 
Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados 
relacionando el lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el 
certificado, como parte de la estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la 
permanente asesoría por parte del técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las 
garantías y certificados señalados. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características de la pintura a emplear: 
 

CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESP. SECO 
1ER Primario inorgánico de zinc Gris Amercoat 3.0 mils 
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CAPA autocurante base acuosa. 

DIMETCOTE 4 
característico 

del zinc 
Mexicana 

2ª 
CAPA 

Intermedio epóxico  catalizado 
altos sólidos de dos 

componentes. 
AMERLOCK 400 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

3ª 
CAPA 

Acabado de poliuretano altos 
sólidos de dos componentes 

AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

 
Espesor total del sistema 13 mils 

 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA.) de bita desmantelada, resguardada, resanada, pintada, 
rotulada y reubicada cuantificado en obra, P.U.O. 

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1   Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales. 
2   Retiro de cada una de las bitas por medios mecánicos incluye: retiro de tuercas y roldadas, 

corte con equipo oxiacetileno de tornillos ménsulas de apoyo y elementos de sujeción en 
caso necesario. 

3   Retiro de bitas se podrá utilizar herramienta y equipo siempre y cuando no dañe el estado 
de     las piezas.  

4  En algunos casos será preferible utilizar un trabajo artesanal, es decir personal con 
herramienta, cuando las condiciones de dificultad de acceso así lo sugieren o cuando el 
residente de obra lo ordene, con la consideración de costo que este tipo de trabajo implica. 

5 Limpieza en taller ajeno a la obra por medio de chorro de arena y preparación de superficie 
conforme a lo especificado sobre la superficie a limpiar. 

6 Limpieza en sitio solo del anclaje reutilizable con chorro de agua a alta presión  
7 Aplicación de tratamiento previo a base de Dimetcote 4 seguido de primario Amerlock 400 y 

terminado del recubrimiento con Amershield conforme a especificación y dimensiones según 
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proyecto. Asimismo, incluye: las pruebas de espesor de pintura con micrómetro debiendo 
realizarse conforme se indica. Se seleccionaran al azar una cantidad de bitas no menor que 
la que represente el 30% de las bitas a pintar. Por cada pieza se tomaran un mínimo de 5 
lecturas distribuyéndolas en una sola pieza, se realizara una serie de lecturas para el 
primario, el intermedio y otra para el recubrimiento y se verificara contra los espesores 
mínimos solicitados. 

8 Asimismo, deberá coordinarse adecuadamente con el personal de Operaciones de API, 
Centro de Control de Tráfico Marítimo y Capitanía de Puerto, a fin de no interferir con los 
arribos y operación de las embarcaciones, por lo que deberá considerarse que el trabajo se 
realizará en etapas, o bien, durante turnos nocturnos si es necesario. 
Traslado a obra y reubicación de acuerdo con las indicaciones del representante de API, se deberá de 
considerar en este concepto el mantenimiento y rehabilitación del sistema de anclaje, para recibir las bitas se 
deberá de considerar el suministro y elaboración de mortero estabilizador del tipo CONSTRUCTION GROUT, 
adicionado con 30% de agregado pétreo limpio, sano y de tamaño máximo de 3/8” cuando el espesor sea 
mayor de 1.5 cms, así como suministro y aplicación de un adhesivo epóxico-cementicio libre de solventes que 
garantice una perfecta adherencia entre los elementos, con una adherencia mayor a 2 mPa (20 kg/cm2), con 
un consumo aproximado de 2.00 m2/l, tipo EMACO P24 o de similares características técnicas; 

9 Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

10 Suministro y colocación de juego de tuercas y arandelas nuevas, acabado con el mismo 
esquema de pintura que se utilice en las bitas y retocando con poliuretano de altos sólidos 
de dos componentes de la marca AMERSHIELD color amarillo, el cual se aplicará una vez 
que las tuercas sean apretadas al torque requerido. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-003. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 RETIRO DE DEFENSAS PROVISIONALES A BASE DE MANGUERAS Y LLANTAS DE 
DIFERENTES TAMAÑOS EXISTENTES EN PANTALLAS DE ATRAQUE DE MUELLE 
PESQUERO. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Retiro de defensas provisionales a base de mangueras y llantas, suspendidas de super-estructura 
del muelle incluye materiales, maquinaria herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. Incluye: demoliciones en caja hasta 20 
cms. de profundidad para el corte de acero de anclaje, acopio de los materiales, carga y acarreo al 
sitio que indique el representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser 
aprobado previamente por el representante de API 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  
una señalización adecuada para evitar accidentes.  
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El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
Se deberá revisar que el equipo de extracción no tenga desperfectos que puedan significar un 
derrame de aceites o grasas que contaminen el área y pongan en riesgo la adherencia de los 
materiales de reparación. De igual forma, se debe tener cuidado de retirar cualquier residuo de 
concreto suelto, dañado, contaminado, etc., considerando trabajos de acopio, carga y acarreo al sitio 
que indique el representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por pieza  (PZA) de llanta retirada y entregada en almacén junto 
con los materiales producto de desmantelamiento, cuantificado en obra, P.U.O.T.  
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Equipo adecuado para izar, desamarrar y realizar el retiro de llantas, retiro de restos de 

defensas, retiro de cadenas con grilletes y cables de acero así como el anclaje de 
suspensión Corte extracción de elementos de anclaje de acero de diferentes diámetros 
incluye: corte con equipo  oxiacetileno de elementos de sujeción. 
 

2.- Retiro de los elementos de suspensión, cadenas con grilletes y/o cables de acero con 
perros de sujeción, seccionando de la manera que se puedan realizar las maniobras de 
extracción con grúa por la parte superior del muelle, Mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

3.- Equipo adecuado para carga y retiro de los materiales producto de la demolición, 
inventario y  retiro de materiales producto de desmantelamientos para su entrega al 
almacén de la API en el patio regulador en Jalipa, por medio de acta de entrega-
recepción. 
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4.- 
 
 
5.- 
 
 
 
 
6.- 

Señalamiento de seguridad en cantidades suficientes para evitar accidentes, localizando 
y delimitando perfectamente las zonas de trabajo. 
 
En algunos casos será preferible utilizar un trabajo artesanal, es decir personal con 
herramienta, cuando las condiciones de dificultad de acceso así lo sugieren o cuando el 
residente de obra lo ordene, con la consideración de costo que este tipo de trabajo 
implica. La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuado por el Representante 
de la API. 
 
En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y 
demás actividades necesarias para la realización de los trabajos. 
 
 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-004. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 RETIRO DE DEFENSAS PROVISIONALES A BASE DE MANGUERAS Y LLANTAS DE 
DIFERENTES TAMAÑOS EXISTENTES EN PANTALLAS DE ATRAQUE DE MUELLE 
PESQUERO. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Desmantelamiento y retiro de defensa tipo arco dinámico, marca shibata de 2.15 m. de largo, 60 cm. 
de ancho y 30 cm. de espesor, fijadas a la pantalla de atraque del muelle pesquero mediante ocho 
tornillos de acero de 1 ¼” de diámetro pasado de lado a lado de la pantalla, incluye materiales, 
maquinaria herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada. Incluye: desmantelamiento, recuperación, acopio 
de los materiales, carga, acarreo y descarga en el sitio que indique el representante de la API dentro 
de una distancia no mayor a 5.00 kms. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser 
aprobado previamente por el representante de API 
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El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  
una señalización adecuada para evitar accidentes.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
Se deberá revisar que el equipo con el que se soporte la defensa durante la fase de 
desmantelamiento y retiro no tenga desperfectos que puedan significar un derrame de aceites o 
grasas que contaminen el área y pongan en riesgo la adherencia de los materiales de reparación.  
 
Todos los materiales recuperados deberán ser acopiados y resguardados en el sitio de la obra para 
su posterior carga y acarreo al sitio de disposición final que indique el representante de la API dentro 
de una distancia no mayor a 5.00 kms. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por pieza  (PZA) de defensa retirada y entregados en almacén 
junto con los materiales producto de desmantelamiento, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Equipo adecuado para izar, desamarrar y realizar el retiro de las defensas, retiro de restos de 

defensas, placas de acero, anclajes de suspensión, retiro de los elementos de anclaje de acero de 
diferentes diámetros incluye: corte con equipo  oxiacetileno de elementos de sujeción. 
 

2.- Retiro de los elementos de suspensión, de la manera que se puedan realizar las 
maniobras de extracción con grúa por la parte superior del muelle, Mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

3.- Equipo adecuado para el acopio, carga y acarreo de los materiales, inventario y retiro de 
materiales producto de desmantelamientos para su entrega al almacén de la API en el patio 
regulador en Jalipa, por medio de acta de entrega-recepción. 
 

4.- Señalamiento de seguridad en cantidades suficientes para evitar accidentes, localizando y 
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5.- 
 
 
 
 
6.- 

delimitando perfectamente las zonas de trabajo. 
 
En algunos casos será preferible utilizar un trabajo artesanal, es decir personal con herramienta, 
cuando las condiciones de dificultad de acceso así lo sugieren o cuando el residente de obra lo 
ordene, con la consideración de costo que este tipo de trabajo implica. La comprobación de la 
calidad  del trabajo será  efectuado por el Representante de la API. 
 
En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y demás 
actividades necesarias para la realización de los trabajos. 
 
 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 4 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, 
ADHERIDA EN EL LECHO BAJO DE LOSAS Y TRABES, 
UTILIZANDO PARA SU RETIRO CUALQUIER MÉTODO 
QUE NO GENERE IMPACTOS QUE PUDIERAN 
PROVOCAR VIBRACIONES Ó MICROFISURACIÓN EN LA 
SUPERESTRUCTURA P.U.O.T. 

 

EP-OM-005 

 
EP-OM-005. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 RETIRO DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, ADHERIDA EN EL LECHO BAJO DE LOSAS Y 
TRABES, UTILIZANDO PARA SU RETIRO CUALQUIER MÉTODO QUE NO GENERE IMPACTOS 
QUE PUDIERAN PROVOCAR VIBRACIONES Ó MICROFISURACIÓN EN LA 
SUPERESTRUCTURA P.U.O.T. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Retiro de plantilla de concreto pobre, adherida en el lecho bajo de losas y trabes, utilizando para su 
retiro cualquier método que no genere impactos que pudieran provocar vibraciones ó microfisuración 
en la superestructura P.U.O.T. 
 
Dichos trabajos pueden realizarse con sistemas barras para realizar palanca, martilleo sobre la 
plantilla para propiciar su desprendimiento, retiro con agua a presión, etc...  
 
Los elementos por demoler corresponden a la plantilla de concreto pobre existente bajo las trabes y 
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losa de superestructura. La demolición se efectuará acorde con las líneas y niveles señaladas en 
proyecto o hasta encontrar el concreto estructural. Incluye obra falsa, andamios o artesas para evitar 
la descarga directa al mar del material producto de demolición, considerando espesor constante en la 
plantilla existente, materiales, mano de obra, herramientas, equipo de protección personal (casco, 
gogles, chalecos, guantes, botas, etc…) y equipo de flotación para personal que realice los trabajos; 
ubicación de zonas dañadas, delimitación de la superficie con marcador visible, acopio y retiro fuera 
de la obra del material producto de demolición, depósito y extendido en el sitio que indique el 
REPRESENTANTE de API y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por 
unidad de obra terminada (P.U.O.T). 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por pieza  (PZA) de defensa retirada y entregados en almacén 
junto con los materiales producto de desmantelamiento, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1  Localización y delimitación del elemento por demoler. El trazo de las áreas a demoler deberá 

ser lo más simple posible y de geometría regular, tratando de formar ángulos rectos en las 
aristas; 

2  Retiro del concreto en el área demarcada utilizando los equipos que proponga el contratista, 
para evitar vibraciones o microfisuración al concreto existente. La remoción debe hacerse 
tratando de respetar los contornos y de acuerdo a las líneas y niveles indicadas en proyecto. 

3 Limpieza del concreto estructural, con agua dulce libre de sales, cloruros, polvo, aceite u otras 
partículas contaminantes, al término del retiro de la plantilla de concreto pobre. 

4 En algunos casos será necesario realizar  trabajo artesanal, cuando las condiciones de dificultad 
de acceso así lo sugieran o cuando el residente de obra lo ordene, por lo que el contratista 
deberá efectuar la consideración de costo que este tipo de trabajo implica 
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1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-006. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 HIDRODEMOLICION DE CONCRETO CON DETERIORO ESTRUCTURAL EN LOSAS Y 
PANTALLAS DE ATRAQUE, P.U.O.T. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Hidrodemolición de elementos de concreto,  utilizando chorro de agua a alta presión, para eliminar el 
concreto en mal estado, haciendo penetrar el agua en el concreto por demoler a través de su 
superficie porosa y generando una presión interna que sobrepase su resistencia a la tensión, 
logrando realizar una extracción del concreto a alta velocidad de forma selectiva, sin generar 
vibraciones y sin provocar microfisuración al concreto sano. Dichos trabajos pueden realizarse con 
sistemas robotizados o con lanzas manuales, el uso de equipos manuales se recomienda cuando el 
volumen de concreto por demoler es muy pequeño o cuando el equipo robótico no tiene forma de 
acceder al elemento por demoler. El equipo por utilizar deberá disponer de un brazo multifuncional 
que conste de dos partes, el brazo extraíble que gira sobre sí mismo en variedad de posiciones y el 
brazo de posicionamiento que sostiene la cuna con la lanza y la carcasa protectora. El equipo que se 
emplee deberá contar con un sistema electrónico que controle permanentemente el espesor 
demolido, monitoree la velocidad, el caudal y flujo, ofreciendo información precisa que ayude a 
optimizar el rendimiento del robot.  
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El equipo deberá contar con una fuerza de reacción estándar de 3,000 Newtons y una fuerza de 
reacción mínima de 2,000 Newtons cuando el brazo se encuentre en operación totalmente extendido. 
La fuerza de reacción máxima de los sistemas robotizados es un factor clave en los trabajos de 
hidrodemolición, puesto que define la combinación de caudal y presión que habrán de usarse para 
realizar los trabajos, La Fuerza de Reacción se define por la expresión: F=kQ(P)1/2 donde: F= Fuerza 
de Reacción medida en Newtons (N), k= Constante adimensional equivalente a 0.233, Q= Caudal 
que se mide en litros por minuto (l/min.) y P= Presión que se mide en Bares (bar). 
 
Los elementos por demoler son la losa estructural y pantalla de atraque en superestructura. La 
demolición se efectuará acorde con las líneas y niveles señaladas en proyecto o hasta encontrar 
concreto sano y el acero de refuerzo se encuentre libre de corrosión y partículas adheridas de 
concreto, se deberá tener cuidado de no afectar el acero existente ya que se unirá mediante 
conectores extrusionados con el acero nuevo. Incluye obra falsa, andamios o artesas para evitar la 
descarga directa al mar del material producto de demolición, considerando espesor constante en el 
perímetro de la demolición, suministro de agua dulce en cantidad suficiente que permita la correcta 
operación del equipo de hidrodemolición, libre de sales, cloruros, polvo, aceite u otras partículas 
contaminantes; materiales, mano de obra, herramientas, equipo de protección personal (casco, 
goles, chalecos, guantes, botas, etc…) y equipo de flotación para personal que realice los trabajos; 
ubicación de zonas dañadas, delimitación de la superficie con marcador visible, hidrodemolición del 
concreto, acopio y retiro fuera de la obra del material producto de demolición, depósito y extendido en 
el sitio que indique el representante de API y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada (P.U.O.T). 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por metro cúbico (M3)  de hidrodemolición, cuantificado y aprobado en 
obra a satisfacción del Representante de APIMAN, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1  Localización y delimitación del elemento por demoler. El trazo de las áreas a demoler deberá 

ser lo más simple posible y de geometría regular, tratando de formar ángulos rectos en las 
aristas; 

2  Retiro del concreto en el área demarcada usando equipo de hidrodemolición, para evitar 
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debilitar el concreto sano o lastimar el acero de refuerzo. La remoción debe hacerse tratando de 
respetar los contornos y de acuerdo a las líneas y niveles indicadas en proyecto. Si mas allá de 
los bordes del área demarcada se encuentra que el acero presenta corrosión, la remoción de 
concreto debe continuar al menos 20cm después de encontrar acero sano; 

3  En algunos casos será necesario realizar  trabajo artesanal, cuando las condiciones de 
dificultad de acceso así lo sugieran o cuando el residente de obra lo ordene, por lo que el 
contratista deberá efectuar la consideración de costo que este tipo de trabajo implica. 

 
Se deberá revisar que el equipo de hidrodemolición no tenga desperfectos que puedan significar un 
derrame de aceites o grasas que contaminen el área y pongan en riesgo la adherencia de los 
materiales de reparación. De igual forma, se debe tener cuidado de retirar cualquier residuo de 
concreto suelto, dañado, contaminado, polvo, etc. 
 
Para la hidrodemolición de cualquiera de los elementos de concreto, se deberá considerar el uso de 
balsas flotantes, tarimas u obras auxiliares que conformen una especie de receptáculo o artesa para 
la captación de los materiales producto de demolición con el fin de evitar que estos caigan al fondo 
marino. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por el Representante de la API. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del  Representante de la API, sin tener derecho a la 
retribución de dichos trabajos. 
 
En este concepto se deberá considerar el suministro de todos los materiales, acarreos, maniobras y 
demás necesario. 
 
El material producto de demolición se deberá depositar fuera del Recinto Portuario a 5 Km. de 
distancia, aproximadamente, donde lo indique el Representante de la API.   
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes  
 
 
 ESTE PRECIO TAMBIEN INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 
1.- Equipo necesario y apropiado para el trabajo a desarrollar, considerándose equipo de 

hidrodemolición robótico y lanzas manuales. Será responsabilidad del contratista elegir el 
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equipo apropiado para efectuar los trabajos de hidrodemolición. 

2.- Suministro de agua dulce en cantidad suficiente que permita la correcta operación del equipo de 
hidrodemolición, libre de sales, cloruros, polvo, aceite u otras partículas contaminantes, 
consumibles, maniobras y limpiezas. 

3.- Acopio, carga, acarreo, descarga y extendido del material producto de la hidrodemolición 
demolición, fuera del Recinto Portuario a una distancia aproximada de 5 Km. en el lugar que 
indique el representante de la API; 

4.- Señalamiento de seguridad en el perímetro de la zona en la que se efectúen trabajos de 
hidrodemolición, en cantidad suficiente para evitar accidentes, con la debida iluminación durante la 
noche, incluyendo el mantenimiento constante de éste durante el período que duren los trabajos.   

5.- 
 
6.- 

Equipo de protección personal (casco, goles, chalecos, guantes, botas, etc…) y equipo de 
flotación para personal que realice los trabajos. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo. Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 

7.- La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-007. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 FABRICACIÓN DE PILOTE DE CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN DE 45 X 45 CM. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Fabricación de pilote de concreto reforzado de sección de 45 x 45 cm. armado con 8 var. de 1” de 
diámetro, estribos interiores y exteriores de 3/8” de diámetro y longitud de 15.35 m., conforme a 
proyecto; elaborado con concreto hidráulico premezclado de f’c = 250 kg/cm2 a los 28 días, rel. a/c 
0.43, cemento CPEG 30 RS BRA, revenimiento 20+/- 2 cm., T.M.A. 3/4” (19 mm), incluye microsílice 
RHEOMAC-SF100 proporcionado al 5% en peso del cemento, regatón metálico, tubería para 
chiflonéo, cáncamos de izaje, materiales, mano de obra y equipo necesario para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo, p.u.o.t. 
 
CIMBRA DE CONTACTO: 
 
Habilitado de cimbra de contacto acabado común, para formar los pilotes de 45 x 45  x 1535 cm.  
 
La superficie de contacto de la cimbra deberá garantizar el terminado especificado en proyecto. El habilitado de la 
cimbra, deberá garantizar la rigidez suficiente para evitar deformaciones, garantizando la correcta estanqueidad 
para evitar cualquier fuga de material, de los finos o de la lechada, la cimbra deberá encontrarse perfectamente 
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limpia y lubricada antes de efectuar el colado.  
 
 
Como medida de  precaución deberán instalarse señales y barreras, para impedir el paso a la zona 
de colado de personas y vehículos no autorizados; así como andamios, barandales y plataformas 
para la seguridad del personal. El espesor de las paredes y la rigidez de los moldes deberán ser tales 
que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso. Al mismo tiempo, las formas estarán 
proyectadas para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro. 
Previo al colado deberá presentar la cimbra al residente de supervisión y al coordinador de obra para su 
autorización. La autorización no releva al contratista de responsabilidad alguna respecto a la fabricación y 
utilización de la cimbra. 

Cimbras para concreto: 
 
El espacio confinado por las cimbras deberá ser estanco, de manera que durante el acomodo del 
concreto no se produzcan fugas de mortero ni de lechada, las juntas que presenten aberturas 
mayores de 10 mm. Deberán corregirse cambiando o ajustando las partes de cimbra que sea 
necesario. 
 
Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante o 
grasa antes de cada uso, para evitar la adherencia de la mezcla. Cualquier producto que se aplique a 
la superficie de la cimbra para modificar la textura del concreto, aumentar la durabilidad de su 
superficie o evitar la adherencia a la cimbra; deberá propuesto por el licitante y aprobado por el 
REPRESENTANTE, se verificará que se aplique conforme a las recomendaciones del fabricante. 
 
En todo momento se verificará la localización, niveles y dimensiones de las formas, antes de colocar 
el concreto deberán estar limpias de tierra, basura o cualquier material suelto cuya presencia sea 
accidental y, por consiguiente, no tenga ninguna función que desempeñar en la estructura. 
 
Antes del vaciado de la mezcla, se deberá garantizar lo siguiente: 
 

A. Apoyo suficiente del  soporte vertical, de acuerdo al diseño del sistema de cimbra. 
B. Atiesamiento lateral y diagonal de puntales y marcos. Firmeza de los costados por medio de 

yugos,       separadores y barrotes. 
C. Limpieza y estanqueidad de las formas. 
D. Aplicación de desmoldante o Humedecimiento de la cimbra de madera inmediatamente antes del 

vaciado. 
 
Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra para detectar deflexiones, pandeos, 
asentamientos o desajustes de las formas. 
 
La operación de retirar la cimbra se hará evitando choques y vibraciones que dañen en cualquier 
forma al concreto.  
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El contratista bajo su responsabilidad podrá retirar la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de 
concreto representativos de la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, 
demuestren que se ha alcanzado el 30% de la resistencia especificada. 
 
ACERO DE REFUERZO: 
 
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo diámetro 1” (No. 8) en acero principal  y 
diámetro 3/8” (N° 3) en estribos, límite de fluencia  fy= 4,200 kg/cm2. Incluye: mano de obra, 
maquinaria, materiales, corte con segueta ó disco, acarreo del acero, obras auxiliares, suministro y 
habilitado de acero de refuerzo, limpieza, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
así como cargos correspondientes por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 
 
Para la varilla  de acero de refuerzo que se suministre, en todos sus diámetros, deberá cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996. (DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706. 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de óxido, eliminándolo en su caso, a base de 
cepillo de alambre. Para el amarre de las varillas en su habilitado y colocación se utilizará alambre recocido del 
No. 18, en las cantidades que se requieran.  
 

Este concepto incluye la ejecución de las siguientes actividades: 
 
1. Corte y habilitado del acero de refuerzo, de acuerdo a las dimensiones e indicaciones contenidas en los planos 

de proyecto; 
2. Habilitado, preparación y alineado de las varillas para permitir su unión mediante la utilización de conectores 

mecánicos extrucionados o mufas; 
3. Acopio, carga y acarreo del material de desecho hasta la zona de tiro designada por el REPRESENTANTE a una 

distancia no mayor de 5.00 km. del sitio de la obra.  
 

El acero de refuerzo deberá estar limpio de limaduras y puntos de óxido, en caso encontrarse éstos, se deberán retirar 
mediante la utilización de cepillo metálico o químicos hasta dejar el acero libre de puntos de óxido o cualesquier otra 
sustancia contaminante. 
 
ESTRIBOS: 
 
Los estribos o anillos se forjarán con acero de diámetro de ¼” fy= 2,530 kg/cm2 y se colocarán tanto por el interior como 
por el exterior del acero principal del pilote girados en su posición 45° es decir, el estribo exterior quedará conteniendo 
las cuatro esquinas exteriores del armado, mientras que el estribo interior sujetará las varillas centrales localizadas en 
cada una de las caras del pilote. 
 
REGATÓN: 
 
Fabricación y colocación del regatón metálico formado a base de perfil metálico estructural de 6”x6”x25 cm. de 
longitud, unido al pilote mediante 4 varillas de 1” de diámetro soldadas a una placa de 20x20 cm. de 1” de 
espesor, habilitado conforme a lo indicado en los planos de proyecto para formar la punta del pilote. 
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TUBERIA PARA CHIFLÓN: 
 
Suministro, habilitado y colocación de tubería  para chiflón de PVC de 2” de diámetro, habilitada conforme a las 
dimensiones señaladas en proyecto, incluye, codos, niples, pegamento para PVC, materiales, desperdicios, 
mano de obra. 
 
CONCRETO HIDRÁULICO: 
 
Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado en pilotes, trabes, capiteles y tablestaca, 
de f’c = 250 kg/cm2 a los 28 días, rel. a/c 0.43, cemento CPEG 30 RS BRA, revenimiento 20+/- 2 cm., 
incluye MICROSILICE RHEOMAC-SF100 proporcionado al 5% en peso del cemento.  
 
La fabricación de  concreto premezclado será dosificado en planta fija ex profeso para dosificación de concreto 
premezclado las cantidades, de materiales, serán medidas en peso separadamente para alcanzar un  f'c = 250 
kg/cm2, a los 28 días. El concreto se empleara para la reparación de pilotes y este se deberá elaborar utilizando  
cemento portland tipo CPEG 30 RS BRA (según ACI 318-05 inciso 4.3 y norma NMX-C-414), de acuerdo a sección 
indicada en los planos correspondientes, P.U.O.T. Para el cemento se deberá presentar certificado de calidad del 
cemento.  Se le adicionara inhibidor de  corrosión  BASF RHEOCRETE 222 cuya dosificación será 5 litros por m3.  
La relación agua cemento será de 0.43, revenimiento de veinte centímetros. El agua que se emplee en el concreto 
deberá cumplir las siguientes normas  NMX-C-122, ASTM C 94 y ACI 318-05 incisos 3.4 y 4.3.  Se deberá efectuar  
una prueba para determinación de resistencia a la compresión por cada seis metros cúbicos de concreto.   El 
agregado deberá ser triturado con tamaño máximo de 3/4” (19 mm). La dosificación de los agregados que 
conformen el concreto deberá ser medida en peso, premezclado en plantas concreteras fijas y cuyo transporte 
garantice evitar la segregación y rigidización del concreto.  
 
Se le deberá dosificar micro sílice del tipo RHEOMAC-SF100 al 5% del peso total del cemento con el fin de permitir 
al concreto aumentar su impermeabilidad y con ello su resistencia al ataque del medio ambiente, reducir la 
segregación, darle cohesión y bombeabilidad.  
 
El  aditivo súper fluidificante será el aditivo reductor de agua de alto rango, Tipo F (ASTM C 494)  
GLENIUM 3200 HES. La dosificación del GLENIUM 3200 HES, con base a  norma NMX-C-403-
ONNCCE-1999 el contenido de agua debe limitarse de modo que el revenimiento máximo con agua no 
exceda los diez centímetros. En consecuencia los diez centímetros adicionales de  revenimiento serán 
proporcionados a través de GLENIUM 3200 HES. 
 
Para determinación de resistencia a la compresión el contratista efectuará pruebas de laboratorio para la 
determinación de las resistencias de los elementos de concreto a la compresión,  obteniendo cuatro cilindros de 
concreto fresco por cada seis metros cúbicos o fracción de concreto, las muestras serán ensayados a los 7, 14 y 
28 días de edad, dejando un testigo adicional en caso de controversia, debiendo entregar para constancia los 
reportes correspondientes a cada prueba, debidamente soportadas por un laboratorio de reconocida capacidad.  
La resistencia mínima será el f'c de diseño. No aplica los criterios de la normas ACI 318-05 CAPITULO 5.3, de la 
desviación estándar en especímenes de concreto. 
 
El curado consistirá en aplicar un recubrimiento superficial  para retener el agua interna, mediante  
un aditivo que forme una membrana de curado blanco, que cumpla con la norma ASTM C-309, y su 
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aplicación debe ser de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica del fabricante, el cual garantizará 
que se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la resistencia fijada en el proyecto, 
a los 28 días de practicar el colado.  
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del REPRESENTANTE de A.P.I., sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
El personal asignado a la ejecución de los trabajos de este concepto  deberá cumplir con las 
disposiciones generales  del Instructivo de seguridad, higiene y protección al medio ambiente para 
contratistas y prestadores de servicios API-MAN-GO-I-10.  
 
Debido a que el Contratista es el único responsable de la calidad del concreto, así como de dar cumplimiento a 
las especificaciones aplicables, en caso de que el concreto no cumpla con la calidad requerida el Contratista 
deberá demolerlo retirando el producto de la demolición al sitio indicado por el REPRESENTANTE de la 
APIMAN, reponiendo de inmediato el concreto demolido, sin tener derecho al pago de estas actividades de 
manera adicional. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes  

 
La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas y su Reglamento. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la PIEZA (PZA.)  de pilote fabricado en obra conforme a los 
planos de proyecto, por unidad de obra terminada, P.U.O.T  
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1. Construcción de una superficie nivelada con concreto hidráulico, para realizar el colado de pilotes (Cama de 

colados), 
2. Habilitado y colocación de la cimbra de contacto, 
3. Habilitado del acero de refuerzo conforme a las medidas y diámetros indicadas en el proyecto. 
4. Suministro y colocación de conectores mecánicos extrusionados para unir las varillas del acero principal del 

pilote (diámetro de 1” (25.4 mm)). 
5. Habilitado y colocación de la tubería de PVC para chiflón. 
6. Fabricación y colocación del regatón metálico para reforzar la punta del pilote. 
7. Fabricación de tres cáncamos de izaje para facilitar la movilización del acero de refuerzo y posteriormente del 

pilote una vez colado éste. 
8. Manejo,  izaje, traslado y colocación del acero de refuerzo utilizando una grúa con balancín para sujetar el pilote 

al menos en tres puntos de izaje. 
9.  Calzado y nivelado del acero de refuerzo dentro de la cimbra. 
10. Suministro de concreto premezclado fabricado en planta y dosificado en peso, de f’c = 250 kg/cm2  a los 28 días, 

Resistencia Normal, Relación Agua/Cemento 0.43, T.M.A. 3/8” mm., Revenimiento 20 cm. +/- 2cm., Incluye 
INHIBIDOR BASF RHEOCRETE 222, GLENIUM 3200 HES, microsílice RHEOMAC SF100. 

11. Acarreo del concreto, o bombeo a una distancia no mayor de 20 mts. 
12. Colocación, extendido, vibrado con vibradores de inmersión y nivelado del concreto y 

acabado aparente. 
13. Aditivo inhibidor de corrosión, integrado al concreto. 
14. Curado inicial con agua, curado posterior con membrana de curado BLANCO de acuerdo a 

norma ASTM C-309. 
15. Descimbra del pilote. 
16. Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de su utilización. 
17. Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de maniobras. 
18. Transporte terrestre y marítimo, de todos los materiales y equipos. 
19. Cargos por concepto de laboratorio de control de calidad. Muestreo y pruebas de control de 

calidad en laboratorio, por cada Seis Metros Cúbicos y/o fracción para verificar la calidad y 
resistencia de proyecto. 

20. Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo. 
21. Materiales, mano de obra, mermas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo P.U.O.T. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-008. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 HINCADO DE PILOTE DE CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN DE 45 X 45 CM. Y 
LONGITUD DE 15.35 M., EN TERRENO FIRME Y/O EN PRESENCIA DE AGUA, A LAS COTAS 
Y NIVELES ESTABLECIDOS EN PROYECTO. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Hincado de pilote de concreto reforzado de sección de 45 x 45 cm. y longitud de 15.35 m., en terreno 
firme y/o en presencia de agua, a las cotas y niveles establecidos en proyecto, incluye manejo, 
transportación, izaje, guías, obra falsa, maquinaria y equipo necesario para correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
Hincado de pilotes de concreto, con dimensiones de proyecto de 45 x 45 x 1535 cm., en terreno firme y/o sobre 
agua, hasta alcanzar el nivel de hincado localizado a la cota -12.00 metros (N.B.M.I.).  
 
Los pilotes se instalan empleando el procedimiento de chifloneo con agua a presión e hincado por 
percusión. El chifloneo se suspende siempre 3 m. antes de alcanzar la cota de desplante de 
proyecto, para continuar mediante el hincado a percusión hasta completar los tres metros anteriores 
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u obtener el rechazo por norma. 
 
Aceptando que el hincado de los pilotes se lleva a cabo en suelos arenosos muy compactos, El 
contratista deber, considerar un martinete. Al menos con peso de pistón  de 3,600 kilos. Caso 
contrario, se deberá justificar en el documento PT-06, el empleo un martinete con menor peso de 
pistón, en este supuesto, se deberá presentar copia de la memoria de cálculo, con la que se 
determine la selección del martinete propuesto. En caso de que el martinete que se determine por el 
Licitante no cumpla con las condiciones de hinca necesarias para el proyectos, deberá ejecutar los 
mismos con el equipo apropiado y sin tener derecho a algún sobrecosto. 
 
Por otra parte, para el hincado de los pilotes se deberá considerar una plataforma temporal por donde entre y en 
donde se apoye la máquina para hinca (Terrestre o Flotante). El hincado de los pilotes deberá ser una operación 
continua, debiendo llevar los extremos hasta las elevaciones indicadas en los planos y en estas especificaciones a 
menos que se llegue al rechazo. Durante el hincado inicial a través de suelos con poca resistencia a la penetración, 
el Contratista reducirá la energía que se le transmita al pilote a fin de evitar esfuerzos grandes de hincado y dañar 
el pilote, El hincado deberá continuar a la capacidad máxima del pilote hasta que se obtenga el criterio de 
resistencia o se llegue al criterio de rechazo. 
 
El criterio de resistencia se obtiene  con 120 golpes por pie para un mínimo de un pie, o el criterio de 
rechazo será de 100 golpes por 10 centímetros de penetración o menos. Una vez que el pilote haya 
satisfecho alguno de los criterios anteriores, se suspenderá el hincado. Estos criterios se basan en 
las características del martillo sugerido, pero deberá adaptarse al que utilice el Contratista. Debido a 
que la resistencia a la penetración por hincado de los pilotes puede aumentar por la compactación 
inducida o disminuir por el fenómeno de “relajación”, es esencial que se haga el rehincado de éstos 
una vez restablecidas las condiciones de equilibrio del suelo. Si un pilote llega a la profundidad de 
hincado (-12.00 m. N.B.M.I.) sin cumplir con el criterio de resistencia o rechace, el pilote deberá 
dejarse reposar durante un periodo de 48 horas, para posteriormente continuar con el hincado.  Este 
rehincado deberá hacerse con una sufridera usada y se deberá medir la resistencia del pilote por 
cada pulgada de penetración para el total de un pie de hincado 
 
En todo caso, los contratistas que participen en el concurso para la realización de los trabajos aquí planteados, 
deberán especificar en su propuesta claramente la forma en que ejecutarán el hincado de los pilotes, e incorporarlo 
en el documento PT-06 para lo cual en la visita previa al sitio de la obra, será su responsabilidad verificar todas las 
condiciones que integren en la ejecución de los trabajos, por lo que no se aceptará ningún reconocimiento en el 
precio unitario ofertado, basado en características que no hayan sido adecuadamente consideradas.  
 
En el manejo e hincado de pilotes el Contratista debe cuidar que estos no sufran ningún daño y si 
esto pasara, los deberá reparar por su cuenta y cargo. Antes del hincado, el extremo (cabeza) de los 
pilotes se deberá proteger adecuadamente para que no sufran deterioro por el uso del martillo.  
 
 Los extremos superiores de los pilotes se protegerán  adecuadamente para evitar que sufran daños durante el 
hincado. Para lo cual se utilizará un colchón o sufridera de madera sólida, con un espesor mínimo de 25 cm, 
Esta sufridera deberá reemplazarse cuando se haya deformado dos terceras partes de su espesor original, o 
cuando se haya deteriorado lo suficiente para que ya no cumpla su objetivo. No se deberá utilizar la misma 
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sufridera para más de tres pilotes. 
 
Las guías para el hincado de los pilotes se construirán de modo que ofrezcan libertad de movimiento 
al martillo y se fijarán en su lugar por medio de tirantes o brazos  rígidos que aseguren apoyo al pilote 
durante el hincado; además serán lo suficientemente rígidos para evitar pandeos durante el hincado. 
Los ejes longitudinales del martillo y de la guía coincidirán con el eje longitudinal del pilote. Los 
pilotes se hincarán con la elevación, penetración y capacidad de carga indicada en el proyecto. El 
hincado de cada pilote se hará en forma continua hasta alcanzar la profundidad fijada en el proyecto 
y/o ordenado por la  APIMAN. 
 
Todos los pilotes deberán ser hincados en las líneas y niveles marcados en el plano de proyecto y la desviación en 
cualquier sentido, con respecto al eje de proyecto, en extremo (superior) del pilote no deberá ser mayor al 0.5% 
(cero punto cinco por ciento) de la longitud total del pilote. 
 
La posición de la cabeza de los pilotes no distará de la de proyecto más de 7.5 cm ni más de la cuarta parte del 
ancho del cabezal o contratrabe de apoyo. 
 
Los extremos superiores de los pilotes se cortarán a escuadra al nivel fijado en el proyecto. Por otra 
parte, los pilotes hincados podrán tener desviación  con respecto a su eje longitudinal,  no  mayor  de 
20 cm.  
 
El Contratista llevará un registro de hincado de cada pilote, que servirá como reporte a la Supervisión 
y soporte para las estimaciones, el que contendrá cuando menos la siguiente información: 
 
• Fecha de hinca del pilote. 
• La localización número y dimensión del pilote. 
• La profundidad hincada por chiflón y percusión señalando niveles de inicio y término. 
• El tipo y tamaño del martillo y su carrera, o en el caso de diesel y aire, el número de golpes por 

minuto 
• Para martillos diesel, la lectura de la bomba del combustible. 
• Conteo de número de golpes por cada 25 cms. de penetración 
• El tipo y condición del empaque y de la sufridera o seguidor 
• La secuencia de hincado en el caso de grupos de pilotes. 
• Cualquier desviación en la localización especificada e inclinación y cualquier otra información 

relevante. 
• La hora de comienzo de la hinca, de la interrupción si la hubiere, del reinicio y de cuando se logra 

la penetración hasta el desplante de proyecto. 
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El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO LINEAL (M.L.) de pilote manejado, transportado, 
izado e hincado, cuantificado en obra, P.U.O.T.  soportado con el registro de hinca 
anteriormente señalado. 
 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Control topográfico para el trazo y nivelación de los pilotes, estrobado, maniobras de manejo, izaje y 

acomodo en el vehículo para su traslado, el acarreo terrestre y marítimo de los mismos del sitio de 
almacenamiento al sitio donde se efectuará el hincado, rotulado del pilote por hincarse con la regla 
para el control de la hinca. 

2.- Equipos terrestres y marítimos empleados como plataformas de trabajo y equipos auxiliares, chalanes, 
remolcadores, empujadores, etc. 

3.- Suministro y posicionamiento de escantillón para el hincado de los pilotes. 
4.- Grúa y balancín para manejo de pilote. 
5.- Escantillón o guía auxiliar para alinear y soportar el pilote en su inclinación de proyecto. 
6.- Equipo de Hincado por percusión para hacer penetrar el pilote en el terreno hasta la 

profundidad de proyecto. 
7.- Bomba hidráulica para chiflonear el pilote y romper la cohesión del suelo. 
8.- Movimientos y acomodo del equipo de hincado por cambios de posición. 
9.- Manejo, izaje e hincado del pilotes de concreto. 
10.-  Tiempos activos, inactivos y en espera, necesarios durante el proceso de hincado de pilotes. 
11.- Maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
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1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especificación Particular. 
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EP-OM-009. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN, EN LOSA Y PANTALLA DE ATRAQUE DE LA 
SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Cimbra y descimbra acabado común, en losa y pantalla de atraque de la superestructura del muelle, 
Suministro, habilitado y colocación de cimbra de contacto y frontera, acabado  común, en losa y pantalla de atraque, de la 
superestructura del muelle, actividad efectuada en función del programa de colados de los elementos de la misma 
superestructura. 
 
La superficie de contacto de la cimbra deberá garantizar el terminado especificado en proyecto. La habilitación garantizará la 
rigidez suficiente para evitar deformaciones, la correcta estanqueidad para evitar cualquier fuga de material, y encontrarse 
perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado. 
 
No se permitirá dañar la subestructura del muelle, para colocar posibles soportes para el apoyo de la cimbra, por lo que el 
postor deberá considerar en el diseño de la obra falsa, algún tipo de soporte que no lesione dichas estructuras y que sea 
fácil de desmantelar. 
 
Como medida de  precaución deberán instalarse señales y barreras, para impedir el paso a la zona de colado de personas 
y vehículos no autorizados; así como andamios, barandales y plataformas para la seguridad del personal. El espesor de las 
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paredes y la rigidez de los moldes deberán ser tales que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso. Al mismo 
tiempo, las formas estarán proyectadas para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro. 
 
En el sistema de obra falsa y cimbra se construirá dejando las siguientes contra-flechas en el centro del claro, para trabes 
de eje recto y losas planas: 
 
1/400 del claro libre en trabes 
1/200 de la longitud, en el extremo voladizos, 
1/400 del claro corto en losas de tableros interiores. 
1/200 del claro corto en losas de tableros de esquina. 
 
 

Cimbras para concreto: 
 
El espacio confinado por las cimbras deberá ser estanco, de manera que durante el acomodo del concreto no se produzcan 
fugas de mortero ni de lechada, ni se permita la entrada de agua, en el caso de que el elemento a colar se encuentre en 
presencia de agua. Este calafateo deberá hacerse con un material que garantice un buen sello, que resista sin deformarse 
o romperse el contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes con exceso de las tolerancias 
geométricas aplicables; las juntas que presenten aberturas mayores de 10 mm. deberán corregirse cambiando o ajustando 
las partes de cimbra que sea necesario. 
 
 
Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante o grasa antes de cada uso, 
para evitar la adherencia de la mezcla. Cualquier producto que se aplique a la superficie de la cimbra para modificar la 
textura del concreto, aumentar la durabilidad de su superficie o evitar la adherencia a la cimbra; deberá propuesto por el 
licitante y aprobado por el REPRESENTANTE, se verificará que se aplique conforme a las recomendaciones del fabricante. 
 
Antes de colocar el acero de refuerzo se verificará la localización, niveles y dimensiones de las formas, y antes de colocar el 
concreto deberán estar limpias de tierra, basura o cualquier material suelto cuya presencia sea accidental y, por 
consiguiente, no tenga ninguna función que desempeñar en la estructura. 
 
Antes del vaciado de la mezcla, se deberá garantizar lo siguiente: 
 
a. Apoyo suficiente del  soporte vertical, de acuerdo al diseño del sistema de cimbra. 
b. Atiesamiento lateral y diagonal de puntales y marcos. Firmeza de los costados por medio de yugos,               

       separadores y barrotes. 
c. Estructuración adecuada de la obra falsa para resistir las cargas durante el proceso de construcción, vibraciones 

por cargas móviles, vivas,  de impacto del concreto, equipos etc... 
d. Limpieza y estanqueidad de las formas. 
e. Aplicación de desmoldante o Humedecimiento de la cimbra de madera inmediatamente antes del vaciado. 
 
En los casos que se considere necesario, se controlará  la secuencia y rapidez del colado, para evitar o disminuir 
excentricidad de carga debidas al concreto colocado o al equipo que se utilice para su colocación. 
 
Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra para detectar deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes 
de las formas o de la obra falsa. 
 
La operación de retirar la cimbra se hará evitando choques y vibraciones que dañen en cualquier forma al concreto.  
 
El contratista bajo su responsabilidad podrá retirar la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto 
representativos de la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, demuestren que se ha alcanzado el 85% 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 4 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN, EN 

LOSA Y PANTALLA DE ATRAQUE DE LA 
SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE. 

EP-OM-009 

 
de la resistencia especificada, se deberán de retirar completamente todos los elementos utilizado en la elaboración de la 
cimbra de contacto. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada 
para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de 
A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será EL METRO CUADRADO (M2.) de cimbra y descimbra, cuantificado en obra, P.U.O.T.  
 
 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro del material, consumibles, sus mermas y desperdicios, la mano de obra, el equipo, la herramienta 

y todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T., su resguardo y preservación. 
2.- La actividad realizada con y/o sin presencia de agua, así como el estanco del molde en caso de presencia de 

agua. 
3.- Las maniobras de habilitado y lubricación de la cimbra de contacto y obra falsa (de madera y metálica de 

soporte), acabado común. 
4.- Acarreo del patio de habilitado al sitio donde se efectuará la colocación. 
5.- Suministro y colocado de obra falsa 
6.- Suministro y colocación de cimbra de contacto acabado común 
7.- Maniobra para descimbrado y retiro de obra falsa en su totalidad. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-010. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (VARILLA No 3, 4 Y 6) 
FY = 4200 KG/CM2 EN LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, PANTALLAS DE ATRAQUE Y 
FORMACION DE CAPITELES EN LA UNION DE PILOTES-TRABES-TABLESTACA. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo (varilla No. 3, 4 y 6)  fy= 4,200 kg/cm2 para 
reposición de la sección de acero en losas de superestructura, pantallas de atraque y formación de 
capiteles en la unión de pilotes-trabes-tablestaca. 
 
Para la varilla  de acero de refuerzo que se suministre, en todos sus diámetros, deberá cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996. (DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706. 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de óxido, eliminándolo en su caso, a base de 
cepillo de alambre. Para el amarre de las varillas en su habilitado y colocación se utilizará alambre recocido del 
No. 18, en las cantidades que se requieran. Los empalmes deberán  traslaparse 40 diámetros de varilla (db), de 
acuerdo a la normatividad ACI 318-08. 
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El acero de refuerzo original que por el proceso de corrosión no haya perdido más del 15% de su sección de proyecto 
deberá conservarse, debiendo quedar limpio de limaduras y puntos de óxido. 
 
Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, carga y acarreo del acero corroído, obra falsa, obras auxiliares, dobleces, 
cortes, limpieza, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como cargos correspondientes por 
unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 
 

Este concepto incluye la ejecución de las siguientes actividades: 
 

1. Después de la hidrodemolición del concreto en las áreas dañadas de la losas de superestructura y pantallas de 
atraque, el REPRESENTANTE verificará que el acero de refuerzo original no haya perdido más del 15% de su 
sección de proyecto debido el proceso de corrosión y decidirá si es necesario sustituir el acero por encontrarse 
en malas condiciones, en ese caso, se deberá retirar el acero de refuerzo dañado y sustituir con varillas de acero 
nuevo del diámetro indicado en proyecto. 

2. Corte del acero de refuerzo transversal en estado de corrosión mediante equipo de corte de disco, o por medios 
mecánicos; 

3. Habilitado y colocación del acero nuevo del diámetro y características indicadas en los planos que integran el 
proyecto, en losas, pantallas de atraque y capiteles. 

4. Acopio, carga y acarreo del material de desecho hasta la zona de tiro designada por el REPRESENTANTE a una 
distancia no mayor de 5.00 km. del sitio de la obra.  

 
El acero de refuerzo original que no haya perdido más del 15% de su sección de proyecto por el proceso de corrosión 
deberá conservarse debiendo quedar limpio de limaduras y puntos de óxido, en caso de persistir éstos, se aplicará 
nuevamente limpieza con la lanza de la hidrodemoladora hasta dejar el acero libre de adherencias de concreto, puntos de 
óxido o cualesquier otra sustancia contaminante. 
  
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por APIMAN. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones.  En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del  Representante de API, sin tener derecho a la retribución 
de dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes  

 
Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con 
las mismas y su Reglamento. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por kilogramo (Kg) cuantificado  de acuerdo a proyecto, 
aprobado en obra a satisfación del Representante de APIMAN, Por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su 

utilización. 
2.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante y 

obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras 
3.- Se deberá considerar una especie de receptáculo o artesa para la captación de los 

productos de desperdicio con el fin de evitar que estos caigan al fondo marino así como 
el termino de los trabajos 

4.- Ganchos, traslapes, desperdicios, consumibles, maniobras y limpiezas. 
5.- Equipo necesario y apropiado para el trabajo a desarrollar. 
6.- Transporte terrestre y marino  
7.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 
8.- La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y 

Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. 
9.- La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-011. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN LOSAS Y 
PANTALLAS DE LA SUPERESTRUCTURA, DE F’C = 250 KG/CM2 A 28 DIAS, REL A/C 0.50,  
CEMENTO CPEG 30 RS BRA, REVENIMIENTO 14-16 CMS., T.M.A. ¾” (19 MM.). 
 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado en losas y pantallas de la 
superestructura, de f’c = 250 kg/cm2 a 28 días, relación Agua/Cemento 0.50,  cemento CPEG 30 RS 
BRA, revenimiento 14-16 cms, T.M.A. ¾” (19 MM.). Suministro y colocación de concreto premezclado 
dosificado en planta fija exprofeso para dosificación de concreto premezclado, las cantidades de 
materiales serán medidas en peso separadamente para alcanzar un f'c mínimo = 350 kg/cm2, a los 
28 días. El concreto se empleara para la recuperación de la sección de losa estructural y pantallas de 
la superestructura se deberá elaborar utilizando  cemento portland TIPO CPEG 30 RS BRA (según 
ACI 318-05 inciso 4.3 y norma NMX-C-414), de acuerdo a sección geométrica de los elementos 
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existentes o la indicada en los planos correspondientes, P.U.O.T. Para el cemento se deberá 
presentar certificado de calidad del cemento. Se le adicionara inhibidor de  corrosión BASF 
RHEOCRETE 222 cuya dosificación será 5 litros por m3. El agua que se emplee en el concreto 
deberá cumplir las siguientes normas NMX-C-122, ASTM C 94 y ACI 318-05 incisos 3.4 y 4.3. Se 
deberá efectuar  una prueba para determinación de resistencia a la compresión por cada seis metros 
cúbicos o fracción. El agregado deberá ser triturado con tamaño máximo de 3/4” (19 mm). La 
dosificación de los agregados que conformen el concreto deberá ser medida en peso, premezclado 
en plantas concreteras fijas y cuyo transporte garantice evitar la segregación y rigidización del 
concreto. 
 
 
No se podrá emplear otro tipo de cemento, a menos que se presenten los tres siguientes 
requerimientos: 
 

1. Certificado de Cemento con su análisis químico, debiendo mostrar el máximo contenido de C3A, 
que éste no exceda un cinco por ciento, el cemento deberá estar clasificado con base a la 
nomenclatura NMX-C-414, y el certificado será expedida por el IMCYC. 

 
2. Resultados por expansión máxima por ataque de sulfatos, en términos de la norma NMX-C-414, la 

cual no exceda una expansión máxima de 0.10% al año, expedida por el IMCYC, este documento 
podrá venir integrado en el certificado del cemento. 

 
3. Para demostración de la Baja Reactividad Álcali Agregado, deberá presentar un análisis de valor 

de álcalis equivalentes del cemento Na2O+0.658k2 MENOR A TRES KILOS por metro cúbico de 
concreto. Así mismo se deberá integrar un análisis expedido por el IMCYC, e que los porcentajes 
máximos por expansión por álcalis no deba exceder al  0.02% a 14 DIAS y 0.06% A 56 DIAS.   

 
El concreto deberá cumplir al menos con los siguientes requerimientos: 
  

1. F'c de diseño 250 kg/cm2 a los 28 días, desviación estándar es cero.  
2. Agregado triturado con aristas  máximo 19mm (3/4"), que proporcione módulos de elasticidad 

siguientes con cuatro condiciones:  a veintiocho días y 90 días: 
  

a)     módulo de elasticidad  mayor 13000 por la raíz cuadrada de f'c, a los 28 días 
b)     o cuando menos valor mínimo absoluto de 270,000 kg/cm2 a los 28 días, 
c)     módulo de elasticidad  mayor 14000 por la raíz cuadrada de f'c, a los 28 días 
d)     o cuando menos valor mínimo absoluto de 315,000 kg/cm2 a los 90 días, 

  
. 

3. Relación agua cemento  0.50, empleando aditivo reductor de agua de alto rango, Tipo F (ASTM 
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C 494)  GLENIUM 3200 HES. El  aditivo súper fluidificante será el aditivo reductor de agua de 
alto rango, Tipo F (ASTM C 494)  GLENIUM 3200 HES. La dosificación del GLENIUM 3200 
HES, con base a  norma NMX-C-403-ONNCCE-1999 el contenido de agua debe limitarse de 
modo que el revenimiento máximo con agua no exceda los diez centímetros. En consecuencia 
los seis centímetros adicionales de  revenimiento serán proporcionados a través de GLENIUM 
3200 HES. 

  
4. Revenimiento máximo 14-16 cms., la especificación particular de API, rige sobre normas NMX-

C-414, ACI 318-05  
5. Agua de acuerdo a la  calidad especificada en la norma NMX-C-122.  
6. El concreto se le adicionara el aditivo inhibidor de corrosión de base orgánica RHEOCRETE 222  
7. Temperatura máxima del concreto será treinta grados centígrados, se recurrirá al enfriamiento 

de los agregados, previamente al empleo de hielo en el concreto, y se restará su humedad en 
litros, al agua de diseño, por lo que se le debe exigir a la planta de premezclado el control de la 
temperatura 

 
Para determinación de resistencia a la compresión el contratista efectuará pruebas de laboratorio para la 
determinación de las resistencias a la compresión, obteniendo 4 cilindros de concreto fresco por cada 
diez metros cúbicos o fracción de concreto, las muestras serán ensayados a los 7, 14 y 28 días de edad, 
conservando un espécimen en reserva en caso de controversia, y deberá entregar para constancia los 
reportes correspondientes a cada prueba, debidamente soportadas por un laboratorio de reconocida 
capacidad.  La resistencia mínima será el f'c de diseño. No aplica los criterios de la normas ACI 318-05 
CAPITULO 5.3, de la desviación estándar en especímenes de concreto. 
 
El curado consistirá en aplicar un recubrimiento superficial para retener el agua interna, mediante un 
aditivo que forme una membrana de curado blanco, que cumpla con la norma ASTM C-309, y su 
aplicación debe ser de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica del fabricante, el cual garantizará que 
se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la resistencia fijada en el proyecto, a los 
28 días de practicar el colado.  
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del REPRESENTANTE de A.P.I., sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
Debido a que el Contratista es el único responsable de la calidad del concreto, así como de dar 
cumplimiento a las especificaciones aplicables, en caso de que el concreto no cumpla con la calidad 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 4 de 5 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN LOSAS Y PANTALLAS 
DE LA SUPERESTRUCTURA, DE F’C = 250 KG/CM2 A 28 
DIAS, REL A/C 0.50,  CEMENTO CPEG 30 RS BRA, 
REVENIMIENTO 14-16 CMS., T.M.A. ¾” (19 MM.). 

 

EP-OM-011 

 
requerida el Contratista deberá demolerlo retirando el producto de la demolición al sitio indicado por 
el REPRESENTANTE de la APIMAN, reponiendo de inmediato el concreto demolido, no teniendo 
derecho al pago de estas actividades de manera adicional. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3.) de Concreto en Losas y Pantallas de 
la Superestructura, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Elaboración del concreto premezclado suministrado de planta de F’c mínimo = 250 kg/cm2 a los 28 días, 

R.N., RELACION AGUA/CEMENTO 0.50, T.M.A. 3/4” (19 mm.), REV. 14 - 16, INCLUYE INHIBIDOR BASF 
RHEOCRETE 222, GLENIUM 3200 HES, acarreos, bombeo, maniobra de vaciado, vibrado, conformado, 
nivelado, terminado común, aditivo inhibidor de corrosión, curado inicial con agua, curado posterior  con 
membrana de curado BLANCO de acuerdo a norma ASTM C-309. 

2.- Desmoldante para la cimbra. 
3.- Curado del concreto una vez que haya fraguado 
4.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de su utilización. 
5.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de maniobras. 
6.- Transporte terrestre y marítimo, de todos los materiales y equipos. 
7.- Cargos por concepto de laboratorio de control de calidad. Muestreo y pruebas de control 

de calidad en laboratorio, por cada seis metros cúbicos y/o fracción para verificar la 
calidad y resistencia de proyecto. 

8.- Obras auxiliares de acceso, andamios, maniobras, así como su retiro al término de los 
trabajos 

9.- Mermas, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.). 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-012. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 HIDRODEMOLICION PARCIAL O TOTAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO F’C = 300 
KG/CM2, CON DETERIORO ESTRUCTURAL EN PILOTES, TRABES Y TABLESTACAS, P.U.O.T. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Hidrodemolición parcial o total de elementos de concreto armado f'c = 300 kg/cm2  con deterioro 
estructural en pilotes, trabes y tablestacas,  utilizando chorro de agua a alta presión, para eliminar el 
concreto en mal estado, haciendo penetrar el agua en el concreto por demoler a través de su 
superficie porosa y generando una presión interna que sobrepase su resistencia a la tensión, 
logrando realizar una extracción del concreto a alta velocidad de forma selectiva, sin generar 
vibraciones y sin provocar microfisuración al concreto sano. Dichos trabajos deben realizarse con 
lanzas manuales, el uso de equipos manuales se recomienda cuando el volumen de concreto por 
demoler es muy pequeño o cuando el equipo robótico no tiene forma de acceder al elemento por 
demoler. El equipo que se emplee deberá contar con un sistema electrónico que controle 
permanentemente el espesor demolido, monitoree la velocidad, el caudal y flujo, ofreciendo 
información precisa que ayude a optimizar el rendimiento del robot.  
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El equipo deberá contar con una fuerza de reacción estándar de 3,000 Newtons y una fuerza de 
reacción mínima de 2,000 Newtons. La fuerza de reacción máxima de los sistemas robotizados es un 
factor clave en los trabajos de hidrodemolición, puesto que define la combinación de caudal y presión 
que habrán de usarse para realizar los trabajos, La Fuerza de Reacción se define por la expresión: 
F=kQ(P)1/2 donde: F= Fuerza de Reacción medida en Newtons (N), k= Constante adimensional 
equivalente a 0.233, Q= Caudal que se mide en litros por minuto (l/min.) y P= Presión que se mide en 
Bares (bar). 
 
Los elementos por demoler son pilotes, trabes y tablestacas. La demolición se efectuará acorde con 
las líneas y niveles señaladas en proyecto o hasta encontrar concreto sano y el acero de refuerzo se 
encuentre libre de corrosión y partículas adheridas de concreto, se deberá tener cuidado de no 
afectar el acero existente ya que se unirá posteriormente mediante el uso de conectores mecánicos 
extrusionados con el acero nuevo. Incluye obra falsa, andamios o artesas para evitar la descarga 
directa al mar del material producto de demolición, considerando espesor constante para la 
demolición, suministro de agua dulce en cantidad suficiente que permita la correcta operación del 
equipo de hidrodemolición, libre de sales, cloruros, polvo, aceite u otras partículas contaminantes; 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de protección personal (casco, goles, chalecos, 
guantes, botas, etc…) y equipo de flotación para personal que realice los trabajos; ubicación de 
zonas dañadas, delimitación de la superficie con marcador visible, hidrodemolición del concreto, 
acopio y retiro fuera de la obra del material producto de demolición, depósito y extendido en el sitio 
que indique el representante de API y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo por unidad de obra terminada (P.U.O.T). 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por metro cúbico (M3)  de hidrodemolición, cuantificado y aprobado en 
obra a satisfacción del Representante de APIMAN, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1  Localización y delimitación del elemento por demoler. El trazo de las áreas a demoler deberá 

ser lo más simple posible y de geometría regular, tratando de formar ángulos rectos en las 
aristas; 
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2  Retiro del concreto en el área demarcada usando equipo de hidrodemolición, para evitar 

debilitar el concreto sano o lastimar el acero de refuerzo. La remoción debe hacerse tratando de 
respetar los contornos y de acuerdo a las líneas y niveles indicadas en proyecto. Si más allá de 
los bordes del área demarcada se encuentra que el acero presenta corrosión, la remoción de 
concreto debe continuar al menos 20cm después de encontrar acero sano; 

3  En algunos casos será necesario realizar  trabajo artesanal, cuando las condiciones de 
dificultad de acceso así lo sugieran o cuando el residente de obra lo ordene, por lo que el 
contratista deberá efectuar la consideración de costo que este tipo de trabajo implica. 

 
Se deberá revisar que el equipo de hidrodemolición no tenga desperfectos que puedan significar un 
derrame de aceites o grasas que contaminen el área y pongan en riesgo la adherencia de los 
materiales de reparación. De igual forma, se debe tener cuidado de retirar cualquier residuo de 
concreto suelto, dañado, contaminado, polvo, etc. 
 
Para la hidrodemolición de cualquiera de los elementos de concreto, se deberá considerar el uso de 
balsas flotantes, tarimas u obras auxiliares que conformen una especie de receptáculo o artesa para 
la captación de los materiales producto de demolición con el fin de evitar que estos caigan al fondo 
marino. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser 
descrito en el documento PT-06 “Procedimiento de ejecución de los Trabajos” y aprobado 
previamente a la ejecución de los trabajos por el Representante de la API. 
 
Las dimensiones de demolición en los pilotes y tablestaca podrán variar en base a la posición del 
elemento dañado respecto a la proximidad con los elementos vecinos, lo cual deberá ser aprobado 
por el representante. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del  Representante de la API, sin tener derecho a la 
retribución de dichos trabajos. 
 
En este concepto se deberá considerar el suministro de todos los materiales, acarreos, maniobras y 
demás necesario. 
 
El material producto de demolición se deberá depositar fuera del Recinto Portuario a 5 Km. de 
distancia, aproximadamente, donde lo indique el Representante de la API.   
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
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accidentes  
 
 
 ESTE PRECIO TAMBIEN INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 
1.- Equipo necesario y apropiado para el trabajo a desarrollar, considerándose equipo de 

hidrodemolición con lanzas manuales que permitan efectuar los trabajos a las líneas y 
niveles de proyecto. Será responsabilidad del contratista elegir el equipo apropiado para 
efectuar los trabajos de hidrodemolición. 

2.- Suministro de agua dulce en cantidad suficiente que permita la correcta operación del equipo de 
hidrodemolición, libre de sales, cloruros, polvo, aceite u otras partículas contaminantes, 
consumibles, maniobras y limpiezas. 

3.- Acopio, carga, acarreo, descarga y extendido del material producto de la hidrodemolición 
demolición, fuera del Recinto Portuario a una distancia aproximada de 11 Km. en el lugar que 
indique el representante de la API; 

4.- Señalamiento de seguridad en el perímetro de la zona en la que se efectúen trabajos de 
hidrodemolición, en cantidad suficiente para evitar accidentes, con la debida iluminación durante la 
noche, incluyendo el mantenimiento constante de éste durante el período que duren los trabajos.   

5.- 
 
6.- 

Equipo de protección personal (casco, goles, chalecos, guantes, botas, etc…) y equipo de 
flotación para personal que realice los trabajos. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo. Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 

7.- La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-013. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL 
(VARILLAS No. 8) FY = 4,200 KG/CM2 EN PILOTES Y TABLESTACA. (P.U.O.T.). 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo diámetro 1” (No. 8), límite de fluencia  fy= 
4,200 kg/cm2 en pilotes y tablestaca para reponer el acero que se encuentre en estado de corrosión. 
Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, corte con segueta, desmantelamiento y acarreo del 
acero corroído, obra falsa, obras auxiliares, suministro y habilitado de acero de refuerzo, limpieza, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como cargos correspondientes por 
unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 
 
Para la varilla  de acero de refuerzo que se suministre, en todos sus diámetros, deberá cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996. (DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706. 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de óxido, eliminándolo en su caso, a base de 
cepillo de alambre. Para el amarre de las varillas en su habilitado y colocación se utilizará alambre recocido del 
No. 18, en las cantidades que se requieran.  
 

Este concepto incluye la ejecución de las siguientes actividades: 
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1. Después de la hidrodemolición del concreto en las áreas dañadas en cada pilote y tablestaca, el 

REPRESENTANTE verificará que el acero de refuerzo original no haya perdido más del 15% de su sección de 
proyecto debido el proceso de corrosión y decidirá si es necesario sustituir el acero por encontrarse en malas 
condiciones, en ese caso, se deberá retirar el acero de refuerzo dañado y sustituir con varillas de acero nuevo 
del diámetro indicado en proyecto. 

2. Corte del acero de refuerzo en estado de corrosión mediante equipo de corte de disco, o por medios mecánicos; 
3. habilitado y preparación de las varillas sanas para permitir la colocación de los conectores mecánicos; 
4. Habilitado y colocación del acero nuevo del diámetro y características indicadas en los planos que integran el 

proyecto. 
5. Acopio, carga y acarreo del material de desecho hasta la zona de tiro designada por el REPRESENTANTE a una 

distancia no mayor de 5.00 km. del sitio de la obra.  
 

El acero de refuerzo original que no haya perdido más del 15% de su sección de proyecto por el proceso de corrosión 
deberá conservarse debiendo quedar limpio de limaduras y puntos de óxido, en caso de persistir éstos, se aplicará 
nuevamente limpieza con la lanza de la hidrodemoladora hasta dejar el acero libre de adherencias de concreto, puntos de 
óxido o cualesquier otra sustancia contaminante. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por APIMAN. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones.  En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del  Representante de API, sin tener derecho a la retribución 
de dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes  

 
La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas y su Reglamento. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por kilogramo (Kg) cuantificado y aprobado en obra a satisfación 
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del Representante de APIMAN, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su 

utilización. 
2.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante y 

obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras 
3.- Se deberá considerar una especie de receptáculo o artesa para la captación de los 

productos de desperdicio con el fin de evitar que estos caigan al fondo marino así como 
el termino de los trabajos 

4.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpiezas. 
5.- Equipo necesario y apropiado para el trabajo a desarrollar. 
6.- Transporte terrestre y marino  
7.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-013. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES MECÁNICOS EXTRUSIONADOS DE ALTA 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MARCA MEXPRESA Ó SIMILAR EN CALIDAD PARA 
CONECTAR EL ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL (VARILLAS N° 8) EN PILOTES Y 
TABLESTACA 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de conectores mecánicos extrusionados de alta resistencia a la tensión 
marca mexpresa ó similar en calidad para conectar el acero de refuerzo longitudinal (varillas n° 8) en 
pilotes y tablestaca. Las varillas cuyo número de designación sea del N° 8 y mayores, se unirán entre sí 
mediante conectores mecánicos extrusionados prensados en frío de la marca Mexpresa o similar. No se 
permitirá el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se deberá conectar más del 50 % de 
las varillas de una sección al mismo plano o nivel. 
 
 
Los conectores mecánicos deberán cumplir cuando menos el 125 % del límite de fluencia de la 
varilla. Cualquier unión de varillas a tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones 
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siguientes: del reglamento ACI 318-05. Inciso 12-15-3. (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR 
STRUCTURAL   CONCRETE (ACI 318-05) AND COMMENTARY (ACI 318R-05).  AASHTO  
Standard Specifications for Highway Bridges (17 th Ed.). 
 
Revisar cada 500 uniones que la presión de salida en el manómetro de la prensa sea la requerida de acuerdo a las 
especificaciones del equipo y revisar diariamente el nivel del aceite hidráulico. 
 
Se deberá realizar pruebas en las conexiones mecánicas extrusionados, ensayando al menos el tres al millar 
de los conectores colocados. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por APIMAN. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones.  En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del  Representante de API, sin tener derecho a la retribución 
de dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes  
 
La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas y su Reglamento. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por pieza (PZA) cuantificado y aprobado en obra a satisfación 
del Representante de APIMAN, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- 
 
2.- 

Suministro, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su 
utilización. 
Corte del acero principal por sustituir, con esmeriladora manual con disco de corte. 
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3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
 

Marcado de los límites de posicionamiento del cople o conector. 
Suministro y colocación del conector mecánico. 
Alineación de las barras de acero en el punto de acoplado. 
Extrusionado de cada uno de los dos extremos del cople para unir los diferentes tramos de acero 
de refuerzo. 

7.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante y 
obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras 

8.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpiezas. 
9.- 
 
10.- 
 
11.- 

Equipo necesario y apropiado para el trabajo a desarrollar, verificando las condiciones de 
operación tales como niveles de aceite y presión de trabajo durante la operación de extrusionado. 
Pruebas de tensión en cumplimiento a la cantidad señalada en la presente especificación 
particular, para verificar la calidad de los materiales y el proceso de extrusionado. 
Verificación del cumplimiento de las distancias mínimas entre conectores de conformidad con la 
ficha técnica correspondiente. 

12.- Transporte terrestre y marino.  
13.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 
14.- La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y 

Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. 
15.- La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 4 de 4 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO 
DE REFUERZO (VARILLAS No 3) FY = 4200 KG/CM2 
PARA REPOSICION DE ESTRIBOS EN PILOTES Y 
TABLESTACA. 

 

EP-OM-015 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 4 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO 
DE REFUERZO (VARILLAS No 3) FY = 4200 KG/CM2 
PARA REPOSICION DE ESTRIBOS EN PILOTES Y 
TABLESTACA. 

 

EP-OM-015 

 
EP-OM-015. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (VARILLAS No 3) FY = 
4200 KG/CM2 PARA REPOSICION DE ESTRIBOS EN PILOTES Y TABLESTACA. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo (varillas N° 3)  fy= 4,200 kg/cm2 para 
reposición de estribos en pilotes y tablestaca. 
 
Para la varilla  de acero de refuerzo que se suministre, en todos sus diámetros, deberá cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996. (DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706. 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de óxido, eliminándolo en su caso, a base de 
cepillo de alambre. Para el amarre de las varillas en su habilitado y colocación se utilizará alambre recocido del 
No. 18, en las cantidades que se requieran. 
 
La colocación de estribos en el área de reparación del acero principal de pilotes y tablestaca deberá realizarse con acero 
nuevo aunque el existente no se encuentre deteriorado. 
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Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, carga y acarreo del acero corroído, obra falsa, obras auxiliares, dobleces, 
cortes, limpieza, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como cargos correspondientes por 
unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 
 

Este concepto incluye la ejecución de las siguientes actividades: 
 
1. Después de la hidrodemolición del concreto en las áreas dañadas en cada pilote y tablestaca, el 

REPRESENTANTE NO tendrá que verificar que el acero de refuerzo original no haya perdido más del 15% de su 
sección de proyecto debido el proceso de corrosión, ya que de manera automática se deberá retirar el acero de 
refuerzo existente y sustituir con varillas de acero nuevo del diámetro indicado en proyecto. 

2. Retiro del acero de refuerzo existente mediante equipo de corte de disco, o por medios mecánicos; 
3. Habilitado y colocación del acero nuevo del diámetro y características indicadas en los planos que integran el 

proyecto. 
4. Acopio, carga y acarreo del material de desecho hasta la zona de tiro designada por el REPRESENTANTE a una 

distancia no mayor de 5.00 km. del sitio de la obra.  
 

Es importante que el acero de refuerzo principal tenga la preparación de limpieza adecuada. El acero de refuerzo principal 
original que no haya perdido área por el proceso de corrosión deberá encontrarse limpio de limaduras y restos de óxido 
por lo que en caso de requerirse se utilizará nuevamente la lanza del equipo de hidrodemolición, hasta dejar el acero libre 
de adherencias de concreto, puntos de óxido o cualesquier otra sustancia contaminante. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por APIMAN. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones.  En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del  Representante de API, sin tener derecho a la retribución 
de dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes  

 
Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con 
las mismas y su Reglamento. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por kilogramo (KG.) cuantificado y aprobado en obra a 
satisfación del Representante de APIMAN, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su 

utilización. 
2.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante y 

obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras 
3.- Se deberá considerar una especie de receptáculo o artesa para la captación de los 

productos de desperdicio con el fin de evitar que estos caigan al fondo marino así como 
el termino de los trabajos 

4.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpiezas. 
5.- Equipo necesario y apropiado para el trabajo a desarrollar. 
6.- Transporte terrestre y marino  
7.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 
8.- La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y 

Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. 
9.- La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-016. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN EN PILOTES, TRABES, TABLESTACA Y 
CAPITELES DE LA SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE  

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Cimbra y descimbra acabado común en pilotes, trabes, tablestaca y capiteles de la subestructura y superestructura del 
muelle, Suministro, habilitado y colocación de cimbra de contacto y frontera, acabado  común, pilotes, trabes, tablestaca y 
capiteles del muelle, actividad efectuada en función del programa de colados de los elementos de la misma superestructura. 
 
La superficie de contacto de la cimbra deberá garantizar el terminado especificado en proyecto. El habilitado de la cimbra, 
deberá garantizar la rigidez suficiente para evitar deformaciones, la correcta estanqueidad para evitar cualquier fuga de 
material, y encontrarse perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado. El contratista deberá estar 
consciente que el comportamiento del concreto por utilizar, es similar a un concreto autocompactante, por lo que debe 
hermetizar bien su cimbra, y evitar la fuga de los finos y la lechada. Por lo que previo al colado deberá presentar la cimbra 
al residente de supervisión y al coordinador de obra de la API Manzanillo. La autorización no releva al contratista de 
responsabilidad alguna respecto a la fabricación y utilización de la cimbra.  
 
No se permitirá dañar la subestructura del muelle, para colocar posibles soportes para el apoyo de la cimbra, por lo que el 
postor deberá considerar en el diseño de la obra falsa, algún tipo de soporte que no lesione dichas estructuras y que sea 
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fácil de desmantelar. 
 
Como medida de  precaución deberán instalarse señales y barreras, para impedir el paso a la zona de colado de personas 
y vehículos no autorizados; así como andamios, barandales y plataformas para la seguridad del personal. El espesor de las 
paredes y la rigidez de los moldes deberán ser tales que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso. Al mismo 
tiempo, las formas estarán proyectadas para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro. 
 
 

Cimbras para concreto: 
 
El espacio confinado por las cimbras deberá ser estanco, de manera que durante el acomodo del concreto no se produzcan 
fugas de mortero ni de lechada, ni se permita la entrada de agua, en el caso de que el elemento a colar se encuentre en 
presencia de agua. Este calafateo deberá hacerse con un material que garantice un buen sello, que resista sin deformarse 
o romperse el contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes con exceso de las tolerancias 
geométricas aplicables; las juntas que presenten aberturas mayores de 10 mm. deberán corregirse cambiando o ajustando 
las partes de cimbra que sea necesario. 
 
Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante o grasa antes de cada uso, 
para evitar la adherencia de la mezcla. Cualquier producto que se aplique a la superficie de la cimbra para modificar la 
textura del concreto, aumentar la durabilidad de su superficie o evitar la adherencia a la cimbra; deberá propuesto por el 
licitante y aprobado por el REPRESENTANTE, se verificará que se aplique conforme a las recomendaciones del fabricante. 
 
En todo momento se verificará la localización, niveles y dimensiones de las formas, y antes de colocar el concreto deberán 
estar limpias de tierra, basura o cualquier material suelto cuya presencia sea accidental y, por consiguiente, no tenga 
ninguna función que desempeñar en la estructura. 
 
Antes del vaciado de la mezcla, se deberá garantizar lo siguiente: 
 

A. Apoyo suficiente del  soporte vertical, de acuerdo al diseño del sistema de cimbra. 
B. Atiesamiento lateral y diagonal de puntales y marcos. Firmeza de los costados por medio de yugos,               
C. separadores y barrotes. 
D. Estructuración adecuada de la obra falsa para resistir las cargas durante el proceso de construcción, vibraciones por 

cargas móviles, vivas,  de impacto del concreto, equipos etc... 
E. Limpieza y estanqueidad de las formas. 
F. Aplicación de desmoldante o Humedecimiento de la cimbra de madera inmediatamente antes del vaciado. 

 
En los casos que se considere necesario, se controlará  la secuencia y rapidez del colado, para evitar o disminuir 
excentricidad de carga debidas al concreto colocado o al equipo que se utilice para su colocación. 
 
Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra para detectar deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes 
de las formas o de la obra falsa. 
 
La operación de retirar la cimbra se hará evitando choques y vibraciones que dañen en cualquier forma al concreto.  
 
El contratista bajo su responsabilidad podrá retirar la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto 
representativos de la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, demuestren que se ha alcanzado el 85% 
de la resistencia especificada, se deberán de retirar completamente todos los elementos utilizado en la elaboración de la 
cimbra de contacto. 
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El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada 
para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de 
A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será EL METRO CUADRADO (M2.) de cimbra y descimbra, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro del material, consumibles, sus mermas y desperdicios, la mano de obra, el equipo, la herramienta 

y todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T., su resguardo y preservación. 
2.- La actividad realizada con y/o sin presencia de agua, así como el estanco del molde en caso de presencia de 

agua. 
3.- Las maniobras de habilitado, colocación, lubricación de la cimbra de contacto y obra falsa (de madera y 

metálica de soporte), acabado común. 
4.- Acarreo del patio de habilitado al sitio donde se efectuará la colocación. 
5.- Suministro y colocado de obra falsa 
6.- 
 
 
 

7.- 
8.- 

Suministro y colocación de cimbra de contacto acabado común sobre obra falsa en pilotes, trabes y 
tablestaca, conservando la sección de proyecto para cada elemento y dejando una 
abertura en la parte más elevada de la reparación para eliminar el concreto poroso de 
sangrado. 
Suministro y aplicación de desmoldante para la cimbra. 
Maniobras de descimbrado y retiro de la obra falsa en su totalidad, una vez que el 
concreto haya alcanzado su resistencia de proyecto. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-017. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL ADHESIVO EPÓXICO-CEMENTICIO QUE FUNCIONE COMO IMPRIMANTE Y 
PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO VIEJO Y CONCRETO NUEVO 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y aplicación del adhesivo epóxico-cementicio que funcione como imprimante y puente 
de adherencia entre concreto viejo y concreto nuevo en elementos de concreto del Muelle 
Pesquero que se hayan hidrodemolido previamente, Incluye: materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como sus 
cargos correspondientes por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 
 
Este concepto incluye lo siguiente: 
 
Suministro de adhesivo epóxico-cementicio libre de solventes que garantice una perfecta adherencia entre los 
elementos, con una adherencia mayor a 2 mPa (20 kg/cm2), con un consumo aproximado de 2.00 m2/l, tipo EMACO 
P24 o de similares características técnicas; 
 

 Consumibles necesarios para la correcta aplicación del adhesivo.  
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Es importante que el acero de refuerzo y el concreto tengan la preparación de limpieza siguiendo la metodología de 
la ficha técnica del producto antes de proceder a la aplicación del adhesivo.  
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser 
aprobado previamente por APIMAN. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  atraque  de 
barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  deberá  de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar accidentes  
 

La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas y su Reglamento. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro cuadrado (M2) cuantificado y aprobado en obra a 
satisfación del Representante de APIMAN, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales y equipos en el sitio de su 

utilización. 
2.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante y 

obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras 
3.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpiezas. 
4.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 
5.- La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y 

Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. 
6.- La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-018. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN PILOTES, TRABES, CAPITELES Y 
TABLESTACA, DE F’C = 250 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS, REL. A/C 0.43, CEMENTO CPEG 30 RS BRA, REVENIMIENTO 
20+/- 2 CM., INCLUYE MICROSILICE RHEOMAC-SF100 PROPORCIONADO AL 5% EN PESO DEL CEMENTO. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado en pilotes, trabes, capiteles y tablestaca, 
de f’c = 250 kg/cm2 a los 28 días, rel. a/c 0.43, cemento cpeg 30 rs bra, revenimiento 20+/- 2 cm., 
incluye microsilice rheomac-sf100 proporcionado al 5% en peso del cemento.  
 
La fabricación de  concreto premezclado será dosificado en planta fija ex profeso para dosificación de concreto 
premezclado las cantidades, de materiales, serán medidas en peso separadamente para alcanzar un  f'c = 250 
kg/cm2, a los 28 días. El concreto se empleara para la reparación de pilotes y este se deberá elaborar utilizando  
cemento portland tipo CPEG 30 RS BRA (según ACI 318-05 inciso 4.3 y norma NMX-C-414), de acuerdo a sección 
indicada en los planos correspondientes, P.U.O.T. Para el cemento se deberá presentar certificado de calidad del 
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cemento.  Se le adicionara inhibidor de  corrosión  BASF RHEOCRETE 222 cuya dosificación será 5 litros por m3.  
La relación agua cemento será de 0.43, revenimiento de veinte centímetros. El agua que se emplee en el concreto 
deberá cumplir las siguientes normas  NMX-C-122, ASTM C 94 y ACI 318-05 incisos 3.4 y 4.3.  Se deberá efectuar  
una prueba para determinación de resistencia a la compresión por cada diez pilotes reparados.   El agregado 
deberá ser triturado con tamaño máximo de 3/8” (9.5 mm). La dosificación de los agregados que conformen el 
concreto deberá ser medida en peso, premezclado en plantas concreteras fijas y cuyo transporte garantice evitar la 
segregación y rigidización del concreto.  
 
Se le deberá dosificar micro sílice del tipo RHEOMAC-SF100 al 5% del peso total del cemento con el fin de permitir 
al concreto aumentar su impermeabilidad y con ello su resistencia al ataque del medio ambiente, reducir la 
segregación, darle cohesión y bombeabilidad.  
 
El  aditivo súper fluidificante será el aditivo reductor de agua de alto rango, Tipo F (ASTM C 494)  
GLENIUM 3200 HES. La dosificación del GLENIUM 3200 HES, con base a  norma NMX-C-403-
ONNCCE-1999 el contenido de agua debe limitarse de modo que el revenimiento máximo con agua no 
exceda los diez centímetros. En consecuencia los diez centímetros adicionales de  revenimiento serán 
proporcionados a través de GLENIUM 3200 HES. 
 
La superficie sobre la que se efectuará el colado del concreto deberá estar perfectamente limpia y 
cubierta con el adhesivo epóxico líquido CONCRESIVE LIQUID LPL, cumpliendo con la dosificación 
señalada en la ficha técnica correspondiente. 
 
Para determinación de resistencia a la compresión el contratista efectuará pruebas de laboratorio para la 
determinación de las resistencias a la compresión,  obteniendo cilindros de concreto fresco por cada diez pilotes o 
fracción de concreto, las muestras serán ensayados a los 7, 14 y 28 días de edad, dejando un testigo adicional en 
caso de controversia, debiendo entregar para constancia los reportes correspondientes a cada prueba, 
debidamente soportadas por un laboratorio de reconocida capacidad.  La resistencia mínima será el f'c de diseño. 
No aplica los criterios de la normas ACI 318-05 CAPITULO 5.3, de la desviación estándar en especímenes de 
concreto. 
 
El curado consistirá en aplicar un recubrimiento superficial  para retener el agua interna, mediante  
un aditivo que forme una membrana de curado blanco, que cumpla con la norma ASTM C-309, y su 
aplicación debe ser de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica del fabricante, el cual garantizará 
que se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la resistencia fijada en el proyecto, 
a los 28 días de practicar el colado.  
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
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cuenta del Contratista y a satisfacción del REPRESENTANTE de A.P.I., sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
El personal asignado a la ejecución de los trabajos de este concepto  deberá cumplir con las 
disposiciones generales  del Instructivo de seguridad, higiene y protección al medio ambiente para 
contratistas y prestadores de servicios API-MAN-GO-I-10.  
 
Debido a que el Contratista es el único responsable de la calidad del concreto, así como de dar cumplimiento a 
las especificaciones aplicables, en caso de que el concreto no cumpla con la calidad requerida el Contratista 
deberá demolerlo retirando el producto de la demolición al sitio indicado por el REPRESENTANTE de la 
APIMAN, reponiendo de inmediato el concreto demolido, sin tener derecho al pago de estas actividades de 
manera adicional. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE LO SIGUIENTE: 
 

1. Elaboración del concreto premezclado suministrado de planta de F’c = 250 kg/cm2  a los 28 días, Resistencia 
Normal, Relación Agua/Cemento 0.43, T.M.A. 3/8” mm., Revenimiento 20 cm. +/- 2cm., Incluye INHIBIDOR BASF 
RHEOCRETE 222, GLENIUM 3200 HES, microsílice RHEOMAC SF100, incluye: acarreos, bombeo, maniobra de 
vaciado, vibrado, conformado, nivelado, acabado aparente, aditivo inhibidor de corrosión, curado inicial con 
agua, curado posterior con membrana de curado BLANCO de acuerdo a norma ASTM C-309. 

2. Perforación de losa estructural para paso de concreto, así como preparación de artesa para 
depósito y recolección del concreto bajo muelle. 

3. Bombeo del concreto a la zona de pilotes, trabes, capiteles y tablestaca hasta una distancia 
no mayor de 20.00 m. 

4. Colocación, extendido, vibrado con vibradores de contacto y nivelado del concreto. 
5. El concreto colocado en pilotes, trabes, capiteles y tablestaca, deberá fluir por la abertura 

colocada en la parte más elevada de la cimbra de cada elemento para eliminar el concreto 
poroso de sangrado. 

6. Curado del concreto una vez que éste haya fraguado. 
7. Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de su utilización. 
8. Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de maniobras. 
9. Transporte terrestre y marítimo, de todos los materiales y equipos. 
10. Cargos por concepto de laboratorio de control de calidad. Muestreo y pruebas de control de 

calidad en laboratorio, por cada Seis Metros Cúbicos y/o fracción para verificar la calidad y 
resistencia de proyecto. 

11. Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante 
y obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras. 

12. Se deberá considerar una especie de receptáculo o artesa para la captación de los productos 
de desperdicio con el fin de evitar que estos caigan al fondo marino. 

13. Materiales, mano de obra, mermas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo P.U.O.T. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3.) de Concreto suministrado y colocado 
en pilotes, trabe, capiteles y tablestaca, conforme a líneas y niveles de proyecto, cuantificado 
en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales y equipos en el sitio de su 

utilización. 
2.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante y 

obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras 
3.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpiezas. 
4.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 
5.- La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y 

Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. 
6.- La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-019. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN GEOMÉTRICA DE PILOTES Y TABLESTACA DE CONCRETO 
UTILIZANDO MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA, 
REFORZADO CON FIBRAS, MONOCOMPONENTE, DE CONTRACCIÓN COMPENSADA, 
RHEOPLÁSTICO, CON INHIBIDOR INTEGRAL DE CORROSIÓN Y MICROSÍLICA; CON UN 
RENDIMIENTO APROXIMADO DE 0.013 M3 POR SACO DE 25 KG., UNA RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DE 632 KG/CM2 MÍNIMO A LOS 28 DÍAS A 21°C, DEL TIPO EMACO S88CI DE 
BASF O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMO SE INDICA EN 
PROYECTO, CONSIDERANDO EL DESCARNE SOBRE EL EJE LONGITUDINAL DEL PILOTE 15 
CM. DESPUES DE ENCONTRAR EL ACERO SANO Y LIBRE DE CORROSIÓN. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 

Recuperación de la sección geométrica de diferentes elementos de concreto utilizando mortero de 
reparación estructural de alta resistencia, reforzado con fibras, monocomponente, de contracción 
compensada, rheoplástico, con inhibidor integral de corrosión y microsílica; con un rendimiento 
aproximado de 0.013 m3 por saco de 25 kg., una resistencia a la compresión de 632 kg/cm2 
mínimo a los 28 días a 21°c, del tipo EMACO S88CI de BASF o similar en calidad y 
características técnicas, como se indica en proyecto, considerando el descarne sobre el eje 
longitudinal del pilote 15 cm. después de encontrar el acero sano y libre de corrosión. Incluye el 
suministro y aplicación del puente de adherencia de dos componentes con base a líquidos 
epóxicos de sólidos del 100%, diseñado para su aplicación en ambientes cálidos, con un 
rendimiento aproximado para superficie rugosa entre 1.2 y 1.8 m2/l. del tipo CONCRESIVE 
LIQUID LPL de BASF o similar en calidad y sus características técnicas para unir concreto viejo al 
nuevo. Se hará la preparación de la superficie de acuerdo a la ficha técnica del fabricante, 
suministro y colocación de mortero en capas, lavado y cepillado de la superficie entre capas con 
abundante agua dulce y cepillo de cerdas plásticas, curado de la capa final, materiales, mano de 
obra, herramientas, obra falsa, andamios o sistema de flotación para equipo y personal debajo de 
la losa del muelle y todos aquellos materiales o actividades necesarias para la correcta ejecución 
de los trabajos, incluido el retiro de los residuos de cualquier tipo o naturaleza, al terminar esta 
actividad. (P.U.O.T.). 
 
 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE LO SIGUIENTE: 
 

1. Descarne del concreto dañado en la sección transversal del pilote, utilizando 
hidrodemoladora (lanzas) para retirar el concreto afectado de la sección, garantizando el 
retiro del óxido alojado en el acero de refuerzo, limpieza de la superficie, evitando la 
presencia de partículas de concreto adheridas al acero de refuerzo y el retiro de polvo, 
grasa, basura u otras sustancias contaminantes. 

2. Aplicación del puente de adherencia del tipo CONCRESIVE LIQUID LPL de BASF o 
similar en calidad y sus características técnicas para unir concreto viejo al nuevo.  

3. Colocación del mortero de reparación estructural en capas de 25 mm como máximo si se 
aplica sobre cabeza y de 50 mm si se aplica en superficies verticales. 

4. Acabado rugoso en capas preliminares (rayado), para lograr una adhesión adecuada 
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COMO SE INDICA EN PROYECTO, CONSIDERANDO EL 
DESCARNE SOBRE EL EJE LONGITUDINAL DEL PILOTE 15 CM. 
DESPUES DE ENCONTRAR EL ACERO SANO Y LIBRE DE 
CORROSIÓN. 

 

EP-OM-019 

 
cuando se requiera aplicar múltiples caras para lograr la sección de proyecto (0.45 x 0.45 
m.). 

5. Las capas sucesivas se colocarán después de que el mortero de reparación empiece a 
curar (de cuatro a siete horas posteriores a su aplicación), si la reparación se efectúa en la 
zona de baño de mareas “Splash”, deberá efectuarse previo a la colocación de la siguiente 
capa de mortero de reparación, una limpieza con abundante agua dulce y cepillo de 
cerdas plásticas. 

6. Acabado liso de la superficie una vez alcanzada la sección de proyecto. 
7. Curado del concreto una vez alcanzada la sección de proyecto y el mortero de reparación 

haya obtenido su fraguado inicial, mediante la aplicación de una emulsión acuosa de 
parafina tipo CU RE EB Blanco de la marca BASF ó similar en calidad, que cumpla con los 
requerimientos de la norma ASTM C 156 y ASTM C 309. 

 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por APIMAN. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones.  En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del  Representante de API, sin tener derecho a la retribución 
de dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes.  
 
La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas y su Reglamento. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro cúbico (M3) de mortero de raparación aplicado, cuantificado de acuerdo a 
la sección geométrica en cada caso y aprobado en obra a satisfación del Representante de APIMAN, Por Unidad 
de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de su utilización. 
2.- 
 
 
3.- 

Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, se considera una balsa flotante y 
obra falsa,  para realizar los trabajos de las áreas afectadas de cada una de las estructuras. 
Preparación y mezclado de los materiales con equipo eléctrico manual de bajas revoluciones 
conforme a la ficha técnica. 

4.- Se deberá considerar un receptáculo o artesa para evitar que los materiales caigan al 
fondo marino. 

5.- Desperdicios, consumibles, maniobras y limpiezas. 
6.- Equipo necesario y apropiado para el trabajo a desarrollar, incluye suministro  de energía 

eléctrica. 
7.- Transporte terrestre y marino  
8.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.). 

9.- La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas 
y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento. 
 

10. La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 5 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
ALTA RESISTENCIA 

ATRAQUE UTILIZANDO MORTERO DE REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL DE 

RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN GEOMÉTRICA EN 
PANTALLAS DE 

 

EP-OM-020 

 
EP-OM-020. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN GEOMÉTRICA EN PANTALLAS DE ATRAQUE UTILIZANDO 
MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA, REFORZADO CON 
FIBRAS, MONOCOMPONENTE, DE CONTRACCIÓN COMPENSADA, RHEOPLÁSTICO, CON 
INHIBIDOR INTEGRAL DE CORROSIÓN Y MICROSÍLICA; CON UN RENDIMIENTO APROXIMADO 
DE 0.013 M3 POR SACO DE 25 KG., UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 632 KG/CM2 
MÍNIMO A LOS 28 DÍAS A 21°C, DEL TIPO EMACO S88CI DE BASF O SIMILAR EN CALIDAD Y 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSIDERANDO EL DESCARNE A UNA PROFUNDIDAD 
MÁXIMA DE 10 CMS. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Recuperación de la sección geométrica en pantallas de atraque utilizando mortero de reparación 
estructural de alta resistencia, reforzado con fibras, monocomponente, de contracción 
compensada, rheoplástico, con inhibidor integral de corrosión y microsílica; con un rendimiento 
aproximado de 0.013 m3 por saco de 25 kg., una resistencia a la compresión de 632 kg/cm2 
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mínimo a los 28 días a 21°c, del tipo EMACO S88CI DE BASF o similar en calidad y 
características técnicas, considerando el descarne a una profundidad máxima de 10 cms., Incluye 
el suministro y aplicación del puente de adherencia de dos componentes con base a líquidos 
epóxicos de sólidos del 100%, diseñado para su aplicación en ambientes cálidos, con un 
rendimiento aproximado para superficie rugosa entre 1.2 y 1.8 m2/l. del tipo CONCRESIVE 
LIQUID LPL de BASF o similar en calidad y sus características técnicas para unir concreto viejo al 
nuevo. Se hará la preparación de la superficie de acuerdo a la ficha técnica del fabricante, 
suministro y colocación de mortero en capas, lavado y cepillado de la superficie entre capas con 
abundante agua dulce y cepillo de cerdas plásticas, curado de la capa final, materiales, mano de 
obra, herramientas, obra falsa, andamios o sistema de flotación, equipo de protección personal, 
chalecos salvavidas y todos aquellos materiales o actividades necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, incluido el retiro de los residuos de cualquier tipo o naturaleza, al 
terminar esta actividad. (P.U.O.T.). 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE LO SIGUIENTE: 
 

1. Descarne del concreto dañado en la pantalla a una profundidad no mayor a 10 cms, 
utilizando hidrodemoladora (lanzas) para retirar el concreto afectado de la sección, 
garantizando el retiro del óxido alojado en el acero de refuerzo, limpieza de la superficie, 
evitando la presencia de partículas de concreto adheridas al acero de refuerzo y el retiro 
de polvo, grasa, basura u otras sustancias contaminantes. 

2. Aplicación del puente de adherencia del tipo CONCRESIVE LIQUID LPL de BASF o 
similar en calidad y sus características técnicas para unir concreto viejo al nuevo.  

3. Colocación del mortero de reparación estructural en capas de 25 mm como máximo si se 
aplica sobre cabeza y de 50 mm si se aplica en superficies verticales. 

4. Acabado rugoso en capas preliminares (rayado), para lograr una adhesión adecuada 
cuando se requiera aplicar múltiples caras para lograr la sección de proyecto. 

5. Las capas sucesivas se colocarán después de que el mortero de reparación empiece a 
curar (cuatro a siete horas posteriores a su aplicación), si la reparación se efectúa en la 
zona de baño de mareas “Splash”, deberá efectuarse previo a la colocación de la 
siguiente capa de mortero de reparación, limpieza con abundante agua dulce y cepillo de 
plástico. 

6. Acabado liso de la superficie una vez alcanzada la sección de proyecto. 
7. Curado del concreto una vez alcanzada la sección de proyecto y el mortero de reparación 

haya obtenido su fraguado inicial, mediante la aplicación de una emulsión acuosa de 
parafina tipo CU RE EB Blanco de la marca BASF ó similar en calidad, que cumpla con 
los requerimientos de la norma ASTM C 156 y ASTM C 309. 

 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por APIMAN. 
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El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones.  En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del  Representante de API, sin tener derecho a la retribución 
de dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de  
atraque  de barcos  y las áreas  de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que  
deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos  y evitar 
accidentes.  
 
La Contratista  se apegara a lo indicado en los términos de  la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas y su Reglamento. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será METRO CUBICO (M³.) de mortero de reparación aplicado en aristas, pantalla y losa 
de muelle, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de mortero tixotrópico, agua sin cloruros, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, 

su resguardo y preservación. 
2.- Preparación de la superficie, retirando las partes sueltas, substancias grasosas, polvos, saturando la 

superficie con agua. 
3.-  Obras auxiliares como andamiaje, chalanes. 
4.- Preparación del mortero con la mezcla de los dos componentes sin grumos. 
5.- Para la unión del mortero se aplicará una cantidad pequeña del mismo mortero. 
6.- Aplicación del mortero en capas con el espesor indicado por el fabricante en intervalos de tiempo  
7.- Curado con agua sin cloruros entre capa y capa. 
8.- Acabado de la superficie aparente en pantalla y rayado en losa de muelle.  
9.- El curado final se hará con Antisol blanco. 
10.- Señalamiento en la zona de trabajo diurno y nocturno, teniendo para este último alumbrado durante la noche. 
11.- Limpieza de la zona de trabajo durante y al término de los trabajos. 
12.- Todos los materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-021. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO METÁLICO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: 
MARCO FABRICADO CON ÁNGULO DE 1 ½” X 1 ½” X 3/8” REFORZADO CON SOLERA 
INTERIOR DE 1 ½” X 3/8” UNIDA CON SOLDADURA E60 Y TAPA DE 60 X 80 CM. X 1” DE 
ESPESOR, CON PRIMARIO Y ACABADO EN POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS AMERLOCK 
400 Y AMERSHIELD, EN COLOR AMARILLO. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de registro metálico de agua potable, incluye: marco  fabricado  con  ángulo  
de 1 ½” x 1 ½” x 3/8” reforzado con solera interior de 1 ½” x 3/8”, unida con soldadura E60 y tapa de 
60 x 80 cm. x 1” de espesor, con primario y acabado en poliuretano de altos sólidos amerlock 400 y 
amershield, en color amarillo, sistema de fijación a base de cuatro patas de gallo formadas con 
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ángulo de 1 ½” x 3/8” para unir a la losa de superestructura del muelle, limpieza en taller de 
fabricación a metal blanco con sand-blast, suministro y aplicación de sistema de protección a base de 
pintura. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se permitirá sand-blastear en el sitio de la 
obra o en las áreas circunvecinas, obligatoriamente deberá de ser en taller fuera de la obra, incluye: 
nivelado y calzado del registro en su posición definitiva. 
 
La aplicación del esquema de pintura deberá realizarse en taller garantizando al 100% la limpieza de 
los elementos de acero a metal blanco, procediendo inmediatamente después a realizar la aplicación 
de las diferentes capas de protección de acuerdo al esquema que se refiere en la presente 
especificación, materiales, maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución del concepto de trabajo, por unidad de obra terminada.  
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por el Representante de la API. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás 
actividades necesarias para la realización de los trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  durante el 
tiempo de ejecución de los trabajos una señalización del tipo y cantidad adecuada para evitar accidentes, que 
cuente con iluminación durante la noche. 
 
De igual forma, se deberán considerar trabajos de retiro del registro existente, acopio, carga y 
acarreo al sitio que indique el representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 
 
A efecto de evitar la presencia de óxido por condiciones ambientales, la aplicación de los 
recubrimientos deberá realizarse inmediatamente después de haber preparado la superficie. 
 
Aplicación de los productos; tanto los procedimientos como los equipos para la aplicación de pinturas 
que componen el sistema de protección, se deberá seguir las indicaciones del fabricante estipuladas 
en las fichas técnicas correspondientes. 
 
La pintura a aplicar será: 
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1” DE ESPESOR, CON PRIMARIO Y ACABADO EN 
POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS AMERLOCK 400 Y 
AMERSHIELD, EN COLOR AMARILLO. 

 
 

EP-OM-021 

 
 
 
Tratamiento previo.- Aplicación de DIMETCOTE 4 inorgánico de zinc (Marca Amercoat) aplicando 
conforme especificaciones del fabricante, con un espesor de película seco mínimo de 3.0 milésimas. 
 
Primario: aplicación de Amerlock 400 intermedio epóxico catalizado de altos sólidos (Mca. 
Amercoat), aplicando conforme especificaciones del fabricante, fondo de color blanco, con un 
espesor de película mínimo de 5.0 mils. 
 
Recubrimiento: Se aplicará Amershield, poliuretano de altos sólidos  (Mca. Amercoat), siguiendo 
instrucciones del fabricante) en color amarillo brillante. 
 
Por recomendación del fabricante, antes de la aplicación del Amerlock 400 sobre el Dimetcote 4 es 
necesario se retiren las eflorescencias cristalinas usando agua limpia y cepillo duro de raíz. Para 
aplicar el Amerlock se tendrá que rociar una capa ligera de producto con la finalidad de evitar la 
formación de burbujas que puedan dañar la continuidad de la película. Asimismo, se recomienda la 
inspección contante y documentada tanto de la preparación de la superficie como de los espesores 
húmedos y secos para asegurar que con el procedimiento de aplicación se alcance el espesor seco 
final. 
 
Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados 
relacionando el lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el 
certificado, como parte de la estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la 
permanente asesoría por parte del técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las 
garantías y certificados señalados. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características de la pintura a emplear: 
 

 
CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESPESOR 

SECO 
1ER 

CAPA 
Primario inorgánico de zinc 
autocurante base acuosa. 

DIMETCOTE 4 

Gris 
característico del 

zinc 

Amercoat 
Mexicana 

3.0 mils 

2ª 
CAPA 

Intermedio epóxico  
catalizado altos sólidos de 

dos componentes. 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 
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EP-OM-021 

 
AMERLOCK 400 

3ª 
CAPA 

Acabado de poliuretano 
altos sólidos de dos 

componentes 
AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

 
Espesor total del sistema 13 mils 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 
1 Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales, incluyendo consumibles y 

desperdicios. 
2   Retiro de cada uno de los registros existentes incluye: retiro de marco y tapa existente 

utilizando  corte con equipo de oxiacetileno en los elementos de fijación en caso necesario. 
3  En algunos casos será preferible utilizar un trabajo artesanal, es decir personal con 

herramienta, cuando las condiciones de dificultad de acceso así lo sugieren o cuando el 
residente de obra lo ordene, con la consideración de costo que este tipo de trabajo implica. 

4 Limpieza en taller ajeno a la obra por medio de chorro de arena y preparación de superficie 
conforme a lo especificado sobre la superficie a limpiar. 

5 Aplicación de tratamiento previo a base de Dimetcote 4 seguido de primario Amerlock 400 y 
terminado del recubrimiento con Amershield conforme a especificación y dimensiones según 
proyecto. Asimismo, incluye: las pruebas de espesor de pintura con micrómetro debiendo 
realizarse conforme se indica. Se seleccionaran al azar una cantidad de registros no menor 
que la que represente el 30% de los registros a pintar. Por cada pieza se tomaran un mínimo 
de 5 lecturas del espesor seco de pintura, distribuyéndolas en una sola pieza, se realizara 
una serie de lecturas para el primario, el intermedio y otra para el recubrimiento y se 
verificara contra los espesores mínimos solicitados. 

6 Asimismo, deberá coordinarse adecuadamente con el personal de Operaciones de API, 
Centro de Control de Tráfico Marítimo y Capitanía de Puerto, a fin de no interferir con los 
arribos y operación de las embarcaciones, por lo que deberá considerarse que el trabajo se 
realizará en etapas, o bien, durante turnos nocturnos si es necesario. 

7 Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

8 Retocando con poliuretano de altos sólidos de dos componentes de la marca AMERSHIELD 
color amarillo, el cual se aplicará solo si se requiere posterior a la colocación del registro. 
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METÁLICO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MARCO 
FABRICADO CON ÁNGULO DE 1 ½” X 1 ½” X 3/8” 
REFORZADO CON SOLERA INTERIOR DE 1 ½” X 3/8” 
UNIDA CON SOLDADURA E60 Y TAPA DE 60 X 80 CM. X 
1” DE ESPESOR, CON PRIMARIO Y ACABADO EN 
POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS AMERLOCK 400 Y 
AMERSHIELD, EN COLOR AMARILLO. 

 
 

EP-OM-021 

 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será METRO La unidad de medición será por pieza (PZA.) de registro 
desmantelado, resguardado, fabricado, colocado y pintado, cuantificado en obra, P.U.O.T.  
CUBICO (M³.) de mortero de reparación aplicado en aristas, pantalla y losa de muelle, cuantificado en obra, 
P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de mortero tixotrópico, agua sin cloruros, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, 

su resguardo y preservación. 
2.- Preparación de la superficie, retirando las partes sueltas, substancias grasosas, polvos, saturando la 

superficie con agua. 
3.-  Obras auxiliares como andamiaje, chalanes. 
4.- Preparación del mortero con la mezcla de los dos componentes sin grumos. 
5.- Para la unión del mortero se aplicará una cantidad pequeña del mismo mortero. 
6.- Aplicación del mortero en capas con el espesor indicado por el fabricante en intervalos de tiempo  
7.- Curado con agua sin cloruros entre capa y capa. 
8.- Acabado de la superficie aparente en pantalla y rayado en losa de muelle.  
9.- El curado final se hará con Antisol blanco. 
10.- Señalamiento en la zona de trabajo diurno y nocturno, teniendo para este último alumbrado durante la noche. 
11.- Limpieza de la zona de trabajo durante y al término de los trabajos. 
12.- Todos los materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-022. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO METÁLICO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: 
MARCO FABRICADO CON ÁNGULO DE 1 ½” X 1 ½” X 3/8” REFORZADO CON SOLERA 
INTERIOR DE 1 ½” X 3/8” UNIDA CON SOLDADURA E60 Y TAPA DE 60 X 80 CM. X 1” DE 
ESPESOR, CON PRIMARIO Y ACABADO EN POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS AMERLOCK 
400 Y AMERSHIELD, EN COLOR AMARILLO. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Acabado con poliuretano de altos sólidos, en pantalla de atraque del muelle, en franjas diagonales en color 
alternado blanco y negro, incluye: nomenclatura. Limpieza total de la superficie, libre de polvo y grasa, suministro y 
aplicación de acabado autoprimario AMERSHIELD, en franjas diagonales de color alternado blanco y negro, con 
aplicación de dos capas de 5 mils. c/u, medido en seco, en toda la superficie de la pantalla de atraque del muelle, 
incluye: nomenclatura, andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. P.U.O.T. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
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cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO CUADRADO  (M2), de aplicación del recubrimiento en 
pantallas con un espesor seco de 10 mils., cuantificado en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de pintura, solventes, consumibles y todos los 

materiales puestos en obra. 
2.- Limpieza de la superficie utilizando solución diluida de ácido muriático y agua, tallando 

con cepillo de cerdas plásticas y posterior lavado con agua y jabón en abundancia para 
retirar la membrana de curado y continuar con las indicaciones del fabricante para la 
perfecta adherencia del sellador. 

3.- Aplicación de acabado autoprimario amershield, en dos capas de 5 mils. c/u. en colores 
blanco y negro, y la nomenclatura en color negro. 

4.- Obras auxiliares, andamios y su posterior retiro al término de los trabajos. 
5.- Consumibles, maniobras y limpieza. 
6.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-023. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO METÁLICO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MARCO 
FABRICADO CON ÁNGULO DE 1 ½” X 1 ½” X 3/8” REFORZADO CON SOLERA INTERIOR DE 1 ½” X 3/8” 
UNIDA CON SOLDADURA E60 Y TAPA DE 60 X 80 CM. X 1” DE ESPESOR, CON PRIMARIO Y ACABADO 
EN POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS AMERLOCK 400 Y AMERSHIELD, EN COLOR AMARILLO. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Rotulación de bandas de atraque, utilizando un pentágono de color rojo con letras interiores de color 
negro para definir el inicio y término de cada banda de atraque. En los extremos donde limita una 
banda de atraque, sitios indicados en el proyecto, se realizará el pintado de señalamiento de rótulos 
o numeración de la “BANDA DE ATRAQUE”, conforme las dimensiones y características indicadas 
en el proyecto.  
 
La pintura por aplicar será: 
 

• Recubrimiento: Se aplicará Amershield, poliuretano de altos sólidos  (Marca Amercoat, 
siguiendo instrucciones del fabricante) en color indicado en el proyecto,  aprovechando como 
fondo la pintura existente en el sitio. 
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Antes de aplicar el primario, la superficie deberá estar libre de grasas, aceites, polvos y cualquier 
clase de suciedad, en su caso, aplicar agua (dulce) a presión para la correcta remoción de 
contaminantes. 
 
Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados 
relacionando el lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el 
certificado, como parte de la estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la 
permanente asesoría por parte del técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las 
garantías y certificados señalados. 
 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la pieza (Pza.) de rótulo numérico que identifica la banda de 
atraque en el paramento y losa de rodamiento de muelle pintado de acuerdo a proyecto, 
cuantificado en obra, P.U.O.T 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales.  
2.- 
 
3.- 
 
 
 
 
 
 
4.- 

Trazado y aplicación de recubrimiento a 2 manos con Amershield, conforme a la 
especificación y dimensiones, según proyecto.  
El concepto de trabajo incluye la realización de pruebas de espesor de pintura 
correspondiente empleando micrómetro, presentando copia del certificado de calibración 
del aparato que se utilice, (de acuerdo a lo siguiente: se seleccionará conjuntamente 
entre el contratista y el residente de supervisión la ubicación de los puntos en los que se 
realizarán las mediciones, pudiendo ser en forma aleatoria, sin embargo, una vez 
seleccionados las ubicaciones éstas permanecerán fijas para todas las mediciones, y se 
referirán a un plano de localización, ubicando la banda de atraque, cadenamiento, altura 
o datos relativos, recabando la autorización del Representante. 
Recubrimiento: por cada pieza de rotulación, se realizarán al menos 1 serie de 5 lecturas 
de espesores de pintura y dos  pruebas de adherencia. Lo anterior no es limitativo, y 
puede aumentarse a juicio de la supervisión. El fabricante de la pintura especificada 
cuenta con el equipo conveniente para efectuar las mediciones de espesores de pintura. 
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5.- Para cuantificación de cada pieza, se tomará en cuenta lo siguiente:  

Es parte de la pieza de rótulo el espacio que se genera con la proyección de las 
diagonales de las flechas de rótulos, hasta el límite de la propia pantalla. Para cuantificar 
en los casos en que se tenga un rótulo a cada lado indicando una posición de atraque 
contigua, el límite de cada pieza será tomado al eje de la franja vertical roja. En los casos 
de rótulos en las posiciones de atraque intermedias de los muelles, la pieza abarcará la 
mitad del ancho de la franja vertical roja divisoria. En los casos de los rótulos de las 
piezas extremas de cada muelle, la franja vertical roja divisoria se contabilizará en todo 
su ancho. 

6.- Chalán o andamios y lancha, así como maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-024. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

 FABRICACION Y COLOCACIÓN DE BITA DE AMARRE, ELABORADA CON TUBERÍA DE ACERO 
DE 12” DE DIÁMETRO CEDULA 80, APOYADA SOBRE PLACA DE ACERO DE 1 ½” DE 60 X 60 
CMS. CON 8 BARRENOS DE 1 3/8” DE DIÁMETRO, COLD ROLL DE 2” DE DIÁMETRO Y 60 CM. 
DE LARGO, PARA FORMAR EL ELEMENTO TRANSVERSAL, TAPA METÁLICA CIRCULAR DE 14 
¾” DE DIÁMETRO CON ESPESOR DE 1”, BICEL A 45° PARA RECIBIR SOLDADURA E7018 EN 
CORDON CORRIDO PARA UNIR LOS ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE: SAND-BLAST, 
PINTURA, ROTULACION, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. 
. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Fabricación y colocación de bita de amarre, elaborada con tubería de acero de 12” de diámetro 
cedula 80, apoyada sobre placa de acero de 1 ½” de 60 x 60 cm. con 8 barrenos de 1 3/8” de 
diámetro, cold roll de 2” de diámetro y 60 cm. de largo, para formar el elemento transversal, tapa 
metálica circular de 14 ¾” de diámetro con espesor de 1”, bisel a 45° para recibir soldadura e7018 en 
cordón corrido para unir los elementos metálicos, incluye: sand-blast, pintura, rotulación, 
rehabilitación del sistema de anclaje y colocación. 
Limpieza a metal blanco con sand-blast, aplicación de adhesivo epóxico con carga de acero, en 
pasta de alta resistencia mecánica tipo “plastiacero”, para utilizarse como resanador en oquedades 
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para regularizar la superficie, desbastado y pulido para dejar una superficie uniforme y lisa, 
suministro y aplicación de sistema de protección a base de pintura y rotulado de acuerdo a proyecto. 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se permitirá sand-blastear sobre la losa del muelle o 
en las áreas circunvecinas, obligatoriamente deberá de ser en taller fuera de la obra, incluye: 
suministro y colocación del sistema de anclaje, nivelado y calzado de la bita en su posición definitiva, 
suministro y colocación de grout no metálico para asentar la bita de amarre, suministro y colocación 
de juego de arandelas y tuercas nuevas. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por el Representante de la API. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás 
actividades necesarias para la realización de los trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  durante el 
tiempo de ejecución de los trabajos una señalización del tipo y cantidad adecuada para evitar accidentes, que 
cuente con iluminación durante la noche. 
 
Se deberá revisar que el equipo utilizado no tenga desperfectos que puedan significar un derrame de 
aceites o grasas que contaminen el área y pongan en riesgo la adherencia de los materiales de 
reparación. De igual forma, se debe tener cuidado de retirar cualquier residuo de concreto suelto, 
dañado, contaminado, etc., considerando trabajos de acopio, carga y acarreo al sitio que indique el 
representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 
 
En las bitas de los muelles se limpiara y aplicara pintura y se realizará un rotulado con el número 
consecutivo de acuerdo a detalle de proyecto, pudiendo modificarse sus dimensiones de acuerdo a 
las condiciones de cada punto, para su mejor posición y visibilidad. 
 
A efecto de evitar la presencia de óxido por condiciones ambientales, la aplicación de los 
recubrimientos deberá realizarse inmediatamente después de haber preparado la superficie. 
 
Aplicación de los productos; tanto los procedimientos como los equipos para la aplicación de pinturas 
que componen el sistema de protección, se deberá seguir las indicaciones del fabricante estipuladas 
en las fichas técnicas correspondientes. 
 
La pintura a aplicar será: 
 
Tratamiento previo.- Aplicación de DIMETCOTE 4 inorgánico de zinc (Marca Amercoat) aplicando 
conforme especificaciones del fabricante, con un espesor de película seco mínimo de 3.0 milésimas. 
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Primario: aplicación de Amerlock 400 intermedio epóxico catalizado de altos sólidos (Mca. 
Amercoat), aplicando conforme especificaciones del fabricante, fondo de color blanco, con un 
espesor de película mínimo de 5.0 mils. 
 
Recubrimiento: Se aplicará Amershield, poliuretano de altos sólidos  (Mca. Amercoat), siguiendo 
instrucciones del fabricante) en color amarillo brillante. 
 
Rotulación de numeración: Se aplicará en color negro brillante, rotulando el número que 
corresponda, conforme indica proyecto, con película seca mínimo de 5.0 mils. 
 
Por recomendación del fabricante, antes de la aplicación del Amerlock 400 sobre el Dimetcote 4 es 
necesario se retiren las eflorescencias cristalinas usando agua limpia y cepillo duro de raíz. Para 
aplicar el Amerlock se tendrá que rociar una capa ligera de producto con la finalidad de evitar la 
formación de burbujas que puedan dañar la continuidad de la película. Asimismo, se recomienda la 
inspección contante y documentada tanto de la preparación de la superficie como de los espesores 
húmedos y secos para asegurar que con el procedimiento de aplicación se alcance el espesor seco 
final. 
 
Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados 
relacionando el lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el 
certificado, como parte de la estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la 
permanente asesoría por parte del técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las 
garantías y certificados señalados. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características de la pintura a emplear: 

CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESP. SECO 
1ER 

CAPA 
Primario inorgánico de zinc 
autocurante base acuosa. 

DIMETCOTE 4 

Gris 
característico 

del zinc 

Amercoat 
Mexicana 

3.0 mils 

2ª 
CAPA 

Intermedio epóxico  catalizado 
altos sólidos de dos 

componentes. 
AMERLOCK 400 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

3ª 
CAPA 

Acabado de poliuretano altos 
sólidos de dos componentes 

AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por pieza (PZA.) de bita fabricada, pintada, rotulada y colocada, 
cuantificada en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1   Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de fabricación. 
2  Fabricación de la bita de acero incluye: habilitado en taller de los componentes de la bita, 

biselado, aplicación de soldadura. 
3  Limpieza en taller ajeno a la obra, por medio de sand blast y preparación de superficie 

conforme a lo especificado. 
4 Limpieza en sitio solo del anclaje reutilizable con chorro de agua a alta presión  

  5  Aplicación de tratamiento previo a base de Dimetcote 4 seguido de primario Amerlock 400 y 
terminado del recubrimiento con Amershield conforme a especificación y dimensiones 
según proyecto. Asimismo, incluye: las pruebas de espesor de pintura con micrómetro 
debiendo realizarse conforme se indica. Se seleccionaran al azar una cantidad de bitas no 
menor que la que represente el 30% de las bitas a pintar. Por cada pieza se tomaran un 
mínimo de 5 lecturas distribuyéndolas en una sola pieza, se realizara una serie de lecturas 
para el primario, el intermedio y otra para el recubrimiento y se verificara contra los 
espesores mínimos solicitados. 

6 Asimismo, deberá coordinarse adecuadamente con el personal de Operaciones de API, 
Centro de Control de Tráfico Marítimo y Capitanía de Puerto, a fin de no interferir con los 
arribos y operación de las embarcaciones, por lo que deberá considerarse que el trabajo se 
realizará en etapas, o bien, durante turnos nocturnos si es necesario. 

7  Traslado a obra y colocación de acuerdo con las indicaciones del representante de API, se deberá de considerar 
en este concepto la reconstrucción o rehabilitación del sistema de anclaje, para recibir la bita se deberá de 
considerar el suministro y elaboración de mortero estabilizador del tipo CONSTRUCTION GROUT, adicionado 
con 30% de agregado pétreo limpio, sano y de tamaño máximo de 3/8” cuando el espesor sea mayor de 1.5 
cms, así como suministro y aplicación de un adhesivo epóxico-cementicio libre de solventes que garantice una 
perfecta adherencia entre los elementos, con una adherencia mayor a 2 mPa (20 kg/cm2), con un consumo 
aproximado de 2.00 m2/l, tipo EMACO P24 o de similares características técnicas; 

8 Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

4 Suministro y colocación de juego de tuercas y arandelas nuevas, acabado con el mismo 
esquema de pintura que se utilice en las bitas y retocando con poliuretano de altos sólidos 
de dos componentes de la marca AMERSHIELD color amarillo, el cual se aplicará una vez 
que las tuercas sean apretadas al torque requerido. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-025. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA TIPO ARCO DINÁMICO, MARCA DARNELLPROP O 
SIMILAR, TIPO DGH-A300X2000 RH, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODOS LOS 
PERNOS NUEVOS DE ACERO COLD ROLLED GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 
HERRAJES NUEVOS, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, 
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T. 
. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de defensa tipo arco dinámico, marca DARNELLPROP o similar, tipo DGH-
A300X2000 RH, incluye: suministro y colocación de todos los pernos nuevos de acero cold rolled 
galvanizado por inmersión en caliente, herrajes nuevos, materiales, maquinaria, herramienta, equipo, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto de trabajo, por unidad de 
obra terminada. P.U.O.T. 
Suministro y colocación de pernos nuevos de acero cold rolled galvanizado por inmersión en caliente, 
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para la fijación e instalación de defensa tipo arco dinámico, marca DARNELLPROP o similar, tipo 
DGH-A300X2000 RH. Incluye barrenado mediante taladro HILTI, modelo DD-80E equipado con 
broca de diamante RC/PM1, bomba de: vació y enfriamiento para recibir pernos nuevos de acero 
cold rolled grado 5 galvanizado por inmersión en caliente, para la fijación e instalación de defensas 
en paramento de atraque de Muelle, para Defensa  tipo DGH-A300X2000 RH Suministro y colocación 
de defensas nuevas de importación, maquinaria, herramienta equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. 
 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA) de defensa instalada, cuantificada en el sitio de 
acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).  

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro y transportación al sitio de la obra de las defensas y herrajes, pago de 

aranceles e impuestos de importación, resguardo y preservación de todos los 
materiales. 

2.- Maniobra de retiro de pernos y/o placas existentes con recuperación. Para el retiro de 
pernos deberá considerarse el empleo de soluciones químicas para el “afloje” o golpeo, 
en caso de lastimar los herrajes, degollar los pernos, o pérdida por caer al fondo 
marino, la recuperación será por cuenta y cargo del contratista. Deberá al final de los 
trabajos entregar la tornillería recuperada, debidamente pesada y cuantificada 
depositada en Almacén de API entregada al Departamento de Recursos Materiales, 
mediante acta entrega-recepción, previa verificación que efectúe la Residencia de 
Supervisión. 

3.- Maniobra de colocación de defensa. Dentro del alcance del presente concepto de 
colocación de defensa recuperada se incluye el suministro y colocación de juego de 8 
tornillos, las características de los tornillos para las defensas deberán seguir las 
indicaciones expresadas en la presente Especificación Particular. 

4.- Se incluye en este concepto, la fabricación y colocación de roldana para tornillo de 
defensa a base de placa de ½” de espesor y 12 cm. de largo por 8 cm. de ancho (estas 
medidas son estándar, y se ajustarán a cada pieza, según sea la necesidad propia en 
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cada caso particular, considerando el diámetro del tornillo). Esta roldana deberá ser 
galvanizada por inmersión en caliente, y adicionalmente se recubrirá con 2 manos de 
pintura Amershield color negro, para evitar su corrosión, con película 1.5 veces el 
espesor recomendado por el fabricante, para medios marinos. 

5.- Suministro y colocación de equipo de barrenación mediante taladro de la marca HILTI, 
modelo DD-80E equipado con broca de diamante RC/PM1, bomba de: vació y 
enfriamiento para recibir pernos nuevos de acero cold rolled grado 5 galvanizado por 
inmersión en caliente, para la fijación e instalación de defensas marinas en paramento 
de atraque de Muelle, Defensa marca: DARNELLPROP Tipo: DGH-A300X2000 RH. 

6.- Suministro y colocación de ocho pares de roldanas para pernos, de acero galvanizado 
por inmersión en caliente, espesor 1/8”, de dimensiones adecuadas. 

7.- Maniobras, engrasado de los pernos e instalación de los mismos. 
8.- Extracción de pernos existentes con recuperación de material, en caso de presentarse 

en el sitio la existencia de pernos degollados, éstos deberán extraerse soldando un 
perno de recuperación a la parte visible del degollado como extensión. Se deberán de 
resguardar la totalidad de pernos recuperados, en el estado en que se encuentren ya 
que todas las piezas recuperadas se entregarán al Departamento de Recursos 
Materiales de API, mediante acta entrega-recepción, previa verificación que efectúe la 
Residencia de Supervisión. 

9.- Para la fijación del perno se realizará el arreglo sugerido en proyecto incluye: limpieza 
de barreno, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

10.- Chalán o andamios, lancha o balsa de pontones, maquinaria, equipo, herramienta, 
mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo, por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-026. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL CON RECUPERACION. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Excavación en cualquier clase de material en estructura de pavimento, en espesores según proyecto 
con recuperación de material. Se hará acopio del material para su posterior utilización y el 
contaminado se retirará fuera del recinto portuario. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 
Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y maquinaria 
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propuesto por el Licitante, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser considerada como 
ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del REPRESENTANTE de la API, sin tener derecho a retribución 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3) excavado, seleccionado, retirado, 
limpio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Encalado e identificación de la zona a excavar. 
2.- Corte de carpeta con disco, extracción de carpeta en área a rehabilitar y retiro de la 

misma fuera del recinto portuario. 
3.- Excavación manual y mecánica con acopio de cada capa. 
4.- Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; así como la 

formación de banco de acopio, en el sitio indicado por el Representante de la API, a una 
distancia no mayor de 20 mt. El material contaminado se retirará fuera del recinto 
portuario. 

5.- Señalización e iluminación nocturna de las áreas de trabajo. 
6.- Obras auxiliares y su retiro al término de los trabajos. 
7.- La comprobación de calidad en la excavación y limpieza será efectuada por el 

REPRESENTANTE de la API. 
8.- 
 

Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

9.- 
 

Acopio, carga y acarreo fuera de la obra del material sobrante, descarga y extendido en 
el sitio que indique el REPRESENTANTE, a una distancia no mayor de 5.0 km. de la 
obra 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-027. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIAL GRANULAR CON RECUPERACION. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Extracción y retiro de capa de filtro a base de material granular de ¾” a 6” en la zona donde se 
efectuará el mejoramiento y renivelación del pavimento, en espesor de acuerdo a proyecto e 
indicaciones del Representante de la API. El material retirado deberá seleccionarse para su posterior 
utilización. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
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Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y maquinaria 
propuesto por el Licitante, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser considerada como 
ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3) de material granular extraído, retirado, 
limpio y almacenado en el sitio indicado por el Representante de la API, cuantificado por 
seccionamiento en obra, P.U.O.T 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Señalamiento de la zona de trabajo. 
2.- Extracción mecánica y manual de material granular, en sección como indica en proyecto 

para el empalme e integración posterior con la capa existente, cuidando de no dañar la 
tablestaca y cabezal de concreto del muelle. 

3.- Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; así como la 
formación de banco de acopio, en el sitio indicado por el Representante, a una distancia 
no mayor de 20 mt. 

4.- Señalización permanente e iluminación nocturna de las áreas de trabajo. 
5.- Obras auxiliares para la ejecución de los trabajos, ademes y su retiro al término de los 

mismos. 
6.- La comprobación de calidad en extracción, almacenamiento y limpieza será efectuada por el 

REPRESENTANTE de la API. 
7.- 
 

Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

8.- 
 

Acopio, carga y acarreo fuera de la obra del material sobrante, descarga y extendido en 
el sitio que indique el REPRESENTANTE, a una distancia no mayor de 5.0 km. de la 
obra 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-028. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

FORMACION DE SISTEMA DE REFUERZO CON MALLAS BX-1200 Y NS-1305 DE TENSAR Ó 
SIMILAR EN CALIDAD. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Formación de sistema de refuerzo de estructura de pavimento en pantalla posterior de muelle y 
cabecera para la retención de sólidos a base de mallas sintéticas en forma, dimensiones, ancho en 
sección y niveles de acuerdo a proyecto, como son malla tipo TENSAR BX-1200 y malla tipo 
TENSAR NS-1305 o similares en calidad,  fijadas con moldura lisa de aluminio y clavo tipo Hilti X-CR 
16 P8, de 5/8” para ambiente corrosivo. 
  
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser 
aprobado previamente por la API. 
 
Cada malla tipo tensar se fijará con anclas tipo U @ 1.00 m. y la colocación de cada malla tipo tensar 
se colocarán a medida que se vayan formando las diferentes capas de relleno.  
 
El procedimiento de instalación, doblado y fijación de la malla TENSAR deberán hacerse de acuerdo 
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con las normas y recomendaciones del fabricante. 
 
El Contratista deberá considerar en su propuesta todos los desarrollos, anclajes, recortes, traslapes y 
desperdicios de las diferentes mallas que componen el sistema de retención. 
 
En la zona de drenes o registros se dará el mismo tratamiento en una longitud de acuerdo a proyecto 
en sentido perpendicular a la pantalla posterior, haciendo los traslapes en las esquinas con malla.  
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Licitante, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada como ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO LINEAL (M.L.) de sistema de refuerzo de mallas, en 
ancho y forma indicado en la sección proyecto, fijado, instalado y aprobado por el 
Representante de la API, cuantificado en obra, P.U.O.T 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- El día de la visita de obra el Licitante se documentará de los tramos a tratar para la 

retención de sólidos. 
2.- Suministro de mallas, accesorios de fijación y amarre, grout NM y de todos los 

materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 
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3.-  Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, incluye excavación en 

cualquier clase de material para lograr el traslape con el sistema de retención, incluye: 
reacomodo de piedra en forma manual y/o mecánica 

4.- Retiro de basura y material extraño protegiendo las áreas de traslape durante la 
formación de capas de la estructura del pavimento. 

5.- Colocación de mallas y elementos de fijación, con equipo y herramienta apropiada, en 
anchos y formas de acuerdo a la sección de proyecto, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante. 

6.- Obras auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
7.- Limpieza general del área de trabajo durante y al término de los trabajos 
8.- Acarreos necesarios dentro y fuera de la obra del material retirado y desperdicios,  para 

su depósito fuera del recinto portuario. 
9.- Resane de orificios ocasionados por colocación de tornillería de fijación, a base de 

masilla de grout NM (no metálico), siguiendo las indicaciones del fabricante para su 
aplicación. 

10.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-029. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

FORMACION DE SISTEMA DE REFUERZO CON MALLAS BX-1200 Y NS-1305 DE TENSAR Ó 
SIMILAR EN CALIDAD. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Colocación de refuerzo de estructura de pavimento en pantalla posterior de muelle para la retención 
de finos a base de geotextil sintético en forma, dimensiones y niveles de acuerdo a proyecto, de fibra 
de poliéster tipo PAVITEX 275-T o similar en calidad, fijadas en traslape con la malla de tensar con 
moldura lisa de aluminio y clavo tipo HILTI X-CR 16 P8, 5/8” para ambiente corrosivo. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser 
aprobado previamente por  el Representante de la API. 
 
La fibra de geotextil se fijará con anclas tipo U @ 1.00 m., el procedimiento de instalación, doblado y 
fijación del filtro PAVITEX deberá hacerse de acuerdo con las normas y recomendaciones del 
fabricante. 
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El Contratista deberá considerar en su propuesta todos los desarrollos, anclajes, recortes, traslapes y 
desperdicios de la fibra. 
 
En la zona de drenes o registros se dará el mismo tratamiento en una longitud de 1.00 m. en sentido 
perpendicular a la pantalla posterior, haciendo los traslapes en las esquinas con el filtro. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Licitante, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada como ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUADRADO (M2) de refuerzo de fibra geotextil, fijado,  
instalado y aprobado,  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- El día de la visita de obra el Licitante se documentará de los tramos a tratar para la 

retención de finos. 
2.- Suministro  fibra geotextil, accesorios de fijación y amarre complementarios y de todos 

los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 
3.-  Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de trabajo, incluye excavación donde 
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se requiera en cualquier clase de material para lograr el traslape con el sistema de 
retención existente. 

4.- Retiro de material basura protegiendo las áreas de traslape durante la formación de 
capas. 

5.- Colocación de fibra geotextil y elementos de fijación complementarios, con equipo y 
herramienta apropiada. 

6.- Relleno y afine, en su caso, con material granular previo a la colocación de malla de 
tensar y fibra geotextil. 

7.- Limpieza general del área de trabajo durante y al término de los trabajos 
8.- Acarreos dentro y fuera de la obra del material sobrante, del geotextil dañado y 

desperdicios, para su depósito fuera del recinto portuario. 
9.- Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-030. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

FORMACION DE SUB-YACENTE CON MATERIAL DE RECUPERACIÓN, 
COMPLEMENTANDO EL VOLUMEN FALTANTE CON MATERIAL DE BANCO DESDE ½” 
HASTA 3”, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Formación de sub-yacente con material granular de recuperación, complementando el volumen 
faltante con material de banco desde ½” hasta 3” homogeneizando los materiales antes de tenderlos 
y nivelarlo en capas de 20 cm, compactándolo al 95 % mínimo de su P.V.S.M., con un V.R.S. de 85% 
mínimo, en espesores según proyecto, estabilizando el material por medio de incrustación mecánica.  
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
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propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Postor, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerado como el adjudicatario de la propuesta, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3) de sub-yacente formada con material 
granular de recuperación complementado con material de banco,  cuantificado en obra por 
seccionamiento, P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de material complementario de banco sano, desde ½” hasta 3”, puesto en 

obra, incluye: carga, acarreo, descarga, distribución y tendido. 
2.- La homogeneización el material granular se ajustará de acuerdo a los tamaños 

indicados en proyecto.  
3.- En los puntos en donde existan ductos, registros, torres de alumbrado, postes, entre 

otras instalaciones, se considerará rodillo vibratorio de 2 ton. como máximo para la 
compactación  y apisonador vibratorio (bailarina), para no dañarlos y así cumplir con la 
compactación especificada. 

4.- Homogeneización, tendido, nivelado en capas de 20 cm compactadas al 95% mínimo 
de su P.V.S.M. (Prueba Proctor Estándar) utilizando rodillo liso vibratorio. 

5.- Previo a la formación de la sub-yacente se verificará que el fondo se encuentre 
estabilizado, en caso contrario se estabilizará mecánicamente. 

6.- Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
7.- Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
8.- Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
9.- Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda 
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 para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-031. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

FORMACION DE SUB-RASANTE CON MATERIAL DE RECUPERACIÓN, 
COMPLEMENTANDO EL VOLUMEN FALTANTE CON MATERIAL DE BANCO DESDE ½” 
HASTA 3” COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Formación de sub-rasante con material granular de recuperación, complementando el volumen 
faltante con material de banco desde ½” hasta 3” homogeneizando los materiales antes de tenderlos 
y nivelarlo en capas de 15 cm, compactándolo al 95 % mínimo de su P.V.S.M., con un V.R.S. de 85% 
mínimo. en espesores según proyecto, estabilizando el material por medio de incrustación mecánica.  
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
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propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Postor, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerado como el adjudicatario de la propuesta, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3) de sub-rasante formada con material 
granular de recuperación complementado con material de banco,  cuantificado en obra por 
seccionamiento, P.U.O.T 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de material complementario de banco sano, desde ½” hasta 3”, puesto en 

obra, incluye: carga, acarreo, descarga, distribución y tendido. 
2.- La homogeneización el material granular se ajustará de acuerdo a los tamaños 

indicados en proyecto.  
3.- En los puntos en donde existan ductos, registros, torres de alumbrado, postes, entre 

otras instalaciones, se considerará rodillo vibratorio de 2 ton. como máximo para la 
compactación  y apisonador vibratorio (bailarina), para no dañarlos y así cumplir con la 
compactación especificada. 

4.- Homogeneización, tendido, nivelado en capas de 15 cm compactadas al 95% mínimo 
de su P.V.S.M. (Prueba Proctor Estándar) utilizando rodillo liso vibratorio. 

5.- Previo a la formación de la sub-rasante se verificará que el fondo se encuentre 
estabilizado, en caso contrario se estabilizará mecánicamente. 

6.- Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
7.- Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
8.- Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
9.- Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda 
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 para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-032. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

FORMACION DE SUB-BASE CON MATERIAL DE RECUPERACIÓN, COMPLEMENTANDO EL 
VOLUMEN FALTANTE CON MATERIAL DE BANCO DESDE FINOS HASTA 1 ½” 
COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Formación de sub-base con material de recuperación y complemento de material de banco, desde 
finos hasta 1 ½” homogeneizando los materiales antes de tenderlos y nivelarlo en capas de 20 cm, 
compactándolo al 95 % mínimo de su P.V.S.M., con un V.R.S. de 90% mínimo. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 4 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
FORMACION DE SUB-BASE CON MATERIAL DE 
RECUPERACIÓN, COMPLEMENTANDO EL 
VOLUMEN FALTANTE CON MATERIAL DE BANCO 
DESDE FINOS HASTA 1 ½” COMPACTADO AL 95% 
DE SU P.V.S.M. 

 

EP-OM-032 

 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Postor, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerado como el adjudicatario de la propuesta, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3) de sub-base formada con material de 
recuperación y suministrado de banco, cumpliendo con las especificaciones y normas de la 
S.C.T., compactado y cuantificado en obra por seccionamiento, P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de material de banco complementario, desde finos hasta 1 ½”, puesto en 

obra; incluye: carga, acarreo, descarga, distribución, tendido y compactado con 
humedad óptima, por lo que deberá considerar el suministro de agua potable.  

2.- La proporción se ajustará de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del 
libro 6.01.01.002 de las normas de la S.C.T. 

3.- En los puntos en donde existan ductos, registros, torres de alumbrado, postes, entre 
otras instalaciones, se considerará rodillo vibratorio de 2 ton. como máximo para la 
compactación  y apisonador vibratorio (bailarina), para no dañarlos y así cumplir con la 
compactación especificada. 

4.- Homogeneización, tendido, nivelado en capas de 20 cm compactadas al 95% mínimo 
de su P.V.S.M. (Prueba Proctor Estándar) utilizando rodillo liso vibratorio. 

5.- Pruebas de control de calidad y presentación de resultados por escrito y  con 
oportunidad, para su aprobación y seguimiento de los trabajos. 

6.- Previo a la formación de la sub-base se verificará que el fondo se encuentre 
estabilizado, en caso contrario se estabilizará mecánicamente. 

7.- Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
8.- Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
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9.- Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
10.- 
 

Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-033. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DESDE FINOS HASTA 1 ½” 
COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Formación de base con material de banco, desde finos hasta 1 ½” homogeneizando los materiales 
antes de tenderlos y nivelarlo en capas de 18 cm, compactándolo al 100 % mínimo de su P.V.S.M., 
con un V.R.S. de 90% mínimo. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
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Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Postor, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerado como el adjudicatario de la propuesta, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3) de base formada con material de 
banco, cumpliendo con las especificaciones y normas de la S.C.T., compactado y 
cuantificado en obra por seccionamiento, P.U.O.T 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de material de banco desde finos hasta 1 ½”, puesto en obra; incluye: carga, 

acarreo, descarga, distribución, tendido y compactado con humedad óptima, por lo que 
deberá considerar el suministro de agua potable.  

2.- La proporción se ajustará de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del 
libro 6.01.01.002 de las normas de la S.C.T. 

3.- En los puntos en donde existan ductos, registros, torres de alumbrado, postes, entre 
otras instalaciones, se considerará rodillo vibratorio de 2 ton. como máximo para la 
compactación  y apisonador vibratorio (bailarina), para no dañarlos y así cumplir con la 
compactación especificada. 

4.- Homogeneización, tendido, nivelado en capas de 18 cm compactadas al 100% mínimo 
de su P.V.S.M. (Prueba Proctor Modificada Variante C) utilizando rodillo liso vibratorio. 

5.- Pruebas de control de calidad y presentación de resultados por escrito y  con 
oportunidad, para su aprobación y seguimiento de los trabajos. 

6.- Previo a la formación de la base se verificará que el fondo se encuentre estabilizado, en 
caso contrario se estabilizará mecánicamente. 

7.- Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
8.- Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
9.- Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
10.- 
 

Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-034. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

RIEGO DE IMPREGNACION, UTILIZANDO EMULSION CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO 
MEDIO RM-2K A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento 
medio,  a razón de 1.5 lb/m2 para obtener una penetración mínima de 4 mm. El riego de  material 
asfaltico deberá hacerse preferentemente en las horas más calurosas del día. 
  
La superficie impregnada deberá presentar un aspecto uniforme y el material asfáltico, deberá estar 
superficialmente bien adherido al material de la base hidráulica. 
 
La penetración del riego no deberá ser menor de 4 mm. y la absorción total deberá presentarse en un 
periodo no mayor a 24 horas. 
 
Aún sin presentarse depresiones en la superficie de la base hidráulica, el material asfáltico regado 
pudiera formar charcos, cuando esto suceda el exceso de este producto se retirará inmediatamente 
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por medio de cepillos. 
 
La base impregnada deberá ser cerrada al tránsito vehicular por un lapso de tiempo mínimo de 48 
(cuarenta y ocho) horas. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Postor, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerado como el adjudicatario en la propuesta, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUADRADO (M2) de riego aplicado y penetrado a la 
capa base, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de emulsión catiónica, resguardo y preservación de todos los materiales 

puestos en obra. 
2.- Preparación y traslado de la maquinaria para el riego, y equipos periféricos de apoyo y 

complementarios desde el punto de localización actual al sitio de la obra; armado y 
puesta en operación en el sitio de su utilización. 

3.- Barrido de la superficie expuesta para riego, quitando el excedente de polvo y material 
suelto, aplicando riego ligero de agua (mata polvos) para eliminar las partículas sueltas, 
procediendo posteriormente a la aplicación del riego de impregnación. 
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4.- Aplicación de riego con equipo de impregnación, teniendo todos sus accesorios en buen 

estado, para uniformizar la penetración.  
5.- Se dejará reposar durante 24 horas la mezcla, antes de colocar cualquier otro material o 

hasta que haya penetrado en la base 4 mm.  
6.- Poreo en su caso a base de arena para circulación de tránsito vinculado a la obra. 
7.- Pruebas de control de calidad, diseño previo de dosificación de emulsión para garantizar la 

penetración, y posterior a la ejecución de los mismos. 
8.- Acarreos, maniobras, consumibles, desperdicios y limpieza. 
9.- Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
10.- Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
11.- Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
12.- 
 

Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo P.U.O.T. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-035. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, APLICADA EN 
CALIENTE, EN LAS ÁREAS SEÑALADAS EN LOS PLANOS DE PROYECTO E INDICACIÓNES 
DEL REPRESENTANTE, EN ESPESOR DE 10 CMS. COMPACTADA AL 100%, APLICANDO 
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, DEL CUAL EL 
LABORATORIO DETERMINARÁ EL TIPO DE EMULSIÓN Y SU DOSIFICACIÓN. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico, aplicada en caliente, en las áreas 
señaladas en los planos de proyecto e indicaciones del representante, en espesor de 10 cms. 
compactada al 100%, aplicando riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, del cual 
el laboratorio determinará el tipo de emulsión y su dosificación. 
 
Previo a la aplicación del riego de liga, se deberá perfilar la carpeta asfáltica existente con un corte a 
45%, en la zona donde se unirá con la carpeta asfáltica nueva. 
 
Aplicación del riego de liga, utilizando emulsión asfáltica de rompimiento rápido de acuerdo a la 
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dosificación y tipo determinado por el laboratorio. El riego de  material asfaltico deberá hacerse 
preferentemente en las horas más calurosas del día. 
  
La superficie del riego de liga deberá presentar un aspecto uniforme y el material asfáltico, deberá 
estar superficialmente bien adherido al riego de impregnación. 
 
Aún sin presentarse depresiones en la superficie de la base hidráulica, el material asfáltico 
correspondiente al riego de liga pudiera formar charcos, cuando esto suceda el exceso de este 
producto se retirará inmediatamente por medio de cepillos. 
 
Inmediatamente después del riego de liga, se deberá aplicar el poreo con mezcla asfáltica para evitar 
el desprendimiento del riego de liga durante la maniobra de extendido de la carpeta asfáltica. 
 
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico, en espesor de 10 cms. compactada al 
100% de su P.V.S.M. 
 
Aplicación del riego de liga y sello con material pétreo 3A (gravilla de 5/16 a 3/8”) a razón de 1.0 lt/m2 

debiendo pasar el rodillo muerto para adherir el material pétreo en la carpeta asfáltica. 
 
Barrido con equipo mecánico, para efectuar el retiro del material pétreo excedente. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se 
obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización 
deberá estar iluminada durante la noche.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y 
maquinaria propuesto por el Postor, es el que deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerado como el adjudicatario en la propuesta, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API, sin tener derecho a retribución. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será METRO CUADRADO (M2.) de carpeta de concreto asfáltico, de 
10 cm. de espesor compacto, compactado al 100% de su P.V.S.M., con aplicación de riego 
de liga  y riego de sello, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales asfálticos y pétreos 

puestos en obra. 
2.- Formación de talud a 45% en la carpeta existente previo a la aplicación de riego de liga 

para integrar la carpeta nueva con la existente. 
3.-  Aplicación de riego de liga con la emulsión propuesta y dosificación presentada por el 

laboratorio. 
4.- Suministro y colocación de carpeta asfáltica en caliente, realizado en capas, hasta 

lograr un espesor de 10 cm. compactos. 
5.- Compactación de carpeta con rodillo al 100% de su P.V.S.M. 
6.- Aplicación de riego de liga y sello con gravilla de 5/16” a 3/8” a razón de 1 lt/m². 
7.- Planchado del material pétreo mediante el paso del rodillo muerto. 
8.- Barrido de la superficie para retiro del material pétreo excedente. 
7.- Maquinaria y equipo apropiado para el desarrollo de los trabajos.  
8.- Acopio, carga y acarreo fuera de la obra del material excedente. 
9.- Señalamiento en la zona de trabajo diurno y nocturno, teniendo para este último 

alumbrado durante la noche. 
10.- Limpieza de la zona de trabajo durante y al término de los trabajos. 
11.- Todos los materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-036. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BALIZA DE SITUACIÓN A BASE DE TUBO DE ACERO DE 6” 
DE DIÁMETRO, CED. 40, DE 6.00 METROS DE ALTURA, CON BASE DE PLACA DE ACERO DE 
1” DE ESPESOR Y DIMENSIONES DE  50 X 50CM., CARTABONES DE PLACA DE ¾”, BASE 
MAYOR DE 15  CM. Y 5 CM. EN BASE MENOR CON 50 CM. DE ALTURA Y CON SOPORTE 
SUPERIOR CON PLACA DE ACERO DE ¾” EN DIÁMETRO DE 46.5 A 50 CM. Y ESCALONES 
CON REDONDO DE ¾” UNIDA CON SOLDADURA E6018, CON RECUBRIMIENTO A BASE DE 
POLIURETANO DE ALTOS SÓLIDOS, PRIMARIO Y ACABADO AMERLOCK 400 Y AMERSHIELD, 
EN COLOR VERDE O ROJO. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Fabricación y colocación de baliza de situación a base de tubo de acero de 6” de diámetro, ced. 40, 
de 6.00 metros de altura, con base de placa de acero de 1” de espesor y dimensiones de  50 x 
50cm., cartabones de placa de ¾”, base mayor de 15  cm. y 5 cm. en base menor con 50 cm. de 
altura y  soporte superior con placa de acero de ¾” en diámetro de 46.5 a 50 cm. y escalones con 
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redondo de ¾” unida con soldadura e60, con recubrimiento a base de poliuretano de altos sólidos, 
primario y acabado amerlock 400 y amershield, en color verde o rojo. Por ningún motivo y bajo 
ninguna circunstancia se permitirá sand-blastear en el sitio de la obra o en las áreas circunvecinas, 
obligatoriamente deberá de ser en taller fuera de la obra, incluye: nivelado y calzado de la baliza en 
su posición definitiva. 
 
La aplicación del esquema de pintura deberá realizarse en taller garantizando al 100% la limpieza de 
los elementos de acero a metal blanco, procediendo inmediatamente después a realizar la aplicación 
de las diferentes capas de protección de acuerdo al esquema que se refiere en la presente 
especificación, materiales, maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución del concepto de trabajo, por unidad de obra terminada.  
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por el Representante de la API. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás 
actividades necesarias para la realización de los trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  durante el 
tiempo de ejecución de los trabajos una señalización del tipo y cantidad adecuada para evitar accidentes, que 
cuente con iluminación durante la noche. 
 
De igual forma, se deberán considerar trabajos de retiro de la baliza existente, acopio, carga y 
acarreo al sitio que indique el representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 
 
A efecto de evitar la presencia de óxido por condiciones ambientales, la aplicación de los 
recubrimientos deberá realizarse inmediatamente después de haber preparado la superficie. 
 
Aplicación de los productos; tanto los procedimientos como los equipos para la aplicación de pinturas 
que componen el sistema de protección, se deberá seguir las indicaciones del fabricante estipuladas 
en las fichas técnicas correspondientes. 
 
La pintura a aplicar será: 
 
 
Tratamiento previo.- Aplicación de DIMETCOTE 4 inorgánico de zinc (Marca Amercoat) aplicando 
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conforme especificaciones del fabricante, con un espesor de película seco mínimo de 3.0 milésimas. 
 
Primario: aplicación de Amerlock 400 intermedio epóxico catalizado de altos sólidos (Mca. 
Amercoat), aplicando conforme especificaciones del fabricante, fondo de color blanco, con un 
espesor de película mínimo de 5.0 mils. 
 
Recubrimiento: Se aplicará Amershield, poliuretano de altos sólidos  (Mca. Amercoat), siguiendo 
instrucciones del fabricante) en color amarillo brillante. 
 
Por recomendación del fabricante, antes de la aplicación del Amerlock 400 sobre el Dimetcote 4 es 
necesario se retiren las eflorescencias cristalinas usando agua limpia y cepillo duro de raíz. Para 
aplicar el Amerlock se tendrá que rociar una capa ligera de producto con la finalidad de evitar la 
formación de burbujas que puedan dañar la continuidad de la película. Asimismo, se recomienda la 
inspección contante y documentada tanto de la preparación de la superficie como de los espesores 
húmedos y secos para asegurar que con el procedimiento de aplicación se alcance el espesor seco 
final. 
Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados 
relacionando el lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el 
certificado, como parte de la estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la 
permanente asesoría por parte del técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las 
garantías y certificados señalados. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características de la pintura a emplear: 

 
CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESPESOR 

SECO 
1ER 

CAPA 
Primario inorgánico de zinc 
autocurante base acuosa. 

DIMETCOTE 4 

Gris 
característico del 

zinc 

Amercoat 
Mexicana 

3.0 mils 

2ª 
CAPA 

Intermedio epóxico  
catalizado altos sólidos de 

dos componentes. 
AMERLOCK 400 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

3ª 
CAPA 

Acabado de poliuretano 
altos sólidos de dos 

componentes 
AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

 
Espesor total del sistema 13 mils 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será LA PIEZA (PZA.) de baliza colocada, nivelada y plomeada con recubrimiento de 
pintura de acuerdo a especificación y reinstalación de equipo de video vigilancia en su caso, cuantificada en obra, 
P.U.O.T. 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro de tubo de acero al carbón, acero A36, soldadura E 6018, solventes, pinturas, consumibles y de todos 

los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 
2.- Desmantelamiento de baliza existente desconectando el sistema de señalización integrado por la luminaria, batería 

y placa solar, así como el desmantelamiento y posterior instalación del equipo de video vigilancia en su caso, para 
su instalación y conexión definitiva. 

3.-  Habilitado de acero en dimensiones de acuerdo a proyecto, haciendo los cortes con cortadora mecánica, los 
barrenos se formarán con taladro en los diámetros indicados. 

4.- Sistema de recubrimiento a base de poliuretano de altos sólidos, primario y acabado amerlock 
400 y amershield, en color verde o rojo de acuerdo a la presente especificación, dando los 
tiempos de secado según las indicaciones del fabricante. 

5.- Colocación de baliza en su posición original, nivelando la placa de la base y plomeando la pieza, utilizando mortero 
de grout no metálico. 

6.- Reinstalación del equipo de video vigilancia en su caso, realizando las pruebas de operación correspondientes.  
7.- Equipo y herramienta necesaria para la realización de los trabajos.  
8.- Señalamiento en la zona de trabajo diurno y nocturno, teniendo para este último alumbrado durante la noche. 
9.- Limpieza de la zona de trabajo durante y al término de los trabajos. 
10.- Todos los materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especificación Particular. 
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EP-OM-037. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINTERNA MARINA MARCA TIDELAND SIGNAL DE 120 MM., 
MODELO MLED-120 SC (AUTOCONTENIDA), LENTE DIVERGENTE VERTICAL DE 8º,  CON 
ESPIGA ANTIPÁJAROS INTEGRADA Y LED’S QUE EMITAN LUZ EN COLOR ROJO O COLOR 
VERDE, PROGRAMABLE EN CAMPO A 256 CÓDIGOS DE DESTELLOS, CON ALCANCE 
LUMINOSO MÍNIMO DE 4 MILLAS NÁUTICAS CONSIDERANDO FACTOR DE TRANSMISIBILIDAD 
DE T=0.74 EN CONDICIONES NOCTURNAS, EQUIPADA CON 4 MÓDULOS SOLARES DE 5 
WATTS CADA UNO Y BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO 38 AH, 12 V DC. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de linterna marina marca TIDELAND SIGNAL de 120 mm., modelo MLED-
120 SC (autocontenida), lente divergente vertical de 8º,  con espiga antipájaros integrada y led’s que 
emitan luz en color verde o rojo, programable en campo a 256 códigos de destellos, con alcance 
luminoso mínimo de 4 millas náuticas considerando factor de transmisibilidad de t=0.74 en 
condiciones nocturnas, equipada con 4 módulos solares de 5 watts cada uno y batería libre de 
mantenimiento 38 ah, 12 v dc.  
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DADA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS EN EL RESTO DEL SEÑALAMIENTO MARITIMO 
DENTRO DEL PUERTO, NO SE ACEPTARÁ NINGUN OTRO EQUIPO PROPUESTO COMO 
SIMILAR. 
 
Programación, instalación, puesta en marcha y pruebas de operación de la linterna marina marca 
TIDELAND SIGNAL de 120 mm., modelo MLED-120 SC (autocontenida).  
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el Contratista, deberá ser aprobado 
previamente por el Representante de la API. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás 
actividades necesarias para la realización de los trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  durante el 
tiempo de ejecución de los trabajos una señalización del tipo y cantidad adecuada para evitar accidentes, que 
cuente con iluminación durante la noche. 
 
De igual forma, se deberán considerar los trabajos de retiro de la señal existente, acopio, carga y 
acarreo al sitio que indique el representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 
para entregarla al responsable del señalamiento marítimo. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será LA PIEZA (PZA.) de linterna, con fincado de pedido, presentación y colocación y 
prueba de operación, cuantificada en obra P.U.O.T.  
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, importación, pago de impuestos, aranceles,  traslados, preservación y presentación de los materiales 

en la Jefatura de Recursos Materiales de API Manzanillo.   
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2.- Desmantelamiento de la luminaria existente, batería y placa solar para su posterior entrega por medio de acta al 

Departamento de Recursos Materiales de la API. 
3.-  Transporte terrestre de los materiales y equipos hasta el sitio de la obra. 
4.- Retoque de baliza en puntos golpeados y dañados durante su instalación con poliuretano a dos manos en color 

rojo dando los tiempos de secado según las indicaciones del fabricante. 
5.- Programación del código de destello (período de 3 seg., 0.5 seg. de luz por 2.5 seg. eclipse). 
6.- Reporte semanal en la que deberán manifestarse los avances de trámites de traslado de la linterna a partir de la 

fecha de entrega del anticipo a la contratista y hasta su entrega. 
7.- Colocación linterna con los herrajes de sujeción completos, haciendo la prueba de operación de la linterna. 
8.- Todos los materiales, trámites, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 4 de 4 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN TRINCHERAS, 
DE F’C = 250 KG/CM2 A 28 DIAS, REL A/C 0.50,  
CEMENTO CPEG 30 RS BRA, REVENIMIENTO 14-
16 CMS., T.M.A. ¾” (19 MM.). 

 

EP-OM-038 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 5 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN TRINCHERAS, 
DE F’C = 250 KG/CM2 A 28 DIAS, REL A/C 0.50,  
CEMENTO CPEG 30 RS BRA, REVENIMIENTO 14-
16 CMS., T.M.A. ¾” (19 MM.). 

 

EP-OM-038 

 
EP-OM-038. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN 
TRINCHERAS, DE F’C = 250 KG/CM2 A 28 DIAS, REL A/C 0.50,  CEMENTO CPEG 30 RS 
BRA, REVENIMIENTO 14-16 CMS., T.M.A. ¾” (19 MM.). 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado en trincheras, de f’c = 250 kg/cm2 a 28 
días, rel a/c 0.50,  cemento CPEG 30 RS BRA, revenimiento 14-16 cms., T.M.A. ¾” (19 mm.). 
Suministro y colocación de concreto premezclado dosificado en planta fija exprofeso para 
dosificación de concreto premezclado, las cantidades de materiales serán medidas en peso 
separadamente para alcanzar un f'c mínimo = 350 kg/cm2, a los 28 días. El concreto se empleara 
para la recuperación de la sección en trincheras localizadas al final del alero de la Banda “A”, se 
deberá elaborar utilizando  cemento portland TIPO CPEG 30 RS BRA (según ACI 318-05 inciso 4.3 y 
norma NMX-C-414), de acuerdo a sección geométrica de los elementos existentes o la indicada en 
los planos correspondientes, P.U.O.T. Para el cemento se deberá presentar certificado de calidad del 
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cemento. El agua que se emplee en el concreto deberá cumplir las siguientes normas NMX-C-122, 
ASTM C 94 y ACI 318-05 incisos 3.4 y 4.3. Se deberá efectuar  una prueba para determinación de 
resistencia a la compresión por cada seis metros cúbicos o fracción. El agregado deberá ser triturado 
con tamaño máximo de 3/4” (19 mm). La dosificación de los agregados que conformen el concreto 
deberá ser medida en peso, premezclado en plantas concreteras fijas y cuyo transporte garantice 
evitar la segregación y rigidización del concreto. 
 
 
No se podrá emplear otro tipo de cemento, a menos que se presenten los tres siguientes 
requerimientos: 
 

1. Certificado de Cemento con su análisis químico, debiendo mostrar el máximo contenido de C3A, 
que éste no exceda un cinco por ciento, el cemento deberá estar clasificado con base a la 
nomenclatura NMX-C-414, y el certificado será expedida por el IMCYC. 

 
2. Resultados por expansión máxima por ataque de sulfatos, en términos de la norma NMX-C-414, 

la cual no exceda una expansión máxima de 0.10% al año, expedida por el IMCYC, este 
documento podrá venir integrado en el certificado del cemento. 

 
3. Para demostración de la Baja Reactividad Álcali Agregado, deberá presentar un análisis de valor 

de álcalis equivalentes del cemento Na2O+0.658k2 MENOR A TRES KILOS por metro cúbico de 
concreto. Así mismo se deberá integrar un análisis expedido por el IMCYC, e que los porcentajes 
máximos por expansión por álcalis no deba exceder al  0.02% a 14 DIAS y 0.06% A 56 DIAS.   

 
El concreto deberá cumplir al menos con los siguientes requerimientos: 
  

1. F'c de diseño 250 kg/cm2 a los 28 días, desviación estándar es cero.  
2. Agregado triturado con aristas  máximo 19mm (3/4"), que proporcione módulos de elasticidad 

siguientes con cuatro condiciones:  a veintiocho días y 90 días: 
 

a) módulo de elasticidad  mayor 13000 por la raíz cuadrada de f'c, a los 28 días 
b) o cuando menos valor mínimo absoluto de 270,000 kg/cm2 a los 28 días, 
c) módulo de elasticidad  mayor 14000 por la raíz cuadrada de f'c, a los 28 días 
d) o cuando menos valor mínimo absoluto de 315,000 kg/cm2 a los 90 días, 

 
3. Relación agua cemento  0.50, el contenido de agua debe limitarse de modo que el revenimiento 

máximo con agua no exceda lo especificado. 
 

4. Revenimiento máximo 14-16 cms., la especificación particular de API, rige sobre normas NMX-
C-414, ACI 318-05  
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5. Agua de acuerdo a la  calidad especificada en la norma NMX-C-122.  
6. Temperatura máxima del concreto será treinta grados centígrados, se recurrirá al enfriamiento 

de los agregados, previamente al empleo de hielo en el concreto, y se restará su humedad en 
litros, al agua de diseño, por lo que se le debe exigir a la planta de premezclado el control de la 
temperatura 

 
Para determinación de resistencia a la compresión el contratista efectuará pruebas de laboratorio para la 
determinación de las resistencias a la compresión, obteniendo 4 cilindros de concreto fresco por cada 
diez metros cúbicos o fracción de concreto, las muestras serán ensayados a los 7, 14 y 28 días de edad, 
conservando un espécimen en reserva en caso de controversia, y deberá entregar para constancia los 
reportes correspondientes a cada prueba, debidamente soportadas por un laboratorio de reconocida 
capacidad.  La resistencia mínima será el f'c de diseño. No aplica los criterios de la normas ACI 318-05 
CAPITULO 5.3, de la desviación estándar en especímenes de concreto. 
 
El curado consistirá en aplicar un recubrimiento superficial para retener el agua interna, mediante un 
aditivo que forme una membrana de curado blanco, que cumpla con la norma ASTM C-309, y su 
aplicación debe ser de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica del fabricante, el cual garantizará que 
se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la resistencia fijada en el proyecto, a los 
28 días de practicar el colado.  
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del REPRESENTANTE de A.P.I., sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 
Debido a que el Contratista es el único responsable de la calidad del concreto, así como de dar 
cumplimiento a las especificaciones aplicables, en caso de que el concreto no cumpla con la calidad 
requerida el Contratista deberá demolerlo retirando el producto de la demolición al sitio indicado por 
el REPRESENTANTE de la APIMAN, reponiendo de inmediato el concreto demolido, no teniendo 
derecho al pago de estas actividades de manera adicional. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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EP-OM-038 

 
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3.) de Concreto colocado en trincheras, 
cuantificado en obra, P.U.O.T.  
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Elaboración del concreto premezclado suministrado de planta de F’c mínimo = 250 kg/cm2 a los 28 días, 

R.N., RELACION AGUA/CEMENTO 0.50, T.M.A. 3/4” (19 mm.), REV. 14 - 16, incluye, acarreos, bombeo, 
maniobra de vaciado, vibrado, conformado, nivelado, terminado común, aditivo inhibidor de corrosión, curado 
inicial con agua, curado posterior  con membrana de curado BLANCO de acuerdo a norma ASTM C-309. 

2.- Curado del concreto una vez que haya fraguado 
3.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de su utilización. 
4.- Acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de maniobras. 
5.- Transporte terrestre y marítimo, de todos los materiales y equipos. 
6.- Cargos por concepto de laboratorio de control de calidad. Muestreo y pruebas de control 

de calidad en laboratorio, por cada seis metros cúbicos y/o fracción para verificar la 
calidad y resistencia de proyecto. 

7.- Obras auxiliares de acceso, andamios, maniobras, así como su retiro al término de los 
trabajos 

8.- Mermas, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo Por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.). 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-039. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 18M DE ALTURA, A BASE 
DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, RESISTENCIA DE ACERO DE F'Y=4200KG/CM2, CON 
ZAPATA DE 0.35X1.3X1.3M, CON ARMADO DE VARILLA DEL No. 4 @ 2OCM, EN LECHO 
SUPERIOR Y LECHO INFERIOR CON VARILLA DEL No 5 @ 15CM, DADO DE 
0.70X0.70X1.65M CON ARMADO DE 8 VARILLA No. 6 Y ESTRIBOS No. 3 @ 20CM, 
INCLUYENDO TRAZO, NIVELACION, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5CM DE 
ESPESOR F'C=100KG/CM2,  CIMBRADO, RECUBRIMIENTO DE LA BASE CON ALQUITRAN 
DE HULLA A DOS MANOS 6MM,  8 ANCLAS DE 1"X1.5M, GALVANIZADAS CON 2 TUERCAS 
POR ANCLA, GUASAS PLANAS, INSTALADAS CON FORME A BASE DE POSTE DE 
ALUMBRADO, TUBO DE 2" PVC DE DIAMETRO PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA. EL 
PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo 
retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza. 
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El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones  en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. Sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, 
estas señalizaciones deberán estar iluminada adecuadamente por la noche 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser 
aprobado previamente por el representante de A.P.I.MAN. 
 
El diseño de las  cimentaciones es con una resistencia del terreno estimada para el calculo, por lo 
cual el diseño de la solo aplica al terreno con esa resistencia. 
 
La proporción de mezcla de concreto serán responsabilidad del  contratista. Las proporciones 
de mezcla deberán incluir los pesos en seco de materiales(es) cementicio(s); el tamaño máximo 
nominal del agregado tosco; la gravedad especifica, absorciones, y los pesos  de superficie 
seca saturada de los 
agregados finos y toscos; las cantidades, tipos y nombres de las mezclas; la cantidad e agua 
por m3  de concreto.  Todos los materiales  incluidos en las proporciones de mezcla deberán 
ser del misma tipo y de la  misma fuente que se usaran en el proyecto. 
 
El contratista entregara los métodos y el equipo de transporte. Manejo, depósito y consolidación 
del concreto antes de la colocación de primer concreto 
 
El contratista deberá entregar el diseño de mezcla antes de la primera colocación del primer 
concreto. El concreto, mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua, deben en todo 
tiempo estar  bajo la supervisión del Inspector y deben ser aprobados por él. No se permitirá 
vaciar concreto sobre  la tierra hasta que la excavación y acero de refuerzo hayan sido 
inspeccionados y aprobados  por el representante de A.P.I.MAN. 
 
Las Varillas de acero reforzado deberán reunir los requisitos del ASTM A 615/A 615M, Grado 
400 (60,000 psi). Los detalles del reforzamiento que no lo indiquen deberán cumplir con el ACI 
31 8M13 I 8RM (AC1318/31 8R), Capítulos 7 y 12. 
 
La colocación del concreto no se permitirá cuando las condiciones del clima prevengan la 
colocación y consolidación apropiadas sin aprobación. Cuando el concreto es mezclado y/o sea 
transportado por un camión de concreto, el concreto deberá ser repartido en el sitio de trabajo y 
la descarga deberá estar compacta dentro de 1¼ horas o 45 minutos cuando la temperatura de 
colocación es de 30°C (85° F) o mayor, a menos se use una mezcla retardarte. El concreto 
deberá ser acarreado desde la mezcladora a las cimbras tan rápidamente como sea práctico 
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mediante métodos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes. El concreto deberá 
estar en su lugar y consolidado luego de 15 minutos después que se descargue de mezcladora. 
El concreto deberá ser depositado tan cerca como sea posible de su posición final en las 
cimbras y deberá ser regulado de manera que pueda consolidarse efectivamente en capas 
horizontales de 450 mm (18 pulgadas) o menos de espesor con un movimiento lateral mínimo. 
La colocación se deberá llevar a cabo a una velocidad que prevenga la formación de juntas 
frías.  
 
 
    
 
 

 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

la unidad de medición será  la pieza PZA aprobada en obra a satisfacción de representante, 
por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-     suministro de materiales, de acero de refuerzo, concreto, anclas, recubrimientos con alquitrán 
de hulla , mano de obra  y equipo para realizar la excavación, rellenos y compactado, asi como las 
prubas de resistencia de la base. 
2.-la excavación, esta se realizara de acuerdo a la sección de la cimentación a fin de evitar pequeñas 
áreas que eviten la correcta compactación, esta se realizara  con maquinaria o mano de obra y es 
por cuanta del contratista la  decisión, siempre y cuando esta no afecte los tiempos de ejecución 
previstos. 
3.- plantilla de concreto pobre F´c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor 
4.-para el tratado de la cimbra serán compuestos químicos de uso comercial que contengan 
sustancias que actúen químicamente con los álcalis presentes en el concreto, para evitar la unión 
entre el concreto colado dentro de los moldes y la superficie interna de estos, y que no manche y 
cause efectos adversos sobre la superficie del concreto. El agente no deberá contener agentes 
lubricantes regular, aceite combustible convencional, o kerosén; no deberá dejar manchas; y no 
deberá afectar negativamente la unión de la pintura, yeso y otro tipo de revestimiento similar sobre el 
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concreto, no impedirá la penetración de agua de las superficies destinadas a cumplir con el periodo 
de curación con agua o compuestos de curación. 
5.- el concreto deberá cumplir con las normas oficiales que para tal caso apliquen. Y se debera cuidar 
el área en donde se prepare la mezcla a fin de evitar ensuciar o contaminar áreas adyacentes al área 
de trabajo. 
6.- Las armados deberán estar hechas de acuerdo a las formas y dimensiones mostradas en los 
planos y deberán estar colocadas donde esté indicado de lo contrario, deberá cumplir con el 
propósito y especificaciones de los planos. Los refuerzos no deberán ser doblados o enderezados de 
forma dañina para el material. No se permitirá el uso de varillas con ganchos, cascarillas sueltas, 
oxido o dobleces. Los refuerzos deberán ser doblados en frío a menos que se apruebe hacerlo de 
otra forma. Las flexiones deberán ser realizadas en el área de trabajo o en el taller. Las varillas no 
deberán ser dobladas después de ser incrustadas en el concreto. Deberán ser colocadas tapas de 
seguridad en todas las terminaciones de las varillas de refuerzo de concreto que queden expuestas y 
representen un peligro a la seguridad de la vida humana. Las terminaciones de los amarres de 
alambre deben apuntar en dirección contraria a los moldes. No se permitirá salpicar revestimiento de 
aceite a ninguna de las partes de acero para los refuerzos. 
7.- colado de concreto f´c= 250kg/cm2, resistente a terrenos salinos. Con la vibradores eléctricos o  
de combustión. 
8.- la instalación de las anclas deberá contar con supervisión directa a fin de evitar variaciones con 
las bases del poste y es responsabilidad del contratista la correcta ejecución de  este trabajo y la 
corrección de estos errores corre por cuenta del contratista. 
9.-suminsitro de canalizaciones indicadas en los planos, diámetro y calidad especifica. 
10.-el recubrimiento de la cimentación a base de alquitrán de hulla, a dos manos con un mínimo de 
6mm de espesor. 
11.- relleno y compactado al 95% para evitar hundimientos, y de ser requerido por el representante 
de  A.P.I.MAN la realización de pruebas de resistencia. 
12.- mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su  correcta ejecución. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-040. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

CONSTRUCCION E INSTALACION DE DEFENSA PARA PROTECCION DE POSTE 
ALUMBRADO, EN 4 LADOS DEL POSTE, CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE CED-
40, CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO COLOR AMARILLO DE SEÑALAMIENTO. 
EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo 
retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones  en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. Sin tener derecho a retribución por dichos 
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trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, 
estas señalizaciones deberán estar iluminada adecuadamente por la noche 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser 
aprobado previamente por el representante de A.P.I.MAN. 
 
La soldadura se hará de conformidad con la AWS D1.1. La soldadura bajo este contrato la realizarán 
soldadores certificados como se establece en la sección 5.12. 
 
Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los 
remplazará el Contratista. 
 
A efecto de evitar la presencia de óxido por condiciones ambientales, la aplicación de los 
recubrimientos deberá realizarse inmediatamente después de haber preparado la superficie. 
Aplicación de los productos; tanto los procedimientos como los equipos para la aplicación de pinturas 
que componen el sistema de protección, se deberá seguir las indicaciones del fabricante estipuladas 
en las fichas técnicas correspondientes. 
 
 
 
La pintura a aplicar será: 
 
Tratamiento previo.- Aplicación de DIMETCOTE 4 inorgánico de zinc (Marca Amercoat) aplicando 
conforme especificaciones del fabricante, con un espesor de película seco mínimo de 3.0 milésimas. 
 
Primario: aplicación de Amerlock 400 intermedio epóxico catalizado de altos sólidos (Mca. 
Amercoat), aplicando conforme especificaciones del fabricante, fondo de color blanco, con un 
espesor de película mínimo de 5.0 mils. 
 
Recubrimiento: Se aplicará Amershield, poliuretano de altos sólidos  (Mca. Amercoat), siguiendo 
instrucciones del fabricante) en color amarillo brillante. 
 
Por recomendación del fabricante, antes de la aplicación del Amerlock 400 sobre el Dimetcote 4 es 
necesario se retiren las eflorescencias cristalinas usando agua limpia y cepillo duro de raíz. Para 
aplicar el Amerlock se tendrá que rociar una capa ligera de producto con la finalidad de evitar la 
formación de burbujas que puedan dañar la continuidad de la película. Asimismo, se recomienda la 
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inspección contante y documentada tanto de la preparación de la superficie como de los espesores 
húmedos y secos para asegurar que con el procedimiento de aplicación se alcance el espesor seco 
final. 
 
Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados 
relacionando el lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el 
certificado, como parte de la estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la 
permanente asesoría por parte del técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las 
garantías y certificados señalados. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características de la pintura a emplear: 
 

 
CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESPESOR SECO 

1ER 
CAPA 

Primario 
inorgánico de 

zinc 
autocurante 

base acuosa. 
DIMETCOTE 4 

Gris 
característico 

del zinc 

Amercoat 
Mexicana 

3.0 mils 

2ª 
CAPA 

Intermedio 
epóxico  

catalizado altos 
sólidos de dos 
componentes. 
AMERLOCK 

400 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

3ª 
CAPA 

Acabado de 
poliuretano 

altos sólidos de 
dos 

componentes 
AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

 
Espesor total del sistema 13 mils 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
CONSTRUCCION E INSTALACION DE DEFENSA PARA 

PROTECCION DE POSTE ALUMBRADO, EN 4 LADOS DEL 
POSTE, CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE CED-40, 

CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO COLOR 
AMARILLO DE SEÑALAMIENTO. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-040 

 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos debiendo 
retirar fuera del puerto todo el producto de la limpieza. 
 
El contratista es el único responsable dela calidad y buen uso de los  materiales, equipo y maquinaria 
que se utilizaran, y en caso de no cumplir con la calidad requerida, el contratista se obliga a ejecutar 
nuevamente, remplazar o hacer las  acciones necesarias para cumplir con lo requerido  por el 
representante de A.P.I.MAN. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

: la unidad de medición será  la pieza PZA aprobada en obra a satisfacción de representante, 
por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Construcción e instalación de defensa para protección de poste alumbrado. hechas de acuerdo a 
las formas y dimensiones mostradas en los planos . Con tubería de acero al carbón CED-40 
. 
2.- protección primaria y pintura respetando la siguiente tabla: 
 
CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESPESOR SECO 

1ER 
CAPA 

Primario 
inorgánico de 

zinc 
autocurante 

base acuosa. 
DIMETCOTE 4 

Gris 
característico 

del zinc 

Amercoat 
Mexicana 

3.0 mils 

2ª 
CAPA 

Intermedio 
epóxico  

catalizado altos 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
CONSTRUCCION E INSTALACION DE DEFENSA PARA 

PROTECCION DE POSTE ALUMBRADO, EN 4 LADOS DEL 
POSTE, CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE CED-40, 

CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO COLOR 
AMARILLO DE SEÑALAMIENTO. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-040 

 
sólidos de dos 
componentes. 
AMERLOCK 

400 
3ª 

CAPA 
Acabado de 
poliuretano 

altos sólidos de 
dos 

componentes 
AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

 
Espesor total del sistema 13 mils 

 
3.- La soldadura se hará de conformidad con la AWS D1.1. La soldadura bajo este contrato la 
realizarán soldadores certificados como se establece en la sección 5.12. Se realizará la mayor 
cantidad posible de la 
Fabricación y del ensamblaje en el taller. 
4.- dado de concreto de acuerdo a las  formas y dimensiones mostradas en los planos, concreto 
f´c=150kg/cm2 sobre base  de defensa. 
5.- mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su  correcta ejecución. 
 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 

BAJA TENSION DE 66x100x90cm, CON MARCO Y 
CONTRA MARCO GALVANIZADO, TIPO CFE-TN-

RBTBCC2. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

(P.U.O.T) 

EP-OM-041 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 

BAJA TENSION DE 66x100x90cm, CON MARCO Y 
CONTRA MARCO GALVANIZADO, TIPO CFE-TN-

RBTBCC2. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

(P.U.O.T) 

EP-OM-041 

 
EP-OM-041. 
 
 
1.1 Descripción. 
 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION DE 66x100x90cm, CON 
MARCO Y CONTRA MARCO GALVANIZADO, TIPO CFE-TN-RBTBCC2. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo 
retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones  en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. Sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 5 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 

BAJA TENSION DE 66x100x90cm, CON MARCO Y 
CONTRA MARCO GALVANIZADO, TIPO CFE-TN-

RBTBCC2. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

(P.U.O.T) 

EP-OM-041 

 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, 
estas señalizaciones deberán estar iluminada adecuadamente por la noche 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser 
aprobado previamente por el representante de A.P.I.MAN. 
 
La soldadura se hará de conformidad con la AWS D1.1. La soldadura bajo este contrato la realizarán 
soldadores certificados como se establece en la sección 5.12. 
 
Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los 
remplazará el Contratista. 
 
A efecto de evitar la presencia de óxido por condiciones ambientales, la aplicación de los 
recubrimientos deberá realizarse inmediatamente después de haber preparado la superficie. 
Aplicación de los productos; tanto los procedimientos como los equipos para la aplicación de pinturas 
que componen el sistema de protección, se deberá seguir las indicaciones del fabricante estipuladas 
en las fichas técnicas correspondientes. 
 
 
 
La pintura a aplicar será: 
 
Tratamiento previo.- Aplicación de DIMETCOTE 4 inorgánico de zinc (Marca Amercoat) aplicando 
conforme especificaciones del fabricante, con un espesor de película seco mínimo de 3.0 milésimas. 
 
Primario: aplicación de Amerlock 400 intermedio epóxico catalizado de altos sólidos (Mca. 
Amercoat), aplicando conforme especificaciones del fabricante, fondo de color blanco, con un 
espesor de película mínimo de 5.0 mils. 
 
Recubrimiento: Se aplicará Amershield, poliuretano de altos sólidos  (Mca. Amercoat), siguiendo 
instrucciones del fabricante) en color amarillo brillante. 
 
Por recomendación del fabricante, antes de la aplicación del Amerlock 400 sobre el Dimetcote 4 es 
necesario se retiren las eflorescencias cristalinas usando agua limpia y cepillo duro de raíz. Para 
aplicar el Amerlock se tendrá que rociar una capa ligera de producto con la finalidad de evitar la 
formación de burbujas que puedan dañar la continuidad de la película. Asimismo, se recomienda la 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 

BAJA TENSION DE 66x100x90cm, CON MARCO Y 
CONTRA MARCO GALVANIZADO, TIPO CFE-TN-

RBTBCC2. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

(P.U.O.T) 

EP-OM-041 

 
inspección contante y documentada tanto de la preparación de la superficie como de los espesores 
húmedos y secos para asegurar que con el procedimiento de aplicación se alcance el espesor seco 
final. 
 
Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados 
relacionando el lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el 
certificado, como parte de la estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la 
permanente asesoría por parte del técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las 
garantías y certificados señalados. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características de la pintura a emplear: 
 

 
CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESPESOR SECO 

1ER 
CAPA 

Primario 
inorgánico de 

zinc 
autocurante 

base acuosa. 
DIMETCOTE 4 

Gris 
característico 

del zinc 

Amercoat 
Mexicana 

3.0 mils 

2ª 
CAPA 

Intermedio 
epóxico  

catalizado altos 
sólidos de dos 
componentes. 
AMERLOCK 

400 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

3ª 
CAPA 

Acabado de 
poliuretano 

altos sólidos de 
dos 

componentes 
AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

 
Espesor total del sistema 13 mils 
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Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 

BAJA TENSION DE 66x100x90cm, CON MARCO Y 
CONTRA MARCO GALVANIZADO, TIPO CFE-TN-

RBTBCC2. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

(P.U.O.T) 

EP-OM-041 

 
El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos debiendo 
retirar fuera del puerto todo el producto de la limpieza. 
 
El contratista es el único responsable dela calidad y buen uso de los  materiales, equipo y maquinaria 
que se utilizaran, y en caso de no cumplir con la calidad requerida, el contratista se obliga a ejecutar 
nuevamente, remplazar o hacer las  acciones necesarias para cumplir con lo requerido  por el 
representante de A.P.I.MAN. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

la unidad de medición será  la pieza PZA aprobada en obra a satisfacción de representante, 
por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- trabajos previos. Trazo y nivelación de registro a nivel de piso terminado. 
2.- suministro de registro  de baja tensión de 66x100x90cm  con marco y contramarco galvanizado, 
bajo norma CFE-TN-RBTA2. 
3.- suministro y colocación de grava limpia de ¾ y su colocación en fondo de registro como filtro. 
4.- mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su  correcta ejecución. 
 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

BANCO DE DUCTOS DE 2 VIA EN ARROYO CON TUBERIA 
PAD RD 13.5 DE 2", COLOR NARANJA.  

EP-OM-042 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

BANCO DE DUCTOS DE 2 VIA EN ARROYO CON TUBERIA 
PAD RD 13.5 DE 2", COLOR NARANJA.  

EP-OM-042 

 
EP-OM-042. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
BANCO DE DUCTOS DE 2 VIA EN ARROYO CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 2", COLOR NARANJA. INCLUYENDO 
EXCAVACION, NIVELACION, AFINE DE ZANJA, TUBERIA Y SU COLOCACION DE TUBERIA, CINTA DE SEÑALIZACION 
RELLENO Y COMPACTADO AL 90 y 95%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de banco de ducto de 2 via  en arroyo con  tubería PAD RD 13.5 de 3” color naranja. Y con conexión a registro 
de concreto f´c=200kg/cm2 de acuerdo a proyecto y cinta sobre ducto, incluyendo; excavación hasta profundidad de NORMA CFE , 
suministro de concreto, instalación de los ductos , relleno con material de recuperación, compactado al 95% de su PVSM  hasta 
alcanzar el nivel natural del terreno y finalizando el relleno con material de  recuperado a volteo, herramientas, mano de obra, equipo, 
consumibles y todo lo necesario para la correcta ejecución de concepto de trabajo. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

BANCO DE DUCTOS DE 2 VIA EN ARROYO CON TUBERIA 
PAD RD 13.5 DE 2", COLOR NARANJA.  

EP-OM-042 

 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminada adecuadamente por la noche. 
 

El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente 
por el representante de A.P.I.MAN 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

la unidad de medición será  el metro (m). aprobado en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- suministro de todos los materiales y consumibles en el lugar de los trabajos, su resguardo y preservación. 
2.- excavación en cualquier tipo de material hasta una profundida de NORMA CFE 
3.-Tendido de tubería. 
4.- Relleno con material de recuperación, compactado a un 95% de su N.V.S.M. 
5.- Corte de tubos. 
6.- suministro de concreto F,C=100kg/cm2 
7.- cualquier daño causado a los materiales y accesorios suministrados serán reparados por cuenta del contratista, sin 
tener derecho a retribución por ello. 
8.- equipo, maniobras, escaleras, herramientas, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA EN ARROYO CON 
TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. 

INCLUYENDO EXCAVACION, NIVELACION, AFINE DE 
ZANJA, TUBERIA Y SU COLOCACION DE TUBERIA, 

CINTA DE SEÑALIZACION RELLENO Y COMPACTADO 
AL 95%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-043 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Nombre del concepto. Clave 
BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA EN ARROYO CON 
TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. 

INCLUYENDO EXCAVACION, NIVELACION, AFINE DE 
ZANJA, TUBERIA Y SU COLOCACION DE TUBERIA, 

CINTA DE SEÑALIZACION RELLENO Y COMPACTADO 
AL 95%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-043 

 
EP-OM-043. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA EN ARROYO CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. INCLUYENDO 
EXCAVACION, NIVELACION, AFINE DE ZANJA, TUBERIA Y SU COLOCACION DE TUBERIA, CINTA DE SEÑALIZACION 
RELLENO Y COMPACTADO AL 95%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de banco de ducto de 1 via  en arroyo con  tubería PAD RD 13.5 de 3” color naranja. Y con conexión a registro 
de concreto f´c=200kg/cm2 de acuerdo a proyecto y cinta sobre ducto, incluyendo; excavación hasta profundidad de NORMA CFE , 
suministro de concreto, instalación de los ductos , relleno con material de recuperación, compactado al 95% de su PVSM  hasta 
alcanzar el nivel natural del terreno y finalizando el relleno con material de  recuperado a volteo, herramientas, mano de obra, equipo, 
consumibles y todo lo necesario para la correcta ejecución de concepto de trabajo. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
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BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA EN ARROYO CON 
TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. 

INCLUYENDO EXCAVACION, NIVELACION, AFINE DE 
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AL 95%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-043 

 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminada adecuadamente por la noche. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

la unidad de medición será  el metro (m). aprobado en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
.- suministro de todos los materiales y consumibles en el lugar de los trabajos, su resguardo y 
preservación. 
2.- excavación en cualquier tipo de material hasta una profundida de NORMA CFE 
3.-Tendido de tubería. 
4.- Relleno con material de recuperación, compactado a un 95% de su N.V.S.M. 
5.- Corte de tubos. 
6.- suministro de concreto F,C=100kg/cm2 
7.- cualquier daño causado a los materiales y accesorios suministrados serán reparados por cuenta 
del contratista, sin tener derecho a retribución por ello. 
8.- equipo, maniobras, escaleras, herramientas, consumibles, mano de obra y todo lo que 
corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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AL 95%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 
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1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especificación Particular. 
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EP-OM-044. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
BANCO DE DUCTOS DE 4 VIA EN BANQUETA CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. INCLUYENDO 
EXCAVACION, NIVELACION, AFINE DE ZANJA, TUBERIA Y SU COLOCACION DE TUBERIA, CINTA DE SEÑALIZACION 
RELLENO Y COMPACTADO AL 95%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de banco de ducto de 4 via  en arroyo con  tubería PAD RD 13.5 de 3” color naranja. Y con conexión a registro 
de concreto f´c=200kg/cm2 de acuerdo a proyecto y cinta sobre ducto, incluyendo; excavación hasta profundidad de NORMA CFE , 
suministro de concreto, instalación de los ductos , relleno con material de recuperación, compactado al 95% de su PVSM  hasta 
alcanzar el nivel natural del terreno y finalizando el relleno con material de  recuperado a volteo, herramientas, mano de obra, equipo, 
consumibles y todo lo necesario para la correcta ejecución de concepto de trabajo. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
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iluminada adecuadamente por la noche. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

: la unidad de medición será  el metro (m). aprobado en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- suministro de todos los materiales y consumibles en el lugar de los trabajos, su resguardo y preservación. 
2.- excavación en cualquier tipo de material hasta una profundida de NORMA CFE 
3.-Tendido de tubería. 
4.- Relleno con material de recuperación, compactado a un 95% de su N.V.S.M. 
5.- Corte de tubos. 
6.- suministro de concreto F,C=100kg/cm2 
7.- cualquier daño causado a los materiales y accesorios suministrados serán reparados por cuenta del contratista, sin 
tener derecho a retribución por ello. 
8.- equipo, maniobras, escaleras, herramientas, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-044. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
BANCO DE DUCTOS DE 4 VIA EN ARROYO CON TUBERIA PAD RD 13.5 DE 3", COLOR NARANJA. INCLUYENDO 
EXCAVACION, NIVELACION, AFINE DE ZANJA, TUBERIA Y SU COLOCACION DE TUBERIA, ENCOFRADO CON 
CONCRETO F´C=100kg/cm2, CINTA DE SEÑALIZACION RELLENO Y COMPACTADO AL 95%, CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
(P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de banco de ducto de 4 via  en arroyo con  tubería PAD RD 13.5 de 3” color naranja. Y con conexión a registro 
de concreto f´c=200kg/cm2 de acuerdo a proyecto y cinta sobre ducto, incluyendo; excavación hasta profundidad de NORMA CFE , 
suministro de concreto, instalación de los ductos , relleno con material de recuperación, compactado al 95% de su PVSM  hasta 
alcanzar el nivel natural del terreno y finalizando el relleno con material de  recuperado a volteo, herramientas, mano de obra, equipo, 
consumibles y todo lo necesario para la correcta ejecución de concepto de trabajo. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
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El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminada adecuadamente por la noche. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

la unidad de medición será  el metro (m). aprobado en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- suministro de todos los materiales y consumibles en el lugar de los trabajos, su resguardo y preservación. 
2.- excavación en cualquier tipo de material hasta una profundida de NORMA CFE 
3.-Tendido de tubería. 
4.- Relleno con material de recuperación, compactado a un 95% de su N.V.S.M. 
5.- Corte de tubos. 
6.- suministro de concreto F,C=100kg/cm2 
7.- cualquier daño causado a los materiales y accesorios suministrados serán reparados por cuenta del contratista, sin 
tener derecho a retribución por ello. 
8.- equipo, maniobras, escaleras, herramientas, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-046. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
CONSTRUCCION DE REGISTRO REFORZADO EN ARROYO DE 1.17X1.17X1.1M, 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Construcción de registro reforzado en arroyo de 1.17x1.17x1.10m, con concreto f´c=250kg/cm2, cemento CPC-30R, acero de refuerzo 
de FY=4200kg, con recubrimiento de alquitrán de hulla a dos manos 6mm,  marco angular de 4x4x1/4, placa de ½” de acero, manerales 
con redondo de ¾” y solera de 2x1/4”, excavación, relleno y compactado al 90% emboquillado de ductos eléctricos.  
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminada adecuadamente por la noche. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

la unidad de medición será  la pieza PZA aprobada en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- trabajos previos. Trazo y nivelación de registro a nivel de piso terminado. 
2.- suministro de registro  de baja tensión de 1.17x1.17x1.10cm  con marco y contramarco galvanizado, bajo norma CFE-
TN-RBTA2. 
3.- suministro y colocación de grava limpia de ¾ y su colocación en fondo de registro como filtro. 
4.- mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su  correcta ejecución. 
 
. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-047. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
ADECUACION DE NICHO DE MEDICION INCLUYENDO CAMBIO DE CANALIZACIONES DE 2" A 3" , RETIRO DE 
CONTROL DE ALUMBRADO EXISTENTE, DEMOLICION Y RESTAURACION DEL MISMO.PUERTAS DE ALUMINO EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.  (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Adecuación de nicho de medición, incluyendo cambio de canalización de 2” a 3”, retiro de control de alumbrado existente, demolición y 
restauración del mismo. 
Puertas de aluminio según plano. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminada adecuadamente por la noche. 
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El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
 
Plantilla de concreto pobre F´c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor 
 
Para el tratado de la cimbra serán compuestos químicos de uso comercial que contengan sustancias que actúen químicamente con los 
álcalis presentes en el concreto, para evitar la unión entre el concreto colado dentro de los moldes y la superficie interna de estos, y que 
no manche y cause efectos adversos sobre la superficie del concreto. El agente no deberá contener agentes lubricantes regular, aceite 
combustible convencional, o kerosén; no deberá dejar manchas; y no deberá afectar negativamente la unión de la pintura, yeso y otro 
tipo de revestimiento similar sobre el concreto, no impedirá la penetración de agua de las superficies destinadas a cumplir con el 
periodo de curación con agua o compuestos de curación. 
 
El concreto deberá cumplir con las normas oficiales que para tal caso apliquen. Y se deberá cuidar el área en donde se prepare la 
mezcla a fin de evitar ensuciar o contaminar áreas adyacentes al área de trabajo. 
 
Todos los armados deberán estar hechas de acuerdo a las formas y dimensiones mostradas en los planos y deberán estar colocadas 
donde esté indicado de lo contrario, deberá cumplir con el propósito y especificaciones de los planos. Los refuerzos no deberán ser 
doblados o enderezados de forma dañina para el material. No se permitirá el uso de varillas con ganchos, cascarillas sueltas, oxido o 
dobleces. Los refuerzos deberán ser doblados en frío a menos que se apruebe hacerlo de otra forma. Las flexiones deberán ser 
realizadas en el área de trabajo o en el taller. Las varillas no deberán ser dobladas después de ser incrustadas en el concreto. Deberán 
ser colocadas tapas de seguridad en todas las terminaciones de las varillas de refuerzo de concreto que queden expuestas y 
representen un peligro a la seguridad de la vida humana. Las terminaciones de los amarres de alambre deben apuntar en dirección 
contraria a los moldes. No se permitirá salpicar revestimiento de aceite a ninguna de las partes de acero para los refuerzos. 
 
El contratista presentara muestras  de cada pintura de acurdo a lo especificado como medidas  para garantizar la calidad. 
 
Las pinturas no deberán contener mas del  0.06% de plomo por peso ( calculo coo metal de plomo) en todas las proporciones no volátil 
de pintura. 
 
El contratista  tomara las precauciones necesarias para prevenir derrames. 
 
Las pinturas se guardaran en recipientes sellados que muestren claramente el nombre designado, la formula y el numero de 
especificaciones. 
 
Deben prepararse debidamente las ranuras para aplicar el sellador, cortando y limpiando el sellador existente y las capas acumuladas 
de pintura. partículas de polvo y otra materia extraña deben ser eliminadas mediante cepillado y las ranuras debe limpiarse con 
aguarrás o disolvente mineral inmediatamente antes del aplicar el sellador. En casos en que no exista una obturación apropiada, el 
fondo de las ranuras de las juntas debe rellenarse con hilo de cordel. 
 
El trabajo debe llevarse a cabo de modo de evitar daños a otras superficies y a los bienes públicos y privados del área. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

ADECUACION DE NICHO DE MEDICION INCLUYENDO 
CAMBIO DE CANALIZACIONES , 

EP-OM-047 

 
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

la unidad de medición será  la pieza PZA aprobada en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- trabajos de adecuación. 
2.-suministro de acero de refuerzo según planos especificaciones. 
3.-suministro y colocación de concreto f´c=100kg/cm2 para plantillas y f´c=200kg para el resto de los elementos 
estructurales. 
4.- cimbra de primera para terminados de muros y losas aparentes. 
5.- desmóldante para cimbra libre de aceites. 
6.- suministro y colocación de sellador y pintura vinílica, incluye los trabajos de preparación de superficie. 
6.-puertas de aluminio línea 1750 solida de aluminio ondulado con porta-candado y pasadores. Según medidas 
especificadas en planos. 
7.-selladores y  todo lo necesario para la correcta colocación y sellado  de las puertas de aluminio. 
8.- material, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de todas las partidas. 
. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
, LIMPIEZA DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION 

EXISTENTE, RETIRO DE BASURA, AGUA Y TIERRA. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-048 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
, LIMPIEZA DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION 

EXISTENTE, RETIRO DE BASURA, AGUA Y TIERRA. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-048 

 
EP-OM-048. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
LIMPIEZA DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION EXISTENTE, RETIRO DE BASURA, AGUA Y TIERRA. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Limpieza de registro eléctrico de baja tensión existente, retiro de basura, agua y tierra. Incluye mano de obra, herramientas y equipo 
necesario para su correcta ejecución. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
, LIMPIEZA DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION 

EXISTENTE, RETIRO DE BASURA, AGUA Y TIERRA. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-048 

 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será  la pieza PZA aprobada en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- trabajos de remoción de tapa de registro. 
2.- retiro de  basura agua y tierra existente  
3.- retiro de material de desecho fuera de las instalaciones de trabajo.  
4.- lavado con agua limpia a registros 
5.- suministro y colocación de grava limpia de ¾ y su colocación en fondo de registro como filtro. 
4.- mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su  correcta ejecución. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
EXCAVACION EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUYENDO LA NIVELACION Y EL AFINE. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO.  (P.U.O.T)) 

EP-OM-049 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
EXCAVACION EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUYENDO LA NIVELACION Y EL AFINE. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO.  (P.U.O.T)) 

EP-OM-049 

 
EP-OM-049. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
EXCAVACION EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYENDO LA NIVELACION Y EL AFINE. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.  (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Excavación en cualquier clase de material en estructura de pavimento, en espesores según proyecto con recuperación de material. Se 
hará acopio del material para su posterior utilización y el contaminado se retirará fuera del recinto portuario. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
EXCAVACION EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUYENDO LA NIVELACION Y EL AFINE. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO.  (P.U.O.T)) 

EP-OM-049 

 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será  M3. aprobada en obra a satisfacción de representante, por unidad de obra terminada 
(P.U.O.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Encalado e identificación de la zona a excavar. 
2.- Corte de carpeta con disco, extracción de carpeta en área a rehabilitar y retiro de la misma fuera del recinto portuario. 
3.-Excavación manual y mecánica con acopio de cada capa. 
4.- Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; así como la formación de banco de acopio, en el 
sitio indicado por el Representante de la API, a una distancia no mayor de 20 mt. El material contaminado se retirará fuera 
del recinto portuario. 
5.-Señalización e iluminación nocturna de las áreas de trabajo. 
6.-Obras auxiliares y su retiro al término de los trabajos. 
7.-La comprobación de calidad en la excavación y limpieza será efectuada por el REPRESENTANTE de la API. 
8.-Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo. 
9.-Acopio, carga y acarreo fuera de la obra del material sobrante, descarga y extendido en el sitio que indique el 
REPRESENTANTE, a una distancia no mayor de 5.0 km. de la obra 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE BASE CONCRETO TROCOPIRAMIDAL PARA 

POSTE DE ALUMBRADO DE 12MTS DE ALTURA, 
INCLUYENDO ACARREO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, 

RELLENO CON MATERIAL IGUAL AL DEL TERRENO. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T)) 

EP-OM-050 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE BASE CONCRETO TROCOPIRAMIDAL PARA 

POSTE DE ALUMBRADO DE 12MTS DE ALTURA, 
INCLUYENDO ACARREO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, 

RELLENO CON MATERIAL IGUAL AL DEL TERRENO. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T)) 

EP-OM-050 

 
EP-OM-050. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
RETIRO DE BASE CONCRETO TROCOPIRAMIDAL PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 12MTS DE ALTURA, 
INCLUYENDO ACARREO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, RELLENO CON MATERIAL IGUAL AL DEL TERRENO. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Retiro de base de concreto troco piramidal incluye materiales, maquinaria herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución por unidad de obra terminada. Incluye: demoliciones en caja hasta 20 cms. de profundidad para el corte de acero 
de anclaje, acopio de los materiales, carga y acarreo al sitio que indique el representante de la API dentro de una distancia no mayor a 
5.00 kms. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de API 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes.  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE BASE CONCRETO TROCOPIRAMIDAL PARA 

POSTE DE ALUMBRADO DE 12MTS DE ALTURA, 
INCLUYENDO ACARREO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, 

RELLENO CON MATERIAL IGUAL AL DEL TERRENO. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T)) 

EP-OM-050 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta y costo del Contratista y a satisfacción del Representante de la 
API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
Se deberá revisar que el equipo de extracción no tenga desperfectos que puedan significar un derrame de aceites o grasas que 
contaminen el área y pongan en riesgo la adherencia de los materiales de reparación. De igual forma, se debe tener cuidado de retirar 
cualquier residuo de concreto suelto, dañado, contaminado, etc., considerando trabajos de acopio, carga y acarreo al sitio que indique el 
representante de la API dentro de una distancia no mayor a 5.00 kms. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por pieza  (PZA) de base retirada y entregada en almacén junto con los materiales 
producto de desmantelamiento, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Equipo adecuado para izar, desamarrar y realizar el retiro de base de concreto, retiro de restos de concreto. 
  
2.- Equipo adecuado para carga y retiro de los materiales producto de la demolición, inventario y  retiro de 

materiales producto de desmantelamientos para su entrega al almacén de la API en el patio regulador en 
Jalipa, por medio de acta de entrega-recepción. 
 

4.- 
 
 
5.- 
 
 
 
 
6.- 

Señalamiento de seguridad en cantidades suficientes para evitar accidentes, localizando y delimitando 
perfectamente las zonas de trabajo. 
 
En algunos casos será preferible utilizar un trabajo artesanal, es decir personal con herramienta, cuando las 
condiciones de dificultad de acceso así lo sugieren o cuando el residente de obra lo ordene, con la 
consideración de costo que este tipo de trabajo implica. La comprobación de la calidad  del trabajo será  
efectuado por el Representante de la API. 
 
En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y demás actividades 
necesarias para la realización de los trabajos. 
 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 4 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE BASE CONCRETO TROCOPIRAMIDAL PARA 

POSTE DE ALUMBRADO DE 12MTS DE ALTURA, 
INCLUYENDO ACARREO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, 

RELLENO CON MATERIAL IGUAL AL DEL TERRENO. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T)) 

EP-OM-050 

 
 
 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RELLENO Y COMPACTADO AL 96% PROCTOR, CON 

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

(P.U.O.T)) 

EP-OM-051 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RELLENO Y COMPACTADO AL 96% PROCTOR, CON 

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

(P.U.O.T)) 

EP-OM-051 

 
EP-OM-051. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
RELLENO Y COMPACTADO AL 96% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Relleno y compactado al 96% proctor, con material producto de la excavación. Incluye mao de obra, herramientas y equipo necesario 
para la correcta ejecución del trabajo. 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 

En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la 
realización de los trabajos 
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Nombre del concepto. Clave 
RELLENO Y COMPACTADO AL 96% PROCTOR, CON 

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL PRECIO 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

(P.U.O.T)) 

EP-OM-051 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

el volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida el METRO CUBICO (m3). El relleno con 
material de banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones , pagado por unidad de obra terminada ( 
P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-relleno con producto  de  la excavación, la compactación se realizara en capas de 20cm 
2.- ajuste de ser necesario con material de banco. Este material estará sujeto a autorización por parte del     
representante d A.P.I.MAN.  
3.-La compactación del terreno se realizara con pisón de mano ( bailarina) y se compactara al 96% proctor 
4.- los tiempos de inactividad de todo el equipo y  personal a consecuencia de  condiciones meteorológicas 
adversas, traslado , instalaciones y esperas. 
5.-pruebas de compactación realizadas por un laboratorio de resistencia de materiales  y la entrega de los 
reportes vigentes  al representante de A.P.I.MAN., los cuales también serán agregaos  a las estimaciones. 
6.-reporte  fotográfico, antes, durante y posterior a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 
fotografías vigentes en cada estimación. 
7.- En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y demás actividades 
necesarias para la realización de los trabajos 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

RESTAURACION DE TAPA Y CONTRA TAPA DE REGISTRO 
REFORZADO EN ARROYO DE 1X1X1.1M,  

EP-OM-052 

 
EP-OM-052. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
RESTAURACION DE TAPA Y CONTRA TAPA DE REGISTRO REFORZADO EN ARROYO DE 1X1X1.1M, CON CONRETO 
F'C=250KG/CM2, CEMENTO CPC-30R, MARCO DE ANGULAR DE 4X4X1/4" TAPA DE ACERO CON PTR DE 4X4X1/4", 
PLACA DE 1/2" DE ACERO, MANERALES CON REDONDO DE 3/4" Y SOLERA DE  2X1/4", EXCAVACION, DEMOLICION, 
RELLENO Y COMPACTADO AL 90%,. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Restauración de tapa y contratapa de registro reforzada en arroyo de 1x1x1.10 m. con concreto f´c=250kg/cm, cemento CPC-30R, 
marco de angular de 4x4x1/4”, tapa de acero con PTR de 4x4x1/4”, placa de acero de ½”, manerales con redondo de ¾” y solera de 
2x1/4”, excavación, demolición, relleno y compactado al 90%. Incluye: materiales, mano de obra herramientas y equipo. 
 
El contratista deberá de efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el 
producto de limpieza. 
 
Mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar iluminadas 
adecuadamente por la noche. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

RESTAURACION DE TAPA Y CONTRA TAPA DE REGISTRO 
REFORZADO EN ARROYO DE 1X1X1.1M,  

EP-OM-052 

 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto y 
especificaciones , pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-retiro de tapa de registro, se sugiere que se retire a taller para los trabajos de reparación , y pintura de las 
mismas. 
2.-limpieza del acero y colocación de pintura contra la corrosión. 
3.-los trabajos de pintura se realizaran bajo las siguientes características. 
 
CAPA PRODUCTO COLOR FABRICANTE ESPESOR SECO 
1ER 
CAPA 

Primario 
inorgánico de 
zinc autocurante 
base acuosa. 
DIMETCOTE 4 

Gris 
característico 
del zinc 

Amercoat 
Mexicana 

3.0 mils 

2ª 
CAPA 

Intermedio 
epóxico  
catalizado altos 
sólidos de dos 
componentes. 
AMERLOCK 400 

Blanco Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 

3ª 
CAPA 

Acabado de 
poliuretano altos 
sólidos de dos 
componentes 
AMERSHIELD 

Amarillo Amercoat 
Mexicana 

5.0 mils 
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Nombre del concepto. Clave 

RESTAURACION DE TAPA Y CONTRA TAPA DE REGISTRO 
REFORZADO EN ARROYO DE 1X1X1.1M,  

EP-OM-052 

 
Espesor total del sistema 13 mils 

 
4.- los tiempos de inactividad de todo el equipo y  personal a consecuencia de  condiciones meteorológicas 
adversas, traslado , instalaciones y esperas. 
5.-pruebas de compactación realizadas por un laboratorio de resistencia de materiales  y la entrega de los 
reportes vigentes  al representante de A.P.I.MAN., los cuales también serán agregaos  a las estimaciones. 
6.-reporte  fotográfico, antes, durante y posterior a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 
fotografías vigentes en cada estimación. 
7.- En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y demás actividades 
necesarias para la realización de los trabajos. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
INSTALACION POSTE DE ALUMBRADO DE 18M, CON 

CANASTA INCLUYENDO TRASLADO Y MANIOBRA CON 
MONTAJE CON GRUA. EL PRECIO INCLUYE MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-053 

 
EP-OM-053. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
INSTALACION POSTE DE ALUMBRADO DE 18M, CON CANASTA INCLUYENDO TRASLADO Y MANIOBRA CON 
MONTAJE CON GRUA. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Instalación de poste de alumbrado de 18m. Con canasta. Incluya traslado, maniobra con montaje con grúa. Incluye mano de obra, 
herramienta y equipo. 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
INSTALACION POSTE DE ALUMBRADO DE 18M, CON 

CANASTA INCLUYENDO TRASLADO Y MANIOBRA CON 
MONTAJE CON GRUA. EL PRECIO INCLUYE MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-053 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De banco de acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
2.-cuadrilla de topografía las cuando sea necesario. 
3.-suministro del poste de 18mts para luminaria 
4.- almacenamiento en obra, carga, transporte hasta el sitio de su utilización y descarga de la pieza. 
5.- montaje de la pieza, maniobras, izamiento a cualquier altura, del acero estructural y elementos metálicos y 
la sujeción de las piezas conforme a proyecto. 
6.- los tiempos de inactividad de todo el equipo y  personal a consecuencia de  condiciones meteorológicas 
adversas, traslado, instalaciones y esperas. 
7.- reporte  fotográfico, antes, durante y posterior a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 
fotografías vigentes en cada estimación. 
8.- En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y demás actividades 
necesarias para la realización de los trabajos. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
REHABILITADO POSTE DE 18M, CON CANASTA  EP-OM-054 

 
EP-OM-054. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
REHABILITADO POSTE DE 18M, CON CANASTA INCLUYENDO LIMPIEZA CON CARDA, APLICACION DE PRIMARION 
ANTICORROSIVO, ACABADO COLOR BLANCO, REPOSICION DE PARTES METALICAS COMO ESCALONES, 
LETREROS, MANERALES Y SOLDADURA. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
(P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Mantenimiento a torre de alumbra de 18mts de altura, (trabajo efectuado en taller), consiste en: desmontaje de 1, de las 2 canastillas de 
la torre y posteriormente limpieza exterior de torre y canastilla, aplicación de protección anticorrosiva a torre, canastilla y protección a 
sistema de anclaje de torre una vez instalada, incluye: maniobras, consumibles y desperdicios. 
El quipo por utilizar deberá de ser adecuado, con capacidad y en cantidades suficiente. El material de desperdicio será trasladado al 
banco de desperdicio autorizado. 
Se deberá de contar con el suficiente personal técnico y  profesional para los trabajos requeridos. 
 
El contratista deberá efectuar  limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 
evitar accidentes, esta señalización deberá de estar iluminada  por la noche.  
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
REHABILITADO POSTE DE 18M, CON CANASTA  EP-OM-054 

 
de los trabajos. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto y 
especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos 
2.- suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y 
consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo 
3.-limpieza exterior todal de torre de 18m de altura y de canastilla ( recta sencilla) de acero ced. 80, a base de 
soplado de chorro de arena silica, grado comercial; la comparación de la calidad de la limpieza  será efectuada 
por la dependencia previa aplicación de la protección. 
4.-aplicación de protección anticorrosiva. Inmediatamente después de la limpieza se debra efectuar la 
aplicación del primario y acabado epoxico de altos solidos, con sistema de aspersión; se deberá aplicar 
Amercoato napko serie 4328 napoxico en 2 aplicaciones ( color blanco), con el delgazador recomendado de 
acurdo con la ficha técnica proporcionado por la marca del producto elegido, la cual debe ser presentada en la 
oferta. 
5.-los trabajos de resane y la restitución total o parcial de la protección anticorrosiva será por cuenta dl 
contratista, cuando a juicio de la dependencia, no haya sido correctamente ejecutado. 
6.- medidas preventivas a fin de evitar daños a la salud y al entorno ecológico por la aplicación de la pintura. 
7.-el costo de la mano de obra necesaria para llevar acaba, hasta su termiacion  este concepto de trabajo. 
8.-colocacion de señalamiento preventivo en las áreas de trabajo, y especialmente en el turno nocturno. 
9.- los tiempos de inactividad de todo el equipo y  personal a consecuencia de  condiciones meteorológicas 
adversas, traslado, instalaciones y esperas. 
10.- limpieza de la zona de trabajo durante y al termino de los trabajos de los mismos, asi como el retiro de los 
materiales de desperdicio al banco autorizado. 
11.-la conservación de los trabajos hasta que hayan sido  recibidos por el represante de A.P.I.MAN. 
12.- En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y demás actividades 
necesarias para la realización de los trabajos. 
13.- reporte  fotográfico, antes, durante y posterior a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 
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REHABILITADO POSTE DE 18M, CON CANASTA  EP-OM-054 

 
fotografías vigentes en cada estimación  

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VAPOR 
DE SODIO, 

EP-OM-055 

 
EP-OM-055. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO, POWER SPOT DE 750 W, 220V, MARCA GENERAL 
ELECTRIC, CURVA DE ILUMINACION SEGUN PROYECTO. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de luminaria de vapor de sodio, POWE SPOT, de 750w, 220v, marca GENERAL ELECTRIC.  Curva de 
iluminación según proyecto. El contratista proveerá los servicios técnicos con licencia para realizar los trabajos aquí descritos y durante 
la realización del proyecto un personal idóneo de planilla disponible como responsable. 
Los equipos y materiales deben ser nuevos y deben llevar la etiqueta UL. En lugar de la certificación del listado Underwriter’s 
Laboratorios, Inc., se tomará en consideración cualquier certificación otorgada por cualquier laboratorio independiente, competente, y 
debidamente equipado para la realización de dichas pruebas,  
El equipo y los materiales suministrados bajo esta especificación deben se artículos de producción estándar por los fabricantes, 
disponibles en catálogos de productos y deben ser fabricados con los últimos estándares de producción además de ser del último 
diseño del fabricante. Los equipos y materiales deben ser nuevos. Equipo defectuoso o dañado durante el curso de la instalación o 
prueba debe ser remplazado por el Contratista con la aprobación del Oficial de Contrataciones, y sin costo adicional  para A.P.I.MAN 
 El Contratista será responsable de la coordinación del trabajo y deberá presentar los dibujos correspondientes indicando los espacios 
libres para los equipos y materiales siempre que sea necesario. Antes de instalar el sistema de ductos, el Contratista deberá verificar las 
condiciones existentes y los dibujos de contrato. En los puntos donde exista desviación o interferencia, el Contratista deberá someter 
para aprobación dibujos que reflejen los cambios propuestos antes de iniciar los trabajos de construcción. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto y 
especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos 
2.- suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y 
consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
3.- suministro e instalación de reflector de acuerdo a empotramiento indicado en plano. 
4.- conexión de conductores alimentadores  y de tierra 
5.-el costo de la mano de obra necesaria para llevar acaba, hasta su terminación  este concepto de trabajo. 
6.-colocacion de señalamiento preventivo en las áreas de trabajo, y especialmente en el turno nocturno. 
7.- los tiempos de inactividad de todo el equipo y  personal a consecuencia de  condiciones meteorológicas 
adversas, traslado, instalaciones y esperas. 
8.- limpieza de la zona de trabajo durante y al término de los trabajos de los mismos, así como el retiro de los 
materiales de desperdicio al banco autorizado. 
9.-la conservación de los trabajos hasta que hayan sido  recibidos por el representante de A.P.I.MAN. 
10.- En este concepto se deberá considerar el acarreo de todos los materiales maniobras y demás actividades 
necesarias para la realización de los trabajos. 
11.- reporte  fotográfico, antes, durante y posterior a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las 
fotografías vigentes en cada estimación. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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RETIRO DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 
12M DE ALTURA CON GRUA 

EP-OM-056 

 
EP-OM-056. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
RETIRO DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 12M DE ALTURA CON GRUA, INCLUYENDO TRASLADO DEL 
MISMO DONDE EL SUPERVISOR DE API SEÑALE. EL PRECIO INCLUYE SEÑALAMIENTOS VIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Traslado de poste metálico cónico circular de 12mts de altura, ubicado en sitio de trabajo a  patio de almacén indicado por el 
representante de A.P.I.MAN. Incluye: carga de camión, descarga en el sitio de su resguardo, grúa, equipo, mano de obra, herramienta, 
equipo y permisos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. El contratista deberá efectuar la limpieza 
durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto y 
especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su resguardo, de todos los materiales y 
consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.- maniobra para desmontar y cargar en camión, del lugar de la obra, traslado y descargo en el lugar en donde 
el representante  de A.P.I.MAN. Lo indique para su resguardo. 
3.- permisos 
4.-equipo, grúa, mano de obra, herramientas y demás cargos correspondientes  para la correcta ejecución de 
concepto de trabajo, según proyecto por unidad de obra terminada. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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RETIRO DE LUMINARIA TIPO SUBURBANA DE 250W, 

MONTADA EN POSTE DE 12M DE ALTURA, Y 
ALMACENAMIENTO DONDE SEÑALE API.  

EP-OM-057 

 
EP-OM-057. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
RETIRO DE LUMINARIA TIPO SUBURBANA DE 250W, MONTADA EN POSTE DE 12M DE ALTURA, Y 
ALMACENAMIENTO DONDE SEÑALE API. EL PRECIO INCLUYE SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
1.- suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su resguardo, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.- maniobra para desmontar y cargar en camión, del lugar de la obra, traslado y descargo en el lugar en donde el represente de 
A.P.I.MAN. Lo indique para su resguardo. 
3.- permisos 
4.-equipo, grúa, mano de obra, herramientas y demás cargos correspondientes  para la correcta ejecución de concepto de trabajo, 
según proyecto por unidad de obra terminada. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto y 
especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su resguardo, de todos los materiales y 
consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.- maniobra para desmontar y cargar en camión, del lugar de la obra, traslado y descargo en el lugar en donde 
el representante  de A.P.I.MAN. Lo indique para su resguardo. 
3.- permisos 
4.-equipo, grúa, mano de obra, herramientas y demás cargos correspondientes  para la correcta ejecución de 
concepto de trabajo, según proyecto por unidad de obra terminada. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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 TRAMITES ANTE CFE PARA AUTORIZACIONES. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA. 

EP-OM-058 

 
EP-OM-058. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
TRAMITES ANTE CFE PARA AUTORIZACIONES. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Pago a comisión federal de electricidad (C.F.E.)  por concepto de trámites de autorizaciones, incluye; pago, trámites y  todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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 TRAMITES ANTE CFE PARA AUTORIZACIONES. EL 
PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA. 

EP-OM-058 

 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será LA PIEZA (PZA) por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
.-tramites y pagos correspondientes a la dependencia 
2.-personal, combustible. 
3.- todos los pago y cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-059 

 
EP-OM-059. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZAS PARA CONEXION DE LA RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 
EN TRANSICION DOBLE. (P.U.O.T). 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Pago a comisión federal de electricidad(C.F.E.)  por concepto de libranza para desconexión y conexión  de transformador ubicado en 
área de trabajo , incluye; pago, tramites, adecuación de panos y documentación necesaria para cumplir con el tramite solicitado por 
CFE, presentación de comprobante de pago al representante de API y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZAS 

PARA CONEXION DE LA RED DE MEDIA TENSION 
SUBTERRANEA EN TRANSICION DOBLE. 

(P.U.O.T). 

EP-OM-059 

 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será LA PIEZA (PZA) por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-tramites y pagos por concepto de supervisión  de obra. 
2.-personal, combustible. 
3.- todos los pago y cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYENDO 
DESCONEXION, MANIOBRA CON GRUA Y TRASLADO 

A SU AREA DE ALMACENAMIENTO O REUTILIZACION. 
EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T 

EP-OM-060 

 
EP-OM-060. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZAS PARA CONEXION DE LA RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 
EN TRANSICION DOBLE. (P.U.O.T). 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Desmonte  y Traslado de subestación tipo poste, incluyendo desconexión,, ubicado en sitio de trabajo a  patio de almacén indicado por 
el representante de A.P.I.MAN. Incluye: maniobra con grúa, carga de camión, descarga en el sitio de su resguardo, equipo , mano de 
obra , herramienta , equipo y permisos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. El contratista deberá efectuar la limpieza 
durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
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Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYENDO 
DESCONEXION, MANIOBRA CON GRUA Y TRASLADO 

A SU AREA DE ALMACENAMIENTO O REUTILIZACION. 
EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T 

EP-OM-060 

 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
 
 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto y 
especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su resguardo, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.- maniobra para desmontar y cargar en camión, del lugar de la obra, traslado y descargo en el lugar en donde el 
represente de A.P.I.MAN. lo indique para su resguardo. 
3.- permisos 
4.-equipo, grúa, mano de obra, herramientas y demás cargos correspondientes  para la correcta ejecución de concepto de 
trabajo, según proyecto por unidad de obra terminada. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-061 

 
EP-OM-061. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZAS PARA CONEXION DE LA RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 
EN TRANSICION DOBLE. (P.U.O.T). 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de transformador marca EMSA de 75 KV, tipo poste, enfriamiento sumergido en aceite, 60hztrifasico en alta 
tensión 13200 volts. Con 4 derivaciones, 2 arriba y 2 debajo de la tensión nominal, conexión de alta en baja tensión 220-127volts, 
conexión trifilar, adecuada para operar a una altitud de 2,300m.s.n.m. Con una sobrelevación de 65ºc sobre una media de 30ºc y una 
máxima de 40ºc, bajo la NORMA NMX-J-116 DE C.F.E. 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos 
 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto 
y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro, instalación de trasformador de 75KV.  Tipo poste, tipo costa, NORMA NFR-025-CFE, con certificado de 
pruebas emitido por el LAPEM de C.F.E. (protocolo) 
2.- Retiro de transformador existente. 
3.- conexión a conductores indicados en proyecto para  la alimentación a tablero general de carga. 
4.- varilla de tierra 5/8” diámetro por 3.05m incluye conexión a cable cal 1/0 AWG. Con conexión mecánica. 
5.- consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza del área de trabajo. 
6.- equipo, grúa, mano de obra, herramientas y demás cargos correspondientes  para la correcta ejecución de concepto de 
trabajo, según proyecto por unidad de obra terminada. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 
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CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-062 

 
EP-OM-062. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 3/0AWG, 600VCA, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre THW-LS calibre 3/0AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de 
los trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos 
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MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-062 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). De acuerdo con el proyecto 
y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
.-suministro de cable de cobre THW-LS calibre 3/0AWG, 600VCA marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su 
resguardo y preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre THW-LS calibre 3/0AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-063 

 
EP-OM-063. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 3/0AWG, 600VCA, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre THW-LS calibre 2 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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THW-LS CALIBRE 2 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

EP-OM-063 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

el volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre THW-LS calibre 2 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su 
resguardo y preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre THW-LS calibre 2 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA.  

EP-OM-064 
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EP-OM-064. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. EL 
PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre desnudo THW-LS calibre 2 AWG, marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 
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SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA.  

EP-OM-064 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 2 AWG, marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su 
resguardo y preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 2 AWG, marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 
TRIFASICO S2 DE 50A,  

EP-OM-066 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 
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EP-OM-066 

 
EP-OM-066. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO S2 DE 50A, BOBINA A 220VCA, CATALOGO 30012450, 
MARCAS SIEMENES. INCLUYENDO 2 CONTACTOS AUXILIARES CATALOGO 3RH1921-1DA11.. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de  contactor trifásico S2 de 50ª, bobina a 220VCA, catalogo 30012450 marca SIEMENS. Incluye; dos 
contactos auxiliares catalogo 3RH1921-1DA11,  mano de obra, herramientas, consumibles y, desperdicios, limpieza del área de trabajo 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio un juego de planos completo, sobre el cual marcara los cambios que se produzcan en la 
obra, con todos sus detalles. Estos planos serán los planos como construidos. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA. 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. El contratista deberá efectuar la limpieza 
durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
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El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.-suministro e instalación de de  contactor trifásico S2 de 50ª, bobina a 220VCA, catalogo 30012450 marca SIEMENS. 
Incluye; dos contactos auxiliares catalogo 3RH1921-1DA11 
3.- conexión de conductores derivados. 
4.-pruebas de operación. 
5.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
6.- incluye pruebas 
7.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto  

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 

TRIFASICO S2 DE 50A, BOBINA A 220VCA, CATALOGO 
30012450, MARCAS SIEMENES. INCLUYENDO 2 
CONTACTOS AUXILIARES CATALOGO 3RH1921-
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EP-OM-067 
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TRIFASICO S2 DE 50A, BOBINA A 220VCA, CATALOGO 
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EP-OM-067 

 
EP-OM-066. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO S2 DE 50A, BOBINA A 220VCA, CATALOGO 30012450, 
MARCAS SIEMENES. INCLUYENDO 2 CONTACTOS AUXILIARES CATALOGO 3RH1921-1DA11.. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de  contactor trifásico S2 de 50ª, bobina a 220VCA, catalogo 30012450 marca SIEMENS. Incluye; dos 
contactos auxiliares catalogo 3RH1921-1DA11,  mano de obra, herramientas, consumibles y, desperdicios, limpieza del área de trabajo 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio un juego de planos completo, sobre el cual marcara los cambios que se produzcan en la 
obra, con todos sus detalles. Estos planos serán los planos como construidos. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA. 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. El contratista deberá efectuar la limpieza 
durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
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presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.-suministro e instalación de de  contactor trifásico S2 de 50ª, bobina a 220VCA, catalogo 30012450 marca SIEMENS. 
Incluye; dos contactos auxiliares catalogo 3RH1921-1DA11 
3.- conexión de conductores derivados. 
4.-pruebas de operación. 
5.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
6.- incluye pruebas 
7.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-067. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION TIPO NQ CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200A, 30 
POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, TIPO SOBRE PONER, CATALOGO NQ303AB200S, MARCA SQUARE'D, EL PRECIO 
INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de tablero de distribución tipo NQ CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200ª, 3POLOS, 3 FASES, 4HILOS 
Tipo sobreponer modelo NQ303AB200S MARCA SQUARE´D. Incluye; mano de obra, herramientas, consumibles y, desperdicios, 
limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio un juego de planos completo, sobre el cual marcara los cambios que se produzcan en la 
obra, con todos sus detalles. Estos planos serán los planos como construidos. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA. 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. El contratista deberá efectuar la limpieza 
durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
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El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles   
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.- fijación de tablero de distribución al lugar en donde se indique en planos 
3.-en los sitios de afectación por los trabajos, los resanes y las restituciones total o parcial e protección anticorrosiva serán 
por cuenta del contratista, cuando a juicio de la dependencia, hayan sido incorrectamente ejecutados. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-068. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 10 KA, 3 POLOS, 50A, MARCA 
SQUARE´D. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministró e instalación de interruptor termo magnético  tipo QO 10 KA. 3 POLOS, 50ª, MARCA SQUARE´D o  similar en calidad. 
INCLUYE: retiro de interruptor y gabinete actual instalación y conexión del nuevo interruptor termo magnético  tipo QO 10 KA. 3 
POLOS, 50ª, MARCA SQUARE´D en el lugar de los trabajos, por medio de etiquetas sobrepuestas, indicando el numero de circuito y 
centro de carga  que alimente a cada uno de ellos.  
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. El contratista deberá efectuar la limpieza 
durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO TIPO QO 10 KA, 3 POLOS, 50A, 
MARCA SQUARE´D. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
(P.U.O.T)) 

EP-OM-068 

 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

el volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.-suministro e instalación de interruptor  termo magnético  tipo QO 10 KA. 3 POLOS, 50ª, MARCA SQUARE´D o similar en 
calidad. 
3.- conexión de conductores derivados. 
4.-pruebas de operación. 
5.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
6.- incluye pruebas 
7.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 8 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-069 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 8 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-069 

 
EP-OM-069. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 8 AWG, 600VCA, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre THW-LS calibre 8 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 8 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-069 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre THW-LS calibre 8 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su 
resguardo y preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre THW-LS calibre 8 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo  

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 
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MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

EP-OM-070 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 6 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

EP-OM-070 

 
EP-OM-070. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 6 AWG, 600VCA, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre THW-LS calibre 6 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 6 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

EP-OM-070 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

el volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre THW-LS calibre 6 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su 
resguardo y preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre THW-LS calibre 6 AWG, 600VCA marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 4 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-071 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 4 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-071 

 
EP-OM-071. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 4 AWG, 600VCA, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre THW-LS calibre 4, 600VCA marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

THW-LS CALIBRE 4 AWG, 600VCA, MARCA 
CONDUMEX O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-071 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre THW-LS calibre 4, 600VCA marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su resguardo y 
preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre THW-LS calibre 4, 600VCA marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 
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DE OBRA Y HERRAMIENTA.. 

EP-OM-072 
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Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA.. 

EP-OM-072 

 
EP-OM-072. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. 
EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre THW-LS calibre 4, 600VCA marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA.. 

EP-OM-072 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 10, marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su resguardo y 
preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 10, marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo  

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 8 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-073 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 8 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-073 

 
EP-OM-073. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. EL 
PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre desnudo THW-LS calibre 8, marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 8 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

EP-OM-073 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 8, marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su resguardo y 
preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 8, marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 6 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA.  

EP-OM-074 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 6 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA.  

EP-OM-074 

 
EP-OM-074. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. EL 
PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de cable  de cobre desnudo THW-LS calibre 6, marca  CONDUMEX. Incluye; suministro en el lugar de los 
trabajos, instalación en ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la 
realización de los trabajos 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 6 AWG, MARCA CONDUMEX O 
SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA.  

EP-OM-074 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 8, marca  CONDUMEX o similar Puesto en obra, su resguardo y 
preservación. 
2.-colocacion de cable de cobre desnudo THW-LS calibre 8, marca  CONDUMEX. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
.. RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES 
DE 2 AWG A 4/0 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 

SEÑALE API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T)  

EP-OM-075 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
.. RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES 
DE 2 AWG A 4/0 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 

SEÑALE API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T)  

EP-OM-075 

 
EP-OM-075. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES DE 2 AWG A 4/0 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE SEÑALE 
API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de conductor de rango  calibre 8AWG A 4/0 AWG. Incluye; suministro en el lugar de los trabajos, instalación en 
ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
.. RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES 
DE 2 AWG A 4/0 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 

SEÑALE API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T)  

EP-OM-075 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de conductor de rango  calibre 8AWG A 4/0 AWG o similar Puesto en obra, su resguardo y 
preservación. 
2.-colocacion de de conductor de rango  calibre 8AWG A 4/0 AWG. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo  

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES 
DE 12 AWG A 4 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 

SEÑALE API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-076 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES 
DE 12 AWG A 4 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 

SEÑALE API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-076 

 
EP-OM-076. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES DE 12 AWG A 4 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE SEÑALE 
API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de conductor de rango  calibre 8AWG A 4/0 AWG. Incluye; suministro en el lugar de los trabajos, instalación en 
ductos subterráneos y registros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE CONDUCTOR DE RANGO DE CALIBRES 
DE 12 AWG A 4 AWG Y ALMACENAMIENTO DONDE 

SEÑALE API. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-076 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de cable de conductor de rango  calibre 8AWG A 4/0 AWG o similar Puesto en obra, su resguardo y 
preservación. 
2.-colocacion de de conductor de rango  calibre 8AWG A 4/0 AWG. O similar en ducto existente. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento 
4.- cocas de acuerdo a normas correspondientes. 
5.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo  

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
) SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 

POLIESTER DE 60X50X20CM, PARA POSTE DE 
ALUMBRADO, CON FIJACION A POSTE. EL PRECIO 

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-077 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 

Nombre del concepto. Clave 
) SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 

POLIESTER DE 60X50X20CM, PARA POSTE DE 
ALUMBRADO, CON FIJACION A POSTE. EL PRECIO 

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-077 

 
EP-OM-077. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE POLIESTER DE 60X50X20CM, PARA POSTE DE ALUMBRADO, CON 
FIJACION A POSTE. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación  de gabinete de poliéster de 60x50x20 cm. Incluye; suministro en el lugar de los trabajos, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada para 
evitar accidentes. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API., sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
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) SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 

POLIESTER DE 60X50X20CM, PARA POSTE DE 
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INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-077 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 el volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida metro lineal (ML). De acuerdo con el 
proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 
 
. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro de gabinete de poliéster de 60x50x20 cm o similar Puesto en obra, su resguardo y preservación. 
2.-colocacion de gabinete de poliéster de 60x50x20 cm .. 
3.- pruebas de control de calidad y de funcionamiento. 
4.- mano de obra, consumibles, cortes, equipos, ajustes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-078 

 
EP-OM-078. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30A TIPO ED6, MARCA SIEMENS. EL 
PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministró e instalación de interruptor termomagnético de 3x30A tipo ED6, marca SIEMENS. o  similar en calidad. INCLUYE: retiro de 
interruptor y gabinete actual instalación y conexión del nuevo interruptor termo magnético  de 3x30A tipo ED6, marca SIEMENS.en el 
lugar de los trabajos, por medio de etiquetas sobrepuestas, indicando el numero de circuito y centro de carga  que alimente a cada uno 
de ellos.  
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.  
El contratista deberá efectuar la limpieza durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
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DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-078 

 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.-suministro e instalación de interruptor  termomagnético  de 3x30A tipo ED6, marca SIEMENS.. 
3.- conexión de conductores derivados. 
4.-pruebas de operación. 
5.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
6.- incluye pruebas 
7.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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3 CIRCUITOS,) 

EP-OM-079 

 
EP-OM-079. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO ENSAMBLADO PARA EL CONTROL 3 CIRCUITOS, 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO ENSAMBLADO PARA EL CONTROL 3 CIRCUITOS, 
INCLUYENDO: GABINETE AUTOSOPORTADO, DE 1X2X0.5M CATALOGO OLN201050PM, MARCA HIMMEL  CONVERTIDOR 
SIPLUS SCALANCE X101-1 CAT. AGA1101-1BB00-4AA3, MARCA SIEMENS.  FUENTE DE ALIMENTACION PM1207, DE 2.5A, 127-
220VCA, 24VCA, CATALOGO 6EP1 332-1SH71, MARCA SIEMENS.  PLC ESCLAVO S7-1200 CPU 1212C, CATALOGO AG1211-
1AE31-4XB0, MARCA SIEMENS.  MODULO SM1223, DE 8 SALIDAS DIGITALES DE 24VCD, CATALOGO 6ES7 222-1BF30-0XB0, 
MARCA SIEMENES.   BORNES COLOR BEIGE, CALIBRE 12AWG, CATALOGO 39060, MARCA LEGRAND  RELEVADORES 
MINIATURA CON LED, BALIMENTACION DE BOBINA A 24VCD, DE 4 CONTACTOS C/O, 250VCA, 6A, CATALOGO 1 SVR 405 613 
R1100, MARCA ABB.  PORTA FUSIBLES 2POLOS 30AMP, 48VCD, CATALOGO CHCC2D, MARCA BUSSMAN  INTERRUPTORES 
TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 2AMP, CATALOGO 5SX1-202-5, MARCA SIEMENES   FUSIBLES 1A, TIPO CC, CATALOGO LP-
CC-1, MARCA BUSSMAN.  BORNERAS 135A, 600V, CATALOGO 8WA1305, MARCA SIEMENES  LUCES PILOTO COMPLETO 
COLOR AMARILLO, DE LED 24VCD, CATALOGO 300 10105, MARCA SIEMENS  LUCES PILOTO COMPLETO COLOR VERDE, DE 
LED 24VCD, CATALOGO 300 10104, MARCA SIEMENS  LUCES PILOTO COMPLETO COLOR ROJO, DE LED 24VCD, CATALOGO 
300 10097, MARCA SIEMENS  SELECTORES 3 POSICIONES COMPLETO, MANTENIDOS, COLOR NEGRO, CATALOGO 300 
10308, MARCA SIEMENS  BASES DE RELEVADOR DE 4 CONTACTOS, CON OPRESOR DE TORNILLOS, CATALOGO CR-M4LS, 
MARCA ABB.  RELEVADORES MINIATURA CON LED, BALIMENTACION DE BOBINA A 220VCA, DE 4 CONTACTOS C/O, 250VCA, 
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6A, CATALOGO 1 SVR 405 613 R3100, MARCA ABB.  BORNES PARA NEUTRO, COLOR AZUL, CALIBRE 12AWG, CATALOGO 
39300, MARCA LEGRAND  FOTO CELDAS DE 22VCA, 1800VA, CATALOGO 2024, CON BASE 2224, MENSULA 9900, MARCA 
TORK  BANDEJA PARA DISTRIBUCION DE F.O. CATALOGO FMWE2, MARCA PANDUIT  CABLE DE COBRE CALIBRE 14 THW-LS 
PARA LA INTERCONEXION.   
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: 
Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se almacenarán en un área encerrada 
libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.  
El contratista deberá efectuar la limpieza durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
2.-suministro e instalación de Gabinete auto soportado para  3 circuitos. Incluye todos los accesorios y equipos antes 
mencionados. 
3.- conexión de conductores derivados. 
4.-pruebas de operación. 
5.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
6.- incluye pruebas 
7.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto  
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1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-080. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE CONTROL EN MODULOS IDF 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro y colocación de equipo de control en módulos IDF. Suministro  bandeja para distribución de F.O. catalogo FMT1, marca 
PANDUIT, soporte para PATCHPANEL, catalogo CFAPPBL1 marca PANDUIT, adaptador para PATCHPANEL de 6 hilos catalogo 
FAP6WAGSCZ, marca PANDUIT, tapa ciega para PATCHPANEL, catalogo FAPB, marca PANDUIT. Conectores F.O. jumper fibra 
dúplex, según se requiere. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.  
El contratista deberá efectuar la limpieza durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
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de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada ( P.O.U.T.) 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.-suministro y colocación de equipo de control en módulos IDF. Suministro  bandeja para distribución de F.O. catalogo 
FMT1, marca PANDUIT, soporte para PATCHPANEL, catalogo CFAPPBL1 marca PANDUIT, adaptador para 
PATCHPANEL de 6 hilos catalogo FAP6WAGSCZ, marca PANDUIT, tapa ciega para PATCHPANEL, catalogo FAPB, 
marca PANDUIT. Conectores F.O. jumper fibra dúplex, según se requiere. 
2.-pruebas de operación. 
3.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
4.- incluye pruebas 
5.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA TIPO 
MONOMODO FIBRA ALTOS LITE O SIMILAR CALIDAD. 

ARMADA, LIBRE DE GEL, MONOMODO 8.3/125 ?m 
(OS2), 6 HILOS. EL PRECIO INCLYE MATERIALES, 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-081 

 
EP-OM-081. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA TIPO MONOMODO FIBRA ALTOS LITE O SIMILAR CALIDAD. 
ARMADA, LIBRE DE GEL, MONOMODO 8.3/125 ?m (OS2), 6 HILOS. EL PRECIO INCLYE MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de fibra óptica tipo monomodo, fibra ALTOS LITE o similar en calidad.  Armada, libre de gel, MONOMODO 
8.3/125  ?m (OS2), 6 HILOS. Materiales, mano de obra y herramientas. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.  
El contratista deberá efectuar la limpieza durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
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Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA TIPO 
MONOMODO FIBRA ALTOS LITE O SIMILAR CALIDAD. 

ARMADA, LIBRE DE GEL, MONOMODO 8.3/125 ?m 
(OS2), 6 HILOS. EL PRECIO INCLYE MATERIALES, 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 

EP-OM-081 

 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro e instalación de fibra óptica tipo monomodo, fibra ALTOS LITE o similar en calidad.  Armada, libre de gel, 
MONOMODO 8.3/125  ?m (OS2), 6 HILOS. Materiales, mano de obra y herramientas. 
2.-pruebas de operación. 
3.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
4.- incluye pruebas 
4.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA 

FIBRA OPTICA TIPO MONO MODO, CON 
CARASTERISTICAS SEGUN REQUIERA LOS EQUIPOS 
Y LA F.O. DONDE SE CONECTARA, INCLUYENDO SU 

CONEXION, FUSION A CABLE Y PRUEBAS 

EP-OM-082 

 
EP-OM-082. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO MONO MODO, CON CARASTERISTICAS 
SEGUN REQUIERA LOS EQUIPOS Y LA F.O. DONDE SE CONECTARA, INCLUYENDO SU CONEXION, FUSION A 
CABLE Y PRUEBAS 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de conector para fibra óptica tipo MONOMODO, con características según requiera el equipo y la fibra óptica 
donde se conectara.. Materiales , mano de obra y herramientas. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.  
El contratista deberá efectuar la limpieza durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA 

FIBRA OPTICA TIPO MONO MODO, CON 
CARASTERISTICAS SEGUN REQUIERA LOS EQUIPOS 
Y LA F.O. DONDE SE CONECTARA, INCLUYENDO SU 

CONEXION, FUSION A CABLE Y PRUEBAS 

EP-OM-082 

 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- Suministro e instalación de conector para fibra óptica tipo MONOMODO, con características según requiera el equipo y 
la fibra óptica donde se conectara. Materiales, mano de obra y herramientas. 
2.-pruebas de operación. 
3.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
4.- incluye pruebas 
5.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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ATMOSFERICA POSTE DE ALUMBRADO DE 18M DE 
ALTRURA CON PUNTA PARARRAYOS CORONA 

DIPOLO, ELECTRODO MAGNETOACTIVO TG-45AB, 
CONECTOR OJILLO TGCR-14, CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-083 

 
EP-OM-083. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION ATMOSFERICA POSTE DE ALUMBRADO DE 18M DE ALTRURA CON 
PUNTA PARARRAYOS CORONA DIPOLO, ELECTRODO MAGNETOACTIVO TG-45AB, CONECTOR OJILLO TGCR-14, 
CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T) 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

 
Suministro e instalación de protección atmosférica  en poste de alumbrado de 18mts. Con punta pararrayos corona dipolo, electrodo 
magnetoactivo TG-45AB, conector con ojillo TGCR-14, cable de cobre desnudo calibre 2/0 AWG. Materiales , mano de obra y 
herramientas. 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos se 
almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL CONTRATISTA 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.  
El contratista deberá efectuar la limpieza durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza.  
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ATMOSFERICA POSTE DE ALUMBRADO DE 18M DE 
ALTRURA CON PUNTA PARARRAYOS CORONA 

DIPOLO, ELECTRODO MAGNETOACTIVO TG-45AB, 
CONECTOR OJILLO TGCR-14, CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. EL PRECIO INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. (P.U.O.T) 

EP-OM-083 

 
El contratista deber toma las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones  en caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y satisfacción del representante de A.P.I.MAN. 
Sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El contratista se obliga a mantener una señalización  en las áreas de trabajo para evitar accidentes, estas señalizaciones deberán estar 
iluminadas adecuadamente por la noche. 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por el 
representante de A.P.I.MAN. 
En este concepto se deberá considerar lo correspondiente a los acarreos, maniobras y demás actividades necesarias para la realización 
de los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 

 El volumen cuantificado se medirá tomando como unidad de medida la Pieza (PZA). El relleno con material de 
banco de acuerdo con el proyecto y especificaciones, pagado por unidad de obra terminada (P.O.U.T.) 
 
 
 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
1.- protección atmosférica  en poste de alumbrado de 18mts. Con punta pararrayos corona dipolo, electrodo magnetoactivo 
TG-45AB, conector con ojillo TGCR-14, cable de cobre desnudo calibre 2/0 AWG. 
2.-gruas y todo lo necesario para su correcta colocación. 
3.-consumibles, cortes, ajustes, desperdicios y limpieza en el área de trabajo. 
4.- incluye pruebas 
5.- incluye los materiales y equipo de  instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto. 
. 
 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-005. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
TRAZO Y NIVELACIÓN. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
Trazo 
Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos característicos del eje por trazar, según su tipo, 
tales como los puntos de inflexión (PI), de principio de espiral (TE), de principio de curva circular (PC o EC), de término de 
curva circular (PT o CE) y de término de espiral (ET), así como los puntos sobre tangente (PST), sobre subtangente (PSST o 
PSTe), sobre espiral (PSE) y sobre curva (PSC), que identifican secciones especiales, y marcar las estaciones cerradas 
cada veinte (5) metros. 
 
Establecimiento de las referencias de trazo 
Es el conjunto de trabajos necesarios para marcar en el campo los puntos fijos que permitan, en cualquier momento, reponer 
el trazo, particularmente durante la construcción de la obra. 
 
Nivelación 
Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos característicos 
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada veinte (5) metros y de los puntos singulares que 
caractericen cambios en la pendiente del terreno. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topográfica 
proporcionados por la API. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizara limpieza del área. 
Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos se procederá a realizar el trazo y 
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EP-OM-084 

 
nivelación de la superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra 
se apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando 
los volúmenes de proyecto que deberá entregar. 
El seccionamiento del área se realizara a cada 5.00 m, en el levantamiento preliminar y para la cuantificación de volúmenes 
del retiro de adocreto, cama de arena, terracerías y colocación de adocreto, así como cualquier otro que el representante 
considere necesario. 

De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en 
Autocad V. 2007 o posterior como mínimo 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
No Aplica  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por pieza (M2) de trazado, nivelado, seccionado y presentado planos impresos y archivos 
elaborados en Auto CAD, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Localización y trazo de ejes de áreas, haciendo limpieza previa al levantamiento topográfico 

b) Seccionamiento del área a cada 5.00 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando 
todas las estructuras que se encuentren en la zona. 

c) Equipo de topografía ESTACION TOTAL para topografía, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar áreas y lo 
necesario para identificación de puntos en cualquier momento y su representación gráfica en planos, de acuerdo a las 
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo. 

d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y 
entrega de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de 
construcción, señalando en éste la localización planimetría y nivelación de los elementos construidos, principalmente en 
lo que a nivelación de pavimentos se refiere. Se deberá realizar los planos empleando el formato que API proporcionará 
en su oportunidad. 

e) Presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD. 
f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
N•PRY•CAR•1•01•002/07 

 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. EP-OM-085 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. EP-OM-085 

 
EP-007. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
EXCAVACIÓN EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.40M CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO FANGOSO. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Se realizara una delimitación del área de trabajo indicada por API. Previo al trabajo se realizara la observación del área del 
trabajo para determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. 
 
Se realizará la excavación por medios mecánicos de un cajón con 0.40 mt. de profundidad la cual realizará una maquina tipo 
retroexcavadora. En los lugares indicados por la API 
 
Se tendrá el cuidado de que el material de la excavación no contamine zonas en las instalaciones portuarias. 
 
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. EP-OM-085 

 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro cubico (M3) de material excavado, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Excavación en terreno natural, colocando el material en forma acamellonada, cercana al sitio de los trabajos para 

su posterior retiro, con medios mecánicos y/o manuales, si es necesario, conforme a la sección de proyecto, a 
cualquier profundidad hasta los límites requeridos por las estructuras de cimentación de la barda de acuerdo l 
proyecto. 

b) Afine manual de paredes y fondo de la cepa. 
c) Ademes y en caso necesario, bombeo de achique, para abatimiento del nivel freático. 
d) Acopio de material para su posterior retiro. 
e) Equipo de topografía, estacas, trompos y lo necesario para identificación de niveles y trazos. 
f) Retroexcavadora  
g) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
h) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO 
F'C=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. 

EP-OM-087 

 
EP-OM-009. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Con el objetivo de tener una circulación adecuada en la zona de trabajo así como liberar la cerca perimetral de cualquier obstrucción o 
riesgo de daño de la misma se hará un desrame o recorte de árboles si estos obstaculizan dichos trabajos. 

En dado caso que las raíces de los árboles se localicen en la zona de desplante de la cimentación estos deberá de ser cortados hasta 
un ancho de 1.00m con respecto al lindero para que en un futuro no ocasionen daños estructurales a la cerca. 

Estos trabajos podrán ser efectuados a mano o con equipo mecánico según requiera el caso. 

Deberá observarse estrictamente por parte del contratista, la circunscripción de las actividades y áreas de acopio de materiales, así 
como del producto del corte o desrame, dentro del área cercada, por ningún motivo podrá invadir la vía pública al exterior del cercado. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho  retribución por dichos trabajos. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por pieza (M2) cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las áreas de 
trabajo y avalado por los resultados de los ensayes a la comprensión correspondientes, con resistencia igual o mayor 
especificada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
 1.- Control topográfico en alineación y niveles. 

2.- Concreto Premezclado con resistencia f’c=100kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4”, incluyendo acarreo, vaciado, vibrado, cimbra, 
curado con agua durante 7 días como mínimo 

3.- Cimbra común en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado. 

4.-Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 

 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
CASTILLO AHOGADO EN BLOCK. (P.U.O.T.) EP-OM-091 

 
EP- 012. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Construcción de castillo de concreto armado f’c=200kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/8” fy=4200kg/cm2 ahogado en 
celdas de block, de acuerdo a sección indicada en el plano correspondiente. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
1.- Control topográfico en alineación, verticalidad y niveles. 
2.- Concreto Premezclado con resistencia f’c=250kg/cm2, TMA=3/8”, incluyendo fabricación, colado, vibrado y curado del 
elemento. La dosificación debe ser tal que fluya en todo  el interior de los huecos de las piezas de blocks. 
3.-El colado de castillos se hará a alturas adecuadas para garantizar que el concreto cubra el volumen interior de los huecos, 
haciendo el picado en el interior del armado. 
4.- Suministro y habilitado de acero de refuerzo a base de armaduras prefabricadas en acero de alta resistencia armex f’y= 
5230 kg/cm2 tipo 10x10-4 en diámetros y separaciones indicados según proyecto. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medición será el METRO LINEAL (ML), cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las 
áreas de trabajo y avalado por los resultados de los ensayes a la comprensión correspondientes, con resistencia igual o 
mayor especificada, Para efectos de pago, el volumen de concreto en los nodos formados con elementos horizontales se 
descontara del elemento vertical, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Obras auxiliares. 
b) Consumibles, acarreos y maniobras. 
c) Limpieza en la obra antes, durante y después de los trabajos. 
d) Señalamientos preventivos de construcción. 
e) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
REPISON DE CONCRETO  (P.U.O.T.) EP-OM-092 
 

EP- 013. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Construcción de repison de concreto armado de acuerdo a sección indicada en el plano correspondiente, incluyendo forjado 
de aristas boleadas y gotero, acabado pulido. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
1.- Control topográfico en alineación y niveles. 
2.- Concreto premezclado con resistencia f’c=250kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4”, incluyendo vaciado, vibrado, 
cimbra, curado con agua durante 7 días como mínimo las 24 horas. 
3.- Cimbra aparente en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado. 
4.- Suministro y habilitado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, en diámetros y separaciones indicados según proyecto, 
considerando un recubrimiento mínimo de 2.0cm. 
5.-Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
6.- Obras  auxiliares, ademes, apuntalamientos. 
7.-Consumibles, maniobras y limpieza antes, durante y después de los trabajos. 
8.- Señalamientos preventivos de construcción diurno y nocturno. 
9.- Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 
de trabajo. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
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REPISON DE CONCRETO  (P.U.O.T.) EP-OM-092 
 

  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO LINEAL (ML),  cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las 
áreas de trabajo y avalado por los resultados de ensayes a la compresión correspondientes, con resistencia igual o mayor a 
la especificada, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo del material. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO 
(P.U.O.T.) 

EP-OM-093 
 

 
EP- 014. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de reja de acero, incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de la obra. 
2.- Postes bayoneta, de acero de dimensiones 3.70 mts de largo (incluyendo el sobrecerco), 2 ¼” x 2 ¼” de sección (57 x 57 
mm), calibre 16 (1.516mm), colocados a cada 2.50m, con sobrecerco de seguridad soldado al poste vertical de 62 cm de 
longitud inclinados a 45 grados, galvanizados por inmersión con una capa de zinc de 100gr/m2 mínimo, posteriormente 
aplicando un tratamiento de fosfato para reafirmar su resistencia a la oxidación, por ultimo aplicando por aspersión una capa 
de poliéster termo endurecido de 100 micras mínimo de espesor color verde, ahogados en concreto en una longitud mínima 
de 60cm en celdas de block. 
3.-Fijacion y sujeción de reja de acero en paneles de 2.50 x 2.50 mts. En línea y 2.50 x 0.63 en sobrecerco, a base de varillas 
electro soldadas en calibre 6 (4.89mm), de f’y=75,000-100000 lb/plg2, galvanizadas por inmersión con una capa de zinc de 
100gr/m2 mínimo, posteriormente aplicando un tratamiento de fosfatado para reafirmar su resistencia a la oxidación, por 
ultimo aplicando por aspersión una capa de poliéster termo endurecido de 100 micras mínimo de espesor color verde, 
estructurada a base de varillas horizontales a cada 20cm y verticales a cada 5cm, con 5 pliegues rigidizantes horizontales en 
forma de “v”, separados entre sí 40 cm, de acuerdo a proyecto. 
4.- Fijación y sujeción de 7 abrazaderas por poste, metálicas del mismo tratamiento que la reja, altamente resistente, para 
fijación de paneles, con 2 orificios en la parte trasera de la abrazadera para sujetar con dos tornillos (6x15mm) y dos tuercas 
galvanizados. 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO 
(P.U.O.T.) 

EP-OM-093 
 

 
5.- Acarreos, maniobras, tornillos, tuercas, cortes, consumibles, desperdicios, limpieza, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO LINEAL (ML), de cerca de reja de acero instalada con todos sus accesorios 
cuantificada en obra, P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la reja. 
b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
c) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP-086. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Afine y compactado de terreno natural en zona en secciones que marque el proyecto. 

El procedimiento de la ejecución, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá  ser aprobado previamente por 

APIMAN. 

El material sobrante de afine y compactación será retirado del sitio de la obra y depositado en el lugar que indique el Representante del 

API. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL POR 
MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) 

EP-OM-086 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 

 
La unidad de medición será por metro cubico (M3) de material compactado, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

1. Homogeneización para compactación. 

2.- Compactación del material por medios mecánicos (bailarina o equipo mecánico apropiado) y en donde se requiera, con medios 

manuales. 

3.- Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

4.-Suministro y colocación del material a emplear en el sitio de los trabajos, traspaleos y limpieza y retiro de la obra del material 

excedente y/o contaminado. 

5.- Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 

6.- Incorporación de agua durante la compactación. 

7.- Acarreos internos y retiro de material sobrante al lugar que indique el Representante. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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RELLENO CON  MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA 

EP-090 
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EP-090. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
RELLENO CON  MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Relleno con material de la excavación, compactado con bailarina en zona en secciones que marque el proyecto. 

El procedimiento de la ejecución, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá  ser aprobado previamente por 

APIMAN. 

El material sobrante de relleno será retirado del sitio de la obra y depositado en el lugar que indique el Representante del API. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medición será por metro cubico (M3) de material compactado, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

1. Homogeneización y tendido en capas de 20cm para una compactación al 95%, de su P.V.M.S. 

2.- Compactación del material por medios mecánicos (bailarina o equipo mecánico apropiado) y en donde se requiera, con medios 

manuales. 

3.- Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

4.-Suministro y colocación del material a emplear en el sitio de los trabajos, traspaleos y limpieza y retiro de la obra del material 

excedente y/o contaminado. 

5.- Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 

6.- Incorporación de agua durante la compactación. 

7.- Acarreos internos y retiro de material sobrante al lugar que indique el Representante. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP-OM-088. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
ZAPATA DE CIMENTACION Z1 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Construcción de muro de block hueco estructural, el block será de dimensiones 20x20x40cm, vibrado y prensado, con 
resistencia mínima de f’c=70 kg/cm2, de dos celdas, con una cara lisa posterior y otra acabado rugoso producto  de la 
participación de dos piezas, denominado cara de piedra, cuyas paredes deberán tener un espesor mínimo de 3.5 cm de la 
cara posterior y 4.0cm en la cara rugosa, el cual deberá contar con hendiduras en las caras laterales tales que a la unión de 
dos piezas permita la formación de dos agujas y un bulbo de entramado para trabajo mecánico, que serán llenados con 
mortero, los cuales le darán la característica de estructural, de diseño de acuerdo a plano correspondiente, el block será 
elaborado a base de dos agregados pétreos, arena y sello, cemento y agua, terminado en color arena, junteado con mortero 
cemento-arena en proporción 1:3 en espesor de 1.0cm, dando la junta acabado aparente (ver cortes y detalles en plano 
correspondiente. 
EL pigmento del block será a base un compuesto de elementos orgánicos con base ferrosa al 90% como mínimo, 
pulverizado, de partícula esférica, pasado por la malla No.325, resistente a la temperatura, álcalis, libre de rellenadores 
destructivos y cloruros, el cual se integrara en la dosificación de la mezcla de las piezas del block, al igual el mortero de 
junteo. Se considerara el espacio en el piso de las piezas para el paso de castillo y varilla vertical. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por metro lineal (ML) cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las áreas de 

trabajo y avalado por resultados de los ensayes a la compresión correspondientes, con resistencia igual o mayor especificada P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 1.- Control topográfico en alineación y niveles. 
2.- Concreto Premezclado con resistencia f’c=250kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4”, incluyendo acarreo, vaciado, vibrado, cimbra, 
curado con agua durante 7 días como mínimo 
3.- Cimbra aparente en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado. 
4.- Suministro y habilitado de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, en diámetros y separaciones indicados según proyecto, considerando 
un recubrimiento mínimo de 5 cm. 
5.-Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
6.- obras auxiliares, ademes, apuntalamientos. 
7.- Consumibles, maniobras y limpieza antes, durante y después de los trabajos. 
8.- Señalamientos preventivos de construcción diurno y nocturno. 
9.- Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-OM-089. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
CONSTRUCCION DE MURO CARA DE PIEDRA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK CARA 
DE PIEDRA DE 20X20X40, JUNTEADO CON CEM-ARENA 1:4, 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Construcción de muro de block hueco estructural, el block será de dimensiones 20x20x40cm, vibrado y prensado, con 
resistencia mínima de f’c=70 kg/cm2, de dos celdas, con una cara lisa posterior y otra acabado rugoso producto  de la 
participación de dos piezas, denominado cara de piedra, cuyas paredes deberán tener un espesor mínimo de 3.5 cm de la 
cara posterior y 4.0cm en la cara rugosa, el cual deberá contar con hendiduras en las caras laterales tales que a la unión de 
dos piezas permita la formación de dos agujas y un bulbo de entramado para trabajo mecánico, que serán llenados con 
mortero, los cuales le darán la característica de estructural, de diseño de acuerdo a plano correspondiente, el block será 
elaborado a base de dos agregados pétreos, arena y sello, cemento y agua, terminado en color arena, junteado con mortero 
cemento-arena en proporción 1:3 en espesor de 1.0cm, dando la junta acabado aparente (ver cortes y detalles en plano 
correspondiente. 
EL pigmento del block será a base un compuesto de elementos orgánicos con base ferrosa al 90% como mínimo, 
pulverizado, de partícula esférica, pasado por la malla No.325, resistente a la temperatura, álcalis, libre de rellenadores 
destructivos y cloruros, el cual se integrara en la dosificación de la mezcla de las piezas del block, al igual el mortero de 
junteo. Se considerara el espacio en el piso de las piezas para el paso de castillo y varilla vertical. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será por metro lineal (ML) cuantificado en obra, de muro de block estructural construido,  de acuerdo a 

especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 1.- Control en alineación, plomeo y niveles. 

2.- fabricación de mezcla mortero de cemento-arena, junteo de piezas, con espesor de junta de 1.0cm, asi como fabricación de 

concreto, maniobra de colado. 

3.- Suministro de block, material petreo, pigmento, cemento, consumibles y de todos los materiales puestos en obra resguardo  y 

preservación de los materiales, incluye medias piezas. Para la aceptación de lotes de blocks se tendrá que realizar ensayes de 

absorción desgaste, compresión. 

4.- Consumibles, acarreos y maniobras. 

5.- Limpieza en la obra antes, durante y después de los trabajos. 

6.- Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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