
Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

TRAZO Y NIVELACIÓN). ESP-001 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

TRAZO Y NIVELACIÓN). ESP-001 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 2 de 3 

EP- TRAZO Y NIVELACION PARA CIMENTACION. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Trazo y nivelación, para desplante de estructuras en cimentación de muro antiruido, estableciendo ejes de referencia, 
señalamientos debidamente colocados en sitios estratégicos donde no sean alcanzados por el transito  vehicular. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Planteamiento de trazos y niveles de proyecto referenciándolos  permanentemente al plano de proyecto del área de los 
trabajos y su zona de influencia, incluyendo el trazo y nivelación del área, con equipo topográfico de estación total previo a 
los trabajos, durante y al finalizar de los mismos, ubicando bancos de nivel, vértices y ejes , referenciándolos 
permanentemente. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Trazo y nivelación, para desplante de estructuras en cimentación de muro antiruido, estableciendo ejes de 
referencia, señalamientos debidamente colocados en sitios estratégicos donde no sean alcanzados por el transito  
vehicular 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO CUADRADO  (M2)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de 
A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Localizacion y trazo de ejes de referencia, del proyecto, localización de los vértices del área de trabajo, realizando 
limpieza previa al levantamiento topográfico 

b) La API  Proporcionara los bancos  de nivel que se emplearan como bancos de nivel. 
c) Seccionamiento del área a cada 5.5mts en el levantamiento preliminar y para cuantificación de volúmenes de 

excavación. 
d) Dibujos en planta y sección versión autocad 2010. 
e) Equipo de topografía ESTACION TOTAL , para topografías, placas mojoneras y lo necesario para la identificación de 

puntos en cualquier momento y su representación grafica en planos, deacuerdo a las coordenadas oficiales del puerto 
de manzanillo. 

f) Presentación final de todos los trabajos en dibujo en planta , perfil y secciones en original y medios electrónicos 
g) Mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) SC.T.LIBROS 3.04.01.002-B , NPROYCAR-1-01-002/07 Y LA N PRY-CAR-1-01-003/07. 

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

EXCAVACION EN TERRENO DE CUALQUIER 
TIPO). 

ESP-002 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

EXCAVACION EN TERRENO DE CUALQUIER 
TIPO). 

ESP-002 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 2 de 3 

EP- EXCAVACION EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Excavación de terreno en cualquier clase de material. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Excavación y retiro a una distancia de 1km o menor, de cualquier clase de material en la zona en donde se efectuara los 
trabajos de construcción. El material retiro deberá de depositarte en  el lugar indicado por el REPRESENTANTE de A.P.I. 
MAN. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Excavación de terreno en cualquier clase de material 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Encalado e identificación de la zona de excavar. 
b) Servicio de topógrafo para el trazo y control de la excavación 
c) Excavación mecánica y manual del material, dejando el cajón de acuerdo a la sección de proyecto, para el empalme e 

integración de las capas que componen la estructura del pavimento. 
d) Carga, descarga y acarreos necesarios dentro  de la obra para acopio y resguardo del material. 
e) Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; asi como la formación de banco de acopio, en el 

sitio indicado por el representante de la API, a una distancia no mayor de 2 km. Dentro o fuera del área de trabajo. 
f) Retiro del material no apto para la formación de pavimentos. Al sitio indicado  por el representante de API. 
g) Señalización e iluminación  nocturna de las áreas de trabajo. 
h) La comprobación de la excavación de calidad en la excavación y limpieza sera efectuada por el representante de API. 
i)  Equipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del del concepto 

de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) Normas: S.C.T. LIBROS 3.01.001,   3.01.01.008,  3.01.01.009-F.12, 3.01.01.009-G, 3.01.02.022, 3.01.02.043-F, 

3.01.02.045, .01.04.045,3.04.03.027. 
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EP- FORMACION DE CAPA SUB BASE CON MATERIAL GRAVA GRADUADA, DE 3/8” A 1 ½”.. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Formación de capa de sub base con material grava graduada, de 3/8” a 1 ½”. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Formación de capa de sub base con material grava graduada, de 3/8” a 1 ½”. 
Formación de  capa sub base con un espesor compacto de 0.20m, con material granular, constituido con material rocoso 
procedente de bancos que presenten tamaños de partículas con espesores entre 9.5mm (3/8”) de diámetro  a 37.5mm ( 1 
½”) de diámetro, colocado a volteo  y moto conformadora, acomodado y compactado al 90% de su PVSM. 
El equipo por utilizar deberá ser el adecuad, con capacidad y en cantidades suficientes. El material del desperdicio será 
trasladado al banco de  desperdicios autorizados.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Formación de capa de sub base con material grava graduada, de 3/8” a 1 ½”. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
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MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de trabajo. 
b) Suministro de todos lo materiales, su resguardo y preservación. 
c) Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material producto de recuperación, en el lugar de la obra. 
d) Disgregación, acamellona miento, incorporación de agua, homogenización, tendido de material y cu compactación, 

hasta obtener el espesor de 0.20m y el grado fijado en proyecto. 
e) Utilización de los servicios de laboratorio para control de calidad, de acuerdo con la norma SCT y la entrega de los 

reportes vigentes en cada estimación. 
f) Control topográfico y trazo las veces que sea necesario. 
g) Tiempo perdido de los vehículos durante la carga, acarreo y descarga de los materiales. 
h) Colocación de señalamientos preventivos en el área de los trabajos, especialmente en el turno nocturno. 
i) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos; así como el retiro de los materiales de desperdicio 

al banco autorizados. 
j) Materiales consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes por la correcta ejecución 

de los trabajos. 
k) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriores a la ejecución de los trabajos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) Normativa SCT.- N.CTR.CAR. 1.04.002/3.-sub-base y base N.LEG.3.- ejecución de obras; N-CMT.4.02.001, Material 
para sub base; N.CMT.4.02.002.- Material para base hidráulica y M.CL.1.02.- criterios estadísticos de muestreo. 
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Especificación Particular. 
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EP- CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Carga  y acarreo de material al primer kilometro. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Acarreo del material producto de corte del terreno natural existente; al lugar que indique la supervisión. 
Al primer kilometro. Incluye; carga, acarreo y retiro de material, maquinaria, equipo, mano de obra, limpieza. Trabajos de 
carga y acarreo al primer kilometro por medios mecánicos, de acuerdo al proyecto, con retiro de material producto de 

excavación. La verificación de los trabajos se efectuara mediante el control topográfico.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Carga  y acarreo de material al primer kilometro 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Se establecerá el lugar de colocación de material para 
su reutilización en el are de la zona. Y se deberá de 
respetar y analizar a fin de no causar obstrucción a 
otros frentes de trabajo. 

 

  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
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MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de trabajo. 
b) Carga y acarreo del material al primer kilometro. 
c) Exraccion, carga y acarreo del material a primer kilometro. 
d) Levantamiento topográfico. 
e) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia , especialmente en el turno nocturno. 
f)  Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicos adversas, 

traslado, instalaciones y esperas conforme a los programas de actividades del puerto. 
g) Limpieza en las zonas de trabajo, durante y al termino de los mismos. 
h) Materiales consumibles, mano de obra, herramientas, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) Normativa SCT.- N.CTR.CAR. 1.01.013/00. 
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EP- CARGA Y ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Carga  y acarreo de material al kilometro subsecuente. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Acarreo del material producto de corte del terreno natural existente; al lugar que indique la supervisión. 
Al  kilometro subsecuente. Incluye; carga, acarreo y retiro de material, maquinaria, equipo, mano de obra, limpieza. Trabajos 
de carga y acarreo al kilometro subsecuente  por medios mecánicos, de acuerdo al proyecto, con retiro de material producto 

de excavación. La verificación de los trabajos se efectuara mediante el control topográfico.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Carga  y acarreo de material al  kilometro subsecuente 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Se establecerá el lugar de colocación de material para 
su reutilización en el are de la zona. Y se deberá de 
respetar y analizar a fin de no causar obstrucción a 
otros frentes de trabajo. 

 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de trabajo. 
b) Carga y acarreo del material al  kilometro subsecuente. 
c) Extracción, carga y acarreo del material a  kilometro subsecuente. 
d) Levantamiento topográfico. 
e) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno nocturno. 
f)  Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicos adversas, 

traslado, instalaciones y esperas conforme a los programas de actividades del puerto. 
g) Limpieza en las zonas de trabajo, durante y al término de los mismos. 
h) Materiales consumibles, mano de obra, herramientas, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) Normativa SCT.- N.CTR.CAR. 1.01.013/00. 
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EP- RETIRO DE MALLA CICLON EXISTENTE DE 2.00m DE ALTURA CON POSTES  @ 3mts. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Retiro de malla ciclón existente de 2.00m de altura con postes @ 3m. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Retiro de malla ciclón existente de 2.0 mts de altura y poste a cada 3mts. 
 Retiro de la malla existente con recuperación de postes y malla, así como su entrega al en el sitio de la obra para su 
recolocación. 
El equipo que se utilice para  el retiro de la malla  ciclón existente, deberá ser adecuado y suficiente, para obtener el volumen 
y calidad especificada en el proyecto y en los programas de obra. 
El trasporte y almacén de todos los materiales es responsabilidad del contratista. 
Antes de iniciar el retiro de la malla ciclón, el contratista colocara la señalización pertinente en la zona.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Retiro de malla ciclón existente de 2.00m de altura con postes @ 3m y disposición del material retirado en el patio  
de almacén que indique el representante de API MAN. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
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  La unidad de medición será la METRO  (M)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) El costo de mano de obra necesaria para cumplir con las especificaciones de este concepto  
b) Colocación y elaboración de andamios y protecciones. 
c) Entrega de malla ciclón  existente en el almacén indicado por  el REPRESENTANTE de A.P.I. MAN.  
d) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y el personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, 

traslados instalaciones y esperas. 
e) La conservación de los trabajos y materiales hasta ser recibidos por la API. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
Libro 3 tomo II construcción  e instalaciones. Obra civil  en Edificación.- capitulo 002 demolición y desmantelamiento en 
edificios. 
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Especificación Particular. 
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EP- RETIRO DE MALLA CICLON EXISTENTE DE 2.00m DE ALTURA CON POSTES  @ 3mts. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Colocacion de malla ciclón existente de 2.00m de altura con postes @ 3m. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Colocación  de malla ciclón existente de 2.0 mts de altura y poste a cada 3mts. 
 Colocación de malla ciclón recuperada, sustituyendo los materiales que a criterio del REPRESENTANTE  de APIMAN no se 
encuentre en condiciones de su reutilización.. 
El equipo que se utilice para  la colocación  de la malla  ciclón existente, deberá ser adecuado y suficiente, para obtener el 
volumen y calidad especificada en el proyecto y en los programas de obra. 
El trasporte y almacén de todos los materiales es responsabilidad del contratista. 
Antes de iniciar la colocación de la malla ciclón, el contratista colocara la señalización pertinente en la zona.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

colocación de malla ciclón existente de 2.00m de altura con postes @ 3m, se consideraran los trabajos 
necesarios para la colocación de los postes de la malla, a fin de garantizar la correcta colocación de esta. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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  La unidad de medición será la METRO  (M)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) El costo de mano de obra necesaria para cumplir con las especificaciones de este concepto  
b) Colocación y elaboración de andamios y protecciones. 
c) Colocación de malla ciclón en el área que el representante de API MAN  indique 
d) Trabajos de fijación de poste de malla.  
e) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y el personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, 

traslados instalaciones y esperas. 
f) La conservación de los trabajos y materiales hasta ser recibidos por la API. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
Libro 3 tomo II construcción  e instalaciones. Obra civil  en Edificación.- capitulo 002 demolición y desmantelamiento en 
edificios. 
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EP- ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM². No. 8 (1") EN SUBESTRUCTURA ( pilotes).. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo FY=4200 KG/MCM2. No 8 (1”). En subestructura del pilotes. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Suministro y habilitado de acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 No 8 (1”) en subestructura de pilote. 
 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de oxido, eliminándolo  en su caso, a base de cepillo de 
alambre. Para el amarre de varillas en su habilitado y colocación se utilizara alambre recocido del No. 18. En las cantidades 
que se requiera. En las varilla del No 3 al 6 los empalmes serán traslapados 40 diámetros de la varilla (db), de acuerdo a la 
normatividad ACI 318-08. Y para la varilla del No 8 en adelante se usaran conectores o empalmes soldados. Utilizando 
electrodos de la serie 90, y garantizando el 125% del limite de fluencia del acero de la varilla que se trate. 
Los estribos o anillos se forjaran con acero FY=2,530 kg/cm2 y se colocaran tanto por el interior  como por el exterior del 
acero principal del pilote girados en su posición 45°, el estribo exterior quedara conteniendo las cuatro esquinas exteriores 
del armando, mientras que el estribo interior sujetara las varillas centrales localizadas en cada una de las caras del pilote. 
 
El contratista entregara suficiente evidencia que demuestre que los soldadores y sus ayudantes son técnicos calificados que 
hayan completado al menos dos o mas instalaciones satisfactorias en trabajos de complejidad y alcance similar durante los 
últimos 5 años. 
Cuando a través de los procedimientos de inspección o pruebas se determina que hay defectos en las uniones de soldadura, 
estas se repararan utilizando un soldador o un operador de soldadura idóneo, según sea el caso, las correcciones se harán 
de acuerdo con las normas y especificaciones. Los defectos se repararan de acuerdo con los procedimientos aprobados. 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro del acero FY=4200 KG/CM2 No 8 (1”) próximo al frente de atraque. 
Habilitado de acero de refuerzo  según especificaciones plasmadas en plano. 
Trabajos de soldadura que cumplan con la norma, tanto el material como el soldador. 
Durante los trabajos se aplicaran todos los cuidados para evitar que se dañe el acero. Evitando contacto con el suelo y la 
colocación de acero contaminado. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la KILOGRAMO  (KG)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su utilización. 
b) Suministro de acero de refuerzo ,  FY=4200kg/cm2 
c) Limpieza de acero. 
d) Enderezado, desperdicio y mermas. 
e) Habilitado de acuerdo al proyecto. 
f) Colocación y fijación. 
g) Soldadura. Con especificaciones mencionadas. 
h) Pruebas de laboratorio en los lugares en donde lo considere necesario el REPRESENTANTE  de A.P.I. MAN. 
i) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 
(DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-
CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04. 
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Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM². No. 3 
(1") EN SUBESTRUCTURA ( pilotes). 

ESP-010 Y 019 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 2 de 4 

EP- ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM². No. 3 (3/8") EN SUBESTRUCTURA ( 
pilotes).. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo FY=4200 KG/MCM2. No 3 (3/8”). En subestructura del pilotes. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Suministro y habilitado de acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 No 3 (3/8”) en subestructura de pilote. 
 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de oxido, eliminándolo  en su caso, a base de cepillo de 
alambre. Para el amarre de varillas en su habilitado y colocación se utilizara alambre recocido del No. 18. En las cantidades 
que se requiera. En las varilla del No 3 al 6 los empalmes serán traslapados 40 diámetros de la varilla (db), de acuerdo a la 
normatividad ACI 318-08. Y para la varilla del No 8 en adelante se usaran conectores o empalmes soldados. Utilizando 
electrodos de la serie 90, y garantizando el 125% del límite de fluencia del acero de la varilla que se trate. 
Los estribos o anillos se forjaran con acero FY=2,530 kg/cm2 y se colocaran tanto por el interior  como por el exterior del 
acero principal del pilote girados en su posición 45°, el estribo exterior quedara conteniendo las cuatro esquinas exteriores 
del armando, mientras que el estribo interior sujetara las varillas centrales localizadas en cada una de las caras del pilote. 
 
El contratista entregara suficiente evidencia que demuestre que los soldadores y sus ayudantes son técnicos calificados que 
hayan completado al menos dos o mas instalaciones satisfactorias en trabajos de complejidad y alcance similar durante los 
últimos 5 años. 
Cuando a través de los procedimientos de inspección o pruebas se determina que hay defectos en las uniones de soldadura, 
estas se repararan utilizando un soldador o un operador de soldadura idóneo, según sea el caso, las correcciones se harán 
de acuerdo con las normas y especificaciones. Los defectos se repararan de acuerdo con los procedimientos aprobados 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
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satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro del acero FY=4200 KG/CM2 No 3 (3/8”) próximo al frente de atraque. 
Habilitado de acero de refuerzo  según especificaciones plasmadas en plano. 
Trabajos de soldadura que cumplan con la norma, tanto el material como el soldador. 
Durante los trabajos se aplicaran todos los cuidados para evitar que se dañe el acero. Evitando contacto con el suelo y la 
colocación de acero contaminado. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la KILOGRAMO  (KG)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su utilización. 
b) Suministro de acero de refuerzo ,  FY=4200kg/cm2 
c) Limpieza de acero. 
d) Enderezado, desperdicio y mermas. 
e) Habilitado de acuerdo al proyecto. 
f) Colocación y fijación. 
g) Soldadura. Con especificaciones mencionadas. 
h) Pruebas de laboratorio en los lugares en donde lo considere necesario el REPRESENTANTE  de A.P.I. MAN. 
i) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 

(DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-
CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04. 
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EP- CHIFLON DE PVC DE 3” CON REDUCCION A 2”.. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y colocación de chiflón a base de tubo de pvc de 3” con reducción a 2”, de acuerdo a proyecto. Incluye: conectores entre 
tramo tipo, maniobras de colocación, colocación y fijación final del elemento. Y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro de tubería de pvc de 2” y 3”, incluyendo uniones necesarios y cementante que especifique el fabricante del tubo. 
La disposición y almacenaje se realizara dentro de la obra, en el lugar que el representante de A.P.I. MAN. Lo indique. 
Los trabajos de corte y uniones se realizaran conforme lo indique el fabricante y a criterio del representante. Mismo que en 
cualquier etapa de los trabajos podrá realizar una inspección de los trabajos y solicitar el cambio o reposición de la tubería. Y 
estos  correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
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Esto incluye remplazo de miembros. Y el Ing. De instalaciones. 
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO (ML)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su utilización. 
b) Suministro de tubería de pvc de 2” y 3” 
c) Suministro de todas las conexiones necesarias para realizar este concepto. 
d) Enderezado, desperdicio y mermas. 
e) Colocación y fijación. 
f) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) 01-NM-040. 01-NM-050, 01-NM-075, 01-NM-110, 01-NM-160, 01-NM-200. 
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EP- REGATON DE 6”X6”X20 A BASE DE PLACA DE ACERO A-36”. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Fabricación y colocación del regatón metálico formado a  base de perfil  metálico estructural de 6”x6”x20cm. De longitud, unido al 
pilote mediante 4 varillas de 1” de diámetro, soldadas a una placa  de  20x20cm de 1” de espesor. Habilitado conforme a lo 
indicado en los planos de proyecto para formar la punta del pilote 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista entregara suficiente evidencia que demuestre que los soldadores y sus ayudantes son técnicos calificados que 
hayan completado al menos dos o mas instalaciones satisfactorias en trabajos de complejidad y alcance similar durante los 
últimos 5 años 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
Cuando a través de los procedimientos de inspección o pruebas se determina que hay defectos en las uniones de soldadura, 
estas se repararan utilizando un soldador o un operador de soldadura idóneo, según sea el caso, las correcciones se harán 
de acuerdo con las normas y especificaciones. Los defectos se repararan de acuerdo con los procedimientos aprobados 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Fabricación y colocación del regatón metálico formado a  base de perfil  metálico estructural de 6”x6”x20cm. De longitud, 
unido al pilote mediante 4 varillas de 1” de diámetro, soldadas a una placa  de  20x20cm de 1” de espesor. Habilitado 
conforme a lo indicado en los planos de proyecto para formar la punta del pilote 
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Trabajos de soldadura que cumplan con la norma, tanto el material como el soldador. 
Durante los trabajos se aplicaran todos los cuidados para evitar que se dañe el acero. Evitando contacto con el suelo y la 
colocación de acero contaminado. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. De instalaciones. 

La contratista se apegara a lo indicado en los términos 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados 
con la misma y su Reglamento. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la PIEZA (PZA)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministrado de material para fabricación del elemento 
b) Habilitado y armado del elemento (trazo, corte y esmerilado.) 
c) Desperdicio y mermas 
d) Aplicación de soldadura E-70 de ½” 
e) Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de colocación. 
f) Colocación y fajamiento del elemento. 
g) Suministro y colocación de anclas 
h) Limpieza de obra  
i) Todo lo necesario para la correcta ejecución. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) 01-NM-040. 01-NM-050, 01-NM-075, 01-NM-110, 01-NM-160, 01-NM-200. NOM-123SCFI-1996, NMX-B-47, NMX-B-006 

ASTM A-615 ASTM A-706 
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EP- CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=350KG/CM2  A 28 DIAS PARA PILOTES. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Concreto premezclado f´c=350kg/cm2 en pilotes. A los 28 dias. Con T.m.a. de ¾”, con cemento CPP-30R-RS, revenimiento 
10cm,   

 
1.2 Disposiciones. 
 
Concreto premezclado f´c=350kg/cm2 en pilotes. A los 28 dias. Con T.m.a. de ¾”, con cemento CPP-30R-RS, revenimiento 
10cm  La fabricación de concreto premezclado será dosificado en planta fija ex profeso para dosificación de concreto 
premezclado, las cantidades de materiales serán medidas en peso separadamente para alcanzar un f´c=350kg/cm2 a 28 
dias. 
Para determinación de resistencia a la compresión el contratista efectuara pruebas de laboratorio para la determinación de 
las resistencias de los elementos de concreto a la compresión, obteniendo cuatro cilindros de concreto  fresco por cada 
20M3  de concreto, las muestras serán ensayados a los 7,14 y 28 días de edad, dejando un testigo adicional en caso de 
controversia, debiendo entregar para constancia los reportes correspondientes a cada prueba, debidamente soportadas por 
un laboratorio de reconocida capacidad.  La resistencia mínima será el f'c de diseño.  
 
El curado consistirá en aplicar un recubrimiento superficial  para retener el agua interna, mediante  un aditivo que forme una 
membrana de curado blanco, que cumpla con la norma ASTM C-309, y su aplicación debe ser de acuerdo a lo indicado en la 
ficha técnica del fabricante, el cual garantizará que se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la 
resistencia fijada en el proyecto, a los 28 días de practicar el colado. 
 
Los pilotes serán prefabricados de concreto reforzado de preferencia en un solo tramo, usando un cemento adecuado para 
resistir la acción de los sulfatos del agua marina. El refuerzo longitudinal se anclará en la superestructura por lo que los 
pilotes se diseñarán y fabricarán con la longitud adicional necesaria. La punta de los pilotes será ahusada y contará con un 
regatón de 0.20 m de longitud para evitar su deterioro al penetrar en los depósitos resistentes. 
 
Los pilotes estarán dotados al centro con un tubo para utilizarse como chiflón para aproximar la punta del pilote a la cota 
elegida de desplante, para después, mediante el hincado al golpe lograr la penetración del elemento dentro del estrato 
resistente en la longitud requerida por el diseño. 
El manejo y almacenamiento de los pilotes se hará de manera que no sufran daños que alteren sus dimensiones o su 
alineamiento. Se almacenarán sobre calzas de madera, con la separación necesaria para que no se curven más allá de las 
tolerancias, en forma permanente. 
  
Las piezas de cocreto  deberán ser alzadas y soportadas durante la fabricación, apilamiento, transporte y operaciones de 
montaje solamente  en los puntos de levantamiento y soporte, o ambos, como se muestra en los planos de taller, y con los 
dispositivos de levantamiento apropiados. El trasporte, el manejo de las piezas en el sitio de trabajo y el montaje deberán ser 
realizados con el equipo adecuado y por el personal calificado. 
 
Las piezas deberán ser almacenadas de tal manera que estén separadas del suelo y deberán colocarse marcas de 
identificación visibles. Las piezas apiladas deberán estar separadas por listones a través de todo el ancho de cada punto de 
soporte y deberá contar con dispositivos de levantamiento, los cuales deberán estar accesibles y sin daños, no deberá 
colocarse equipos pesados o piezas mas pequeñas sobre la primera pieza de la pila de piezas. 
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El manejo y almacenamiento de los pilotes se hará de manera que no sufran daños que alteren sus dimensiones o su 
alineamiento. Se almacenarán sobre calzas de madera, con la separación necesaria para que no se curven más allá de las 
tolerancias, en forma permanente. 
 
El patio de almacenamiento estará bien drenado. 

 
Los pilotes no se descargarán de golpe ni se arrastrarán 
 
Debido a que el contratista es el único responsable de la calidad del concreto, así como de dar cumplimiento a las 
especificaciones aplicables, en caso de que el concreto no cumpla con la calidad requerida el Contratista deberá demolerlo 
retirando el producto de la demolición al sitio indicado por el REPRESENTANTE de la APIMAN, reponiendo de inmediato el 
concreto demolido, sin tener derecho al pago de estas actividades de manera adicional. 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
.suministro y colocación de Concreto premezclado f´c=350kg/cm2 en pilotes. A los 28 dias. Con T.m.a. de ¾”, con cemento 
CPP-30R-RS, revenimiento 10cm 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de todos los materiales puestos en el sitio preciso de su utilización 
b) Camas de colado 
c) Cimbra y descimbra en pilotes y obra falsa 
d) Transporte instalación y retiro de plantas y equipos en su caso 
e) Instalación y retiro de obras auxiliares 
f) Desperdicio y mermas 
g) Dosificación de los agregados en peso( concretera). 
h) Humidificación de la base, en su caso. 
i) Acarreos internos, elevaciones y descensos. 
j) Vaciado de la mezcla 
k) Sobre precio por bombeo, cuando este sea necesario 
l) Vibrado y curado 
m) Cilindros de muestra y pruebas de laboratorio 
n) Manejo, izaje y almacenamiento de pilotes, permitiendo la estiba hasta tres camas de pilotes. 
o) Todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 

(DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-
CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04. 
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EP- MANEJO, IZAJE E HINCADO DE PILOTES. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Manejo, izaje e hincado de pilotes de concreto de 50x50 de sección, las cotas, niveles y longitudes establecidos en el proyecto, 
incluye; maniobras de control topográfico para el trazo y nivelación de los pilotes, la verificación de la inclinación y verticalidad de 
los pilotes durante el proceso del hincado de acuerdo a lo establecido en el proyecto, elementos de fijación de los pilotes, 
movimientos y acomodo del equipo de hincado por cambios de posición, los tiempos activos  e inactivos que resulten como 
consecuencia del proceso de ejecución de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.   

 
1.2 Disposiciones. 
 
Manejo, izaje e hincado de pilotes de concreto de 50x50 de sección, las cotas, niveles y longitudes establecidos en el 
proyecto, incluye; maniobras de control topográfico para el trazo y nivelación de los pilotes, la verificación de la inclinación y 
verticalidad de los pilotes durante el proceso del hincado de acuerdo a lo establecido en el proyecto, elementos de fijación de 
los pilotes, movimientos y acomodo del equipo de hincado por cambios de posición, los tiempos activos  e inactivos que 
resulten como consecuencia del proceso de ejecución de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Los pilotes se instalan empleando el procedimiento de chifloneo con agua e hincado  al golpe. El chifloneo se suspende 
siempre 32mts antes de alcanzar  la cota de desplante elegida, para continuar mediante el hincado al golpe hasta la 
profundidad seleccionada por el responsable del análisis estructural del muelle. 
 
Aceptando que el hincado de los pilotes se lleva a cabo en suelos arenosos muy compactados, la fabricación de los mismos 
cuando estos serán de concreto pre colado, debe considerar una instalación en condiciones severas, por lo que el elemento 
debe soporta un golpeo intenso sin dañarse estructuralmente. 
 
Por otra parte, para el hincado de los pilotes  se deberá considerar una plataforma temporal por donde entre y en donde se 
apoye la máquina para hincarlos (terrestre). 
 
El hincado de los pilotes deberá ser una operación continua, debiendo llevar los extremos  hasta las elevaciones indicadas 
en los planos y en estas especificaciones a menos que se llegue al rechazo. 
 
Durante el hincado inicial a través de suelos con poca resistencia a la penetración, el contratista reducirá la energía que se le 
trasmita al pilote a fin de evitar esfuerzos grandes de hincado y dañar el pilote, el hincado deberá de continuar a la capacidad 
máxima del pilote hasta que se obtenga el criterio de resistencia o se llegue a criterio de rechazo. 
 
El criterio de resistencia se obtiene si con 120 golpes por pe para un mínimo de un pie. O el criterio de rechazo sera de 30 
golpes por 1” de penetración o menos en series de tres. Una vez que el pilote haya satisfecho alguno de los criterios 
anteriores, se suspenderá el hincado. Estos criterios se basan en las características del martillo sugerido, pero deberá 
adaptarse al que utilice el Contratista. 
 
Debido a que la resistencia a la penetración por hincado de los pilotes puede aumentar por la compactación inducida o 
disminuir por el fenómeno de “relajación”, es esencial que se haga el rehincado de éstos una vez restablecidas las 
condiciones de equilibrio del suelo. 
 
Si un pilote llega a la profundidad de hincado sin cumplir con el criterio de resistencia o rechace, el pilote deberá ser 
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rehincado después de 48 horas. Este rehincado deberá hacerse con una sufridera usada y se deberá medir la resistencia del 
pilote por cada pulgada de penetración para el total de un pie de hincado. 
 
En todo caso, los contratistas que participen en el concurso para la realización de los trabajos aquí planteados, deberán 
especificar en su propuesta claramente la forma en que ejecutarán el hincado de los pilotes, para lo cual en la visita previa al 
sitio de la obra, será su responsabilidad verificar todas las condiciones para tal efecto, no aceptándose un cambio en el 
precio unitario presentado basado en características que no hayan sido adecuadamente consideradas. 

 
La separación entre centros de pilotes será por lo menos de 3 veces el ancho o lado de ellos. 
 
Si la colocación de los pilotes inclinados se realiza en desde el agua, se requiere entonces una estructura tipo escantillón, 
verificando que su apoyo antes de las operaciones de instalación sea estable. 
 
Durante el hincado de los pilotes se llevará un control cuidadoso, registrando el número de golpes aplicados con el martinete 
por cada 0.25 m de longitud, la cota final de desplante, longitud y posición en planta de pilotes, orden de hincado y otras 
observaciones que permitan juzgar la calidad. 
 
La posición de la cabeza de los pilotes no distará de la de proyecto más de 7.5cm. La desviación máxima permisible del 
pilote instalado con respecto a la vertical es de 1 en 75. 
 
Para seleccionar el martillo a diesel necesario para la hinca del pilote elegido debe seleccionarse el martillo que proporcione 
la mayor capacidad de hinca de las siguientes propuestas: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes propone que los 
martillos desarrollen una energía por golpe en cada carrera completa del pistón no inferior a 0.3 kg-m por kilogramo de peso 
del pilote. 
La práctica usual de los ingenieros constructores en el país acostumbra que la energía por golpe en cada carrera completa 
del pistón sea igual a 0.5 kg-m por kilogramo de peso del pilote. 
 
También resulta común buscar que el pistón móvil del martillo no sea menor de 0.3 a 0.5 veces el peso del pilote. 
La sección y profundidad de empotramiento de los pilotes seleccionados por el área responsable del diseño estructural, debe 
ser valorada y sopesada por el responsable de la construcción de la obra con todas las implicaciones que esto conlleva. Es 
decir, cuando el contratista constructor conozca las condiciones de hinca de los pilotes según se especifique en el proyecto 
ejecutivo, debe entonces de justipreciar de manera conjunta las condiciones del subsuelo, el equipo que tiene disponible 
para esta operación, las restricciones del uso de chiflón, etc., para aceptar o no la responsabilidad de cumplir con la 
especificación de hinca sin menoscabo de la integridad del pilote ni del suelo de apoyo. 
 
Los extremos superiores de los pilotes se protegerán adecuadamente para evitar que sufran daños durante el hincado. Para 
lo cual se utilizará un colchón o sufridera de madera sólida, con un espesor mínimo de 25cm, Esta sufridera deberá 
remplazarse cuando se haya deformado dos terceras partes de su espesor original, o cuando se haya deteriorado lo 
suficiente para que ya no cumpla su objetivo. No se deberá utilizar la misma sufridera para más de tres pilotes. 
Las guías para el hincado de los pilotes se construirán de modo que ofrezcan libertad de movimiento al martillo y se fijarán 
en su lugar por medio de tirantes o brazos rígidos que aseguren apoyo al pilote durante el hincado; además serán lo 
suficientemente rígidos para evitar pandeos durante el hincado. Los ejes longitudinales del martillo y de la guía coincidirán 
con el eje longitudinal del pilote. 
 
Los pilotes se hincarán con la elevación, penetración y capacidad de carga indicada en el proyecto. El hincado de cada pilote 
se hará en forma continua hasta alcanzar la profundidad fijada en el proyecto. 
 
Los extremos superiores de los pilotes se cortarán a escuadra al nivel fijado en el proyecto. 
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Por otra parte, los pilotes hincados podrán tener hasta 2cm. de desviación por metro con respecto a su eje longitudinal, pero 
no deberá ser mayor de 20 cm. 
 
En el manejo e hincado de pilotes el Contratista debe cuidar que estos no sufran ningún daño y si esto pasara, los deberá 
reparar por su cuenta y cargo. 
 
Antes del hincado, el extremo (cabeza) de los pilotes se deberá proteger adecuadamente para que no sufran deterioro por el 
uso del martillo. Todos los pilotes deberán ser hincados en las líneas y niveles marcados en el plano de proyecto y la 
desviación en cualquier sentido, con respecto al eje de proyecto, en extremo (superior) del pilote no deberá ser mayor al 
0.5% (cero punto cinco por ciento) de la longitud total del pilote. 
 
El Contratista llevará un registro de hincado de cada pilote, que servirá como reporte a la Supervisión, el que contendrá 
cuando menos la siguiente información: 
 
1.-Fecha de hinca del pilote. 
2.-La localización número y dimensión del pilote. 
3.-La profundidad hincada. 
4.-El tipo y tamaño del martillo y su carrera, o en el caso de diesel y aire, el número de golpes por minuto 
5.-Para martillos diesel, la lectura de la bomba del combustible. 
6.-Conteo de número de golpes por 250 mm. de penetración 
7.-El tipo y condición del empaque y de la sufridera o seguidor 
8.-La secuencia de hincado en el caso de grupos de pilotes. 
9.-Cualquier desviación en la localización especificada e inclinación y cualquier otra información relevante. 
10.-La hora de comienzo de la hinca, de la interrupción si la hubiere, del reinicio y de cuando se logra la penetración hasta el 
desplante de proyecto. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Manejo, izaje e hincado de pilotes de concreto de 50x50 de sección, las cotas, niveles y longitudes establecidos en el 
proyecto, incluye; maniobras de control topográfico para el trazo y nivelación de los pilotes, la verificación de la inclinación y 
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verticalidad de los pilotes durante el proceso del hincado de acuerdo a lo establecido en el proyecto, elementos de fijación de 
los pilotes, movimientos y acomodo del equipo de hincado por cambios de posición, los tiempos activos  e inactivos que 
resulten como consecuencia del proceso de ejecución de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO  (M)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Maniobra de estrobado de los pilotes de concreto 
b) Manejo, izaje y acomodo de los pilotes por medios mecánicos, en el vehículo usado para su trasporte, en el numero de 

camas permitidas por el represéntate de API MAN. 
c) Acarreo por vía terrestre de los pilotes, del patio de habilitado al sitio de hincado de los mismos 
d) Movilización de equipo de hincado. 
e) Control topográfico para el trazo y nivelación de los pilotes 
f) Suministro y colocación de escantillón para hincado de pilotes 
g) Manejo, izado  hincado de pilotes de concreto por cualquier medio 
h) Elementos de fijación de pilotes inclinados. 
i) Maniobra de chifloneo por medios mecánicos según se requiera 
j) Chequeo de verticalidad e inclinación del pilote durante el proceso de hincado 
k) Tiempos activos, inactivos y en espera, necesarios durante el proceso de hincado de pilotes. 
l) Movimientos y acomodo de equipo de hincado, por cambios de posición. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
. 
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Especificación Particular. 
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EP- DESCABECE DE PILOTES DE 50X50CM. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Descabece de pilotes de 50 x 50cm. Incluye; las maniobras de obra falsa para evitar caídas a la superficie de desplante de la losa 
estructura. Acarreos del material producto de la demolición a sitio de  tiro indicado por el representante de API MAN. O algún 
lugar sugerido por el CONTRATISTA, suministro de materiales  y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista previo a efectuar el descabece del pilote de concreto, deberá de verificar el trazo y nivelación de los pilotes 
conforme a niveles establecidos en el proyecto ejecutivo. 
El contratista  efectuara los trabajos por medios mecánicos que garanticen la correcta ejecución de los mismos. Y el material 
resultante será  retirado de la obra  al lugar de tiro indicado por el representante de API MAN. U otro lugar indicado por el 
CONTRATISTA. Siempre y cuando este, cuente los permisos por las autoridades correspondientes. Cualquier problema 
causado por una disposición inadecuada del producto  será cubierto por el contratista sin tener derecho a alguna retribución 
por parte de API MAN. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

. Descabece de pilotes de 50 x 50cm. Incluye; las maniobras de obra falsa para evitar caídas a la superficie de 
desplante de la losa estructura. Acarreos del material producto de la demolición a sitio de  tiro indicado por el 
representante de API MAN. O algún lugar sugerido por el CONTRATISTA, suministro de materiales  y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la PIEZA  (PZ)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , por 
unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, colocación y movimientos internos de la obra falsa para evitar caidos al área de desplante de la losa de 
canal. 

b) Descabece del pilote de concreto por medios mecánicos 
c) Corte de acero de refuerzo en su caso, hasta dejar una longitud de varilla necesaria para el anclaje en losa 
d) Los acarreos del material producto de  descabece al sitio de la zona de tiro propuesta por el REPRESENTANTE de 

APIMAN, o en EL CONTRATISTA. 
e) Todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 SCT.- N CTR CAR 1 02 013/00. Demoliciones y desmantelamientos. N-CTR-CAR-1-02-013, acarreos. 
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Especificación Particular. 
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EP- ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM². No. 6 (3/4") . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo FY=4200 KG/MCM2. No 6 (3/4”). En subestructura del pilotes. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Suministro y habilitado de acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 No 6 (3/4”) en subestructura de pilote. 
 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de oxido, eliminándolo  en su caso, a base de cepillo de 
alambre. Para el amarre de varillas en su habilitado y colocación se utilizara alambre recocido del No. 18. En las cantidades 
que se requiera. En las varilla del No 3 al 6 los empalmes serán traslapados 40 diámetros de la varilla (db), de acuerdo a la 
normatividad ACI 318-08. Y para la varilla del No 8 en adelante se usaran conectores o empalmes soldados. Utilizando 
electrodos de la serie 90, y garantizando el 125% del límite de fluencia del acero de la varilla que se trate. 
Los estribos o anillos se forjaran con acero FY=2,530 kg/cm2 y se colocaran tanto por el interior  como por el exterior del 
acero principal del pilote girados en su posición 45°, el estribo exterior quedara conteniendo las cuatro esquinas exteriores 
del armando, mientras que el estribo interior sujetara las varillas centrales localizadas en cada una de las caras del pilote. 
 
El contratista entregara suficiente evidencia que demuestre que los soldadores y sus ayudantes son técnicos calificados que 
hayan completado al menos dos o mas instalaciones satisfactorias en trabajos de complejidad y alcance similar durante los 
últimos 5 años. 
Cuando a través de los procedimientos de inspección o pruebas se determina que hay defectos en las uniones de soldadura, 
estas se repararan utilizando un soldador o un operador de soldadura idóneo, según sea el caso, las correcciones se harán 
de acuerdo con las normas y especificaciones. Los defectos se repararan de acuerdo con los procedimientos aprobados 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro del acero FY=4200 KG/CM2 No 6 (3/4”) próximo al frente de atraque. 
Habilitado de acero de refuerzo  según especificaciones plasmadas en plano. 
Trabajos de soldadura que cumplan con la norma, tanto el material como el soldador. 
Durante los trabajos se aplicaran todos los cuidados para evitar que se dañe el acero. Evitando contacto con el suelo y la 
colocación de acero contaminado. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la KILOGRAMO  (KG)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su utilización. 
b) Suministro de acero de refuerzo ,  FY=4200kg/cm2 
c) Limpieza de acero. 
d) Enderezado, desperdicio y mermas. 
e) Habilitado de acuerdo al proyecto. 
f) Colocación y fijación. 
g) Soldadura. Con especificaciones mencionadas. 
h) Pruebas de laboratorio en los lugares en donde lo considere necesario el REPRESENTANTE  de A.P.I. MAN. 
i) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 
(DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-
CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04. 
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EP- ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM². No. 5 (5/8") . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo FY=4200 KG/MCM2. No 5 (5/8”). En subestructura del pilotes. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Suministro y habilitado de acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 No 5 (5/8”) en subestructura de pilote. 
 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de oxido, eliminándolo  en su caso, a base de cepillo de 
alambre. Para el amarre de varillas en su habilitado y colocación se utilizara alambre recocido del No. 18. En las cantidades 
que se requiera. En las varilla del No 3 al 6 los empalmes serán traslapados 40 diámetros de la varilla (db), de acuerdo a la 
normatividad ACI 318-08. Y para la varilla del No 8 en adelante se usaran conectores o empalmes soldados. Utilizando 
electrodos de la serie 90, y garantizando el 125% del límite de fluencia del acero de la varilla que se trate. 
Los estribos o anillos se forjaran con acero FY=2,530 kg/cm2 y se colocaran tanto por el interior  como por el exterior del 
acero principal del pilote girados en su posición 45°, el estribo exterior quedara conteniendo las cuatro esquinas exteriores 
del armando, mientras que el estribo interior sujetara las varillas centrales localizadas en cada una de las caras del pilote. 
 
El contratista entregara suficiente evidencia que demuestre que los soldadores y sus ayudantes son técnicos calificados que 
hayan completado al menos dos o mas instalaciones satisfactorias en trabajos de complejidad y alcance similar durante los 
últimos 5 años. 
Cuando a través de los procedimientos de inspección o pruebas se determina que hay defectos en las uniones de soldadura, 
estas se repararan utilizando un soldador o un operador de soldadura idóneo, según sea el caso, las correcciones se harán 
de acuerdo con las normas y especificaciones. Los defectos se repararan de acuerdo con los procedimientos aprobados. 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
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satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro del acero FY=4200 KG/CM2 No 5 (5/8”) próximo al frente de atraque. 
Habilitado de acero de refuerzo  según especificaciones plasmadas en plano. 
Trabajos de soldadura que cumplan con la norma, tanto el material como el soldador. 
Durante los trabajos se aplicaran todos los cuidados para evitar que se dañe el acero. Evitando contacto con el suelo y la 
colocación de acero contaminado. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la KILOGRAMO  (KG)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su utilización. 
b) Suministro de acero de refuerzo ,  FY=4200kg/cm2 
c) Limpieza de acero. 
d) Enderezado, desperdicio y mermas. 
e) Habilitado de acuerdo al proyecto. 
f) Colocación y fijación. 
g) Soldadura. Con especificaciones mencionadas. 
h) Pruebas de laboratorio en los lugares en donde lo considere necesario el REPRESENTANTE  de A.P.I. MAN. 
i) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 

(DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-
CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04. 
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EP- ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM². No. 4 (1/2") . 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo FY=4200 KG/MCM2. No 4 (1/2”). En subestructura del pilotes. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Suministro y habilitado de acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 No 4 (1/2”) en subestructura de pilote. 
 
Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de oxido, eliminándolo  en su caso, a base de cepillo de 
alambre. Para el amarre de varillas en su habilitado y colocación se utilizara alambre recocido del No. 18. En las cantidades 
que se requiera. En las varilla del No 3 al 6 los empalmes serán traslapados 40 diámetros de la varilla (db), de acuerdo a la 
normatividad ACI 318-08. Y para la varilla del No 8 en adelante se usaran conectores o empalmes soldados. Utilizando 
electrodos de la serie 90, y garantizando el 125% del límite de fluencia del acero de la varilla que se trate. 
Los estribos o anillos se forjaran con acero FY=2,530 kg/cm2 y se colocaran tanto por el interior  como por el exterior del 
acero principal del pilote girados en su posición 45°, el estribo exterior quedara conteniendo las cuatro esquinas exteriores 
del armando, mientras que el estribo interior sujetara las varillas centrales localizadas en cada una de las caras del pilote. 
 
El contratista entregara suficiente evidencia que demuestre que los soldadores y sus ayudantes son técnicos calificados que 
hayan completado al menos dos o mas instalaciones satisfactorias en trabajos de complejidad y alcance similar durante los 
últimos 5 años. 
 
Cuando a través de los procedimientos de inspección o pruebas se determina que hay defectos en las uniones de soldadura, 
estas se repararan utilizando un soldador o un operador de soldadura idóneo, según sea el caso, las correcciones se harán 
de acuerdo con las normas y especificaciones. Los defectos se repararan de acuerdo con los procedimientos aprobados 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
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satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro del acero FY=4200 KG/CM2 No 4 (1/2”) próximo al frente de atraque. 
Habilitado de acero de refuerzo  según especificaciones plasmadas en plano. 
Trabajos de soldadura que cumplan con la norma, tanto el material como el soldador. 
Durante los trabajos se aplicaran todos los cuidados para evitar que se dañe el acero. Evitando contacto con el suelo y la 
colocación de acero contaminado. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la KILOGRAMO  (KG)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y, resguardo y preservación de todos los equipos y materiales en el sitio de su utilización. 
b) Suministro de acero de refuerzo ,  FY=4200kg/cm2 
c) Limpieza de acero. 
d) Enderezado, desperdicio y mermas. 
e) Habilitado de acuerdo al proyecto. 
f) Colocación y fijación. 
g) Soldadura. Con especificaciones mencionadas. 
h) Pruebas de laboratorio en los lugares en donde lo considere necesario el REPRESENTANTE  de A.P.I. MAN. 
i) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 

(DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-
CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04. 
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EP- SUMINISTRO, HABILITADO Y DECIMBRADO EN LOSAS TRABES, COLUMNAS Y 
MUROS. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Suministro, habilitado de cimbra y descimbrado en superestructura, (losas, trabes (T-1 y T-2), columnas (C1-C2)  y muros 
efectuando el cimbrado común, considerando las maniobras de habilitado de la cimbra de contacto y obra falsa ( de madera y 
metálica de soporte), su acarreo del patio de habilitado al sitio donde se efectuara la colocación, el estanco del molde, el 
cimbrado y descimbrado. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

 
1.2 Disposiciones. 
 
Cimbra y descimbra acabado común, en losa y pantalla de atraque de la superestructura del muelle, Suministro, habilitado y 
colocación de cimbra de contacto y frontera, acabado  común, en losa y pantalla de atraque, de la superestructura del muelle, 
actividad efectuada en función del programa de colados de los elementos de la misma superestructura. 
 
La superficie de contacto de la cimbra deberá garantizar el terminado especificado en proyecto. La habilitación garantizará la 
rigidez suficiente para evitar deformaciones, la correcta estanqueidad para evitar cualquier fuga de material, y encontrarse 
perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado. 
 
No se permitirá dañar la subestructura del muelle, para colocar posibles soportes para el apoyo de la cimbra, por lo que el postor 
deberá considerar en el diseño de la obra falsa, algún tipo de soporte que no lesione dichas estructuras y que sea fácil de 
desmantelar. 
 
Como medida de  precaución deberán instalarse señales y barreras, para impedir el paso a la zona de colado de personas y 
vehículos no autorizados; así como andamios, barandales y plataformas para la seguridad del personal. El espesor de las 
paredes y la rigidez de los moldes deberán ser tales que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso. Al mismo tiempo, 
las formas estarán proyectadas para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro. 
 
En el sistema de obra falsa y cimbra se construirá dejando las siguientes contra-flechas en el centro del claro, para trabes de eje 
recto y losas planas: 
1/400 del claro libre en trabes 
1/200 de la longitud, en el extremo voladizos, 
1/400 del claro corto en losas de tableros interiores. 
1/200 del claro corto en losas de tableros de esquina. 
 
Cimbras para concreto: 
 
El espacio confinado por las cimbras deberá ser estanco, de manera que durante el acomodo del concreto no se produzcan fugas 
de mortero ni de lechada, ni se permita la entrada de agua, en el caso de que el elemento a colar se encuentre en presencia de 
agua. Este calafateo deberá hacerse con un material que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse el 
contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes con exceso de las tolerancias geométricas aplicables; las 
juntas que presenten aberturas mayores de 10 mm. deberán corregirse cambiando o ajustando las partes de cimbra que sea 
necesario. 
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Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante o grasa antes de cada uso, para 
evitar la adherencia de la mezcla. Cualquier producto que se aplique a la superficie de la cimbra para modificar la textura del 
concreto, aumentar la durabilidad de su superficie o evitar la adherencia a la cimbra; deberá propuesto por el licitante y aprobado 
por el REPRESENTANTE, se verificará que se aplique conforme a las recomendaciones del fabricante. 
 
Antes de colocar el acero de refuerzo se verificará la localización, niveles y dimensiones de las formas, y antes de colocar el 
concreto deberán estar limpias de tierra, basura o cualquier material suelto cuya presencia sea accidental y, por consiguiente, no 
tenga ninguna función que desempeñar en la estructura. 
 
Antes del vaciado de la mezcla, se deberá garantizar lo siguiente: 
 
Apoyo suficiente del  soporte vertical, de acuerdo al diseño del sistema de cimbra. 
Atiesamiento lateral y diagonal de puntales y marcos. Firmeza de los costados por medio de yugos,               

         Separadores y barrotes. 
Estructuración adecuada de la obra falsa para resistir las cargas durante el proceso de construcción, vibraciones por cargas 
móviles, vivas,  de impacto del concreto, equipos etc... 
Limpieza y estanqueidad de las formas. 
Aplicación de desmoldante o Humedecimiento de la cimbra de madera inmediatamente antes del vaciado. 
En los casos que se considere necesario, se controlará  la secuencia y rapidez del colado, para evitar o disminuir excentricidad de 
carga debidas al concreto colocado o al equipo que se utilice para su colocación. 
 
Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra para detectar deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes de las 
formas o de la obra falsa. 
 
La operación de retirar la cimbra se hará evitando choques y vibraciones que dañen en cualquier forma al concreto.  
 
El contratista bajo su responsabilidad podrá retirar la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto representativos de 
la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, demuestren que se ha alcanzado el 85% de la resistencia 
especificada, se deberán de retirar completamente todos los elementos utilizado en la elaboración de la cimbra de contacto 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener  una señalización adecuada 
para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de 
A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
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contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

. Suministro, habilitado de cimbra y descimbrado en superestructura, (losas, trabes (T-1 y T-2), columnas ( C1-
C2)  y muros efectuando el cimbrado común, considerando las maniobras de habilitado de la cimbra de contacto y 
obra falsa ( de madera y metálica de soporte), su acarreo del patio de habilitado al sitio donde se efectuara la 
colocación, el estanco del molde, el cimbrado y descimbrado. Y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO CUADRADO  (M2)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de 
A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro del material, consumibles, sus mermas y desperdicios, la mano de obra, el equipo, la herramienta y todo lo 
necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T., SU RESGUARDO Y PRESERVACION. 

b) La actividad realizada con y/o sin presencia de agua, así como el estanco del molde en caso de presencia de agua. 
c) Las maniobras de habilitado y lubricación de la cimbra de contacto y obra falsa ( de madera y metálica de soporte, 

acabado común. 
d) Acarreo del patio  de habilitado al sitio donde se efectuara la colocación 
e) Suministro y colocación de obra falsa 
f) Suministro y colocación de cimbra de contacto acabado común 
g) Maniobra para descimbrado y retiro de obra falsa en su totalidad. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) API-MAN-PL-01-07-13    API-MAN-PL-01-33-13      . 
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Especificación Particular. 
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EP- CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=250KG/CM2  A 28 DIAS PARA PILOTES. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Concreto premezclado f´c=250kg/cm2 en pilotes. A los 28 días. Con T.m.a. de ¾”, con cemento CPP-30R-RS, revenimiento 
10cm,   

 
1.2 Disposiciones. 
 
Concreto premezclado f´c=250kg/cm2 en pilotes. A los 28 días. Con T.m.a. de ¾”, con cemento CPP-30R-RS, revenimiento 
10cm  La fabricación de concreto premezclado será dosificado en planta fija ex profeso para dosificación de concreto 
premezclado, las cantidades de materiales serán medidas en peso separadamente para alcanzar un f´c=250kg/cm2 a 28 
días. 
Para determinación de resistencia a la compresión el contratista efectuara pruebas de laboratorio para la determinación de 
las resistencias de los elementos de concreto a la compresión, obteniendo cuatro cilindros de concreto  fresco por cada 
20M3  de concreto, las muestras serán ensayados a los 7,14 y 28 días de edad, dejando un testigo adicional en caso de 
controversia, debiendo entregar para constancia los reportes correspondientes a cada prueba, debidamente soportadas por 
un laboratorio de reconocida capacidad.  La resistencia mínima será el f'c de diseño.  
 
El curado consistirá en aplicar un recubrimiento superficial  para retener el agua interna, mediante  un aditivo que forme una 
membrana de curado blanco, que cumpla con la norma ASTM C-309, y su aplicación debe ser de acuerdo a lo indicado en la 
ficha técnica del fabricante, el cual garantizará que se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la 
resistencia fijada en el proyecto, a los 28 días de practicar el colado. 
 
Los pilotes serán prefabricados de concreto reforzado de preferencia en un solo tramo, usando un cemento adecuado para 
resistir la acción de los sulfatos del agua marina. El refuerzo longitudinal se anclará en la superestructura por lo que los 
pilotes se diseñarán y fabricarán con la longitud adicional necesaria. La punta de los pilotes será ahusada y contará con un 
regatón de 0.20 m de longitud para evitar su deterioro al penetrar en los depósitos resistentes. 
 
Los pilotes estarán dotados al centro con un tubo para utilizarse como chiflón para aproximar la punta del pilote a la cota 
elegida de desplante, para después, mediante el hincado al golpe lograr la penetración del elemento dentro del estrato 
resistente en la longitud requerida por el diseño. 
El manejo y almacenamiento de los pilotes se hará de manera que no sufran daños que alteren sus dimensiones o su 
alineamiento. Se almacenarán sobre calzas de madera, con la separación necesaria para que no se curven más allá de las 
tolerancias, en forma permanente. 
  
Las piezas de concreto  deberán ser alzadas y soportadas durante la fabricación, apilamiento, transporte y operaciones de 
montaje solamente  en los puntos de levantamiento y soporte, o ambos, como se muestra en los planos de taller, y con los 
dispositivos de levantamiento apropiados. El trasporte, el manejo de las piezas en el sitio de trabajo y el montaje deberán ser 
realizados con el equipo adecuado y por el personal calificado. 
 
Las piezas deberán ser almacenadas de tal manera que estén separadas del suelo y deberán colocarse marcas de 
identificación visibles. Las piezas apiladas deberán estar separadas por listones a través de todo el ancho de cada punto de 
soporte y deberá contar con dispositivos de levantamiento, los cuales deberán estar accesibles y sin daños, no deberá 
colocarse equipos pesados o piezas mas pequeñas sobre la primera pieza de la pila de piezas. 
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El manejo y almacenamiento de los pilotes se hará de manera que no sufran daños que alteren sus dimensiones o su 
alineamiento. Se almacenarán sobre calzas de madera, con la separación necesaria para que no se curven más allá de las 
tolerancias, en forma permanente. 
 
El patio de almacenamiento estará bien drenado. 

 
Los pilotes no se descargarán de golpe ni se arrastrarán 
 
Debido a que el contratista es el único responsable de la calidad del concreto, así como de dar cumplimiento a las 
especificaciones aplicables, en caso de que el concreto no cumpla con la calidad requerida el Contratista deberá demolerlo 
retirando el producto de la demolición al sitio indicado por el REPRESENTANTE de la APIMAN, reponiendo de inmediato el 
concreto demolido, sin tener derecho al pago de estas actividades de manera adicional. 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
.suministro y colocación de Concreto premezclado f´c=250kg/cm2 en pilotes. A los 28 dias. Con T.m.a. de ¾”, con cemento 
CPP-30R-RS, revenimiento 10cm 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de todos los materiales puestos en el sitio preciso de su utilización 
b) Camas de colado 
c) Cimbra y descimbra en pilotes y obra falsa 
d) Transporte instalación y retiro de plantas y equipos en su caso 
e) Instalación y retiro de obras auxiliares 
f) Desperdicio y mermas 
g) Dosificación de los agregados en peso ( concretera). 
h) Humidificación de la base, en su caso. 
i) Acarreos internos, elevaciones y descensos. 
j) Vaciado de la mezcla 
k) Sobre precio por bombeo, cuando este sea necesario 
l) Vibrado y curado 
m) Cilindros de muestra y pruebas de laboratorio 
n) Manejo, izaje y almacenamiento de pilotes, permitiendo la estiba hasta tres camas de pilotes. 
o) Todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 

(DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-
CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04. 
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Especificación Particular. 
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EP- SUMINISTRO  Y COLOCACION DE PANEL PARA MURO MARCA HEBEL MODELO 
AAC-6 DE 5.35 x 0.61 x 20cm. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de panel para muro anti ruido  marca HEBEL  modelo AAC-6  de 5.35x0.61x0.20mts. Incluye suministro, 
maniobras, habilitación de áreas en donde se almacenara.  Colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

 

1.2 Disposiciones. 
 
Suministro de paneles marca HEBEL  modelo AAC-6 5.35 x 0.61 x 0.21 mts.  
 
El CONTRATISTA se  obliga a preparar el área, señalada por el representante de API MAN.  Para la colocación de los paneles 
evitando daños del material y obstrucciones a los trabajos que se realizan en las áreas circundantes. 
 
Se consideran  las  maniobras con grúa para la correcta colocación de los paneles y todos los trabajos que se realicen para la 
correcta operación de la grúa. 
 
PROTECCIÓN Y ALMACENAJE: Los materiales se protegerán contra corrosión, deformación y otros tipos de daño. Los artículos 
se almacenarán en un área encerrada libre de contacto con tierra y clima. Los artículos dañados los remplazará EL 
CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. El contratista deberá efectuar la 

limpieza durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de limpieza. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
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. Suministro y colocación de panel para muro anti ruido  marca HEBEL  modelo AAC-6  de 5.35x0.61x0.20mts. 
Incluye suministro, maniobras, habilitación de áreas en donde se almacenara.  Colocación y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la PIEZA  (PZA)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de  paneles, especificaciones indicadas 
b) Trasporte de las mismas hasta su colocación en el lugar próximo a su lugar de colocación. 
c) Almacena, disposición y cuidado de los paneles en el lugar que señale el  REPRESENTANTE A.P.I. MAN. 
d) Colocación con grúa y  aplicando las especificaciones que indique el fabricante. 
e) Todo lo necesario para su correcta colocación. 
f) Cambios o reposición de paneles que a consideración del REPRESENTANTE API MAN  considere se encuentren 

dañados o en mal estado. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) API-MAN-PL-01-07-13    API-MAN-PL-01-33-13      . 
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EP- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO MEDIA TENSION 66x100x90cm. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de registro eléctrico media tensión de 116 cm x 116cm. Incluyendo: cimbra y descimbrado, suministro de 
los materiales de construcción, armado con doble parrilla de Ø3/8" @20, muros y losa de fondo de 20cm de espesor, Angulo de 
5” x 5” x ½” y una tapa de concreto de h=11cm. Armada con Ø1/2" @10 cms, en ambas direcciones. Considerando la pata de 
gallo de ½”, concreto f,c=250kg/cm2. Como se marca en proyecto.  

 
1.2 Disposiciones. 
 
.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Se deberá integrar la construcción al proceso de construcción de las losas. A fin de integraren un solo cuerpo. 
La habilitación del acero indicado se realizara en sitio y cumpliendo con los cuidados necesarios que se 
especificación para el manejo del acero.  
Se cuidara la correcta colocación de la cimbra, a fin de evitar desplazamientos al momento de colar y variaciones 
en las medidas marcadas en planos. El habilitado se realizar conforme a medidas y especificaciones marcadas 
en planos e indicadas en esta especificaciones. En el caso de haber discrepancia entre estas, se tomara como 
buena la especificación. 
El vaciado de concreto, de preferencia se realizara de manera uniforme, integrándola con el colado de la losa 
completa. De no ser posible se deberá considerar  aditivos que permitan la  correcta unión entre el concreto viejo 
y el nuevo. Estos aditivos deberán ser absorbidos en el costo por el contratista. 
Se deberá tener el correcto cuidado al colado para vibrar de manera correcta y suficiente a fin de evitar la 
segregación del concreto, de presentarse esta. El representante de APIMAN, tendrá la faculta de no recibir los 
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trabajos y la demolición y fabricación correrá por cuenta del contratista. Y se ejecutara hasta cumplir con los 
lineamientos marcados por el representante de APIMAN  y las normas vigentes en esta materia. 
Se deberá considerar el curado del concreto que garantice el correcto fraguado del concreto y que no este no 
altere la resistencia del mismo. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 

Las medidas se indican en plano, y no se autoriza 
variaciones en estas. 

Cualquier variación  a las medidas tendrá que ser 
respaldado por el representante de APIMAN y  
asentado en la bitácora. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la PIEZA  (PZA)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de acero de refuerzo, cortado, habilitado y los cuidados que se especifiquen en las normas mexicanas y 
reglamentos. Habilitado la contaminación del mismo. De presentarse alguna presencia de contaminante se tendrá que 
realizar los trabajos de limpieza por los medios necesarios y correrá por cuenta del contratista. 

b) Cimbra acabado común, cumpliendo con las especificaciones de la cimbra, a fin de evitar contaminación de la madera y 
la mala terminación del concreto que se colocara. 

c) Suministro y colocación de concreto,  fc=250 kg/cm2, especificado en muros losas y trabes. 
d) Colado de concreto a tiro libre o con bomba, dependiendo si el terreno lo permite. 
e) El vibrado de concreto. 
f) El curado de concreto. 
g) Todo lo necesario para la correcta ejecución. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
S.C.T. Normas vigentes ,. Normas C.F.E. para construcción de instalaciones aéreas y subterráneas en media y baja 
tensión para distribución de energía eléctrica en media y baja tensión 2000 y NORMA NOM-001 SEDE-2005. 
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EP- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO MEDIA TENSION 66x100x90cm. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de registro eléctrico  baja tensión y fibra óptica con sección  de 90 cm x 90 cm. Incluyendo: cimbra y 
descimbrado, suministro de los materiales de construcción, armado con varilla de Ø1/2" @20, muros y losa de fondo de 12cm de 
espesor, Angulo de 5” x 5” x ½” y una tapa de concreto de h=11cm. Armada con Ø1/2" @10 cms, en ambas direcciones. 
Considerando la pata de gallo de ½”, concreto f,c=250kg/cm2. Como se marca en proyecto.  

 
1.2 Disposiciones. 
 
.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Se deberá integrar la construcción al proceso de construcción de las losas. A fin de integraren un solo cuerpo. 
La habilitación del acero indicado se realizara en sitio y cumpliendo con los cuidados necesarios que se 
especificación para el manejo del acero.  
Se cuidara la correcta colocación de la cimbra, a fin de evitar desplazamientos al momento de colar y variaciones 
en las medidas marcadas en planos. El habilitado se realizar conforme a medidas y especificaciones marcadas 
en planos e indicadas en esta especificaciones. En el caso de haber discrepancia entre estas, se tomara como 
buena la especificación. 
El vaciado de concreto, de preferencia se realizara de manera uniforme, integrándola con el colado de la losa 
completa. De no ser posible se deberá considerar  aditivos que permitan la  correcta unión entre el concreto viejo 
y el nuevo. Estos aditivos deberán ser absorbidos en el costo por el contratista. 
Se deberá tener el correcto cuidado al colado para vibrar de manera correcta y suficiente a fin de evitar la 
segregación del concreto, de presentarse esta. El representante de APIMAN , tendrá la faculta de no recibir los 
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trabajos y la demolición y fabricación correrá por cuenta del contratista. Y se ejecutara hasta cumplir con los 
lineamientos marcados por el representante de APIMAN  y las normas vigentes en esta materia. 
Se deberá considerar el curado del concreto que garantice el correcto fraguado del concreto y que no este no 
altere la resistencia del mismo. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 

Las medidas se indican en plano, y no se autoriza 
variaciones en estas. 

Cualquier variación  a las medidas tendrá que ser 
respaldado por el representante de APIMAN y  
asentado en la bitácora. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

  La unidad de medición será la PIEZA  (PZA)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. MAN. , 
por unidad de obra terminada , P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de acero de refuerzo, cortado, habilitado y los cuidados que se especifiquen en las normas mexicanas y 
reglamentos. Habilitado la contaminación del mismo. De presentarse alguna presencia de contaminante se tendrá que 
realizar los trabajos de limpieza por los medios necesarios y correrá por cuenta del contratista. 

b) Cimbra acabado común, cumpliendo con las especificaciones de la cimbra, a fin de evitar contaminación de la madera y 
la mala terminación del concreto que se colocara. 

c) Suministro y colocación de concreto,  fc=250 kg/cm2, especificado en muros losas y trabes. 
d) Colado de concreto a tiro libre o con bomba, dependiendo si el terreno lo permite. 
e) El vibrado de concreto. 
f) El curado de concreto. 
g) Todo lo necesario para la correcta ejecución. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
S.C.T. Normas vigentes ,. Normas C.F.E. para construcción de instalaciones aéreas y subterráneas en media y baja 
tensión para distribución de energía eléctrica en media y baja tensión 2000 y NORMA NOM-001 SEDE-2005. 
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EP- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 2”. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
La tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) es muy flexible y puede ser instalado fácilmente en áreas de dimensiones 
restringidas de movimiento. El excelente comportamiento del polietileno en condiciones drásticas de temperatura nos permite 
trabajar aún en las condiciones climáticas más adversas. El ducto de pared lisa provee una resistencia superior a daños na-
turales o mecánicos, en adición a su versatilidad y economía. 
 
Gracias a las propiedades de los ductos estos pueden ser utilizados en terrenos no planos, ya que al no ser frágiles ni exce-
sivamente rígidos se flexionan ajustándose al contorno natural del terreno. 
 
La gran flexibilidad de los ductos hace posible la disminución considerable de accesorios por cambio de dirección ya que es-
ta característica permite que los ductos se flexionen hasta alcanzar un radio de curvatura de 20 a 40 veces su diámetro, así 
mismo pueden absorber la mayoría de impactos y movimientos que todo ducto sufre durante su vida útil. 
 
En base a su resistencia y gran flexibilidad los ductos pueden ser comprimidos sin afectar sus propiedades físicas o mecáni-
cas con lo que se da una resistencia mecánica adicional a los cables instalados en las tuberías. 
 
La tubería polietileno de alta densidad (PEAD) para este proyecto se manejará de la siguiente manera: 
- Azul 2” RD-17: Fibra óptica 
- Naranja 3” RD-17: Baja Tensión 
- Naranja con norma CFE 3” RD-17: Media Tensión 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 
Al recibir la tubería en obra se deben observar los tubos para ver si están dañados y si se tiene la cantidad apropiada. Cual-
quier discrepancia o daños deben anotarse en el recibo de entrega y se debe notificar al proveedor.  
 
Los tubos están diseñados para resistir una manipulación normal en la obra y pueden descargarse fácilmente con la mano o 
con equipos. No se deben dejar caer los tubos. Además, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se hayan sujeto 
bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulación debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspen-
sión o eslingas de nylon. Al usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo.  
 
Se deberán almacenar los tubos lo más cerca posible de su ubicación final pero lejos del tráfico y las actividades de cons-
trucción. Los tubos deben almacenarse sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloquearse para impedir que rueden.  
 
El alineamiento de un tubo es la ubicación horizontal del tubo cuando el nivel es la pendiente vertical del tubo por lo general, 
no se requieren prácticas especiales para mantener el alineamiento y la rasante. No obstante, ciertas técnicas de instalación 
pueden variar considerablemente el rendimiento del sistema y velocidad de instalación.  
 
El alineamiento se establecerá mediante los trabajos topográficos necesarios. Una vez que se haya excavado la zanja, se 
debe instalar el asiento del tubo con el espesor apropiado. La parte de arriba del asiento debe ajustarse teniendo en cuenta 
la diferencia entre la pendiente hidráulica y el espesor de la pared del perfil del tubo. 
 
La instalación de los ductos se realizará conforme al plano de detalles muro antiruido 5 de marzo 13.dwg 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro (m) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

No aplica 
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EP- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA TIPO MARINA IP66 MCA. LEGRAND. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Gabinete de poliéster con fibra de vidrio auto extinguible a 960ºC.  
Excelente resistencia a la corrosión, rayos UV, nieblas salinas, bensinas, aceites y grasas, puerta reversible 180º. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
La instalación de este equipo deberá realizarse por mano de obra calificada y atendiendo a todas las indicaciones estableci-
das por las normas que rigen las instalaciones eléctricas. 
 
Para la realización de dicho concepto se suministrará, colocará, fijará y, en general, se ejecutará todo lo necesario para el co-
rrecto funcionamiento de la caja nema IP66 según la norma IEC 60529, Clase II ,elaborada con poliéster de fibra de vidrio 
auto extinguible a 960ºC con excelente resistencia a la corrosión, rayos UV, nieblas salinas, bensinas, aceites y grasas, con 
puerta reversible 180º  especificación IP 66 - IK 10, color Gris RAL 7035,  debe incluir platina de acero lisa, también debe in-
cluir Conductores de masa para permitir obtener la continuidad de tierra entre la puerta y el cuerpo. 
 
La caja se instalará a una altura máxima de 2 metros. Se montará una caja nema para cada cámara. 
 
La instalación se realizará con taquete expansivo de 1/4” y su tornillo fijados en el muro. 
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La caja nema debe de cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 
 
Gabinete de poliéster con fibra de vidrio auto-extinguible a 960°C Excelente resistencia a la corrosión, rayos UV, nieblas sa-
linas, bensinas, aceites y grasas  
IP 66 - IK 10 según la norma IEC 60529, 
Clase II Color Gris RAL 7035 
Puerta reversible 180°  
 
De poliéster reforzado con fibra de vidrio 
› Grado de protección IP 66. 
› Auto extinguible a 960 grados. 
› Resistente a aceites y grasas. 
› Junta que garantiza su IP 66. 
›  72 x 52 x 25 CM 
 
Los trabajos serán aceptados si y sólo sí se apegan a los requerimientos de estas especificaciones y a las indicaciones de 
los planos constructivos del proyecto, entregados por la APIMAN 
 
Es responsabilidad del contratista dotar a tiempo del material requerido para la ejecución de este trabajo. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (pza) aprobado en obra a satisfacción del representante de API; tomando como base las 
características al proyecto prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE COBRE 5/8 X 3 METROS. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Varilla de cobre 5/8x3 mts con protocolo puesta en tierra. 
 
Los suelos donde son hincadas podrán ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos,  
arcillosos semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando  
químicamente suelos desde ácidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con  
Gran variedad en la cantidad y tipo de sales solubles. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
El suministro de las varillas de cobre se deberá prever con anticipación para evitar retrasos en la ejecución del montaje del 
sistema de tierras. 
 
Para su instalación, deberá estar listo el área donde ubicarán las varillas.  
 
Se realiza una excavación de aproximadamente de 1 metro de profundidad por 0.30 metros de ancho y se entierra la varilla 
quedando aproximadamente 15 centímetros visibles sobre el terreno. Después de esto se agrega el GEM (revisar especifica-
ción particular APIIDF025) 
 
Después de realiza el soldado de la varilla con el cable de cobre 1/0. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (pza) aprobado en obra y a satisfacción del representante de API; tomando como base las 
características al proyecto prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CAL. NO. 1/0 AWG MCA. CONDUMEX. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
El cable desnudo no. 1/0 awg posee varias propiedades con alta conductividad, ductibilidad,resistencia a la tracción y a 
 la fatiga; altamente resistentes a la corrosión en ambientes salobres o contaminados; varios tipos de cableado: A, AA y B. 
 
El cable desnudo es alambre o cable concéntrico formado por 1, 7, 19 ó 37 hilos de cobre electrolítico  en tres 
temples: duro, semiduro y suave. 
 
Se aplica en líneas de transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica, especialmente 
En ambientes salobres (cerca del mar, esteros, etc.) y en ambientes corrosivos. También se 
Emplean para redes de tierra. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
El alambre de cobre es el conductor preferido desde hace mucho tiempo en la mayoría de los cables que se utilizan para el 
suministro de energía y las telecomunicaciones. Su gran conductividad se combina con la ductilidad, lo que facilita su adap-
tación a pequeños diámetros. Además, puede soldarse, permitiendo así conexiones más económicas y duraderas. Es com-
patible con todos los materiales aislantes modernos, aunque su buena resistencia contra la oxidación hace que pueda utili-
zarse sin necesidad de ningún tipo de protección superficial. 
 
Mediante laca y barnices en los bobinados o polímeros en los cables de suministro de energía, se consigue su aislamiento. 
Las lacas permiten que el espacio entre los cables de los bobinados sea pequeño, con lo que se consigue un mejor rendi-
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miento de las bobinas de los motores, transformadores y estranguladores. 
El color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar 
cables flexibles porque se manejan mejor. 
 
Para la instalación de dicho cable se debe realizar una zanja de aproximadamente 20 centímetros de profundidad por 15 
centímetros de ancho a lo largo de toda la trayectoria. Este cable se debe soldar a cada varilla de tierra que estará ubicada al 
pie de cada cámara. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro (m) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP-SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE COMPUESTO QUIMICO TIPO GEM . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Intensificador de tierra GEM (Ground Enhancement Material) mejora la efectividad de los sistemas de tierra. El intensificador es 
permanente, no requiere mantenimiento y tiene una resistividad hasta 20 veces menor que la bentonita como se muestra en la 
gráfica. 
 
El GEM es un material no corrosivo, hecho a base de polvo de carbón y que posee una resistividad muy baja, lo que lo hace 
ideal para uso en suelos con una pobre conductividad. El Gem contiene cemento por lo cual endurece y no requiere manteni-
miento. Adicionalmente el GEM es químicamente estable, no es agresivo con el medio ambiente y no requiere humedad para 
mantener su baja conductividad. 

 Reduce drásticamente la impedancia y resistividad del suelo. 

 Mantiene una resistencia constante durante la vida útil del sistema de tierra. 

 Hace más eficiente el aterrizaje en temporadas secas. 

 Es químicamente estable y la producción de sulfatos y clorhidros es muy bajo, esto se traduce en una mayor resistencia la corro-

sión de los conductores. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
El proceso de preparación de esta mezcla la hace muy sencilla: 
1. Perfore un agujero de 7.5 cm ó más de diámetro (3 pulgadas) y una profundidad 15 cm (6 pulgadas) menor que la longitud 
del electrodo. 
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2. Coloque el electrodo en el centro del agujero y entiérrela 1 pié (30 cm). El extremo superior de la varilla quedará  
aproximadamente a unos 15 cm (6 pulgadas) del nivel de terreno. Haga la conexión necesaria con CADWELD®.  
3. Pre mezclar el GEM para preparar una mezcla. Utilice de 5.7 a 7.6 litros (1.5 a 2 galones) de agua potable por bolsa. 
4. Vacíe la cantidad apropiada de GEM (ver tabla), alrededor del electrodo. Para asegurarse que el GEM llena completamen-
te el agujero alrededor del electrodo, use una varilla ó una pieza de madera para compactarlo. Espere a que el GEM endu-
rezca, aproximadamente de 30 minutos a una hora antes de poner el relleno natural del agujero. 
5. Rellene la parte superior del agujero con la tierra que sacó del mismo. Para varios diámetros de agujeros. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el pieza (pza) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Colocación de la mezcla. 
 

Mano de obra especializada, consumibles, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE MOLDE CADWELD. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Molde de Soldadura Cadweld es un método simplificado de realizar conexiones eléctricas soldadas exotérmicamente. El pa-
quete de materiales de soldadura integrado de CADWELD ha simplificado el proceso de instalación al eliminar los materiales 
de ignición, con lo que se reduce el tiempo de preparación. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Se debe colocar dentro del molde las puntas del cable 1/0 como se muestra: 
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El paquete de materiales de soldadura integrado e inviolable consta de un contenedor de acero que contiene aleaciones de 
materiales de soldadura patentadas de CADWELD, así como una fuente de ignición. Una vez colocado en el molde CAD-
WELD, el material de soldadura es encendido electrónicamente utilizando una sencilla unidad de control alimentada con pilas 
desde una distancia de 1,8 metros. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (pza) aprobado en obra y a satisfacción del representante de API; tomando como base las 
características al proyecto prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP-SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
El tubo conduit galvanizado de acero está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, en áreas 
clasificadas de alto riesgo de explosión como las de la clase 1, división 1 y 2 de la norma NTC-2050 y en zonas de ambiente 
corrosivo. 
 
Estos tubos se fabrican con aceros e insumos cuidadosamente seleccionados, aplicando los procesos de conformado en frío 
y electro fusión (ERW). El Sistema de Aseguramiento de Calidad aplicado se rige bajo los lineamientos de la norma 
ISO.9002, el cual esta certificado por Bureau Veritas Internacional. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Al recibir la tubería en obra se deben observar los tubos para ver si están dañados y si se tiene la cantidad apropiada. Cual-
quier discrepancia o daños deben anotarse en el recibo de entrega y se debe notificar al proveedor.  
 
Los tubos están diseñados para resistir una manipulación normal en la obra y pueden descargarse fácilmente con la mano o 
con equipos. No se deben dejar caer los tubos. Además, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se hayan sujeto 
bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulación debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspen-
sión o eslingas de nylon. Al usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo.  
 
Se deberán almacenar los tubos lo más cerca posible de su ubicación final pero lejos del tráfico y las actividades de cons-
trucción. Los tubos deben almacenarse sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloquearse para impedir que rueden. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 
FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA. 

ESP-033 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 3 de 3 

Los tubos apilados deben colocarse con los extremos hembra en capas alternativas sucesivas y los extremos hembra deben 
proyectarse por encima de la capa de abajo para impedir que el extremo hembra se deforme y se dañe. 
 
La instalación se realizará sobre el muro fijándose al muro con una separación de aproximadamente 2 a 3 centímetros entre 
ellos, y la fijación al muro se realizará a través de unicanal perforado de 2x4 abrazando los tubos con abrazaderas para uni-
canal de 1 y ¾” correspondientes al diámetro a instalar. Se deberá instalar dicho unicanal cada metro aproximadamente esto 
para tener una óptima calidad en la instalación. Para mayor detalle referirse al plano de detalles muro anti ruido en dwg. 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro (m) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMO RECTO UNICANAL. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Es un sistema de soporte para instalaciones rápidas de tubería, multifuncional y ajustable a varios diámetros .Los perfiles 
perforados estandar tienen perforaciones ovaladas de 14 x 28 mm (9 / 16" x 1 1 / 8") a 5 cm (2") entre centros. 
 
Las perforaciones reducen los valores de carga proporcionados en aproximadamente un 5%. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
El unicanal se cortará en tramos de 15 centímetros, los cuales recibirán 3 tubos galvanizados para fijación en muro.  
 
En cada tramo de 15 centímetros se deben de montar abrazaderas unicanal de 1 o ¾” según el tubo que se deba de abrazar. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro (m) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIONES CONDULET 27MM. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Condulet y conector integrados en una sola pieza moldeada a alta presión en aleación controlada de aluminio A 380 con bor-
des maquinados para no dañar los cables, acabados en pintura epoxi poliéster aplicada electrostáticamente y curada a alta 
temperatura. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Se deberá instalar un condulet por cámara o Gateway en todo el tramo, este se debe instalar aproximadamente a los 4 me-
tros de altura, siendo el límite de la instalación para que el contratista que instalará las cámaras de CCTV proceda con el 
montaje de su equipamiento.  
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Favor de hacer referencia al plano muro anti ruido en archivo dwg. 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el pieza (pza) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
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dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- suministro y colocación de contra tuerca clave CT-100 y monitor MT-100-S de 27mm. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de contratuerca clave CT-100 y monitor MT-100-S  de 27 mm de diámetro  ancho equivalente. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Suministro y colocación de tuerca CT-100 Y monitor MT-100-S, de 27mm.  El contratista dispondrá del material en sitio y será 
responsable de la correcta utilización. Siendo único responsable de la disposición del material y cuidado del mismo.  

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro del material al lugar de su ejecución 
Todo lo necesario para la correcta disposición y resguardo del material 
Colocación del mismo en el lugar que se indique y queda a disposición de recibirla a criterio del  REPRESENTANTE de 
A.P.I. MAN. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medición será la PIEZA  (PZA)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.   

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo 

b) Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-J-571-ANCE-2006. 
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EP- suministro y colocación de contra tuerca clave CT-100 y monitor MT-100-S de 27mm. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de tubo conduit  flexible hermético a los liquidos  tipo liquit tight con alma de acero pregalvanizado y forro 
de pvc. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Tubería conducir metálica flexible recubierta con PVC; contra golpes y proyecciones de partículas incandescente 
 o a alta velocidad y protección al aplastamiento. 
 
Garantizando la flexibilidad y maleabilidad para instalaciones en lugares de difícil acceso, con radios de curvas cerrados. 
 
Capa exterior de pvc para alta elongación con alta resistencia a la tensión y protección contra rayos ultravioletas. 
 
Blindaje contra campos magnéticos y corrientes parasitas. 
 
Los materiales  se protegerán contra la corrosión, deformación y otros tipos de daños. Los artículos se almacenaran en un área 
cerrada libre de contacto con tierra y clima. La ducteria dañada será remplazada a cuenta del contratista. 
 
Toda la instalación se llevara conforme recomienda la norma y leyes mexicanas con referente al código eléctrico. 
 
El contratista  deberá realizar una limpieza de cada ducto con presión de aire, para garantizar que los ductos estén libres de lodo, 
concreto o materia extraña. Esta limpieza será supervisada por el represéntate de API MAN.  

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
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Suministro del material al lugar de su ejecución 
Todo lo necesario para la correcta disposición y resguardo del material 
Colocación del mismo en el lugar que se indique y queda a disposición de recibirla a criterio del  REPRESENTANTE de 
A.P.I. MAN. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la METRO LINEAL  (ML)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de 
A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.   

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo 

b) Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) NMX-J-571-ANCE-2006 
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EP- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO CONDUIT 
METALICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS TIPO LIQUID TIGHT DE 37mm.. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de conector recto para tubo conduit metalico flexible hermético a los liquidos tipo liquid tight de 37mm de 
diámetro.. 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Suministro y colocación de conector recto para tubería tipo liquid tight.  El contratista dispondrá del material en sitio y será 
responsable de la correcta utilización. Siendo único responsable de la disposición del material y cuidado del mismo.  

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Suministro del material al lugar de su ejecución 
Todo lo necesario para la correcta disposición y resguardo del material 
Colocación del mismo en el lugar que se indique y queda a disposición de recibirla a criterio del  REPRESENTANTE de 
A.P.I. MAN. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la PIEZA  (PZA)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del representante de A.P.I. 
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.   

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles 
necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo 

b) Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) NMX-J-571-ANCE-2006. 
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EP- SUMINISTRO, INSTALACIONES Y CONEXION DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA Y JALADERA 
DE 40X40X40CM PARA SISTEMA DE TIERRAS PARA COMUNICACION. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Los registros prefabricados de concreto (Con tapa y jaladora de 40X40X40CM para sistema de tierras) pueden ser del tipo de 
concreto armado con acero de refuerzo, donde lo mas utilizado es la malla electro soldada de alta resistencia o bien varilla 
corrugada de acero de acuerdo al diseño de la pieza a fabricar. 
 
Los prefabricados de concreto tanto del tipo de concreto armado como los pretensados o pos tensados, ofrecen elementos y 
componentes de gran resistencia, durabilidad y que aportan gran flexibilidad en sus usos. 
 
Los registros eléctricos son cajas construidas en concreto a nivel del suelo o subsuelo, cuyas dimensiones pueden variar en 
centímetros, hasta tamaños donde un hombre puede estar de pie en su interior, estas última se llaman [man-holes]. Poseen 
tapas en concreto o en acero, tienen drenajes para evitar acumulación de agua en su interior. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Los registros eléctricos forman parte de las rutas o de los tendidos subterráneos de circuitos o cableados de conductores 
eléctricos, de control, telefónicos, de comunicaciones o de fibra óptica; se utilizan como puntos de halado, puntos para hacer 
cambios de dirección (curvas) y/o puntos para realizar empalmes o derivaciones eléctricas. En algunos casos podrían servir 
para instalar equipos de maniobra (seccionadores) u otros equipos eléctricos de características especiales para montajes 
subterráneos. 
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Los casos en los cuales se deben utilizar son: 
 
- Cuando las distancias para la instalación de cableados supera los 70 metros longitudinales, medidos en línea recta. Nor-
malmente son las distancias mínimas para realizar un tendido y halado de los cables. Dependiendo del tamaño y tipo de los 
cableados, pueden hacerse a mayores distancias. 
 
 
- Cuando se deben realizar empalmes en los cableados. Caso importante cuando son empalmes de cableados de Media o 
Alta tensión. 
 
 
- Cuando se debe hacer un cambio de dirección en la ruta de una acometida o de un trazado de cableados, es decir para ha-
cer curvas". 
 
 
- Cuando se requiere hacer derivaciones llamadas ramales de un circuito principal, para poder distribuir los circuitos. 
 
- Cuando se requiere hacer inspecciones o revisiones de cableados. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (pza) aprobado en obra a satisfacción del representante del API; tomando como base las 
características al proyecto prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta  ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE "THHW" ANTILLAMA CAL. NO. 8 AWG.  MARCA CONDUMEX VINANEL XXI. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
La función principal de los cables de potencia es la de transportar electricidad desde la fuente de generación hasta los puntos 
de consumo, donde puede ser transformada en luz y otras formas de energía.  
 
Los cables de energía son utilizados en instalaciones subterráneas, ductos o charolas, y en tensiones mayores a 5 Kv, por 
sus excelentes características de no propagación de incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido, se re-
comiendan para áreas donde se concentran grandes cantidades de personas. 
 
Los cables de comunicaciones manejan muy poca potencia eléctrica (nula en las fibras ópticas), por lo que es mínima lo po-
sibilidad de que pueden generar un incendio, los criterios de seguridad se enfocan a evitar que se conviertan en el medio pa-
ra que se propague un fuego en caso de siniestro. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
La instalación de dicho cable se llevará a cabo para e aterrizado exclusivamente de la caja nema (concepto EXTRAFO06) se 
atornillará en la caja con las terminales que debe incluir la caja misma, y se soldará en el otro extremo con la varilla de cobre 
cadweld previamente instalada. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro (m) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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EP- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO COLOR NARANJA EXTRA RESISTENTE DE 21 MM I. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
El poliducto naranja es utilizado especialmente en instalación eléctrica y conducción de cables, es fabricado con Polietileno 
de Alta Densidad, diseñado para el cableado y estructuración eléctrica, su modelo dinámico e interfaz redonda permite insta-
laciones resistentes y seguras, además de ofrecer confiabilidad al momento de colocarlo o mantenerlo en el subsuelo, tabla 
roca o concreto. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecua-
da para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suminis-
trar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Repre-
sentante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y pre-
visiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
La instalación del poliducto es solamente para cubrir la fibra que sube al muro desde el registro al pie del mismo, haciendo la 
conversión al subir por muro en tubo galvanizado pared gruesa. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro (m) con aproximación a dos decimales; tomando como base las características al proyecto 
prefijado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de todos los materiales y consumibles necesarios para 
cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
 
Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano de obra, herramientas y demás cargos correspon-
dientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
No aplica 
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