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EP-Trazo y nivelación del terreno, estableciendo ejes de referencia, incluye:  materiales, herramienta, equipo topográfico de 
precisión (estación total y nivel),  mano de obra con topógrafos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes generales y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Limpieza: 

Será la remoción y retiro de toda maleza, árboles, desperdicios y otros materiales que se encuentren en el área de trabajo. 

Trazo: 

Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos característicos del eje por trazar, que permitan, 
en cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la construcción de la obra. 

Nivelación: 

Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos característicos 
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00 metros y de los puntos singulares que caractericen 
cambios en la pendiente del terreno. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topográfica 
proporcionados por la API. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizara limpieza del área. 

Para realizar dichos trabajos se requerirá de una cuadrilla de Topografía que podrá ser conformada por un ingeniero 
topógrafo y 2 ayudantes así como por el equipo necesario para el manejo de la información y la realización del 
levantamiento, a continuación se describen los pasos y las fases de cómo se realizaran los trabajos de topografía: 

1.- Inicialmente se deberá corroborar la información general del área a la cual se deberá hacer el levantamiento topográfico 
con el fin de delimitar el área de trabajo y establecer claramente el tipo de información que será necesaria recabar en el 
levantamiento inicial del terreno  

2.-una vez realizado el levantamiento del área se generara una base de datos y planos con la información capturada en las 
mediciones en campo, con la cual se podrán definir los lineamientos y procedimientos a seguir en el diseño de la propuesta 
arquitectónica o de distribución de espacios.  

3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos se procederá a realizar el trazo y 
nivelación de la superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se 
apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los 
volúmenes de proyecto que deberá entregar. 

De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en 
Autocad V. 2007 o posterior como mínimo. 

Procedente de esto en todos los ejes del proyecto la contratista señalara el área del trazo con una marca para la 
visualización del área de corte y excavación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 
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No Aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, trazado, nivelado, seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en programa 
AutoCAD, aprobado y base de datos con los puntos cuantificado en obra, (P.U.O.T). 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

      a)Localización y trazo de ejes de áreas, haciendo limpieza previa al levantamiento topográfico 
      b) Seccionamiento del área a cada 5.00 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando 

todas las estructuras que se encuentren en la zona. 
      c) Equipo de topografía estación total para topografía, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar áreas y lo 

necesario para identificación de puntos en cualquier momento y su representación gráfica en planos, de acuerdo a las 
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo. 

      d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y 
entrega de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de 
construcción, señalando en éste la localización planimetríca y nivelación de los elementos construidos, principalmente 
en lo que a nivelación de pavimentos se refiere.  

     e) Presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD. 
     f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) N·PRY·CAR·1·01·002/07 
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EP- demolición por medios mecánicos de empedrado ahogado en mortero, incluye: retiro del material producto de la 
demolición a un sitio autorizado, carga, acarreos, descarga fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, 
desperdicios, delimitación, señalamientos y limpieza del sitio de los trabajos  y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos.  (p.u.o.t.).    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
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impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro cuadrado (M2) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones 
deberán calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- retiro de tablero de reja de acero de 1.00 m de altura, incluye: el retiro de los accesorios como abrazaderas y tornillos, 
mano de obra, herramienta, andamios, escaleras, equipo, acarreos internos al sitio de disposicion final y limpieza del area de 
los trabajos (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al retiro de la reja de acero existente ya sea donde se va aumentar la altura del muro o donde tiene presencia de 
oxido por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los elementos se realizaran o ejecutaran los 
trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan resguardar las actividades con una zona 
restringida al paso únicamente para los trabajadores que intervengan en el área de la construcción, también se establecerá 
una Área o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales productos de la demolición 
para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
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impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

El retiro se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Todo el material se retirara en modo de recuperación de la malla y sus accesorios, que no se dañen partes que no serán 
demolidas en caso de ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

RETIRO DE TABLERO DE REJA DE ACERO DE 1.00 m 
DE ALTURA. 

OC.- 3. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 4 de 4 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro lineal (ML) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente al retiro.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar los trabajos. 
b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto del 

retiro y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y/o camioneta su retiro fuera de la obra en el lugar donde indique el 
representante de API. 

e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 
la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

  

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. 

OC.- 4. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 1 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Particular. 
  



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. 

OC.- 4. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 2 de 4 

EP- demolicion por medios mecanicos de elementos de concreto armado, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, apile 
temporal, del material producto de la demolición, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza 
del area de los trabajos (p.u.o.t.).    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
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impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos de concreto se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro cubico (M3) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- retiro de tuberia de acero de 6" ø instalada a una altura de 4.50 m promedio, incluye: conexiones, tuberia, mano de obra, 
herramienta, equipo, andamios, maniobras y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al retiro de la tubería de acero de 6” que se usa actualmente como bajante pluvial y desemboca en las cisternas 
donde se guarda el agua de lluvia, previo a la demolición de los elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos 
necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan resguardar las actividades con una zona restringida 
al paso únicamente para los trabajadores que intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o 
zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su 
posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 
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Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

El retiro se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Todo el material se retirara en modo de recuperación, que no se dañen partes que no serán demolidas en caso de 
ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por precio global (PG) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente al retiro.(p.u.o.t.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar los trabajos. 
b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo. 
d) Resanes y arreglos donde se tenga que demoler o cortar. 
e) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto del 

retiro y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y/o camioneta su retiro fuera de la obra en el lugar donde indique el 
representante de API. 

f) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 
la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- demolicion por medios manuales de muros de tabique de 14 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, herramienta, 
apile tempora, del material producto de la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y 
limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
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impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro cuadrado (M2) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones 
deberán calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- demolicion por medios manuales de muros de tabique de 28 cm de espesor, incluye: mano de obra, equipo, 
herramienta, apile tempora, del material producto de la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la 
demolicion y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
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impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación de las demoliciones se hará por metro cuadrado (M2) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones 
deberán calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- retiro de azulejo en baños, incluye: incluye: mano de obra, equipo, herramienta, apile tempora, del material producto de 
la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  
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Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

En el retiro se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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 La cubicación del retiro se hará por metro cuadrado (M2) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- retiro de wc, incluye: retiro de accesorios acarreos internos y disposicion final dentro de la obra, mano de obra, 
herramienta, equipo y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos 
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan resguardar 
las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que intervengan en el 
área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional 
todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por 
el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  
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Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

En el retiro se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Que el retiro deberá ser con recuperación de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las áreas 
a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo 
y acamellonamiento del material producto de la demolición para su retiro fuera de la obra, Colocación del material de 
demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendrá cuidado durante la demolición, 
no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan 
con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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 La cubicación del retiro se hará por pieza (PZA) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán calcularse 
previamente al retiro.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camióny/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar 
donde indique el representante de la API. 

e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 
la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- retiro de lavabo, incluye: retiro de accesorios, acarreos internos y disposicion final dentro de la obra, mano de obra, 
herramienta, equipo y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos 
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan resguardar 
las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que intervengan en el 
área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional 
todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por 
el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  
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Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

En el retiro se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Que el retiro deberá ser con recuperación de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las áreas 
a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo 
y acamellonamiento del material producto de la demolición para su retiro fuera de la obra, Colocación del material de 
demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendrá cuidado durante la demolición, 
no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan 
con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
RETIRO DE LAVABO. OC.- 10. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 4 de 4 

 

 La cubicación del retiro se hará por pieza (PZA) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán calcularse 
previamente al retiro.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camióny/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar 
donde indique el representante de la API. 

e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 
la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

  

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

RETIRO DE PUERTAS DE ANCHOS VARIABLES DESDE 
75 cm A 120 cm. 

OC.- 11. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 1 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Particular. 
  



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. 
Nombre del concepto. Clave 

RETIRO DE PUERTAS DE ANCHOS VARIABLES DESDE 
75 cm A 120 cm. 

OC.- 11. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 2 de 4 

EP- retiro de puertas de anchos variables desde 75 cm a 120 cm, incluye acarreos internos, disposicion final dentro de la 
obra, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos 
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan resguardar 
las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que intervengan en el 
área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional 
todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por 
el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 
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En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

En el retiro se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Que el retiro deberá ser con recuperación de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las áreas 
a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo 
y acamellonamiento del material producto de la demolición para su retiro fuera de la obra, Colocación del material de 
demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendrá cuidado durante la demolición, 
no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan 
con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación del retiro se hará por pieza (PZA) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán calcularse 
previamente al retiro.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camióny/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar 
donde indique el representante de la API. 

e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 
la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- demolicion de escalones de 30 cm de ancho, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, apile tempora, del material 
producto de la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza del area de los trabajos 
(p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra civi l. Nombre del concepto. Clave 
DEMOLICION DE ESCALONES DE 30 cm DE ANCHO. OC.- 12. 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 3 de 4 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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 La cubicación de las demoliciones se hará por metro lineal (ML) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especificación Particular. 
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EP- retiro de zoclo, incluye: incluye: mano de obra, equipo, herramienta, apile tempora, del material producto de la 
demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolición de los 
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que 
intervengan en el área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una 
zona autorizada por el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  
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Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o 
segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para 
su retiro fuera de la obra, Colocación del material de demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras 
actividades se tendrá cuidado durante la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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 La cubicación de las demoliciones se hará por metro lineal (ML) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán 
calcularse previamente a la demolición.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 

la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- retiro con recuperacion de ventilador de techo, incluye: mano de obra, escaleras, herramienta, equipo y limpieza del 
area de los trabajos (p.u.o.t.)..  

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se refiere al elemento que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos 
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan resguardar 
las actividades de la demolición con una zona restringida al paso únicamente para los trabajadores que intervengan en el 
área de la construcción, también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional 
todos los materiales productos de la demolición para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por 
el representante de la API,. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: 

 Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al 
impacto; la zona de la demolición, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. 
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En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.  

Las herramientas que se utilizan según el caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como: 
rompedoras neumáticas. 

En el retiro se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: 

Que el retiro deberá ser con recuperación de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las áreas 
a demolerse barrenara y acuñara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregación, traspaleo 
y acamellonamiento del material producto de la demolición para su retiro fuera de la obra, Colocación del material de 
demolición en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendrá cuidado durante la demolición, 
no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar daño a elementos que no serán demolidas, se repararan 
con cargo al contratista.  
El contratista limpieza el área de trabajo, durante y al final de la ejecución de este concepto. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

 La cubicación del retiro se hará por pieza (PZA) con aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán calcularse 
previamente al retiro.(p.u.o.t.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de 
demolición. 

b) Protecciones, cercados y obras de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) La limpieza del área de trabajo 
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del material producto de la 

demolición, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camióny/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar 
donde indique el representante de la API. 

e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la  API la restitución de los elementos que hayan sufrido daño durante 
la ejecución de los retiros, así como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, cristales, 
etc. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-castillo de 15x15 cm con concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 hecho en obra reforzado con armex 15x15-4, incluye: 
habilitado de armex, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, 
equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos estructurales 
complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión laterales. Los castillos confinan y 
rigidizan verticalmente a los elementos de mampostería que forman el muro. Las dimensiones de los castillos están en 
función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

  La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de los castillos en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto, estos se  anclaran a la cimentación y a la dala de 
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desplante. 

La contratista deberá colocar la cimbra la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre sí, para mantener su 
posición y forma durante el colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra,  cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente  retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Espesores de recubrimiento:  

Recubrimiento de 2.5 cm.  
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Calidad del concreto:  

F´c= 150 kg/cm2  

  

Calidad del acero  

Fý=4200 kg/cm2  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (M.L.), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
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g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de  concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios  para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95. 
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       Especificación Particular.   
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EP- dala de cerramiento de 15x15 cm con concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 hecho en obra reforzado con 
armex 15x15-4, incluye: habilitado de armex, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye: materiales, mano 
de obra, herramienta, andamios, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Las dalas o cadenas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como 
elementos estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de 
tensión laterales. 

Las dalas, además de confinar de manera horizontal al muro funcionan, según su ubicación, como cerramiento (si 
se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta o ventana).  

Las dimensiones de las dalas están en función de las necesidades de resistencia estructural ajustándose al 
espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 
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La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de las dalas, en las 
formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto.  Estas se  amarraran correctamente al armado de 
la losa maciza en azotea. 

La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el 
colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de la dala  y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de la presente especificación, será 
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las características 
necesarias, para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las 
indicaciones del representante del API. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.       

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca._ sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con 
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el número de camiones a utilizar será en función directa con la producción y 
colocación de la mezcla. La contratista  deberá tomar en cuenta que no se permitirá la colocación de concreto que cumpla 
más de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. 

La compactación y el acomodo de la mezcla se realizará de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los 
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el 
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. 

Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que 
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 

Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan un fin específico. 

Se obtendrán muestras por cada bacheada de camión revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio. 

La calidad del concreto endurecido se verificará, mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros fabricados 
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por 
la APIMAN. 

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una 
resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala 
aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que 
con ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneración económica en su favor. 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 
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1.4 Tolerancias. 

 

           Espesores de recubrimiento: 

           Recubrimiento de 2.5 cm. 

 

 

  

   F´c= 150 kg/cm2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por 
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Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas, 

maquinaria, escaleras y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Suministro de  concreto premezclado dosificado en planta con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras 

a tiro directo colocado, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra. 

       m)    Suministro y colocación de materiales para el tendido de las instalaciones eléctricas, teléfono, cable, voz y datos. 
        n) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95 
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                            Especificación Particular.  
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EP- muro a base de tabique de barro rojo recocido de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena en 
proporcion 1:4 hasta 2.50 m de altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y 
limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).. . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos estructurales, semi-estructurales o arquitectónicos construidos a base de diferentes materiales 
como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block hueco o sólido de concreto, concreto, tabicón, 
entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-arena. Sus funciones en una edificación pueden 
ser las de carga, decoración, aislamiento o separación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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El muro de tabique se desplantara en la parte superior de la dala de desplante, una vez que haya obtenido su 
fraguado al 100%, como se especifica en los planos estructurales. 

 El tabique se deberá colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los 
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construcción de elementos verticales y horizontales, de 
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estará definido en el proyecto estructural. 

Desde el desplante del muro hasta su terminación debe revisarse que se construya de manera vertical y que las 
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocarán a plomo y las juntas horizontales a nivel. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

La diferencia máxima aceptable entre el 
alineamiento horizontal real y el alineamiento 
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm 
máximo. 

 

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) de muro de tabique junteado y plomeado 
cuantificado en obra,  precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro de tabicón, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 
preservación. 

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo,  y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
d)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f) Limpieza general de la obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construcción. 
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EP- muro a base de tabique de barro rojo recocido de 28 cm de espesor (para cancelar vanos de puertas) 
asentado con mortero cemento-arena en proporcion 1:4 hasta 2.50 m de altura, incluye: materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.). . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos estructurales, semi-estructurales o arquitectónicos construidos a base de diferentes materiales 
como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block hueco o sólido de concreto, concreto, tabicón, 
entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-arena. Sus funciones en una edificación pueden 
ser las de carga, decoración, aislamiento o separación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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El muro de tabique se desplantara en la parte superior de la dala de desplante, una vez que haya obtenido su 
fraguado al 100%, como se especifica en los planos estructurales. 

 El tabique se deberá colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los 
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construcción de elementos verticales y horizontales, de 
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estará definido en el proyecto estructural. 

Desde el desplante del muro hasta su terminación debe revisarse que se construya de manera vertical y que las 
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocarán a plomo y las juntas horizontales a nivel. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

La diferencia máxima aceptable entre el 
alineamiento horizontal real y el alineamiento 
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm 
máximo. 

 

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) de muro de tabique junteado y plomeado 
cuantificado en obra,  precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro de tabicón, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 
preservación. 

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo,  y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
d)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f) Limpieza general de la obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construcción. 
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EP- suministro y colocacion de adoquin de 13x13x6 cm o 15x15x6 cm en color similar al existen, incluye: cama de 
arena para dar nivelacion, colocacion, poreo con arena cernida, recortes, ajustes, mano de obra, herramienta, 
equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.). . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Adoquín delgado usado en áreas de tráfico peatonal que sirve para embellecer áreas de tráfico ligero, es 
asentado con cama de arena dejando superficies transitables y agradables a la vista. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

Se suministrara el adoquin similar al existente en color y medidas desde la fabrica hasta el sitio de los trabajos, 
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el area a recibir el adoquin deberá estar nivelada y con las pendientes de proyecto, se deberá de tender una 
cama de arena de rio limpia y nivelada, el adoquin seguirá las líneas y trazo similar al existente nivelado y 
alineado, poreando las juntas con arena fina hasta rellenar los huecos garantizando que este no se mueva o 
hunda con el tráfico, de ser necesario recortes estos deberán ser elaborados mediante herramienta eléctrica o a 
gasolina que use disco de corte de diamante para que los mismo sean rectos y limpios sin despostillamientos  

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

La diferencia máxima aceptable entre el 
alineamiento horizontal real y el alineamiento 
horizontal de proyecto es de 2 mm máximo. 

 

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) de adoquin colocado, junteado y nivelado 
cuantificado en obra,  precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de adoquin en medidas de 13x13x6 o 15x15x6 similar al existente en color y características. 
b) Cama de arena para nivelación del adoquin. 
c) Poreo con arena fina. 
d) Recortes con disco de corte de diamante. 
e) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
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f) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo,  y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 

g)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
i) Limpieza general de la obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construcción. 
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Especificación Particular. 
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EP- sardinel en puerta de acceso a azote de 15 cm de altura a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 reforzado 
armex, incluye: habilitado de armex, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, 
herramienta, andamios, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los sardineles son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado o tabique. Se utilizan como elementos 
limitantes de Vanos en puertas, accesos, baños o terrazas. Las dimensiones están en función de las necesidades de uso 
ajustándose al espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

  La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado en las formas, 
longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto, estos se  anclaran a la cimentación y a la dala de 
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desplante. 

La contratista deberá colocar la cimbra la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre sí, para mantener su 
posición y forma durante el colado. 

La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separación que 
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.  

 La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra,  cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente  retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Espesores de recubrimiento:  

Recubrimiento de 2.0 cm.  
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Calidad del concreto:  

F´c= 150 kg/cm2  

  

Calidad del acero  

Fý=4200 kg/cm2  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (M.L.), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
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f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h)  Elaboración de  concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y 

acarreos necesarios  para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95. 
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EP- sardinel en ventana de 10 cm maximo de altura a base de mortero cemento-arena 1:3 mezclado con sellador para 
pintura y festerbon, incluye: cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, 
andamios, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los sardineles son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado o tabique. Se utilizan como elementos 
limitantes de Vanos en puertas, accesos, baños o terrazas. Las dimensiones están en función de las necesidades de uso 
ajustándose al espesor del muro en el que van inmersos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

  La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

El sardinel se formara con mortero cemento-arena 1:3 adicionando a la mezcla festerbon y sellador para pintura para evitar 
agrietamiento, el sardinel se formara como una especie de emboquillado por dentro de la ventana a modo de que el agua 
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que escurra por ella no pase al interior, el acabado de este deberá ser idéntico al aplanado existente donde se vaya hacer el 
sardinel. 

La contratista deberá colocar la cimbra la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre sí, para mantener su 
posición y forma durante el colado. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Espesores de recubrimiento:  

  

  

Calidad del concreto:  

  

  

Calidad del acero  
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (M.L.), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra 
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002 
b)  Reglamento ACI-318-95. 
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EP- jardinera de 5.00x5.00 m y 40 cm de altura, incluye: una capa de 30 cm de tierra vegetal, trazo, materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.). . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos arquitectónicos diseñados para alojar vegetacion, semi-estructurales o arquitectónicos 
construidos a base de diferentes materiales como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block 
hueco o sólido de concreto, concreto, tabicón, entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-
arena. Sus funciones en una edificación pueden ser decoración, aislamiento o separación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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El muro de tabique se desplantara sobre una plantilla de concreto simple de 150 Kg/cm2. 

El tabique se deberá colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los 
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construcción de elementos verticales y horizontales, de 
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estará definido en el proyecto estructural. 

Desde el desplante del muro hasta su terminación debe revisarse que se construya de manera vertical y que las 
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocarán a plomo y las juntas horizontales a nivel. 

 

Los muros deberán ir aplanados por ambas caras con mortero cemento arena 1:4 y emboquillado en la parte 
superior. 

 

Se suministrara en su interior una capa de 30cm de tierra vegetal limpia de raíz y se acomodara en su interior 
enrasada. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

La diferencia máxima aceptable entre el 
alineamiento horizontal real y el alineamiento 
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm 
máximo. 

 

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) cuantificado en obra,  precio por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.). 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de tabique, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 
preservación. 

b) Suministro de tierra vegetal. 
c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
d) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo,  y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
e)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
f) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
g) Limpieza general de la obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construcción. 
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                                                               Especificación Particular. 
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EP-    energizacion de area de asador, incluye: cableado aereo con tuberia conduit servicio pesado de 3/4" ø, cableado, 
materiales, mano de obra, andamios, abrazaderas, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos 
(p.u.o.t.).  . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cable conductor se refiere a aquel capaz de permitir el paso de una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia 
de potencial entre sus puntos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el concepto de salida eléctrica, debe cumplir con las 
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

 

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando el que cumpla con las características que especifique el 
proyecto, incluyendo todo el material necesario para su correcta instalación y conexión. 

Los cables deberán ser instalados en los ductos de fierro galvanizado y/o PVC, aéreos y/o enterrados. 

Esta instalación se hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de los conductores estará en 
función de los planos de diseño. Los empalmes entre conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún 
motivo quedaran empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33. 

Los conductores deberán identificarse en el campo con cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada 
extremo y en puntos intermedios de conexión. 

La instalación de los cables alimentadores o de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos para este trabajo, como zapatas, tornillos 
cinta aislante, etc. 

No se permitirán derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. 

El cable se deberá instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la máxima tensión en el cable, la 
máxima presión en el aislamiento y el radio numérico de curvatura. 

LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable 
en trabajos de instalaciones industriales. 

LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de 
materiales por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra 
“equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 

LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y una vez 
instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra. 

El material será cables conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, cuyo 
suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realización 
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de empalmes y conexiones. 

LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a 
consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión 
del precio unitario establecido en el contrato. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Encintado: Capas mínimas: 

Cal. 14,12,10 2 capas 

Cal 8 y mayores 2 capas traslapadas al 50% 

  

Código de colores  

Neutros Blanco 

Tierra aislada Verde-amarillo 

Tierra física Verde / desnudo 

Fases Azul / Negro / Rojo 

  

Cocas en registros: 1 vuelta  

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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Para fines de pago la unidad de medida será el precio global (PG), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro e instalación de cable conductor desde los tableros de distribución o centros de carga hasta cada uno de los 
elementos de salida de cada circuito ya sean luminarias, contactos y apagadores. 

b) Identificación de circuito en ambos extremos del cable. 
c) Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado. 
d) Instalación de guías para colocación de cable. 
e) Andamios y escaleras. 
f) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por el representante del API. 
g) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria 

y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NOM-001-SEDE-2005 
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Especificación Particular. 
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EP- salida para luminaria, incluye: cableado, luminaria linea economica, foco ahorrador de luz blanca, mano de 

obra, escaleras, herramienta, equipo, desperdicios, pruebas y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)... 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se define como luminaria al conjunto de equipos y dispositivos para proporcionar iluminación artificial. Generalmente 

formadas por lámparas, dispositivos de control de encendido y gabinete de alojo para los mismos 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para la colocación de elementos que integran el concepto de Luminarias industriales, debe cumplir con las 

recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005.  

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 

de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 

de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 

suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 

contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 

trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 

satisfacción del Representante de la API. 

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
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almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 

previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

 

Se deberá considerar la conexión eléctrica dentro de las luminarias o en las cajas de conexiones, con cinta plástica No 33. 

Adicionalmente, se deberá considerar todos los materiales necesarios para su fijación tales como tornillos, taquetes, etc  

 

El material involucrado en esta especificación deberá ser nuevo, de primera calidad y cumplir con la descripción, 

características, tipo y tamaño indicados en el plano y catálogo de obra correspondientes. El CONTRATISTA deberá 

proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales por marca, esta 

designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra “equivalente” significa que 

puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. 

 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y una vez 

instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra.  

 

El CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y herramientas propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner 

a consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de 

su herramienta y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la 

revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

 

 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la salida (salida). Precio por Unidad de Obra Terminada 

(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integración del concepto.  
b) Colocación, fijación, y nivelación de Luminaria de características de acuerdo al proyecto.  
c) Cubrir la luminaria con plástico o material a consideración del contratista para mantenerlo sin rayones ni manchas hasta 

entregada la obra. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
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e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NOM-001-SEDE-2005 
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Especificación Particular. 
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EP- salida para contacto doble y/o apagador doble, incluye: cableado, mano de obra, escaleras, herramienta, equipo, 
desperdicios, pruebas y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)  . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se definen como apagadores y contactos a los accesorios para control de alumbrado y tomas de corriente, que 
son usados en la instalación eléctrica por el usuario final. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran los conceptos de apagadores, contactos, y demás 
accesorios relacionados, debe cumplir con las recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

 

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Esta especificación abarca los accesorios tales como apagadores sencillos o en escalera, contactos sencillos, contactos 
dúplex polarizados, contactos dúplex polarizados con tierra aislada, módulos ciegos, módulos para salida de TV, módulos 
para salida de cable, así como las tapas necesarias para los elementos instalados en cada caja o chalupa según lo indique el 
proyecto. 

Para la realización de este concepto se considerarán la colocación y empotramiento en las chalupas o cajas de conexión, se 
realizarán la conexión y aislado de los contactos polarizados, apagadores, contactos regulados, sensores y además la 
colocación de la tapa que corresponda al accesorio instalado, según lo estipulado en los planos del proyecto. 
Adicionalmente, se deberá considerar para la conexión la cinta de aislar #33 y todos los materiales necesarios para su 
fijación tales como tornillos, taquetes, etc. 

Cuando el proyecto indique la colocación de dos salidas de contactos dúplex juntas, estas deberán instalarse en cajas 
cuadradas con sobre tapas, con una distancia entre centros de 12cm, comunicadas con tubería según la indicada en planos. 

Los accesorios considerados en proyecto son de la línea Matix, marca Bticino, Mod. Según corresponda al marcado en 
proyecto para cada tipo de elemento requerido. 

El material involucrado en esta especificación deberá ser nuevo, de primera calidad y cumplir con la descripción, 
características, tipo y tamaño indicados en el plano y catálogo de obra correspondientes. LA CONTRATISTA deberá 
proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales por marca, esta 
designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra “equivalente” significa que 
puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 

LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y una vez 
instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra.  

 

 

LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y herramientas propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner 
a consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de 
su herramienta y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la 
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revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Capacidad de cajas de conexiones 60% 

  

Altura de salidas:  

Para contactos: 0.40 m NPT 

Para alumbrado: 1.20 m NPT 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la salida (salida). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
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a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de contactos polarizados, apagadores, contactos regulados, y demás 
materiales. 

b) Colocación y fijación de accesorios según lo indicado en planos de proyecto. 
c) Limpieza general de la obra. 
d) Delimitación del sitio de los trabajos. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

 NOM-001-SEDE-2005 
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                                                               Especificación Particular. 
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EP-  mantenimiento a instalacion electrica de suministro de energia a luminarias montadas en azote, incluye: materiales, 
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).  . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Cable conductor se refiere a aquel capaz de permitir el paso de una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia 
de potencial entre sus puntos. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el concepto de salida eléctrica, debe cumplir con las 
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

 

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

El mantenimiento consiste en poner ducto y cablear adecuadamente las lámparas que están sobre la azotea del edificio que 
está en el faro así como cualquier otro cable que este sin ducto sobre este o a la intemperie ya sea eléctrico o del radio VHF 
o UHF que se encuentra en el interior. 

En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando el que cumpla con las características que especifique el 
proyecto, incluyendo todo el material necesario para su correcta instalación y conexión. 

Los cables deberán ser instalados en los ductos de fierro galvanizado y/o PVC, aéreos y/o enterrados. 

Esta instalación se hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de los conductores estará en 
función de los planos de diseño. Los empalmes entre conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún 
motivo quedaran empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33. 

Los conductores deberán identificarse en el campo con cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada 
extremo y en puntos intermedios de conexión. 

La instalación de los cables alimentadores o de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos para este trabajo, como zapatas, tornillos 
cinta aislante, etc. 

No se permitirán derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. 

El cable se deberá instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la máxima tensión en el cable, la 
máxima presión en el aislamiento y el radio numérico de curvatura. 

LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable 
en trabajos de instalaciones industriales. 

LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de 
materiales por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra 
“equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de características y calidad equivalentes. 

LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su oferta. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y una vez 
instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al Supervisor de Obra. 

El material será cables conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, cuyo 
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suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realización 
de empalmes y conexiones. 

LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a 
consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión 
del precio unitario establecido en el contrato. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Encintado: Capas mínimas: 

Cal. 14,12,10 2 capas 

Cal 8 y mayores 2 capas traslapadas al 50% 

  

Código de colores  

Neutros Blanco 

Tierra aislada Verde-amarillo 

Tierra física Verde / desnudo 

Fases Azul / Negro / Rojo 

  

Cocas en registros: 1 vuelta  

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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Para fines de pago la unidad de medida será el precio global (PG), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro e instalación de cable conductor desde los tableros de distribución o centros de carga hasta cada uno de los 
elementos de salida de cada circuito ya sean luminarias, contactos y apagadores. 

b) Identificación de circuito en ambos extremos del cable. 
c) Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado. 
d) Instalación de guías para colocación de cable. 
e) Andamios y escaleras. 
f) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por el representante del API. 
g) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria 

y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) NOM-001-SEDE-2005 
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Especificación Particular. 
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EP- suministro e instalacion de ventilador de techo mca. copa cabana con lampara, incluye: materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo, escaleras, pruebas y limpeza del area de los trabajos (p.u.o.t.). 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 El ventilador, se considera como tratamiento del aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en cuanto a 
la temperatura y el movimiento del aire dentro de los locales 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista suministrara el equipo de la marca y capacidades solicitadas mencionadas en el proyecto, la instalación se empleara por 
el personal especializado y siguiendo las recomendaciones del fabricante para el montaje y correcto funcionamiento del equipo. 

La contratista determinara a base del proyecto la ubicación del ventilador. 

Ya instalado el equipo y con la presencia del representante del API la contratista deberá determinar las pruebas pertinentes para 
corroborar ninguna falla en la instalación. 
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1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

  

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medición será la pieza (pza.) por unidad de obra terminada. Para efecto de pago y estimación se cuantificarán piezas 
colocadas según líneas de proyecto. Sólo se medirán para su pago aquellos trabajos que cumplan con lo establecido por el proyecto, el 
catálogo y las presentes especificaciones. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

1. Equipo, herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos. 
2. Mano de obra especializada. 
3. Suministro del ventilador. 
4. Conexión eléctrica del equipo. 
5. Carga, transportación y descarga, elevaciones a la zona de trabajo. 
6. Pruebas de los equipos del correcto funcionamiento. 
7. Limpieza general del área de trabajo. 
8. Pruebas de la instalación de los equipos antes de su entrega a las dependencias. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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 Especificación Particular. 
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EP- Descarga sanitaria para inodoros, y lavabos a base de tubería de PVC sanitario, Diámetros indicados en proyecto, 
incluye: suministro de los materiales, ranuras, excavaciones, rellenos, afines, nivelaciones, compactación, resanes, 
pegamento para PVC, conexión a la red de descarga, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, fijación, 
desperdicios, señalización y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de tubería de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50 mm (2") de diámetro, cuyo propósito es la 
recolección de aguas sanitarias hasta la recolección principal. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar por donde pasara la tubería y sus 
pendientes. 

En piso: se traza y pasan niveles que determinen el flujo de la descarga de la tubería, se hacen las excavaciones, afine y 
nivelación del fondo de la excavación, para el tendido de la tubería, ya instalada la tubería, se rellenara y compactara con 
material producto de la excavación. 

En muros: se traza y se realizan las ranuras para alojar la tubería, se colocara y fijara la tubería para evitar desplazamientos. 

Para la colocación de la tubería, se cortaran los tramos de tubería según la longitud requerida en proyecto, una vez hecho los 
cortes necesarios se limpiaran los extremos de toda rebaba y suciedad, se le aplicara en los extremos a unir pegamento para 
PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos importantes hasta que sequen.  

Una vez colocada la tubería se protegerán los extremos para evitar que le entre material, que obstaculicé el correcto 
funcionamiento. 

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalación, garantice su buen funcionamiento. 

Se realizara una prueba del correcto  funcionamiento ala línea sanitaria, previo al relleno de la zanja. 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 ninguna  

  

.  

  

  

  

  

  

  



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 

 
 
 

Especif icaciones de construcción obra eléctr ica. Nombre del concepto. Clave 
SALIDA SANITARIA PARA WC Y LAVABO. IS-29 y 30 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 4 de 4 

  

  

  

  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será LA SALIDA (SALIDA). Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tubería de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50mm (2") de diámetro, 
Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, desperdicios y resanes. 

b) Excavación, afine, nivelación, relleno y compactación (tubería por piso) y ranuras, fijación (en muros).       
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
e) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final.  
f) Prueba del correcto funcionamiento de la tubería instalada. 

 

 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2. 
b) norma internacional ISO-DIS-4435 
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   Especificación Particular. 
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EP- salida hidraulica para wc y lavabo de 1/2" ø, incluye: llave angular, manguera tramada, materiales, mano de obra 
herramienta, equipo, derperdicios, resanes y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de tubería de polipropileno, de cobre o galvanizado, de  25 mm. (3/4”) de diámetro, 20 mm (1/2”) de 
diámetro, de 32 mm (1”) de diámetro cuyo propósito es la alimentación de agua para el funcionamiento de distintos muebles 
de baño. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Al iniciar los trabajos previamente se revisará los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tubería. 

En piso: Se realizan  trabajos de excavación y afine del fondo de la excavación, para el tendido de la tubería, una vez 
colocada la tubería,  la excavación se rellenará y compactara con material producto de la excavación. 

En muros; Se realizan ranuras para alojar la tubería, se colocara y fijara la tubería para evitar movimientos.  

Para la colocación de la tubería se cortaran los tramos de tubería según la longitud requerida en proyecto, se requiere tijeras 
tubo plus para evitar rebabas, y para su instalación se hará lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela 
húmeda en alcohol, se colocaran los extremos de las partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos 
de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexión e introducir la punta del tubo dentro de la conexión, dejar 
reposar cada termo fusión sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente,  se tomaran las piezas y se 
unirán. Antes de colocar las tuberías, y transportarlas de un lado a otro es importante checar el catálogo de tuberías marca 
tubo plus, para su correcto manejo e instalación 

Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostática 
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.  

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal(M). Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tubería Tubo plus, de cobre o galvanizado de 3/4” de diámetro y 
1/2” de diámetro. 

b) Mangueras tramadas para wc y lavabo, llaves angulares. 
c) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, y de corte. 
d) Excavación, relleno y compactación (tubería por piso) y ranuras, fijación (en muros). 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
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ejecución del concepto de trabajo. 
f) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
g) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) ISO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente) 
b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección 

General de Normas 
c) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut für Normung) 
d) ISO 9000 
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EP- suministro e instalacion de wc mca. cato mod. jazmin alargado en color blanco, incluye: accesorios de tanque, pijas, 
cuello de cera, tapa y asiento, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación del W.C. incluye: 2 piezas taza y tanque de la marca solicitada en color blanco, con su asiento. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 
 

Especificaciones de construcción obra civi l . Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO E INSTALACION DE WC. 33     

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 3 de 4 

1.3 Ejecución. 

 

Revisar los planos del proyecto para la ubicación e instalación del W.C. 

 El contratista debe consultar el manual del fabricante, para armar el inodoro y los herrajes del tanque, se coloca la brida con 
sus pernos alrededor del orificio de la descarga sanitaria, ahí se asentara la taza, de manera cuidadosa se voltea la taza para 
colocarle el anillo de cera alrededor de la brida de desagüe o chapa circular se le coloca una capa delgada de sellador,  se 
acomoda la tasa sobre la brida de manera que los pernos pasen por los agujeros de montaje de la taza, se atornilla, se 
colocan tapones a los orificios y se sella con cemento blanco alrededor de la taza para evitar que se desplace, después se 
coloca el tanque ya armado con todo sus herrajes y sus empaques sobre la taza se fija y se conecta la manguera 
alimentadora a la salida hidráulica, por último se fija el asiento ala taza. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro del W.C MCA. CATO MOD. JAZMIN ALARGADO EN COLOR BLANCO. 
b) Accesorios (flotadores, asientos y tapas,  tornillos, brida de descarga, cuellos de cera, mangueras de alimentación, llaves 

angulares, y demás conexiones para su correcta instalación). 
c) Aplicación de silicón y cemento blanco. 
d) Acarreos horizontales y verticales. 
e) Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Pruebas de funcionamiento. 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo 
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- suministro e instalación de lavabo mca. cato mod. ovalado de sobre poner en color blanco, incluye: llave mca. cato mod. 
araza, cespol, contra canasta, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Suministro e instalación de LAVABO. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 
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Revisar los planos del proyecto para la ubicación e instalación del lavabo. 

Se ubica el lavabo arriba de la base se alinea con respecto a la descarga sanitaria, usando tres pedazos de cinta adhesiva, 
se colocan alrededor del lavabo para fijar su ubicación, el contratista deberá consultar el manual del fabricante, para realizar 
todas las conexiones: el tubo de desagüe, el cespol, contranastilla, para el correcto funcionamiento del lavabo. 

         Con la posición marcada se toma el lavamanos, se voltea y se aplicara una cantidad generosa de masilla o “caulking” en el   

         borde inferior del lavamanos. Ayudado por las marcas se coloca sobre la superficie y con una esponja o el dedo se remueve 

         el exceso de masilla. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de lavabo MCA. CATO MOD. OVALADO DE SOBRE PONER EN COLOR BLANCO. 
b) LLAVE MCA. CATO MOD. ARAZA 
c) Accesorios (contra rejilla, cespol para lavabo, y demás conexiones para su correcta instalación). 
d) Acarreos horizontales y verticales.  
e) Aplicación de silicón. 
f) Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
g) Pruebas de funcionamiento. 
h) Limpieza permanente de las áreas de trabajo 
i) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Manual del fabricante. 
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EP- sustitucion de instalacion hidraulica en area de tinacos consistente en la sustitucion de la tubería de cobre por tubo de 
polipropileno, incluye: conexiones, codos, tees, coples, reducciones, tuberia en diametros existentes, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de tubería de polipropileno de la marca Tubo plus, de  25 mm. (3/4”) de diámetro, 20 mm (1/2”) de 
diámetro, de 32 mm (1”) de diámetro cuyo propósito es la alimentación de agua para el funcionamiento de distintos muebles 
de baño. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Al iniciar los trabajos previamente se revisará los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tubería. 

En piso: Se realizan  trabajos de excavación y afine del fondo de la excavación, para el tendido de la tubería, una vez 
colocada la tubería,  la excavación se rellenará y compactara con material producto de la excavación. 

En muros; Se realizan ranuras para alojar la tubería, se colocara y fijara la tubería para evitar movimientos.  

Para la colocación de la tubería se cortaran los tramos de tubería según la longitud requerida en proyecto, se requiere tijeras 
tubo plus para evitar rebabas, y para su instalación se hará lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela 
húmeda en alcohol, se colocaran los extremos de las partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos 
de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexión e introducir la punta del tubo dentro de la conexión, dejar 
reposar cada termo fusión sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente,  se tomaran las piezas y se 
unirán. Antes de colocar las tuberías, y transportarlas de un lado a otro es importante checar el catálogo de tuberías marca 
tubo plus, para su correcto manejo e instalación 

Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostática 
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.  

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el precio global (PG). Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tubería Tubo plus en los diámetros necesarios. 
b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, y de corte. 
c) Excavación, relleno y compactación (tubería por piso) y ranuras, fijación (en muros). 
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d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
f) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) ISO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente) 
b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección 

General de Normas 
c) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut für Normung) 
d) ISO 9000 

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
POLIETILENO PAD DE 6 Ø 

   IH-36   

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 1 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Especificación Particular. 
  



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctr ica. 
Nombre del concepto. Clave 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
POLIETILENO PAD DE 6 Ø 

   IH-36   

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 2 de 4 

EP- suministro e instalacion de tuberia de polietileno pad de 6" ø unida por temofusion, incluye: conexiones, codos, mano de 
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)... 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Son elementos a base de tubería de polietileno PAD de 150 mm (6”) de diámetro cuyo propósito es canalizar el agua 
producto de la lluvia que se capte en la loza de azotea del edificio ubicado en el faro para el auto consumo y para el 
funcionamiento de distintos muebles de baño. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

Al iniciar los trabajos previamente se revisará los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tubería. 

Deberá de considerar la altura a la cual va la tubería y que se descansara sobre los pilares ya existentes, garantizando que 
quede fijo y no se mueva por acción del viento o cualquier otro fenómeno natural. 

Para la colocación de la tubería se cortaran los tramos de tubería según la longitud requerida en proyecto, para su instalación 
se hará lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela húmeda en alcohol, se colocaran los extremos de las 
partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la 
conexión e introducir la punta del tubo dentro de la conexión, dejar reposar cada termo fusión sin someterla a esfuerzos 
importantes hasta que se enfrié totalmente,  se tomaran las piezas y se unirán. Antes de colocar las tuberías, y transportarlas 
de un lado a otro es importante checar el catálogo de tuberías marca tubo plus, para su correcto manejo e instalación 

Nota: Una vez armada e instalada la tubería con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostática 
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.  

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el precio global (PG). Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tubería en los diámetros necesarios. 
b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, y de corte. 
c) Excavación, relleno y compactación (tubería por piso) y ranuras, fijación (en muros). 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
f) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 
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1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) ISO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente) 
b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección 

General de Normas 
c) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut für Normung) 
d) ISO 9000 
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EP- Aplanado en muros interiores y exteriores con mortero cemento-arena prop. 1:4,  espesor de 2.50 cm máximo, acabado 
fino, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, desperdicios, limpieza, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.).  

 

 

1.1 Descripción. 

 

El aplanado es el recubrimiento de superficies en elementos de mampostería de piedra o tabique, de concreto hidráulico o 
suelo-cemento, con el fin de protegerlas contra la erosión. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Los aplanados se realizarán exclusivamente sobre elementos que se localicen al interior y el exterior del edificio, como son: 
muros, plafones, columnas y trabes. 

En ningún caso se deberán corregir los desplomes o desniveles de muros, losas, columnas o trabes, variando 
significativamente el espesor del aplanado.  

De ser necesario el uso de andamios, la contratista tendrá la responsabilidad de conseguirlos, de igual manera las 
herramientas y equipo indispensable para la realización de los trabajos. 

Los aplanados serán a plomo con regla en muros y a nivel con regla en plafones. En ambos casos se colocarán maestras (a 
plomo en los muros y a nivel en los plafones) a una separación máxima de 2.00 m, las que servirán de guía para distribuir el 
mortero con la ayuda de reglas de aluminio, afinándose después la superficie.  

En la ejecución de los aplanados de cemento-arena, la contratista usará cemento en proporción de 2 partes de agua por 1 
de cemento y 4 de arena, pudiendo variar ligeramente y dependiendo de la finura del molido del material.  

Previamente a la aplicación del mortero la contratista humedecerá las superficies. El espesor del aplanado no será mayor de 
2 cm. Su ejecución será a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado en el muro y se procurará que quede 
de manera regular y continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.  

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra civil .  
Nombre del concepto. Clave 

Aplanado fino interior y exterior de 2.5 cm de espesor 
máximo, cemento-arena prop. 1:4   

  OC-37   

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 4 de 5 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Desplomes no mayores 1cm del elemento recubierto.  

Ondulaciones en su superficie que no excedan de 5 mm por 
metro lineal. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. 
(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales para aplicar el aplanado y puesto en obra, su resguardo y preservación. 
b) Elaboración del mortero cemento-arena en proporción 1:4, medios manuales en el sitio de la obra. 
c) Suministro de agua para el humedecimiento de muros previos al aplanado, mano de obra, herramienta, equipo y 

desperdicios. 
d) Colocación del aplanado en muro llevando acabo las indicaciones del proyecto, el aplanado se deberá de formar 

antes de aplicar el acabado floteado fino en el resto del muro. 
e) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirán desplomes ni descuadres, perfilado de aristas. 
f) Limpieza del área de trabajo antes y después de la aplicación de los enjarres. 
g) Retiro de obras auxiliares y andamios. 
h) Consumibles, maniobras y limpieza. 
i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
j) Acarreos verticales y horizontales. 
k) Suministro y colocación de Andamios. 
l) Señalamientos diurnos y nocturnos.
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1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) N•CTR•CAR•1•02•002/00 
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EP- Boquillado a dos aristas de 15 a 30 cm de ancho y 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena en 
proporción 1:4  hasta 3.50 m de altura, incluye: el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramienta, 
andamios, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

EMBOQUILLADOS 

Es una mezcla que sirve de recubrimiento para los elementos horizontales y verticales de una construcción. Las finalidades 
de los emboquillados de mezcla pueden ser para: 

- Proteger a los elementos constructivos de la intemperie.  
- Recubrir irregularidades. 
- Proporcionar una base uniforme a otro recubrimiento o como acabado final. 
 

1.2 Disposiciones. 

 

La contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de tráiler y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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La contratista emprenderá los emboquillados en elementos del edificio, como son: puertas,  ventanas y el faldón en pretiles. 

El emboquillado en paños verticales será con regla-plomo y en los paños horizontales será con nivel-regla. Para la 
protección de los elementos adyacentes al área de trabajo. Previo a la colocación del emboquillado de mortero, se 
protegerán debidamente (con polietileno y cinta maskingtape), hasta la terminación de los trabajos, todos los elementos que 
pudieran mancharse por salpicaduras del mortero, tales como superficies de concreto, canceles, ventanas, mobiliario, etc. 

Previamente a la aplicación del mortero se humedecerán las superficies. 

El espesor del aplanado no será mayor de 2 cm ni más de 15 cm de ancho, no se deberán presentar  emboquillados en 
donde la adherencia no sea completa o muestre irregularidades en su aplicación, la arista será debidamente alineada con la 
misma precisión del perímetro del vano de que se trate.  

Su ejecución será a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado, el mortero quede totalmente en contacto de 
manera regular y continua.  

No deberán presentarse emboquillados que por simple percusión con los nudillos de los dedos de la mano denoten huecos 
o irregularidades en su colocación, o tengan imperfecciones apreciables a simple vista. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

Desplomes no mayores de 1 cm del elemento recubierto.  

Ondulaciones en su superficie que no excedan de 5 mm por 
metro lineal. 

 

Verificación de las propiedades físicas y geometría de los 
materiales. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de materiales para aplicar el emboquillado y puesta en obra, su resguardo y preservación. 
b) Elaboración  del cemento-arena en proporción 1:4, medios manuales en el sitio de la obra. 
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c) Mano de obra, herramienta, equipo y desperdicios. 
d) Suministro de agua para el humedecimiento de muros previos al emboquillado, mano de obra, herramienta, 

equipo y desperdicios. 
e) Colocación de emboquillado con cemento, misma que se deberá de formar antes de aplicar el acabado final. 
f) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirán desplomes ni descuadres, perfilado de aristas. 
g) Limpieza del área de trabajo antes y después de la aplicación de los emboquillados. 
h) Retiro de obras auxiliares y andamios. 
i) Consumibles, maniobras y limpieza. 
j) Suministro de andamios y/o escaleras. 
k) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
l) Acarreos verticales y horizontales. 
m) Señalamientos diurnos y nocturnos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

S.C.T. LIBROS: 3.01.01, 3.01.02, 3.01.03, 3.02.01, 3.02.02, 3.02.03, 4.01.01, 6.01.01, 6.01.03 
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EP-suministro y aplicación de pintura mca. comex linea vinimex total 100% acrílica a dos manos, incluye: aplicación previa 
de sellador vinilico 5x1 de la marca comex a una mano, suministro de todos los materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo, andamios, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos (p.u.o.t.).). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Pintura.- Es una mezcla de substancias químicas generalmente líquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman 
una película sólida que permite la protección de los elementos al cual fue aplicado.  

Pintura Vinílica.- Su base son resinas acrílicas y vinílicas. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 

Especificaciones de construcción obra civil .  
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MCA. 
COMEX LINEA VINIMEX TOTAL 100% ACRILICA 

OC-39 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-mar-12 

Página 3 de 5 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrañas, que impidan 
la adherencia de la pintura.  

La contratista deberá aplicar previamente sellador vinílico  todo esto para sellar la porosidad de los muros. 

Después de la aplicación del sellador, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura, 
la cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano. 

La pintura vinílica se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con 
compresor de aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El número de capas aplicadas debe ser el que se indique 
en el proyecto, pero nunca menor de dos. 

La última mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos 
sentidos. 

Para diluir las pinturas vinílicas se permite agregarles únicamente agua hasta un 10% en volumen, como máximo. 

No se permite agregar a la pintura cemento blanco, yeso, cal, cola, vegetal, aceite de linaza o aguarrás. Sólo cuando se 
indique en el proyecto, se permiten cambios de tono o de color en un mismo paño. 

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie. 
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1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), con aproximación al centésimo. 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) suministro y aplicación de pintura vinilica mca. comex linea vinimex total 100% acrílica 
b) Limpieza de la superficie, preparación y aplicado del sellador y pintura. 
c) Protección para evitar daños a otras superficies. 
d) Colocación y retiro de andamios. 
e) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
f) Suministro de sellador vinílico, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, para su resguardo y 

preservación. 
g) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura. 
h) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en 

el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 
i) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
j) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
k) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
d) ASTM -1475-60 
e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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EP-mantenimiento a herrería existente en área de asador, incluye: retiro de oxido con cepillo de alambre, aplicación de 
pintura de esmalte en color blanco, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y limpieza del area de los trabajos 
(p.u.o.t.).). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Pintura.- Es una mezcla de substancias químicas generalmente líquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman 
una película sólida que permite la protección de los elementos al cual fue aplicado.  

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrañas, que impidan 
la adherencia de la pintura.  

La contratista deberá aplicar previamente un fondo anticorrosivo a 2 manos. 

Después de la aplicación del fondo, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura, la 
cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano. 

La pintura se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con compresor de 
aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El número de capas aplicadas debe ser el que se indique en el 
proyecto, pero nunca menor de dos. 

La última mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos 
sentidos. 

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) suministro y aplicación de pintura de esmalte como acabado y fondo anticorrosivo como minio o similar. 
b) Limpieza de la superficie, preparación y aplicado del fondo anticorrosivo 
c) Protección para evitar daños a otras superficies. 
d) Colocación y retiro de andamios. 
e) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
f) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura. 
g) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en 

el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 
h) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
i) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
j) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
d) ASTM -1475-60 
e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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EP- suministro e instalacion de porton de ingreso a base de perfiles de acero de 4.52x2.60 m a dos hojas, incluye: emblema 
de la apiman en placa de acero inoxidable con pantografo laser, retiro del existente, aplicación de dos capa de primario 
macropoxy y una de acabado con acrolon, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area 
de los trabajos (p.u.o.t.)..). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Un perfil de acero laminado es una "barra", que se utiliza como elemento estructural, como su nombre lo dice son de acero, 
puede ser con diferentes tipos de acero para aumentar su resistencia o para disminuir su precio. 

Se le llama perfil por la forma transversal que tiene, puede ser en forma de H, T, I, C, L, al tener diferentes formas 
geométricas obviamente tienen diferentes inercias y diferentes áreas, esto se hace con el fin de gastar la menor cantidad de 
acero posible para crearlas, y solo poner el acero en donde los esfuerzos son significativos en una pieza estructural, por 
ejemplo en una viga los esfuerzos por flexión se concentran en las caras superior e inferior de la viga, no en el centro, es por 
eso la forma de I, porque tiene el acero en las caras y no en el alma de la viga, o sea el centro, es diferente usar un perfil I 
que una viga de concreto que son rectangulares... 

Son utilizadas como piezas estructurales, pueden ser usadas como vigas o como columnas por ejemplo, o como piezas de 
una armadura, ya que se pueden trabajar muy bien a flexión y a compresión. 

También se pueden soldar dos perfiles diferentes para obtener un mejor funcionamiento de la pieza, por ejemplo en lugar de 
usar un perfil I puedes usar dos perfiles C remachados o soldados espalda con espalda, y gastar menos acero y obtener un 
mejor comportamiento de la columna o trabe.  

Los polines son productos derivados de lámina doblada generalmente en tipo C que pueden fabricarse en calidad comercial 
o alta resistencia, así Como pintados o negros (sin pintura).  

Placa de base: Placa o chapa de acero encargada de transmitir y distribuir la carga de un soporte al material de cimentación. 
También llamada placa de asiento.  

Perfil angular: Barra de metal cuya sección tiene forma de ángulo recto con las aristas de las caras paralelas; la unión de las 
caras internas es redondeada. También llamado perfil L. 

Pintura Epoxica.- Es una mezcla de 2 componentes de substancias químicas generalmente líquidas, que al ser aplicadas 
sobre una superficie, forman una película sólida que permite la protección de los elementos al cual fue aplicado.  

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
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caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrañas, que impidan 
la adherencia de la pintura.  

La contratista deberá aplicar previamente un fondo anticorrosivo solicitado. 

Después de la aplicación del fondo, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la del acabado. 

La pintura se aplicara sobre superficies secas solamente mediante el empleo de pistola con compresor de aire, El número de 
capas aplicadas debe ser el que se indique en el proyecto, pero nunca menor de dos. 

La última mano de pintura de acabado se aplicara en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en 
ambos sentidos. 

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie. 

Todas las rebabas, óxido adherido, irregularidades o estrías, se eliminan con piedra esmeril, fresa, buril o cepillo, terminando 
con acabado fino.  

Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se preparan los bordes realizando un biselado en las zonas donde se unirán 
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con soldadura.  

Para soldaduras de chapas de espesores pequeños, se admite soldar con proceso automático a penetración completa sin 
bisel.  

Cualquier bisel se realiza con los ángulos y dimensiones marcados en los planos de taller y con las tolerancias especificadas 
en la normativa pertinente (como ser AWS D1.1).  

Para soldaduras de chapas gruesas, es conveniente ejecutar el biselado con máquina herramienta. Por lo general se emplea 
el oxicorte automático, limpiando rebarbas o cualquier otra imperfección de la zona trabajada con esmerilado.  

Cepillado de los bordes: A menos de que se indique específicamente en los planos de diseño o se incluya en las 
especificaciones de soldadura sobre preparación de bordes no se requiere un cepillado o pulido de los bordes de platinas o 
secciones cizalladas.  

Construcción soldada: La técnica de soldadura, la calidad de la mano de obra, el aspecto y la calidad de las soldaduras así 
como los métodos empleados en la corrección de los trabajos defectuosos, deberán estar de acuerdo con el código de 
soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1 Adaptado por Fedestructuras. 

Los biseles pueden adoptar formas de V, U, X, en forma de copa u otros. Existen tantas variantes como sean necesarias por 
el ángulo de separación, talón y separaciones de bordes 

Los ángulos entrantes se realizan sin aristas vivas, redondeando con el mayor radio que sea posible.  

En esta fase se presentan los elementos estructurales procediendo al ensamblado de las piezas elaboradas. Esta operación 
se realiza sin forzar, adoptando la posición que tendrán al efectuar las uniones definitivas. Es el momento en que se arma el 
conjunto del elemento, no solo el que se une en taller sino también el que luego se unirá en la obra.  

Se unen las piezas con pernos de armado, de diámetro con 2 mm. menos que el diámetro nominal del agujero. Se ajustan un 
número suficiente de tornillos, apretándolos con llave manual, para garantizar la inmovilidad de las piezas armadas y el 
contacto perfecto entre superficies.  

Las piezas que se unirán con soldadura se fijan fuertemente sin excesiva coacción, pero aportando la inmovilidad necesaria 
para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la posición exacta para facilitar la tarea.  

Para garantizar la fijación de las piezas a unir, se pueden efectuar algunos puntos de soldadura en número necesario y 
suficiente para asegurar la inmovilidad. En muchos casos, estos puntos de soldadura pueden considerarse en etapa de 
soldadura definitiva, siempre que esté realizados con idoneidad y queden exentos de cualquier defecto.  

El armado debe respetar la disposición y dimensiones de los elementos indicados en los planos de taller. Se rechazan o 
rectifican aquellas piezas que no permitan el armado de acuerdo a las especificaciones indicadas y referidas en la normativa 
correspondiente.  

Se forman los subconjuntos con sus uniones correspondientes. Debe comprobarse la indeformabilidad de las uniones para el 
transporte a obra. 

Cada pieza debe estar identificada con un marcado ya expresado en los planos de taller para el armado de los elementos. 
Estas marcas ayudan a determinar la posición final en el conjunto de la obra.  

En los planos de la documentación deben estar representados gráficamente, los elementos estructurales con sus debidas 
cotas en milímetros, especificando el tipo de perfil empleado, las disposiciones del armado, las uniones correspondientes; de 
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manera que a partir de esta documentación se puedan ejecutar los planos de taller y organizar el programa de montaje en 
obra.  

En el anexo de condiciones que integra la documentación, deben constar las características como requisitos exigidos para 
los materiales y para la ejecución, haciendo referencia a las Normas de aplicación, a las especificaciones técnicas 
establecidas por el Proyectista. 

En los planos de montaje debe estar claramente detallada la secuencia del trabajo, y el packing list con todos los pernos y 
detalle de ubicación de cada uno de ellos en los diferentes acoples. 

Para iniciar el proceso de montaje de cualquier elemento, se debe recibir terminadas las obras civiles, es decir los anclajes 
sobre los cuales se fijaran las bases de acople de la estructura. 

Además, antes de llegar con las estructuras es necesario participar en el trabajo de las obras civiles de manera de chequear 
en terreno que los hilos o pernos J (pernos jota) queden en la ubicación de cada perforación de las placas base de anclaje de 
la estructura al piso. 

Ya en el lugar de montaje comprobar alineación de los anclajes y trazar en terreno sobre el radier. 

Se debe conseguir un completo alineamiento de cada uno de los marcos, validar su verticalidad, fijar al piso y empezar a 
sostener la estructura entre marcos. Esto se logra con la ayuda de perfiles metálicos que se van soldando a los marcos una 
vez verificado su aplomo. 

Validar que las distancias a eje entre las bases para anclajes correspondan a las distancias entre pilares, de no ser así se 
tendrá problema con la continuidad de las costaneras que reciben la cubierta, se producirán separaciones y esto complica la 
continuidad del trabajo. 

Los elementos de seguridad personal para los montajistas son: zapatos de seguridad, lentes como protección para los ojos, 
Casco con barbiquejo para evitar que se caiga, guantes y arnés de cuatro puntas.  

Para los soldadores a todo lo anterior se debe agregar: 

Coleto, guantes y chaqueta de cuero como protección personal.  

Cuando se realiza en montaje de las cerchas se debe fijar un cable de acero de 5 hebras de lado a lado de manera que el 
montajista pueda fijar su arnés a esta línea de seguridad y evitar así caer al piso y sufrir un accidente. 

Es importante revisar en terreno que las estructuras que se reciben vienen con tratamiento superficial de terminación, es 
decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de terminación.  

Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquidalicos, los epóxicos o en base a poliuretano. La pintura de terminación debe 
guardar relación con la familia del anticorrosivo, es decir alquídico - alquídico, epóxico - epóxico, etc.  

Los espesores siempre vienen definidos claramente en las especificaciones técnicas, como ayuda generalmente los 
anticorrosivos se colocan en espesores entre 5 y 6 mil, los mismos espesores para la pintura de terminación. 

Generalmente para los trabajos de fijación de los separadores, cartelas y diagonales se apoya con el uso de unos elevadores 
que tienen un despliegue tipo tijera, funcionan con energía eléctrica que evita contaminación. Se debe procurar mantener 
cargadas sus baterías, ya que una descarga puede tomara hasta 10 horas. 
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1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) suministro e instalacion de porton de ingreso a base de perfiles de acero de 4.52x2.60 m a dos hojas. 
b) emblema de la apiman en placa de acero inoxidable con pantografo laser. 
c) retiro del existente. 
d) aplicación de dos capa de primario macropoxy y una de acabado con acrolon color blanco. 
e) Limpieza de la superficie, preparación y aplicado del fondo. 
f) Protección para evitar daños a otras superficies. 
g) Colocación y retiro de andamios. 
h) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
i) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura. 
j) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en 

el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 
k) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
l) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
m) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
d) ASTM -1475-60 
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e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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EP- mantenimiento a logo institucional de la apiman en piso de concreto consistente en repintar con los colores exitentes, 
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Mantenimiento consistente en retiro y limpieza de la pintura existente, preparación de la superficie, aplicación de pintura de 
esmalte y/o vinilica según sea el caso idéntica en colores y texturas a la existente, de modo que luzca nuevamente a entera 
satisfacción del representante del API. 

Pintura.- Es una mezcla de substancias químicas generalmente líquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman 
una película sólida que permite la protección de los elementos al cual fue aplicado.  

Pintura Vinílica.- Su base son resinas acrílicas y vinílicas. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrañas, que impidan 
la adherencia de la pintura.  

La contratista deberá aplicar previamente sellador vinílico  todo esto para sellar la porosidad de los muros. 

Después de la aplicación del sellador, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura, 
la cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano. 

La pintura vinílica se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con 
compresor de aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El número de capas aplicadas debe ser el que se indique 
en el proyecto, pero nunca menor de dos. 

La última mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos 
sentidos. 

Para diluir las pinturas vinílicas se permite agregarles únicamente agua hasta un 10% en volumen, como máximo. 

No se permite agregar a la pintura cemento blanco, yeso, cal, cola, vegetal, aceite de linaza o aguarrás. Sólo cuando se 
indique en el proyecto, se permiten cambios de tono o de color en un mismo paño. 

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie. 
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1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) suministro y aplicación de pintura vinilica mca. comex linea vinimex total 100% acrílica o de esmalte según sea el 
caso o como lo indique el representante de la API. 

b) Limpieza de la superficie, preparación y aplicado del sellador y pintura. 
c) Protección para evitar daños a otras superficies. 
d) Colocación y retiro de andamios. 
e) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
f) Suministro de sellador vinílico, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, para su resguardo y 

preservación. 
g) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura. 
h) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en 

el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 
i) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
j) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
k) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
d) ASTM -1475-60 
e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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EP-  fabricacion de logo actual de la apiman en rampa de acceso sobre superficie de concreto en losa de piso acabado 
pulido en dimensiones idénticas al logo existente, con los colores institucionales, incluye: losa de concreto en piso de 10cm 
reforzada con malla electrosoldada, acabado pulido, delineado de logotipo, aplicación de pintura, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de lso trabajos (p.u.o.t.)... 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Capa de concreto  de espesor uniforme y nivelada que proporciona una superficie de apoyo rígido al material de 
recubrimiento del piso. El firme de concreto pulido puede constituir el piso de una edificación. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

Este logo nuevo se ubicara en la rampa de entrada al faro donde actualmente está la superficie con empedrado y la losa que 
aloje el nuevo logo tendrá las mismas dimensiones de ancho y largo que del logo existente que actualmente está en el área 
de estacionamiento. 

Previo a colar la losa de concreto la contratista deberá verificar que el  terreno de desplante tenga el grado de compactación 
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y niveles requeridos en proyecto. 

 La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles del firme de concreto en piso, como se especifica en el proyecto. 

El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los 
vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.  

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima         
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia 
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. 

Con el objeto de aprobar la composición química  y características del concreto, la contratista deberá de proporcionar al 
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos  utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello 
genere cargos adicionales a la APIMAN. 

El concreto que se utilizara para el colado de los dalas será hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia 
especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para  pruebas de resistencia a la compresión en cilindros 
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y 
reconocido por la APIMAN. 

 Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra,  cuándo el volumen de los elementos a colar sea 
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, 
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.  

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

COLADO. 

El contratista suministrara y colocara la malla electrosoldada en toda el área donde se colocara el concreto, mismo que se 
integrara al colado del firme, se instalaran maestras a cada lado y al centro del firme, mismas que serán revisadas por el 
nivel fijo (láser). 

Se estirara el concreto hacia donde se requiera por medio de aviones los cuales estarán sujetos a un mango de acero. 

Se nivelara y vibrará el concreto por medio de una regla vibratoria la cual estará guiada en sus extremos por la cimbra o por  
las maestras antes colocadas. 
Se revisará con el nivel láser fijo el nivel que alcanzará el piso o firme terminado. 

La contratista deberá de checar y garantizar el terminado pulido de la losa y el delineado en concreto del nuevo logo como lo 
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especifique el proyecto. 

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, 
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), con aproximación al centésimo. (P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas y maquinaria. 
c) Desperdicios y cortes de malla electrosoldada. 
d) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
e) Suministro de concreto premezclado, con un f´c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos 

necesarios  para la correcta colocación del concreto, nivelado, vibrado, curado y terminado pulido. 
f) Delineado en el concreto de los contornos formando el diseño del logo actual de la API. 
g) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente. 
h) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
i) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
j) Limpieza general de la obra 
k) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  NMX-C-083-ONNCCE-2002 
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EP- Suministro y colocación de cancelería de aluminio y vidrio en dimensiones indicadas en los planos de 
proyecto,  a base de perfiles de aluminio anodizado en color y características idénticas a las ventanas 
cuadriculadas existentes en la construcción del faro, el mismo tipo de diseño y especificación de perfiles, incluye: 
materiales, fabricación, instalación, fijación, sellado perimetral con silicón, felpas, chapas, mano de obra, 
herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 
(P.U.O.T. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

La puerta es un objeto de madera o metal que se abre y cierra permitiendo la apertura del muro diseñada y construida para 
permitir el paso cuando así se desee de los usuarios a una edificación. 

Una ventana es un vano o hueco elevado sobre el suelo, que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar luz y 
ventilación a la estancia correspondiente. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

 La Contratista deberá emplear los conceptos de trabajo a que se hacen referencia, deberán emprender las siguientes 
operaciones: 

La contratista tendrá que llevar las piezas ya cortadas, habilitadas y/o armadas de las partes que forman la estructura. 

Ya teniendo la estructura el contratista colocara y montara en el sitio las piezas y partes que forman la estructura según lo 
indique el proyecto. 

Todas las operaciones que se requieran, tanto de taller como de campo, para efectuar la fabricación y el montaje deberán 
ser realizadas por personal especializado. 

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del contratista la correcta fabricación de las piezas en taller, y se obliga a facilitar el 
acceso a la planta de habilitado y armado al representante del API, para que puedan verificar los procedimientos de trabajo, 
muestreos y pruebas de materiales que consideren necesarios. La API dará el visto bueno para autorizar al constructor el 
transporte de las partes de la estructura o la estructura completa al sitio de la colocación. 

La contratista deberá manejar con el debido cuidado todas y cada una de las partes de la estructura, para no dañarlas o 
inutilizarlas durante la fabricación, acarreo y montaje o cualquier otra maniobra que se requiera. 

La API rechazará cualquier pieza dañada durante el transporte o montaje que no sea conveniente utilizar, debiendo ser 
repuesta o reparada por cuenta del constructor. 

Todo material, piezas o partes de la estructura deberán estar limpias y sin deformaciones. Si hay que enderezar alguna pieza 
o parte de ella, se hará por medio de algún proceso que no altere el material y que haya sido autorizado. 

Todos los cortes y biseles necesarios deberán sujetarse a las líneas y trazo indicados en el proyecto. 

Los cortes para formar todas las piezas de una estructura se podrán realizar por medio de plasma, láser, sierra, cizalla, arco 
o soplete. Deberán quedar con un acabado libre de rebabas u otras irregularidades. 

Las uniones de las piezas que forman una estructura podrán ser con pernos o tornillos. 

En los elementos que se describan la utilización de duelas de aluminio esta deberá estar libre de cualquier defecto como 
ralladuras, ondulaciones o golpes: no se admitirán piezas que tengan despostilladuras o estén estrelladas. 

La colocación de vidrios, cristales o acrílicos deberá ser hermética al paso del agua, deberán quedar asentados 
perfectamente sobre los marcos, para evitar movimientos o vibraciones dentro de los mismos donde quedarán asentados 
con calzas de plomo, hule y el tipo de empaque se indique el proyecto, ya sea mastique, sellador de hule o empaque de vinil. 

 

En la colocación de vidrios sobre ventanas, canceles y puertas que sean construidas con perfiles tubulares de lámina 
(herrería), el vidrio deberá cortarse con una holgura de (3) tres milímetros en todo su perímetro, entre marco y vidrio. Los 
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cortes en el vidrio deberán ser rectos y a escuadra. 

El vidrio se fijará al marco por medio de grapas, cañuelas, junquillos o molduras. El número de elementos de sujeción estará 
en función de las dimensiones del vidrio, debiendo quedar una holgura equivalente al 50% del espesor del vidrio entre la cara 
interna de la cañuela y el vidrio, espacio que será ocupado por el empaque o mastique. Las molduras podrán ser de aluminio 
o láminas sujetadas por medio de tornillos o pijas al manguete. 

Cuando la colocación de vidrios sea sobre cancelería o ventanas y puertas de aluminio, el sistema de fijación de vidrios será 
por medio de vinilo, se colocará en forma continua, iniciándose en una de las esquinas superiores de manera que las 
esquinas restantes sean continuas. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No aplica  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medición será pieza (Pza) de puerta o ventana fabricada conforme a dimensiones de los vanos a cubrir o de 
proyecto, instalada, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra. Precio por unidad terminada 
(P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo. 
b) Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo funcionamiento. 
c) El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de aluminio será 

responsabilidad de la contratista. 
d) Resane y pintura de paredes despostilladas y manchadas producto de su instalación. 
e) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes si 

está se viera afectada antes de su recepción. 
f) Todos los herrajes, chapas, bisagras y necesarios para el correcto funcionamiento de los elementos fabricados y 

colocados. 
g) Control de calidad de las piezas, así como de los herrajes utilizados. 
h) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
i) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
j) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a)  
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EP- suministro e instalacion de reja de acero en color blanco de 1.00 m de altura con recubrimiento resistente al medio 
marino de la marca rejastark o similar en calidad, incluye: accesorios de fijacion, mano de obra, escaleras, andamios, 
acarreos internos, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Reja de acero diseño tradicional pero con recubrimiento resistente al medio marino en tableros de 1m de alto por 2.5m de 
largo que sirve para delimitar o aislar zonas. 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La reja nueva resistente al medio marino se suministrara y colocara en los postes existentes, mismos que el contratista debe 
considerar dar mantenimiento a los postes existentes consistente en aplicación de dos capa de primario macropoxy y una de 
acabado con acrolon color blanco, si para la colocación de los tableros se vea en la necesidad de cortarlos para adecuarlos a 
la forma del muro existente deberá de realizar el mismo procedimiento de aplicar las mismas capas de pintura que en los 
postes de forma que garantice que esta no sufrirá los efectos de la corrosión. 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrañas, que impidan 
la adherencia de la pintura.  

La contratista deberá aplicar previamente un fondo anticorrosivo a 2 manos. 

Después de la aplicación del fondo, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura, la 
cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano. 

La pintura se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con compresor de 
aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El número de capas aplicadas debe ser el que se indique en el 
proyecto, pero nunca menor de dos. 

La última mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos 
sentidos. 

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie. 
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1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) suministro e instalación de reja de acero de 1.00 m de altura con recubrimiento resistente al medio marino de la 
marca rejastark o similar en calidad. 

b) Suministro de todos los accesorios de fijación nuevos con las mismas características que pide el fabricante de la 
reja resistente al medio marino. 

c) suministro y aplicación de primario macropoxy y acabado con acrolon. 
d) Limpieza de la superficie, preparación y aplicado del fondo en postes y donde la malla se haiga cortado. 
e) Protección para evitar daños a otras superficies. 
f) Colocación y retiro de andamios. 
g) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
h) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura. 
i) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en 

el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 
j) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
k) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
l) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
d) ASTM -1475-60 
e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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EP- suministro e instalacion de piso sobre piso de la marca interceramic mod. crema marfil claro, esmaltado de 40x40 cm, 
incluye: pega piso sobre piso, picado del piso existente para una mejor adherencia, boquilla, recortes, materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destinados al tránsito, utilizados para definir 
espacios o funciones específicas. De acuerdo al tipo de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras, 
pétreos, mosaicos, cerámicos, vinílicos.  

 

• Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos o más capas; la inferior, obtenida por una mezcla de 
cemento Portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha a base de cemento Portland blanco, pigmentos para 
dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de mármol, grano de mármol, roca triturada u otros materiales 
especificados por el proyecto y/o por  la API; todas las partes, formando una unidad. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 
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La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Preparar la superficie 

La contratista deberá revisar y garantizar que el terminado del piso este completamente nivelado, ya que de lo contrario la 
pieza de loseta de cerámica no quedará bien instalada, importancia del Nivel y el Plomo. Una tarea esencial para montar 
correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que 
se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta.  

Para la colocación de los pisos cerámicos se deberá usar adhesivo interceramic de pegado piso sobre piso en proporción 5 
lts. De agua por saco de 20 kg. Y llana dentada del tamaño de la loseta a instalar, para extender la mezcla. Es 
indispensable disponer de juntas perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es muy grande dejar juntas intermedias 
cada 10 m2 para exterior y 15 m2 para interior. Se debe respetar el ancho mínimo de juntas. Se debe respetar el ancho 
mínimo de juntas (para cerámicos de 20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm y para 30x30 debe ser de 15 mm). 

La mayoría de los defectos de colocación de pisos cerámicos se debe a la mala ejecución del contra piso y carpetas, por lo 
tanto es de fundamental importancia la construcción de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar 
asentados sobre un terreno poco resistente y  los mismos a su vez deben ser impermeables y resistentes.   

La carpeta de asiento tendrá pendiente mínima hacia los bordes. 

Después de 24 horas de haber realizado la instalación, emboquille con una  dosificación 1:5 o 5:15  dependiendo del ancho 
de la junta de dilatación. Siga las instrucciones indicadas por el fabricante, se deberá limpiar los excedentes de adhesivo 
que existan en las juntas, se procede a la aplicación de la boquilla esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de 
caucho, diagonalmente para que se llenen bien las juntas de dilatación. Verifique la homogeneidad de la junta en su 
aplicación y apariencia.  

Limpiar cuidadosamente con una esponja húmeda. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida es metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo 
informe del Supervisor de Obra P.U.O.T 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de piso de la marca interceramic mod. crema marfil claro, esmaltado de 40x40 cm, y puesto en obra, su 
resguardo y preservación. 

b) Usar adhesivo para piso sobre piso recomendado por el fabricante del piso. 
c)  Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas y maquinaria. 
d)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f) Limpieza antes y después  del área de trabajo. 
g) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
h) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirán desplomes ni descuadres, perfilados. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

NMX-C-422-ONNCCE-2002 “industria de la construcción – losetas cerámicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro 
especificaciones y métodos de prueba” 
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EP- suministro e instalacion de piso sobre piso de la marca interceramic mod. niza beige esmaltado de 33x33 cm en baños y 
area de asador, incluye: pega piso sobre piso, picado del piso existente para una mejor adherencia, boquilla, recortes, 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destinados al tránsito, utilizados para definir 
espacios o funciones específicas. De acuerdo al tipo de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras, 
pétreos, mosaicos, cerámicos, vinílicos.  

 

• Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos o más capas; la inferior, obtenida por una mezcla de 
cemento Portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha a base de cemento Portland blanco, pigmentos para 
dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de mármol, grano de mármol, roca triturada u otros materiales 
especificados por el proyecto y/o por  la API; todas las partes, formando una unidad. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

 

1.3 Ejecución. 
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La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Preparar la superficie 

La contratista deberá revisar y garantizar que el terminado del piso este completamente nivelado, ya que de lo contrario la 
pieza de loseta de cerámica no quedará bien instalada, importancia del Nivel y el Plomo. Una tarea esencial para montar 
correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que 
se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta.  

Para la colocación de los pisos cerámicos se deberá usar adhesivo interceramic de pegado piso sobre piso en proporción 5 
lts. De agua por saco de 20 kg. Y llana dentada del tamaño de la loseta a instalar, para extender la mezcla. Es 
indispensable disponer de juntas perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es muy grande dejar juntas intermedias 
cada 10 m2 para exterior y 15 m2 para interior. Se debe respetar el ancho mínimo de juntas. Se debe respetar el ancho 
mínimo de juntas (para cerámicos de 20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm y para 30x30 debe ser de 15 mm). 

La mayoría de los defectos de colocación de pisos cerámicos se debe a la mala ejecución del contra piso y carpetas, por lo 
tanto es de fundamental importancia la construcción de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar 
asentados sobre un terreno poco resistente y  los mismos a su vez deben ser impermeables y resistentes.   

La carpeta de asiento tendrá pendiente mínima hacia los bordes. 

Después de 24 horas de haber realizado la instalación, emboquille con una  dosificación 1:5 o 5:15  dependiendo del ancho 
de la junta de dilatación. Siga las instrucciones indicadas por el fabricante, se deberá limpiar los excedentes de adhesivo 
que existan en las juntas, se procede a la aplicación de la boquilla esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de 
caucho, diagonalmente para que se llenen bien las juntas de dilatación. Verifique la homogeneidad de la junta en su 
aplicación y apariencia.  

Limpiar cuidadosamente con una esponja húmeda. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida es metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo 
informe del Supervisor de Obra P.U.O.T 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de piso de la marca interceramic mod. niza beige esmaltado de 33x33 cm en baños y area de asador, 
puesto en obra, su resguardo y preservación. 

b) Usar adhesivo para piso sobre piso recomendado por el fabricante del piso. 
c)  Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas y maquinaria. 
d)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f) Limpieza antes y después  del área de trabajo. 
g) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
h) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirán desplomes ni descuadres, perfilados. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

NMX-C-422-ONNCCE-2002 “industria de la construcción – losetas cerámicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro 
especificaciones y métodos de prueba” 
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EP- suministro e instalacion de zoclo de 10 cm; de ancho con piso de la marca interceramic mod. crema marfil 
claro, esmaltado de 40x40 cm, incluye: pega piso, , boquilla, recortes, materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Definición: cuerpo o borde inferior de una obra que permite elevar los basamentos hasta un mismo nivel. El 
término también se emplea en otros ámbitos de la arquitectura, para nombrar al friso o rodapié (es decir, a la 
franja o tabique que se instala en la parte de las paredes más cercana al piso para protegerlas de los golpes o 
con sentido estético) y a la parte de un pedestal que forma parte de la base. 

Como friso, el zoclo puede ser elaborado con madera o cerámica. Suele pintarse del mismo color que el suelo o 
que el muro en cuestión para aportar armonía visual. Lo más importante a la hora de la instalación de un zóclo es 
que su medida sea precisa y que coincida con las necesidades de la pared. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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 La contratista iniciara con la colocación del zoclo después de terminados los pisos de tal forma que el zoclo 
quede apoyado sobre el piso.  

Se deberán de realizar cortes de zoclo de 10 cm; de ancho con piso de la marca interceramic mod. crema marfil 
claro, esmaltado de 40x40 cm. del mismo color y textura de los pisos; La mezcla a utilizar para pegarlos, es a 
base de adhesivo interceramic en proporción 5 lts de agua por un saco de 20 kg. 

Antes de colocar los zoclos será necesario realizar cortes a 45 º para los encuentros en las esquinas (ebanizado). 
Se realizarán las perforaciones si es el caso y finalmente serán fijados en las paredes perfectamente alineados y 
nivelados. 

Es conveniente que el zócalo se encuentre montando al piso para una mejor apariencia estética. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por Unidad 
de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) El suministro de los todos los materiales puestos en obra y su resguardo 
b) Mano de obra, Herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 
c) Cargas, acarreos, elevaciones. 
d) Limpieza previa a la colocación de las piezas de zoclo. 
e) Recortes, desperdicios. 
f) Colocación y fijación de las piezas con pega piso. 
g) Señalización y limpieza del sitio de los trabajos. 
h) Todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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NMX-C-422-ONNCCE-2002. 
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EP- suministro e instalacion de azulejo de 25x40 cm en muros de baños de la marca interceramic mod. niza ivory esmaltado, 
incluye: pega piso, boquilla, recortes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los 
trabajos (p.u.o.t.).. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

 Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destinados al tránsito, utilizados para definir 
espacios o funciones específicas. De acuerdo al tipo de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras, 
pétreos, mosaicos, cerámicos, vinílicos.  

 

• Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos o más capas; la inferior, obtenida por una mezcla de 
cemento Portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha a base de cemento Portland blanco, pigmentos para 
dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de mármol, grano de mármol, roca triturada u otros materiales 
especificados por el proyecto y/o por  la API; todas las partes, formando una unidad. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Preparar la superficie 

La contratista deberá revisar y garantizar que el terminado del azulejo en muros este completamente nivelado, ya que de lo 
contrario la pieza de loseta de cerámica no quedará bien instalada, importancia del Nivel y el Plomo. Una tarea esencial 
para montar correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro 
sobre el que se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta.  

Para la colocación del azulejo en muros se deberá usar adhesivo interceramic en proporción 5 lts. De agua por saco de 20 
kg. Y llana dentada del tamaño de la loseta a instalar, para extender la mezcla. Es indispensable disponer de juntas 
perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es muy grande dejar juntas intermedias cada 10 m2 para exterior y 15 m2 
para interior. Se debe respetar el ancho mínimo de juntas. Se debe respetar el ancho mínimo de juntas (para cerámicos de 
20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm y para 30x30 debe ser de 15 mm). 

La mayoría de los defectos de colocación de pisos cerámicos se debe a la mala ejecución del contra piso y carpetas, por lo 
tanto es de fundamental importancia la construcción de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar 
asentados sobre un terreno poco resistente y  los mismos a su vez deben ser impermeables y resistentes.   

La carpeta de asiento tendrá pendiente mínima hacia los bordes. 

Después de 24 horas de haber realizado la instalación, emboquille con una  dosificación 1:5 o 5:15  dependiendo del ancho 
de la junta de dilatación. Siga las instrucciones indicadas por el fabricante, se deberá limpiar los excedentes de adhesivo 
que existan en las juntas, se procede a la aplicación de la boquilla esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de 
caucho, diagonalmente para que se llenen bien las juntas de dilatación. Verifique la homogeneidad de la junta en su 
aplicación y apariencia.  

Limpiar cuidadosamente con una esponja húmeda. 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida es metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo 
informe del Supervisor de Obra P.U.O.T 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de azulejo de 25x40 cm en muros de baños de la marca interceramic mod. niza ivory esmaltado, puesto 
en obra, su resguardo y preservación. 

b) Usar adhesivo para azulejo en muros recomendado por el fabricante. 
c)  Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 

herramientas y maquinaria. 
d)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
e) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
f) Limpieza antes y después  del área de trabajo. 
g) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
h) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirán desplomes ni descuadres, perfilados. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

NMX-C-422-ONNCCE-2002 “industria de la construcción – losetas cerámicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro 
especificaciones y métodos de prueba” 
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EP- suministro e instalacion de placa conmemorativa en bronce con la leyenda relativa al mastil, incluye: estructura para 
montar placa, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y desperdicios (p.u.o.t.)..). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Placa en bronce conmemorativa al mástil de madera usado como el 1er señalamiento marítimo en el puerto conforme a la 
historia de la zona, incluyendo un máximo de 100 letras, el texto queda a consideración y aprobación del representante de la 
API, colocado en una base o pedestal de concreto. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

La placa deberá ser mandada fabricar con un proveedor de experiencia y conocimiento de este tipo de trabajos con amplia 
experiencia en material de bronce con un máximo de 100 letras grabadas, el texto será definido por el representante de la 
API. 

Las dimensiones y características de la placa serán propuestas por el fabricante con base en que contendrá 100 letras como 
máximo grabadas en su superficie a mostrar al público, así como los accesorios de su fijación de forma que garantice cada 
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contratista su larga vida en el sitio, característico de este tipo de placas. 

 

La placa será colocada en un pedestal fabricado en concreto acabado aparente junto al mástil de madera. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) suministro y colocación de placa conmemorativa en bronce con la leyenda relativa al mástil como lo indique el 
representante de la API con un máximo de 100 letras. 

b) Construcción de pedestal para colocar placa en concreto acabado aparente 
c) Protección para evitar daños a otras superficies. 
d) Colocación y retiro de andamios. 
e) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
f) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en 

el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 
g) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
h) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
i) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
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d) ASTM -1475-60 
e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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EP-  mantenimiento a escalon de madera de ingreso al faro, incluye: retiro y colocacion del nuevo, mano de obra, 
herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Mantenimiento consistente en retiro y colocación de escalón nuevo de madera en características y diseño idéntico al 
existente a satisfacción del representante del API. 

Pintura.- Es una mezcla de substancias químicas generalmente líquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman 
una película sólida que permite la protección de los elementos al cual fue aplicado.  

Pintura Vinílica.- Su base son resinas acrílicas y vinílicas. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Deberá de retirar el escalon dañado de madera en escalera que sube al faro de señalamiento marítimo, deberá colocar uno 
nuevo en características, diseño y acabado idéntico al existente que garantice que la escalera quede totalmente operable de 
nuevo y segura para su uso. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), con aproximación al centésimo. Precio por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) suministro de los materiales según sea el caso o como lo indique el representante de la API. 
b) Limpieza de la superficie, preparación y aplicado del recubrimiento idéntico al existente. 
c) Protección para evitar daños a otras superficies. 
d) Colocación y retiro de andamios. 
e) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
f) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación. 
g) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
h) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
i) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
 

1.7Normatividad a cumplir. 

 

a) ASTM D-344-59 
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b) ASTM D-18-49-615 
c) ASTM D-333-60 
d) ASTM -1475-60 
e) ASTM D-1210-64 
f) FTMS 141A-43.21.1 
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